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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice - Planá“ 

je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), 

včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 

prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 

na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice - Planá a jako 

kompenzace bude provedena výstavba náhradní pozemní účelové komunikace v délce 

cca 1500 m. Součástí díla je rovněž rekonstrukce žel. svršku, zřízení odvodňovacích 

příkopů a znemožnění křižování tratě v místě rušeného přejezdu. 

1.1.4 Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 

dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru 

dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Dozor projektanta: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých Technických zpráv v PDPS 

vyjádření Dozoru projektanta o souladu s návrhem technického řešení PDPS 

s dokumentací DSP/DUSP/DUSL. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní v úseku 

Poběžovice – Hostouň. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300178 

Kraj Plzeňský 

Okres Domažlice 

Katastrální území Poběžovice u Domažlic 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Havlovice (včetně) (býv. Pasečnice) - Tachov (mimo) 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 106 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 717A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 184 

Číslo traťového a definičního úseku 0331 14 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 

Trakční soustava N 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 

si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 

na vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Stávající karta železničního přejezdu P708 v km 23,673. 

2.2 Související podklady a dokumentace   

2.2.1 Geodetické a mapové podklady (část P.4) pro DUSP a PDPS v rozsahu TÚ 0331 km 

23,200 – 23,900 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí 

zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 3/2024 v datovém modelu 

podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 ve znění Změny č. 6. 

2.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO 

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

2.2.3 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje předat 

doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v 

předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu 

ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

2.2.4 Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 



„Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice - Planá“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 5/12 
 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 

b) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P692 v km 8,956 na trati Domažlice – Planá 

c) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P698 v km 13,997 a zrušení přejezdu P697 v km 

13,273 na trati Domažlice - Planá 

d) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P699 v km 14,291 na trati Domažlice – Planá 

e) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P765 v km 67,939 na trati Domažlice – Planá 

f) Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice - Planá u M.L. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.  

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě 

ve formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve 

formátu *.XLSX nebo*.XLSM a v elektronické podobě v uzavřené formě 

ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím 

zadávacím řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, 

doplnění, či opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo 

k posunu termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 

těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 

aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny 

týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 
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4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: CD (DVD).   

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.7 těchto ZTP. 

4.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Dispečerská stanoviště: SD (D3) Poběžovice: Domažlice odb.v.401 (mimo) - 

Bělá nad Radbuzou (mimo) 

4.2.1.2 Přilehlá ŽST se sídlem dirigujícího dispečera: ŽST Poběžovice 

4.2.1.3 Ostatní přilehlé ŽST: Domažlice, Bělá nad Radbuzou 

4.2.1.4 Největší povolená délka vlaku: 180 m 

4.2.1.5 Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy): 156 m 

4.2.1.6 Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Domažlice - Tachov): 45 m 

4.2.1.7 Nejvyšší traťová rychlost v úseku Domažlice odb.v.401 - Planá u Mar. Lázní 

[km/h]: 60 

4.2.1.8 Trať 717A Domažlice – Planá u Mariánských Lázní je tratí s VDS, v úseku 

Poběžovice – Bělá nad Radbuzou je provozováno cca 18 vlaků osobní 

dopravy denně. Nákladní doprava je zastoupena jedním párem Mn vlaků. 

4.2.1.9 Trať D3 je rozdělena na čtyři prostorové oddíly, rušený přejezd P708 se 

nachází v prostorovém oddíle ŽST Poběžovice – dopravna D3 Hostouň.  

4.2.1.10 Dopravny D3 s kolejovým rozvětvením určené pro křižování, předjíždění a 

dostižení dle PND3 pro trať Domažlice – Bělá nad Radbuzou: Klenčí pod 

Čerchovem, Hostouň 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 V případě, že stavbou dojde ke změnám parametrů dráhy (např. zvýšení 

traťové rychlosti) dodat podklady pro tvorbu ZDD s dostatečným předstihem 

na odbor technologie OŘ Plzeň. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P708 v km 23,673 je zabezpečen pouze výstražnými kříži bez 

přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení.  

4.3.1.2 V místě stavby se nenachází žádné zařízení ve správě SSZT Plzeň. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Přejezd P708 v km 23,673 bude zrušen. 

4.3.2.2 Nepožadujeme zřízení žádného zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 
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4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V zájmovém území se nachází sítě ve správě SŽT.  

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Požadujeme ochranu stávajících kabelů, pokud dojde k jakékoliv manipulaci, 

žádáme o informování pracovníků servisní organizace SŽT ČD-Telematika v 

dostatečném předstihu.  

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V současné době zde nejsou sítě ve správě SEE.  

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Bez požadavku. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Železniční přejezd P708 se nachází v km 23,673 trati Domažlice – Planá u 

Mariánských Lázní v úseku mezi dopravnou Poběžovice - Hostouň.  

4.6.1.2 Železniční svršek v místě přejezdu je tvořen dřevěnými pražci z roku 1989 a 

kolejnicemi tvaru S49 z roku 1970 a 1983 s tuhým rozponovým upevněním, 

vykazující značné opotřebení. Z obou stran přejezdové konstrukce navazují 

betonové pražce SB5 z roku 1989, rozdělení c.  

4.6.1.3 Kolej je od začátku tratě stykovaná až do km 23,617. Přes přejezd a 

v navazujícím úseku je zřízena bezstyková kolej z roku 1990.  Přejezd je 

umístěn v přímé. 

4.6.1.4 V místě stavby se v okolí přejezdu nacházejí kolejnice S49 z roku 1970 a 

1983, které vykazují značné množství defektoskopických vad, svarů, 

termitových svarů a různé stupně ojetí kolejnic. Některé svary byly 

realizovány technologii, která již není podporována.  

4.6.1.5 Směrově je přejezd umístěn v přímé, nicméně je umístěn mezi levými 

oblouky od km 23,269 – 23,641 o poloměru R 196 m, D = 144 mm a od km 

23,700 – 23,880 o poloměru R = 475 m, D = 0 mm.  

4.6.1.6 Trať stoupá od začátku tratě mezi km 23,082-23,338 ve sklonu +21,8 ‰, 

od km 23,338 – 23,572 – ve sklonu +21 ‰, a dále klesá mezi km 23,572 – 

23,791 – ve sklonu -21,60 ‰ a dále mezi km 23,791 – 24,297 – ve sklonu -

22,20 ‰. 

4.6.1.7 Odvodnění stávajícího přejezdu je zajištěno sklonem pláně železničního 

spodku a celkového sklonu tratě do oboustranných nezpevněných příkopů.  

4.6.1.8 Od začátku tratě je úsek před přejezdem veden v zářezu s levým i pravým 

příkopem, které jsou v místě přejezdu přerušeny částečně nefunkčním 

zatrubněním. Oba příkopy jsou vyústěny volně na terén mimo přejezd.  

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Přejezdová konstrukce musí být odstraněna.  

4.6.2.2 Všechny dřevěné pražce, nacházející se pod stávající přejezdovou konstrukcí 

budou nahrazeny betonovými, užitými pražci shodného provedení jako 

v navazujících úsecích (tedy SB5). Rozdělení pražců bude rovněž shodné 

jako v navazujících úsecích („c“). 
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4.6.2.3 V místě rušeného přejezdu bude zřízeno otevřené kolejové lože ze štěrku fr. 

32/63. 

4.6.2.4 V místě přejezdu je nutné provést nové zaměření polohy koleje a dle 

výsledků provést úpravu GPK z přímé od km 23,200 do přímé v km 23,900. 

S ohledem na parametry vstupního oblouku je nutný rozsah pro přeměření a 

kontrolu APK mezi km 23,200 – 23,900. 

4.6.2.5 Současně požadujeme provést výměnu vadných kolejnic včetně regenerace 

a případné výměny úpravy upevňovadel pro rozponové upevnění (přičemž 

svěrky T5 a T6 budou užité a dodané objednatelem. Ostatní součásti 

upevnění budou nové). Výměnu kolejnic požadujeme provést v úseku od km 

23,617 stávající styk nejméně do km 23,790 popř. v celém oblouku až do 

km 23,880. 

4.6.2.6 V rozsahu úpravy GPK je nutné ve stykované části koleje (km 23,200 až 

23,617) provést kontrolu a případnou úpravu dilatačních spár včetně 

případné výměny a doplnění upevnění (viz. předchozí odstavec).  

4.6.2.7 V rámci stavby je nutné provést odtěžení přístupové komunikace, včetně 

odvodňovacích zařízení a zajistit znemožnění vjezdu do prostoru přejezdu.  

4.6.2.8 Současně požadujeme navrhnout reprofilaci levého i pravého nezpevněného 

příkopu od km 23,600 v délce cca 200 m až do vyústění do volného terénu 

v km cca 23,800.   

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Propustek ev. km 23,367, kamenný deskový, kolmá světlost otvoru 0,60 m, 

výška propustku 1,85 m, výška lože a přesypu 0,75 m, šířka objektu 5,50 

m. Rok výstavby 1910.  

4.7.1.2 Propustek ev. km 23,775, železobetonový trubní, kolmá světlost otvoru 0,40 

m, výška propustku 1,00 m, výška lože a přesypu 0,50 m, šířka objektu 

6,05 m. Rok výstavby 1962.  

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Bez požadavků na stavební úpravy propustků. 

4.7.2.2 Stavbou nesmí dojít k porušení propustků, v případě dotčení stavbou uvést, 

po dohodě se správcem objektu, do původního stavu.  

4.7.2.3 V případě úpravy GPK nesnižovat stávající výšku lože a přesypu na 

propustcích. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Železniční přejezd v km 23,673 (P708) kříží účelovou komunikaci a leží na 

trati Havlovice – Tachov v traťovém úseku Poběžovice - Hostouň v přímé 

koleji. Trať zde kříží účelovou komunikaci. Stávající úhel křížení přejezdu a 

účelové komunikace je 90 stupňů.  

4.8.1.1 Vlastní přejezdová konstrukce je tvořena betonovými panely doplněnými 

výdřevou pro zajištění šířky kolejnicového žlábku.  

4.8.1.2 V okolí přejezdu je nefunkční odvodnění, odvodnění zemní pláně je ve 

stávajícím stavu řešeno odvodněním do drážních příkopů.  

4.8.2 Požadavky na nový stav   

4.8.2.1 Přejezd bude v rámci stavby zrušen dle výše uvedených požadavků.  
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4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9.2 V rámci zpracování dokumentace požadujeme zjistit počet a druh inženýrských sítí, 

jejich dotčení stavbou a navrhnout jejich případné přeložení. 

4.9.3 Pozemní komunikace nový stav     

4.9.3.1 V rámci rušení přejezdu P708 bude jako vyvolaná investice SŽ navržena 

výstavba nové účelové komunikace na pozemcích p. č. 1131 a p. č. 1132 k. 

ú. Poběžovice u Domažlic, jejichž způsob využití je veden v katastru 

nemovitostí jako ostatní komunikace. Původní účelová komunikace zanikla 

přibližně před sedmdesáti lety rozoráním.  

4.9.3.2 Výše uvedené pozemkové parcely jsou ve vlastnictví Města Poběžovice, které 

souhlasí s výstavbou účelové komunikace.  

4.9.3.3 Nově zřizovaná účelová komunikace bude začínat u panelové účelové 

komunikace p. č. 1130 k. ú. Poběžovice u Domažlic vedoucí od silnice III. tř. 

č. 19515 k radiokomunikačnímu zesilovači a bude končit u železniční trati 

Domažlice – Planá u ML v sousedství p. p. č. 1123 k. ú. Poběžovice u 

Domažlic.  

4.9.3.4 Účelová komunikace bude navržena se zpevněným povrchem o celkové délce 

cca 1400 m dle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ a TP 170 

„Navrhování vozovek pozemních komunikací.  

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co 

největší zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. 

Výlukové práce požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

4.10.2 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, v 

daném stavebním postupu - časovém období. 

4.10.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí:  

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavujících provoz); 

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

c) stručný rozsah prací;  

d) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti   

NAD; 

e) přístup mechanizace; 

f) přístup mechanizace na staveniště. 

4.10.5 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 
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4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů)    

4.11.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO 

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.11.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 

30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na 

stav DTMŽ. 

4.11.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 30. 6. 

2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být vydávány i 

ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace . 

4.11.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a 

DTM krajů. 

4.11.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že 

ŽBP upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.11.6 Geodetické a mapové podklady (část P.4) pro DUSP a PDPS v rozsahu TÚ 0331 km 

23,200 – 23,900 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí 

zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 3/2024 v datovém modelu 

podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 ve znění Změny č. 6. 

Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and 

Governance (dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental 

and Social plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o 

udržitelnosti (dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v 

souladu s ESRS. Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.12.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

specialistu životního prostředí Objednatele. 

4.12.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko 

orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

k lokalitám NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 

na životní prostředí. 

4.12.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se 

směrnicí SŽ SM 096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola 

bourací práce - odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho 

likvidace nebo recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového 

hospodářství stavby dle SŽ SM 096.  
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.2 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 

pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 

pozemků ČD a.s. a ostatní pozemky). 

5.1.4 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Předpokládaná délka kolejové výluky je 4 dni nepřetržitě v roce 2025. 

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno se 

Silničním správním úřadem. 

5.1.5 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD).  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 
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nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Evidencni_list_P708 

7.1.3 P708_ČDT_Situační výkres - 2202401714  

7.1.4 P708_ČDT_Vyjádření - 2202401714 

7.1.5 P708_SŽT_TK  

7.1.6 P708_SŽT_Vyjádření - 3202401714  

7.1.7 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 

– 07/2022 
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