
Smlouva o dílo

č. zhot. SOD 2024/023/N104/S30695

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jan Rejman, starosta

zastoupené ve věcech zakázky vedoucí OIR

a ve věcech technických: referent OIR

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dálejaka „ objet/nule!“

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Kontaktní osoba, tel. zástupce vedoucího výroby, tel.

dále jaka „zhotovitel“

společně dále také/'aku „smluvní strany “

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále ícn NOZ), tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy jc provedení díla pod názvem: „Rekonstrukce chodníku v

úseku MK ul. Šibenky – Horečky, Frenštát pod Radhoštěm“.

1.2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vnitřní směrnice S-

2023-01 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava povrchu chodníku podél plochy

ČD ve Frenštátě pod Radhoštěm, která spočívá v odstranění stávajícího povrchu a

následnou pokládku nového povrchu dle projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce

chodníku v úseku MK ul. Šibenky – Horečky, Frenštát pod Radhoštěm, vyhotovené

panem IČ: 02605031, sídlem Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod

Hostýnem dle doplněného položkového rozpočtu.



1.4 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je doplněný položkový rozpočet, který zhotovitel

předložil v zadávacím řízení. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této

smlouvy.

1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a Jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 1 této smlouvy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými

v Ceské' republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné

normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření

a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

1.8 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat provoz na přilehlých místních

komunikacích, a to zejména z hlediska bezpečnosti pohybu občanů, které se mohou

pohybovat v blízkosti staveniště, které bude řádně ohraničeno

1.9 Zhotovitel povede o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se provedením

díla a o všech okolnostech těchto prací stavební deník. Stavební deník musí obsahovat

veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na

pracovišti kdykoliv v průběhu práce.

1.10 Zhotovitel při předání stavby předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých

zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN

a veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky,

doklady prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod., vše

ve dvou vyhotoveních.

1.11 Součástí düajc také:

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,

zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku objednatele a

třetích osob tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho

poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na

majetku,

odvoz stavební suti a odpadu na místo určené objednatelem,

v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství

(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního užívání

komunikací nebo omezení jej ich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení



s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit

veškeré s touto činností související správní poplatky apod.

při provádění stavebních úprav a je nezbytné respektovat přilehlé komunikaci,

v případě nutnosti částečného rozebrání je potřeba tyto komunikace uvést do

původního stavu.

průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po celou dobu realizace bude

prostor staveniště uzavřen provizorním oplocením. Po dokončení stavby bude

proveden úklid a úprava všech dotčených pozemků, tak aby odpovídali stavu

před zahájením stavebních prací, nebo do stavu odsouhlaseného objednatelem.

II.

Doba plnění a místo plnění

2.1 Práce na díle je dodavatel povinen zaháj it do 14 dnů od podpisu této smlouvy poslední ze

smluvních stran a dílo bude dokončeno a předáno Objednateli

do 45 pracovních dnů od předání staveniště realizace

Zhotovitel bude při realizaci dbát pokynů objednatele.

2.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění sjednaného díla ke dni zahájení prací

na díle dle bodu 2.1. smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany

zápis ve stavebním deníku.

2.3 Místem plnění zakázky jsou parcely 4498/1, 4157, 4461/1, 4156/1, 4457/1, v obci a k. ú.

Frenštát pod Radhoštěm, st. 363, 2206/1, 615, k.ú. Lichnov u Nového Jičína.

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,

že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto

smlouvou zavázal,

nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která

zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem,

přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a

aní j i nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat,

Prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v odst. 2.4 tohoto čl. je podmíněno

vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.5 Nedohodnou-li se V uvedených případech dle odst. 2.4. tohoto článku smluvní strany

výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu

přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit

dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

2.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat

objednateli. Dílo je předáno oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. VI,

odst. 6.1 této smlouvy.



2.7 Zhotovitel se zavazuje provést úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací

a dopravou a zcela vyklidit staveniště do 3 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto

termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím

vznikly.

III.

Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

a činí:

cena bez DPH 880 000,-Kč

sazba DPH 21 % 184 800,-Kč

cena celkem včetně DPH 1 064 800,-Kč

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je konečná a

zahmuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla, dále zhotovitel prohlašuje, že

na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle odst. 2 § 2620 NOZ.

3.3 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby

DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů,

platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ze zadávacích podmínek

objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při

zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není

plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a

cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat

přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné

práce, nezahrnuté do Položkového rozpočtu a této smlouvy.

3.5 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné

změny, budou tyto předem písemně odsouhlasený zástupcem Objednatele ve věcech

technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech

takových víceprací či méněprací.

3.6 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny

prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních

stran uvedených v hlavičce smlouvy.

3.7 Veškeré změny rozsahu díla dle odst. 1.3 této smlouvy a ceny díla uvedené v odst. 3.1 této

smlouvyje možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

IV.

Platební podmínky

4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.



4.2 Dílo bude uhrazeno po jeho dokončení a předání na základě vystavené faktury.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený soupis provedených prací

podle odst. 3.1 smlouvy.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.

4.4 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude uplatněn režim přenesené

daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na

30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí

den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktu ry je zhotovitel

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý

započatý den prodlení.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje

náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či

cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V

takovém případě běží nová lhůta splatnosti od doručení řádné faktury.

V.

Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

platným právním předpisům ČR;

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla.

52 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty

budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen

informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla osobě nebo osobám vykonávajícím

technický dozor objednatele.



5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečne'mu obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů

vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální

míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

5.5 Zhotovitel zajistí provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných

technických požadavků na výstavbu ajiných technických předpisů.

5,6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5„7 Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k ověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele

bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla

po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li

v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto

odkrytí provést na náklady objednatele, pokud se však nezjistí, že práce nebyly řádně

provedeny. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou

k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický

dozor objednatele práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem

do pracovního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté

práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5.8Vprůběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se

pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

5.9 poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli

nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele S řádným

odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci

prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto

splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele, s každá změna

poddodavatele podléhá písemnemu schválení objednatelem.

5.10V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen

zjištčne rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru

stavby a podílet se na jejich řešení.

5.11V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje nebo nástroje, které vyvolávají

vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo

vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za

způsobené škody a tyto škody uhradí. Tyto práce a práce produkující hluk a prašnost

budou prováděny výhradně v době mimo dobu nočního a pracovního klidu.



VI.

Předání díla

6.1 Přejímací řízení bude obj ednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné

výzvy zhotovitele

6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků

nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla sepíšou

smluvní strany předávací protokol. Při předání díla budou objednateli předány

zhotovitelem veškeré dokumentace, certifikáty, prohlášení o shodě atd. vztahující se

k dílu. Za dokončené dílo se považuje dílo bez vad a nedodělků.

6.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způ sobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského

zákoníku se vylučuje.

6.4 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, jc

povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

6.5 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto

vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu

odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze

drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.

Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.

6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby podle stavebního zákona.

6.7 Vlastníkem díla jc od počátku objednatel.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jine' dokumentaci vztahující se k provedení

díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí

bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.

7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.

Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků)

objednatelem.

7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se

považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci

zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mail: priprava@lesostavby.cz



Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné

odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7.6 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany

nedohodnou písemně jinak.

7.7 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku

smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

8.4 Zhotovitel jc povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

IX.

Práva objednatele a zvláštní podmínky

Zhotovitel díla se zavazuje po celou dobu plnění předmětné veřejné zakázky mít pojištění

odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám, z níž bude patrná výše pojistné

částky pro tento druh pojištění ve výši min. 1.000.000 Kč.

Zhotovitel před podpisem Smlouvy předloží objednateli ověřenou kopii této pojistné smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez

DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

10.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu

vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou

vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

10.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době

v termínu dle čl. VII., odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu

ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení sjejím



odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní

pokutu přesahující není tímto dotčen.

10.5 V případě, že závazek prove'st dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí

zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla.

11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil

oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

11.4 případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen provést

neodkladné práce na díle potřebné k zabezpečení díla, aby nedocházelo ke škodám a

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí

díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém

případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

11.7 Tato smlouva jc vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a

zhotovitel jedno vyhotovení.

11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

11.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo

ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv

objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní

tajemství.

11.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jej ím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Právní jednání stanovené touto smlouvu jc schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod

Radhoštěm č. 859/41/RM/2024 ze dne 17.04.2024.

Přílohy: 1. Doplněný položkový rozpočet

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne Ve Frýdku-Místku, dne dle

dle elektronického podpisu elektronického podpisu

Digitálně podepsa

lng Jan
Ing. Jan Bazg ier

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejman

D§1.U.mă..1.§.-9.5.-.2924.95:29:1619290 - Udlulll. :vyu/L i: Bazg Ieľ 08:14:30 +0200'

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jan Rejman Ing. Jan Bazgier

Starosta města předseda představenstva

Přílohy: 1. Doplněný položkový rozpočet



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce chodníku v úseku MK ul. Šibenky - Horečky,

Stavba: 104-3-0
Frenštát pod Radhoštěm

Objekt: 01_1 Frenštát pod Radhoštěm, ul. Šibenky, ul. Horečky

Rozpočet: 01 NAB_R00

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm IČO: 00297852

nám. Míru 1 DIČ: CZ00297852

74401 Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118

Slezská 2766 DIČ: CZ45193118

73801 Frýdek-Místek

Vypracova i:

Rozpis ceny Celkem

HSV 763 244,10

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 116 755,90

Ostatní náklady 0,00

Celkem 880 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 880 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 184 800,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 064 800,00 CZK

v Frýdku - Místku
dne

dle elektronického podpisu

Jan
Digitálně podepsal

Ing. ing.Jan Bazgler

Ieľ

Datum: 2024.0514

Bazg 08:1 4:46 +02'00'

Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo 'Název l Typdílu l l l Celkem l %

1 Zemní práce HSV 112 277.60 12,8

3 |Svisié a kompletní konstrukce j HSV j j j 200 000,00! 22,7

5 'Komunikace j HSV I I i 331 840,00! 37,7

91 |Dopiňujici práce na komunikaci j HSV j j j se 450,00! 11,0

96 Bourání konstrukci HSV 1G 720.00 2,1

97 |Proráženi otvorů ! HSV ! ! ! 3 676,50! 0,4

99 |Staveništni přesun hmot ! HSV ! ! ! 250,00! 0,0

VN Vedlejší náklady VN 116 755,90 13,3

Cena celkem | | | | | 880 000,00! 100,0
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Položkový rozpočet

S: 104-3-0 Rekonstrukce chodníku v úseku MK ul. Šibenky - Horečky, Frenštát pod Radhoštěm

0: !01ý1 Frenštát pod Radhoštěm, ul. Šibenky, ui. Herečky

R: !O1 NAB_R00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 112 277,60

1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 15,00000 60,00 900,00

2 111101101 Odstranění travin, rákosu a křovin, na ploše do 0,1 ha ha 0,02700 40 000,00 1 080,00

3 113108405 Odstranění asfaltové vrstvy p|.nad 50 m2, tl. 5 cm, Včetně m2 89,00000 30,00 2 670,00 naložení a odvozu na skládku do 1 km
4 113106005 Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2, včetně m2 25,00000 280,00 7 000,00

naložení a odvozu na skládku do 1 km

5 113107615 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm, m2 67,00000 40,00 2 680,00

včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km

6|121103111 |Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 | m3 i 32,90000| 77.00i 2 533,30

7 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 16,80000 220,00 3 696,00

s|139600012 !Ruční výkop v hornině a, hloubka 001 ni, odvoz kolečkem! m3 ! 5,00000! 1 800,00! 9 000,00 do 20 m
9|122201109 |Pripiaiek ze iepivost . odkopávky v hor 3 | ma i 21,30000| 28.00i 610,40

10 162100010 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých m3 21,80000 105,00 2 289,00

dalších 5 km

11 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 21,80000 18,00 392,40

12 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 43,00000 220,00 9 460,00

13 139600012 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem m3 5,00000 1 800,00 9 000,00

do 20 m

14 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 48,00000 28,00 1 344,00

15 162100010 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých m3 48,00000 105,00 5 040,00

dalších 5 km

16 171201201 Uloženi sypanlrly na skl.-sypanlna na výšku přes 2m m3 43,00000 18,00 864,00

17 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 240,00000 15,00 3 600,00

18 182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 168,00000 50,00 8 400,00

19j152001132 'Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svan 1,2 | m2 i 10200000] auooi B 160,00

20 167103101 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 32,90000 45,00 1 480,50

21 162306111 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m m3 32,90000 100,00 3 290,00

22 181006111 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 168,00000 7,00 1 176,00

23l1a100e112 'Rozprostřenízeminvrev/sklonu1,5,ti nolscm | m2 i 163,00000] 9,00i 1512,00

24|181006122 |Rozprostreni zemin ve sklonu nad 1:5. u do15cm | m2 i 102,00000| 80.00i 8160,00

25 181006121 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm m2 102,00000 50,00 5 100,00

26 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 168,00000 40,00 6 720,00

27 180400021 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 102,00000 60,00 6 120,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 200 000,00

28 348171211 Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m, m 50,00000 4 000,00 200 000,00

včetně dodání zábradlí

Díl: 5 Komunikace 331 840,00

29 564861111 Podklad ze šlérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, m2 240,00000 250,00 60 000,00 šlěrkndrľ frakce 0-32 mm
30 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, m2 240,00000 200,00 48 000,00

štěrkodrť frakce 0-32 mm

31 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 134,00000 350,00 46 900,00

32 59245110 Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní m2 134,00000 300,00 40 200,00

33 58380120.A Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, m2 106,00000 690,00 73 140,00

třída I

34 591211111 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 106,00000 600,00 63 600,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 96 480,00
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Položkový rozpočet

S: 104-3-0 Rekonstrukce chodníku v úseku MK ul. Šibenky - Horečky, Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm, ul. Šibenky, ul. Horečky0: !0U

R:01 NAB_R00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, m 288,00000 335,00 96 480,00

včetně obrubníku 80x250x1000 mm

Díl: 96 Bourání konstrukcí 18 720,00

36 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku, včetně vybourání m 52,00000 360,00 18 720,00

základů a odvozu na skládku

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 676,50

37 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 40,85000 50,00 2 042,50

38 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 163,40000 10,00 1 634,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 250,00

39 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný soubor 1,00000 250,00 250,00

Díl: VN Vedlejší náklady 116 755,90

40 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

41 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 755,90 3 755,90

42 005111020R Vytyóení siavny Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

43 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

44 004111010R Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

45 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

46 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

47 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
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