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PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO
na akci:

„MSSS Boskovice - Rozšíření EPS"

MUBOP00GPIID

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Boskovice

Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města

00279978

CZ00279978

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

• ve věcech smluvních: Ing. arch. Jana Syrovátková,

• ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel"

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:

Sídlo:

Kontaktní místo:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

JASANEK s.r.o.

Polešovice 111, 687 37 Polešovice

Polešovice 111, 687 37 Polešovice

Adamem Procháskou, jednatelem

08119694

CZ08119694

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C , vložka 111981.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

• ve věcech smluvních:

• ve věcech technických:

na straně druhé jako „zhotovitel".

TENDERA

MUBOP00GPIID



Preambule
I.

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na provedení díla s 

názvem „MSSS Boskovice - Rozšíření EPS" (dále jen „veřejná zakázka") zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ") a dále v souladu s Metodikou zadávání zakázek, dokumentace 

programu 013 310 -  Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024, 

v platném znění (dále jen „Pravidla"), v rámci projektu spolufinancovaného z programu Ministerstva 

práce a sociálních věcí, 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociálních služeb, v rámci 

projektu s názvem „Instalace EPS v objektu DS a DZR MSSS Boskovice", identifikační číslo 

013D313006351 (dále jako „projekt"), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a 

zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže v této 

smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek stanovených a 

specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 

řádně dokončené dílo a zaplatí za ně dohodnutou cenu.

2.3. Dílem se rozumí dodávka a instalace nového zařízení -  elektrické požární signalizace (EPS), dále 

také jako zařízení, v Domově pro seniory a v Domově ve zvláštním režimu, které jsou součástí 

areálu Městské správy sociálních služeb (MSSS) Havlíčkova 2126/19 v Boskovicích a poskytnutí 

souvisejících prací a služeb.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, služeb a prací 

včetně instalace všech zařízení a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné.

Předmětem díla je také zaškolení zaměstnanců/pracovníků objednatele pověřených obsluhou 

a funkčním servisem zařízení, včetně provádění záručního servisu instalovaných zařízení dle 

§§ 7 a 8 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci. Funkční zkoušky budou prováděny l x  měsíčně 

proškolenými zaměstnanci objednatele pověřenými obsluhou zařízení.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a dokumentací pro výběr zhotovitele s názvem 

„PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE - DS A DZR SADOVÁ", kterou vypracovala společnost INTAR a.s., 

sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO 25594443, odpovědný projektant Ing. Aleš Pernica 

(dále jako „dokumentace") a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr (dále jen „soupis 
a výkaz" nebo také „položkový rozpočet"), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, 

a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.

2.5. Dokumentace a soupis s výkazem je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého 

rozsahu pevně spojena (není její přílohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, 

že dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 

technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 

doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů, technologií, zařízení a výrobků platných
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v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, jsou -  li tyto  vykonávány.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky dané koordinovaným 

závazným stanoviskem, vydaným Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, Územní 

odbor Blansko, ze dne 11. 10. 2022, č.j. HSBM -  6748-3/2022, které je součástí dokumentace, 

jako příloha č. 3 zadávací dokumentace.

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů 

a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i 

atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo 

smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel 

objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) provedení zkoušky funkčnosti zařízení, potvrzené objednatelem,

c) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,

d) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a 

majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),

f) to, že na místo provádění díla (staveniště) mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců 

nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen 

objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,

g) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení 

s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. 

energie a vody je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli 

el. energie a vody,

i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,

j) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených 

subjektů, oznámení zahájení prací např. správcům sítí apod., 

k) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

I) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 

vztahujících se k předmětu díla, 

m) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace 

z programu Ministerstva práce a sociálních věcí 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 

základy sociálních služeb a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace 

jsou k dispozici na: www.m psv.cz.
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Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště -  místa plnění: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy

Termín zahájení prací: do 5 dnů po předání staveniště

zhotoviteli -  místa plnění zhotoviteli 

Termín provedení díla: nejpozději do 31.10. 2024

Provoz v obou zařízeních (Domov pro seniory a Domov ve zvláštním režimu) probíhá v režimu 

24/7. Práce na díle budou probíhat za provozu obou zařízení, a to pouze v době od 8:00 do 18:00, 

nebo dle dohody s objednatelem, resp. vedením obou zařízení. Možno pracovat i o víkendech.

Termínem provedení díla se rozumí řádné dokončení díla a jeho předání bez zjevných vad a 

nedodělků. Termín dokončení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

3.2. O předání staveniště -  místa plnění zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán 

objednatelem a zhotovitelem, či osobou ktom u objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně 

písemně oprávněnou.

3.3. Místo plnění díla je město Boskovice, Sadová 1091/18,1099/1, pozemky pare. č. 2306, 2324.

3.4. V  případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, pro 

které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné 

újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto 

neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém 

případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště -  místo plnění, na své náklady 

zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne 

s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro 

které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí 

podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na 

uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na 

díle. V  případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce 

smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, 

po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V  případě 

přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny 

díla či náhradu jakýchkoliv nákladů.

IV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je sjednána 

v souladu scénou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 2 878 901,50 Kč
DPH 345 468,00 Kč

Cena včetně DPH 3 224 369,00 Kč

4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a je jí přílohou č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na
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kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a 

nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla, včetně zaškolení, 

servisu a případných licencí.

4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že dojde 

k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do 

doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně 

vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za 

podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich 

zadání podle § 222 ZZVZ, resp. Pravidel. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, 

dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a 

odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud 

zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím 

realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis 

nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 

provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen 

v aktuálním znění, vydaných např. ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou 

jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto  kalkulace budou odsouhlaseny 

objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a vým ěry oceněné v nabídce, ale 

neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 

k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u 

fakturací.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 

uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 

zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem 

podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených 

v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol")- Bez těchto dokladů je faktura 

neúplná. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura na zbývajících 

10 % bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy.

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 

měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 

měsíci, za kterýje  zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně 

vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že 

jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením 

připomínek, změn či výhrad.

5.4. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu
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na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH 

bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných 

náležitostí dále obsahovat:

■ název a registrační číslo projektu (tj. „Instalace EPS v objektu DS a DZR MSSS Boskovice", 

identifikační číslo projektu: 013D313006351").

5.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena díla,

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 

s touto smlouvou neodsouhlasil,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti 

faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.4. tohoto článku smlouvy běží opětovně 

ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.7. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 

bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 

připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.8. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 

sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto  ve smlouvě připuštěny, sjednaných 

na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel.

5.9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 

uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 

víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 

samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

5.10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 

za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 

nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 

objednateli, vč. provedení zkoušky funkčnosti zařízení, potvrzené objednatelem, bez zjevných vad 

a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů (zejména certifikátů a 

nebo prohlášení o shodě ke všem dodávaným zařízením a technologiím), listin a materiálů 

objednateli, zejména návodů k obsluze, revizních protokolů, záručních listů, protokolů o 

provedených zkouškách a testech. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději 

poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

Smlouva o dílo strana 6



6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k 

předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 

účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a 

převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé 

osoby působící při provádění díla, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. 

předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,

b) identifikační údaje o díle,

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 

v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace,

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a

nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a

nedodělky,

h) jm enovitý seznam účastníků řízení,

i) určení místa a času předání a převzetí díla.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení 

stavby (díla) na náklady zhotovitele.

6.5. V  případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto  vady a nedodělky sepsány v 

samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, popř. 

jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 

zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 

odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 

Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu 

(posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko 

znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 

protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo 

objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.

6.8. V  případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíšou obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 

odm ítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebráníjeho užívání, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 

oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích 

je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V  případě, že nebude možné uvést tyto  pozemky 

a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto 

zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.
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6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny

dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na 

základě té to  sm lo u vy nebo ob ecn ě  závazných právn ích  předp isů  o p a třit. Ze jm éna tak zh o to v ite l 

předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci 

skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII. 
Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 

určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 

které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy 

objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání 

a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě 

na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení, nebezpečí 

škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 

poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim 

došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma 

smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 

přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 

škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do 

bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 

na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště -  místo provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv 

třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm pro účely této smlouvy se rozumí prostor 

vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce 

staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu sjeho potřebami, v 

souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 

(dále jen „zákon o BOZP"), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
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■ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

■ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

■ požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

■ požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

■ bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny 

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále 

jen „NV").

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci).

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu 

účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, 

případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. 

Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 

zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 

zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 

pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů - viz přílohy 

k NV),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 

o BOZP.

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8.8. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany 

životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je 

povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad 

bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a 

to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 

při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo 

dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 

objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 

odvrácení těchto okolností.

8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel
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je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 

pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 

smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit.

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 

stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude 

psán do tiskopisu ( lx  originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být 

vynechána volná místa.

8.15. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech 

se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník je veden 

ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné 

při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli přístupný k 
provedení zápisu.

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba 

vykonávající stavební dozorna stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 

prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba 

vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský 

dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na 

stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby 

oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této 
smlouvy.

8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 

schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 

(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle 

zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 

na místo plnění, pokud není stanoveno jinak nebo do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy 

objednatele.

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití jednotlivých dílčích komponent 

zhotovitelem (zejména pohledové koncové prvky), které budou při realizaci díla použity a do díla 

zabudovány. Zhotovitel předloží objednateli komponenty ke schválení s dostatečným 

předstihem. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve 

stavebním deníku.

8.19. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 

smlouvy.

8.20. V  průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 

kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí.
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Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho 

všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě 

strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního 

deníku.

8.21. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby 

a aktuálního stavu realizace díla.

8.22. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které 

mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 4 dny předem. 

Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy 

o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. 

Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí 

v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a 

předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 

dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 

spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 

8.22. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkrýt a znovu 

zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.24. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 4 pracovní dny předem termín provádění 

zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se 

k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. 

Náklady na tyto  dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou 

pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 

zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou 

technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých 

povrchů a konstrukcí.

8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu 

s ust. čl. XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště -  místo provádění díla a toto protokolárně předat 

objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad 

a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen 

uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do 

původního stavu.

8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 

občanského zákoníku.

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 

okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 

podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 

nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 

takového pokynu.

8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště -  místa provádění díla je i v době pracovního volna a svátků 

záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených
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za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště -  místa provádění díla. Zhotovitel je povinen 

udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

8.31. S ohledem na aktuální situaci na trhu v době realizace díla je zhotovitel oprávněn zaměnit jednu 

nebo více položek v rámci dodávaných produktů či jejich částí, za předpokladu, že:

a) nové položky/části dodávaných produktů mají srovnatelné vlastnosti a parametry splňující 

veškeré technické a další podmínky zadávací dokumentace, včetně funkční a provozní 

kompatibility s ostatními položkami;

b) položky mají srovnatelnou či vyšší kvalitu, než položky uvedené v nabídce dodavatele;

c) cena takto zaměněných položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

d) zhotovitel objednateli předloží přehled zaměňovaných položek se specifikací původních 

položek, nových (nahrazujících) položek, a to s podrobným odůvodněním srovnatelnosti 

položek a jejich kvality s původně v nabídce navrženými položkami;

e) objednatel takovou změnu položek odsouhlasí, přičemž není oprávněn bezdůvodně změnu 

položek odmítnout;

f) objednatel je oprávněn změnu odmítnout zejména z důvodu nevyhovění dotačním 

podmínkám, stavebním a jiným předpisům, podmínkám stavebního povolení, při existenci 

negativních stanovisek kontrolních či odborných orgánů atd.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 

stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 

této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude 

po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Záruční doba na kompletní dílo dle této smlouvy činí 36 měsíců. Záruční doba na dodávku baterií 

bude činit nejméně 24 měsíců.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době, tj. nejméně po dobu 36 měsíců, provádět kompletní servisní 

služby dle platných právních předpisů (zejména dle §§ 7 a 8 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární 

prevenci) a pokynů výrobce, vyjma funkčních zkoušek -  ty  budou prováděny l x  měsíčně 

proškolenými zaměstnanci objednatele pověřenými obsluhou zařízení, bez dopadu na platnost 

záruky.

9.4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. 

V  případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 

doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění 

poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.6. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 

odstranění této vady.

9.7. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 

odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9.8. V  oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 

zejména:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

technologií, apod.),
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b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

9.9. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného 

oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i v případě, že 

práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese 

zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva 

objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 

neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.11. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 

objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů 

objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále 

trval. V  takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady 

odstranit na náklady objednatele.

9.12. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 

rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

9.13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9.14. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

■ označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 24 hodin od obdržení písemného 

oznámení vady,

■ drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení 

vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

■ pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven 

termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

9.15. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.16. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení 

oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od 

zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel.

9.17. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 

s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 

písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 

na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.
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Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 

záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 

vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč.

10.2. V  případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného 

krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít 

pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše 

pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1. tohoto článku smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 

sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná 
smlouva"), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění 

stanovených touto smlouvou, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k 
předložení.

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 

nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 

smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 

pojistné výše, jakož i je jí ukončení.

10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se 

považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k neuzavření této smlouvy, 

případně k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu 

pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.

10.7. V  případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil 

nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené 

touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 

smlouvou novou.

10.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno 

pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 

poddodavatelů.

10.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10.10.Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 

díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je 

povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku 

objednatele a třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého 

stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.

10.11.Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či 

třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv 

prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

10.12.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu

X.

Smlouva o dílo strana 14



vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 

strany zápis.

XI.

Bankovní záruka za jakost díla

Bankovní záruka za jakost díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit 

objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla 
bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle 

této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského 
zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 

vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel 

nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být 

platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna 

do 30 dnů po uplynutí této doby.

11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání 

objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 

na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, 

je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky 

vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu 

vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V  případě výhrad banky 

objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 

týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.4. Záruční listina musí být předložena objednateli v originále.

11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 

2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě 

pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění 

pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností 

zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení 

předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpáníjistoty, objednatel peněžitou 

jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných 

úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII.

Sankční ujednání

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 

podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 

popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za 

každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
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12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou 

vadu, u níž je v prodlení, a to  za každý i zap oča tý den prod le n í.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této 

povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 

vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč 

za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1. této smlouvy, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 

každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.

12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3. smlouvy, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení.

12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle 

čl. V. odst. 5.10 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 

zhotovitele ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 

uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 

škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

12.13.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele.

12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 

zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.15.Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 

faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 

vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 

kalendářních dnů od doručení této výzvy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 

ustanoveních je zejména, když:

a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.
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b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli 

z této smlouvy na jiný subjekt.

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 

pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 

bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry zařízení či podstatně porušil technologickou 

kázeň.

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 

(nebo převzít staveniště).

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 

ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 

s úhradou ceny díla nebo je jí části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 

smlouvou.

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být 

dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 

vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem proti 

zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že 

nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V  těchto případech má zhotovitel 

nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 

oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 

nápravy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 

smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 

strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatelé (ů). V  případě, 

že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatelé), má vždy odpovědnost, 

jako by dílo prováděl sám.

14.2. V  případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatelé, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 

poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatelé, pomocí kterého prokázal část splnění
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kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 

nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 

prokázal za účastníka. S te jně tak případná zm ěna p o ddoda vate le  u veden éh o  v  seznam u 

poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 

mu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 

poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 

plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 

zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

15.1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se 

zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

15.2. Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této 

smlouvy. Smlouvaje řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem provedena 

úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence 

práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady a 

poskytnutou záruku za jakost.

15.3. Tato smlouva též zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) odstoupením dle čl. XIII. této smlouvy.

XVI. 

Závěrečná ustanovení

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele"), 
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro 

uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích 

příloh.

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 

povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 

v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto  povinnosti 

zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 

povinen je dodržet.

16.3. V  případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, 

platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V  případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy 

a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy 

s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet 

přednost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 

strany a nepoužijí tyto  informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost
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mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to 

v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a na informační povinnost objednatele 

vůči poskytovateli dotace. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 

smlouvy.

16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 

objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 

s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 

souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 

občanského zákoníku.

16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 

budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 

zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 

zavedené mezi smluvními stranami.

16.10.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V  případě, 

že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 

platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 

provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 

záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.11.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 

zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude 

možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, 

budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví 

jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k 

přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

16.12.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v 

souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se 

poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním 

orgánům.

16.13.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V  souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva podepsána 

zaručenými (certifikovanými) elektronickými podpisy.

16.14.Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 

vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.15.Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na jednání Rady města 
č. 40, konané dne 29. 4. 2024, usnesením č. 11.3.
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XVII. 
Přílohy smlouvy

Ktéto smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 

nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 

smlouvy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet (soupis a výkaz).

V  Boskovicích

i i i Digitálně podepsal Ing.
Ing. arch. Jana arch. Jana Syrovátková

Syrovátková Datum: 2024 .05.16
’  11:07:38 -f-02'00'

Ing. arch. Jana Syrovátková

starostka města

V Polešovicích

A H a m  Digitálně podepsal
M U d l T I  Adam Procháska

P r n r h á ^ k a  Datum: 2024.05.20 
r  I U L I  ld S IV d  14:11;34+02'00'

Adam Procháska

jednatel

za objednatele za zhotovitele
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

Zadavatel M ĚSTO BOSKOVICE IČO: 00279978

Masarykovo náměstí 4/2

68001 Boskovice-Boskovice

DIČ: CZ00279978

Zhotovitel: JAS AN E K  s.r.o. IČO: 8119694

Polešovice 111, 687 37 DIČ: CZ08119694

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 2 391 701,50

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 487 200,00

Celkem 2 878 901,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 2 878 901,50  CZK

Snížená DPH 12 % 345 468 ,00  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,50 CZK

Cena celkem s DPH 3 224 369,00 c z k

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0,00

01 MSSS 2 878 901,50 0,00 345 468,18 3 224 369,68 100

D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS 2 048 904,00 0,00 245 868,48 2 294 772,48 71

D.1.4.1.2
Slaboproudá elektroinstalace - 

grafická nadstavba
510 000,00 0,00 61 200,00 571 200,00 18

D.1.4.1.3
Slaboproudá elektroinstalace - 
samozavírače dveří

154 600,00 0,00 18 552,00 173 152,00 5

D.1.4.1.4
Slaboproudá elektroinstalace - 
výtahy

31 500,00 0,00 3 780,00 35 280,00 1

D.1.4.1.5
Slaboproudá elektroinstalace - 

odblokování dveří
52 831,00 0,00 6 339,72 59 170,72 2

D.1.4.2 Silnoprodá elektroinstalace 81 066,50 0,00 9 727,98 90 794,48 3

Celkem za stavbu 2 878 901,50 0,00 345 468,18 3 224 369,68 100

Popis stavby: 137006A - MSSS Boskovice - realizace EPS 

Popis objektu: 01 - MSSS
Popis rozpočtu: D.1.4.1.1 - Slaboproudá elektroinstalace - EPS

Popis rozpočtu: D.1.4.1.2 - Slaboproudá elektroinstalace - grafická nadstavba
Popis rozpočtu: D.1.4.1.3 - Slaboproudá elektroinstalace - samozavírače dveří

Popis rozpočtu: D. 1.4.1.4 - Slaboproudá elektroinstalace - výtahy
Popis rozpočtu: D.1.4.1.5 - Slaboproudá elektroinstalace - odblokování dveří

Popis rozpočtu: D. 1.4.2 - Silnoprodá elektroinstalace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21a C21M - Elektromontáže MON 7 889,50 0,3

M21b Materiály MON 3 577,00 0,1

M21c Dodávky zařízení (specifikace) MON 3 000,00 0,1

M21d Práce v HZS MON 21 600,00 0,8

M22a Dodávka - technologie: MON 1 237 340,00 43,0

M22b Dodávka - elektroinstalační materiál: MON 46 032,00 1,6

M22c Montáž - technologie: MON 211 246,00 7,3

M22d Montáž - elektroinstalační materiál: MON 126 286,00 4,4

M22e Dodávka - technologie: MON 457 500,00 15,9

M22f Dodávka - elektroinstalační materiál: MON 500,00 0,0

M22g Montáž - technologie: MON 44 500,00 1,5

M22h Montáž - elektroinstalační materiál: MON 500,00 0,0

M22i Dodávka - technologie MON 133 000,00 4,6

M22j Montáž - technologie MON 20 400,00 0,7

M22k Dodávka - technologie MON 23 500,00 0,8

M22I Montáž - technologie MON 5 000,00 0,2

M22m Dodávka - technologie: MON 32 990,00 1,1

M22n Dodávka - elektroinstalační materiál: MON 3 216,00 0,1

M22o Montáž - technologie: MON 8 890,00 0,3
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M22p Montáž - elektroinstalační materiál: MON 4 735,00 0,2

ON Ostatní ON 442 200,00 15,4

ON Ostatní náklady ON 45 000,00 1,6

Cena celkem 2 878 901,50 100,0
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS I

0 : 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

Cen.

soustava /
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník platnost
Díl: M22a Dodávka - technologie: 1 237 340,00

1 PC001 Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího 
panelu,,, desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 6 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 
24V/5A, prostor

ks 1,00000 120 000,00 120 000,00 Vlastní

pro 2 akumulátory 12V/12Ah.

příloha č. 104

2 PC002 Komunikační modul RS 485/422 Slouží k síťování ústředen a tabel obsluhy na kruhovém nebo,, 
jednoduchém izolovaném vedení komunikační linky RS 485/422.

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

příloha č. 104, modul pol. PC001

3 PC003 Deska periferií GSM(LTE)/LAN ks 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

příloha č. 104, modul pol. PC001

4 PC004 Deska periferií ZDP, O PPO ks 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

5 PC005 Deska linková obsahuje dvě kruhové linky, z nichž každá umožňuje připojení 128 
adresovatelných,, hlásičů a linkových prvků. Linku kruhovou je možné rozdělit na dvě linky 
jednoduché. Hlásiče a prvky

ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

se připojují na vedení hlásiči linky paralelně, vedení linek lze větvit. Číslo prvku (adresa) se nastavuje pomocí adresovacího přípravku.

příloha č. 104, modul pol. PC001

6 PC006 Tablo obsluhy ks 6,00000 25 000,00 150 000,00 Vlastní

příloha č. 104,107,108,110,114,117

7 PC007 Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem ks 47,00000 2 000,00 94 000,00 Vlastní

příloha č. 102,103,104,1107,108,112

8 PC008 Hlásič optický interaktivní s izolátorem, IP65 ks 10,00000 1 200,00 12 000,00 Vlastní

příloha č. 106,111,116

9 PC009 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 296,00000 1 500,00 444 000,00 Vlastní

příloha č. 102-105,107-110,113-115

10 PC010 Hlásič teplot interaktivní,(45-i-90)°C ks 23,00000 1 100,00 25 300,00 Vlastní

příloha č. 1102-105,107,109

11 PC011 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 366,00000 350,00 128 100,00 Vlastní

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 23



Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0 : 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

příloha č. 102-105,107-110,114-115

12 PC012 Zásuvka pro hlásiče s vyšším krytím ks 10,00000 190,00 1 900,00 Vlastní

příloha č. 106,111,116

13 PC013 Tlačítkový hlásič ks 34,00000 1 800,00 61 200,00 Vlastní

příloha č. 103-1105,107-110,113-115

14 PC014 Paralelní signalizace LED ks 29,00000 390,00 11 310,00 Vlastní

příloha č. 102,103,104,107,108,112

15 PC015 Siréna,9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá, CPD ks 7,00000 750,00 5 250,00 Vlastní

příloha č. 102,104, 108,112,114

16 PC016 Spínaný zdroj, EN54-4,27,6V/1,8A trvale, 0,7A vyhrezeno pro AKU 2x17Ah, CPD ks 2,00000 7 000,00 14 000,00 Vlastní

příloha č. 107

17 PC017 Akumulátor EPS 2x12V/17Ah ks 6,00000 1 500,00 9 000,00 Vlastní

příloha č. 104,107

18 PC018 Modul reléový (2x relé) pro tablo ks 6,00000 100,00 600,00 Vlastní

příloha č. 104,107

19 PC019 Oddělovací relé 24V 2x přepínací kontakt 8A na DIN lištu, signalizační LED, ks 5,00000 200,00 1 000,00 Vlastní

příloha č. 104,107

20 PC020 Obslužné pole požární ochrany O P P O  na lince RS485 ks 2,00000 7 900,00 15 800,00 Vlastní

příloha č. 107

21 PC021 Klíčový trezor požární ochrany včetně vložky FAB, 24 V, 160 mA, kontakt sabotáže, kontakt 
otevření,, dveří, kontakt přítomnosti objektového klíče, venkovní prostředí, IP 44, 2x klíč

ks 2,00000 25 000,00 50 000,00 Vlastní

příloha č. 107

22 PC022 Předstěna EI45 DP1 pro ústřednu včetně dvířek EI30 DP1 500x800mm a přizdívka ke stěně z 
SDK pod,, tablo v podkroví DS-B

ks 1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

příloha č. 104

23 PC023 Signalizační světlo k KTPO CPD ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

příloha č. 107
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

O: 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
24 PC024 Rozvodnice kovová pro pomocná relé včetně DIN lišty ks 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastni

příloha č. 104,107

25 PC025 Přepěťová ochrana napájení 230VAC 3. stupeň s VF  filtrem ks 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

příloha č. 104, 107 ( zdroj ústředny, zdroj Z4,Z5)

26 PC026 Přepěťová ochrana hlásičové linky, RS485, napájení 24VDC ks 12,00000 100,00 1 200,00 Vlastní

řlloha č. 104, 107 ( linky hlásičů, RS485)

27 PC027 Označení technologii ks 458,00000 10,00 4 580,00 Vlastní

příloha č. 102-116

28 PC028 Provozní knika EPS ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

příloha č. 104

Díl: M22b Dodávka - elektroinstalační materiál: 46 032,00
29 PC029 Stíněný kabel 2x2x0,8, B2cas1d1 - hlásičová linka m 3 900,00000 3,00 11 700,00 Vlastní

příloha č. 102-116, kruh L1,L2,L3,L4

30 PC030 Stíněný kabel 2x2x0,8, P15-R B2cas1d1 - vypnutí V Z T  DS-A, m 100,00000 4,00 400,00 Vlastní

příloha č. 102-105

31 PC031 Stíněný kabel 2x2x0,8, PH30-R, B2cas1d1 -T4-REL1,REL2,3 m 80,00000 5̂ 00 400,00 Vlastní

příloha č. 107

32 PC032 Stíněný kabel 2x2x0,8 PH60-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331-linka m 300,00000 6,00 1 800,00 Vlastní
Master,, RS485, OPPO, KTPO

příloha č. 104,107-110, 113,114

33 PC033 Stíněný kabel 2x2x0,8 PH60-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331-linka m 180,00000 6,00 1 080,00 Vlastní
sirén

příloha č. 102-104, 107,108,112-114

34 PC034 Stíněný kabel 2x2x0,8 PH30-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331- m 52,00000 6,00 312,00 Vlastní
odvětrání CHUC

příloha č. 107

35 PC035 Stíněný kabel 4x2x0,8 PH30-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331, výtah, 
DA

m 250,00000 8,00 2 000,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0: 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

příloha č. 107, 108, 109, 110, 117

36 PC036 Kabel 2x1,5, B2cas1d1 - dveře za provozu otevřené m 380,00000 8,00 3 040,00 Vlastní

příloha č. 107-110, 113-115

37 PC037 Napájecí kabel síťový 3x1,5 PH60-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331- 
ústředna,, EPS, pomocný napájecí zdroj Z4

m 50,00000 10,00 500,00 Vlastní

příloha č. 104, 107-109

38 PC038 CYA6 zž m 50,00000 8,00 400,00 Vlastní

příloha č. 103-113

39 PC039 Krabice odbočná kulatá pod omítku s víčkem K068 bezhalogenová ks 250,00000 5,00 1 250,00 Vlastní

příloha č. 103-113

40 PC040 Samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí, ohebná na povrch a pod omítku prům. 
29 mm,, vhodná pro prostory s důrazem na ochranu osob a majetku

m 2 050,00000 5,00 10 250,00 Vlastní

příloha č. 103-113

41 PC041 Vkládací lišta 20x20 mm, bezhalogenová m 370,00000 10,00 3 700,00 Vlastní

příloha č .102,107

42 PC042 Drátový žlab 100x60mm PR30-P nebo lepši včetně nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi m 100,00000 30,00 3 000,00 Vlastní

příloha č. 104,107

43 PC043 Příchytky pro jeden nebo dva kabely ohniodolné pro slaboproud včetně vrutu ks 600,00000 2,00 1 200,00 Vlastní

příloha č. 102-104, 107-110,112-114

44 PC044 Drobný blíže nespecifikovaný elektorinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.) ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

příloha č. 109-113

Díl: M22c Montáž - technologie: 211 246,00
45 PC044 Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího 

panelu,,, desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 6 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 
24V/5A, prostor

ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

pro 2 akumulátory 12V/12Ah. 

příloha č. 104
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

O: 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

46 PC046 Komunikační modul RS 485/422 Slouží k síťování ústředen a tabel obsluhy na kruhovém nebo,, 
jednoduchém izolovaném vedení komunikační linky RS 485/422.

ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

příloha č. 104, modul pol. PC001

47 PC047 Deska periferií GSM(LTE)/LAN ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

příloha č. 104, modul pol. PC001

48 PC048 Deska periferií ZDP, O PPO ks 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

příloha č. 104, modul pol. PC001

49 PC049 Deska linková obsahuje dvě kruhové linky, z nichž každá umožňuje připojení 128 
adresovatelných,, hlásičů a linkových prvků. Linku kruhovou je možné rozdělit na dvě linky 
jednoduché. Hlásiče a prvky

ks 2,00000 100,00 200,00 Vlastní

se připojují na vedení hlásiči linky paralelně, vedení linek lze větvit. Číslo prvku (adresa) se nastavuje pomocí adresovacího přípravku, 

příloha č. 104, modul pol. PC001

50 PC050 Tablo obsluhy včetně připojení monitorovaných a ovládaných zaříení ks 6,00000 500,00 3 000,00 Vlastní

příloha č. 104,107,108,110,114,117

51 PC051 Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem ks 47,00000 100,00 4 700,00 Vlastní

příloha č. 102,103,104,107,108,112

52 PC052 Hlásič optický interaktivní s izolátorem, IP65 ks 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

příloha č. 106,111,116

53 PC053 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 1 296,00000 100,00 29 600,00 Vlastní

příloha č. 102-105,107-110,113-115

54 PC054 Hlásič teplotní ks | 23,00000 100,00 2 300,00 Vlastní

příloha č. 102-105,107,109

55 PC055 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 366,00000 200,00 73 200,00 Vlastní

příloha č. 102-105,107-110,114-115

56 PC056 Zásuvka pro hlásiče s vyšším krytím ks 10,00000 200,00 2 000,00 Vlastní

příloha č. 106,111,116

57 PC057 Tlačítkový hlásič ks 34,00000 500,00 17 000,00 Vlastní

příloha č. 103-105,107-110,113-115
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0: 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 

platnost
58 PC058 Paralelní signalizace LED ks 29,00000 100,00 2 900,00 Vlastní

příloha č. 102,103,104,107,108,112

59 PC059 Siréna,9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá ks 7,00000 200,00 1 400,00 Vlastní

příloha č. 102,104, 108,112,114

60 PC060 Spínaný zdroj, EN54-4,27,6V/1,8A trvale, 0,7A vyhrezeno pro AKU 2x17Ah, CPD ks 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

příloha č. 107

61 PC061 Pomocný napájecí zdroj pro zámky,27,6V/1,8A trvale, 0,7A vyhrezeno pro AKU 2x17Ah ks 3,00000 150,00 450,00 Vlastni

příloha č. 108

62 PC062 Akumulátor EPS 2x12V/17Ah ks 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

příloha č .104,107

63 PC063 Modul reléový (2x relé) pro tablo včetně připojení ovládaných zařízeni ks 6,00000 100,00 600,00 Vlastni

příloha č. 104,107

64 PC064 Oddělovací relé 24V 2x přepínací kontakt 8A na DIN lištu, signalizační LED, protizákmitový 
prvek, včetně připojení ovládaných zařízení

ks 5,00000 100,00 500,00 Vlastní

příloha č. 104,107

65 PC065 Obslužné pole požární ochrany O P P O  na lince RS485 ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

příloha č. 107

66 PC066 Klíčový trezor požární ochrany včetně vložky FAB, 24 V, 160 mA, kontakt sabotáže, kontakt 
otevření,, dveří, kontakt přítomnosti objektového klíče, venkovní prostředí, IP 44, 2x klíč

ks 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

příloha č. 107

67 PC067 Předstěna EI45 DP1 pro ústřednu včetně dvířek EI30 DP1 500x800mm a přizdívka ke stěně z 
SDK pod,, tablo v podkroví DS-B

ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

příloha č. 104

68 PC068 Signalizační světlo k KTPO, CPD ks 2,00000 200,00 400.00 Vlastni

příloha č. 107

69 PC069 Rozvodnice kovová pro pomocná relé včetně DIN lišty ks 3,00000 200,00 600,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0: 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

příloha č. 104,107

70 PC070 Označení technologií ks 458,00000 5,00 2 290,00 Vlastní

příloha č. 102-116

71 PC071 Programování základních parametrů ústředny EPS ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

příloha č. 104

72 PC072 Programování a oživení systému na jeden detektor EPS ks 402,00000 2,00 804,00 Vlastní

příloha č. 104

73 PC073 Provedení zkoušky T IC R  pro EPS ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

příloha č. 102-116

74 PC074 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS a všech dílčích zkoušek a revizí ks | 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

příloha č. 102-116

75 PC075 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor ks | 391,00000 2,00 782,00 Vlastní

příloha č. 102-116

76 PC076 Demontáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

příloha č. 104

77 PC077 Demontáž hlásiče automatického bodového ks 59,00000 100,00 5 900,00 Vlastní

příloha č. 102-110,113-115

78 PC078 Demontáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem ks 20,00000 100,00 2 000,00 Vlastní

příloha č. 102-110,113-115

79 PC079 Demontáž soklu hlásiče nebo patice ks I 59,00000 100,00 5 900,00 Vlastní

příloha č. 102-110,113-115

80 PC080 Demontáž sirény nebo majáku nebo signalizace I I 4,00000 100,00 400,00 Vlastní

příloha č. 104,

81 PC081 Demontáž napájecího zdroje ks | 3,00000 150,00 450,00 Vlastní

příloha č. 107

82 PC082 Demontáž akumulátoru EPS 2x12V/17Ah ks I 4,00000 30,00 120,00 Vlastní

příloha č. 107
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0: 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

Cen.

soustava /
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem Ceník platnost

83 PC083 Demontáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem ks 5,00000 100,00 500,00 Vlastní

příloha č. 107

84 PC084 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení ks 15,00000 100,00 1 500,00 Vlastní

příloha č. 104, 107 ( zdroj ústředny, zdroj Z4, Z5, linky hlásičů, RS485)

85 PC085 Provozní kniha EPS ks 1,00000 50,00 50,00 Vlastní

příloha č. 109-113, 116

Díl: M22d Montáž - elektroinstalační materiál: 126 286,00
86 PC086 Stíněný kabel 2x2x0,8, B2cas1d1 -  hlásičová linka m 3 900,00000 8,00 31 200,00 Vlastní

příloha č. 102-116, kruh L1,L2,L3,L4

87 PC087 Stíněný kabel 2x2x0,8, P15-R B2cas1d1 - vypnutí V Z T  DS-A, m 100,00000 8,00 800,00 Vlastní

příloha č. 102-105

88 PC088 Stíněný kabel 2x2x0,8 , PH30-R, B2cas1d1 -T4-REL1,2,3 m 80,00000 8,00 640,00 Vlastní

příloha č. 17

89 PC089 Stíněný kabel 2x2x0,8 PH60-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle CSN IEC60331-linka 
Master,, RS485, O PPO , KTPO

m 300,00000 8,00 2 400,00 Vlastní

příloha č. 104,107-110, 113,114

90 PC090 Stíněný kabel 2x2x0,8 PH60-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331-linka 
sirén

m 180,00000 8,00 1 440,00 Vlastní

příloha č. 102-104, 107,108,112-114

91 PC091 Stíněný kabel 2x2x0,8 PH30-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331- 
odvětrání CHÚC

m 52,00000 8,00 416,00 Vlastní

příloha č. 107

92 PC092 Stíněný kabel 4x2x0,8 PH30-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331, výtah, 
DA

m 250,00000 8,00 2 000,00 Vlastní

příloha č. 107, 108, 109, 110, 117

93 PC093 Kabel 2x1,5, B2cas1d1 - dveře za provozu otevřené m 380,00000 8,00 3 040,00 Vlastní

příloha č. 107-110, 113-115
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

O: 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS j

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
94 PC094 Napájecí kabel síťový 3x1,5 PH60-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331- 

ústředna,, EPS, pomocný napájecí zdroj Z4
m 50,00000 8,00 400,00 Vlastní

příloha č. 107

95 PC095 CYA6 zž m 50,00000 8,00 400,00 Vlastni

příloha č. 103-113

96 PC096 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se 
zasekáním

ks 250,00000 10,00 2 500,00 Vlastní

příloha C. 103-113

97 PC097 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky m 720,00000 10,00 7 200,00 Vlastní

příloha č. 103-113

98 PC098 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku m 1 330,00000 10,00 13 300,00 Vlastní

příloha č. 103-113

99 PC099 Vkládací lišta 20x20 mm, bezhalogenová m 370,00000 10,00 3 700,00 Vlastní

příloha č. 102,107

100 PC100 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného včetně nosníku s konzolami nebo závitovými m 100,00000 10,00 1 000,00 Vlastní
tyčemi

příloha č. 104,107

101 PC101 Drážka pro trubku pr 29 s uložením pod omítku minimálně 10mm včetně zapravenl hrubou m 1 330,00000 10,00 13 300,00 Vlastní
omítkou a,, zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky

příloha č. 109-113

102 PC 102 Drážka pro jeden až dva kabely s uložením pod omítku minimálně 10mm včetně zapravenl m 400,00000 10,00 4 000,00 Vlastni
hrubou omítkou,, a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky

příloha Č. 102-104, 107-110,112-114

103 PC103 Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud včetně vrtání otvoru ks 600,00000 5,00 3 000,00 Vlastní

příloha č. 102-104, 107-110,112-114

104 PC104 Vyhledání trasy vedení vůči stávajícím elektroinstalacím m 1 400,00000 2,00 2 800,00 Vlastní

příloha č. 102-116 
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0 : 01 MSSS

R: D.1.4.1.1 Slaboproudá elektroinstalace - EPS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 

platnost
105 PC105 Drobný blíže nespecifikovaný elektorinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.) kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

příloha č. 102-116

106 PC 106 Demontáže rastrových podhledů ( vyjmutí SDK dílců) HZS 50,00000 150,00 7 500,00 Vlastní

příloha č. 103-105,107

107 P C 107 Opětovná montáž rastrových podhledů HZS 50,00000 150,00 7 500,00 Vlastní

příloha č. 103-105,107

108 P C 108 Požárně těsnící materiál do prostupu ks 25,00000 150,00 3 750,00 Vlastní

příloha č. 102-104, 107-110,112-114

109 PC109 Průrazy stěnou a opětné utěsnění ks 200,00000 35,00 7 000,00 Vlastní

příloha č. 102-104, 107-110,112-114

110 PC110 Likvidace odpadů (v tunách) t 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní

příloha č. 102-104, 107-110,112-114

Díl: ON Ostatní 428 000,00
1 11 PC111 Prováděcí dokumentace 4 paré kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

112 PC112 Dokumentace skutečného provedení 2 tištěné paré včetně digitální formy (dwg, doc, xls, pdf) kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

113 PC113 Příprava na montáž kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

114 PC114 Součinnost s IT specialistem uživatele kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

115 PC115 Součinnost technika při instalaci ZDP se smluvním patrnerem HZSJmK kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

116 PC116 Práce technika / specialisty kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

117 PC117 Zaškolení obsluhy, zkušební provoz kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

118

co

OQ
_ Projektové řízení -  PM kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

119 PC119 Roční kontrola provozuschopnosti EPS a půlroční zkouška EPS při provozu ( §7 a §8 vyhlášky 
246/2001, Sb) po dobu záruky na dílo .

kpl 1,00000 400 000,00 400 000,00 Vlastní

Celkem___________________________________________________________________________________________________________ 2 048 904,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0: 01 MSSS

R: D.1.4.1.2 Slaboproudá elektroinstalace - grafická nadstavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
Díl: M22e Dodávka - technologie: 457 500,00

1 PC001 Integrační bezpečnostní systém ks 1,00000 200 000,00 200 000,00 Vlastní

2 PC002 Integrační bezpečnostní systém - driver EPS ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

3 PC003 Server pro integrační bezpečnostní systém : (2.40GHz 13.75MB) 32GB, (2x16GB) DDR4 2933Y- 
R RDIMM, 8 x, Hot-Plug 2.5in Small Form Factor, 2x SSD 480GB S A TA  6G, Smart Carrier 
Dynamic Smart Array S100Í

ks 1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

S A TA  No Optical, PSU 500W, 3 Year Next Business Day Warranty, Windows Server 2019, 5x CAL Windows Server 2019

4 PC004 Záložní zdroj 1500VA/1500W, 2U ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

5 PC005 SNMP Expansion card RMCARD205, s podporou Enviro Sensor ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

6

CDOOOCL PC klient: 8GB, 256GB M.2 NVMe, Intel HD 2xDP+HDMI, WiFi 6 + BT, 65W,, rámeček na 2.5 
disk,, W inIOPro, záruka 3 roky, provedení desktop mini - umístěno na monitoru

ks 5,00000 25 000,00 125 000,00 Vlastní

7 PC007 Dotykový monitor: 23.8",IPS,mat,16:9,1920x1080, touch, 178/178, 4/6/16ms, 250cd/m2, 1000:1, 
DP, USB,, , VESA, Pivot, repro, propojovací kabel DP-DP

ks 5,00000 3 500,00 17 500,00 Vlastní

8 PC008 Záložní zdroj UPS 1000VA/550W, FR zásuvky ks 5,00000 4 000,00 20 000,00 Vlastní

9 PC009 Switch 5-port Gigabit Ethernet Desktop Switch ks 5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: M22f Dodávka - elektroinstalační materiál: 500,00
10 PC010 Drobný instalační materiál (propojovací kabely apod.) kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Díl: M22g Montáž - technologie: 44 500,00
11 PC11 Integrační bezpečnostní systém kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

12 PC012 Integrační bezpečnostní systém - driver EPS kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

13 PC013 Vytvoření mapových podkladů ks 16,00000 500,00 8 000,00 Vlastní

14 PC014 Oživení a konfigurace aplikace hod 40,00000 150,00 6 000,00 Vlastní

15 PC015 Vytvoření a umístění symbolu ks 400,00000 30,00 12 000,00 Vlastní

16 PC016 Server pro integrační bezpečnostní systém ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

17 PC017 Záložní zdroj 1500VA/1500W, 2U ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

18 PC018 CyberPower SNMP Expansion card RMCARD205, s podporou Enviro Sensor ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

19 PC019 PC klient: 8GB, 256GB M.2 NVMe, Intel HD 2xDP+HDMI, WiFi 6 + BT, 65W„ rámeček na 2.5 
disk,, WinIOPro, záruka 3 roky, provedení desktop mini - umístěno na monitoru

ks 5,00000 500,00 2 500,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

O: 01 MSSS

R: D.1.4.1.2 Slaboproudá elektroinstalace - grafická nadstavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

20 PC020 Dotykový monitor: 23.8",IPS,mat,16:9,1920x1080, touch, 178/178, 4/6/16ms, 250cd/m2, 1000:1, 
DP, USB,, , VESA, Pivot, repro, propojovací kabel DP-DP

ks 5,00000 100,00 500,00 Vlastní

21 PC021 Záložní zdroj r UPS 1000VA/550W, FR zásuvky ks 5,00000 500,00 2 500,00 Vlastní

22 PC022 Switch 5-port Gigabit Ethernet Desktop Switch ks 5,00000 100,00 500,00 Vlastní

Díl: M22h Montáž - elektroinstalační materiál: 500,00
23 PC023 Drobný instalační materiál (propojovací kabely apod.) kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní 7 000,00
24 PC 024 Začlenění do stávající infrastruktury kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

25 PC025 Funkční zkouška systémů kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

26 PC026 Zkušební provoz kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

27 PC027 Zaškolení uživatele kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

28 PC028 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

29 PC029 Koordinační činnost kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

30 PC030 Projekční práce kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Celkem_____________________________________________________________________________________________________________ 510 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

O: 01 MSSS

R: D.1.4.1.3 Slaboproudá elektroinstalace - samozavírače dveří

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

Díl: M22i Dodávka - technologie 133 000,00
1 PC001 Samozavírač pro dveře s požární odolností, komplet pro 1-kř. dveře vč. podkl. desek = 1 x tělo +, 

kluzná lišta bez koordinace, zavírání + 1 x elektromagnetický stavěč + 1 x sada podkladových 
desek

ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

Příloha: 6.05

2 PC002 Samozavírač pro dveře s požární odolností, komplet pro 2-kř. dveře vč. podkl. desek = 2 x tělo +, ks 11,00000 11 500,00 126 500,00 Vlastní
kluzná lišta s koordinací, zavírání + 2 x elektromagnetický stavěč + 1 x sada podkladových
desek

Příloha: 6.03-10

Díl: M22i Montáž - technologie 20 400,00
3 PC003 Demontáž stávající tec hnologie ks I 12,00000 200,00 2 400,00 Vlastní

Příloha: č.03-10

4 PC004 Montáž - technologie ks | 12,00000 1 500,00 18 000,00 Vlastní

Příloha: 6.02

Díl: ON Ostatní 1 200,00
5 PC005 Likvidace odpadů ks 1,00000 100,00 100.00 | Vlastní

6 PC006 Zaměření kpl | 1,00000 100,00 100,001 [vlastní

7 PC007 Příprava na montáž, zaměření kpl | 1,00000 1 000,00 1 0 0 0 ,o o j [Vlastní

Celkem____________________________________________________________________________________________________________ 154 600,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

O: 01 MSSS

R: D.1.4.1.4 Slaboproudá elektroinstalace - výtahy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
Díl: M22k Dodávka - technologie 23 500,00

1 PC001 Řídicí karta (úprava+program) DS-A ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Příloha: č.102

2 PC002 UPS (1600) DS-A ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Příloha: č.102

3 PC003 Bezpečnostní relé D S-A ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

Příloha: č.02

4 PC004 Snímač+magnety DS-A ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Příloha: č.102

5 PC005 Doplnění klíčových ovladačů výtahů v DS-B( vně i ve výtahu) ks 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

Příloha: č.107

6 PC006 Drobný spojovací materiál ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Příloha: č.102

Díl: M22I Montáž - technologie 5 000,00
7 PC007 Úprava řízení výtahu ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Příloha: č.103-110

Díl: ON Ostatní 3 000,00
8 PC008 Zkoušky, protokol ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

9 PC009 Výkresová dokumentace skutečného provedení - doplnění ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

10 PC010 Příprava na montáž, zaměření kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Celkem______________________________________________________________________________________________________________ 31 500,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0: 01 MSSS

R: D.1.4.1.5 Slaboproudá elektroinstalace - odblokování dveří

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

Díl: M22m Dodávka - technologie: 32 990,00
1 PC001 Elektrický otvírae reverzní 24V/115mA stavitelná střelka,deblokace, protizákmitová ochrana, 

kování, "koule-koule", přechodka zadlabávací
ks 8,00000 1 500,00 12 000,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108,113

2 PC002 Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek pro požárně odolné dveře, kování 
klika-klika,,, dělený čtyřhran, přechodka zadlabávací, systémový kabel s konektorem 6m

ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

Příloha: 6.107

3 PC003 Nouzové tlačítko pro únik s aretací- zelené ks 9,00000 400,00 3 600,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108,113

4 PC004 Lišta k elektrickému zámku ks 8,00000 280,00 2 240,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108,113

5 PC005 Tabulka ozna6ení nouzového tlaěítka dle PBŘ ks 9,00000 50,00 450,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108, 113

6 PC006 Klíčový ovladač pro přepínání zámků režimu den (otevřeno) noc (blokováno) u vybraných dveří ks 3,00000 400,00 1 200,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108, 113

7 PC007 Dodávka pro úpravu posuvných dveří v DS-B (kabel, tlačítko pro únik - zelené, spojovací, 
materiál,, tabulka, výměna akumulátoru)

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Příloha: 6.108

Díl: M22n Dodávka - elektroinstalační materiál: 3 216,00
8 PC008 Napájecí kabel síťový 3x1,5 PH30-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331- 

posuvné,, dveře v DS-B
m 65,00000 10,00 650,00 Vlastní

Příloha: 6.107, 108

9 PC009 Kabel 2x1,5 , B2cas1d1 - el.otvírače 24V m 130,00000 8,00 1 040,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108, 113

10 PC010 Stíněný kabel 2x2x0,8 , B2cas1d1, PH30-R dle ZP-27/2008- ovládání posuvných dveří m 52,00000 6,00 312,00 Vlastní

Příloha: 6.108

11 PC011 Příchytky pro jeden nebo dva kabely ohniodolné pro slaboproud včetně vrutu ks 357,00000 2,00 714,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0 : 01 MSSS

R: D.1.4.1.5 Slaboproudá elektroinstalace - odblokování dveří

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

Příloha: 6.103,107,108, 113

12 PC012 Drobný blíže nespecifikovaný elektorinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.) ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108, 113

Díl: M22o Montáž - technologie: 8 890,00
13 PC013 Montáž elektrického otvírače 24 V  se stavitelnou střelkou, v6etně přechodky a výměna kování 

dveří
ks 8,00000 500,00 4 000,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108,113

14 PC014 Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Příloha: 6.107

15 PC015 Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku ks 8,00000 50,00 400,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108, 113

16 PC016 Montáž nouzového tlačítka s aretací ks 9,00000 200,00 1 800,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108, 113

17 PC017 Úprava stávajícího komunikačního tabla k domácímu telefonu ks 2,00000 100,00 200,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107

18 PC018 Klíčový ovladač pro přepínání režimu den (otevřeno) noc (blokováno) u vybraných dveří ks 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108, 113

19 PC019 Úprava zapojení posuvných dveří ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Příloha: 6.108

20 PC020 Montáž protizákmitové ochrany ks 8,00000 30,00 240,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108,113

21 PC021 Označení tabulkami ks 9,00000 50,00 450,00 Vlastni

Příloha: 6.103,107,108

Díl: M22p Montáž - elektroinstalační materiál: 4 735,00
22 PC022 Napájecí kabel síťový 3x1,5 PH30-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, ohniodolný dle ČSN IEC60331- 

posuvné,, dveře v DS-B
m 65,00000 8,00 520,00 Vlastni

Příloha: 6.107, 108 
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0: 01 MSSS

R: D.1.4.1.5 Slaboproudá elektroinstalace - odblokování dveří

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
23 PC023 Kabel 2x1,5 , B2cas1d1 - el.otvírače 24V m 130,00000 8,00 1 040,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107,108, 113

24 PC024 Stíněný kabel 2x2x0,8 , B2cas1d1, PH30-R dle ZP-27/2008- ovládání posuvných dveří m 52,00000 8,00 416,00 Vlastní

Příloha: 6.108

25 PC025 Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud včetně vrtání otvoru ks 357,00000 5,00 1 785,00 Vlastní

Příloha: 6.103,1074,108, 113

26 PC026 Drážka pro jeden až dva kabely s uložením pod omítku minimálně 10mm včetně zapravení 
hrubou omítkou,, a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky

m 50,00000 10,00 500,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107, 108,113

27 PC027 Vyhledání trasy vedení vůči stávajícím elektroinstalacím m 237,00000 2,00 474,00 Vlastní

Příloha: 6.103,107, 108,113

Díl: ON Ostatní 3 000,00
28 PC028 Zkoušky, protokol, revize el. zařízení (nový přívod) ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

29 PC029 Výkresová dokumentace skutečného provedení -  doplnění ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

30 PC030 Příprava na montáž, zaměření kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Celkem_____________________________________________________________________________________________________________ 52 831,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 21 z 23



Položkový soupis prací a dodávek

S: 137006A MSSS Boskovice - realizace EPS

0 : 01 MSSS

R: D.1.4.2 Silnoprodá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C en a / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

Díl: M21a C21M - Elektrornontáže 7 889,50
1 210010368 FireBox s násuvnými těsnicími průchodkami, dvojité svorky ks 2,00000 1 400,00 2 800,00 Vlastní

2 210010522ROO Odvíčkování nebo zavíčkování krabic víčko na šroub kus 2,00000 5,00 10,00 RTS 24/1

3 210020651R00 Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 5 kg, , kus 320,00000 5,00 1 600,00 RTS 24/1

4 21OO2O922RO0 Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm m2 0,30000 5,00 1,50 RTS 24/1

5 210020952RT1 Montáž výstražné tabulky z polystyrénu včetně dodávky štítku, formát A2-A5 kus 2,00000 5,00 10,00 RTS 24/1

6 210140431 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, Central Stop, Total STO P ks 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní

7 210810045 Napájecí kabel s funkční schopností při požáru, jmenovité napětí 0,6/1 kV, P60-R Cu 3x1,5mm2, 
solid, ,B2ca s1d1a1

m 122,00000 10,00 1 220,00 Vlastní

8 211010006R00 Osazení hmoždinky do zdivá z ostrých cihel nebo kamene, průměr 8 mm kus 324,00000 2,00 648,00 RTS 24/1

Díl: M21b Materiály 3 577,00
9 00345 FireBox s násuvnými těsnicími průchodkami, dvojité svorky - spec. viz výkres č. 2 ks 2,00000 250,00 500,00 Vlastní

10 00942 Požární tlačítko s čelním prosklením 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, Central Stop, Total 
STO P

ks 2,00000 400,00 800,00 Vlastní

11 04135 protipožár.ucpávka průchodu stěnou ti. 15-50cm m2 0,30000 10,00 3,00 Vlastní

12 05151 Kotva s dříkem MMS-plus ST 6x55, s připojovacím závitem ks 324,00000 2,00 648,00 Vlastní

13 06011 výstr.a označ.tab.'TOTAL a C EN TR AL STO P" ks 2,00000 5,00 10,00 Vlastní

14 11595 Distanční příchytka AS G  732 FT ks 320,00000 2,00 640,00 Vlastní

15 Pol_0015 Napájecí kabel s funkční schopností při požáru, jmenovité napětí 0,6/1 kV, P60-R Cu 3x1,5mm2, 
solid, ,B2ca s1d1a1

m 122,00000 8,00 976,00 Vlastní

Díl: M21c Dodávky zařízení (specifikace) 3 000,00
16 01 Pojízdné lešení sada 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

17 02 Zapravení drážek, malba dotčených prostor ks j 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl: M21d Práce v HZS 21 600,00
18 Pol__0018 llklid pracoviště hod. 16,00000 150,00 2 400,00 Vlastní

19 Pol__0019 Vypracování výchozí revize elektro hod. 16,00000 300,00 4 800,00 Vlastní

20 Pol__0020 Účat ved montéra při revizi hod. 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

21 Pol__0021 Elektrornontáže práce oneosazené v C21m hod. 16,00000 300,00 4 800,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
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0: 01 MSSS

R: D.1.4.2 Silnoprodá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
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22 Pol__0022 Bourací a zednické práce hod. 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

23 Pot__0023 Napojení na stávající rozvody hod. 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní

24 Pol__0024 Rozebrání a opětovná montáž podhledů hod. 16,00000 300,00 4 800,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 45 000,00
25 ON-01 Podružný materiál kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

26 ON-02 Přesun dodávek kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

27 ON-03 Doprava dodávek kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Celkem____________________________________________________________________________________________________  81 066,50
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