
Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 

Smlouva o dílo 

SML_OD_DI_24_02_6908 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve 

spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu 

jen „OZ“) mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále v textu „Smlouva“): 

 

1) Nemocnice Tábor, a.s.  

 

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  

IČ: 26095203 

DIČ: CZ699005400 

právní forma: akciová společnost  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 1463 

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 

                    MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  

bankovní spojení: 199229020/0300 

 

(dále jen „Objednatel“);  

 

2) Pradast, spol. s r.o.  

s místem podnikání/se sídlem: Nám. Př. Otakara II. č. 10/6, 370 01  České Budějovice 

IČ: 60826053 

DIČ: CZ60826053 

č. účtu: 253697600, vedený u ČSOB, České Budějovice, a.s.  

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 3777 

zastoupená: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem  

 

(dále jen  „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. 

kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo 

„Smluvní strana“)   

 

Čl.I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tuto Smlouvu Smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky zadávané 

v otevřeném podlimitním řízení s názvem: „Infekce Nemocnice Tábor, a.s. - 2. etapa “, ev. č. 

zakázky ve VVZ Z2024-007958, interní ev. č. 01/02/2024/OBCH (dále jen „zakázka“ nebo 

„zadávací řízení“) a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené zakázky a z nabídky 

Zhotovitele podané v rámci citované zakázky.  



1.2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy Smluvních 

stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení uvedeného 

v odst. 1.1. tohoto článku a v nabídce Zhotovitele. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost (je držitelem všech potřebných 

oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy) k tomu, aby plnil závazky vyplývající z 

uzavřené Smlouvy, provádění i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými, a že neexistují 

žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele 

ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v ust. Čl.II. odst. 2.1. a 2.2. této Smlouvy a 

že má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných stavebních prací, a proto na 

základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy.  

Čl.II.  

Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas na svůj 

náklad a své nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo specifikované v odst. 

2.2. této Smlouvy, jakož i veškeré další činnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, 

převést na Objednatele vlastnické právo k tomuto dílu, resp. částem díla, ke kterým Objednatel 

s ohledem na jejich charakter (ust. § 2599 a násl. OZ) dosud nenabyl vlastnické právo, a tomu 

odpovídající závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj touto 

Smlouvou sjednanou cenu. 

2.2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí provedení stavby/stavebních prací, případně dalších činností, 

na akci s názvem:„Infekce Nemocnice Tábor, a.s. – 2. etapa“ (dále také jen „Předmět 

plnění“). Rozsah Díla je specifikován především v projektové dokumentaci, která tvoří 

Přílohou č.1 této Smlouvy (dále též jen „Projektová dokumentace“ nebo též jen „PD“) a 

nabídkovém rozpočtu obsahujícím soupis prací s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy (dále také jen „Rozpočet“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznými technickými normami a 

pokyny Objednatele, a v době plnění, jak je definována níže.  

2.4. Objednatel předal PD Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy v  jednom (1) vyhotovení. 

Zhotovitel prohlašuje, že PD přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující 

pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou 

z dodatečných písemných požadavků Objednatele, odstavec 3.4.2. Smlouvy tímto není dotčen. 

Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla je nutné Rozhodnutí – společné povolení vydané 

Stavebním úřadem v Táboře (dále jen „Stavební povolení“). Stavební povolení je Přílohou č. 7 

této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem Stavebního povolení a s podmínkami 

v něm stanovenými řádně seznámil a tyto podmínky se zavazuje při provádění Díla dodržet. 

Zhotovitel je dále povinen se seznámit i s dalšími podklady, které mohou být předány 

Zhotoviteli Objednatelem v průběhu realizace Díla, a to vždy bez zbytečného odkladu. 

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny 

Objednatele pro provedení Díla, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i podklady a 

pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim žádné 

výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné plnění 

Díla. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena Díla a způsob plnění povinností 

Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a 

dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto 

podkladech a pokynech. 



2.6. Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu 

provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, vč. zkoušek předepsaných 

příslušnými právními či technickými normami, dále předání potřebných dokladů souvisejících 

s provedeným Dílem, zejm. návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení 

o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném znění, a zápisů o výsledcích předepsaného druhu 

zkoušek apod.  

2.7. Součástí plnění dle této Smlouvy je zpracování a předání projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby v tištěné podobě 2 paré i v digitální (elektronické) podobě např. na CD, flash 

disku apod.. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerá potřebná vyjádření a stanoviska 

dotčených orgánů, bude-li jich potřeba.  

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo PD. Zhotovitel se zavazuje v rámci 

provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít 

materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle PD potřeba provést činnosti 

nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen 

neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele vč. uvedení činností, které je 

nutné provést a jaký materiál je nutné obstarat pro  řádné dokončení Díla. Zhotovitel zároveň u 

činností a materiálů, které nebyly zahrnuty v Rozpočtu, uvede ceny dle cenové soustavy, podle 

které byl naceněn původní rozpočet, pokud to není možné, budou položky oceněny v cenách 

v místě a čase obvyklých. Objednatel se do pěti (5) pracovních dnů k navrhovaným změnám 

písemně vyjádří a v případě odsouhlasení bude uzavřen dodatek k této Smlouvě v souladu s § 

222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s odst. 3.4.2. této 

Smlouvy.  

2.9. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými 

právními předpisy, předanou PD a popisem v příslušných technických normách či standardními 

a obecně závaznými požadavky na jakost, které se uzavřením této Smlouvy stávají závaznými.  

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, 

zejm. české technické normy, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují 

minimální požadavky na realizaci Díla (úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný 

účel).  

2.10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a 

neopotřebovaný. Při realizaci Díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo 

provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a 

byly opatřeny označením CE. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu 

(dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít 

materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla.  

2.11. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku 

k této Smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká 

Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny 

za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na 

materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a 

provedení Díla v souladu se Smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat 

formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena 

takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto Smlouvou. 



Čl.III.  

Cena Díla 

3.1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu dle Čl.II. této Smlouvy (specifikovaného v PD a Rozpočtu) 

činí celkem bez DPH  27.979.111,- Kč (slovy: 

dvacetsedmmilionůdevětsetsedmdesátdevěttisícjednostojedenáct korun českých),  DPH ve výši 

21% činí   5.875.613,31 Kč. Cena celkem, včetně DPH, činí   33.854.724,31 Kč. 

3.2. Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané Dílo je stanovena dohodou 

Smluvních stran jako cena pevná, maximálně přípustná. Tato cena je platná a neměnná po celou 

dobu smluvního vztahu. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že 

v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. Tato cena je stanovena na 

základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu ze strany 

Zhotovitele nemá vliv na cenu za Dílo a že cena Rozpočtu se považuje ve vztahu k ceně za Dílo 

za úplnou a závaznou. Tímto však není dotčen odst. 3.4. této Smlouvy. 

3.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. vedlejších 

nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením Díla dle této Smlouvy a zadávací 

dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, aby sjednaná cena Díla nebyla 

překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií 

(stejné či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu 

jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak 

výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda Smluvních stran. 

3.4. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému 

v Rozpočtu (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou kvalitu a 

jakost Díla a bylo v rozporu s PD; Smluvní strany sjednávají, že provedené práce a 

dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly 

provádění Díla zástupcem Objednatele; Cena méněprací bude z dohodnuté ceny Díla 

odečtena, Zhotovitel nemá nárok na jejich zaplacení; 

3.4.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému 

v Rozpočtu (vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných 

nesprávností, chyb či nedostatků v PD, které Zhotovitel nemohl ani při vynaložení 

potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle 

této Smlouvy; Smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a 

dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly 

provádění Díla zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek 

materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas 

Objednatele; 

3.4.3. změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě 

nových požadavků Objednatele na změnu PD. 

3.5. Postup provádění prací a rozsah Díla bude upřesňován zápisy ve stavebním deníku. Vícepráce 

mající vliv na cenu Díla musí být před jejich provedením oceněny Zhotovitelem a písemně 

odsouhlaseny Objednatelem, jinak nebudou proplaceny. Cena Díla může být změněna (za 

podmínek stanovených touto Smlouvou) pouze písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

3.6. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních 

prostředků Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo při nedostatku finančních zdrojů změnit 

rozsah této veřejné zakázky i v průběhu její realizace. 



Čl.IV.  

Platební podmínky 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná po částech a bude hrazena průběžně, a to 

měsíčně, na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) a konečné 

faktury po splnění věcných a termínových podmínek, přičemž DUZP je poslední den 

příslušného kalendářního měsíce.  

4.2. Objednatel není povinen fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže je Zhotovitel v 

prodlení s dílčími termíny plnění nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných 

materiálů (viz Čl.II. této Smlouvy), a to až do provedené nápravy tohoto stavu. 

4.3. Přílohou a nedílnou součástí každé faktury bude vždy seznam položek dle Rozpočtu, (tj. soupis 

provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených Objednatelem za uplynulý 

kalendářní měsíc ve formě jak listinné, tak elektronické, odpovídající strukturou soupisu prací 

s výkazem výměr se zřetelným vyznačením toho, kolik v dané položce je již zhotoveno a kolik 

zbývá zhotovit, a to jak v množství, tak i finanční hodnotě), podle kterých byla faktura 

vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma Smluvními stranami zachycující odsouhlasení 

fakturovaných a provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

4.4. Soupis prací a dodávek ve smyslu předchozího odstavce této Smlouvy bude prováděn vždy za 

práce a dodávky skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží 

oprávněnému zástupci Objednatele vždy nejpozději do (5.) pátého dne následujícího měsíce 

návrh soupisu provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 

Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do (5) pěti pracovních 

dnů ode dne jeho obdržení a v případě jeho neodsouhlasení jej v téže lhůtě vrátit Zhotoviteli k 

přepracování s uvedením důvodu/výhrad, které mohou spočívat v neprovedení prací/dodávek 

zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 

odsouhlaseném Objednatelem. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací/dodávek 

slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Po odsouhlasení 

soupisu Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do (15.) patnáctého dne měsíce 

následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Nedojde-li mezi oběma 

Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 

dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu.  

4.5. Způsobem stanoveným v odst. 4.1. až 4.4. této Smlouvy bude fakturace prováděna až do částky 

odpovídající 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 25.181.199,90 Kč bez DPH, 

popř. do částky odpovídající 90% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. této Smlouvy. Po 

dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než 

způsobem stanoveným v odst. 4.6. této Smlouvy. 

4.6. Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10% bez DPH, tj. částka ve výši 2.797.911,10 Kč bez DPH, 

popř. částka odpovídající 10% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. této Smlouvy, je 

splatná až po provedení Díla ve smyslu 1)Čl.VII. této Smlouvy bez vad a nedodělků na základě 

(konečné) faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. 

této Smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 7.6. této Smlouvy a/nebo v den splnění 

povinnosti Zhotovitele dle odst. 7.9. této Smlouvy, podle toho, který den nastane později. 

Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení 

prací, které představují 10% ceny Díla. 

4.7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového 

dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit 

Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení 

Zhotovitelem. Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě DPH v DUZP přizná a zaplatí 

Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e Zákona o DPH. 



Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že Dílo podle této Smlouvy není stavbou pro sociální 

bydlení dle § 48a citovaného zákona. 

Čl.V.  

Doba a místo provedení Díla 

5.1. Doba plnění: 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje: 

5.1.1.1. Zahájit provádění Díla neprodleně po převzetí staveniště (termín zahájení 

Díla); a  

5.1.1.2. Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 6 (šesti) měsíců od 

převzetí staveniště (termín provedení Díla).  

5.1.2. Termín pro předání a převzetí staveniště: Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele 

převzít od Objednatele staveniště, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od doručení 

výzvy ze strany Objednatele.  O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede 

datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady Smluvních 

stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze Smluvních stran za 

významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a 

Zhotovitele (dle Čl.XI. této Smlouvy). 

5.1.3. Zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním dle této Smlouvy v následujících 

případech:  

5.1.3.1. v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, živelné pohromy apod.); 

5.1.3.2. pokud musí Zhotovitel přerušit práce v důsledku nesplnění povinností z této 

Smlouvy na straně Objednatele, včetně pozdního předání staveniště, nesplnění 

požadavků na součinnost apod.; 

5.1.3.3. v případě průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, popřípadě třetích 

osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení, ke 

kterým dojde nikoliv v důsledku jednání Zhotovitele; 

5.1.3.4. změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění 

Díla; 

Ve výše uvedených případech si Objednatel vyhrazuje změnu termínu provedení Díla. 

V případě změny termínu provedení Díla z výše uvedených důvodů může dojít 

k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro 

který dochází ke změně termínu provedení Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud 

taková překážka odůvodňující tento postup nastane, je povinen neprodleně informovat 

Objednatele a je nutno zdokumentovat důvody, které k aplikaci výhrady vedou, jakož i 

dopady dané situace na plnění Smlouvy (proč není možné po určitou dobu v plnění 

pokračovat a je z toho důvodu nutná změna termínu provedení Díla). V případě 

kumulace několika výhrad v jednom čase, pokud se překrývají, se doby překážek pro 

účely prodloužení termínu provedení Díla nesčítají. 

5.1.4. Pokud práce Zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami 

(podmíněnými technologickým postupem nebo potřebnou koordinací s jinými účastníky 

výstavby) s ohledem na stávající provoz Objednatele, je Zhotovitel povinen se tomuto 

režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na prodloužení termínu 

dokončení Díla či na změnu ceny Díla. Tento režim bude upřesňován např. zápisy z 

kontrolních dnů apod. 



5.1.5. Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení termínu provedení Díla. Zhotovitel 

učiní v rámci sjednané ceny Díla všechna nutná opatření pro splnění závazku z této 

Smlouvy ve sjednaných termínech nezávisle na povětrnostních podmínkách. Zhotovitel 

provede opatření, aby dodávky a práce mohly probíhat i v zimě. Objednatel si však 

vyhrazuje změnu závazku pro případ, že ani vhodnými opatřeními nelze vyloučit vliv 

klimatických podmínek a zároveň klimatické podmínky neumožní dodržení 

bezpečnostních předpisů, technologických postupů a montážních podmínek 

jednotlivých výrobců použitých materiálů, konstrukcí a strojů. Nepříznivými 

klimatickými podmínkami ve smyslu tohoto ujednání je zejména teplota vzduchu v 

místě stavby v 8,00 hodin nižší jak 5° C nebo sněhová pokrývka v místě stavby vyšší 

jak 5 cm, pokud není technologickými předpisy umožněno provádění prací i za těchto 

podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek se prodlužuje termín 

dokončení realizace dle odst. 5.1.1.2 této Smlouvy o počet dnů s nepříznivými 

klimatickými podmínkami. V případě, že nastanou výše uvedené skutečnosti, bude o 

tomto proveden zápis do stavebního deníku a Zhotovitel je povinen neprodleně o této 

skutečnosti informovat zástupce Objednatele na e-mail uvedený v odst. 11.1.2. této 

Smlouvy.   

5.1.6. Ke změně Harmonogramu bez dopadu do termínu provedení Díla není vyžadována 

forma dodatku ke Smlouvě. Změna Harmonogramu však vyžaduje předchozí schválení 

Objednatele. Veškeré změny, které mají dopad do termínu provedení Díla, změna 

Harmonogramu s dopadem do termínu provedení Díla či změna termínu provedení Díla 

lze provést pouze v souladu s ujednáním odst. 8.9 VOP, tedy formou dodatku. 

5.2. Místo plnění: 

5.2.1. Dílo bude prováděno v areálu Nemocnice Tábor, a.s..  

5.2.2. Místem plnění jsou pozemky blíže specifikované v PD. 

5.2.3. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 

5.1.2 této Smlouvy. 

Čl.VI.  

Způsob provedení Díla, Práva a povinnosti Smluvních stran 

6.1. Povinnosti a součinnost Objednatele 

6.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této Smlouvy 

v souladu s odst. 5.1.2. této Smlouvy. 

6.1.2. Současně s odevzdáním staveniště (Místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro 

příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, 

nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

6.1.3. Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do objektů nezbytný k provedení předmětu 

Smlouvy v pracovní dny v čase od 7 do 18 hodin, ve dnech pracovního volna a 

pracovního klidu po domluvě, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak. 

6.1.4. Pokud to místní podmínky vyžadují, provede Objednatel bezplatné školení BOZP, PO a 

případně dalších předpisů a poskytne bezplatně místně specifické osobní ochranné 

pracovní pomůcky. 

6.1.5. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným 

zápisům připojovat své stanovisko. 



6.1.6. Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou potřebnou 

součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, uhradí cenu Díla a řádně provedené 

Dílo převezme. 

6.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, a to i bez 

předchozího ohlášení. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, 

případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité 

odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je 

prováděno nekvalitně (zejm. viz odst. 2.8. a 2.9. této Smlouvy), má Objednatel právo 

provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele.  

6.1.8. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v 

Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a 

nedodaný materiál. 

6.2. Práva a povinnosti Zhotovitele 

6.2.1. Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v celém 

průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle běžných zvyklostí 

a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit vedení 

průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na 

stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto Smlouvou 

použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 11.1. této Smlouvy 

nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě 

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či 

výpisů ze stavebního deníku.  Zhotovitel bude provádět do stavebního deníku zápisy o 

provádění prací a všech skutečnostech rozhodných pro plnění závazků ze Smlouvy 

(zejm. údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakosti a 

zdůvodnění odchylek od PD) či dalších skutečnostech, které má dle platných právních 

předpisů do stavebního deníku zapisovat. Zhotovitel vede stavební deník na svém 

formuláři. Stavební deník zůstává vždy v sídle Objednatele a vždy je přístupný 

Objednateli. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku a provádět v něm 

zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům Zhotovitele. 

6.2.2. Zápisy do stavebního deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím 

pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, 

kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen 

výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být 

vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do tří (3) 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší 

do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 

Perforované listy se číslují s listy pevnými.  

6.2.3. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, 

nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o Smlouvu, záznamy, výkresy 

a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od PD. U každého dokladu se uvede, zda je 

uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné 

místo pro jeho uložení. 

6.2.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a 

převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla. 



6.2.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo dle závazného harmonogramu výstavby včetně 

technologické struktury výrobního procesu stavby v členění do dílčích stavebních 

procesů (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí této Smlouvy 

jako její Příloha č. 3. 

6.2.6. V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod 

staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení 

ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných 

prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit 

oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky 

s takovými omezeními spojené (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel 

je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito 

omezeními související a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány 

veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda 

budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.  

6.2.7. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud 

odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli 

nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem 

elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při 

zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na 

kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením 

nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti 

Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení 

nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo 

napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí 

Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není 

povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém 

případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod 

v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních 

přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, 

jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle 

odst. 5.1.2. či dle Čl.VII. této Smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a 

odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené 

Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak 

Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v 

takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. 

Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou 

znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na 

staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.  

6.2.8. Zhotovitel prohlašuje, že nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby 

práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení. Pracovníci 

Zhotovitele budou řádně proškolení v prováděných technologiích a pracích a budou je 

dodržovat. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese 

tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že 



všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou 

schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, 

zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji 

povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi 

nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.  

6.2.9. V průběhu provádění Díla je Zhotovitel (a jeho zaměstnanci) povinen chovat se 

ohleduplně, udržovat pořádek, zachovávat čistotu v místě provádění Díla, odstraňovat a 

likvidovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, v souladu s platnými právními 

předpisy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní podmínky v areálu Objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 

vystupováním nenarušovali dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili 

okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.  

6.2.10. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 

Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, přičemž aspekty 

zásad odpovědného zadávání a závazky z toho plynoucí (a případné sankce za 

nedodržení těchto závazků) jsou stanoveny v Příloze č.  5 této Smlouvy.  

6.2.11. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 

činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších 

osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu 

technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s 

místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.  

6.2.12. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany 

životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. Zhotovitel 

v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 

dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s 

používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a 

vyprodukovanými nebezpečnými odpady. 

6.2.13. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 

skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních 

prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této Smlouvy. Tento úklid zahrnuje 

zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení 

stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele 

a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním 

prostředí.  

6.2.14. Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla. 

Kontrolní dny se budou konat pravidelně minimálně 1 x týdně. 

6.2.15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem 

zápisem ve stavebním deníku.  

6.2.16. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.15. této 

Smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude 

požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady 



Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 

hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.15. této Smlouvy v důsledku 

toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 6.2.15. této Smlouvy, hradí 

náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel 

řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými. 

6.2.17. Zhotovitel je povinen provést Dílo v požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi 

aplikovatelnými platnými právními a technickými normami, v rozsahu a za podmínek 

uvedených v této Smlouvě, a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Zhotovitel 

je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti 

prováděného Díla. 

6.2.18. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a 

Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, 

pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu 

za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu 

s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají 

podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy, budou dále společně 

označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně 

upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní 

strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.  

6.2.19. Zhotovitel je povinen upozornit na vady PD, které shledá a které mají nebo mohou mít 

vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených touto Smlouvou, a to bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.  

6.2.20. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této 

Smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Práce, které 

nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 

6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět 

pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 7:00 

hodin do 18:00 hodin.  

6.2.21. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 

Nemocnice Tábor, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co 

nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích 

osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, 

pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 6.2.21. této Smlouvy. 

6.2.22. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 

dokumentaci skutečného provedení Díla. Tato dokumentace bude pořízena v listinné 

podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a v elektronické podobě na CD,  a to ve formátu 

dwg, pdf, doc, xls. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli 

nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Pořízení této 

dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle 

odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zajistit zaměření nově zbudovaných 

inženýrských sítí a toto zaměření předat Objednateli při předání a převzetí Díla. Dodání 

zaměření nově zbudovaných inženýrských sítí je podmínkou pro předání a převzetí Díla 

dle odst. 7.1. této Smlouvy. 



6.2.23. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní 

porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního 

stavu. 

6.2.24. Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné skutečnosti 

týkající se Díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této Smlouvy, a to 

nejpozději do dvou (2) dnů před započetím provádění vlastních prací.  

6.2.25. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit úplné 

prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému 

provedení stavby. Tato dokumentace bude předána Objednateli pro potřeby údržby.  

6.2.26. Zhotovitel bere na vědomí, že po provedení všech elektroinstalačních prací musí být 

před uvedením do provozu provedena výchozí revize a zaškolení obsluhy. 

6.2.27. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště v termínu předání a převzetí Díla. 

6.2.28. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících 

z prováděných prací a z vad díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené 

potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění, a to pro své pracovníky i svoji osobu, 

vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla (včetně nebezpečí živelních 

pohrom a nebezpečí požáru během doby výstavby), a to vůči Objednateli i třetím 

osobám.  

6.2.29. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat souběžně s realizací 1. etapy, 

kdy bude nutné poskytovat součinnost a postupovat v koordinaci s výstavbou 1. etapy 

dle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen v průběhu zhotovování Díla si počínat 

tak, aby s ohledem na navazující dodávky a práce/souběžně probíhající 1. etapu, 

neomezoval Objednatele či Zhotovitele 1. etapy dokončit stavbu řádně a včas. 

Čl.VII.  

Splnění závazku Zhotovitele, předání a převzetí Díla 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro 

provedení Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a Objednatel 

je povinen Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele převzít v souladu 

s následujícími ustanoveními tohoto čl. této Smlouvy. 

7.2. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i jen drobné vady a nedodělky. 

Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně 

dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.  

7.3. V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 7.2. této Smlouvy připraví Zhotovitel řádně 

provedené Dílo k „předpřejímce“ nejpozději pět (5) kalendářních dnů před termínem jeho 

provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem 

nepředání Díla v termínu určeném v odst. 5.1.1. této Smlouvy.  

7.4. Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a 

nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně 

na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat 

námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez 

vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto 

odst. 7.4. Smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech 

vad a nedodělků.  



7.5. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude Smluvními stranami 

odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této 

Smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením 

kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 7.6. této Smlouvy.  

7.6. V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od předání a 

převzetí Díla, nebude-li v protokolu o předání Díla dle odst. 7.5. této Smlouvy dohodnuta kratší 

lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě 

dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla 

uvedeného v odst. 7.5. této Smlouvy.  

7.7. Řádné provedení Díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele 

včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na 

své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele. 

7.8. Součástí předání Díla je i předání příslušné dokumentace a návodů k použití. K předání a 

převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:  

7.8.1. veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,  

7.8.2. doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,  

7.8.3. technické listy v českém jazyce,  

7.8.4. další doklady, jejichž předložení vyplývá z této Smlouvy a jejích příloh,  

7.8.5. případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.  

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.  

7.9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla, je povinen odstranit na vlastní 

náklady veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se zákonem o odpadech 

a je povinen místo stavby (a okolních nemovitostí dotčených stavbou) zcela vyklidit a upravit 

dle PD nebo uvést do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla nejpozději do 

dne předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Splnění těchto povinností Zhotovitele 

je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 4.6. této Smlouvy.  

Čl.VIII.  

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotovovaném díle, licence 

8.1. Předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků přechází na Objednatele nebezpečí škody na 

Díle, jež do této doby nesl Zhotovitel. Převzetím Díla se vlastníkem Díla či jeho částí stává 

Objednatel, pokud se jím nestal již dříve ex lege. Objednatel se stává vlastníkem zhotovované 

věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese 

nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku 

Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce. 

8.2. Objednatel nemá právo převést vlastnictví předmětu této Smlouvy na třetí osobu, pokud 

nedošlo k úplnému zaplacení smluvní ceny včetně DPH Zhotoviteli. 

8.3. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva k dokumentaci skutečného provedení.  

Zhotovitel dále podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli bezplatné časově neomezené 

(minimálně však na dobu trvání majetkových práv autora) uživatelské právo (výhradní licenci) 

k projektové části Díla (na veškeré projektové podklady – plány, koncepty v jakékoliv formě) 

ve smyslu ust. § 2358 a násl. OZ, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití Díla nebo 

jeho částí v neomezeném rozsahu. Objednatel je oprávněn provádět budoucí změny, doplnění 

a přepracování a nové uspořádání plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím 



případně pověřených dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel 

prohlašuje, že jeho výkony a uživatelská práva převedená podle této Smlouvy jsou bez 

jakýchkoli ochranných práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak 

zatížena. Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí osoby a 

tyto třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, prohlašuje 

Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům třetími osobami v 

plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu převádět dále. Toto je zahrnuto 

v ceně Díla. 

Čl.IX.  

Vady Díla, práva z vadného plnění, záruka za jakost, odpovědnost za škodu 

9.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo bez právních či faktických vad, přičemž Dílo musí splňovat 

technické a právní podmínky stanovené nejen touto Smlouvou, ale i zadávací dokumentací. 

Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve 

smyslu odst. 7.1., příp. odst. 7.4. této Smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, 

pokud tento okamžik nastane později,  

9.1.1. odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude 

provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v PD nebo v jiných 

podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech 

a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, 

jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této Smlouvy, jinak účelu 

obvyklému,  

9.1.2. způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu obvyklému.  

9.1.3. Dílo má vady, zejména pokud jeho povaha, rozsah či obsah neodpovídají této Smlouvě 

nebo nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného 

plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v tomto odst. 9.1. této 

Smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se 

považují i nedodělky.  

9.2. Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 9.1. této 

Smlouvy (nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 

dokumentací), a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 9.1. této Smlouvy, po celou 

záruční dobu. Záruční doba na vady, jakost Díla a na provedené práce je šedesát (60) měsíců. 

Záruční doba na technologickou část Díla – tedy na dodávky strojů a technologického zařízení, 

na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 

poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců (to se nevztahuje na zboží se stanovenou 

kratší dobou životnosti). Zhotovitel se zavazuje při předání Díla předat Objednateli seznam 

veškerého plnění, na které se vztahuje kratší záruční doba, než záruční doba v délce trvání 60 

měsíců. Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla kopie příslušných záručních listů. Záruka 

se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s 

prováděním Díla bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý 

Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál 

jeho výrobce nebo dodavatel. Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem 

uvedeným v Příloze č. 4 (Práva z vadného plnění, Záruční podmínky) této Smlouvy práva 

Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho 

část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla. 

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, potřebnou pro odstranění vady. 

9.3. Záruční doba v případě záruky za jakost stavebních úprav, za správnou technickou konstrukci, 

za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 



funkci dodaného Díla, začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.  

Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejm. § 2615 a násl., 

není-li v této Smlouvě, či její příloze, stanoveno jinak. 

9.4. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 

vady.  

9.5. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je 

povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a 

včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout Objednateli 

opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za 

veškerou způsobenou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání Zhotovitele při plnění jeho 

povinností dle této Smlouvy. Pokud porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla, 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne Objednateli či 

třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, dle obecně závazných právních 

předpisů, a to bez ohledu na zavinění. 

9.6. Dojde-li při zhotovování Díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci Objednatele než je 

předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu či zajistit 

její uvedení do původního stavu, vždy na své náklady. 

9.7. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění Díla 

pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka. 

9.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele, v důsledku 

provádění prací nutných při realizaci Díla či odstraňování vady, bude prokazatelná výše škody 

jednorázově odečtena z fakturované částky. 

Čl.X.  

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody 

10.1. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ 

porušení povinností Zhotovitele a smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla 

nebo její části. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající 

se povinnosti nahradit způsobenou škodu.  

10.2. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 5.1.1. (pododst. 

5.1.1.1) této Smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 5.1.2. této Smlouvy, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

10.3.  Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu dle 6.2.13, Objednatel na tuto 

skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 

způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají 

Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). 

10.4. Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které 

mají být zakryty dle 6.2.15, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pěttisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 50.000,- 

Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty 

není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

10.5. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení 

Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý 

kalendářní den prodlení.  



10.6. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení 

Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2) této Smlouvy, přičemž Objednatel převezme 

Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu dle odst. 10.5. této Smlouvy pouze do dne převzetí Díla s vadami a nedodělky. Počínaje 

dnem následujícím po převzetí Díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje uhradit 

sníženou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý 

započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností splnit Dílo v termínu provedení 

Díla uvedeném v odst 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2) řádně a včas bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 

a to až do dne odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému a bezpečnému užívání Díla. 

10.7. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 7 Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému 

nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení 

Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 10.9. nebo 

odst. 10.10. této Smlouvy.  

10.8. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9 Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení 

vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení 

Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 10.11. této 

Smlouvy.  

10.9. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8 Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení 

vady.  

10.10. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev 

nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8 Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému 

nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 10.9. 

této Smlouvy.  

10.11. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 10 Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému 

nahlášení vady.  

10.12. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto 

Čl.X. Smlouvy nebo jiných ujednání této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, 

např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a 

to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. 

Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou 

existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele 

uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.  



Čl.XI.  

Ostatní ujednání 

11.1. Zástupci Smluvní stran/kontaktní osoby: 

11.1.1. Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je: 

(tel.: , e-mail: ). Tato osoba je pověřena řízením 

prováděného Díla (příp. koordinací prací poddodavatelů)  a souvisejících prací a je 

oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění (prováděním soupisu 

provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů 

souvisejících s realizací Díla).  

11.1.2. Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  (tel.: 

 e-mail: ). Tato osoba jako zástupce Objednatele 

zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a 

dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a 

projednávat změny a doplňky Díla, čímž není dotčeno ujednání odst. 8.7. VOP.  

11.2. Odstoupení od Smlouvy: 

11.2.1. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje 

zejména: 

11.2.2. prodlení Zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení realizace Díla, 

prodlení s plněním termínů uvedených v Harmonogramu delší než deset (10) dnů; 

11.2.3. prodlení Zhotovitele s konečným předáním Díla po dobu delší než deset (10) dnů; 

11.2.4. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem, 

k jejichž dodržování se Zhotovitel v této Smlouvě zavázal; 

11.2.5. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti Díla, pokud kvalita 

prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této Smlouvě; 

11.2.6. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá. 

11.2.7. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

na Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o 

předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, 

provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Zhotoviteli náleží část Ceny Díla odpovídající rozsahu částečného provedení 

Díla.  

11.2.8. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Objednatele je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu řádně a účelně provedeného Díla 

Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V případě ukončení smluvního vztahu podle 

této Smlouvy odstoupením Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část 

Ceny Díla za práce a dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního 

vztahu. Tato hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla.  

11.3. Změny rozsahu Díla: 

11.3.1. Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený rozsah 

prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření Smlouvy – změny 

vyvolané Objednatelem předávanou PD, požadavky Objednatele, změny v prováděcí 

dokumentaci), projednají související otázky Smluvní strany za účasti dalších osob 

zúčastněných na stavbě za použití formuláře změnového listu. Formulář změnového 



listu vyhotoví stavbyvedoucí/kontaktní osoba Zhotovitele a předá jej Objednateli a 

osobě pověřené stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro vyjádření k navrhované 

změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, 

činí tato lhůta pět (5) pracovních dnů ode dne doručení změnového listu.  

11.3.2. Vyplývá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na cenu Díla, 

bude dosud platná sjednaná cena Díla upravena podle povahy změny odpovídajícím 

postupem podle příslušného ustanovení této Smlouvy. 

Čl.XII.  

Závěrečná ustanovení 

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv.  

12.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nic z toho, co je ve Smlouvě uvedeno, nepovažuje za 

obchodní tajemství a že uveřejnění v registru není v rozporu s příslušnými právními předpisy 

na ochranu osobních údajů. 

12.3. V případě, že některé otázky nejsou ve Smlouvě řešeny, zavazují Zhotovitele podmínky 

obsažené v PD. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení§ 557, § 1799 a § 1800, § 1805 

odst. 2, , § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 OZ na tuto Smlouvu a na veškerá 

práva a veškeré povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy.  

12.4. Tato Smlouva obsahuje veškeré a ucelené ujednání Smluvních stran o všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, přičemž Smluvní strany dospěly k plné 

shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této Smlouvy. 

Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

12.5. Tato smlouva je vyhotovena v el. podobě a bude podepsána elektronickým podpisem.  

12.6. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Projektová dokumentace  

Příloha č. 2 –  Rozpočet 

Příloha č. 3 -   Harmonogram 

Příloha č. 4 -   Práva z vadného plnění, Záruční podmínky 

Příloha č. 5 –  Zásady sociálně odpovědného zadávání 

Příloha č. 6 -  Všeobecné obchodní podmínky 

Příloha č. 7 – Rozhodnutí – společné povolení (Stavební povolení) 



12.7. Svým podpisem obě Smluvní strany stvrzují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) 

bez omezení, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají 

pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě své pravé, svobodné  a vážné vůle, 

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Táboře (datum dle el. podpisu) V Českých Budějovicích (datum dle el. podpisu) 

-----------------------------------------------  - - 

Nemocnice Tábor, a.s.                                                  Pradast, spol. s r.o. 

Ing. Ivo Houška, MBA,                                                         Ing. Petr Steinbauer 

předseda představenstva                                                        jednatel společnosti                                

-----------------------------------------------  

Nemocnice Tábor, a.s.  

MUDr. Jana Chocholová,  

člen představenstva 

 



 
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
 
Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo, je v kompletním rozsahu 
dostupná na veřejném profilu zadavatele zde:  
 
https://ezak.jihnem.cz/contract_display_1789.html  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.3.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

PRADAST s.r.o. 

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby 

a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí,  je na výhradní 

odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést 

opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

27 979 111,00

Základ daněSazba daně Výše daně

27 979 111,00 5 875 613,3121,00%

0,0012,00% 0,00

33 854 724,31CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant:

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

D.1.1

PS.2

D.1.4.8

D.1.4.7

D.1.4.6

D.1.4.4

D.1.4.1

VRN

D.1.4.2

D.1.4.3

7

6

4

3

2

1

5

2

1

0

1

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

25.03.2024

AGP nova spol. s r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Ostatní a vedlejší náklady

Technologie desinfekční stanice

Architektonicko-stavební řešení+ Stavebně 

konstrukční řešení

Měření a regulace

Medicinální plyny

Slaboproud

Vytápení

Silnoproud

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika a chlazení

Evakuační rozhlas

Elektrická požární signalizace

Kamerový systém

Elektronická kontrola vstupu

Společná televizní systém

Přípojky - kanalizace, vodovod

Strukturovaná kabeláž

Zdravotní instalace

Stavební část

Bourací práce

Sestra + pacient 826 494,57

127 295,30

91 058,00

939 483,14

27 979 111,00

11 536 246,95

794 173,53

10 742 073,42

1 242 726,96

1 527 230,28

1 769 180,28

3 007 703,75

3 794 061,43

400 000,00

241 950,00

1 847 948,64

292 759,50

2 140 708,14

3 639 321,54

12 997 908,84

960 949,97

13 958 858,81

484 000,00

739 043,19

265 355,95

1 159 659,30

2 306 249,98

2 327 482,98

632 626,60

608 504,05

33 854 724,31

110 180,18

2 816 254,41

736 289,90

321 080,70

2 790 562,48

765 478,19

4 590 814,33

894 242,26

1 503 699,62

154 027,31

1 136 774,60

1 000 058,43

1 403 187,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 794 173,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 794 173,53 21,00% 166 776,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 960 949,97

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení+ Stavebně konstrukční řešení

0 - Bourací práce

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 794 173,53

HSV - Práce a dodávky HSV 761 507,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 907,60

    997 - Přesun sutě 468 600,33

PSV - Práce a dodávky PSV 32 665,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 122,50

    713 - Izolace tepelné 6 245,00

    771 - Podlahy z dlaždic 3 562,00

    776 - Podlahy povlakové 14 673,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 062,50

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení+ Stavebně konstrukční řešení

0 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 794 173,53

D HSV Práce a dodávky HSV 761 507,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 907,60

1 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 

nebo dutých, tl. do 100 mm
m2 252,500 55,35 13 975,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132

VV

(1,5+2,1+1,6+1,6+1,6*3+2,2+1,6+2,2+2,2+1,6+1,3+0,5+1,0+2,

3+4,0+0,5+1,0+4,6+2,3+2,5+1,6+2,5+1,6+3,0+10,9+1,6*3+1,9

+3,3+21,7+1,6*6)*3,0

306,900

VV

-

(0,8*2,0*4+1,2*2,0+0,8*2,0*6+1,1*2,0*3+0,7*2,0*4+1,1*2,0*7+

0,7*2,0*6)

-54,400

VV Součet 252,500

2 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 

nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm
m2 672,800 67,95 45 716,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133

VV

(5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+36,2+4,7+6,0+2,0+3,

9+31,5+5,4*3+1,6+2,0+3,3+3,4+8,3+4,0+9,2+2,9+0,6+9,1+4,0

+2,2+1,5+5,2+5,0+8,9+5,7+6,6+4,8)*3,0

720,300

VV (2,9)*3,0 8,700

VV

-

(1,1*2,0*10+0,8*2,0*3+1,2*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0*7+1,2*2,0*2+0

,8*2,0*6)

-56,200

VV Součet 672,800

22 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných 

nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 17,930 417,15 7 479,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231

VV (5,2+8,6+2,6+2,0)*3,0*0,4 22,080

VV -(2,2*2,5+1,5*1,5+1,75*1,5)*0,4 -4,150

VV Součet 17,930

3 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 62,450 720,00 44 964,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141

VV mazanina- předpoklad

VV 624,5*0,1 62,450

4 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 93,675 720,00 67 446,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241

VV základová deska- předpoklad

VV 624,5*0,15 93,675

5 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 

mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
m3 62,450 450,00 28 102,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111

6 K 965049112

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 

mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 

mm

m3 93,675 360,00 33 723,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112

7 K 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 3,000 89,55 268,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062375

VV 1,0*1,5*2 3,000

8 K 968062376

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 13,875 72,90 1 011,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062376

VV 1,5*1,5*5 11,250

VV 1,75*1,5 2,625

VV Součet 13,875

9 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 60,800 178,65 10 861,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455

VV 0,8*2,0*38 60,800

10 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 69,500 136,80 9 507,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456

VV 1,1*2,0*20 44,000

VV 1,2*2,0*4 9,600

VV 2,2*2,0 4,400

VV 1,2*2,5*2 6,000

0 - Bourací práce

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení+ Stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,2*2,5 5,500

VV Součet 69,500

30 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,256 1 102,50 282,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033561

VV 0,8*0,8*0,4 0,256

24 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 3,813 688,50 2 625,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651

VV 1,05*2,05*0,4 0,861

VV 1,8*2,05*0,4*2 2,952

VV Součet 3,813

29 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 279,417 49,50 13 831,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

VV 106,0*3,0 318,000

VV

-

(1,5*1,5+1,8*2,0+1,75*1,5*10+0,8*0,8*2+1,05*2,05+1,8*2,05*

5+1,5*1,5*3)

-60,733

VV (1,5+1,5+1,5+1,8+2,0+2,0)*0,2 2,060

VV (1,75+1,5+1,5)*0,2*10 9,500

VV (0,8+0,8+0,8)*0,2*2 0,960

VV (1,05+2,05+2,05)*0,2 1,030

VV (1,8+2,05+2,05)*0,2*5 5,900

VV (1,5+1,5+1,5)*0,2*3 2,700

VV Součet 279,417

28 K 978015341

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 272,237 11,43 3 111,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015341

VV viz. KZS MW+XPS- nový stav

VV 242,507+29,73 272,237

31 K K034 Vyklizení objektu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 997 Přesun sutě 468 600,33

11 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 

haly výšky do 6 m

t 678,689 150,00 101 803,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 678,689 120,00 81 442,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

13 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 10 180,335 6,00 61 082,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 678,689*15 'Přepočtené koeficientem množství 10 180,335

14 K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 1,697 4 050,00 6 872,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813

15 K 997013814

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 4,621 4 850,00 22 411,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814

16 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 672,371 290,00 194 987,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869

D PSV Práce a dodávky PSV 32 665,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 122,50

17 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

vodorovné V
m2 624,500 5,00 3 122,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811

VV 624,5 624,500

D 713 Izolace tepelné 6 245,00

18 K 713120811

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 

dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 

trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace 

do 100 mm

m2 624,500 10,00 6 245,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811

VV 624,5 624,500

D 771 Podlahy z dlaždic 3 562,00

26 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 5,000 22,40 112,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810

VV na nebouraném zdivu- předpoklad

VV 5,0 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 115,000 30,00 3 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810

VV předpoklad 

VV 115,0 115,000

D 776 Podlahy povlakové 14 673,60

19 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 509,500 20,00 10 190,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812

VV předpoklad

VV 624,5-115,0 509,500

20 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 560,450 8,00 4 483,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811

VV předpoklad

VV 509,5*1,1 560,450

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 062,50

27 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 

do malty
m2 75,000 67,50 5 062,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810

VV odhad

VV 75,0 75,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 742 073,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 742 073,42 21,00% 2 255 835,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 997 908,84

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení+ Stavebně konstrukční řešení

1 - Stavební část

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 742 073,42

HSV - Práce a dodávky HSV 4 034 202,47

    1 - Zemní práce 575 901,60

    2 - Zakládání 1 412 559,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 355,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 090 821,83

      61 - Úprava povrchů vnitřních 128 408,09

      62 - Úprava povrchů vnějších 635 788,33

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 326 625,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 565 206,70

      93 - Stavební přípomoce k TZB 123 029,08

      94 - Lešení a stavební výtahy 78 410,12

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 174 900,00

      98 - Demolice a sanace 188 867,50

    998 - Přesun hmot 350 358,12

PSV - Práce a dodávky PSV 6 707 870,95

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 229 012,48

    713 - Izolace tepelné 750 042,68

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 478 360,15

    764 - Konstrukce klempířské 56 445,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 201 261,00

    767 - Konstrukce zámečnické 379 210,00

    768 - Ostatní prvky 839 530,00

    771 - Podlahy z dlaždic 32 016,75

    776 - Podlahy povlakové 953 650,94

    781 - Dokončovací práce - obklady 473 717,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 268 411,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 46 212,76

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení+ Stavebně konstrukční řešení

1 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 742 073,42

D HSV Práce a dodávky HSV 4 034 202,47

D 1 Zemní práce 575 901,60

1 K 131213701

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 439,250 220,00 96 635,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701

VV 627,5*(0,1+0,2+0,2+0,2+0,02+0,18+0,1-0,1-0,05-0,15) 439,250

2 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 5,286 500,00 2 643,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100

VV základ pod kontejner

VV 3,6*3,04*(0,3+0,08+0,08)*1,05 5,286

3 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 85,850 350,00 30 047,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103

VV kolem základů pro drenáž

VV (85,0+16,0)*0,85 85,850

4 K 133251102
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 24,000 600,00 14 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251102

VV pro šachtu

VV 24,0 24,000

5 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 439,250 50,00 21 962,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311

6 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m 

k ceně -1311

m3 439,250 30,00 13 177,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 516,208 150,00 77 431,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV výkop

VV 439,25+85,85+24+5,286 554,386

VV -zásyp

VV -38,178 -38,178

VV Součet 516,208

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 2 581,040 15,00 38 715,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV 516,208*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 581,040

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 032,416 240,00 247 779,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 516,208*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 032,416

10 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 516,208 15,00 7 743,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

11 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 38,178 155,00 5 917,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV kolem základů pro drenáž

VV (85,0+16,0)*0,85 85,850

VV - zateplení

VV -(85,0+16,0)*0,22*0,6 -13,332

1 - Stavební část

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení+ Stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -drenáž

VV -(85,0+16,0)*0,3 -30,300

VV -okapový chodník

VV -(85,0+16,0)*0,5*0,08 -4,040

VV Součet 38,178

12 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
m2 627,500 30,00 18 825,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112

VV 627,5 627,500

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 24,654 25,30 623,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV základ nádrže

VV 4,18*3,28 13,710

VV základ pod kontejner

VV 3,6*3,04 10,944

VV Součet 24,654

D 2 Zakládání 1 412 559,02

14 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 252,500 25,00 6 312,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110

VV 101,0*2,5 252,500

15 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 299,086 25,00 7 477,15 CS ÚRS 2024 01

VV 252,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 299,086

16 K 212751104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U 

SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 101,000 250,00 25 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104

VV 85,0+16,0 101,000

17 K 218111113

Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového 

podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, 

vnitřní průměr přes 80 do 100 mm

m 218,600 100,00 21 860,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111113

VV 70,0+3,5*4+11,8*2+21,0+49,5+28,5+12,0 218,600

18 K 218121114
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní 

průměr přes 160 do 200 mm
m 13,000 650,00 8 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218121114

VV 6,5*2 13,000

19 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné
m3 314,626 1 550,00 487 670,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211

VV 627,5*(0,1+0,2+0,2) 313,750

VV základ pod kontejner

VV 3,6*3,04*0,08 0,876

VV Součet 314,626

20 K 273313511
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15
m3 2,071 3 740,00 7 745,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313511

VV základ nádrže

VV 4,18*3,28*0,08*1,05 1,152

VV základ pod kontejner

VV 3,6*3,04*0,08*1,05 0,919

VV Součet 2,071

21 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 133,266 3 455,00 460 434,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511

VV základ nádrže

VV 4,18*3,28*0,3*1,05 4,319

VV základ pod kontejner

VV 3,6*3,04*0,3*1,05 3,447

VV dům

VV 627,5*0,2 125,500

VV Součet 133,266

22 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 10,716 657,00 7 040,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121

VV základ nádrže

VV (4,18+4,18+3,28+3,28)*0,38 5,670

VV základ pod kontejner

VV (3,6+3,6+3,04+3,04)*0,38 5,046

VV Součet 10,716

23 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 10,716 137,00 1 468,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122

24 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 12,221 31 000,00 378 851,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

VV předpoklad 8x100x100

VV 627,5*0,0079*1,2*2 11,897

VV základ nádrže

VV 0,18081 0,181

VV základ pod kontejner

VV 0,1434 0,143

VV Součet 12,221

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 355,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 317168052

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 

mm

kus 8,000 508,50 4 068,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052

26 K 317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm

kus 4,000 586,80 2 347,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053

27 K 317168056

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 

mm

kus 20,000 1 071,00 21 420,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056

28 K 317168058

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 

mm

kus 4,000 1 395,00 5 580,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168058

29 K 317168059

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 

mm

kus 4,000 1 485,00 5 940,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168059

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 090 821,83

D 61 Úprava povrchů vnitřních 128 408,09

30 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn
m2 268,217 40,00 10 728,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121

VV obvodové zdivo

VV 104,0*3,0 312,000

VV

-

(1,5*1,5+1,8*2,0+1,75*1,5*10+0,8*0,8*2+1,05*2,05+1,8*2,05*

5+1,5*1,5*3+2,6*2,0)

-65,933

VV (1,5+1,5+1,5+1,8+2,0+2,0)*0,2 2,060

VV (1,75+1,5+1,5)*0,2*10 9,500

VV (0,8+0,8+0,8)*0,2*2 0,960

VV (1,05+2,05+2,05)*0,2 1,030

VV (1,8+2,05+2,05)*0,2*5 5,900

VV (1,5+1,5+1,5)*0,2*3 2,700

VV Součet 268,217

31 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 268,217 340,00 91 193,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141

32 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 110,750 40,00 4 430,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003

VV viz. APU

VV 110,75 110,750

VV Součet 110,750

33 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 116,288 40,90 4 756,18 CS ÚRS 2024 01

VV 110,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 116,288

34 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 110,750 40,00 4 430,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004

VV (1,75+1,5+1,5)*10 47,500

VV (0,8+0,8+0,8)*2 4,800

VV (1,05+2,05+2,05) 5,150

VV (1,8+2,05+2,05)*5 29,500

VV (1,5+1,5+1,5)*4 18,000

VV (1,8+2,0+2,0) 5,800

VV Součet 110,750

35 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 116,288 38,90 4 523,60 CS ÚRS 2024 01

VV 110,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 116,288

36 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 60,733 41,00 2 490,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011

VV (1,75*1,5)*10 26,250

VV (0,8*0,8)*2 1,280

VV (1,05*2,05)*1 2,153

VV (1,8*2,05)*5 18,450

VV (1,5*1,5)*4 9,000

VV (1,8*2,0) 3,600

VV Součet 60,733

37 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně 

pozdějšího odkrytí podlah
m2 585,580 10,00 5 855,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001

VV 91+68+408,580+2+14+2 585,580

D 62 Úprava povrchů vnějších 635 788,33

38 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 272,237 5,00 1 361,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101

VV viz. KZS MW+XPS

VV 242,507+29,73 272,237

39 K 622325102

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 

stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%

m2 272,237 50,00 13 611,85 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325102

VV viz. KZS MW+XPS

VV 242,507+29,73 272,237

40 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace nanášená ručně stěn
m2 272,237 20,00 5 444,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121

VV viz. KZS MW+XPS

VV 242,507+29,73 272,237

41 K 622221051

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) 

na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm

m2 242,507 940,00 227 956,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221051

VV (84,6+16,3)*(3,3-0,3) 302,700

VV

-

(1,75*1,5*10+0,8*0,8*2+1,05*2,05+1,8*2,05*5+1,5*1,5*4+1,8*

1,7)

-60,193

VV Součet 242,507

42 M 63152268
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,034 tl 220mm
m2 254,632 568,70 144 809,22 CS ÚRS 2024 01

VV 242,507*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 254,632

43 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 

stěny z minerální vlny

m2 242,507 40,00 9 700,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105

44 K 622211051

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 

specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo 

z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm

m2 29,730 900,00 26 757,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211051

VV sokl nad terénem

VV (84,6+16,3)*0,3 30,270

VV -(1,8)*0,3 -0,540

VV Součet 29,730

45 M 28376452
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 220mm
m2 31,217 696,00 21 727,03 CS ÚRS 2024 01

VV 29,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,217

46 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 

stěny z polystyrenu

m2 29,730 54,10 1 608,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101

47 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 

desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 

200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 33,650 250,00 8 412,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212051

VV pod parapet

VV 1,75*10 17,500

VV 0,8*2 1,600

VV 1,05*1 1,050

VV 1,8*5 9,000

VV 1,5*3 4,500

VV Součet 33,650

48 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 30mm
m2 10,600 114,00 1 208,40 CS ÚRS 2024 01

VV 33,650*0,3 10,095

VV 10,095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,600

49 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální 

vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 

kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) 

hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 

40 mm

m 110,750 250,00 27 687,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222051

VV (1,75+1,5+1,5)*10 47,500

VV (0,8+0,8+0,8)*2 4,800

VV (1,05+2,05+2,05)*1 5,150

VV (1,8+2,05+2,05)*5 29,500

VV (1,5+1,5+1,5)*4 18,000

VV (1,8+2,0+2,0) 5,800

VV Součet 110,750

50 M 6314x020
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno  tl 30mm
m2 34,886 70,00 2 442,02

VV 110,750*0,3 33,225

VV 33,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,886

51 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek mozaikových akrylátový stěn
m2 29,730 45,00 1 337,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021

VV sokl nad terénem

VV (84,6+16,3)*0,3 30,270

VV -(1,8)*0,3 -0,540

VV Součet 29,730

52 K 622511112

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 

stěn

m2 29,730 550,00 16 351,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 622151031
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek silikonový stěn
m2 277,393 45,00 12 482,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031

VV KZS MW 220

VV (84,6+16,3)*(3,3-0,3) 302,700

VV

-

(1,75*1,5*10+0,8*0,8*2+1,05*2,05+1,8*2,05*5+1,5*1,5*4+1,8*

1,7)

-60,193

VV ostění

VV 34,886 34,886

VV Součet 277,393

54 K 622531012

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 

1,5 mm stěn

m2 277,393 290,00 80 443,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012

55 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 130,550 40,00 5 222,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003

VV viz. APU

VV 110,75 110,750

VV rohy

VV 3,3*6 19,800

VV Součet 130,550

56 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 137,078 40,90 5 606,49 CS ÚRS 2024 01

VV 130,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,078

57 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 110,750 40,00 4 430,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004

VV (1,75+1,5+1,5)*10 47,500

VV (0,8+0,8+0,8)*2 4,800

VV (1,05+2,05+2,05) 5,150

VV (1,8+2,05+2,05)*5 29,500

VV (1,5+1,5+1,5)*4 18,000

VV (1,8+2,0+2,0) 5,800

VV Součet 110,750

58 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 116,288 38,90 4 523,60 CS ÚRS 2024 01

VV 110,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 116,288

59 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 13,200 66,10 872,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002

VV 3,3*4 13,200

60 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m 13,860 252,00 3 492,72 CS ÚRS 2024 01

VV 13,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,860

61 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 33,650 66,10 2 224,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002

VV pod parapet

VV 1,75*10 17,500

VV 0,8*2 1,600

VV 1,05*1 1,050

VV 1,8*5 9,000

VV 1,5*3 4,500

VV Součet 33,650

62 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS
m 35,333 56,20 1 985,71 CS ÚRS 2024 01

VV 33,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,333

63 K 629991001

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 

chodníků) fólií položenou volně

m2 121,080 13,20 1 598,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991001

VV (84,6+16,3)*1,2 121,080

64 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 60,733 41,00 2 490,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011

VV (1,75*1,5)*10 26,250

VV (0,8*0,8)*2 1,280

VV (1,05*2,05)*1 2,153

VV (1,8*2,05)*5 18,450

VV (1,5*1,5)*4 9,000

VV (1,8*2,0) 3,600

VV Součet 60,733

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 326 625,41

65 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
m3 59,613 3 200,00 190 761,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125

VV 627,5*0,095 59,613

66 K 631319012

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 

mm

m3 59,613 250,00 14 903,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319012

67 K 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 

mm

m3 59,613 120,00 7 153,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,284 31 500,00 71 946,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021

VV 627,5*0,003033*1,2 2,284

69 K 634112112

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 100 mm

m 119,000 35,00 4 165,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112

70 K 637111111
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm
m2 49,600 140,00 6 944,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637111111

VV (85,0+16,0-1,8)*0,5 49,600

71 K 637311131

Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 

se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého

m 99,200 310,00 30 752,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131

VV 85,0+16,0-1,8 99,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 565 206,70

D 93 Stavební přípomoce k TZB 123 029,08

72 K K850
Stavební přípomoce k TZB- pro všechny profese 

(vysekání, prostupy, zahození atd.)
kpl 1,000 123 029,08 123 029,08

D 94 Lešení a stavební výtahy 78 410,12

73 K 941211111

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 378,375 50,00 18 918,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111

VV (84,6+16,3)*(3,75) 378,375

74 K 941211211

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den 

použití

m2 35 188,875 0,50 17 594,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211

VV 378,375*31*3 35 188,875

75 K 941211811

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 378,375 35,00 13 243,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811

76 K 944511111
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 

umělých vláken montáž
m2 378,375 15,00 5 675,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111

77 K 944511211
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 

umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
m2 35 188,875 0,10 3 518,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211

78 K 944511811
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 

umělých vláken demontáž
m2 378,375 5,00 1 891,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811

79 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 585,580 30,00 17 567,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV 91+68+408,580+2+14+2 585,580

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 174 900,00

80 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 699,000 100,00 69 900,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

VV 699,0 699,000

81 K K239
D+M opatření dle PBŘ (hasící přístroje, tabulky, 

ucpávky atd.)
kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

82 K K260 Přesun potrubní pošty o cca 1m kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D 98 Demolice a sanace 188 867,50

84 K 985331215

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

výztuže 16 mm

m 230,000 700,00 161 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331215

VV propojení nové desky a stávajících pasů

VV 920,0*0,25 230,000

85 M 13021054
tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 10-16mm
t 0,785 35 500,00 27 867,50 CS ÚRS 2024 01

VV propojení nové desky a stávajících pasů

VV 920,0*0,5*0,00158 0,727

VV 0,727*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,785

D 998 Přesun hmot 350 358,12

86 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1 251,279 280,00 350 358,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 6 707 870,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 229 012,48

87 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 627,500 27,00 16 942,50 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001

VV 627,5 627,500

88 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,188 55 600,00 10 452,80 CS ÚRS 2024 01

VV 627,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,188

89 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 627,500 125,00 78 437,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559

90 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 731,351 138,00 100 926,44 CS ÚRS 2024 01

VV 627,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 731,351

91 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie 

do 0,6 mm

m2 60,540 126,00 7 628,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212

VV sokl pod terénem

VV (84,6+16,3)*0,6 60,540

VV Součet 60,540

92 K 711161384

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

lištou

m 100,900 123,00 12 410,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384

VV sokl pod terénem

VV (84,6+16,3) 100,900

VV Součet 100,900

93 K 998711121

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 

užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 4,429 500,00 2 214,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711121

D 713 Izolace tepelné 750 042,68

94 K 713111111

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 1 255,000 49,40 61 997,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111

VV dvě vrstvy

VV 627,5*2 1 255,000

95 M 63152106
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

180mm
m2 1 317,750 283,20 373 186,80 CS ÚRS 2024 01

VV 1255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 317,750

96 K 713121121

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá

m2 627,500 76,30 47 878,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121

VV 627,5 627,500

97 M 28375030
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 90mm
m2 1 317,750 144,00 189 756,00 CS ÚRS 2024 01

VV 627,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 317,750

98 K 713131244

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace 

přes 200 do 240 mm

m2 60,540 450,00 27 243,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131244

VV sokl pod terénem

VV (84,6+16,3)*0,6 60,540

VV Součet 60,540

99 M 28376452
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 220mm
m2 63,567 696,00 44 242,63 CS ÚRS 2024 01

VV 60,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,567

100 K 998713121

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 11,478 500,00 5 739,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713121

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 478 360,15

101 K 763111411

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 

mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 

51 dB

m2 76,920 921,94 70 915,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111411

VV (3,4+1,6+1,6+1,5*9+1,7*4+1,7+1,8+1,8+1,6+0,35+0,7)*3,2 111,520

VV -(0,7*2,0*4+0,9*2,0*9+0,9*2,0*2+0,7*2,0+0,9*2,0*3+1,2*2,0) -34,600

VV Součet 76,920

102 K 763111414

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 

mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 

53 dB

m2 701,400 955,92 670 482,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111414

VV

(4,0+32,8+4,1+4,1+5,6+4,1+5,6+4,1+5,6+1,5+1,6+0,3+3,7+0,

3+3,3+0,3+3,6+0,3+3,3+0,3+3,7+0,3+3,2+0,3+3,7+0,3+3,2+0,

3+1,7+0,3+3,5+2,2+6,0+3,0+0,3+0,5)*3,2

387,200

VV

(0,4+4,4+0,3+7,3+7,6+5,3+1,6+0,4+3,8+0,4+5,3+3,5+2,9+0,4

+1,6+1,7+1,7+3,3+3,3+0,4+2,9+0,8+0,3+3,7+3,2+0,6+0,6+1,6

+1,7+1,7+6,4+0,6+5,2+7,2+5,3+3,4)*3,2

322,560

VV (1,7+0,6+3,1+0,6+1,9+3,8+5,4+2,4+1,9+1,9+0,6+1,9+1,4)*3,2 87,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

-

(1,2*2,0*18+0,8*2,0*2+1,0*2,0+0,8*2,0+1,2*2,0+0,8*2,0+2,0*2

,0+1,2*2,0*3+0,9*2,0+1,1*2,0+0,9*2,0+1,2*2,0*2+0,7*2,0*3+0,

9*2,0+1,2*2,0)

-84,200

VV -(1,2*2,0*3+0,8*2,0+1,2*2,0) -11,200

VV Součet 701,400

103 K 763112315

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s 

nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů 

UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 

2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 205 

mm, profil 75, Rw do 64 dB

m2 21,440 1 181,10 25 322,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112315

VV (3,6+1,1+1,0+1,0)*3,2 21,440

104 K 763113341

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s 

mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry 

dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 

12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 

650 mm, profil 50

m2 70,400 1 210,77 85 238,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763113341

VV (1,6+1,6+1,6+1,6+7,4+2,0)*3,2 50,560

VV (4,0+2,2)*3,2 19,840

VV Součet 70,400

105 K 763111722

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

ochrana rohů úhelníky pozinkované

m 118,400 63,73 7 545,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111722

VV 3,2*37 118,400

106 K K269
Příplatek za záměnu standardní desky za 

impregnovanou ve skladbě příčky
m2 307,440 33,99 10 449,89

VV m102

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m103

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m108

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m109

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m114

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m115

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m120

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m121

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m126

VV (6,8-1,2)*3,2 17,920

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m128

VV 5,4*3,2 17,280

VV -0,7*2,0*2 -2,800

VV m131

VV 5,4*3,2 17,280

VV -0,7*2,0*2 -2,800

VV m136

VV 8,3*3,2 26,560

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m137

VV 8,3*3,2 26,560

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m143

VV (7,8-2,0)*3,2 18,560

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m146

VV (7,8-2,2)*3,2 17,920

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m149

VV (7,6-2,1)*3,2 17,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m150

VV (7,6-2,1)*3,2 17,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m155

VV (8,3-2,3)*3,2 19,200

VV -0,8*2,0 -1,600

VV Součet 307,440

107 K 763131751

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 627,500 33,14 20 795,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751

VV 627,5 627,500

108 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 704,996 38,24 26 959,05 CS ÚRS 2024 01

VV 627,5*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 704,996
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

109 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 14,000 424,86 5 948,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101

VV 14,0 14,000

110 M 590x1

Podhled kazetový speciální 

Kazetový podhled z plných bílých (přibližně RAL 9003) 

plechových kazet 600 x 600 mm. Tloušťka plechu je 

cca 0,6 mm. Reakce na oheň A1. Kazety jsou 

montovány tzv. systémem

„clip-in“. Systém splňuje třídu vylučování prachových 

částic ISO 1 dle EN ISO 14 644-1. Každou kazetu je 

možné demontovat vyklopením pomocí speciálního 

nářadí. Podhled je

čistitelný a dezinfikovatelný všemi běžnými prostředky 

a dále tlakovou vodou. Alfa w = 0,05. Reakce na oheň 

A1.Nosný rošt pro kovové podhledy RAL 9003 .

Součástí dodávky je zatmelení spáry mezi obvodovou 

lištou a stěnou.

kazetové podhledy nejvyšší hygienické třídy s 

možností intezivní dezinfekce a mokré údržby, zvuková 

absorpce aw - 0,8 - panely standardně klipovány v 

rastru, aby odolaly tlaku při

čištění, vzduchotěsný se zatřenými hranami 

jednotlivých kazet podhledu

m2 14,700 1 673,93 24 606,77

VV 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,700

111 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 83,910 424,86 35 650,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101

VV 3,0*9 27,000

VV 2,0+1,0+1,0+2,0 6,000

VV 4,0+4,0+4,0 12,000

VV 7,03+4,23 11,260

VV 2,61+3,63+3,73+2,65+3,49+1,51+2,56+2,11+1,43+3,93 27,650

VV Součet 83,910

112 M 590x13

Podhled kazetový impregnovaný 

Minerální kazetový podhled. Kazety jsou tvaru 600 x 

600 mm s kolmou hranou. Kazety jsou kašírované 

akustickou bílou textilií, jsou 100% recyklovatelné, tl. 

15 mm, alfa w 0,8

32 dB, RH 95%, odrazivost světla 87%, třída 

propustnosti vzduchu PM1. Kazety jsou dále 

hodnoceny z hlediska vylučování prachových částic do 

třídy ISO 5 dle EN ISO 14 64

Reakce na oheň A2-s1,d0 . Nosný rošt RAL 9003.

vlhké prostory, střední hygienická řada s možností 

mokré údržby, která odolává zvýšené vlhkosti a 

náročnějším podmínkám, umožňuje čištění párou, 

odolává i běžným dezinf

prostředkům, s ohledem na pouze nárazovou 

zvýšenou vlhkost postačuje rastr v běžné korozivní 

třídě C1, panely standardně klipovány v rastru, aby 

odolaly tlaku při čištění

m2 88,106 301,65 26 577,17

VV 83,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,106

113 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 486,970 424,86 206 894,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101

VV 585,58-(14,7+83,91) 486,970

114 M 590x133

Podhled kazetový běžný 

Minerální kazetový podhled do prostředí s vysokými 

nároky na hygienu. Rozměr 600 x 600 mm s kolmou 

hranou. Kazety jsou kašírované bílou akustickou 

textilií, jsou 100%

recyklovatelné, alfa w 0,85, CAC = 32 dB, odrazivost 

světla 87%, RH = 95%, třída propustnosti vzduchu 

PM1. . Kazety jsou dále hodnoceny z hlediska 

vylučování prachových částic do

třídy ISO č dle EN ISO 14 644-1; dále jsou zatříděny 

do kategorie M1 dle NF S 90-351, třída dekontaminace 

CP5. Reakce na oheň A2-s1,d0 . Nosný rošt RAL 

9003.

běžné prostory, nižší ekonomická výrobní řada s 

omyvatelným povrchem

m2 511,319 420,61 215 065,88

VV 486,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 511,319

115 K 763164531

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 

do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 3,200 586,34 1 876,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164531

VV ZTI svod

VV 3,2 3,200

116 K 763164551

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 

m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 3,200 624,54 1 998,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164551

VV m146

VV (3,2)*(0,5+0,5) 3,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 K 998763331

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 

objektech výšky do 6 m

t 46,233 909,19 42 034,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331

D 764 Konstrukce klempířské 56 445,00

118 K K001
D+M prvku ozn. K1- Oplechování parapetu oken, délka 

1500mm- podrobný popis viz. PD
kus 4,000 750,00 3 000,00

119 K K002
D+M prvku ozn. K2- Oplechování parapetu oken, délka 

1750mm- podrobný popis viz. PD
kus 10,000 875,00 8 750,00

120 K K003
D+M prvku ozn. K3- Oplechování parapetu oken, délka 

800mm- podrobný popis viz. PD
kus 2,000 400,00 800,00

121 K K004
D+M prvku ozn. K4- Oplechování parapetu oken, délka 

1050mm- podrobný popis viz. PD
kus 1,000 525,00 525,00

122 K K005
D+M prvku ozn. K5- Oplechování parapetu oken, délka 

1800mm- podrobný popis viz. PD
kus 5,000 900,00 4 500,00

123 K K006
D+M okapní žlab v místech kde došlo k propojení 1.a 

2.etapy- podrobný popis viz. PD
m 46,700 600,00 28 020,00

124 K K019 D+M střešní svod- podrobný popis viz. PD m 10,000 1 000,00 10 000,00

125 K x1000

Přesun hmot pro konstrukce klempířské vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

kpl 1,000 850,00 850,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 201 261,00

126 K Pol2

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo WC zámek, možnost otevření z venku Ocelová 

se strukturou RAL dle investora - - - 800x 1970 L- 

podrobný popis viz. PD- podrobný popis viz. PD

kus 3,000 9 310,07 27 930,21

127 K Pol3

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo WC zámek, možnost otevření z venku Ocelová 

se strukturou RAL dle investora - - - 900x1970 L- 

podrobný popis viz. PD

kus 6,000 9 726,29 58 357,74

128 K Pol4

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo WC zámek, možnost otevření z venku Ocelová 

se strukturou RAL dle investora - - - 900x 1970 P- 

podrobný popis viz. PD

kus 6,000 9 857,73 59 146,38

129 K Pol5

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Koule/klika 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora - - vnitřní čtečka 900x 1970 L- podrobný 

popis viz. PD

kus 1,000 10 405,38 10 405,38

130 K Pol6

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora - - - 900x1970 P- podrobný popis viz. PD

kus 1,000 10 405,38 10 405,38

131 K Pol7

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora Samozavírač - 700x 1970 P- podrobný popis 

viz. PD

kus 1,000 13 143,63 13 143,63

132 K Pol8

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora EI 15DP3 - C Samozavírač - 900x 1970 P- 

podrobný popis viz. PD

kus 1,000 13 143,63 13 143,63

133 K Pol9

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo WC zámek, možnost otevření z venku Ocelová 

se strukturou RAL dle investora - - - 800x 1970 P- 

podrobný popis viz. PD

kus 1,000 9 857,73 9 857,73

134 K Pol10

D+M Dvoukřídlé posuvné,prosklené AL Dodávka dveří 

automatické otvírání na tlačítko,fotobuňka 1200x 2100 

L- podrobný popis viz. PD

kus 1,000 90 000,00 90 000,00

135 K Pol11

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo WC zámek, možnost otevření z venku Ocelová 

se strukturou RAL dle investora - - - 700x 1970 L- 

podrobný popis viz. PD

kus 2,000 8 762,42 17 524,84

136 K Pol12

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora Samozavírač - 700x1970 L- podrobný popis 

viz. PD

kus 1,000 8 762,42 8 762,42

137 K Pol13

D+M Dvoukřídlé posuvné,prosklené AL automatické 

otvírání vnitřní čtečka/tlačítko 1200x 2100 P- podrobný 

popis viz. PD

kus 1,000 85 000,00 85 000,00

138 K Pol14

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora 1200x 1970 L- podrobný popis viz. PD

kus 14,000 17 524,85 245 347,90

139 K Pol15

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora 1200x 1970 P- podrobný popis viz. PD

kus 14,000 17 524,84 245 347,76

140 K Pol16

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora - - - 1200x 1970 P- podrobný popis viz. PD

kus 1,000 17 524,85 17 524,85

141 K Pol17

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/klika 

Dřevo WC zámek, možnost otevření z venku Ocelová 

se strukturou RAL dle investora 700x 1970 P- 

podrobný popis viz. PD

kus 4,000 8 762,42 35 049,68
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142 K Pol18

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/Koule 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora - - vnitřní čtečka 800x 1970 P- podrobný 

popis viz. PD

kus 2,000 27 382,60 54 765,20

143 K Pol19

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/Koule 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora - - - 800x 1970 P- podrobný popis viz. PD

kus 1,000 9 857,73 9 857,73

144 K Pol20

D+M Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika/Koule 

Dřevo Vložkový zámek Ocelová se strukturou RAL dle 

investora - - - 1100x 1970 L- podrobný popis viz. PD

kus 1,000 16 429,54 16 429,54

145 K K012
D+M okno 1800x2050mm vč. parotěsných a 

paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD
kus 5,000 24 540,00 122 700,00

146 K K013
D+M okno 1050x2050mm vč. parotěsných a 

paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD
kus 1,000 15 550,00 15 550,00

147 K K014
D+M okno 800x800mm vč. parotěsných a 

paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD
kus 2,000 4 675,00 9 350,00

148 K K015
D+M okno 1750x1500mm vč. parotěsných a 

paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD
kus 1,000 18 995,00 18 995,00

149 K x101

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

kpl 1,000 6 666,00 6 666,00

D 767 Konstrukce zámečnické 379 210,00

150 K K007

D+M venkovní zapuštěná čistící zóna 1800x1400 mm, 

ocelová pozinkovaná rohož - možnost pojíždění vozíku- 

podrobný popis viz. PD

kus 1,000 14 000,00 14 000,00

151 K K008
D+M vnitřní zapuštěná čistící zóna hrubá 1800x700 

mm- podrobný popis viz. PD
kus 1,000 11 000,00 11 000,00

152 K K009

D+M UA profily 100/40 mm ,UA profil 100/40 mm pro 

upevn ění těžkých zařizovacích předmětů jako jsou 

například závěsná WC- podrobný popis viz. PD

kus 98,000 320,00 31 360,00

153 K K010

D+M čtvercový profil hlavice na ukončení větracího 

radonového potrubí 120/120 mm, materiál pozink i ze 

vnitř profilu

- profil bude mít horní dno, spúodní díl bude spojen s 

radonovým potrubím mřížka v tomto profilu bude na 

straně k budově- podrobný popis viz. PD

kus 10,000 3 200,00 32 000,00

154 K K011
D+M poklop na revizních šachet 1000x800mm- 

podrobný popis viz. PD
kus 3,000 4 200,00 12 600,00

155 K K018

D+M detail uložení překladů

Celkový soupis použitých prvků:

-ocel.profil L 150/100 tl.10 mm, celková délka 3,5 m 

(19,22 kg/m),celková hmotnost 68 kg

-ocelová kotvící deska výšky 130, délka stejná jako L 

profil, tl.8mm, celková délka 3,5 m,

celková hmotnost (8,16 kg/m) 30 kg

-chem. kotvy M10, celkem 36 ks

Poznámky:

-Překlad u sloupu uložit na ocel.profil L 150/10 tl.10, 

přivařený na ocelovou desku sloupu kotvenou přes 

chem. kotvy 4×M10

- Veškeré rozměry zámečnického prvku je nutné před 

osazením přeměřit přímo na stavbě.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

156 K K264

D+M ocelový rám- nově bouraný otvor vč. svařování a 

povrchové úpravy

skladba:

HEA 160- 304 kg

UPE 240- 353,7 kg

TYČ PLO 400/20- 45,22 kg

vč. 8x chemická kotva- závitová tyč pr. 200, 260mm

t 0,703 90 000,00 63 270,00

157 K K265

D+M ocelový rám vč. svařování a povrchové úpravy

skladba:

HEB 240 -782,08kg

TYČ PLO 250/12- 11,78kg

TR KR 219/10- 307,76kg

TYČ PLO 450/20- 63,59kg

TYČ PLO 110/20- 15,22kg

U220- 835,84 kg

TYČ PLO 80/10- 5,02kg

t 2,022 90 000,00 181 980,00

158 K x102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D 768 Ostatní prvky 839 530,00

159 K K669

D+M ochranné prvky- Hlavní madlo na stěny, horní 

hrana ve výšce 900 mm vč. koncovek- podrobný popis 

viz.PD

m 98,000 2 280,00 223 440,00

160 K K670
D+M ochranné prvky- Svodidlo na stěny vč. koncovek- 

podrobný popis viz.PD
m 98,000 1 710,00 167 580,00

161 K K671
D+M ochranné prvky- Ochranné kryty rohů výšky 2000 

mm- podrobný popis viz.PD
kus 50,000 2 375,00 118 750,00

162 K K672
D+M ochranné prvky- Ochrana dveří- podrobný popis 

viz.PD
kus 44,000 3 040,00 133 760,00

163 K K016
D+M obdélníkový bezbariérový sprchový kout- 

podrobný popis viz. PD
kus 15,000 13 000,00 195 000,00
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164 K x104

Přesun hmot vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 

m

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 32 016,75

165 K 771474112

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 

65 do 90 mm

m 89,500 82,71 7 402,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112

VV m102

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m126

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m128

VV 5,4 5,400

VV -0,7*2 -1,400

VV m131

VV 5,4 5,400

VV -0,7*2 -1,400

VV m136

VV 8,3 8,300

VV -0,9 -0,900

VV m137

VV 8,3 8,300

VV -0,9 -0,900

VV m141

VV 15,2 15,200

VV -(0,9) -0,900

VV m143

VV 7,8 7,800

VV -0,9 -0,900

VV m149

VV 7,6 7,600

VV -0,9 -0,900

VV m150

VV 7,6 7,600

VV -0,9 -0,900

VV m155

VV 8,3 8,300

VV -0,8 -0,800

VV m157

VV 8,1 8,100

VV -0,8 -0,800

VV m161

VV 6,7 6,700

VV -(0,7*2) -1,400

VV Součet 89,500

166 M 591x sokl keramický s oblým fabionem m 98,450 111,10 10 937,80

VV 89,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 98,450

167 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 51,000 264,78 13 503,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112

VV sprcha

VV
3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+

4,0
51,000

168 K 998771121

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,204 846,18 172,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121

D 776 Podlahy povlakové 953 650,94

169 K 776111112
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení 

podlah nového podkladu betonového
m2 585,580 46,65 27 317,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112

VV 91+68+408,580+2+14+2 585,580

170 K 776111311
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 

podlah
m2 585,580 15,30 8 959,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

171 K 776121112
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

penetrace vodou ředitelná podlah
m2 585,580 39,90 23 364,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112

172 K 776141122

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 585,580 342,95 200 824,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122

173 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 91,000 251,75 22 909,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

VV
3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+1,0+1,0+2,0+4,0+4,0+

4,0+3,0+4,0+4,0+3,0+7,0+4,0+4,0+2,0+3,0+1,0+13,0
91,000

174 M 284x1
PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu 

B 
m2 91,000 807,50 73 482,50

175 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 68,000 251,75 17 119,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

VV 16,0+26,0+26,0 68,000

176 M 284x2 PVC personální prostory m2 68,000 760,00 51 680,00

177 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 408,580 251,75 102 860,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111
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VV

14,0+2,0+3,0+14,0+2,0+2,0+14,0+14,0+2,0+2,0+14,0+14,0+2,

0+2,0+14,0+14,0+2,0+2,0+14,0+19,0+3,0+19,0+3,0+3,0+20,0

+12,0+12,0+107,0+19,0

364,000

VV 44,58 44,580

VV Součet 408,580

178 M 284x3 PVC lůžkové pokoje m2 408,580 427,50 174 667,95

179 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 2,000 251,75 503,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

VV 2,0 2,000

180 M 284x4 PVC zátěžové, sklady/chodby m2 2,000 4 750,00 9 500,00

181 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 14,000 251,75 3 524,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

VV 14,0 14,000

182 M 284x5
PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu 

R10 
m2 14,000 1 140,00 15 960,00

183 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 2,000 251,75 503,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

VV 2,0 2,000

184 M 284x36 PVC protiskluzné m2 2,000 4 750,00 9 500,00

185 K 776223112
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 

studena
m 292,790 28,50 8 344,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112

VV předpoklad 0,5m/m2

VV 585,58*0,5 292,790

186 K 776801501 D+M PVC vytažené na stěnu - oblý fabion m 381,627 346,75 132 329,16

VV m101

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m104

VV 15,1 15,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m105

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m106

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m107

VV 15,1 15,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m110

VV 15,1 15,100

VV -(1,2) -1,200

VV m111

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m112

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m113

VV 15,1 15,100

VV -(1,2) -1,200

VV m116

VV 15,1 15,100

VV -(1,2) -1,200

VV m117

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m118

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m119

VV 15,1 15,100

VV -(1,2) -1,200

VV m122

VV 15,1 15,100

VV -(1,2) -1,200

VV m123

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m124

VV 6,1 6,100

VV -(1,2*2+0,8) -3,200

VV m125

VV 15,1 15,100

VV -(1,2) -1,200

VV m127

VV 16,4 16,400

VV -(0,8) -0,800

VV m132+133

VV 29,3 29,300

VV -(0,8+1,0+0,8+1,2+0,8+2,0) -6,600

VV m134

VV 17,9 17,900

VV -(2,0+1,2) -3,200

VV m135

VV 6,8 6,800

VV -(1,2+0,8+0,9) -2,900

VV m138

VV 17,9 17,900

VV -(1,2) -1,200

VV m139
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VV 6,8 6,800

VV -(1,2*2+0,9) -3,300

VV m142

VV 6,6 6,600

VV -(1,2*2+0,9) -3,300

VV m144

VV 18,0 18,000

VV -(1,2) -1,200

VV m145

VV 6,0 6,000

VV -(0,7*2) -1,400

VV m147

VV 14,0 14,000

VV -(1,2) -1,200

VV m148

VV 6,6 6,600

VV -(1,2*2+0,9) -3,300

VV m151

VV 13,9 13,900

VV -(1,2) -1,200

VV m152

VV 6,6 6,600

VV -(1,2*2+0,9) -3,300

VV m153+m169

VV 118,3 118,300

VV

-

(1,8+1,2*15+0,8*3+0,7*2+1,0+1,2+0,9*2+1,1+0,7*2+0,9+2,67

3)

-33,673

VV m154

VV 10,7 10,700

VV -(1,2+0,8+1,2) -3,200

VV m156

VV 18,2 18,200

VV -(1,2) -1,200

VV m161

VV 6,7 6,700

VV -(0,7*2) -1,400

VV Součet 381,627

187 K 776801502
D+M PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou 

pod keramický obklad
m 91,600 608,00 55 692,80

VV m100

VV 15,1 15,100

VV -1,2 -1,200

VV m103

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m108

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m109

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m114

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m115

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m120

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m121

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m129

VV 5,0 5,000

VV -0,7 -0,700

VV m130

VV 5,0 5,000

VV -0,7 -0,700

VV m146

VV 7,8 7,800

VV -0,9 -0,900

VV m160

VV 5,2 5,200

VV -0,7 -0,700

VV m162

VV 4,9 4,900

VV -0,7 -0,700

VV m163

VV 12,6 12,600

VV -1,1 -1,100

VV Součet 91,600

188 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění základní
m2 585,580 14,25 8 344,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121

189 K 998776121

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 6,049 1 035,50 6 263,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776121

D 781 Dokončovací práce - obklady 473 717,34

190 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 321,910 4,72 1 519,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

191 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 321,910 38,76 12 477,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

192 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 193,200 303,04 58 547,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112

VV m102

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m103

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m108

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m109

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m114

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m115

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m120

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m121

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m126

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m136

VV 8,3*2,0 16,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m137

VV 8,3*2,0 16,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m143

VV 7,8*2,0 15,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m149

VV 7,6*2,0 15,200

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m150

VV 7,6*2,0 15,200

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m155

VV 8,3*2,0 16,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV Součet 193,200

193 K 781131241
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 

pásy vnitřní kout
kus 74,000 134,55 9 956,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131241

VV 5*(9+2+3) 70,000

VV 4*(1) 4,000

VV Součet 74,000

194 K 781131264
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 

pásy mezi podlahou a stěnu
m 244,600 125,29 30 645,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131264

VV m102

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m103

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m108

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m109

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m114

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m115

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m120

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m121

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m126

VV 6,8+2,0*5 16,800

VV -0,8 -0,800

VV m136

VV 8,3+2,0*5 18,300

VV -0,9 -0,900

VV m137

VV 8,3+2,0*5 18,300

VV -0,9 -0,900

VV m143

VV 7,8+2,0*5 17,800

VV -0,9 -0,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m149

VV 7,6+2,0*5 17,600

VV -0,9 -0,900

VV m150

VV 7,6+2,0*5 17,600

VV -0,9 -0,900

VV m155

VV 8,3+2,0*4 16,300

VV -0,8 -0,800

VV Součet 244,600

195 K 781474154

Montáž keramických obkladů stěn lepených 

cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 

ks/m2

m2 321,910 615,36 198 090,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474154

VV m102

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m103

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m108

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m109

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m114

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m115

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m120

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m121

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m126

VV 6,8*2,0 13,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m128

VV 5,4*2,0 10,800

VV -0,7*2,0*2 -2,800

VV m129

VV 5,0*2,0 10,000

VV -0,7*2,0 -1,400

VV m130

VV 5,0*2,0 10,000

VV -0,7*2,0 -1,400

VV m131

VV 5,4*2,0 10,800

VV -0,7*2,0*2 -2,800

VV m136

VV 8,3*2,0 16,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m137

VV 8,3*2,0 16,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m141

VV 15,2*2,0 30,400

VV -(0,9*2,0+1,8*1,05) -3,690

VV m143

VV 7,8*2,0 15,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m146

VV 7,8*2,0 15,600

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m149

VV 7,6*2,0 15,200

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m150

VV 7,6*2,0 15,200

VV -0,9*2,0 -1,800

VV m155

VV 8,3*2,0 16,600

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m157

VV 8,1*2,0 16,200

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m160

VV 5,2*2,0 10,400

VV -0,7*2,0 -1,400

VV m162

VV 4,9*2,0 9,800

VV -0,7*2,0 -1,400

VV m163

VV 12,6*2,0 25,200

VV -1,1*2,0 -2,200

VV Součet 321,910

196 M 59710x obklad velkoformátový keramický m2 321,910 370,33 119 212,93

197 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 

lepené flexibilním lepidlem rohové
m 4,000 123,44 493,76

VV 2,0*2 4,000

198 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 

silikonem
m 285,400 32,22 9 195,59 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115

VV m102

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m103

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m108

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m109

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m114

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m115

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m120

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m121

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m126

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m128

VV 2,0*5+1,0 11,000

VV m129

VV 2,0*5+1,0 11,000

VV m130

VV 2,0*5+1,0 11,000

VV m131

VV 2,0*5+1,0 11,000

VV m136

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m137

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m141

VV 2,0*6+1,0 13,000

VV m143

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m146

VV 2,0*5 10,000

VV m149

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m150

VV 2,0*5+1,0*2 12,000

VV m155

VV 2,0*4+1,0*2 10,000

VV m157

VV 2,0*4+1,0*2 10,000

VV m160

VV 5,2*2,0 10,400

VV m162

VV 2,0*4+1,0 9,000

VV m163

VV 2,0*5+1,0 11,000

VV Součet 285,400

199 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 

chemickými prostředky
m2 321,910 17,10 5 504,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211

200 K 781501101 D+M čepcové lišty - napojení obkladů na fabion PVC m 91,600 216,02 19 787,43

VV m100

VV 15,1 15,100

VV -1,2 -1,200

VV m103

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m108

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m109

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m114

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m115

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m120

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m121

VV 6,8 6,800

VV -0,8 -0,800

VV m129

VV 5,0 5,000

VV -0,7 -0,700

VV m130

VV 5,0 5,000

VV -0,7 -0,700

VV m146

VV 7,8 7,800

VV -0,9 -0,900

VV m160

VV 5,2 5,200

VV -0,7 -0,700

VV m162

VV 4,9 4,900

VV -0,7 -0,700

VV m163
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,6 12,600

VV -1,1 -1,100

VV Součet 91,600

201 K 998781121

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 9,871 839,41 8 285,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121

D 783 Dokončovací práce - nátěry 268 411,85

202 K K674 D+M olejové nátěry - kompletní vč. přípravy podkladu m2 766,891 350,00 268 411,85

VV m100

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m101

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m104

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m105

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m106

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m107

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m110

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m111

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m112

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m113

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m116

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m117

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m118

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m119

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m122

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m123

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m124

VV 6,1*2,0 12,200

VV -(1,2*2,0*2+0,8*2,0) -6,400

VV m125

VV 15,1*2,0 30,200

VV -(1,2*2,0+1,75*1,0) -4,150

VV m127

VV 16,4*2,0 32,800

VV -(0,8*2,0+1,75*1,0) -3,350

VV m132+133

VV 29,3*2,0 58,600

VV

-

(0,8*2,0+1,0*2,0+0,8*2,0+1,2*2,0+0,8*2,0+2,0*2,0+1,8*1,05*2

+1,05*1,05)

-18,083

VV m134

VV 17,9*2,0 35,800

VV -(2,0*2,0+1,2*2,0+1,8*1,05) -8,290

VV m135

VV 6,8*2,0 13,600

VV -(1,2*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0) -5,800

VV m138

VV 17,9*2,0 35,800

VV -(1,2*2,0+1,8*1,05) -4,290

VV m139

VV 6,8*2,0 13,600

VV -(1,2*2,0*2+0,9*2,0) -6,600

VV m142

VV 6,6*2,0 13,200

VV -(1,2*2,0*2+0,9*2,0) -6,600

VV m144

VV 18,0*2,0 36,000

VV -(1,2*2,0+1,5*1,0) -3,900

VV m145

VV 6,0*2,0 12,000

VV -(0,7*2,0*2) -2,800

VV m147

VV 14,0*2,0 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,2*2,0+1,5*1,0) -3,900

VV m148

VV 6,6*2,0 13,200

VV -(1,2*2,0*2+0,9*2,0) -6,600

VV m151

VV 13,9*2,0 27,800

VV -(1,2*2,0+1,5*1,0) -3,900

VV m152

VV 6,6*2,0 13,200

VV -(1,2*2,0*2+0,9*2,0) -6,600

VV m153+m169

VV 118,3*2,0 236,600

VV

-

(1,8*2,0+1,2*2,0*15+0,8*2,0*3+0,7*2,0*2+1,0*2,0+1,2*2,0+0,9

*2,0*2+1,1*2,0+0,7*2,0*2+0,9*2,0+2,673*2,0)

-67,346

VV m154

VV 10,7*2,0 21,400

VV -(1,2*2,0+0,8*2,0+1,2*2,0) -6,400

VV m156

VV 18,2*2,0 36,400

VV -(1,2*2,0+1,5*1,0) -3,900

VV m161

VV 6,7*2,0 13,400

VV -(0,7*2,0*2) -2,800

VV Součet 766,891

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 46 212,76

203 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 671,697 15,00 10 075,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101

VV m100

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m101

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m102

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m103

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m104

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m105

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m106

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m107

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m108

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m109

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m110

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m111

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m112

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m113

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m114

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m115

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m116

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m117

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m118

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m119

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m120

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m121

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m122

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m123

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m124

VV 6,1*(3,0-2,0) 6,100

VV m125

VV 15,1*(3,0-2,0) 15,100

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m126

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m127

VV 16,4*(3,0-2,0) 16,400

VV -(1,75*0,5) -0,875

VV m128
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,4*(3,0-2,0) 5,400

VV m129

VV 5,0*(3,0-2,0) 5,000

VV -0,8*0,75 -0,600

VV m130

VV 5,0*(3,0-2,0) 5,000

VV -0,8*0,75 -0,600

VV m131

VV 5,4*(3,0-2,0) 5,400

VV m132+133

VV 29,3*(3,0-2,0) 29,300

VV -(1,05+1,8+1,8)*1,05 -4,883

VV m134

VV 17,9*(3,0-2,0) 17,900

VV -(1,8*1,05) -1,890

VV m135

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m136

VV 8,3*(3,0-2,0) 8,300

VV m137

VV 8,3*(3,0-2,0) 8,300

VV m138

VV 17,9*(3,0-2,0) 17,900

VV -(1,8*1,05) -1,890

VV m139

VV 6,8*(3,0-2,0) 6,800

VV m141

VV 15,2*(3,0-2,0) 15,200

VV -(1,8*1,05) -1,890

VV m142

VV 6,6*(3,0-2,0) 6,600

VV m143

VV 7,8*(3,0-2,0) 7,800

VV m144

VV 18,0*(3,0-2,0) 18,000

VV -(1,5*0,5) -0,750

VV m145

VV 6,0*(3,0-2,0) 6,000

VV m146

VV 7,8*(3,0-2,0) 7,800

VV m147

VV 14,0*(3,0-2,0) 14,000

VV -(1,5*0,5) -0,750

VV m148

VV 6,6*(3,0-2,0) 6,600

VV m149

VV 7,6*(3,0-2,0) 7,600

VV m150

VV 7,6*(3,0-2,0) 7,600

VV m151

VV 13,9*(3,0-2,0) 13,900

VV -(1,5*0,5) -0,750

VV m152

VV 6,6*(3,0-2,0) 6,600

VV m153+m169

VV 118,3*(3,0-2,0) 118,300

VV m154

VV 10,7*(3,0-2,0) 10,700

VV m155

VV 8,3*(3,0-2,0) 8,300

VV m156

VV 18,2*(3,0-2,0) 18,200

VV -(1,5*0,5) -0,750

VV m157

VV 8,1*(3,0-2,0) 8,100

VV m160

VV 5,2*(3,0-2,0) 5,200

VV m161

VV 6,7*(3,0-2,0) 6,700

VV m162

VV 4,9*(3,0-2,0) 4,900

VV m163

VV 12,6*(3,0-2,0) 12,600

VV Součet 671,697

204 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 671,697 40,00 26 867,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101

205 K 784221153

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na 

tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

m2 671,697 13,80 9 269,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221153
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 527 230,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 527 230,28 21,00% 320 718,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 847 948,64

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

1 - Zdravotní instalace

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 527 230,28

721 - Ležatá splašková kanalizace 172 522,67

D1 - Vnitřní dešťová kanalizace 34 701,07

D2 - Vnitřní splašková kanalizace 90 866,30

D3 - Vnitřní splašková kanalizace - kondenzát 65 674,43

722 - Vnitřní vodovod 542 333,86

D4 - Požární vodovod 24 562,09

725 - Zařizovací předměty (bližší informace určí investor) 487 576,62

713 - Izolace tepelné - ZTI 104 943,24

ON - Ostatní náklady 4 050,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

1 - Zdravotní instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 527 230,28

D 721 Ležatá splašková kanalizace 172 522,67

1 K 721104012
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC plnostěnného 

tuhost třídy SN12 DN 150
m 74,000 713,93 52 830,82

2 K 721104011
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC plnostěnného 

tuhost třídy SN10 DN 125
m 36,000 512,87 18 463,32

3 K 721104010
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC plnostěnného 

tuhost třídy SN10 DN 110
m 69,000 365,25 25 202,25

4 K 721105111 Koleno kanalizační PVC 100x45° kus 158,000 38,61 6 100,38

5 K 721309130
Montáž tvarovek z tvrdého PVC SN10 jednouosé DN 

100
kus 158,000 40,50 6 399,00

6 K 286114251 Odbočka kanalizační PVC KG 100/125 45° kus 4,000 95,94 383,76

7 K 721309131
Montáž tvarovek z tvrdého PVC SN 10 dvouosé do DN 

125
kus 4,000 64,80 259,20

8 K 28611356 Koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 37,000 47,97 1 774,89

9 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC SN 10 jednouosé DN 

125
kus 37,000 224,10 8 291,70

10 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC SN 10 dvouosé do DN 

150
kus 14,000 413,10 5 783,40

11 K 28611361 Koleno kanalizační PVC KG 150x45° kus 12,000 95,94 1 151,28

12 K 28611502 Redukce kanalizační PVC 125/100 kus 55,000 38,61 2 123,55

13 K 28611918 Odbočka kanalizační PVC KG 150/200 45° kus 11,000 427,05 4 697,55

14 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC SN 10 jednoosé do 

DN 200
kus 67,000 443,70 29 727,90

15 K 877355221.1
Montáž tvarovek z tvrdého PVC SN 10 dvouosé do DN 

200
kus 11,000 81,00 891,00

16 K 892312121
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 - 

vč. přípravy
m 179,000 36,09 6 460,11

17 K x100
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
kpl 1,000 1 982,56 1 982,56

D D1 Vnitřní dešťová kanalizace 34 701,07

18 K 721104010.1
Potrubí kanalizační z PP-MD svodné DN 110 (Wavin 

SiTech+)
m 20,000 1 034,67 20 693,40

19 K 721104010.2
Potrubí kanalizační z PP-MD pod stropem DN 110 

(Wavin SiTech+)
m 6,000 1 034,67 6 208,02

20 K 721108053 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 4,000 137,70 550,80

21 K 286111350
Čistící kanalizační tvarovka PP DN 110 pro vysoké 

teploty (Wavin SiTech+)
kus 4,000 418,11 1 672,44

22 K 721303050
Napojení na střešní vtok 2 stupňová vyhřívaná střešní 

vpusť (součást stavební části)
kus 4,000 324,00 1 296,00

23 K 721309111 Napojení a montáž na ležatou dešťovou kanalizaci kus 4,000 900,00 3 600,00

24 K x101
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
kpl 1,000 680,41 680,41

D D2 Vnitřní splašková kanalizace 90 866,30
25 K 721102010 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 38,000 288,49 10 962,62

26 K 721102011 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 40,000 309,80 12 392,00

27 K 721102013 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 16,000 628,55 10 056,80

28 K 721102013.1 Potrubí kanalizační z PP-MD svodné DN 110 m 53,000 628,55 33 313,15

29 K 21102112 Čistící kanalizační tvarovka PP DN 110 kus 4,000 176,09 704,36

30 K 721303053 Přivzdušňovací ventil PP DN 50/75/110 HL900N kus 12,000 1 463,94 17 567,28

31 K 721303052 HT přivzdušňovací hlavice - VH110 (HL810) kus 5,000 905,45 4 527,25

32 K x102
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
kpl 1,000 1 342,84 1 342,84

D D3 Vnitřní splašková kanalizace - kondenzát 65 674,43

33 K 721102009
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 - odvod 

kondenzátu od VZT (32x6,0)*1,05
m 126,000 283,55 35 727,30

34 K 721301010 Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu ks 18,000 930,69 16 752,42

35 K 721309155 Připojení na potrubí z PP ks 18,000 661,50 11 907,00

36 K x103
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
kpl 1,000 1 287,71 1 287,71

D 722 Vnitřní vodovod 542 333,86

37 K 725201009
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

DN 15
m 138,000 388,49 53 611,62

1 - Zdravotní instalace

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 725201010
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

DN 20
m 167,000 430,52 71 896,84

39 K 725201011
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

DN 25
m 25,000 481,64 12 041,00

40 K 725201012
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

DN 32
m 79,000 583,05 46 060,95

41 K 725201013
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

DN 40
m 39,000 650,03 25 351,17

42 K 725201014
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

DN 50
m 61,000 814,95 49 711,95

43 K 725201015
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

DN 63
m 100,000 953,42 95 342,00

44 K 725330011 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do D 50 m 609,000 50,22 30 583,98

45 K 725330010 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do D 50 m 609,000 55,24 33 641,16

46 K 725303010 Vyvedení a upevnění výpustku do D 25 kus 106,000 273,38 28 978,28

47 K 722232302
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfuze PN 20 DN 32
kus 4,000 981,00 3 924,00

48 K 722232304
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfuze PN 20 DN 50
kus 5,000 1 368,00 6 840,00

49 K 722232305
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfuze PN 20 DN 63
kus 8,000 1 692,00 13 536,00

50 K 725205072 Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 m 25,000 89,24 2 231,00

51 K 725205073 Podpůrný žlab pro potrubí DN 32 m 79,000 103,28 8 159,12

52 K 725205074 Podpůrný žlab pro potrubí DN 40 m 39,000 112,05 4 369,95

53 K 725205075 Podpůrný žlab pro potrubí DN 50 m 61,000 116,44 7 102,84

54 K 725205076 Podpůrný žlab pro potrubí DN 63 m 100,000 125,22 12 522,00

55 K 722290236 Regulační a vyvažovací ventil G 1/2" kus 16,000 1 434,71 22 955,36

56 K 725309013
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit 

(uzávěr SV+TV)
kus 8,000 364,85 2 918,80

57 K 725309011
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 

závit (uzávěr CI)
kus 14,000 199,18 2 788,52

58 K x104
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
kpl 1,000 7 767,32 7 767,32

D D4 Požární vodovod 24 562,09

59 K 725205225
Hydrant DN 25/30 požární s tvarově stálou hadicí na 

zeď (hydrantová skříň) dohoda se stavebníkem
soubor 1,000 8 606,15 8 606,15

60 K 725303911 Montáž hydrant DN 25/30 kus 1,000 1 265,63 1 265,63

61 K 722130213
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25
m 2,500 704,61 1 761,53

62 K 722130214
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32
m 16,000 674,73 10 795,68

63 K 722254201 Hydrantový ventil D25 Ms kus 1,000 629,55 629,55

64 K 725330010.1
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 18,500 55,24 1 021,94

65 K x105
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
kpl 1,000 481,61 481,61

D 725 Zařizovací předměty (bližší informace určí investor) 487 576,62

66 K 725000516

Připrava pro instalaci zařízení (M - Myčka) - 1x 

průchozí uzavírací ventil + šroubení 1/2" + zápachová 

uzávěrka DN 50

soubor 1,000 997,25 997,25

67 K 725000517

Připrava pro instalaci zařízení (D - Nerez dřez) - 2x 

průchozí uzavírací ventil + šroubení 1/2" + zápachová 

uzávěrka DN 50

soubor 3,000 1 290,60 3 871,80

68 K 72511912

WC - D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický 

závěsný, s nosným prvkem, dvoutlačítkovým 

splachováním, včetně rohového ventilu G1/2“, 

připojovacího kolena 90°

soubor 18,000 10 505,97 189 107,46

69 K 72511912.1

WCi - D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický 

závěsný pro ZTP, s nosným prvkem, dvoutlačítkovým 

splachováním, včetně rohového ventilu (G1/2“), 

připojovacího kolena 90°, madlo pevné dl.80 cm, 

madlo sklopné dl.80 cm – kovové bílé

kus 3,000 22 135,59 66 406,77

70 K 72521910

Us - D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 

60 cm, s dírou pro baterii, sifon z chromované ABS, 

zátka CLICK-CLACK

kus 18,000 2 746,71 49 440,78

71 K 72521910.1

Un - D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 

60 cm, bez díry pro baterii, sifon z chromované ABS, 

zátka CLICK-CLACK

kus 3,000 2 746,71 8 240,13

72 K 72521910.2

Ui - D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické 

pro ZTP š.65 cm, sifon z chromované ABS, zátka 

CLICK-CLACK, madlo pevné k umyvadlu univerzální 

dl. 60 cm – kovové bílé

kus 3,000 5 703,75 17 111,25

73 K 72524190
Si - D (dodávka) + M (montáž) Sprcha pro ZTP 

podlahová vpusť
kus 16,000 751,41 12 022,56

74 K 725303910
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
kus 62,000 185,76 11 517,12

75 K 725822642

Baterie páková nástěnná senzorová na 100-240 V 

dodávka a montáž (dodávka včetně transformátorů 

230V AC /24V DC) (NB-S)

kus 3,000 7 098,84 21 296,52

76 K 72582132
Baterie páková stojánková, délka raménka 210 mm 

(Dodávka a montáž) (SPB)
kus 19,000 1 272,38 24 175,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 72582261
Dodávka a montáž Baterie pákové stojánková lékařská

délka raménka 240mm (SPB-L)
kus 3,000 1 695,04 5 085,12

78 K 725000814

Baterie sprchové nástěnné pákové - vč. hadice 1,7m 

+spršky pr. 100 mm- 3pol.+držáček (Dodávka a 

montáž) (NPSB)

kus 16,000 4 193,64 67 098,24

79 K 725869218
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla DN 40
kus 24,000 162,90 3 909,60

80 K x106
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
kpl 1,000 7 296,80 7 296,80

713 I l  t l é - ZTI 104 943 24
81 K 713005011 Tubolit DG - 22/9 m 74,000 63,11 4 670,14

82 K 713005012 Tubolit DG - 28/9 m 78,000 64,51 5 031,78

83 K 713005013 Tubolit DG - 22/13 m 64,000 70,60 4 518,40

84 K 713005014 Tubolit DG - 28/13 m 89,000 73,40 6 532,60

85 K 713002013 Izolační pouzdro s vatou D 42/20 m 2,000 201,92 403,84

86 K 713002014 Izolační pouzdro s vatou D 54/20 m 105,000 205,60 21 588,00

87 K 713002016 Izolační pouzdro s vatou D 28/30 m 118,000 206,21 24 332,78

88 K 713002018 Izolační pouzdro s vatou D 42/30 m 67,000 224,03 15 010,01

89 K 713002019 Izolační pouzdro s vatou D 54/30 m 89,000 239,38 21 304,82

90 K x107
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
kpl 1,000 1 550,87 1 550,87

D ON Ostatní náklady 4 050,00
91 K 091100202 Napuštění a vypuštění systému hod 10,000 405,00 4 050,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 241 950,00 21,00% 50 809,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 292 759,50

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

2 - Přípojky - kanalizace, vodovod

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 241 950,00

721 - Vnější dešťová kanalizace 63 850,00

D1 - Vnější splašková kanalizace 178 100,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

2 - Přípojky - kanalizace, vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 950,00

D 721 Vnější dešťová kanalizace 63 850,00

1 K 721104013
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 200
m 62,000 600,00 37 200,00

2 K 721104012
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 22,000 500,00 11 000,00

3 K 721104011
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 125
m 7,000 450,00 3 150,00

4 K 721105111 Koleno kanalizační PVC 125x45° kus 16,000 350,00 5 600,00

5 K 721105114 Koleno kanalizační PVC 200x45° kus 8,000 450,00 3 600,00

6 K 721105116 Odbočka kanalizační PVC 150/125 45° kus 3,000 500,00 1 500,00

7 K 721105119 Redukce kanalizační PVC 200/150 kus 1,000 800,00 800,00

8 K x100 Přesun hmot pro venkovní kanalizaci kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D D1 Vnější splašková kanalizace 178 100,00

9 K 721208085

Revizní šachta Šs2 průběžná PVC DN 1000 poklop 

litinový, plynotěsný s betonovým prstencem do 25 t - 

kónus,celk. hloubka šachty - 1,50 m / 2 vývody - 

200/200/116°(PVC SN12/PVC SN12) - D+M

kus 2,000 31 000,00 62 000,00

10 K 721207083

Revizní šachta Šsp3 spádišťová, průběžná PVC DN 

600 poklop litinový, plynotěsný s betonovým 

prstencem do 25 t - kónus,celk. hloubka šachty - 4,0 m 

/ 2,0 m / 2 vývody - 200/200/200 180°(PVC SN12/PVC 

SN12) - D+M

kus 1,000 18 500,00 18 500,00

11 K 721104013.1
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 200
m 46,000 600,00 27 600,00

12 K 721104014 Zrušení PVC kanalizace DN 200 m 15,000 400,00 6 000,00

13 K 721104015 Zaslepení a začištění otvoru  v šachtě Š5 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

14 K 721104016 Výměna betonové šachty DN1000 Š5 h=2,3m kus 1,000 30 000,00 30 000,00

15 K 721104017
Převádění a čerpání kanalizace 1 týden + vak na 

koncích
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

16 K x100 Přesun hmot pro venkovní kanalizaci kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

2 - Přípojky - kanalizace, vodovod

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 007 703,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 007 703,75 21,00% 631 617,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 639 321,54

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 007 703,75

PSV - Práce a dodávky PSV 3 007 703,75

    721 - Zař.č. 2 - Lůžková část 2 239 482,25

    722 - Zař.č.4 - Chlazení lůžkové části 626 832,50

    723 - Společné položky: 141 389,00

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 007 703,75

D PSV Práce a dodávky PSV 3 007 703,75

D 721 Zař.č. 2 - Lůžková část 2 239 482,25

1 K K035

Sestavná rekuperační jednotka, venkovní - hygienické 

provedení, antibakteriální povrch vnitřních stěn, 

konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 

40mm - provedení vnější/vnitřní - poplast./pozink, 

Qpř=6.800m3/h (pex=1100Pa), Qod=6.800m3/h 

(pex=400Pa), složení: deskový rekuperátor s by-pass 

klapkou, ventilátory s volným oběžným kolem (přívodní 

5,25kW/400V, odvodní 3,65kW/400V, EC motory), filtry 

vzduchu (přívod: ISO ePM10 65%, odvod: ISO ePM1 

80% + HEPA H13), tlumiče hluku, uzavíratelné klapky 

a pružné manžety, protidešťový AL kryt výtlaku. 

Hmotnost 2480Kg. Návrh splňuje ErP 2018

ks 1,000 709 367,50 709 367,50

2 K K036

Přívodní komora, vnitřní- hygienické provedení, 

antibakteriální povrch vnitřních stěn, tloušťka panelu 

opláštění 40mm - provedení vnější/vnitřní - 

pozink./pozink, Qpř=6.800m3/h (tlak. ztráta p=211Pa), 

složení: vodní ohřívač + samostatný vstup pro 

protimrazovou kapiláru, vodní chladič s eliminátorem 

kapek a pružné manžety. Hmotnost 281Kg. Návrh 

splňuje ErP 2018 

ks 1,000 122 952,50 122 952,50

3 K K037
Kondenzační jednotka, chladivo R410a, Pchl=33,6kW, 

Pel=15,27kW/400V
ks 1,000 152 668,50 152 668,50

4 K K038 Řídící box (0-10V) ks 1,000 16 073,50 16 073,50

5 K K039 El.expanzní ventil ks 1,000 5 372,00 5 372,00

6 K K040 Kabelový ovladač ks 1,000 3 102,50 3 102,50

7 K K041 Předizolované Cu potrubí vč. komunikačního kabelu bm 15,000 782,00 11 730,00

8 K K043

Požární klapka Ø100, odolnost 60min ovládání 

servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického 

čidla 72°C

ks 1,000 4 879,00 4 879,00

9 K K045
Regulátor průtoku CAV 500x200, Qnom=2000m3/h, 

ruční nastavení
ks 1,000 3 366,00 3 366,00

10 K K046
Regulátor průtoku CAV 400x200, Qnom=1200m3/h, 

ruční nastavení
ks 1,000 3 196,00 3 196,00

11 K K047
Regulátor průtoku CAV 300x200, Qnom=800m3/h, 

ruční nastavení
ks 1,000 2 898,50 2 898,50

12 K K048
Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø250 ruční nastavení, 

rozsah 450-800m3/h
ks 2,000 1 776,50 3 553,00

13 K K049 Ohebný tlumič hluku Ø250 - 1000 ks 2,000 1 853,00 3 706,00

14 K K050
Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø200 ruční nastavení, 

rozsah 300-500m3/h
ks 8,000 1 385,50 11 084,00

15 K K051 Ohebný tlumič hluku Ø200 - 1000 ks 8,000 1 504,50 12 036,00

16 K K052
Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø160 ruční nastavení, 

rozsah 180-300m3/h
ks 32,000 918,00 29 376,00

17 K K053 Ohebný tlumič hluku Ø160 - 1000 ks 32,000 1 360,00 43 520,00

18 K K054
Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø125 ruční nastavení, 

rozsah 50-100m3/h
ks 1,000 714,00 714,00

19 K K055 Ohebný tlumič hluku Ø125 - 1000 ks 1,000 1 258,00 1 258,00

20 K K056
Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø100 ruční nastavení, 

rozsah 50-100m3/h
ks 3,000 680,00 2 040,00

21 K K057 Ohebný tlumič hluku Ø100 - 1000 ks 2,000 1 215,50 2 431,00

22 K K059 Kulisový tlumič hluku 100x200 - 2000 hyg. provedení ks 3,000 1 929,50 5 788,50

23 K K060 Buňkový tlumič hluku 200x500 - 2000 hyg. provedení ks 2,000 2 567,00 5 134,00

24 K K061 Buňkový tlumič hluku 200x400 - 2000 hyg. provedení ks 1,000 2 516,00 2 516,00

25 K K062

Filtrační nástavec přívodní 550x550 s čelní deskou (36 

směrovatelných trysek), připojovací rozměr pr.200 - 

boční hrdlo, 3.stupeň filtrace HEPA H13, Qv=300-

400m3/h, počáteční tlaková ztráta 150Pa, vč. těsné 

regulační klapky ovládané uvnitř nástavce a měříc

ks 3,000 13 362,00 40 086,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K K063

Filtrační nástavec přívodní 305x305 s čelní deskou (16 

směrovatelných trysek), připojovací rozměr pr.125 - 

boční hrdlo, 3.stupeň filtrace HEPA H13, Qv=200m3/h, 

počáteční tlaková ztráta 150Pa, vč. těsné regulační 

klapky ovládané uvnitř nástavce a měřících

ks 2,000 9 817,50 19 635,00

27 K K064

Přívodní štěrbinová vyúsť, 4-štěrbiny, 800x150, 

vč.připojovacího boxu, hrdlo pr.160, nastavení směru 

proudění vzduchu, Q=200m3/h

ks 19,000 3 663,50 69 606,50

28 K K065

Přívodní anemostat 400x400 s čelní deskou (vířívá 

vyúsť, 16 nastavitelných lamel), připojovací rozměr 

Ø160 - boční hrdlo, Q=250m3/h, vč. připojovacího 

boxu a regulační klapky

ks 4,000 1 496,00 5 984,00

29 K K066

Odtahový anemostat 600x600 s čelní deskou (vířívá 

vyúsť, 24 nastavitelných lamel), připojovací rozměr 

Ø200 - boční hrdlo, Q=340m3/h, vč. připojovacího 

boxu a regulační klapky

ks 1,000 2 014,50 2 014,50

30 K K067

Odtahový anemostat 400x400 s čelní deskou (vířívá 

vyúsť, 16 nastavitelných lamel), připojovací rozměr 

Ø160 - boční hrdlo, Q=250m3/h, vč. připojovacího 

boxu a regulační klapky

ks 2,000 1 402,50 2 805,00

31 K K068 Talířový ventil 160 vč. montážního rámečku ks 12,000 229,50 2 754,00

32 K K069 Talířový ventil 125 vč. montážního rámečku ks 20,000 204,00 4 080,00

33 K K070 Talířový ventil 100 vč. montážního rámečku ks 35,000 195,50 6 842,50

34 K K071 Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 200 bm 5,000 259,25 1 296,25

35 K K072 Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 160 bm 60,000 232,90 13 974,00

36 K K073 Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 125 bm 30,000 206,55 6 196,50

37 K K074 Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 100 bm 55,000 191,25 10 518,75

38 K K075

Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C

Ø250/30% tvarovek

bm 30,000 619,65 18 589,50

39 K K076

Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C

Ø200/30% tvarovek

bm 95,000 539,75 51 276,25

40 K K077

Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C

Ø160/30% tvarovek

bm 285,000 474,30 135 175,50

41 K K078

Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C

Ø125/30% tvarovek

bm 50,000 415,65 20 782,50

42 K K079

Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C

Ø100/30% tvarovek

bm 115,000 384,20 44 183,00

43 K K080

Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

celotmelené - třída těsnosti C

Trouby

m2 260,000 612,00 159 120,00

44 K K081

Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

celotmelené - třída těsnosti C

Tvarovky

m2 150,000 714,00 107 100,00

45 K K082
Tepelná izolace s= 40mm, minerální vata s AL 

polepem
m2 485,000 501,50 243 227,50

46 K K083
Tepelná izolace s= 60mm, minerální vata s AL 

polepem
m2 50,000 603,50 30 175,00

47 K K084
Tepelná izolace s= 80mm, minerální vata s pozink 

oplechováním
m2 45,000 1 895,50 85 297,50

722 Z ř č 4 - Chl í lůžk é čá ti 626 832 50

48 K K087

Kondenzační jednotka, VRF mulitsplit - inverter, 

chladivo R410a, Pchl=33,6kW, Pel=15,27kW/400V, 

hmotnost 155kg Akustický výkon: 78dB(A)

ks 1,000 152 583,50 152 583,50

49 K K088

Nástěnná jednotka, VRF mulitsplit, chladivo R410a, 

Pchl=1,6kW, Pel=30W/230V Akustický tlak(1m): 

30/29/28 dB(A)

ks 13,000 12 435,50 161 661,50

50 K K089

Nástěnná jednotka, VRF mulitsplit, chladivo R410a, 

Pchl=2,2kW, Pel=30W/230V Akustický tlak(1m): 

32/30/28 dB(A)

ks 3,000 12 962,50 38 887,50

51 K K090

Kazetová jednotka, VRF mulitsplit, chladivo R410a, 

Pchl=2,2kW, Pel=30W/230V Akustický tlak(1m): 

38/32/27 dB(A)

ks 2,000 15 580,50 31 161,00

52 K K091 Čelní panel 4 cest.kazetové jednotky 570x570 ks 2,000 3 009,00 6 018,00

53 K K092
Vestavný modul UV lampy pro aktivní filtrování 

vzduchu
ks 19,000 2 652,00 50 388,00

54 K K093
Zprovoznění systému, tlaková zkouška, doplnění 

chladiva
kpl 1,000 4 675,00 4 675,00

55 K K094 Chladivo R410a kg 16,000 833,00 13 328,00

56 K K095 Kabelový ovladač, zjednodušené ovládání ks 19,000 2 269,50 43 120,50

57 K K096 Cu rozbočka (VRF refnet) ks 18,000 1 946,50 35 037,00

58 K K097 Předizolovaná Cu potrubí vč. komunikačního kabelu bm 135,000 637,50 86 062,50

59 K K098
UV ochranné oplechování Cu potrubí venkovní 

prostředí
bm 5,000 782,00 3 910,00

D 723 Společné položky: 141 389,00

60 K K100 Kontrola celkových množství na jednotce kpl 1,000 1 700,00 1 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K K101 Přeregulování vyústek dle hodnot na výkrese kpl 1,000 40 800,00 40 800,00

62 K K102 Kontrola podtlaku/přetlaku (lůžka, pracoviště) kpl 1,000 2 975,00 2 975,00

63 K K104
Měření hluku VZT zařízení ve chráněném venkovním 

prostoru
kpl 1,000 29 750,00 29 750,00

64 K K106 Montážní materiál Kg 320,000 59,50 19 040,00

65 K K107 Spojovací a těsnící materiál, silikon Kg 140,000 59,50 8 330,00

66 K K110 Revizní knihy chladiv kpl 1,000 544,00 544,00

67 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 38 250,00 38 250,00

Strana 42 z 98



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 632 626,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 632 626,60 21,00% 132 851,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 765 478,19

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

1 - Elektrická požární signalizace

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 632 626,60

D0 - Dodávka elektronického systému 120 048,24

D1 - Montáž elektronického systému 33 315,02

D2 - Dodávka instalačního materiálu 247 399,95

D3 - Montáž instalačního materiálu 199 528,93

D4 - Ostatní práce 32 334,46

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

1 - Elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 632 626,60

D D0 Dodávka elektronického systému 120 048,24
1 K Pol53 Vstupní / výstupní modul linkový modul 4vst/4výst ks 2,000 7 943,43 15 886,86

2 K Pol55 Skříň pro V/V modul na povrch plastová ks 2,000 93,45 186,90

3 K Pol57
Optický kouřový hlásič s nastavitelným algoritmem 

vyhodnocení
ks 42,000 1 766,24 74 182,08

4 K Pol58 Patice pro adresné hlásiče ks 42,000 327,08 13 737,36

5 K Pol59 Tlačítkový hlásič + červená skříň ks 4,000 2 663,38 10 653,52

6 K Pol60 Siréna vnitřní ks 1,000 887,79 887,79

7 K Pol61 Siréno maják vnitřní ks 3,000 1 261,60 3 784,80

8 K Pol63 Náhradní sklíčka ks 1,000 280,36 280,36

9 K Pol64 Testovací sprej pro OK hlásiče kpl 1,000 448,57 448,57

D D1 Montáž elektronického systému 33 315,02
10 K Pol68 Montáž patice hlásiče ks 42,000 112,14 4 709,88

11 K Pol69 Montáž automatického hlásiče ks 42,000 46,73 1 962,66

12 K Pol70 Přezkoušení a uvedení do provozu ks 42,000 46,73 1 962,66

13 K Pol70 Přezkoušení a uvedení do provozu ks 4,000 46,73 186,92

14 K Pol71 Montáž tlačítkového hlásiče ks 4,000 280,36 1 121,44

15 K Pol72 Montáž vnitřní sirény a majáku ks 3,000 373,81 1 121,43

16 K Pol73 Přezkoušení a uvedení do provozu ks 3,000 467,26 1 401,78

17 K Pol74 Měření izolačního odporu úseku smyčky ks 49,000 93,45 4 579,05

18 K Pol75 Montáž vstupního/výstupního modulu ks 2,000 1 121,43 2 242,86

19 K Pol76 Programování a oživení systému spr 1,000 14 026,34 14 026,34

D D2 Dodávka instalačního materiálu 247 399,95

20 K Pol77
Elektroinstalační úložní materiál (žlaby, příchytky, 

trubky ..)
m 680,000 32,71 22 242,80

21 K Pol78 Příchytka kabelů, ohniodolná ks 1 300,000 14,02 18 226,00

22 K Pol79
Propojení ústředen - úložný materiál s funkčností (do 

PIO 1.pp))
m 360,000 88,78 31 960,80

23 K Pol80
Propojení ústředen - kabel s funkčnosti při požáru 

(smyčka do PIO 1.pp))
m 730,000 88,78 64 809,40

24 K Pol81 Kabel samoshášivý pro propojení hlásičů B2ca m 2 700,000 24,30 65 610,00

25 K Pol82 Kabel samoshášivý pro OPPO B2ca m 25,000 107,47 2 686,75

26 K Pol83
Kabel ohniodolný bezhalogenní pro signalizační a 

ovládací B2ca
m 680,000 42,05 28 594,00

27 K Pol85
Pomocný materiál ( konektory, hmoždinky, vruty, 

kotvy...)
spr 1,000 7 476,17 7 476,17

28 K Pol87 Protipožární utěsňovací materiál kpl 1,000 5 794,03 5 794,03

D D3 Montáž instalačního materiálu 199 528,93
29 K Pol88 Značení trasy vedení m 1 100,000 8,41 9 251,00

30 K Pol89
Instalace elektroinstalačního úložného materiálu 

trubky, příchytky)
m 680,000 42,05 28 594,00

31 K Pol90 Instalace kabelů m 3 405,000 42,05 143 180,25

32 K Pol91 Průrazy, pomocné stavební práce ks 50,000 280,36 14 018,00

33 K Pol92 Protipožární utěsnění prostupů spr 8,000 560,71 4 485,68

D D4 Ostatní práce 32 334,46
34 K Pol102 Koordinace s ostatními systémy ks 1,000 9 345,21 9 345,21

35 K Pol104 Připojení na silnoproud ks 1,000 467,26 467,26

36 K Pol96 Zaškolení obsluhy a správce ks 1,000 4 205,34 4 205,34

37 K Pol97 Zkušební provoz hod 8,000 1 121,43 8 971,44

38 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 9 345,21 9 345,21

1 - Elektrická požární signalizace

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 608 504,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 608 504,05 21,00% 127 785,85

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 736 289,90

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

2 - Evakuační rozhlas

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 608 504,05

D1 - Montáž elektronického systému 97 498,50

D2 - Dodávka instalačního materiálu 107 656,10

D3 - Montáž instalačního materiálu 188 246,90

D4 - Ostatní práce 14 316,50

D5 - Dodávka elektronického systému 64 633,25

D6 - Dodávka kabelových rozvodů 78 666,80

D7 - Montáž kabelových rozvodů 57 486,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

2 - Evakuační rozhlas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 608 504,05

D D1 Montáž elektronického systému 97 498,50
1 K Pol121 Rozšíření centrály části ER ks 1,000 58 520,00 58 520,00

2 K Pol122 Programové nastavení systému spr 1,000 12 540,00 12 540,00

3 K Pol124 Montáž stropního reproduktoru včetně krytu ks 41,000 313,50 12 853,50

4 K Pol127 Měření srozumitelnosti spr 1,000 8 882,50 8 882,50

5 K Pol128 Pomocné práce spr 1,000 4 702,50 4 702,50

D D2 Dodávka instalačního materiálu 107 656,10

6 K Pol129
Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při 

požáru (EN 54)
m 260,000 47,03 12 227,80

7 K Pol130
Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy 

(po 30 cm)
ks 3 600,000 15,68 56 448,00

8 K Pol131 Trubka pod omítku 23 m 60,000 10,45 627,00

9 K Pol133 Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) spr 1,000 2 612,50 2 612,50

10 K Pol79
Propojení ústředen - úložný materiál s funkčností (do 

PIO 1.pp))
m 360,000 99,28 35 740,80

D D3 Montáž instalačního materiálu 188 246,90
11 K Pol134 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu m 260,000 36,58 9 510,80

12 K Pol135 Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy ks 6 600,000 15,68 103 488,00

13 K Pol137 Průchod zdivem ks 45,000 313,50 14 107,50

14 K Pol138 Protipožární utěsnění prostupů ks 35,000 627,00 21 945,00

15 K Pol139 Instalace trubky 23 vč. sekání m 60,000 36,58 2 194,80

16 K Pol79
Propojení ústředen - úložný materiál s funkčností (do 

PIO 1.pp))
m 360,000 99,28 35 740,80

17 K Pol88 Značení trasy vedení m 1 200,000 1,05 1 260,00

D D4 Ostatní práce 14 316,50
18 K Pol146 Zaškolení obsluhy a správce hod 4,000 836,00 3 344,00

19 K Pol97 Zkušební provoz hod 4,000 1 045,00 4 180,00

20 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 6 792,50 6 792,50

D D5 Dodávka elektronického systému 64 633,25
21 K Pol117 Simulátor zátěže ks 1,000 2 508,00 2 508,00

22 K Pol118 Stropní reproduktor do podhledu ks 41,000 1 515,25 62 125,25

D D6 Dodávka kabelových rozvodů 78 666,80
23 K Pol140 Kabel 1x2x1,5 s funkčnosí 45 min (EN 54 ….) m 1 200,000 40,76 48 912,00

24 K Pol141 projení ŘJ do PIO 1pp (smyčka) m 730,000 40,76 29 754,80

D D7 Montáž kabelových rozvodů 57 486,00
25 K Pol142 Montáž kabelu pro rozhlas m 2 200,000 26,13 57 486,00

2 - Evakuační rozhlas

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 242 726,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 242 726,96 21,00% 260 972,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 503 699,62

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

3 - Strukturovaná kabeláž

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 242 726,96

D1 - Dodávka SK 88 319,90

D2 - Dodávka instalačního materiálu T21DI 323 960,00

D3 - Dodávka kabelových rozvodů 200 088,30

D4 - Montáž elektronického systému 39 706,79

D5 - Montáž instalačního materiálu T21MI 281 749,97

D6 - Montáž kabelových rozvodů 279 642,00

D7 - Ostatní práce 29 260,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

3 - Strukturovaná kabeláž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 242 726,96

D D1 Dodávka SK 88 319,90
1 K Pol155 Patch panel UTP, 24 port, cat.6 s vyvaz.lištou ks 5,000 1 348,05 6 740,25

2 K Pol156 Patch panel UTP, 50 pozic cat.3 pro telefony s lištou ks 1,000 1 463,00 1 463,00

3 K Pol157
Zásuvka dvojitá cat.6 s rámečkem, stejné jako EI, 

hygien. prostory
ks 19,000 470,25 8 934,75

4 K Pol158
Zásuvka do rampy dvojitá cat 6 s rámečkem, stejné 

jako EI, hygien. prostory
ks 13,000 470,25 6 113,25

5 K Pol159
Zásuvka dvojitá cat.6 s rámečkem, pro WIFI, hygien. 

prostory
ks 3,000 418,00 1 254,00

6 K Pol160 Podkladová krabice po datové zásuvky do stěny ks 22,000 24,04 528,88

7 K Pol161 Podkladová krabice po datové zásuvky do rampy ks 13,000 24,04 312,52

8 K Pol162 Patch cord cat.6 UTP 1m ks 100,000 30,31 3 031,00

9 K Pol163 Patch cord cat.6 UTP 3m ks 80,000 51,21 4 096,80

10 K Pol164 Patch cord telefonní 1m ks 10,000 26,13 261,30

11 K Pol165 Patch cord telefonní 3m ks 10,000 36,58 365,80

12 K Pol166 Popisné štítky ks 100,000 15,68 1 568,00

13 K Pol167 Montážní sada komplet ks 20,000 16,72 334,40

14 K Pol168 Vyvazovací háčky 50/50 ks 10,000 109,73 1 097,30

15 K Pol169 Uzemění rozvaděče ks 1,000 574,75 574,75

16 K Pol170 Optická vana 24 LS konektory ks 1,000 8 882,50 8 882,50

17 K Pol171 Záslepka optické vany LC bal 1,000 679,25 679,25

18 K Pol172 Kazeta ochrany sváru ks 1,000 261,25 261,25

19 K Pol173 LC spojky SM ks 1,000 679,25 679,25

20 K Pol174 Ochrana svaru ks 1,000 4 129,84 4 129,84

21 K Pol175 Pigtail LC 9/125 1m ks 1,000 415,91 415,91

22 K Pol176 Spojovací materiál ks 1,000 1 254,00 1 254,00

23 K Pol178 Dveřní tablo IP (v NT používané 2N VERSO), venkovní ks 1,000 29 051,00 29 051,00

24 K Pol179 Ochrana proti přepětí ks 1,000 574,75 574,75

25 K Pol180 Přídavné relé - spinač ks 1,000 909,15 909,15

26 K Pol181 Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu ks 1,000 2 194,50 2 194,50

27 K Pol182 Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) spr 1,000 2 612,50 2 612,50

D D2 Dodávka instalačního materiálu T21DI 323 960,00

28 K Pol183
Úložný systém páteřní (např.žlaby kompet min. 

60x150) i pro CCTV, STA
m 200,000 564,30 112 860,00

29 K Pol184 Stropní držák kabelového svazku (po 30 cm) ks 1 400,000 47,03 65 842,00

30 K Pol185 Upevňovací systém hmoždinka/vrut ks 1 400,000 15,68 21 952,00

31 K Pol186 Úložný systém do stěn - trubky 36mm m 30,000 19,86 595,80

32 K Pol187 Úložný systém do stěn -trubky 20mm m 1 300,000 10,45 13 585,00

33 K Pol188 Vodič černý protahovací CY 1 m 1 400,000 9,41 13 174,00

34 K Pol189 Krabice univerzální pod zásuvku 68mm ks 25,000 15,68 392,00

35 K Pol190 Krabice do rampy ks 44,000 15,68 689,92

36 K Pol191 Krabice univerzální protahovací 125mm ks 4,000 163,02 652,08

37 K Pol193 Protipožární tmel typ dle prostupu ks 6,000 637,45 3 824,70

38 K Pol195 Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) spr 1,000 6 792,50 6 792,50

39 K Pol196 Úložný systém - propojení do serverovny PIO 8.NP m 400,000 209,00 83 600,00

D D3 Dodávka kabelových rozvodů 200 088,30
40 K Pol197 Kabel cat.6 UTP LSOH B2ca m 12 800,000 14,63 187 264,00

41 K Pol198 Uzemňovací kabel Cu25mm2 zž m 30,000 47,03 1 410,90

42 K Pol199
Optický kabel, 16 vláken SM G.657A, DROP FTTx, 

7A01, 3,7mm, Fca, J/A-N(ZN)H16E9/125G.657A
m 400,000 21,95 8 780,00

43 K Pol200 Kabel napájení komunikátoru Cu 2x1 např. JYTY m 180,000 14,63 2 633,40

D D4 Montáž elektronického systému 39 706,79
44 K Pol203 Montáž path panelu kat 6, UTP ks 5,000 104,50 522,50

3 - Strukturovaná kabeláž

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K Pol204 Montáž path panelu cat.3 telefonního ks 1,000 104,50 104,50

46 K Pol205 Ukončení kabelů na patch panelu cat.3 ks 40,000 15,68 627,20

47 K Pol206 Montáž zásuvek kat.6 UTP ks 35,000 67,93 2 377,55

48 K Pol207 Ukončení kabelů na zásuvkách a patch panelu ks 140,000 67,93 9 510,20

49 K Pol208 Montáž patch kabelů ks 140,000 10,45 1 463,00

50 K Pol209 Montáž odkládací poličky do rozvaděče ks 2,000 209,00 418,00

51 K Pol210 Měření SK vč. tisku protokolu ks 140,000 67,93 9 510,20

52 K Pol211 Montáž komunikátoru ks 1,000 2 612,50 2 612,50

53 K Pol212 Připojení komunikátoru koordinace s ovládáním dveří ks 1,000 522,50 522,50

54 K Pol213 Svar optického vlákna ks 32,000 313,50 10 032,00

55 K Pol214 Montáž optického vlákna ks 32,000 15,68 501,76

56 K Pol215 Montáž kazety sváru ks 4,000 104,50 418,00

57 K Pol216 Měření OK vč. tisku protokolu ks 16,000 67,93 1 086,88

D D5 Montáž instalačního materiálu T21MI 281 749,97
58 K Pol88 Značení trasy vedení m 2 200,000 1,05 2 310,00

59 K Pol218 Montáž úložného systému m 260,000 167,20 43 472,00

60 K Pol219 Montáž upevňovacích držáků ks 1 860,000 15,68 29 164,80

61 K Pol220 Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) m 1 580,000 47,03 74 307,40

62 K Pol221 Zatažení vodiče CY do trubek m 700,000 10,45 7 315,00

63 K Pol222 Krabice univerzální pod zásuvku stěna nebo rampa ks 44,000 47,03 2 069,32

64 K Pol223 Montáž krabice 125mm ks 4,000 209,00 836,00

65 K Pol224 Montáž krabice 250mm ks 1,000 418,00 418,00

66 K Pol225 Průchod zdivem do 30cm ks 120,000 313,50 37 620,00

67 K Pol227 Protipožární utěsnění prostupů vč. certifikátů sad 1,000 637,45 637,45

68 K Pol228 Úložný systém - propojení do serverovny PIO 8.NP m 400,000 209,00 83 600,00

D D6 Montáž kabelových rozvodů 279 642,00
69 K Pol229 Instalace kabelu cat.6 m 12 800,000 20,90 267 520,00

70 K Pol230 Instalace optického kabelu do serverovny PIO 8.NP m 400,000 20,90 8 360,00

71 K Pol231 Instalace napájecího kabelu ke komunikátoru m 180,000 20,90 3 762,00

D D7 Ostatní práce 29 260,00
72 K Pol95 Integrace do stávajícího systému hod 8,000 1 045,00 8 360,00

73 K Pol233
Koordinace činností při realizaci, návaznost na 

systémy
hod 8,000 1 045,00 8 360,00

74 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 12 540,00 12 540,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 058,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 91 058,00 21,00% 19 122,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 180,18

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

4 - Kamerový systém

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 058,00

D5 - Dodávka elektronického systému 28 996,00

D1 - Montáž elektronického systému 5 720,00

D6 - Dodávka kabelových rozvodů 10 868,00

D7 - Montáž kabelových rozvodů 13 156,00

D2 - Dodávka instalačního materiálu 6 446,00

D3 - Montáž instalačního materiálu 12 782,00

D4 - Ostatní práce 13 090,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

4 - Kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 058,00

D D5 Dodávka elektronického systému 28 996,00
1 K Pol239 Vnitřní kamera ks 3,000 6 050,00 18 150,00

2 K Pol240 Venkovní kamera ks 1,000 8 679,00 8 679,00

3 K Pol241 Patch panel 24 pozic cat 6 ks 1,000 1 419,00 1 419,00

4 K Pol163 Patch cord cat.6 UTP 3m ks 4,000 49,50 198,00

5 K Pol242 Podružný materiál (konektory, svorky..) spr 1,000 550,00 550,00

D D1 Montáž elektronického systému 5 720,00
6 K Pol243 Montáž kamery na stěnu či strop ks 4,000 770,00 3 080,00

7 K Pol244 Připojení na silnoproudé rozvody ks 1,000 550,00 550,00

8 K Pol245 Montáž rozvaděče,police, napájecí panel, montážní sa ks 1,000 1 320,00 1 320,00

9 K Pol246 Montáž - patch panel 24 pozic cat 5e ks 1,000 220,00 220,00

10 K Pol247 Podružný materiál (konektory, svorky..) spr 1,000 550,00 550,00

D D6 Dodávka kabelových rozvodů 10 868,00
11 K Pol197 Kabel cat.6 UTP LSOH B2ca m 520,000 20,90 10 868,00

D D7 Montáž kabelových rozvodů 13 156,00
12 K Pol248 Instalace kabelu cat.6 m 520,000 25,30 13 156,00

D D2 Dodávka instalačního materiálu 6 446,00

13 K Pol249
Úložný systém páteřní (např.úchyty,žlaby..) (společný s 

SK)
m 1,000 2 750,00 2 750,00

14 K Pol250 Úložný systém do stěn např. trubky (např. FXP 25) m 90,000 20,90 1 881,00

15 K Pol251 Vodič černý protahovací CY 1 m 90,000 9,90 891,00

16 K Pol252 Krabice univerzální 68mm ks 5,000 6,60 33,00

17 K Pol254 Protipožární tmel typ dle prostupu ks 1,000 891,00 891,00

D D3 Montáž instalačního materiálu 12 782,00
18 K Pol88 Značení trasy vedení m 90,000 11,00 990,00

19 K Pol259 Montáž úložného systému páteřní (v systému SK) m 1,000 4 950,00 4 950,00

20 K Pol220 Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) m 90,000 49,50 4 455,00

21 K Pol221 Zatažení vodiče CY do trubek m 90,000 1,10 99,00

22 K Pol256 Krabice univerzální pod zásuvku 68mm ks 8,000 49,50 396,00

23 K Pol257 Průchod zdivem do 30cm ks 6,000 132,00 792,00

24 K Pol258 Protipožární utěsnění prostupů sad 1,000 1 100,00 1 100,00

D D4 Ostatní práce 13 090,00
25 K Pol95 Integrace do stávajícího systému hod 14,000 660,00 9 240,00

26 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

4 - Kamerový systém

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 355,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 265 355,95 21,00% 55 724,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 321 080,70

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

5 - Elektronická kontrola vstupu

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 265 355,95

D1 - Dodávka elektronického systému 88 093,50

D2 - Montáž elektronického systému 27 170,00

D3 - Dodávka instalačního materiálu 20 258,80

D4 - Montáž  instalačního materiálu 39 898,05

D5 - Dodávka kabelových rozvodů 26 817,60

D6 - Montáž kabelových rozvodů 30 514,00

D7 - Ostatní práce 32 604,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

5 - Elektronická kontrola vstupu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 265 355,95

D D1 Dodávka elektronického systému 88 093,50
1 K Pol267 Podřízený terminál + OKW box ks 6,000 8 882,50 53 295,00

2 K Pol268 Čtečka pro bezkontakní media ,instal.rámeček ks 7,000 4 284,50 29 991,50

3 K Pol269
Spínaný zdroj (13,8V/4A) v instalační krabici s 

příslušenstvím
ks 1,000 2 194,50 2 194,50

4 K Pol274 Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) spr 1,000 2 612,50 2 612,50

D D2 Montáž elektronického systému 27 170,00
5 K Pol275 Montáž řídícího jednotky se zapojením ks 6,000 1 567,50 9 405,00

6 K Pol276 Montáž čtečky se zapojením ks 7,000 627,00 4 389,00

7 K Pol277 Montáž a zapojení zdroje napájení ks 1,000 522,50 522,50

8 K Pol278 Instalace akumulátorů včetně měření kapacity ks 1,000 313,50 313,50

9 K Pol286 Programové nastavení systému, oživení HW a SW spr 1,000 12 540,00 12 540,00

D D3 Dodávka instalačního materiálu 20 258,80
10 K Pol287 Úložný systém páteřní m 220,000 21,95 4 829,00

11 K Pol288 Trubka ohebná 23 m 360,000 10,45 3 762,00

12 K Pol289 Krabice univerzální KU68/2 ks 15,000 15,68 235,20

13 K Pol290 Krabice s funkčností při požáru s relé ks 6,000 1 254,00 7 524,00

14 K Pol291 Vodič černý protahovací m 60,000 9,41 564,60

15 K Pol293 Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) spr 1,000 3 344,00 3 344,00

D D4 Montáž  instalačního materiálu 39 898,05
16 K Pol88 Značení trasy vedení m 420,000 1,05 441,00

17 K Pol294 Montáž úložný systém páteřní m 220,000 47,03 10 346,60

18 K Pol295
Montáž trubky ohebné do 25mm pod omítku včetně 

drážky
m 360,000 47,03 16 930,80

19 K Pol296 Instalace krabice univerzální KU 68 pod omítku ks 15,000 57,48 862,20

20 K Pol297
Instalace krabice pro ovládání dveří (ohniodolná +DT + 

EPS)
ks 6,000 1 254,00 7 524,00

21 K Pol298 Zatažení vodiče CY do trubek m 20,000 1,05 21,00

22 K Pol299 Průchod zdivem do 30cm ks 10,000 313,50 3 135,00

23 K Pol301 Protipožární utěsnění prostupů sad 1,000 637,45 637,45

D D5 Dodávka kabelových rozvodů 26 817,60
24 K Pol302 Kabel LAM FLEXO TWIN 2x1,5+2x(2x2x0,22) m 1 200,000 14,63 17 556,00

25 K Pol303
Kabel napájecí bezhalogen. 3x1Cu k napájení 

terminálů a zámků
m 260,000 24,04 6 250,40

26 K Pol304 Datový kabel s krouceným párem cat.5e UTP m 320,000 9,41 3 011,20

D D6 Montáž kabelových rozvodů 30 514,00
27 K Pol305 Montáž kabelu pro napájení m 260,000 20,90 5 434,00

28 K Pol306 Instalace kabelu kominkační linky pro docházku m 1 200,000 20,90 25 080,00

D D7 Ostatní práce 32 604,00
29 K Pol95 Integrace do stávajícího systému hod 16,000 1 045,00 16 720,00

30 K Pol308 Zaškolení obsluhy a správce ks 1,000 4 389,00 4 389,00

31 K Pol97 Zkušební provoz hod 2,000 1 254,00 2 508,00

32 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 8 987,00 8 987,00

5 - Elektronická kontrola vstupu

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 295,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 295,30 21,00% 26 732,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 027,31

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

6 - Společná televizní systém

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 295,30

D1 - Dodávka elektronického systému 21 717,30

D2 - Montáž elektronického systému 13 211,00

D3 - Dodávka instalačního materiálu 20 548,00

D4 - Montáž instalačního materiálu 30 635,00

D5 - Dodávka kabelových rozvodů 11 264,00

D6 - Montáž kabelových rozvodů 14 080,00

D7 - Ostatní práce 15 840,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

6 - Společná televizní systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 295,30

D D1 Dodávka elektronického systému 21 717,30

1 K Pol316
Nástěnná rozvodná skříň s ventilací, plechová, 

uzamykatelná
ks 1,000 2 860,00 2 860,00

2 K Pol317
AVANT X PRO digitální programovatelný zesilovač s 

konverzí, LTE700
ks 1,000 7 480,00 7 480,00

3 K Pol318 Přepěťová ochrana, set 4 ks ks 1,000 1 320,00 1 320,00

4 K Pol319 Rozbočovač 1/4, 7.7dB ks 1,000 174,90 174,90

5 K Pol320 F-konektor ks 108,000 8,80 950,40

6 K Pol321 Ukončovací člen ks 4,000 5,50 22,00

7 K Pol322
Zásuvka účastnická TV/R, včetně krytu a rámečku 

zdravotní
ks 16,000 385,00 6 160,00

8 K Pol323 Drobný instalační materiál spr 1,000 2 750,00 2 750,00

D D2 Montáž elektronického systému 13 211,00
9 K Pol324 Montáž anténího systému kpl 1,000 2 640,00 2 640,00

10 K Pol326 Instalace Hlavní stanice ks 1,000 1 760,00 1 760,00

11 K Pol327 Ukončení F konektoru ks 108,000 49,50 5 346,00

12 K Pol328 Montáž zásuvka účastnická anténní ks 21,000 93,50 1 963,50

13 K Pol329 Zakončení a měření TV signálu na zásuvkách ks 21,000 71,50 1 501,50

D D3 Dodávka instalačního materiálu 20 548,00

14 K Pol330
Úložný systém páteřné (žlaby, rošty. držáky) společně 

s SK
m 40,000 275,00 11 000,00

15 K Pol331 Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm m 220,000 11,00 2 420,00

16 K Pol332 Protahovací vodič CY m 230,000 9,90 2 277,00

17 K Pol333 Odbočná krabice KU 68-1902 ks 20,000 16,50 330,00

18 K Pol336 Protipožární tmel typ dle prostupu ks 1,000 671,00 671,00

19 K Pol335
Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, 

hmoždinky...)
spr 1,000 3 850,00 3 850,00

D D4 Montáž instalačního materiálu 30 635,00
20 K Pol88 Značení trasy vedení m 230,000 1,10 253,00

21 K Pol337 Montáž úložného systému m 40,000 49,50 1 980,00

22 K Pol338
Montáž trubky ohebné pod omítku (frézování, 

sádrování..)
m 220,000 49,50 10 890,00

23 K Pol339 Instalace odbočná krabice KU 68-1902 ks 20,000 499,40 9 988,00

24 K Pol340 Průchod zdivem do 30mm spr 20,000 330,00 6 600,00

25 K Pol343 Protipožární utěsnění prostupů spr 1,000 671,00 671,00

26 K Pol342 Zatažení vodiče CY do trubek m 230,000 1,10 253,00

D D5 Dodávka kabelových rozvodů 11 264,00

27 K Pol344
LSZH B2ca koax. kabel, ClassA++, 6,9mm, bílý, vnitř. 

vodič 1,05mm Cu, opletení Cu, 500m
m 640,000 17,60 11 264,00

D D6 Montáž kabelových rozvodů 14 080,00
28 K Pol345 Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky m 640,000 22,00 14 080,00

D D7 Ostatní práce 15 840,00
29 K Pol95 Integrace do stávajícího systému hod 10,000 550,00 5 500,00

30 K Pol347 Zaškolení obsluhy a správce ks 1,000 1 100,00 1 100,00

31 K Pol97 Zkušební provoz hod 2,000 1 100,00 2 200,00

32 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 7 040,00 7 040,00

6 - Společná televizní systém

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 826 494,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 826 494,57 21,00% 173 563,86

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 000 058,43

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

7 - Sestra + pacient

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 826 494,57

D1 - Dodávka elektronického systému 528 811,03

D2 - Montáž elektronického systému 70 243,38

D3 - Dodávka instalačního materiálu 42 259,25

D4 - Montáž instalačního materiálu 76 360,23

D5 - Dodávka kabelových rozvodů 24 087,00

D6 - Montáž kabelových rozvodů 51 736,00

D7 - Ostatní práce 32 997,68

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud

7 - Sestra + pacient
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 826 494,57

D D1 Dodávka elektronického systému 528 811,03

1 K Pol425

Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m 

(Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní 

komunikace, identifikace volajícího včetně jména 

klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech 

radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP 

radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském 

menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a 

zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s 

funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve 

spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od 

vchodu na oddělení)

ks 1,000 44 324,01 44 324,01

2 K Pol352 Zásuvka terminálu ks 1,000 658,17 658,17

3 K Pol353 Datový rozvaděč 19"/15U 600x770x400mm ks 1,000 7 580,56 7 580,56

4 K Pol354 Napájecí zdroj + lokální server ks 1,000 55 561,08 55 561,08

5 K Pol355 Rozvodný panel 8x230V 19"/2U ks 1,000 517,26 517,26

6 K Pol356 SW licence pro hlavní terminál ks 1,000 9 257,21 9 257,21

7 K Pol357 SW licence provozu účastníka ks 19,000 329,09 6 252,71

8 K Pol358 SW databáze historie volání ks 1,000 4 448,45 4 448,45

9 K Pol359 Datový switch 24 porů/19" ks 2,000 7 580,56 15 161,12

10 K Pol360 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 2,000 1 685,56 3 371,12

11 K Pol361 Svítidlo signalizační LED ks 17,000 3 322,07 56 475,19

12 K Pol362 Pokojový terminál hovorový ks 16,000 6 665,73 106 651,68

13 K Pol363 Pokojový terminál hovorový s displejem ks 1,000 8 896,02 8 896,02

14 K Pol364 Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem ks 19,000 3 946,35 74 980,65

15 K Pol365 Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky ks 19,000 3 322,07 63 119,33

16 K Pol366 Kabel vytrhávací částečně kroucený ks 19,000 1 202,19 22 841,61

17 K Pol367 Držák kabelu na hrazdu ks 19,000 802,65 15 250,35

18 K Pol368 Táhlo nouzového volání ks 15,000 890,05 13 350,75

19 K Pol370 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 16,000 1 113,01 17 808,16

20 K Pol371 Patch kabel ks 55,000 13,38 735,90

21 K Pol372 Konektor RJ45 cat.5e vč.ochrany a proměření RJ45 ks 110,000 14,27 1 569,70

D D2 Montáž elektronického systému 70 243,38
22 K Pol373 Hlavní terminál ks 1,000 445,92 445,92

22 K Pol374 Zásuvka terminálu ks 1,000 658,17 658,17

23 K Pol375 Datový rozvaděč 19"/22U 600x600mm ks 1,000 267,55 267,55

24 K Pol376 Napájecí zdroj + lokální server ks 1,000 1 070,20 1 070,20

25 K Pol377 Rozvodný panel 8x230V 19"/2U ks 1,000 89,18 89,18

26 K Pol378 Datový switch 24 portů/19" ks 2,000 445,92 891,84

27 K Pol379 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 2,000 445,92 891,84

28 K Pol380 Svítidlo signalizační LED ks 17,000 267,55 4 548,35

29 K Pol381 Pokojový terminál hovorový ks 19,000 267,55 5 083,45

30 K Pol382 Pokojový terminál hovorový s displejem ks 1,000 267,55 267,55

31 K Pol383 Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem ks 19,000 267,55 5 083,45

33 K Pol384 Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky ks 19,000 267,55 5 083,45

32 K Pol385 Táhlo nouzového volání ks 15,000 267,55 4 013,25

33 K Pol386 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 16,000 267,55 4 280,80

34 K Pol387 Patch kabel ks 55,000 13,38 735,90

35 K Pol388 Konektor vč.ochrany a proměření RJ45 ks 110,000 40,13 4 414,30

36 K Pol389 Kontrola vedení ks 55,000 222,96 12 262,80

37 K Pol390 Instalace a konfigurace systému ks 1,000 16 052,96 16 052,96

38 K Pol391 Kontrolní provoz, zaškolení ks 1,000 4 102,42 4 102,42

D D3 Dodávka instalačního materiálu 42 259,25
39 K Pol392 Instalační krabice pod omítku KP 64/2 ks 39,000 49,05 1 912,95

40 K Pol393 Instalační krabice pod omítku KP 64/3 ks 1,000 66,89 66,89

7 - Sestra + pacient

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.3 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K Pol394 Instalační krabice pod omítku 68mm bezhalogen ks 53,000 49,05 2 599,65

42 K Pol395 Trubka pod omítku 32mm m 200,000 13,38 2 676,00

43 K Pol396 Trubka pod omítku 23mm m 300,000 8,92 2 676,00

44 K Pol397 Drátěný žlab komplet 60x150 m 100,000 187,28 18 728,00

45 K Pol398 Držák kabelového svazku ks 150,000 31,21 4 681,50

46 K Pol399 Sádra, malta kg 10,000 133,77 1 337,70

47 K Pol400 Ostatní drobný materiál kpl 1,000 7 580,56 7 580,56

D D4 Montáž instalačního materiálu 76 360,23
48 K Pol88 Značení trasy vedení m 450,000 22,30 10 035,00

49 K Pol401 Instalační krabice pod omítku KP ks 40,000 49,05 1 962,00

50 K Pol402 Instalační krabice pod omítku 68 ks 50,000 49,05 2 452,50

51 K Pol403 Trubka pod omítku 32mm m 180,000 40,13 7 223,40

52 K Pol404 Trubka pod omítku 23mm m 280,000 40,13 11 236,40

53 K Pol405 Drátěný žlab komplet 60x150 m 100,000 222,96 22 296,00

54 K Pol406 Držák kabelového svazku ks 150,000 13,38 2 007,00

55 K Pol407 Sádra, malta kg 15,000 178,37 2 675,55

56 K Pol408 Ostatní instalační materiál kpl 1,000 7 580,56 7 580,56

57 K Pol409 Rýhy ve zdi m 160,000 18,73 2 996,80

58 K Pol410 Prostupy zdivem ks 20,000 267,55 5 351,00

59 K Pol411 Protipožární utěsnění prostupů sad 1,000 544,02 544,02

D D5 Dodávka kabelových rozvodů 24 087,00
60 K Pol413 Datový kabel UTP cat.5e do trubek LSOH m 2 500,000 8,03 20 075,00

61 K Pol414 Napájecí kabel 3x1,5 m 100,000 18,73 1 873,00

62 K Pol415 Vodič protahovací m 300,000 7,13 2 139,00

D D6 Montáž kabelových rozvodů 51 736,00
63 K Pol416 Datový kabel FTP cat 5e m 2 500,000 17,84 44 600,00

64 K Pol417 Napájecí kabel m 100,000 17,84 1 784,00

65 K Pol418 Protahovací kabel m 300,000 17,84 5 352,00

D D7 Ostatní práce 32 997,68
66 K Pol419 Revize systému ks 1,000 4 013,24 4 013,24

67 K Pol97 Zkušební provoz hod 4,000 891,83 3 567,32

68 K Pol421 Oživení , uvedení do provozu kpl 1,000 16 052,96 16 052,96

69 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 9 364,16 9 364,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 327 482,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 327 482,98 21,00% 488 771,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 816 254,41

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.4 - Silnoproud

PRADAST s.r.o. 

"Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a 

ostatními profesemi, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné 

nedostatky a zjevné závady Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí 

dokumentace (technické zprávy, dispozičních  výkresů výkresů  rozvaděčů , schémat a 

specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a 

případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být 

veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího 

doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 

splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují." 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 327 482,98

D1 - ROZVADĚČE 400 836,86

D2 - EL: PŘÍSTROJE 159 086,95

D3 - VODIČE 721 494,70

    D4 - PROVEDENÍ KABELŮ  DLE VYHL 23/2008 /     B2ca,s1,d0) 721 494,70

D5 - OSVĚTLENÍ 387 918,01

    D6 - osvětlovací  tělesa komplet  ,  včetně   dodávky a  montáže ,  barevné  podání  svítidel   -  teple 387 918,01

D7 - HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ 82 974,81

D8 - Mont.materiál  nosný 263 102,72

D9 - montážní práce -  VC 21 - M155 95 906,66

D10 - Stavební a pomocné  práce 121 230,57

D11 - montážní  a inž. činnost 94 931,70

D.1.4.4 - Silnoproud

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 327 482,98

D D1 ROZVADĚČE 400 836,86

1 K Pol507

R1 - rozvaděč skříňový sestavený ze tří polí š. 

800x2000x600 IP40/20 EI30 DPI včetně soklu , s 

hlavním jištěním In63A včetně nap cívek , 

signalizačního bloku , včetně automatického 

záskokového automatu , přep. Ochrany I+II stupeň 2x , 

relé napětí se signaliazcí , harijní vyp . signaliazce 

stavu napájení - signálky viz v.č. E-09

ks 1,000 320 670,95 320 670,95

2 K Pol508

RVZT- rozvaděč skříňový jedno pole š 800x2000x500 

IP54/20, hlavní jištění do In125A , včetně přep ochrany 

a havarij stop tlačítka , přístrojová náplň viz v. č. E11

ks 1,000 80 165,91 80 165,91

D D2 EL: PŘÍSTROJE 159 086,95
3 K Pol509 Ekvipotenciální přípojnice K12 ks 4,000 269,20 1 076,80

4 K Pol510
Podružná ekvipotenciální přípojnice v krabici KT250 

včetně přípojnice PA , přípojnice PE
ks 16,000 553,93 8 862,88

5 K Pol511

parapetný kanál plastový s prepážkou 150x 70 dvojitý 

s děl přepážkou demontáž včetnmě demontáže 8s 

zásuvka 230V , 8 x zásuvka RJ45 dvojitá

m 6,000 741,92 4 451,52

6 K Pol512
Tlačítko nástěnné IP 54 " TOTAL STOP" - vřetně 

tabulky ( 230V/ 10A/ 1/1)
ks 2,000 642,86 1 285,72

7 K Pol513
Tlačítko nástěnné IP 54 " CENTRAL STOP" - vřetně 

tabulky ( 230V/ 10A/ 1/1)
ks 2,000 642,86 1 285,72

8 K Pol514
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod 

omítku, bílá, krytí IP 20, komplet
ks 44,000 181,56 7 988,64

9 K Pol515
Zásuvka dvojnásobná-230V/16A, IP 20 pro montáž 

pod omítku, komplet
ks 212,000 207,79 44 051,48

10 K Pol516 Zásuvka nástěnná IP 44, 230V/16A, komplet ks 8,000 171,43 1 371,44

11 K Pol517
Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, pod 

omítku, bílý, komplet, IP20
ks 47,000 167,10 7 853,70

12 K Pol518
Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod 

omítku, bílý, komplet, IP20
ks 12,000 241,58 2 898,96

13 K Pol519
Zásuvka pro vyrovnání potenciálu dvojnásobná pro 

montáž pod omítku do instalační krabice, komplet
ks 20,000 563,00 11 260,00

14 K Pol520
Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod 

omítku, bílý, komplet, IP20
ks 20,000 213,40 4 268,00

15 K Pol521
Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod 

omítku, bílý, komplet, IP20
ks 2,000 227,73 455,46

16 K Pol522
Dvojitý přepínač řazení 6 velkoplošný - 230V/10A, pod 

omítku, bílý
ks 6,000 196,34 1 178,04

17 K Pol523
Tlačítkový ovladač pod omítku s orientační doutnavkou-

230V/10A, pod omítku, bílý
ks 68,000 227,94 15 499,92

18 K Pol524 vypínač 400V/32A IP 54 , nástěnný ks 1,000 789,39 789,39

19 K Pol525
Snímač pohybu 180° , 230V / dosah 12m, čas 

naspavení 3-15 min
ks 16,000 538,11 8 609,76

20 K Pol526

Germicidní zářič nástěnný IP 40, Včetně spínacích 

hodin Germicidní zářič UNIZDRAV s displejem 

uzavřený nástěnný – bílé provedení Uzavřený 

nástěnný germicidní zářič s displejem určený na 

dezinfekci prostorů, vhodný k použití za přítomnosti 

lidí.

ks 1,000 9 986,73 9 986,73

21 K Pol527
přep ochrana 400V TN-S 25kA včetně el krabice , 

svorkovnice , napoj zem vedením CY16
ks 4,000 6 057,15 24 228,60

22 K Pol528
přep obchana 230V TN-S 25kA včetně el krabice , 

svorkovnice , napoj zem vedením CY16
ks 1,000 1 684,19 1 684,19

D D3 VODIČE 721 494,70

D D4 PROVEDENÍ KABELŮ  DLE VYHL 23/2008 /     B2ca,s1,d0) 721 494,70

23 K Pol529 Kabel CXKH-R (O) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 600,000 32,57 19 542,00

24 K Pol530 Kabel CXKH-R (J) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 5 200,000 32,57 169 364,00

25 K Pol531 Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 4 600,000 40,19 184 874,00

26 K Pol532 Kabel CXKH-R (J) 3x4 mm2 B2ca,s1,d0 m 10,000 56,92 569,20

27 K Pol533 Kabel CXKH-R (O) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 50,000 42,26 2 113,00

28 K Pol534 Kabel CXKH-R (J) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 600,000 42,26 25 356,00

29 K Pol535 Kabel CXKH-R (J) 5x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 400,000 54,14 21 656,00

30 K Pol536 Kabel CXKH-R (J) 7x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 300,000 55,99 16 797,00

31 K Pol537 Kabel CXKH-R (J) 5x4 mm2 B2ca,s1,d0 m 100,000 76,88 7 688,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.4 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K Pol538 Kabel CXKH-R (J) 5x6 mm2 B2ca,s1,d0 m 100,000 102,59 10 259,00

33 K Pol539 Kabel CXKH-R (J) 5x35 mm2 B2ca,s1,d0 m 50,000 502,81 25 140,50

34 K Pol540 Kabel CXKH-R (J) 5x25 mm2 B2ca,s1,d0 m 50,000 237,46 11 873,00

35 K Pol541 Kabel CXKH-R (J) 5x16 mm2 B2ca,s1,d1 m 100,000 356,67 35 667,00

36 K Pol542
Kabel s funkční schopností při požárui FE60/E60min- 

NHXH-J 5x1,5 mm2 CXKH-V B2ca,s+,d0
m 200,000 50,02 10 004,00

37 K Pol543 CY6 m 3 600,000 27,53 99 108,00

38 K Pol544 CY 16 m 1 200,000 46,55 55 860,00

39 K Pol545 CY 25 m 400,000 64,06 25 624,00

D D5 OSVĚTLENÍ 387 918,01

D D6 osvětlovací  tělesa komplet  ,  včetně   dodávky a  montáže ,  barevné  podání  svítidel   -  teple 387 918,01

40 K Pol546
"B1" LED osvětlovací tělesa vestané do pohledu 600x 

600 IP 54 , 
ks 70,000 1 502,11 105 147,70

41 K Pol547
"B1N" LED osvětlovací tělesa vestané do pohledu 

600x 600 IP 54 , včetně nouz modulu
ks 3,000 2 961,89 8 885,67

42 K Pol548
"B2" LED osvětlovací tělesa vestané do podhledu 600x 

600 IP40, 
ks 12,000 1 621,54 19 458,48

43 K Pol549
"F" LED osvětlovací těleso IP 44 - 4000K P- 28W 

přisezené nad prac stůl sester
ks 1,000 3 551,76 3 551,76

44 K Pol550
"D" -LED osvětlovací těleso nástěnné venkovní IP 66, 

30W, 4000K včetně senzoru pohybu
ks 2,000 2 009,17 4 018,34

45 K Pol551
"L" - Napojení světlené lůžkové rampy v sestavě 

nepřímé svítidlo , přímé , noční včetně pospojení
ks 20,000 2 125,46 42 509,20

46 K Pol552
"D2" LED osvětlovací teleso kruhové do podhledu IP 

44 
ks 38,000 2 158,44 82 020,72

47 K Pol553
"N" Nouzové osvětlovací tělesa LED 8W IP 43 , včetně 

piktogramu
ks 35,000 2 034,98 71 224,30

48 K Pol554 montáž svítidel ks 181,000 236,70 42 842,70

49 K Pol555
D-Venkovní nástěnné osvětl tělso LED - 4000K , IP 66 

, 35W , včetně pohyb senzoru
ks 2,000 4 129,57 8 259,14

D D7 HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ 82 974,81
50 K Pol556 AlMgSi 8 mm2 m 419,000 47,74 20 003,06

51 K Pol557 páska FeZn 4x30 m 250,000 48,56 12 140,00

52 K Pol558 podpěra vedení střechu ks 220,000 54,88 12 073,60

53 K Pol559 svorka zkušební SZ ks 14,000 116,58 1 632,12

54 K Pol560 svorka SS ks 120,000 69,67 8 360,40

55 K Pol561 svorka SP ks 60,000 71,82 4 309,20

56 K Pol562 svorka SK ks 20,000 103,99 2 079,80

57 K Pol563
jímací tyč JT 2 m včetně podstavce a uchycení 

komplet
ks 8,000 1 278,23 10 225,84

58 K Pol564
jímací tyč JT 3 m včetně podstavce a uchycení 

komplet
ks 1,000 1 657,93 1 657,93

59 K Pol565 podpěra vedení PV01 ks 48,000 53,75 2 580,00

60 K Pol566 HUP - svorka zemnící ks 4,000 84,20 336,80

61 K Pol567 antikorozní nátěr kg 2,000 295,07 590,14

62 K Pol568 Vodotěsná průchodka V4A - 400-600mm ks 2,000 1 302,31 2 604,62

63 K Pol569 sběrna HOP - CU pasovina 40x10x200 ks 1,000 1 209,59 1 209,59

64 K Pol570 HOP - vyrovnání potenciálu EPS4 ks 4,000 204,53 818,12

65 K Pol571 pomoc materiál . propoje , šrouby, sada 1,000 2 017,36 2 017,36

66 K Pol572 montáž ks 1,000 336,23 336,23

D D8 Mont.materiál  nosný 263 102,72

67 K Pol573
Kabelový žlab 250/100 – vč. víka a příslušenství 

nosných prvků a tvarovek
m 40,000 1 510,57 60 422,80

68 K Pol574
Kabelový žlab 125/100 – vč. víka a příslušenství 

nosných prvků a tvarovek
m 40,000 1 140,85 45 634,00

69 K Pol575
Kabelový žlab 65/100 – vč. víka a příslušenství a 

nosných prvků a tvarovek
m 30,000 791,51 23 745,30

70 K Pol576 Trubka pancéřová prům.16 mm m 20,000 132,27 2 645,40

71 K Pol577 Trubka pancéřová prům. 21 mm m 50,000 174,35 8 717,50

72 K Pol578 Trubka pancéřová prům. 29 mm m 60,000 224,68 13 480,80

73 K Pol579 Trubka pancéřová prům. 42 mm m 30,000 326,96 9 808,80

74 K Pol580 Trubka PVC FXP 32/24,5 – m 30,000 63,68 1 910,40

75 K Pol581 Trubka MONOFLEX 1420D m 200,000 26,88 5 376,00

76 K Pol582 Trubka MONOFLEX 1425D m 200,000 30,15 6 030,00

77 K Pol583
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 16 750N 

bezhalogen
m 30,000 26,70 801,00

78 K Pol584
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 20 750N 

bezhalogen
m 70,000 28,79 2 015,30

79 K Pol585
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 25 750N 

bezhalogen
m 30,000 32,00 960,00

80 K Pol586
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 32 750N 

bezhalogen
m 30,000 37,29 1 118,70

81 K Pol587
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 40 750N 

bezhalogen
m 30,000 46,54 1 396,20

82 K Pol588 Trubka FXPM 40 m 10,000 63,51 635,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K Pol589 Příchytky 732/20 rozsah 20-22mm E180 ks 20,000 29,62 592,40

84 K Pol590 Příchytky rozsah 22-24 E180 ks 10,000 51,13 511,30

85 K Pol591 Příchytky 732/20 rozsah16,5-18 E180 ks 10,000 29,62 296,20

86 K Pol592 Příchytky pro 8 kabelů do podhledu ks 50,000 27,03 1 351,50

87 K Pol593 Příchytky pro 15 kabelů do podhledu ks 30,000 27,03 810,90

88 K Pol594 Příchytky pro 1 kabel do podhledu ks 30,000 27,03 810,90

89 K Pol595 příchytka SONAP ks 10,000 40,00 400,00

90 K Pol596 Kabelový kanál PROMAT EI 90 - 200x100 m 2,000 2 087,90 4 175,80

91 K Pol597 el rošt š- 100 mm m 3,000 412,99 1 238,97

92 K Pol598 Krabice eklektromont se svorkovnicí ks 60,000 202,41 12 144,60

93 K Pol599
Krabice přístrojová pod omítku pro vícenásobné 

rámečky
ks 120,000 68,97 8 276,40

94 K Pol600 Krabice přístrojová pro dvojnásob.přístroj ks 20,000 99,74 1 994,80

95 K Pol601
Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod 

omítku
ks 30,000 106,05 3 181,50

96 K Pol602
Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod 

omítku
ks 30,000 79,70 2 391,00

97 K Pol603 Krabice odbočná do zdiva d=97 s víčkem pod omítku ks 20,000 98,43 1 968,60

98 K Pol604 El instalační krabice se svork. do 50 mm2 - IP 44 ks 10,000 594,70 5 947,00

99 K Pol605
Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šroub + 

třmen
ks 10,000 110,05 1 100,50

100 K Pol606 Svorka pro připojení kovových konstrukcí ks 30,000 72,65 2 179,50

101 K Pol607 Ekvipotenciálna přípojnice K12 ks 4,000 500,38 2 001,52

102 K Pol608
Podružná ekvipotenciálna prípojnica v krabici 200x150 

pod om včetně prípojnice PA , prípojnice PE
ks 8,000 279,31 2 234,48

103 K Pol609 svorka el montážní Boko do 2,5mm2 ks 30,000 57,34 1 720,20

104 K Pol610 kabice KO 68 se svorkou napojení ant podlahy ks 40,000 96,66 3 866,40

105 K Pol611 Svorka na potrub s spoj páskem 2 šroub + třmen ks 50,000 110,04 5 502,00

106 K Pol612 signálka v plast krabici nástěnná 230V IP 44 bílá ks 4,000 703,24 2 812,96

107 K Pol613

přep ochrana 400V TN-S svodič bleskov proudu 3+1N 

P- IV-12,5 kA PI-V včetně el krabice , svorkovnice , 

napoj zem vedením CY16

ks 2,000 3 887,97 7 775,94

108 K Pol614

přep obchana 230V TN-S svodič bleskov proudu 1+1N 

P- IV-12,5kA včetně el krabice , svorkovnice , napoj 

zem vedením CY16

ks 1,000 3 120,05 3 120,05

D D9 montážní práce -  VC 21 - M155 95 906,66
109 K Pol615 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 ks 120,000 37,44 4 492,80

110 K Pol616 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6 ks 50,000 51,00 2 550,00

111 K Pol617 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 ks 20,000 69,94 1 398,80

112 K Pol618 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 ks 16,000 85,00 1 360,00

113 K Pol619 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16 ks 20,000 164,62 3 292,40

114 K Pol620 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x25 ks 16,000 192,59 3 081,44

115 K Pol621 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x95 ks 4,000 413,16 1 652,64

116 K Pol622 Ukončení vodičů v ucpávce P16 ks 40,000 64,56 2 582,40

117 K Pol623 Ukončení vodičů v ucpávce P21 ks 50,000 64,56 3 228,00

118 K Pol624 Ukončení vodičů v ucpávce P29 ks 50,000 64,56 3 228,00

119 K Pol625
Připojování technologického zařízení - napojení , 

zkouška funkce oživení
ks 100,000 437,09 43 709,00

120 K Pol626 napojení zdroje atomat baterie ks 20,000 302,60 6 052,00

121 K Pol627 napojení el pohonu automatických dveří ks 4,000 571,58 2 286,32

122 K Pol628 napojení el .topného kabelu vyhřívaných vpustí ks 1,000 302,60 302,60

123 K Pol629
napojení lékažského vyšetřovacího osvětlovacího 

tělesa
ks 1,000 571,58 571,58

124 K Pol630 propojení jednltivých dílů el žlabů propojení CY6 soubor 1,000 4 384,39 4 384,39

125 K Pol631 Napojení klima jednotky 400 V ks 4,000 571,58 2 286,32

126 K Pol632 Napojení klima jednotky 230V ks 1,000 437,09 437,09

127 K Pol633 napojení zemnicí sítě elektrostatické vodivé podlahy ks 28,000 235,36 6 590,08

128 K Pol634
Napojení pož klapky 230V - servopohon s pružinou, 

bez napětí uzavřeno
ks 6,000 302,60 1 815,60

129 K Pol635 Napojení signalizačního alarmu medic. plynů ( 230V) ks 2,000 302,60 605,20

D D10 Stavební a pomocné  práce 121 230,57
130 K Pol636 stavebí práce - niky průrazy - průraz tl 25cm ks 50,000 60,25 3 012,50

131 K Pol637 stavebí práce - drážka pro kabel do 5x10 cm m 500,000 73,16 36 580,00

132 K Pol638 Nika pro el přístroje ks 200,000 64,13 12 826,00

133 K Pol639 stavebí práce - likvidace odpadu 10 t t 3,000 2 185,47 6 556,41

134 K Pol640 stavbní práce - odvoz suti 10t do vzdál 30 km t 3,000 1 022,13 3 066,39

135 K Pol641

Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových 

tras v místech přechodu do jiného požárního úseku 

soubor EI 60 - pomocí pořárně ochran. Stěrkové hmoty 

případně pěnou

m2 1,000 10 086,79 10 086,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

136 K Pol642
protipož utěsněnění jednoltivé kabelu požární stěnou 

EI 60 - HILTY
ks 4,000 3 362,26 13 449,04

137 K Pol643 Kavel CYKY 5x10mm2 m 70,000 23,42 1 639,40

138 K Pol644 folie výstražná m 50,000 26,03 1 301,50

139 K Pol645 FeZn 4x30 m 50,000 22,13 1 106,50

140 K Pol646 hloubení jámy pro základ el pilíře 1500x 1000x 1200 ks 1,000 1 008,68 1 008,68

141 K Pol647 kompaktní el pilíř s rozv. s jističen 25A/3/C ks 1,000 5 380,45 5 380,45

142 K Pol648
Betonová směs pro základ zděného pilíře včetně 

bednění
KPT 1,000 3 362,26 3 362,26

143 K Pol649
Hloubení kabelové rýhy 60x80 cm v zemině č.4 ručně 

včetně pažení
m 5,000 336,23 1 681,15

144 K Pol650
Hloubení kabelové rýhy 60x80 cm v zemině č.4 strojně 

včetně pažení
m 50,000 403,47 20 173,50

D D11 montážní  a inž. činnost 94 931,70
145 K Pol651 Měření světelně technických parametrů m2 1 000,000 30,39 30 390,00

146 K Pol652 Měření elektro statické podlahy m2 100,000 168,11 16 811,00

147 K Pol657
STÁTNÍ REVIZNÍ ZPRÁVA TECHNICKÉHO DOZORU 

DLE VYHLÁŠKY
kpt 1,000 17 470,32 17 470,32

148 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 30 260,38 30 260,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 939 483,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 939 483,14 21,00% 197 291,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 136 774,60

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.6 - Vytápení

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 939 483,14

HSV - Práce a dodávky HSV 939 483,14

    1 - Strojovny VZT 11 896,87

    2 - ARMATURY 83 694,19

    3 - ROZVOD POTRUBÍ 592 964,52

    4 - IZOLACE TEPELNÉ Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací: MIRELON 39 271,47

    5 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY 19 743,74

    6 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 61 209,45

    7 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 53 200,00

    8 - DEMONTÁŽE 52 351,65

    9 - OSTATNÍ NÁKLADY 25 151,25

D.1.4.6 - Vytápení

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 939 483,14

D HSV Práce a dodávky HSV 939 483,14

D 1 Strojovny VZT 11 896,87

1 K K113

"Zdvihový závitový trojcestný ventil

DN 20, Kv = 6,3 m3/h

Včetně el. pohonu

typ dle specifikace MaR

dodávka profese MaR

Montáž včetně 3 ks šroubení"

ks 1,000 1 711,36 1 711,36

2 K K114

"Oběhové čerpadlo 

Q =1,1 m3/h, Y =40 J/kg

230 V, max 75 W

elektronické"

ks 1,000 10 185,51 10 185,51

D 2 ARMATURY 83 694,19

3 K K115 Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 15 ks 2,000 223,75 447,50

4 K K116 Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) DN 10 ks 4,000 288,49 1 153,96

5 K K117 Vyvažovací ventil (STAD××) DN 25 ks 3,000 2 069,48 6 208,44

6 K K118 Regulátor tlakové diference (STAP××) DN 25 ks 3,000 4 736,83 14 210,49

7 K K119

"Sada rozdělovače podlahového vytápění

sada obsahuje:

- 2 ks trubky rozdělovače 1“

- konzole

- průtokoměry s integrovaným uzávěrem

- koncový díl rozdělovače s odvzdušňovacím ventilem

 a plnícím kohoutem

- včetně připojení na stěnu šachty – doplňkové

 montážní prvky

" HKV-D 11

ks 1,000 5 821,27 5 821,27

8 K K120

"Sada rozdělovače podlahového vytápění

sada obsahuje:

- 2 ks trubky rozdělovače 1“

- konzole

- průtokoměry s integrovaným uzávěrem

- koncový díl rozdělovače s odvzdušňovacím ventilem

 a plnícím kohoutem

- včetně připojení na stěnu šachty – doplňkové

 montážní prvky

"

 HKV-D 9

ks 2,000 5 104,35 10 208,70

9 K K121
Podomítková skříň rozdělovače podlahového vytápění 

renomovaného výrobce UP – 950
ks 3,000 2 838,17 8 514,51

10 K K122
"Termoelektrická hlavice 230 V, 

-přes svorkovnici ovládaná systémem MaR"
ks 29,000 442,04 12 819,16

11 K K123

"Certifikovaná svorkovnice pro připojování 

termoelektrických hlavic

-ovládaná systémem MaR"

ks 3,000 2 245,49 6 736,47

12 K K124 Kulový kohout DN32 ks 6,000 499,18 2 995,08

13 K K125 Uzavírací kulový kohout (UK××) UK 10 ks 1,000 189,22 189,22

14 K K126 Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 32 ks 2,000 499,18 998,36

15 K K127 Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 15 ks 3,000 223,75 671,25

16 K K128 Pružný díl potrubí (PK××) DN 32 ks 2,000 1 110,99 2 221,98

17 K K129 Filtr závitový (F××) DN 32 ks 1,000 169,29 169,29

18 K K130 Zpětný ventil typ (ZV××) DN 25 ks 1,000 141,20 141,20

19 K K131 Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) DN 10 ks 1,000 288,49 288,49

20 K K132 Vyvažovací ventil (STAD××) DN 25 ks 2,000 2 069,48 4 138,96

21 K K133 Přepouštěcí armatura (HLX××) DN 15 ks 1,000 2 041,24 2 041,24

22 K K134 Šroubení (PS××) DN 25 ks 2,000 325,63 651,26

23 K K1352

"Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm

+ návarek M 20 × 1, ventil 3 cestný č. 137513.5

rozsah 0 – 0,60MPa"

ks 2,000 1 184,60 2 369,20

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.6 - Vytápení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K K135

"Teploměr bimetalový ručkový

D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm

+ pouzdro do T kusu"

ks 2,000 349,08 698,16

D 3 ROZVOD POTRUBÍ 592 964,52

25 K K136

"Ocelové potrubí:

včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových 

zkoušek"

DN 15

m 5,000 271,49 1 357,45

26 K K137

"Ocelové potrubí:

včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových 

zkoušek"

DN 20

m 5,000 301,24 1 506,20

27 K K138

"Ocelové potrubí:

včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových 

zkoušek"

DN 25

m 10,000 367,44 3 674,40

28 K K139

"Ocelové potrubí:

včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových 

zkoušek"

DN 32

m 114,000 472,70 53 887,80

29 K K140

"Ocelové potrubí:

včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových 

zkoušek"

DN 40

m 22,000 599,90 13 197,80

30 K K141 Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN 40 m 156,000 15,39 2 400,84

31 K K142

Protipožární prostupy pro potrubí konstrukcí na 

hranicích požárních úseků. S požární odolností – dle 

profese PBŘ

DN32

ks 4,000 579,26 2 317,04

32 K K143

Protipožární prostupy pro potrubí konstrukcí na 

hranicích požárních úseků. S požární odolností – dle 

profese PBŘ

DN40

ks 2,000 634,84 1 269,68

33 K K144

"Potrubní část – podlahové vytápění

PLASTOVÉ POTRUBÍ RENOMOVANÉHO VÝROBCE

Včetně příslušenství"

PLASTOVÉ PE-Xa POTRUBÍ

17 × 2,0 mm (vč. prořezu)

m 2 944,000 16,12 47 457,28

34 K K145
"Ochranná trubka

pro potrubí 17 × 2,0"
m 236,000 12,34 2 912,24

35 K K146
"Svěrné šroubení k rozdělovači

pro trubku 17 × 2,0"
ks 58,000 78,49 4 552,42

36 K K147

"Systémová deska renomovaného výrobce z pěnového 

polystyrénu

s distančními prvky a izolací tl 20 mm

 (vč. prořezu)

Nutná koordinace se stavební částí"

m2 636,000 522,92 332 577,12

37 K K148

"Profilovaná okrajová dilatační páska pro podlahový 

system (podél stěn)

180 / 8 mm (šířka / tloušťka)"

m 678,000 10,56 7 159,68

38 K K149

"Dilatační profil pro podlahový systém (v dilatační 

spáře)

180 / 8 mm (šířka / tloušťka)"

m 49,000 281,93 13 814,57

39 K K150
"Deska z pěnového polystyrénu hladká

tloušťka min. 20 – 40 mm, dodá stavba"
m2 636,000 142,50 90 630,00

40 K K151
"Plastifikátor do zalévací směsi

(dodá stavba)"
kpt 1,000 14 250,00 14 250,00

D 4 IZOLACE TEPELNÉ Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací: MIRELON 39 271,47

41 K K152
pro potrubí PEX 17×2,0 mm tloušťka izolace: 13 mm

m 59,000 65,73 3 878,07

42 K K153
pro potrubí ocel DN 15 tloušťka izolace: 13 mm

m 5,000 67,07 335,35

43 K K154
pro potrubí ocel DN 20 tloušťka izolace: 20 mm

m 5,000 96,41 482,05

44 K K155
pro potrubí ocel DN 25 tloušťka izolace: 30 mm

m 10,000 133,76 1 337,60

45 K K156

pro potrubí ocel DN 32 – tl. 40 mm izolace tepelná 

minerální izolací s povrchovou úpravou: m 114,000 242,86 27 686,04

46 K K157

pro potrubí ocel DN 40 - tl. 40 mm izolace tepelná 

minerální izolací s povrchovou úpravou: m 22,000 252,38 5 552,36

D 5 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY 19 743,74

47 K K158 Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí kpt 1,000 8 002,80 8 002,80

48 K K159
Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + 

základní
kpt 1,000 4 074,08 4 074,08

49 K K160

"Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.

na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní"

DN 15

m 5,000 48,99 244,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K K161

"Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.

na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní"

DN 20

m 5,000 48,99 244,95

51 K K162

"Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.

na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní"

DN 25

m 10,000 48,99 489,90

52 K K163

"Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.

na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní"

DN 32

m 114,000 48,99 5 584,86

53 K K164

"Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.

na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní"

DN 40

m 22,000 50,10 1 102,20

D 6 ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 61 209,45

54 K K165 Proplach potrubí kpt 1,000 1 231,20 1 231,20

55 K K166 Napouštění otopné soustavy objektu kpt 1,000 1 923,75 1 923,75

56 K K167 Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů kpt 1,000 4 275,00 4 275,00

57 K K168 Topná zkouška - 72 hod kpt 1,000 24 931,80 24 931,80

58 K K169 Hydronické vyregulování kpt 1,000 1 923,75 1 923,75

59 K K170 Dílčí vypuštění otopné soustavy systémů kpt 1,000 1 923,75 1 923,75

60 K K171 Zaškolení obsluhy h 6,000 461,70 2 770,20

61 K K172 Autorský a technický dozor kpt 1,000 5 130,00 5 130,00

62 K K173 Realizační a dílenská projektová dokumentace kpt 1,000 12 825,00 12 825,00

63 K K175 Koordinace s ostatními profesemi kpt 1,000 4 275,00 4 275,00

D 7 STAVEBNÍ ÚPRAVY 53 200,00

64 K K176
Zhotovení prostupů zdivem (dle dispozice – viz 

výkresová část)
kpt 1,000 14 250,00 14 250,00

65 K K177
"Zhotovení prostupů zdivem

(dle dispozice – viz výkresová část) pro kabely MaR"
kpt 1,000 9 500,00 9 500,00

66 K K178

"Zajištění instalačních kapes pro rozdělovače 

podlahového vytápění 



Š 1000mm * V 850mm * H125-175mm

ks 3,000 1 425,00 4 275,00

67 K K179
"Revizní dvířka v podhledech pro odbočky potrubí

a přilehlé armatury 
ks 3,000 475,00 1 425,00

68 K K180
"Zabezpečí začistění prostupů zařízení vytápění 

v budově a na vstupu do objektu
kpt 1,000 14 250,00 14 250,00

69 K K181 Koordinace při budování podhledů kpt 1,000 4 750,00 4 750,00

70 K K182 Koordinace při kladení podlah kpt 1,000 4 750,00 4 750,00

D 8 DEMONTÁŽE 52 351,65

71 K K183
"Demontáže stávajících otopných těles

převážně deskových"
ks 36,000 384,75 13 851,00

72 K K184
Demontáže potrubí vč. izolací DN10 – DN25 – 

plastové potrubí
m 700,000 30,78 21 546,00

73 K K185
Demontáže potrubí vč. izolací

 DN32 – DN40 – ocelové potrubí
m 95,000 46,17 4 386,15

74 K K186
Demontáže kotvících a doplňkových konstrukcí 

demontovaného potrubí
kpt 1,000 3 847,50 3 847,50

75 K K187
Demontáže armatur instalovaných na demontovaném 

potrubí.
kpt 1,000 5 386,50 5 386,50

76 K K188

"Vynesení, šrotování, skládkování, ekologická 

likvidace demontovaného materiálu a zařízení

Zisk z prodeje kovového odpadu přináleží objednateli"

t 2,600 1 282,50 3 334,50

D 9 OSTATNÍ NÁKLADY 25 151,25

77 K K192 bourací práce kpl 1,000 14 250,00 14 250,00

78 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 10 901,25 10 901,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 739 043,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 739 043,19 21,00% 155 199,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 894 242,26

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.7 - Medicinální plyny

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 739 043,19

PSV - Práce a dodávky PSV 739 043,19

    721 - Druh plynu:  kyslík 83 442,47

    722 - Instalační komplex 512 954,21

    723 - Ventilové krabice 21 892,14

    724 - Alarmový systém 15 679,88

    725 - Konzole a příchytný materiál: 23 393,30

    726 - Protipožární ucpávky 2 414,13

    727 - Ostatní 44 267,06

    728 - Stavební přípomoce 35 000,00

D.1.4.7 - Medicinální plyny

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 739 043,19

D PSV Práce a dodávky PSV 739 043,19

D 721 Druh plynu:  kyslík 83 442,47

1 K K197
Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 

ČSN EN 13348 včetně tvarovek 
m 10,000 215,68 2 156,80

2 K K198
Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 

ČSN EN 13348 včetně tvarovek 
m 90,000 272,36 24 512,40

3 K K199
Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 

ČSN EN 13348 včetně tvarovek 
m 80,000 362,28 28 982,40

4 K K200
Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 

ČSN EN 13348 včetně tvarovek 
m 10,000 432,66 4 326,60

5 K K201
Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 

90x2g +80x4g +10x5g = 550g
g 550,000 11,73 6 451,50

6 K K202

Dodávka a montáž chránička potrubí 

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 

schopnosti potrubí

ks 9,000 140,74 1 266,66

7 K K203

Dodávka a montáž chránička potrubí 

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 

schopnosti potrubí

ks 7,000 190,26 1 331,82

8 K K204 Zaslepení potrubí Cu do DN25 ks 17,000 71,67 1 218,39

9 K K205
Napojení na stávající rozvod kyslíku,

odstavení z provozu, inertizace
ks 1,000 1 296,67 1 296,67

10 K K206

Dodávka a montáž

Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku

připojení musí být specifické pro daný plyn,

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1

ks 1,000 1 649,83 1 649,83

11 K K207
Ochranný plyn pro pájení Cu trubek 

dle ČSN EN 7396-1
m tr. 190,000 4,56 866,40

12 K K208
Značení a barevné označení potrubí 

dle ČSN EN 7396-1
m tr. 190,000 21,50 4 085,00

13 K K209 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 m tr. 190,000 11,08 2 105,20

14 K K210
Úseková tlaková zkouška 

dle ČSN EN 7396-1
ks 3,000 527,79 1 583,37

15 K K211
Závěrečná tlaková zkouška 

dle ČSN EN 7396-1
ks 1,000 1 609,43 1 609,43

D 722 Instalační komplex 512 954,21

16 K K212

Dodávka a montáž

Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko 

délka 1650 mm 

Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

Provedení dle ČSN EN 7396-1 

Vybavení:

1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP

přímé a nepřímé osvětlení

ks 13,000 26 314,43 342 087,59

17 K K213

Dodávka a montáž

Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka 

délka 3800mm

Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

Provedení dle ČSN EN 7396-1 

Vybavení pro 1 lůžko:

1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP

přímé a nepřímé osvětlení, plenta

ks 1,000 50 476,12 50 476,12

18 K K214

Dodávka a montáž

Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka 

délka 3800mm

Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

Provedení dle ČSN EN 7396-1 

Vybavení pro 1 lůžko:

1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP

přímé a nepřímé osvětlení, plenta

ks 2,000 60 195,25 120 390,50

D 723 Ventilové krabice 21 892,14

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K K215

Dodávka a montáž

ventilová krabice v provedení pod omítku - O 

G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x

kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x

Provedení dle ČSN EN 7396-1

ks 2,000 10 946,07 21 892,14

D 724 Alarmový systém 15 679,88

20 K K216

Dodávka a montáž signalizační hlásič 

klinického alarmu - 2 místa včetně zdroje

Provedení dle ČSN EN 7396-1

ks 1,000 15 679,88 15 679,88

D 725 Konzole a příchytný materiál: 23 393,30

21 K K217
konzola (podpěra) pro 1xCu12x1

max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 10:1,0=10
ks 10,000 145,30 1 453,00

22 K K218
konzola (podpěra) pro 1xCu12x1

max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 90:1,0=90
ks 90,000 145,30 13 077,00

23 K K219
konzola (podpěra) pro 1xCu18x1

max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 80:1,5=54
ks 54,000 145,30 7 846,20

24 K K220
konzola (podpěra) pro 1xCu22x1

max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 10:1,5=7
ks 7,000 145,30 1 017,10

D 726 Protipožární ucpávky 2 414,13

25 K 25
Protipožární ucpávka 

certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
ks 3,000 804,71 2 414,13

D 727 Ostatní 44 267,06

26 K K221
Demontáž stávajících rozvodů kyslíku včetně

koncových prvků v rekonstruované části
HZS 10,000 544,08 5 440,80

27 K K225 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava kpl 1,000 38 826,26 38 826,26

D 728 Stavební přípomoce 35 000,00

28 K K229

Odvětrání podhledů, kterými jsou vedeny MP

přirozená cirkulace vzduchu

mřížky (perforované kazety) na chodbách po 6-ti m

dvě mřížky (perforované kazety) na místnost

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 159 659,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 159 659,30 21,00% 243 528,45

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 403 187,75

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

D.1.4.8 - Měření a regulace

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 159 659,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 159 659,30

    1 - 1. VZT 2 - Lůžková část 230 239,15

    2 - 2. ÚT 30 133,05

    3 - 3. Chlazení
 15 980,90

    4 - 4. ZTI 5 343,75

    5 - 5. Řídící systém 266 213,75

    6 - 6. Nadřazená řídící centrála 72 580,00

    7 - 7. Rozvaděče 144 787,60

    8 - 8. Montážní materiál, montážní práce 161 536,10

      D2 - Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb.  Bez funkční schopnosti při požáru 161 536,10

    9 - 9. Ostatní služby a výkony 232 845,00

D.1.4.8 - Měření a regulace

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 159 659,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 159 659,30

D 1 1. VZT 2 - Lůžková část 230 239,15

1 K Pol426

DM Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 

mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; 

teplota okolí -40÷70 °C

ks 5,000 1 756,55 8 782,75

2 K Pol426

DM Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 

mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; 

teplota okolí -40÷70 °C

ks 1,000 1 756,55 1 756,55

3 K Pol427 DM Držák středový; materiál: UV odolný plast ks 5,000 408,50 2 042,50

4 K Pol428
DM Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; 

závit R 1/2"; PN16
ks 1,000 945,25 945,25

5 K Pol429

DM Snímač tlakové diference se 7 volitelnými rozsahy: 

(0-100; 0-250; 0-500; 0-1000; 0-1500; 0-2000; 0-2500) 

Pa; výstup 0-10 V (4-20 mA); Krytí IP65; teplota okolí -

10/+50°C; včetně odběrů a PVC hadičky 2,5 m

ks 2,000 7 683,60 15 367,20

6 K Pol430

DM Termostat protimrazové ochrany rozsah -10÷15 °C 

délka kapiláry 6 m; IP 65 včetně příchytek a mont. 

příslušenství

ks 1,000 4 197,10 4 197,10

7 K Pol431

DM Diferenční tlakový spínač rozsah 20÷300 Pa; Krytí 

IP54; teplota okolí -20/+85 °C včetně krytu, držáku a 

připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast

ks 4,000 1 465,85 5 863,40

8 K Pol432

DM Diferenční tlakový spínač rozsah 50÷500 Pa; Krytí 

IP54; teplota okolí -20/+85 °C včetně krytu, držáku a 

připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast

ks 1,000 1 465,85 1 465,85

9 K Pol433
DM Ionizační detektor kouře pro montáž do VZT 

potrubí; včetně příslušenství (držáku).
ks 1,000 9 154,20 9 154,20

10 K Pol434

DM Servopohon klapkový s pružinovým zpětným 

chodem řízení otevřeno/zavřeno kroutící moment 10 

Nm napájení 24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -

30/+50°C

ks 2,000 15 599,00 31 198,00

11 K Pol435

DM Servopohon klapkový kroutící moment 10 Nm 

spojité řízení 0÷10 VDC napájení 24 VAC/DC; Krytí 

IP54; se svorkami

ks 1,000 10 695,10 10 695,10

12 K Pol436

DP Směšovací ventil třícestný DN20, PN16 materiál 

mosaz  připojení závitové průtokový součinitel Kv=6,3 

m3/h

ks 1,000 7 102,20 7 102,20

13 K Pol437
DM Elektrický servopohon táhlový napájení 24 VAC 

řízení 0-10 V / 0(4) - 20 mA
ks 1,000 9 486,70 9 486,70

14 K Pol438
DP El. připojení ventilátoru 400 VAC, do cca 6 kW; 

včetně připojení signálů k EC motoru
ks 2,000 653,60 1 307,20

15 K Pol439 P El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW ks 1,000 416,10 416,10

16 K Pol440

P Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky. 

Dodávka modulu zajištěna profesí VZT. Silové 

napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI.

ks 1,000 891,10 891,10

17 K Pol441

P Připojení signálu z ústředny EPS na straně 

rozvaděče MaR. Bezpotenciálový kontakt aktivace 

EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového 

propojení kabelem s požární odolností dle Požární 

zprávy do rozvaděče MaR zajistí profese EPS.

ks 1,000 891,10 891,10

18 K Pol442
DM El. připojení koncového spínače požární klapky 

(požárního uzávěru)
ks 4,000 356,25 1 425,00

19 K Pol443

DM Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou 

a jemnou přepěťovou ochranou pro dvě dvouvodičová 

vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; 

jmenovité napětí 24 VDC

ks 7,000 3 937,75 27 564,25

20 K Pol444

DM Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou 

a jemnou přepěťovou ochranou pro čtyřvodičové 

vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; 

jmenovité napětí 24 VDC

ks 6,000 7 353,00 44 118,00

21 K Pol445

DM Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 

typ 1 a typ 2 v zapojení 3; včetně signalizačního 

kontaktu

ks 2,000 10 630,50 21 261,00

22 K Pol446
DM Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; 

krytí IP65 pro umístění přepěťových ochran.
ks 2,000 8 805,55 17 611,10

23 K Pol447
MM Samoregulační topný kabel pipeguard červený; 25 

W/m
m 6,000 617,50 3 705,00

24 K Pol448
MM Sada pro připojení a ukončení samoregulačního 

topného kabelu
ks 6,000 498,75 2 992,50

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 2. ÚT 30 133,05

25 K Pol449

P Elektrické připojení termických pohonů ventilů OV v 

rozdělovačích podlahového vytápění. Ventily včetně 

termických pohonů 230 VAC / 2W jsou součástí 

dodávky profese ÚT.

ks 29,000 416,10 12 066,90

26 K Pol450

DM ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO MÍSTNOSTI; 

TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 891; KRYTĺ IP 30; Vzhled 

přístroje a umístění v prostoru odsouhlasit s 

investorem.

ks 9,000 2 007,35 18 066,15

D 3 3. Chlazení
 15 980,90

27 K Pol451

P Instalace a zapojení převodníku komunikace 

Modbus RTU s venkovní chladící jednotkou VRF do 

rozvaděče MaR. Komunikační modul je součástí 

dodávky profese chlazení.

ks 1,000 1 781,25 1 781,25

28 K Pol452
P Připojení komunikace Modbus RTU do venkovní 

chladící jednotky VRF.
ks 1,000 1 781,25 1 781,25

29 K Pol453

P Silové připojení 230 VAC a ovládání chladících 

fancoilů. Fancoily budou v dodávce profese VZT (CH) 

a budou ovládány po komunikaci Modbus RTU z ŘS 

MaR.

ks 19,000 653,60 12 418,40

D 4 4. ZTI 5 343,75

30 K Pol454

P Připojení signálů z rozvaděče řízení čistící 

kontejnerové stanice. Silové napájení rozvaděče je 

zajištěno profesí EI.

kpl 1,000 1 781,25 1 781,25

31 K Pol455
P Připojení signálů z rozvaděče řízení retenční nádrže. 

Silové napájení rozvaděče je zajištěno profesí EI.
kpl 1,000 1 781,25 1 781,25

32 K Pol456

P Připojení signálů z rozvaděče řízení závlahového 

systému. Silové napájení rozvaděče je zajištěno 

profesí EI.

kpl 1,000 1 781,25 1 781,25

D 5 5. Řídící systém 266 213,75

33 K Pol457
DM Regulátor 28IO; 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO, 4CO; 24 

VAC; BACnet / IP Networks; SA Bus
ks 1,000 59 876,60 59 876,60

34 K Pol458 DM IO modul, 16 DI, 24 VAC, FC Bus / SA Bus ks 1,000 22 039,05 22 039,05

35 K Pol459
DM IO modul, 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, 

FC Bus / SA Bus
ks 2,000 31 725,25 63 450,50

36 K Pol460
DM Ovládací displej regulátoru; 5,2 W; IP20; napájení 

15 V po komunikační sběrnici regulátoru
ks 1,000 26 184,85 26 184,85

37 K Pol461 PROG Software pro řídící systém ks 1,000 41 562,50 41 562,50

38 K Pol462

PROG Software pro řídící systém - Integrace 

fancoilových prostorových regulátorů po komunikaci 

Modbus RTU

ks 1,000 21 375,00 21 375,00

39 K Pol459
DM IO modul, 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, 

FC Bus / SA Bus
ks 1,000 31 725,25 31 725,25

D 6 6. Nadřazená řídící centrála 72 580,00

40 K Pol463

PROG Uživatelský SW pro stávající nadřazenou řídící 

centrálu ADS; Rozšíření a úprava stávající aplikace v 

rozsahu tohoto projektu.

ks 1,000 64 030,00 64 030,00

41 K Pol464
PD Vypracování dokumentace řídících algoritmů a 

návodů pro obsluhu řídící centrály.
ks 1,000 8 550,00 8 550,00

D 7 7. Rozvaděče 144 787,60

42 K Pol465

DM ocelová rozvodnice, š.800, v.2000, hl.400/mm/, 

odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 

2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní 

deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka 

po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, 

vč.přístrojové náplně

ks 1,000 117 237,60 117 237,60

43 K Pol466
DM Projektová dokumentace - svorkové zapojení 

skříňového rozváděče.
ks 1,000 27 550,00 27 550,00

D 8 8. Montážní materiál, montážní práce 161 536,10

D D2 Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb.  Bez funkční schopnosti při požáru161 536,10

44 K Pol467 MM Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 m 840,000 18,05 15 162,00

45 K Pol468 MM Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 m 130,000 29,45 3 828,50

46 K Pol469 MM Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5x2x0,8 m 50,000 58,90 2 945,00

47 K Pol470 MM Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 m 170,000 48,45 8 236,50

48 K Pol471 MM Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx1,5 m 60,000 62,70 3 762,00

49 K Pol472 MM Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5Jx1,5 m 210,000 76,00 15 960,00

50 K Pol473
MM Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-

CPD 4*2*0,56; B2ca,s1d0
m 10,000 26,60 266,00

51 K Pol474 MM Bezhalogenový datový kabel 2*2*0,8; B2ca,s1d0 m 20,000 41,80 836,00

52 K Pol475
MM Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; 

B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ
m 20,000 40,85 817,00

53 K Pol476
MM Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 10 mm2; 

B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ
m 10,000 57,95 579,50

54 K Pol477

MM DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 

50/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A 

SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

m 90,000 197,60 17 784,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K Pol478

MM DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 

100/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A 

SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

m 70,000 238,45 16 691,50

56 K Pol479

MM DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 

150/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A 

SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

m 40,000 223,25 8 930,00

57 K Pol480
MM-MP NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 62/50 

mm; VČETNĚ VÍKA A NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
m 5,000 292,60 1 463,00

58 K Pol481

MM-MP NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 

125/100 mm; VČETNĚ VÍKA A NOSNÝCH 

KONSTRUKCÍ

m 25,000 517,75 12 943,75

59 K Pol482

MM-MP NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 

250/100 mm; VČETNĚ VÍKA A NOSNÝCH 

KONSTRUKCÍ

m 5,000 713,45 3 567,25

60 K Pol483

MM Podpěra kabelového žlabu pro ploché střechy 

včetně úchytného materiálu; výška podpěry 75 mm; 

materiál plast odolný proti UV záření

ks 10,000 213,75 2 137,50

61 K Pol484
MM-MP Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, 

Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu
m 40,000 70,30 2 812,00

62 K Pol485

MM-MP Elektroinstalační trubka průměr 16 mm, 

Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného 

materiálu

m 90,000 61,75 5 557,50

63 K Pol486
MM-MP Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, 

UV stabilní; vč. úchytného materiálu
m 15,000 70,30 1 054,50

64 K Pol487
MM-MP Elektroinstalační trubka průměr 16 mm, UV 

stabilní; včetně kolen vývodek a úchytného materiálu
m 40,000 61,75 2 470,00

65 K Pol488

MM-MP Kabelová krabicová rozvodka samozhášlivá, 

bezhalogenů; včetně 4 ks připojovacích svorek 1,5-2,5 

mm² a 2 ks průchodek.

ks 5,000 189,05 945,25

66 K Pol489

MM-MP Kabelová krabicová rozvodka samozhášlivá, 

bezhalogenů; včetně 20 ks připojovacích svorek 1,5-

2,5 mm², 10 ks průchodek

ks 3,000 243,20 729,60

67 K Pol490
MM Protipožární ucpávka kabelové trasy 

PROMASTOP do průměru 100 mm
ks 4,000 1 781,25 7 125,00

68 K Pol491
MM Protipožární ucpávka kabelové trasy 

PROMASTOP 150x100 mm
ks 2,000 2 375,00 4 750,00

69 K Pol492
MM Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP 

typ P, 12,5kg / bal
bal 0,500 9 262,50 4 631,25

70 K Pol493
MM Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, 

hmožděnky, krabice apod…)
kpl 1,000 6 612,00 6 612,00

71 K Pol494 MM-MP CHRÁNIČKA HDPE 40/32 m 60,000 57,00 3 420,00

72 K Pol495
MM-MP Protažení kabelu do váhy 0,9 kg/m - 

chráničkou
m 60,000 76,95 4 617,00

73 K Pol496

MM-MP VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PRO OZNAČENÍ 

PODZEMNÍHO VEDENÍ DLE ČSN 73 6006; BARVA - 

ORANŽOVÁ (TELEKOMUNIKAČNÍ A DATOVÉ SÍTĚ)

m 50,000 18,05 902,50

D 9 9. Ostatní služby a výkony 232 845,00

74 K Pol498 Doprava materiálu ks 1,000 13 585,00 13 585,00

75 K Pol499 Montáž zařízení M+R ks 1,000 81 035,00 81 035,00

76 K Pol500
Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení 

(zdvihací plošiny)
ks 1,000 93 670,00 93 670,00

77 K Pol501
Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární 

předání díla
ks 1,000 20 900,00 20 900,00

78 K Pol504 Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1,000 8 075,00 8 075,00

79 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 15 580,00 15 580,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 306 249,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 306 249,98 21,00% 484 312,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 790 562,48

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

PS.2 - Technologie desinfekční stanice

PRADAST s.r.o. 

Strana 86 z 98



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 306 249,98

D1 - Stroje, zařízení, technologické celky vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu 444 113,49

D2 - Nádrže, provozní budova (kontejner) 699 703,21

D3 - Měření 35 478,36

D4 - Ostatní konstrukce,  vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu 58 388,15

D5 - Nerezové konstrukce,  vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu 39 773,94

D6 - Armatury,  vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu 2 625,06

D7 - Propojovací potrubí PVC, PP, vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; po119 321,83

D8 - Montáž, doprava 159 095,78

D9 - PS Technologické elektro, MaR, ASŘTP 466 992,89

D10 - Ostatní služby 280 757,27

PS.2 - Technologie desinfekční stanice

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 306 249,98

D D1 Stroje, zařízení, technologické celky vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu444 113,49

1 K Pol658

Perforovaná přepážka Nerezová přepážka jako 

vestavba v akumulační jímce průlina: 20 mm Výška: 

1900 mm stírací zařízení přepážky atyp ASIO TECH

ks 1,000 79 079,96 79 079,96

2 K Pol659

Savice na odtah kalu Materiál: PP průměr: d110 

Ukončeno bajonetovou koncovkou - typ dle vývozce 

kalu Koncovka vyvedena na vnější fasádu objektu, cca 

1 m nad terén atyp ASIO TECH

ks 2,000 13 920,88 27 841,76

3 K Pol660

Vřetenové čerpadlo Mechanicky předčištěnáá odpadní 

voda bude čerpána z akumulační nádrže vřetenovým 

čerpadlem. Do sání bude přivedena voda na 

zavodnění. Kapacita: 0,2-5 m3/hod. při sání z hloubky 

<5 m Otáčky: 80 - 380 ot/min. Hmotnost:90 kg 

Instalovaný příkon P: 2,2 kW Napětí: 3x400 V 

Jmenovitý proud: 3,35 A Příslušenství: základová 

deska, solenoid pro zavodnění Seepex BN 5-12 Disa

ks 2,000 71 593,10 143 186,20

4 K Pol661

Konstrukce pro umístění čerpadel nad sebe 

MATERIÁL: nerez Rozměry: 1000x400x600 mm 

Nosnost: 90 kg ASIO KOVO

ks 1,000 31 819,16 31 819,16

5 K Pol662

Provzdušňovací systém reakční nádrže 2 diskové 

hrubobublinné provzdušňovací elementy na 1 nosné 

trubce . Svod k elementům Odvodnění systému 

potrubím s kulovým kohoutem Průměr elementu: 320 

mm zatížení elementu: cca. 5,2 m3/ks Materiál: EPMD 

membrána, ABS disk Příslušenství: svod včetně 

armatur (plast), odvodnění systému (plast) OTT

kpl 1,000 7 875,24 7 875,24

6 K K240

"Dmychadla

Membránové dmychadlo

napětí 230 V

frekvence 50 Hz

elektrický příkon při pracovním tlaku 200 mbar - 57 W

maximální příkon 73 W

hlučnost ve vzdálenosti 1,5m je 48 dB

hmotnost 6,8 kg" AirMac DB60 AirMac

ks 2,000 3 420,56 6 841,12

7 K Pol663

Dávkovací čerpadlo roztoku NaClO Dopravní výška 7 

bar Dopravní množství 5,7 l/h Objem 1 zdvihu 0,48 

ml/zd Maximální zdvihová frekvence 200 zdv./min 

Potrubní přípojky 8x5 mm Hmotnost: 7kg Sací koš se 

zpětným ventilem Grundfos

ks 1,000 55 683,52 55 683,52

8 K Pol664

Police pro umístění dávkovacího čerpadla Materiál: PP 

Rozměr: 500x500 mm Police na úkapy Deska na 

ukotvení do zdi

ks 1,000 4 772,87 4 772,87

9 K Pol665
Zásobní nádrž roztoku NaClO sud 50 l zápůjčka od 

dodavatele chemie
ks 2,000 500,00 1 000,00

10 K Pol666

Detektor chlóru Neon Gas Cl2 Příslušenství: detektor 

úniku chloru -kompaktní měřící a sledovací zařízení ke 

sledování koncentrace chloru v okolním vzduchu 

Detektor chlóru Neon Gas Cl2 Prominent

ks 1,000 56 876,74 56 876,74

11 K Pol667 Záchytná vana Materiál: PP Objem: 300 l ASIO TECH ks 1,000 11 000,00 11 000,00

12 K Pol668

Motýlová klapka s ruční pákou uzavírací klapka s 

pákou těleso: tvárná litina GGG40 disk: nerez SS316 

manžeta : EPDM klapka s ruční pákou AHP

ks 1,000 4 613,78 4 613,78

13 K Pol669

Motýlová klapka s elektropohonem dodat smontované 

Příslušenství: Regulační armatura klapka s přípravou 

na elektropohon ABO

ks 1,000 13 523,14 13 523,14

D D2 Nádrže, provozní budova (kontejner) 699 703,21

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

PS.2 - Technologie desinfekční stanice

Strana 88 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol670

Primární nádrž Rozměry - půdorys: 2,4 x 2,2 m 

hloubka: 1.93 m Užitný objem: 5 m3 Materiálové 

provedení: beton Příslušenství: norná stěna z PP 

Zakrytování betonovou deskou se 2 pachotěsnými 

poklopy Jedná se o typová výrobek. Nádrž je odlitá 

metodou zvonového lití z vodotěsného betonu třídy 

C40/50, hutněného vysokofrekvěnční vibrací, což 

zajišťuje dokonalou vodotěsnost nádrží. Nádrže 

nepotřebují žádnou dodatečnou hydroizolaci. Nádrže 

jsou samonosné pro zatížení D400. PNO 

240/330/193/14 BZP PREFA Brno

"Akumulační nádrž

 Rozměry - půdorys: 2,4 x 0,95 m

 hloubka: 1,93 m

 Užitný objem: 2 m3

 Materiálové provedení: beton

 

 Zakrytování betonovou deskou s 1 pachotěsným 

poklopem

 Jedná se o typová výrobek. Nádrž je odlitá metodou 

zvonového lití z vodotěsného betonu třídy C40/50, 

hutněného vysokofrekvěnční vibrací, což zajišťuje 

dokonalou vodotěsnost nádrží. Nádrže nepotřebují 

žádnou dodatečnou hydroizolaci. Nádrže jsou 

samonosné pro zatížení D400."

ks 1,000 254 553,23 254 553,23

15 K Pol671

Norná stěna primární nádrže Materiál: PP Tvar: 

půlkruh Rozměry: poloměr 150 mm, výška 500 mm 

atyp ASIO TeCH

ks 1,000 15 909,58 15 909,58

16 K Pol672

Reakční nádrž Průměr: 1300 mm Výška: 1500 mm 

Materiál : PP Nádrž je zakrytovaná. Nátokové potrubí 

d63 Odtokové potrubí d110 Bezpečnostní přepad d110 

Přívod vzduchu d20 Odvodnění provzdušnění d25 

Dávkování NaClO d25 Odvětrání nádrže d110 - 

vyvedeno za stěnu kontejneru Součástí nádrže je 

míchací/provzdušňovací rošt (Poz.č.4) Příslušenství 

(viz odstavec měření): Tenzometr LI63, 1 ks Plovák 

LS64, 1 ks atyp ASIO TECH

ks 1,000 103 412,25 103 412,25

17 K Pol673
Kontejner 10´´ Kovová konstrukce Rozměry (vnější): 

2.991 mm x 2.438 mm x 2896 mm CONTAINEX
ks 1,000 116 935,40 116 935,40

18 K Pol674
zapetlení, doprava, dílenská montáž, osvětlení, vetrání 

atyp ASIO TECH
ks 1,000 114 548,96 114 548,96

19 K Pol675 Oční sprcha ks 1,000 7 159,31 7 159,31

20 K Pol676 Doprava prefabrikátů na místo složení kpl 1,000 39 455,75 39 455,75

21 K Pol677

Ukládání nádrží - jeřáb - montáž a demontáž jeřábu 

manipulace jeřábu nosnost jeřábu : 160 t Není 

zahrnuto v ceně: - Dostatečně zhutněné a srovnané 

podloží pro hlavní jeřáb - Snadno přístupné cesty – 

odstranění zaparkovaných vozidel pro nájezd a výjezd 

techniky, průjezdná šířka 3,5m a výšky 4,5m - 

Speciální přípravky – vahadla, speciální vázací 

prostředky atd. - Posouzení podloží pod jeřábem, 

metro,kolektory atd. - Hlídání / oplocení jeřábu a 

veškerého vybavení při práci a i při montáži/demontáži 

jeřábu - Sanitární kontejnery, toalety - Speciální vázací 

prostředky, přípravky Specifikace přepravy: - Pracovní 

prostory musí být snadno přístupné, schopné nést 

zatížení těžkých nákladních vozidel (celkem hmotnost 

do 115 t), zemní tlaky jeřábů a zatížení náprav 12 t.

kpl 1,000 47 728,73 47 728,73

D D3 Měření 35 478,36
22 K Pol678 Plovák ks 2,000 1 034,12 2 068,24

23 K Pol679 Tenzometr ks 2,000 16 705,06 33 410,12

D D4 Ostatní konstrukce,  vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu 58 388,15

24 K Pol680

Pachotěsný poklop pro primární nádrž Pochozí, 

uzamykatelný Rozměr poklopu: 600x600 mm 

Hermelock HE 700 Gabex

ks 2,000 15 114,10 30 228,20

25 K Pol681

Pachotěsný poklop pro akumulační nádrž Pochozí, 

uzamykatelný Rozměr poklopu: 800x600 mm 

Hermelock HE9060 Gabex

ks 1,000 28 159,95 28 159,95

D D5 Nerezové konstrukce,  vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu 39 773,94

26 K Pol682

Obslužná konstrukce k reakční jímce Podestový žebřík 

Konstrukce ocel 3 schůdky Výška plošiny 0,72 m 

Plocha základny 0,77 x 1,27 m Hmotnost: 28,5 kg 

mobilní, přenosná typ 41971 Zarges

ks 1,000 39 773,94 39 773,94

D D6 Armatury,  vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu 2 625,06

27 K Pol683
Solenoid voda DN 20 Solenoid na zavodnění 

vřetenového čerpadla 0,06kW 230V 0,4A
ks 1,000 397,74 397,74

28 K Pol684

Kulový ventil, PVC d25 s převlečnou maticí pro 

snadnou montáž/demontáž na chemickém potrubí 

NaClO

ks 3,000 238,64 715,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol685

Ruční ventil, PP d63 s převlečnou maticí pro snadnou 

montáž/demontáž na výtlačném potrubí z akumulační 

jímky

ks 2,000 397,74 795,48

30 K Pol686

Kulový ventil, PP d25 s převlečnou maticí pro snadnou 

montáž/demontáž na vzduchovém potrubí od 

dmychadel

ks 2,000 238,64 477,28

31 K Pol687 Zpětná klapka, DN20 na potruví provozní vody ks 1,000 238,64 238,64

D D7 Propojovací potrubí PVC, PP, vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; po119 321,83

32 K Pol688

Propojovací potrubí PVC, PP vč. směrových a 

výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; 

potrubních spojek; šroubení; ostatního příslušenství.

kpl 1,000 119 321,83 119 321,83

D D8 Montáž, doprava 159 095,78

33 K Pol689

Montáž propojovacího potrubí , montáž technologie v 

prostoru místa instalace, tvarovky, armatury, montáž 

potrubí a technologie

kpl 1,000 159 095,78 159 095,78

D D9 PS Technologické elektro, MaR, ASŘTP 466 992,89

34 K K241

a) Dodávky

Rozváděč RD1 včetně měničůks1

Kompenzační rozváděčks1

Rozváděč DTks1

Deblokační skříněks1

kpl 1,000 189 979,07 189 979,07

35 K K242 b) Frekvenční měniče kpl 1,000 32 755,01 32 755,01

36 K K244 d) Montážní materiál kpl 1,000 37 434,30 37 434,30

37 K K245 e) Projektová dokumentace kpl 1,000 20 588,87 20 588,87

38 K K246 f) Montáž+doprava kpl 1,000 51 472,16 51 472,16

39 K K247 g) HW (displej kpl 1,000 32 755,01 32 755,01

40 K K248 h) SW+manuál kpl 1,000 16 845,44 16 845,44

41 K K249 i) GSM modem kpl 1,000 14 037,86 14 037,86

42 K K250 j) Zprovoznění kpl 1,000 18 717,15 18 717,15

43 K K251 k)Světelná a zvuková signalizace kpl 1,000 14 973,72 14 973,72

44 K K252 l) Vizualizace SCADA kpl 1,000 37 434,30 37 434,30

D D10 Ostatní služby 280 757,27

45 K K254
"Individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění

Neobsahuje média nutné ke zprovoznění."
ks 1,000 46 792,88 46 792,88

46 K K255

"Zaškolení obsluhy

Zaškolení pracovníku určených k obsluze, předání 

dokumentace k obsluze"

ks 1,000 46 792,88 46 792,88

47 K K256
"Návrh provozního řádu pro zkušební provoz

PŘ pro celou technolgii ČOV."
ks 1,000 46 792,88 46 792,88

48 K K259

"Technologický dohled 

nad 14 - tidenním ověřovacím provozem (4x odborný 

dozor na místě, v průběhu 14 dní)

"

ks 1,000 46 792,88 46 792,88

49 K 100000 Přesun hmot kpl 1,000 93 585,75 93 585,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Tábor, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant: IČ:

AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 400 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 400 000,00 21,00% 84 000,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 484 000,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

PRADAST s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 400 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 400 000,00

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 400 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 400 000,00

1 K K001
Zpracování realizační a výrobní dokumentace, 

technologických postupů atd
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K K034

Revize, zkoušky, měření, testy

Náklady na provedení všech nezbytných zkoušek, 

atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek 

projektové dokumentace, stavebního povolení a 

případných 

 jiných právních nebo technických předpisů platných v 

době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných

technických parametrů díla v průběhu výstavby, při 

předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s 

povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření 

intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., 

vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu a 

dalších dotčených orgánů.



kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K K035
Geolog (posudky, návrhy, přejímky, součínnost se 

stavbou atd.)
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K K042 Koordinační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K K045 Zajištění podkladů ke kolaudaci stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K K102
Návrh a zpracování plánu organizace výstavby, 

harmonogram prací
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K K141 Vzorkování kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K x1

Geodetické práce

geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení 

geometrického plánu, vytýčení sítí, vytýčení stavby atd.

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

9 K x2111

Zařízení staveniště 

Veškeré náklady související se zařízením staveniště, 

zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a 

likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním 

připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod 

elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná 

tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a 

likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na 

staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody 

elektrické energie a vody, náklady na vytápění a 

osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení 

negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, 

protihluková apod.), náklady na čištění veřejných 

komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid 

prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu 

(prořez, obalový materiál atd.) náklady na 

znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do 

původního stavu atd.

kpl 1,000 170 000,00 170 000,00

10 K x3

Mimostaveništní doprava

Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného 

materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce 

do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, 

včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při 

pořízení, složení na stavbě, provoz mechanizmu 

nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové 

náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada 

dopravních výjímek, povolení, zvláštních oprávnění k 

dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při 

dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní 

přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností 

konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní 

věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje 

náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu 

pronajatého lešení, bednění atd.

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Strana 93 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K x5

Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další 

platné legislativy

Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v 

rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 

309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné 

legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace 

oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor 

BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, 

zpracování technologických postupů bouracích, 

montážních, betonářských a dalších prací, opatření při 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při 

zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření 

individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, 

opatření při betonářských a montážních pracích, platná 

revizní oprávnění, opatření při užívání stavební 

mechanizace, protipožární opatření, vybavení 

prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, 

opatření při přenosu elektrické energie apod.



kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

12 K x7

Vypracování dokumentace skutečného provedení 

Obsahuje vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných 

paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF 

a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis 

a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, 

projednání změn oproti původní dokumentaci, 

vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, 

pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána 

zadavatelem stavby, včetně vypracování všech 

podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné 

správy. 	

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Měrná jednotka položky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)
Měsíc

kalendářní týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 bourání

2 zemní práce, zakládání, radon systém, štěrky, deska

3 svislé a kompletní kce, překlady

4 úpravy povrchů vnitřní

5 úpravy povrchů vnější a osazování výplní

6 podlahové mazaniny

7 ostatní konstrukce a práce

8 izolace proti vodě, vlhkosti

9 izolace tepelné podlahy

10 izolace tepelné

11 sádrokartonové konstrukce strop a stěny, akustické podhledy

12 konstrukce klempířské

13 konstrukce truhlářské

14 konstrukce zámečnické

15 ochranné prvky

16 podlahy z dlaždic

17 podlahy povlakové

18 obklady keramické 

19 malby a nátěry

20 zdravotně technické instalace

21 vzduchotechnika

22 elektromontáže

23 vytápění

24 mediplyny

25 měření a regulace

26 technologie desinfekční stanice

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Petr Steinbauer

……………………………...…………………………..

podpis

6.

HARMONOGRAM STAVBY 

Dokončení prací

p.č.

Zahájení prací

do 6 ti měsíců

po předání staveniště

1. 2. 3. 4. 5.



Příloha č. 4 Smlouvy -   Práva z vadného plnění, Záruční podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje bezplatně a bez nároku na náhradu nákladů uspokojovat veškerá 
práva Objednatele z vad Díla, včetně vad, které se na Díle vyskytnou v záruční době, pokud 
byly tyto vady nejpozději do skončení záruční doby oznámeny Zhotoviteli. Takto se 
Zhotovitel zavazuje zejména provádět bezplatně záruční opravy Díla včetně dodávek 
náhradního materiálu. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo při jeho předání, stejně 
tak jako za vady Díla, které se na Díle vyskytnou po předání Díla nebo jakékoli jeho části 
Objednateli, v průběhu záruční doby. Ustanovení následujících odst. 2 až 18 této Přílohy 
č. 4 Smlouvy se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 9.1. Smlouvy, tak 
záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 9.2. Smlouvy.  

2. V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli  

i. odstranění vady, je-li vada odstranitelná,  

ii. požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo  

iii. odstoupit od Smlouvy.  

3. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu 
nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál 
vadný. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 2 této Přílohy č. 4 Smlouvy, včetně volby 
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh 
lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 OZ (bez ohledu na to, zda je 
vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem). Tímto 
ujednáními se Smluvní strany záměrně částečně odchýlily od právní úpravy nároků z vad 
v Díla dle § 2106 a § 2107 OZ.  V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na 
odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez 
předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, pokud se Zhotovitel 
dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, pokud se 
ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu 
řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této 
Smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící 
řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.  

4. Objednatel je povinen reklamovat (v této Smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného 
odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do patnácti (15) pracovních dní od 
jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší). 
Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně formou protokolu o nahlášení vady, a to 
poštovní přepravou na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo e-mailem 
na adresu  a pokud dojde ke změně této adresy či emailové adresy, na 
nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Za 
doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro 
Zhotovitele na poště. V případě reklamace učiněné poštovní přepravou se má za to, že vada 
byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas 
v rámci dne, který je dnem doručení. V případě reklamace učiněné elektronicky platí, že 
vada byla nahlášena v případě e-mailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v 



rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy 
Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v 
neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 
hodin následujícího pracovního dne. V případě reklamace učiněné více prostředky se za 
nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel uvedených výše 
nejdříve.  

5. Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle 
odst. 9.2. Smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 4 této Přílohy č. 4 
Smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla 
být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl 
Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla 
nebo případně později.  

6. V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň 
popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná o „havárii“ nebo „havarijní 
stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 2. této Přílohy č. 4 
Smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady. Objednatel může uvést též lhůtu k 
odstranění vady v případě, že lhůty uvedené ve Smlouvě jsou pro daný případ 
nevyhovující, přičemž Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému 
způsobu odstranění vady. Zhotovitel nejpozději následující pracovní den po obdržení 
reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v 
takovém případě uvede důvod).  

7. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.  

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího 
nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího 
nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly 
důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.  

9. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na 
odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení. 

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího 
nahlášení.  

11. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní Zhotoviteli dodržet shora uvedené 
lhůty odstranění vady (vyjma lhůty 48 hod uvedené v odst 8. této Přílohy č. 4 Smlouvy), či 
v případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůty pro odstranění vad nelze s ohledem na 
technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 
Smluvní strany lhůty náhradní. 

12. Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této Smlouvy se považuje zejména taková 
situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo 



třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, 
nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících 
vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým 
způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 9. a 10. 
této Přílohy č. 4 Smlouvy.  

13. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s 
odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně 
a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si 
odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to 
podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel 
se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění 
vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 
osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, 
ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně 
práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po 
dobu delší než sedm (7) kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem 
na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s 
odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl 
důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel 
oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl 
převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí 
osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.  

14. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 13. této Přílohy č. 4 Smlouvy není dotčen 
nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní 
pokutu. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 13. této Přílohy č. 4 Smlouvy 
zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně 
záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.  

15. Záruční doba Díla od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady 
neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou 
dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, 
případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou 
plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, 
pokud jde o vyměněnou část Díla. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady 
veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné 
části Díla potřebné k provozování Díla. 

 



Příloha č. 5 Smlouvy –  Zásady sociálně odpovědného zadávání 
 

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné 
zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také 
související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a 
životního prostředí.  

2. Objednatel od Zhotovitele vyžaduje při plnění předmětu plnění veřejné zakázky zajistit 
legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce 
pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel se proto v této 
souvislosti výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré 
pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy 
zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami) dále jen předpisy týkající se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále předpisy 
týkající se požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a zavazuje se zajistit 
dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, 
které použil při plnění svých závazků dle této Smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 
pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto 
zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, 
které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel 
je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně (kdykoliv v průběhu předmětu plnění této Smlouvy) 
kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele i jeho poddodavatelů dle předchozího odst. 
3 této Přílohy Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy), 
přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení, tj. předložit (či zajistit předložení) příslušných 
dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv, mzdových listů), a to bez 
zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Stejný postup musí 
být Zhotovitelem zajištěn i ze strany příp. poddodavatelů. 

5. Při prvním porušení předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a BOZP, PO a OŽP, které 
bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 
zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další 
porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich 
dodržování zajišťovat, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy 
pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP [tj. minimálně 
tři (3) zjištěné případy během čtrnácti (14) po sobě jdoucích kalendářních dnů] bude 



považováno za podstatné porušení této Smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od 
této Smlouvy ze strany Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo 
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, 
Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž 
se dotýká ujednání v odst. 3 této Přílohy Smlouvy, a k němuž došlo při plnění předmětu 
Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení 
oznámení o zahájení řízení. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s oznamovací 
povinností dle předchozí věty.  

7. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 3 této Přílohy 
Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy. Objednatel 
má dále právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s 
tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.  

8. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím 
v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 3 této Přílohy 
č. 5 Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této 
Smlouvy o 10 %. 

9. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve 
věci dle předchozího odstavce této Přílohy Smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s 
plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně 
zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 3 této 
Přílohy č. 5 Smlouvy ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou 
část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že 
nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy 
porušení předpisů dle odst. 3 této Přílohy č. 5 Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se 
Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 (patnácti) dnů ode dne 
převzetí kopie pravomocného rozhodnutí. 

10. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 
3 tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit 
od Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci 
uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného 
obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy nezjedná-li 
Zhotovitel v přiměřené lhůtě nápravu. 
 



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Čl.1. Vymezení základních pojmů 

Pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek platí 
následující definice základních pojmů: 

NT – Nemocnice Tábor, a.s., se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 
390 03 Tábor, IČ: 26095203, DIČ: Z699005400, právní 
forma: akciová společnost, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463. NT ve 
Smlouvě také uvedena jako Kupující, Objednatel, 
Odběratel či jinak dle konkrétního typu Smlouvy a 
Předmětu plnění. 

Dodavatel – fyzická nebo právnická osoba, která 
v souladu s § 420 odst. 1 OZ samostatně vykonává na 
vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 
činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, přičemž tato 
osoba je se zřetelem k této činnosti považována za 
podnikatele a v souvislosti s touto podnikatelskou činností 
uzavírá Smlouvu s NT. Dodavatel je ve Smlouvě 
označován také jako Prodávající, Zhotovitel, Poskytovatel 
či jinak dle konkrétního typu Smlouvy a Předmětu plnění. 

Smluvní strany – dodavatel a NT, kteří spolu uzavřeli 
Smlouvu. 

Smlouva – dvoustranné (nebo vícestranné) právní jednání 
spočívající ve shodných projevech vůle Smluvních stran 
(Dodavatele a NT) zřídit mezi sebou závazek; Smlouvou, 
uzavřenou mezi Dodavatelem a NT, se Dodavatel zavazuje 
provést pro NT Předmět plnění specifikovaný ve Smlouvě; 
Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP. 

Předmět plnění – je závazek Dodavatele k poskytnutí  
plnění, jež je specifikováno v konkrétní Smlouvě (či jejích 
Přílohách) a může spočívat zejm., nikoliv však výlučně, v 
dodání Zboží, provedení Díla, provedení prací, poskytnutí 
služeb apod. 

Cena předmětu plnění – je dohodnutou cenou za 
Dodavatelem poskytovaný Předmět plnění; může se jednat 
o kupní cenu Zboží, cenu provedení Díla, odměnu za 
poskytované služby – dle konkrétního typu Smlouvy. 

VOP – všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná 
práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou na 
základě konkrétní Smlouvy nebo v souvislosti s ní a 
doplňují obsah Smlouvy. Nestanoví-li Smlouva výslovně 
jinak, tyto VOP se vztahují na právní vztahy mezi 
Dodavatelem a NT, které vznikají na základě Smlouvy 
(nebo v souvislosti s ní). VOP tvoří ve smyslu ustanovení 
§ 1751 OZ nedílnou součást Smlouvy. V případě rozporů 
mezi ujednáním ve Smlouvě a zněním VOP jsou 
rozhodující ujednání ve Smlouvě. 

OZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zákon o registru smluv (ZRS) - zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

Registr smluv - je informačním systémem veřejné správy 
sloužícím k uveřejňování smluv subjekty povinnými dle 
ZRS. 

Zákon o zpracování osobních údajů - zákon č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Nařízení GDPR - Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů).  

Zákon o zdravotních službách - zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách). 

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

DPH - daň z přidané hodnoty. 

DUZP – datum uskutečnění zdanitelného plnění. 

Pokud není výslovně stanoveno jinak, mají pojmy 
s velkým počátečním písmenem/zkratky definované 
v těchto VOP význam zde uvedený (případně 
konkretizovaný ve Smlouvě) a jsou takto používány i 
v příslušné Smlouvě. 

Čl.2. Úvodní ustanovení/Prohlášení smluvních 
stran 

2.1. Dodavatel prohlašuje, že je fyzickou/právnickou 
osobou řádně podnikající podle zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění 
(živnostenský zákon), či jiných příslušných právních 
předpisů (vztahujících se k Předmětu plnění Smlouvy. 

2.2. Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že je podnikající 
osobou s dobrou pověstí a disponuje dostatečným 
technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně 
finančních prostředků, nezbytnými ke splnění předmětu 
Smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu Smlouvou 
dohodnutém. 

2.3. Dodavatel se zavazuje, že během plnění předmětu 
Smlouvy nevyužije poddodavatele, kteří by plnili více jak 
10% hodnoty zakázky a kteří zároveň jsou:  

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou 
osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku; 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je 
z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým 
ze subjektů uvedených v písmeni a); nebo 

c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b), 
a to s ohledem na přímo aplikovatelné nařízení Rady 
EU č. 2022/576.  



Dodavatel bere na vědomí, že porušení tohoto 
prohlášení je považováno za podstatné porušení 
Smlouvy se všemi důsledky s tím souvisejícími, kdy je 
mj. NT oprávněna ukončit smluvní vztah odstoupením 
od Smlouvy dle Čl. 6 těchto VOP. 

2.4. NT prohlašuje, že je obchodní společností řádně 
založenou a zapsanou podle českého právního řádu v 
obchodním rejstříku, řádně podnikající podle 
živnostenského zákona a zároveň je právnickou osobou 
vykonávající činnost dle zákona o zdravotních službách, 
která se zabývá poskytováním zdravotních služeb. 

2.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto Smlouvu 
uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich 
podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. OZ. 

2.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace Předmětu 
plnění bude probíhat za plného provozu zdravotnického 
zařízení, přičemž Dodavatel nesmí při plnění povinností 
dle Smlouvy provoz ohrozit ani omezit. Předmět plnění 
bude ze strany Dodavatele realizován při běžném provozu 
NT, respektujíc jeho specifika, a s ohleduplností k 
pacientům NT. 

Čl.3. Platební podmínky 

3.1. NT neposkytuje a Dodavatel není oprávněn 
požadovat zálohy, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Cenu předmětu plnění 
uhradí NT na základě oprávněně vystaveného daňového 
dokladu/vystavených daňových dokladů (dále jen 
„faktur/y“) se lhůtou splatnosti minimálně 30 dní ode dne 
jejího/jejích vystavení, a to převodem uvedené částky na 
bankovní účet Dodavatele, který je uveden v záhlaví 
Smlouvy.  

3.3. Cena předmětu plnění (nebo její část) se považuje za 
zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu NT ve prospěch účtu Dodavatele. 

3.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je Dodavatel 
oprávněn vystavit fakturu nejdříve po předání a převzetí 
Předmětu plnění na základě potvrzeného předávacího 
protokolu/dodacího listu, tzn. po provedení Předmětu 
plnění (dodání Zboží/provedení Díla/provedení 
prací/poskytnutí služeb, které jsou Předmětem plnění dle 
Smlouvy), a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků, to vše 
v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu plnění.  

3.5. Vystavená faktura Dodavatele musí obsahovat, vedle 
náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a náležitostí obchodní listiny podle § 435 OZ, 
následující údaje: označení Smluvních stran a adresy jejich 
sídla, IČ a DIČ Smluvních stran, identifikaci Smlouvy, na 
jejímž základě bylo plněno, číslo faktury, den vystavení a 
den splatnosti faktury, DUZP, označení peněžního ústavu 
a číslo účtu, na který se má platit v souladu s touto 
Smlouvou, fakturovanou částku, specifikaci poskytnutého 
plnění (např. množství skutečně odevzdaného Zboží dle 
jednotlivých položek, služby/práce, které jsou Předmětem 
plnění dle Smlouvy) a případné další náležitosti stanovené 
Smlouvou. Faktura musí být opatřena razítkem Dodavatele 
a podpisem zaměstnance oprávněného ji vystavit. Součástí 

faktury (její přílohou) bude doklad osvědčující zdanitelné 
plnění (např. potvrzený/é dodací list/y/předávací 
protokol/soupis provedených prací a dodávek nebo 
služeb). Bez Smlouvou stanovené přílohy je faktura 
neúplná. 

3.6. Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu v elektronické 
formě, ve formátu PDF, a v této formě fakturu doručit NT 
na e-mailovou adresu   nejpozději 
následující pracovní den po jejím vystavení. Za řádně 
doručenou fakturu se zejm. nepovažuje listinná faktura 
doručená spolu s Předmětem plnění. 

3.7. Nebude-li faktura vystavena a zaslána ve stanovené 
formě, nebude-li obsahovat stanovené náležitosti, nebudou 
v ní správně uvedené údaje dle Smlouvy či těchto VOP, 
nebo pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude 
odpovídat odsouhlasenému/potvrzenému dokladu 
osvědčujícímu zdanitelné plnění (dodací list/předávací 
protokol/soupis prací, dodávek nebo služeb apod.), je NT 
oprávněna fakturu vrátit Dodavateli ve lhůtě osmi (8) dnů 
od jejího doručení. Ve vráceném dokladu musí vyznačit 
důvod vrácení. Do doby vystavení řádné (opravené) 
faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není NT v prodlení s 
úhradou Ceny předmětu plnění nebo její části. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet dnem doručení nové bezvadné 
faktury NT. Bude-li však faktura zaslána na jinou adresu 
nebo jiným způsobem, než ujednaným v bodě 3.6. těchto 
VOP nebo ve Smlouvě, nebude se faktura považovat vůbec 
za doručenou a NT není povinna na toto Dodavatele ani 
upozorňovat; v takovém případě ani nepočíná běžet lhůta 
splatnosti faktury a Ceny předmětu plnění a NT tak nebude 
s úhradou faktury a Ceny předmětu plnění v prodlení.  

3.8. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho 
bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona o 
DPH a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného 
plátce DPH. Dodavatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření 
Smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců DPH 
a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě 
kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o 
prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona 
o DPH. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu 
informovat NT o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 
smyslu výše citovaného ust. zákona o DPH. NT, jako 
příjemce zdanitelného plnění, je oprávněna, v případě, že 
Dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
veden v registru nespolehlivých plátců DPH, uhradit 
částku odpovídající výši DPH na účet správce daně za 
Dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši DPH na 
účet správce daně za Dodavatele bude považováno v tomto 
rozsahu za splnění závazku NT uhradit sjednanou Cenu 
předmětu plnění Dodavateli. Smluvní strany si v této 
souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných 
zákonem o DPH. Dodavatel současně souhlasí s ítm, že je 
povinen NT nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku 
aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

3.9. NT je oprávněna započíst jakoukoliv svou peněžitou 
pohledávku vůči peněžité pohledávce Dodavatele podle 
Smlouvy. Smluvní strany vylučují ve vztahu 
k pohledávkám vzniklým ze Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 



2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 
pohledávka je způsobilá k započtení. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že i nesplatná pohledávka je způsobilá 
k započtení ve smyslu § 1987 OZ. 

3.10. NT je oprávněna odepřít plnění ze Smlouvy 
v případě, že závazek Dodavatele z této a/nebo jiné 
Smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas. 

3.11. NT není v prodlení se splněním svého peněžitého 
závazku po dobu, po kterou je Dodavatel v prodlení se 
splněním některé ze svých povinností dle Smlouvy.  

3.12. Postoupení peněžitých pohledávek Dodavatele za 
NT, vzniklých v souvislosti se Smlouvou, třetí osobě, je 
bez předchozího písemného souhlasu NT neplatné. 

Čl.4. Náležitosti dokladu osvědčujícího zdanitelné 
plnění:  

4.1. Dokladem osvědčujícím zdanitelné plnění může 
být v konkrétním případě předávací protokol/dodací 
list/soupis provedených prací, dodávek nebo služeb apod. 
dle konkrétního Předmětu plnění a typu Smlouvy.  

4.2. Doklad vystavený Dodavatelem musí obsahovat:  

a) identifikační údaje NT;  

b) identifikační údaje Dodavatele;  

c) specifikaci Předmětu plnění (dodávané druhy 
Zboží (typ) v souladu s příslušnou Přílohou 
Smlouvy; množství pro každý dodávaný druh 
(typ); poskytnuté dodávky, služby a práce apod.);  

d) datum vystavení;  

e) potvrzení o převzetí Předmětu plnění (datum, 
jméno, příjmení pověřené osoby, podpis, razítko);  

f) případné výhrady NT při převzetí Předmětu 
plnění;  

g) případné další údaje stanovené Smlouvou. 

Čl.5. Ochrana informací, Povinnost mlčenlivosti 

5.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci 
plnění závazků ze Smlouvy si mohou vzájemně úmyslně, 
vědomou činností nebo i opomenutím poskytnout 
informace, které budou považovány za důvěrné, osobní 
údaje, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, případně 
jiné skutečnosti, které nesmí být zveřejňovány a jako 
takové musí být chráněny v souladu s příslušnými 
právními předpisy (dále jen „Důvěrné informace“) a 
mohou se s nimi seznámit jejich pracovníci (zaměstnanci 
či osoby v obdobném postavení). 

5.2. Smluvní strana, která získala Důvěrnou informaci 
chráněnou dle tohoto čl.5 VOP od druhé Smluvní strany 
(Přijímající smluvní strana), se zavazuje zachovávat 
mlčenlivost o takových skutečnostech. 

5.3. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit a 
utajovat před třetími osobami Důvěrné informace, důvěrné 
údaje nebo sdělení dle § 1730 odst. 2 OZ a skutečnosti 
tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně 
Smluvními stranami poskytnuty v rámci tohoto 
závazkového vztahu, pokud se jedná o konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 

byly Smluvními stranami při předání druhé Smluvní straně 
jako důvěrné zřetelně označeny.  

5.4. Omezení stanovená v předchozím odst. se nevztahují 
na poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo 
konzultantům obou Smluvních stran v potřebném rozsahu, 
pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou 
zavázáni k ochraně Důvěrných informací nejméně ve 
stejném rozsahu jako Smluvní strany. 

5.5. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemnou 
formou jinak, považují se za Důvěrné informace NT osobní 
údaje (tj. například, ale nejenom, osobní údaje 
zaměstnanců, osobní údaje pacientů, zdravotní 
dokumentace), jakož i bezpečnostní opatření vztahující se 
k nakládání s těmito údaji (včetně hesel apod.) a implicitně 
všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí 
obchodního tajemství, tj. například, ale nejen, popisy nebo 
části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, informace o 
provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce 
a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 
o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, 
jejichž zveřejnění Přijímající smluvní stranou by druhé 
Smluvní straně mohlo způsobit újmu nebo které by mohly 
negativně ovlivnit konkurenceschopnost druhé Smluvní 
strany.  

5.6. Jako s Důvěrnými informacemi je Dodavatel povinen 
nakládat také s informacemi, které splňují podmínky 
uvedené v odst. 5.1. tohoto článku, i když byly získané 
náhodně nebo bez vědomí NT, a dále s veškerými 
informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se 
týkají NT či plnění Smlouvy.  

5.7. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu 
zachovávat v těchto VOP uvedenou povinnost 
mlčenlivosti, ochrany osobních údajů a Důvěrných 
informací vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP a též z 
příslušných právních předpisů, zejména povinnosti 
vyplývající ze Zákona o zpracování osobních údajů, 
Zákona o zdravotních službách a Nařízení GDPR. Toto 
ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních 
předpisů předpisy jinými.  

5.8. Účelem tohoto ujednání je mj. zajištění ochrany 
osobních údajů při plnění povinností Dodavatele 
v souvislosti s plněním Předmětu plnění dle Smlouvy.  

5.9. Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji 
chráněnými zvláštními právními předpisy, se kterými se 
případně Dodavatel dostane do styku při plnění Smlouvy, 
je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů NT. 

5.10. V případě nutnosti nebo na základě požadavků 
zákona či jiného právního předpisu uzavřou Smluvní 
strany samostatnou smlouvu o spolupráci při zpracování 
osobních údajů dle Zákona o zpracování osobních údajů.  

5.11. Dodavatel se zavazuje nahradit NT jakožto správci 
osobních údajů, případně třetím osobám, škodu/újmu, 
která vznikne v důsledku porušení závazku mlčenlivosti 
Dodavatelem ve vztahu k ochraně osobních údajů, a to 



včetně škody způsobené uložením pokuty Úřadem pro 
ochranu osobních údajů NT či jiným příslušným (případně 
i zahraničním) orgánem dohledu. Povinnosti a 
odpovědnost podle tohoto odstavce dopadají na 
Dodavatele i v případě, že škodu způsobil jeho 
zaměstnanec nebo smluvní partner či s ním spolupracující 
osoby. 

5.12. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
prokazatelně poučit veškeré osoby, které se budou podílet 
na plnění Smlouvy (své pracovníky, zaměstnance a 
poddodavatele), o výše uvedených povinnostech 
mlčenlivosti, ochrany Důvěrných informací a zásadách 
ochrany osobních údajů, a dále se zavazují vhodným 
způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi 
osobami podílejícími se na plnění Smlouvy.  

5.13. Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním 
vlastnictvím předávající Smluvní strany a Přijímající 
smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a 
pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její 
vlastní Důvěrné informace s výjimkou rozsahu, který je 
nezbytný pro plnění Smlouvy.  

5.14. Smluvní strany se zavazují neduplikovat žádným 
způsobem Důvěrné informace druhé Smluvní strany, 
nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a 
zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být 
seznámeni pro účely řádného plnění předmětu Smlouvy.  

5.15. Obě Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít 
Důvěrné informace druhé Smluvní strany jinak, než za 
účelem plnění Smlouvy. Za porušení tohoto závazku se 
považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i 
dalších vědomostí pro vlastní prospěch druhé Smluvní 
strany, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody.  

5.16. Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v tomto 
ČL. 5 VOP, se nevztahuje na informace:  

a) které je NT povinna poskytnout třetím osobám podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, anebo které je 
NT povinna uveřejnit na základě právních předpisů, 
zejména dle ZRS;  

b) jejichž sdělení/zveřejnění důvodně vyžaduje jiný 
právní předpis či pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, státní správy, obecných či stálých rozhodčích soudů;  

c) měla Přijímající smluvní strana legálně k dispozici před 
uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly 
předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené 
smlouvy o ochraně informací; 

d) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně 
přístupnými jinak než porušením právních povinností 
některou ze Smluvních stran, aniž by to zavinila záměrně 
či opominutím Přijímající strana;  

e) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Přijímající 
smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit 
svými záznamy nebo Důvěrnými informacemi třetí strany;  

f) u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly 
známy ještě před přijetím těchto informací od NT, avšak 
pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;  

g) které budou Dodavateli po uzavření Smlouvy sděleny 
bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve 
vztahu k těmto informacím nijak vázána; 

h) po podpisu této Smlouvy poskytne Přijímající straně 
třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani 
nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem. 

5.17. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se Osobní 
údaje a zdravotnická dokumentace pacientů považují 
za Důvěrné informace vždy. 

5.18. Získá-li některá Smluvní strana od druhé Smluvní 
strany dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle 
tohoto článku VOP, a to bez ohledu na jejich formu, která 
může být listinná či elektronická, je tato Smluvní strana 
povinna zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, 
aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití chráněných 
skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez 
zbytečného odkladu po ukončení Smlouvy vrátit veškeré 
dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto 
článku VOP, pokud z této Smlouvy nebo jejího účelu 
nevyplývá jinak. 

5.19. Dodavatel se zavazuje po ukončení této Smlouvy 
odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní 
technice a/nebo na paměťových mediích tak, aby tyto údaje 
a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit 
a/nebo s nimi dále jakkoli nakládat, pokud nevyplývá ze 
zákona povinnost taková data uchovávat. 

5.20. Povinnost zachování mlčenlivosti uvedená v tomto 
článku VOP zavazuje Smluvní strany po dobu účinnosti 
Smlouvy i po ukončení smluvního vztahu nejméně po dobu 
5 let od skončení Smlouvy bez ohledu na zánik ostatních 
závazků ze smlouvy. Ustanovení tohoto článku není 
dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu a jeho účinnost s výjimkou povinnosti mlčenlivosti 
týkající se osobních údajů a zdravotnické dokumentace 
pacientů, která je časově neomezená, skončí nejdříve 5 let 
po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

5.21. Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze 
Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným způsobem 
jednostranně ukončit.  

5.22. Dodavatel bere na vědomí, že NT je poskytovatelem 
zdravotních služeb dle Zákona o zdravotních službách a 
jako takový je povinen zachovávat bezpečnost zdravotních 
dat pacientů, včetně povinností vyplývajících pro takového 
poskytovatele v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
Dodavatel se proto zavazuje poskytnout NT součinnost ke 
splnění veškerých povinností NT dle platné právní úpravy 
v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejm. poté vyhlášky č. 
82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a to hlavně 
v případě, že se stane tzv. „Poskytovatelem základní 
služby“ dle této vyhlášky. V takovém případě bere 
Dodavatel na vědomí a zavazuje se k poskytnutí 
součinnosti pro implementaci povinností dle Přílohy č. 7 
vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. 

Čl.6. Předčasné ukončení Smlouvy/Odstoupení od 
smlouvy 

6.1. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna od 
Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, 



Smlouvou  a/nebo v případě podstatného porušení ujednání 
Smlouvy druhou Smluvní stranou dle § 2002 OZ. 

6.2. NT je oprávněna odstoupit od Smlouvy zejm., nikoliv 
však výlučně, v následujících případech: 

a) bude-li rozhodnuto o likvidaci Dodavatele; 

b) Dodavatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, 
bude rozhodnuto o úpadku Dodavatele nebo bude ve 
vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí s 
obdobnými účinky; 

c) Dodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný 
majetkový nebo hospodářský trestný čin. 

6.3. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 6.2. 
bod a) až c) tohoto Čl. 6 VOP, je Dodavatel povinen 
informovat o této skutečnosti NT písemně do dvou (2) 
kalendářních dnů ode dne jejího vzniku, společně s 
informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením 
bližších údajů, které by NT mohl v této souvislosti 
potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. 
Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením 
Smlouvy. 

6.4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany NT ve 
smyslu § 2002 OZ se považuje zejména prodlení NT s 
úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dní. 

6.5. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

a) v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy, pokud ve Smlouvě není uvedeno, že se na 
tuto Smlouvu neaplikují;  

b) pokud je NT v úpadku nebo vůči ní byl podán 
insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v 
zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná 
událost. 

6.6. Pro účely Smlouvy se dále za podstatné porušení 
smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého 
Smluvní strana porušující Smlouvu měla nebo mohla 
předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s 
přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá Smluvní 
strana neměla zájem Smlouvu uzavřít.  

6.7. Pokud některé Smluvní straně vznikne podle 
Smlouvy, těchto VOP nebo podle platných právních 
předpisů právo odstoupit od Smlouvy, je nejdříve povinna 
písemně oznámit druhé Smluvní straně úmysl od Smlouvy 
odstoupit. Oznámení o úmyslu odstoupit musí 
identifikovat porušení Smlouvy s odkazem na přesné znění 
příslušného ujednání Smlouvy (nebo ustanovení platných 
právních předpisů) s výslovným uvedením úmyslu 
Smluvní strany odstoupit od Smlouvy, pokud nedojde k 
nápravě porušovaného závazku v dodatečně stanovené 
přiměřené lhůtě ode dne doručení oznámení o úmyslu 
odstoupit. Bez splnění povinnosti uvedené v tomto 
odstavci je odstoupení od Smlouvy neplatné.  

6.8. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je 
neplatné. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení 
odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazky 
obou Smluvních stran ze Smlouvy zrušují od počátku, 
není-li dále nebo ve Smlouvě stanoveno jinak. Bylo-li na 
základě Smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. To ovšem neplatí, pokud 

částečné plnění Dodavatele nemá pro NT význam. 
V takovém případě má NT právo od Smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění.  

6.9. Jestliže se oznámení o odstoupení nepodaří doručit 
druhé Smluvní straně, nabývá odstoupení od Smlouvy 
účinnosti sedmý (7.) den po jeho odeslání druhé Smluvní 
straně. 

6.10. Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní 
vzájemné závazky (případně si vrátit poskytnuté plnění) ze 
Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
třiceti (30) kalendářních dnů od doručení oznámení 
Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy. 

6.11. Odstoupením od Smlouvy či jiným ukončením 
smluvního vztahu není dotčen nárok na zaplacení smluvní 
pokuty nebo smluvního či zákonného úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, povinnost mlčenlivosti, 
práva z odpovědnosti za vady, licenční oprávnění, ani jiné 
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 
Smluvní strany i po ukončení Smlouvy. 

Čl.7. Porušení povinností, Sankce 

7.1. V případě, že je ve Smlouvě ujednána smluvní pokuta 
pro případ porušení povinnosti Dodavatele, je Dodavatel 
vedle smluvní pokuty povinen nahradit NT i vzniklou 
újmu, zejména škodu (příp. i ušlý zisk), vzniklou zároveň 
z porušení této povinnosti, a to v plné výši této újmy (bez 
ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i 
v části, která je kryta smluvní pokutou). 

7.2. Povinnost uhradit smluvní pokutu nezbavuje 
Dodavatele povinnosti splnit povinnost utvrzenou smluvní 
pokutou.  

7.3. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do čtrnácti (14) 
dnů poté, co Dodavatel poruší smluvní povinnost, jejíž 
splnění je utvrzeno smluvní pokutou. Bez ohledu na 
ujednání předchozí věty je smluvní pokuta splatná vždy 
nejpozději do čtrnácti (14) dnů poté, co NT požádá 
Dodavatele o zaplacení smluvní pokuty. 

7.4. Smluvní pokuta může být vyúčtována samostatnou 
fakturou a může být započtena s pohledávkami 
Dodavatele, bude-li toto započtení možné.  

7.5. Za pozdní úhradu řádně vystavené a doručené faktury 
je Dodavatel oprávněn požadovat po NT zaplacení 
zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené OZ za každý 
den z prodlení.  

7.6. V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty 
soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve 
výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 
přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.  

7.7. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu 
(penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během 
trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda 
převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem. 

7.8. Za porušení právní povinnosti ve smyslu Smlouvy 
se rovněž považuje, jestliže se některé prohlášení 
Dodavatele, učiněné ve Smlouvě, těchto VOP nebo v 
souvislosti s plněním Smlouvy, ukáže být nepravdivým, 



nepřesným či zavádějícím (dále též jen „Porušení 
prohlášení“). Dodavatel se zavazuje nahradit NT škodu, 
která mu vznikne v příčinné souvislosti s Porušením 
prohlášení, neboť Porušení prohlášení se považuje za 
porušení povinnosti Dodavatele jednat poctivě, čestně, 
svědomitě, s péčí řádného hospodáře a v souladu se 
zásadami poctivého obchodního styku a dále za porušení 
povinnosti Dodavatele předcházet hrozícím škodám. 
7.9. Porušení prohlášení je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy se všemi důsledky z toho plynoucími 
včetně možnosti odstoupení od Smlouvy dle Čl. 6 těchto 
VOP. 

Čl.8. Ostatní ujednání 

8.1. Právní nástupnictví: NT je oprávněna svá práva i 
povinnosti podle této Smlouvy postoupit a/nebo převést 
písemnou smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to vcelku nebo 
jednotlivě a po částech. K tomu dává Dodavatel NT svůj 
výslovný souhlas. Dodavatel se zavazuje poskytnout NT 
potřebnou součinnost k postoupení a/nebo převodu jeho 
práv a povinností podle Smlouvy na třetí osobu, a to ve 
formě a způsobem, které jsou k tomu případně potřebné 
podle příslušné právní úpravy. 

8.2. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky ze Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu NT.  

8.3. Komunikace Smluvních stran: Smluvní strany se 
dohodly, že veškerá oznámení, žádosti či sdělení dle této 
Smlouvy budou činěna v českém jazyce. V českém jazyce 
bude probíhat též jiná komunikace mezi Smluvními 
stranami vedená v souvislosti s touto Smlouvou. 

8.4. Jakékoliv písemnosti doručované dle Smlouvy si 
vzájemně Smluvní strany doručují na adresy uvedené v 
záhlaví Smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou Smluvní 
strana prokazatelně předem označí druhé Smluvní straně 
jako kontaktní adresu pro doručování. Jakýkoliv dopis, 
oznámení či jiný dokument bude považován za doručený 
druhé Smluvní straně této Smlouvy, bude-li doručen na 
adresu uvedenou u dané Smluvní strany v záhlaví 
Smlouvy. Pokud na takto dohodnutých adresách nebude 
adresát zastižen (listina bude vrácena poštou s označením, 
že druhá Smluvní strana nebyla zastižena), stává se 
doručení této listiny účinným ke dni, kdy byl doporučený 
dopis s doručenkou poštou vrácen druhé Smluvní straně. V 
případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná 
doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí (3.) 
den po dni odeslání písemnosti. Tímto ustanovením není 
nijak dotčen odst. 8.5. těchto VOP.  

8.5. Jakékoliv písemnosti běžného charakteru (nikoliv 
zejména písemnosti, jejichž předmětem je návrh či 
akceptace změny Smlouvy, výtka porušení smluvní 
povinnosti, uplatnění sankce, odstoupení od Smlouvy), 
jakož i nároky NT z odpovědnosti za vady a záruky mohou 
být doručovány též na e-mailové adresy označené druhou 
Smluvní stranou, popř. jiným způsobem Smluvními 
stranami v průběhu trvání spolupráce dle Smlouvy 
dohodnutým. 

8.6. Komunikace ohledně plnění Smlouvy, jakož i zasílání 
písemností běžného charakteru probíhá mezi Kontaktními 
osobami Smluvních stran, uvedenými ve Smlouvě. 

8.7. Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo 
zavazovat příslušnou Smluvní stranu, uzavírat písemné 
dodatky k této Smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými 
dochází ke změně nebo zániku práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak. 
Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a 
Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo 
členové jejich statutárních orgánů.  

8.8. Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se 
nepovažují za změny Smlouvy vyžadující uzavření 
písemného dodatku. Tyto změny je však Smluvní strana 
povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně, přičemž 
změny jsou účinné až po tomto oznámení. 

8.9. Změny Smlouvy: Veškeré změny nebo doplňky 
Smlouvy mohou být učiněny pouze se souhlasem 
Smluvních stran, a to ve formě písemných (vzestupně 
chronologicky číslovaných) dodatků, které budou na téže 
listině podepsány odpovědnými zástupci obou Smluvních 
stran (statutárními orgány, popř. jinými orgány či osobami 
prokazatelně oprávněnými jménem nebo za příslušnou 
Smluvní stranu takto právně jednat). Toto ujednání o 
možnosti změnit smlouvu pouze v písemné dohodě, lze 
změnit opět jen dohodou v písemné formě, nikoli ústně či 
konkludentně. 

8.10. Spory: V případě vzniku jakéhokoliv sporu 
vyplývajícího z uzavření, platnosti a plnění Smlouvy jsou 
Smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se 
jej urovnat cestou jednání a na základě dohody. V případě, 
že se Smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí 
nepodaří vyřešit spor podle tohoto odstavce, bude 
rozhodnut věcně a místně příslušným obecným soudem 
žalovaného. 

8.11. Odkaz na právní předpisy: V ostatním, co není ve 
Smlouvě, jejích Přílohách ani v zadávacích podmínkách či 
nabídce Dodavatele uvedeno, se závazky Smluvních stran 
řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České 
republiky, zejména OZ a případných dalších právních 
předpisů vztahujících se k Předmětu plnění dle Smlouvy. 
Smluvní strany však vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, 
věta první, OZ (tj. při jednání Smluvních stran o uzavření 
Smlouvy či nové smlouvy či jakýchkoli jejich dodatků, 
doplnění a náhrad, není odpověď s dodatkem nebo 
odchylkou, byť by podstatně neměnily podmínky nabídky, 
přijetím nabídky). 

8.12. Začlenění odkazem: Jestliže ze zadávací 
dokumentace k zakázce nebo z nabídky Dodavatele 
vyplývají Dodavateli povinnosti vztahující se k realizaci 
Předmětu plnění dle Smlouvy, avšak tyto povinnosti 
nejsou výslovně ve Smlouvě uvedeny, Smluvní strany se 
dohodly, že i tyto povinnosti Dodavatele jsou součástí 
obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou a 
Dodavatel je povinen je dodržet.  

8.13. Dodavatel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 



při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

8.14. Registr smluv: NT prohlašuje, že je povinným 
subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) ZRS, a jako taková má 
povinnost uveřejnit Smlouvu v registru smluv. Smluvní 
strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text a 
přílohy, budou v plném/modifikovaném rozsahu v 
elektronické podobě zveřejněny v registru smluv.  

8.15. V modifikovaném rozsahu bude Smlouva uveřejněna 
v případě, že Dodavatel považuje a označí některé ujednání 
Smlouvy či jejích příloh za obchodní tajemství. Dodavatel 
v této souvislosti prohlašuje, že jím označené obchodní 
tajemství splňuje kumulativně podmínky ustanovení § 504 
občanského zákoníku, tedy jedná se o konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně neodstupné skutečnosti, které 
souvisí s jeho závodem a u kterých zajišťuje odpovídajícím 
způsobem jejich utajení. Dodavatel se v takovém případě 
zavazuje zajistit, že Smlouva bude zveřejněna v 
modifikovaném rozsahu s ohledem na Obchodní tajemství 
a ostatní údaje, na něž se povinnost zveřejnění nevztahuje 
(zejména osobní údaje) prostřednictvím registru smluv 
jakožto veřejného informačního systému v souladu s § 5 
odst. 1 Zákona o registru smluv, a to tak, že připraví 
modifikovanou verzi smlouvy, kterou zašle NT. Smluvní 
strany se zavazují projednat správnost obsahu Smlouvy, 
která bude zveřejněna (a to prostřednictvím e-mailu) poté, 
co byly znečitelněny veškeré údaje, na které se povinnost 
zveřejnění nevztahuje, a metadata, která budou se 
Smlouvou publikována, a to předtím, než bude odeslána do 
datové schránky správce registru smluv zpráva obsahující 
elektronický obraz textu obsahu Smlouvy. 

8.16. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat Smlouvu k 
uveřejnění do registru smluv náleží dle Zákona o registru 
smluv oběma Smluvním stranám, dohodly se Smluvní 
strany za účelem vyloučení případného duplicitního 
zaslání Smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že 
tuto Smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv NT. NT 
bude ve vztahu k této Smlouvě plnit též ostatní povinnosti 
vyplývající pro ni ze Zákona o registru smluv. NT se 
současně zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o 
provedení registrace tak, že zašle druhé Smluvní straně 
kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení 
obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Smluvní 
strany. 

8.17. Dodavatel bere na vědomí, že Smlouva nabývá 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v 
souladu s § 6 odst. 1 Zákona o registru smluv, nejedná-li se 
o výjimku dle Zákona o registru smluv.  

8.18. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle 
Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez 
právního důvodu a Smluvní strana, která by plnila před 
účinností Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za 
případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to 
i v případě, že druhá Smluvní strana takové plnění přijme 
a potvrdí jeho přijetí. 

8.19. Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu Smlouvy, 
zejména proto, že Smlouva bude shledána neplatnou z 
důvodu chybného uveřejnění, zavazují se Smluvní strany 
nejpozději do deseti (10) dnů ode dne právní moci 
rozsudku či jiného rozhodnutí/úkonu, jímž bude neplatnost 
Smlouvy konstruována/postavena na jisto, uzavřít novou 
smlouvu se stejným obsahem, a s odstraněním případných 
nedostatků (ve vztahu k uveřejnění v registru smluv). V 
takovém případě se Smlouva považuje za smlouvu o 
smlouvě budoucí. Uvedené ustanovení Smluvní strany 
sjednávají jako samostatné ujednání, přičemž jeho platnost 
a účinnost nebude nikterak dotčena neplatností či 
neúčinností této Smlouvy jako celku nebo některého z 
jejích ustanovení. 

8.20. Pojištění: Dodavatel se zavazuje být po celou dobu 
účinnosti Smlouvy ohledně výkonu své 
odborné/podnikatelské činnosti řádně pojištěn. Dodavatel 
se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti a účinnosti 
po celou dobu realizace Předmětu plnění a dále až do 
uplynutí záruční lhůty dle Smlouvy.  

8.21. Pojištění Dodavatel doloží pojistkou, resp. pojistným 
certifikátem kdykoli na žádost NT, a to do pěti (5) dnů od 
žádosti NT. V případě, že Zhotovitel pozbude v průběhu 
plnění Smlouvy pojistné krytí na základě této pojistky 
zcela nebo částečně, je povinen o tom bezodkladně 
písemně informovat NT a sjednat si ke dni zániku 
původního pojištění nové pojištění, které splňuje 
požadavky Smlouvy. Dostane-li se Dodavatel do prodlení 
se sjednáním jakéhokoli pojištění, je NTa oprávněn takové 
pojištění sjednat na náklady Dodavatele, přičemž náklady 
spojené se sjednáním takové chybějící pojistné smlouvy 
budou započteny proti Ceně předmětu plnění. 

8.22. Rovné podmínky: Smluvní strany si nepřejí, aby nad 
rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí 
praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se Předmětu 
plnění dle Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně 
sjednáno jinak. S ohledem na povinnost zajištění rovných 
podmínek v rámci veřejné zakázky se Dodavatel výslovně 
a při plném vědomí vzdává práva dovolat se jakýchkoliv 
zvyklostí z předchozí spolupráce s NT, či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v daném oboru. Vedle shora 
uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe. 

8.23. Salvatorní klauzule: Pokud jakýkoli závazek 
vyplývající ze Smlouvy nebo kterékoli ujedání Smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo 
slova) je nebo se stane či bude z jakéhokoliv důvodu 
považováno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zůstává platnost, účinnost a vynutitelnost dalších 
ustanovení Smlouvy nedotčena, lze-li toto ustanovení 
oddělit od této Smlouvy jako celku. Ukáže-li se některé z 
ustanovení této Smlouvy  zdánlivým (nicotným), posoudí 
se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně 
podle § 576 OZ. Smluvní strany se zavazují uzavřít 
písemnou dohodu o náhradě dotčeného ustanovení jiným 
ujednáním, které nejlépe (ekonomicky a technicky) 



odpovídá úmyslu Smluvních stran při uzavírání Smlouvy. 
Pokud nebude dohody dosaženo, bude namísto dotčeného 
ustanovení použito ustanovení příslušného právního 
předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší 
zamýšlenému účelu Smlouvy. Ustanovení tohoto odst. je 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení Smlouvy.    

8.24. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok 
nebo nevykoná právo podle Smlouvy, nebo je vykoná se 
zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání 
se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu 
porušení Smlouvy nebo práva na nápravu anebo 
jakéhokoliv jiného práva podle Smlouvy musí být 
vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která 
takové vzdání se činí. 

8.25. Vyšší moc: Za okolnosti vylučující odpovědnost 
Smluvních stranza prodlení s plněním smluvních závazků 
ze Smlouvy (vyšší moc) se pro potřeby Smlouvy rozumí 
zejména události a překážky, které nastaly nezávisle na 
vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění 
povinnosti ze Smlouvy, nastaly za okolností, které nebylo 
možné předvídat v době vzniku smluvního závazku, 
nebyly způsobeny zanedbáním povinností žádné ze 
Smluvních stran a nemohly být Smluvními stranami 
odvráceny, Za takové překážky se považují války, válečné 
konflikty, teroristické útoky, nepokoje, revoluce, živelní 
pohromy (požáry, záplavy nebo povodně, zemětřesení), 
epidemie nebo dopravní embarga. Nastane-li situace vyšší 
moci, uvědomí Smluvní strana o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhou Smluvní stranu. Dodavatel 
je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění 
Smlouvy. Za okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele 
se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém Dodavatele s 
jeho smluvními partnery či poddodavateli.  

8.26. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné 
ze Smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit 
podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle Smlouvy, či 
zánik nebo zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou 
Smluvní strany povinny se neprodleně o těchto 
okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a 
vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. 
Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé situace 

jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinny v dobré 
víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě 
Smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této 
povinnosti spolupracovat kteroukoliv Smluvní stranou, je 
tato Smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností 
dle této Smlouvy.  

8.27. V případě, že nedojde k dohodě Smluvních stran, 
termíny plnění jednotlivých povinností podle Smlouvy 
dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o 
dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala. 
11.5. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 
teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s 
plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských 
poměrů.  

8.28. Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou 
omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s 
níž jsou tyto účinky spojeny  

8.29. Elektronický podpis: Smluvní strany souhlasí s tím, 
že podepsání Smlouvy výměnou podpisů elektronickým 
podpisem (jak je definováno níže) bude mít stejnou právní 
sílu a účinek jako výměna vlastnoručních podpisů. Podle 
této Smlouvy se elektronickým podpisem rozumí podpis, 
který se skládá z jednoho nebo více písmen, znaků, čísel 
nebo jiných symbolů v digitální podobě začleněných do 
elektronického dokumentu, připojených k němu nebo s 
ním spojených, který (a) je pro danou podepisující osobu 
jedinečný; (b) technologie nebo postup použitý k podpisu 
je pod výhradní kontrolou osoby, která podpis provádí; (c) 
technologii nebo postup lze použít k identifikaci osoby, 
která technologii nebo postup používá; a (d) elektronický 
podpis lze propojit s elektronickým dokumentem takovým 
způsobem, že jej lze použít k určení, zda byl elektronický 
dokument změněn od doby, kdy byl elektronický podpis 
začleněn, připojen k elektronickému dokumentu nebo s 
ním spojen.Dodavatel prohlašuje, že jím používaný podpis 
splňuje veškeré podmínky příslušné legislativy. 

8.30. Dodavatel ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje NT 
promlčecí lhůtu na deset (10) let ode dne, kdy právo 
mohlo být uplatněno poprvé. 
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Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor 3
Toto rcshodnutl nabylo právní moci

tínsm js vykonatelné.

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Qápis:

TSKÝUŘ/
A TÁBOR

7i22-Výroková Část:

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona ě.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení, kterou dne 2.6.2023 podala

Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor 3,
kterou zastupuje
AGP - nova spol. s r.o., IČO 14500493, tř. 28. října 1294/17, 370 01 České Budějovice 1

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr:

Infekce nemocnice Tábor - I. a II. Etapa: objekt infekce; dešťová kanalizace; připojení na UT a
TUV, NN, vodovod a kanalizaci včetně přečerpávací jímky; desinfekční stanice včetně připojení;
připojení na mediplyny; připojení na slaboproud; FVE včetně připojení; zpevněné plochy (dále jen
"stavba") na pozemcích pare. č. 1205/3, 1217/1, 1217/2, 1217/4, 1217/5, 1217/7, 1217/8, 1217/11, 1219,
1220, 1221, 1228/22 v katastrálním území Tábor.

Popis stavby:
Objekt infekce: Jedná se o vybudování nového objektu infekce v areálu nemocnice, umístěného na
dotčených pozemcích dle ověřené situace a seznamu souřadnic. Záměr bude rozdělen na dvě etapy -
funkční celky, kdy v I etapě bude vybudováno rozšíření oproti původnímu objektu a to o provoz
ambulancí a RTG, jako II etapa bude vybudována lůžková část pro 20 lůžek v místě původního pavilonu.
Objekt bude s dispozicí: I.etapa (ambulance a rtg): l.NP: 3 ambulance, vyšetřovna, lékařský pokoj,
sestema, primářovna, denní místnost, čekárny (ambulance, RTG), RTG vyšetřovna a ovladovna,
přípravna jídla, sklady, úklidové komory, šatny pro personál (ženy, muži), sociální zázemí pro personál
(WC, sprchy, umývárny), WC pro pacienty (muži, ženy, bezbariérové), místnost dekontaminovaného
odpadu, místnost dekontaminace, spojovací chodby, zádveří, strojovna VZT a UT, rozvodna, atrium;
2.NP: strojovna VZT a fotovoltaická elektrárna. II.etapa (lůžková část): 12 jednolůžkových pokojů a 4
dvoulůžkové pokoje - všechny pokoje budou se samostatným WC, sprchou a prostorem filtru, sesterna,
pracovna lékařů, přípravna, denní místnost, úklidová komora, sklad, samostatné bezbariérové WC,
spojovací chodby včetně zádveří. Objekt bude nepravidelného tvaru V s délkou ramen cca 39ma37  ma
s šířkou cca 19 m a 24 m o celkové zastavěné ploše 1289 m2. V jižním rohu bude umístěno venkovní
schodiště. Celý objekt bude jednopodlažní, nepodsklepený, založený na betonových pasech nebo pomocí
prefa prahů na štěrkovém podsypu, pilotách. Výškově bude podlaha l.NP 0,000 = 439,220 m.n.m.
Konstrukce bude provedena z železobetonového prefa skeletu, svislá nosná konstrukce z prefa sloupů,
Obvodové stěny budou provedeny z keramických bloků tl. 380 mm plněných minerální vatou + ETICS z
minerální vaty tl.l 60 mm, příčky budou zděné z keramických cihel, místy doplněné SDK předsazenými
akustickými příčkami. Podhledy ve všech místnostech budou minerální kazetové, okna plastová, podlahy
betonové s povrchem z PVC a keramické dlažby. Stropní konstrukce bude provedena z průvlaků a
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dutinových panelů. Pod strojovnou VZT bude monolitická železobetonová konstrukce. Na pracovišti
RTG budou provedeny ochrany proti rtg záření. Ve skladech, čekárnách, ambulancích, vyšetřovně,
dekontaminaci, kuchyňce a místnosti dekontaminovaného odpadu budou na stěnách instalovány
germicidní lampy. Objekt bude s plochou střechou s max. výškou úrovně atiky + 5,3 m od úrovně l.NP.
Na střeše bude umístěna strojovna VZT, bude provedena jako železobetonová konstrukce, s plochou
střechou bez zeleně s max. výškou atiky + 8,2 m od úrovně l.NP. Střecha strojovny bude přístupná
pomocí ocelového venkovního výlezového žebříku. Na střeše bude dále umístěna FVE. Stavba bude
provedena zcela jako bezbariérová. Vytápění objektu (pro ohřev v jednotkách VZT) bude pomocí
areálového teplovodního rozvodu, dále bude objekt připojen k areálovému rozvodu s cirkulací teplé vody,
na areálové rozvody mediplynů, měření a regulace, potrubní pošty, sdělovací kabely, vody, kanalizace,
elektriky ze stávajících rozvodů sousedního objektu na pozemku parc.č. 1220. Na elektriku bude napojen
pomocí nové přípojky a střešní FVE. Desinfíkované odpadní vody budou odváděny přes desinfekční
stanici do stávající kanalizace. Součástí bude i přeložení potrubní pošty v délce 6,5 m v objektu. Dešťové
vody budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do kanalizace a budou využity na
zalévání zelené střechy a okolních ploch. Přístup k objektu bude pomocí stávajících areálových
komunikací, parkování bude zajištěno pomocí stávajících parkovacích míst areálu nemocnice, výstavbou
nového objektu pavilonu infekce v místě původního pavilonu infekce nedojde k navýšení kapacity.
Dešťová kanalizace: Dešťové vody z objektu budou pomocí svodů a z nové zpevněné plochy pomocí
přípojek svedeny do retenční nádrže s přepadem do stávající dešťové kanalizace, nicméně voda z nádrže
bude primárně využívána na zálivku vegetační střechy. Dešťové vody ze severní části objektu budou
svedeny do stávající dešťové kanalizace potrubím DN 125 v délce 6 m uloženým ve spádu 1% v min.
hloubce 1,1 m v pískovém loži a zasypána po vrstvách hutněným výkopkem. Ostatní dešťové vody budou
svedeny pomocí nového kanalizačního potrubí provedeného potrubím KG DN 125, 150, 200 PVC v
celkové délce cca 123 m uloženým ve spádu 1% v hloubce min. 0,7 m v pískovém loži a zasypána po
vrstvách hutněným výkopkem. Retenční nádrž o objemu 16 m3 a o základních rozměrech 7,2 x 3,6 x 1,04
bude provedena z plastových boxů se dnem uložení v hloubce 1,4 m. Přepad bude v délce 22 m proveden
potrubím KG DN 150 uloženým ve spádu 1% v hloubce min. 2,4 m v pískovém loži a zasypána po
vrstvách hutněným výkopkem. Z retenční nádrže bude vyvedena vodovodní přípojka pro zalévání zelené
střechy, bude v délce 23,5 m provedena potrubím IPE 32 x 4,4 uloženým v hloubce 1,2 m v pískovém
loži a zasypána po vrstvách hutněným výkopkem. Čerpadlo v nádrži bude připojeno na NN, bude v délce
31 m provedeno kabelem CX KH 15 x 10 mm2 uloženým v hloubce min. 0,7 m. V souběhu bude uložen i
kabelM+R, který bude proveden kabelem JYTY 14 x 1 mm2. Kabely budou uloženy v pískovém loži a
zasypána po vrstvách hutněným výkopkem.
Připojení na UT a TUV, NN, vodovod a kanalizaci včetně přečerpávací jímky:
Připojení na UT a TUV: Připojení bude provedeno novým připojením na stávající areálový teplovod v
sousedním objektu, povede pod zpevněnou plochou ze západní strany do objektu v části provozu
ambulancí, bude v celkové délce 21 m (mimo objekty v délce 5 m) provedeno potrubím 50 x 4,6/140 mm,
32 x 2,9/140 mm, mimo objekty uloženo v chráničkách v hloubce min. 1 m v pískovém loži a zasypaným
po vrstvách hutněným výkopkem.
Připojení na NN: Objekt bude na NN připojen pomocí nového připojení ze stávajícího areálového
rozváděče na pozemku parc.č.1217/7. Povede suterénem sousedního objektu na pozemku parc.č. 1220,
poté pod zpevněnou plochou a prostupem ze západní stany do objektu v části provozu ambulancí. Bude v
celkové délce 118 m (mimo objekty v délce 60 m) provedeno kabely CYKY ,3 x 185 x 85 mm2 + AYKY
4 x 50 mm2, mimo objekty uloženo v hloubce min. 0,7 m v pískovém loži a zasypáno po vrstvách
hutněným výkopkem.
Připojení na vodu: Připojení objektu infekce bude napojeno na stávající areálový vodovod, povede ze
západní strany do objektu v části provozu ambulancí. Bude v délce 42,5 m provedeno potrubím PE 63/5,8
mm uloženým v hloubce 1,2 m v pískovém loži a zasypáno po vrstvách hutněným výkopkem.
Připojení na kanalizaci včetně přečerpávací jímky: Splaškové vody budou svedeny pomocí nového
připojení do stávající areálové kanalizace. Připojení povede přes novou přečerpávací jímku Sčs4 do nové
desinfekční stanice (ČOV), kde budou vody dezinfikovány. Odtud povedou vyčištěné vody do stávající
kanalizace, kde budou zaústěny ve stávající šachtě. Připojení bude v celkové délce 37 m provedeno
potrubím PVC KG DN 200 uloženým ve spádu 3 - 9% v min. hloubce 1 m a zasypaným po vrstvách
hutněným výkopkem. Součástí bude i přečerpávací jímka S4s4, která bude umístěna před kontejnerem
desinfekční stanice. Bude provedena jako betonová DN 4500 mmse dvěma čerpadly a litinovým
pojízdným poklopem.
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Stávající kanalizace mezi šachtou Š2 a Š4 bude přeložena. Na trase bude zrušena Š3, nově bude ve
vzdálenosti cca 3,5 m v trase provedena nová šachta Šsl, která bude novou trasou propojena se stávající
šachtou Š4. Bude v celkové délce 10 m provedena potrubím FG DN 200 uložena ve spádu 2% v hloubce
3,2 m a zasypaným po vrstvách hutněným výkopkem.
Desinfekční stanice (ČOV) včetně připojení:
Jedná se o kontejnerovou čističku kontaminovaných infekčních vod pomocí chlornanu sodného. Bude
složena z podzemní akumulační nádrže, nadzemní reakční nádrže, kde bude probíhat desinfekce NaClO,
technologického zařízení desinfekce umístěného v kontejneru v blízkosti infektologického pavilonu. Z
akumulační nádrže budou odpadní vody 'přečerpávány do nadzemní reakční (dezinfekční) nádrže. Do
reakční nádrže je zaústěno výtlačné potrubí dávkování dezinfekčního činidla, kterým je chlornan sodný.
Chlornan sodný bude dávkován zhruba v množství 60 - 80 mg /I odpadní vody. Reakční nádrž je
vybavena ponornou sondou snímání hladiny a plovákem max. hladiny. Zásobní nádrž chlornanu sodného
bude o objemu 250 litrů a bude umístěna na záchytné vaně a vybavena snímáním min. hladiny. Zásobní
nádrž bude plněna pomocí přenosného sudového čerpadla. Promíchávání obsahu reakční nádrže bude
zajištěno tlakovým vzduchem (dmýchadla) přes dva provzdušňovacími elementy. Po uplynutí potřebné
reakční doby bude odpadní voda odvedena gravitačně do kanalizačního systému nemocnice
prostřednictvím motýlové klapky se servopohonem. ČOV bude připojena na vodu pomocí nového
připojení ze stávajícího areálového vodovodu. Bude přímo v kontejneru provedeno potrubím 1PE 40 x 3,7
mm v délce 2m. Sediment usazený na dně akumulační nádrže bude pravidelně vysáván a odvážen k
likvidaci. Stanice bude napojena na NN, bude v délce 30 m provedeno kabelem CX KH 5 x 2,5 mm2
uloženým v hloubce min. 0,7 m. V souběhu bude uložen i kabel pro měření a regulaci, kteiý bude
proveden kabelem CYKY 12 x 1,5 mm2. Kabely budou uloženy v pískovém loži a zasypána po vrstvách
hutněným výkopkem.
Připojení na mediplyny: Objekt infekce bude připojen na mediplyny ze sousedního objektu na pozemku
parc.č. 1220. Potrubí bude napojeno na stávající připojení a bude v délce 3 m provedeno pod zpevněnou
plochou a povede prostupem ze západní strany do objektu.
Připojení na slaboproud: Připojení bude na stávající slaboproudé vedení napojeno v sousedním objektu na
pozemku parc.č. 1220, povede pod novou zpevněnou plochou a prostupem ze západní strany do objektu v
části provozu ambulancí. Bude v délce 6 m provedeno optickým kabelem uloženým mimo objekty v
hloubce min. 0,6 m v pískovém loži a zasypaným po vrstvách hutněným výkopkem.
FVE včetně připojení: Jedná se o umístění 51 ks fotovoltaických panelů o rozměrech 2,108 x 1,048 x
0,035 mm a výkonu 450 Wp, o celkovém instalovaném výkonu 22,95 kWp, ktegrá bude sloužit k
zásobování objektu el. energií. Technologie pro FVE bude umístěna na střeše, rozváděče budou umístěny
v místnosti měření ve strojovně na střeše objektu. Panely budou na střeše upevněny pomocí nosných
hliníkových konstrukcí. Přebytky budou odváděny pomocí nového kabelu pro spotřebu v areálu
nemocnice, příp. do distribuční sítě. Kabel povede od FVE, poté pod areálovými komunikacemi a
zpevněnými plochami do kotelny, kde bude zasmyčkován ve stávajícím areálovém rozváděči. Bude v
délce 92 m provedeno kabelem CYKY-O 4 x 1,5 mm2 uloženým v hloubce min. 0,7 m v pískovém loži a
zasypaným po vrstvách hutněným výkopkem. V souběhu bude umístěn optický kabel 4vl.
Zpevněné plochy: Budou umístěny na dotčených pozemcích dle ověřené situace. Jedná se o stavební
úpravy a rozšíření stávajících zpevněných ploch kolem nové přístavby infekčního oddělení v areálu
nemocnice, stávající zpevněné plochy v místě výstavby nového infekčního pavilonu budou odstraněny.
Stávající areálová komunikace vedoucí mezi pozemky p.č. 1217/11 a 1220 bude obnovená a rozšířena z
původních 3,2 m na 4,85 m. Na konci této komunikace bude vybudováno obratiště pro vozidla HZS o
rozměrech 5 x 21,25 m. Napojení dlážděné komunikace na stávající asfaltovou plochu bude opatřeno
varovným pásem šířky 0,4 m, rozhraní bude tvořit nově navržený nájezdový obrubník s nášlapem.
Komunikace bude provedena s dlážděným povrchem z betonové dlažby pojížděné šířky 4,85 m a délky
45 m s příčným sklonem 2 %. Odvodnění komunikace zůstane beze změn příčným a podélným sklonem
do stávající UV, která bude obnovena. Součásti záměru je oprava stávající komunikace před hlavním
vchodem do nového infekčního oddělení, která bude provedena odfrézováním obrusné vrstvy stávajícího
asfaltového povrchu v šířce cca 5 m a délce cca 27 m a nahrazena novou obrusnou vrstvou, na stávající
asfaltové ploše budou vyznačena 4 parkovací místa, z toho 2 parkovací stání pro osoby s omezenou
pohyblivostí. Komunikace mezi pozemky p.č. 1217/3 a 1219) bude opraveny, bude z betonové dlažby
pojížděné šířky cca 3,6 m a celkové délky cca 26 m s příčným sklonem 2 %, odvodnění komunikace bude
příčným a podélným sklonem do nově navrženého ACOdrainu. Niveleta zpevněných ploch bude
navazovat na stávající komunikace. Stavební úpravy stávající komunikace budou provedeny z betonové

r
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dlažby tl. 80 mm na loži z kameniva. Nová areálové komunikace bude provedena z asfaltového betonu tl.
40 mm na štěrkovém loži v celkové tl. min. 370 mm. V místech dotyku budou komunikace zaříznuty,
očištěny a opatřeny spojovacím postřikem a zality asfaltovou zálivkou. Betonové plochy budou
olemovány obrubníky uloženými v betonovém loži.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní a
stavební řízení, vyhotovenou: Ivanem Korchem, fa. AGP-nova spol. s.r.o., IČO 14500493, tř. 28.
října 1294/17, 370 01 České Budějovice 1, autorizovanou Ing. Zdeňkem Hajným, ČKAIT 0100077
z 09/2022; Ing. Jakubem Keroušem, fa. Zenkl CB, spol. s r.o., IČ28131339, autorizovanou Ing.
Ondřejem Zenklem, ČKAIT z 09/2022; Ing. Vladimírem Polanským, ČKAIT 0100076
z 09/2022MiRoslavem Borovanslým, ČKAIT 0101867 z 06/2022 a z 09/2022; Ing. Františkem
Mrázem, ČKAIT 0101198 z 09/2022; Ing. Michaelou Benešovou, ČKAIT 1006510 z 10/2022;
Pavlem Bednaříkem, ČKAIT 1002380 z 09/2022; Ing. Janem Špinglem, ČKAIT 0101234 z 09/2022;
Ing. Miroslavem Kulhavým, ČKAIT 0100247 z09/2022Ing. Jiřím Průšou, ČKAIT 0101693
z 09/2022; Ing. Jiří Hájek, IČ 67149821; Veronika Štěpánová, ČKAIT 0102640 z 09/2022.

2. Stavba Infekce nemocnice Tábor - 1. a II. Etapa: objekt infekce; dešťová kanalizace; připojení na UT
a TUV, NN, vodovod a kanalizaci včetně přečerpávací jímky; desinfekční stanice včetně připojení;
připojení na mediplyny; připojení na slaboproud; FVE včetně připojení; zpevněné plochy na
pozemcích pare. č. 1205/3, 1217/1, 1217/2, 1217/4, 1217/5, 1217/7, 1217/8, 1217/11, 1219, 1220,
1221, 1228/22 v katastrálním území Tábor bude umístěna dle přiložených situací a seznamu
souřadnic, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (2 x situace č.v. C.3, seznam souřadnic).

3. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu
stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými
jejich majiteli a správci.

4. V zájmovém území stavby provozuje ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.
Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.
Vytýčení provede ČEVAK a.s., vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Bude
respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. Při provádění zemních, nebo jiných prací,
které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě ČEVAK a.s., jste povinni učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo
zdraví osob. Dešťové vody budou regulovány vírovým ventilem na hodnotu 0,51/s, nesmí docházet k
nátoku drenážních vod do jednotné kanalizace.

5. Záměr se dotkne zájmů Povodí Vltavy s.p. Odpadní vody z desinfekční stanice budou do areálové
kanalizace vpouštěny v limitech platného kanalizačního řadu. Před kolaudací bude aktualizován
havarijní plán nemocnice.

6. tavba bude provedena v souladu s ČSN 752130 - křížení a souběhy vodních toků s dráhami,
pozemními komunikacemi a vedeními. Kabel bude uložen min. 1 m pod potrubím toku, křížení bude
značeno na obou březích vodního toku.

7. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
8. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
9. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně

způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem.

10. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
a na ně navazující ustanovení českých technických norem.

12. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
13. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek

stavby.
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14. Stavba bude provedena dodavatelsky, před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit
stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou
změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

15. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500
pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle
zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát
práce v Českých Budějovicích.

16. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. Odpady
vzniklé při stavbě budou průběžně .likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o
odpadech) a vyhlášky MŽP č. 8/2021 a 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady
budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto
účelu určených.

17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do
doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.

18. Stavební úřad v souladu s § 8 odst. 6 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve
znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., povoluje odstranění dřevin: douglaska tisolistá, Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco (v podkladech uvedená jako smrk) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad
zemí 130 cm, rostoucí na pozemku č. pare. 1219 v k.ú. Tábor; smrk omorika, Picea omorika (Pančič)
Purk., dvojkmen o obvodu kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 90 a 70 cm, rostoucí na pozemku č.
pare. 1205/3 v k.ú. Tábor; trnovník akát, Robinia pseudoacacia L. o obvodu kmene ve výšce 130 cm
nad zemí 155 cm, rostoucí na pozemku č. pare. 1217/1 v k.ú. Tábor; jasan ztepilý, Fraxinus excelsior
L. o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 125 cm, rostoucí na pozemku č. pare. 1217/1 v k.ú.
Tábor; douglaska tisolistá, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (v podkladech uvedená jako smrk)
o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 88 cm, rostoucí na pozemku č. pare. 1219 v k.ú. Tábor.
Kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. Doba kácení se v
souladu s ust. § 5 vyhl. MŽP ČR č. 189/2013 Sb. omezuje na období vegetačního klidu, tj. od 1. 11.
do 31. 3. běžného roku. Žadatel je povinen provést náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy
na plochách vymezených projektovou dokumentací pro veřejnou zeleň: v areálu Nemocnice Tábor,
a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor, na pozemcích č. 1208, 1209/1, 1228/1, 1228/3, 1228/5
1228/8, 1228/7, 1223/1, 1206/1, 1217/1, 1215/2 či 1219 v k.ú. Tábor bude vysazeno 5 listnatých
stromů, druh dle výběru žadatele. Pro výsadbu budou použity stromky o obvodu kmínku nejméně 10
- 12 cm, výsadba bude provedena v souladu se standardem AOPK ČR "Výsadba stromů" SPPK A02
001:2013 (standard specifikuje požadavky na kvalitu školkařských výpěstků, ošetření kořenů, úpravu
stanoviště, parametry výsadbové jámy, použití substrátu, kotvení, ochranu stromů, komparativní řez a
zálivku). Realizace výsadby je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí
pro stavbu "Infekce Nemocnice Tábor, a.s.". Současně se ukládá péče o vysazené dřeviny po dobu
následujících 5 let od vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí.

19. Po dokončení stavby před jejím užíváním žadatel požádá v souladu s § 124 stavebního zákona o
provedení zkušebního provozu.

20. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje závazné stanovisko dne 7.3.2023 č.j. METAB
12613/2023/OR/Šo
Dojde k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, v rámci realizace záměru "Tábor -
Infekce Nemocnice Tábor, a.s.", realizovaný na pozemcích parc.č. st. 1217/11, 1219 a 1217/1 v k.ú.
Tábor.Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození
sousedního pozemku určeného k plnění funkcí lesa a lesních porostů na něm rostoucích (např. odření
kmenů, poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů
stojících stromů). Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná výkopová
zemina, stavební materiál nebo odpad. Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby
nedošlo k ohrožení lesního porostu požárem. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k
ohrožení pozemku určeného k plnění funkcí lesa a lesního porostu na něm rostoucího, únikem
nebezpečných látek. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani
keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve stromů. Případný pohyb stavební techniky po
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pozemcích určených k plnění funkcí lesa, budou probíhat pouze na základě výjimky. Případné změny
v projektu, které by se jakýmkoliv způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo
pozemků ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, budou v předstihu projednány s orgánem
státní správy lesů.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích závazné
stanovisko dne 21.4.2023 č.j. KHSJC 03543/2023 EPID PI-ST-TA
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek: Ve všech
prostorech musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu v souladu s § 41, § 42, § 54, § 55 nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů a ČSN 734108 Hygienické zařízení a šatny. Na KHS Jč kraje musí být před užíváním stavby
předloženy doklady o údržbě a funkčnosti VZT jednotky, která zajišťuje výměnu vzduchu prostor,
které nejsou přirozeně větrány, včetně dokladu o množství přiváděného a odváděného vzduchu. V
místě pracovního úkonu (sestema, ambulance, vyšetřovna....) musí být zajištěna dostatečná intenzita
umělého osvětlení, která bude před trvalým užíváním stavby doložena měřením. Intenzita umělého
osvětlení musí být v souladu s § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení -
Osvětlení pracovních prostorů. Část 1 Vnitřní pracovní prostory a ČSN 36002 Sdružené osvětlení. V
rámci zkušebního provozu (před jeho ukončením a uvedením stavby do provozu) musí být ověřeny
předpoklady zpracovatele projektové dokumentace ze dne 09/2022 - AGP NOVA spol. s r. o., Tř. 28.
října 17, 370 01 České Budějovice, IČ: 14500493, Ing. Zdeněk Hajný, ČKAIT 0100077, Ivan Korch,
ČKAIT 0102514 a výsledky měření získanými při přímém měření autorizovanou nebo akreditovanou
laboratoří (dle § 32a zákona č. 258/2000 Sb.) musí být prokázáno, že hluk z provozu 'Infekce
Nemocnice Tábor, a.s." včetně stávajících zdrojů hluku v lokalitě a hluku ze související dopravy
nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené pro noční a denní dobu v chráněných vnitřních
prostorech staveb, v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb,
a že jsou splněny požadavky vyplývající z § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "nařízení vlády č. 272/2011 Sb."). Při provozu stavby musí být dodržena opatření - a vstupní
podmínky hlukové studie ze dne 12. 4. 2023, zpracovatel: AKUSTE s. r. o., Čechova 281/18, 370 01
České Budějovice, IČ: 11859016 a projektové dokumentace. KHS Jč kraje požaduje v průběhu
výstavby důsledně dodržovat taková organizační a technická opatření, která by minimalizovala
hlukové emise tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku dle nařízení vlády č.
272/2011 Sb.
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 25.8.2023 č.j. METAB
50122/2023/OŽP/JJah
Součástí stavby bude i objekt desinfekční stanice, kde bude umístěna technologie sloužící pro
desinfekci odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Stavba bude provedena podle
předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracovala Ing. Michaela Benešová, autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1006510 v 10/2022. Případné zásadní změny je
nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem. Stavba bude provedena dodavatelsky
právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své
činnosti dle zvláštních předpisů. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet vyhlášku č.
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. Bude dodrženo stanovisko Povodí Vltavy,
s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL 55708/2023/140 ze dne 14.8.2023: Odpadní
vody z desinfekční stanice budou do areálové kanalizace vypouštěny v limitech platného
kanalizačního řádu. Před kolaudací nové stavby bude aktualizován havarijní plán areálu nemocnice.
Množství vypouštěných odpadních vod a jejich kvalita nepřekročí hodnoty stanovené kanalizačním
řádem veřejné kanalizace měst Planá nad Lužnicí - Sezimovo Ústí - Tábor. Bude respektováno
vyjádření ČEVAK a.s. č.j. O 23070201812 z 29.3.2023.

21. Stavba bude dokončena do: 31.12.2024

Podmínky pro užívání stavby:
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy.

1
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Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby

Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
dokumentaci skutečného provedeni stavby - geodetické zaměření stavby. Na správním území
města Tábora musí být vyhotovena v souladu se zněním „Směrnice pro tvorbu a údržbu DTMM-
JIH“. pe fy směrnice poskytne zpracovateli dokumentace Odbor rozvoje (tel. 381 486 205).
Geodetické zaměření veřejně přístupných ploch na území města Tábora musí být předáno
elektronicky Odboru rozvoje pro účely vedení digitální technické mapy města.
revizní zprávu elektroinstalace včetně FVE
revizní zprávu hromosvodu
protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů vody
protokol o provedení tlakové zkoušky přípojky vody
protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů topení
protokol o provedení topné zkoušky
protokol o provedení těsnostní zkoušky kanalizace
protokol o provedení těsnostní zkoušky přípojky kanalizace
prohlášení zhotovitele nebo osoby vykonávající odborné vedení stavby o souladu použitých
materiálů a výrobků s § 156 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na zákon č. 22/1997 Sb. a o
souladu provedení stavby s projektovou dokumentací autorizované oprávněnou osobou
závazné stanovisko dotčených orgánů k užívání stavby - MěU Tábor, Odbor životního prostředí;
KHS, HZS, OIP, MěÚ Tábor, stavební úřad oddělení památková péče
ověření účinnosti protiradonového opatření
doklad o montáži protipožárních sádrokartonových konstrukcí oprávněnou firmou + certifikát o
proškolení
doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti zařízení autonomní detekce a signalizace požáru
doklad o kontrole přenosných hasicích přístrojů
doklady k použitým výrobkům
certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
další potřebné doklady vyplývající z projektové dokumentace (viz např. závěr PBR)

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební
úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 2.6.2023 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: Infekce nemocnice
Tábor - I. a II. Etapa: objekt infekce; dešťová kanalizace; připojení na UT a TUV, NN, vodovod a
kanalizaci včetně přečerpávací jímky; desinfekční stanice včetně připojení; připojení na mediplyny;
připojení na slaboproud; FVE včetně připojení; zpevněné plochy na pozemcích pare. č. 1205/3, 1217/1,
1217/2, 1217/4, 1217/5, 1217/7, 1217/8, 1217/11, 1219, 1220, 1221, 1228/22 v katastrálním území Tábor.

Stavební úřad výzvou a usnesením přerušil dne 2.6.2023 společné územní a stavební řízení, protože
žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti a podklady. Dne 4.9.2023 byly všechny náležitosti a
podklady doplněny do spisu stavebního úřadu, a proto bylo v řízení pokračováno.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a všem
známým účastníkům řízení. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek kjeho provádění,
upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě.
Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň
umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.
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V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich,
včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku
tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 94k stavebního zákona, tj. žadatel zároveň jako
vlastník pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn; obec na jejímž území bude
požadovaný záměr uskutečněn; vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici
s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (pare. č. 1217/3, 1229/1, 1242/1 v
katastrálním území Tábor, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici
s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou jsou v takové vzdálenosti od
stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci
dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení:

Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor 3
Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1
Vanyo Stoyanov Stoyanov, Jordánská 385/10, 390 03 Tábor 3
Daniela Kirilova Dermendzhieva, Jordánská 385/10, 390 03 Tábor 3
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při
rozhodování vycházel:

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje závazné stanovisko dne 7.3.2023 č.j. METAB
12613/2023/OR/Šo
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 25.8.2023 č.j. METAB
50122/2023/OŽP/JJah
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích závazné stanovisko
dne 21.4.2023 č.j. KHSJC 03543/2023 EPID PI-ST-TA
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor závazné stanovisko dne 17.4.2023
č.j. HSCB-646-4/2023 UO-TA
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj závazné stanovisko dne 30.3.2023
č.j. SEI0915/2023
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu vyjádření dne
3.3.2023 č.j. 4405/5.42/23-2
Městský úřad Tábor, SÚ, památková péče závazné stanovisko dne 6.4.2023 č.j. METAB
21664/2023/SÚ/AKre
EG.D, a.s. (elektrická síť) vyjádření dne 27.9.2022 č.j. 07106-26208176

- EG.D, a.s. (plyn) vyjádření dne 27.9.2022 č.j. 07106-26208198
- CETIN a.s. vyjádření dne 27.9.2022 č.j. 787922/22
- ČEVAK a.s. vyjádření dne 29.3.2023 č.j. 023070201812

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava vyjádření dne 14.8.2023 č.j. PVL-55708/2023/140
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.
vyjádření dne 14.6.2021 č.j. 09821/0017
Vyjádření hydrogeologa k možnosti zasakování srážkových vod, Ing. Vlastimil Kusý, odborná
způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii z 08/2023
Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.
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V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek
uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil
shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr j ev  souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad dále mimo jiné
ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu, dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební
úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.
K záměru se vyjádřil dotčený orgán z hlediska územního plánování, Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje:
Záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, (dále jen
"PÚR"), a Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje vydaných 13.9.2011, účinných od 7.11.2011, se
zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu v
Brně, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017 (dále jen "ZÚR"), nedotýká. Dále posoudil záměr z
hlediska souladu s územním plánem Tábor vydaným dne 2. 2. 2011 (nabytí účinnosti 17. 2. 2011), který
je platný ve změně č. 2 (nabytí účinnosti 9. 4. 2013), ve změně č. 4 (nabytí účinnosti 22. 8. 2014), ve
změně č. 1 (nabytí účinnosti 10. 10. 2014), ve změně č. 3 (nabytí účinnosti 15. 2. 2017), ve změně č. 6
(nabytí účinnosti 19. 7. 2018), ve změně č. 5 (nabytí účinnosti 24. 9. 2019), ve změně č. 7 (nabytí
účinnosti 8. 12. 2021) a ve změně č. 8 (nabytí účinnosti 16. 8.2022). Záměr je v souladu s platným
územním plánem Tábor za předpokladu splnění stanovené podmínky, a to: "Bude doloženo zajištění
dostatečné kapacity ploch parkování na vlastním pozemku, či jinak v dostupné vzdálenosti." Pozemky
pare. č. 1217/11, 1217/1 a 1219, k.ú. Tábor, se dle platného územního plánu Tábor nachází v zastavěném
území v ploše Ov - Plochy občanského vybavení, veřejný zájem, kde je hlavní využití určeno mimo jiné
pro zdravotnictví a jako přípustné využití je zde mimo jiné umožněno umisťovat dopravní a technickou
infrastrukturu a pozemky veřejných prostranství. Jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání -
musí být přístupné z veřejné komunikace; charakter a struktura zástavby s ohledem na okolní zástavbu;
podmínkou je zajištění ploch parkování na vlastním pozemku (či jinak v dostupné vzdálenosti. Dopravní
napojení je zajištěno na areálovou dopravní síť, která je napojena na veřejnou komunikaci. Záměr
respektuje charakter a strukturu okolní zástavby. Vzhledem k tomu, že se nemění kapacita areálu zůstává
nezměněna i kapacita parkovacích míst. Záměr je v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na
rozvoji území. Záměr je v souladu s § 19 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona, prověřuje potřebu změn v
území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné
zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. K záměru se dále
vyjádřil dotčený orgán na úseku ochrany památkové péče. Řešený objekt není nemovitou kulturní
památkou, ale nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace Tábor (OP MPR),
které bylo prohlášeno Rozhodnutím ONV Tábor dne 20.5. 1970 dle § 5 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o
kulturních památkách a podle vyhlášky č. 118/1959 Ú.I., o památkových ochranných pásmech. Uvedený
objekt Nemocnice Tábor byl postaven ve třicátých letech 20. století. Původní hmota hodnotné
funkcionalistické architektury je částečně porušena novodobými přístavbami. Pavilon infekce se nachází
v jihovýchodním rohu areálu nemocnice a je přízemní s plochou střechou. Památková péče klade v
předmětném místě důraz na respektování a zachovám krajinného rázu sídla, panoramatu - vnějšího obrazu
města, vytvářený konfigurací terénu a strukturou zástavby, včetně jejích dominant (zachování
prostorového obrazu města včetně historického horizontu) a dále architektonicko - estetické kvality města
v pluralitě slohových fází a projevů lokálních stavebních tradic. Významem ochranného pásma městské
památkové rezervace je regulace stavební činnosti a dalších zásahů tak, aby nebyly narušeny nebo
ohroženy hodnoty tohoto území, např. panoramatické a dálkové pohledy. Areál Nemocnice Tábor se
nachází v okrajové části ochranného pásma MPR Tábor. Objekt nemocnice (zejména některé její výškové
budovy) se pohledově s chráněným územím MPR Tábor vzájemně uplatňuje, i když předmětný pavilon
infekce je od rezervace částečně cloněn vzrostlou zelení. Stávající pavilon i navržená přístavba je
přízemní, takže stavba nepřevyšuje ostatní stávající vícepatrové pavilony nemocnice. Tlumená barevnost
fasád je doporučována z důvodu potlačení pohledového působení objektu v dálkových pohledech z území
MPR. Správní orgán konstatuje, že řešený pavilon se nachází na okraji ochranného pásma, vzdáleně od
rezervace, avšak pohledově částečně z rezervace viditelný. Světlé tlumené odstíny jsou hlavně z
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pohledových důvodů rezervace. Tlumené barvy zapadají do konceptu ostatních nemocničním budo
Záměr není v rozporu se zájmy státní památkové péče při dodržení podmínky pro provádění stavby 
barevnost obvodového pláště bude řešena ve světlých tlumených odstínech. Dále dotčený orgán
upozorňuje na skutečnost, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o
státní památkové péči. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na
území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva á oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem
uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řáď) ve znění
pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavebník je povinen štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru, který mu
stavební úřad zašle před zahájením stavby, umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat
jej tam až do dokončení stavby.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje
desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní
lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

vedoucí stavebního úřadu

Příloha: ověřená situace č.v. C.3 (2 x A3), seznam souřadnic 5 x A4

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 13000
Kč byl zaplacen dne 19.10.2023.
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Doručí se:
Žadatel: (datovou schránkou)
AGP - nova spol. s r.o., IDDS: d7ujsdi

sídlo: tř. 28. října č.p. 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
zastoupení pro: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor 3

Obec: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou schránkou)
Vanyo Stoyanov Stoyanov, Jordánská č.p. 385/10, 390 03 Tábor 3
Daniela Kirilova Dermendzhieva, Jordánská č.p. 385/10, 390 03 Tábor 3
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou)
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Uzemní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

sídlo: Chýnovská č.p. 276, 391 56 Tábor-Měšice
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, IDDS: cmwaazf

sídlo: Kolářská č.p. 451/13, Město, 746 01 Opava 1
Městský úřad Tábor, SÚ, památková péče, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

1 x spis zde
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