
                     

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)   

na realizaci akce 

Oprava střechy Azylového domu, Budovatelská 613, 386 01 Strakonice 
 

 

Objednatel: Městský ústav sociálních služeb Strakonice  
Právní forma: příspěvková organizace města Strakonice 
se sídlem:  Jezerní 1281, 386 01 Strakonice 
zápis v OR: Pr 97 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
zastoupená:              Mgr. Lenka Kratochvílová, ředitelka 
IČO:               70828334 
osoba oprávněná jednat  
za zadavatele:                             Mgr. Lenka Kratochvílová, ředitelka 
kontaktní údaje: 
tel:                                                +420 383 312 270 
e-mail:                                          reditel@muss.strakonice.eu 
 
a 

Zhotovitel:              PRIMA, akciová společnost  
se sídlem:                                     Raisova 1004, 386 01 Strakonice  
zápis v OR:                                    sp. zn.: oddíl B, vložka 543, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích  
IČO:                                                47239743 
DIČ:                                                CZ47239743 
zastoupený:                                 Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady 
bankovní spojení:                       KB, a.s.  
číslo účtu:                                    88944291/0100 
telefon:                                        +420 383 355 011  
e-mail:                                          vedeni@prima-strakonice.cz 
 
 (objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“) 

 

čl. II. 
Předmět díla a podklady pro jeho provedení. 

 

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na své náklady a na své 
nebezpečí pro objednatele dílo, kterým jsou: 

 „Oprava střechy Azylového domu, Budovatelská 613, 386 01 Strakonice“ (dále jen „dílo“) 
 

2. Veřejná zakázka bude financována z rozpočtu zadavatele. 
 
3. Dílo sestává zejména z: 

a) provedení stavebních prací a dodávek spojených s realizací akce „Oprava střechy Azylového domu, 
Budovatelská 613, 386 01 Strakonice“; 
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4. Součástí díla dle této smlouvy dále je: 
a) vytýčení všech inženýrských sítí a instalací, které budou, nebo které by mohly být realizací předmětné stavby 

dotčeny, 
b) provedení všech potřebných zkoušek a revizí.  

 

6. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita předmětné stavby jsou: 
a) soupis prací a dodávek s výkazem výměr 
b) obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví a obory související vztahující se k dílu, 
c) platné ČSN, ČSN EN a další normativní předpisy normy nahrazující vztahující se k dílu, 
d) technologické a montážní předpisy výrobců nebo distributorů materiálů a výrobků použitých k realizaci díla. 

 

7. Další podmínky zhotovení stavby: 
a) Součástí zhotovení stavby jsou kompletní stavební a montážní práce včetně potřebných materiálů, včetně 

pomocných prací a konstrukcí, zajištění skládky materiálu a jeho dopravu na ni, potřebné zkoušky, revize, 
certifikáty a další doklady nutné k realizaci stavby; 

b) Všechny výrobky, materiály a práce budou odpovídat z hlediska kvality ČSN – I. jakosti a budou respektovat 
normy a předpisy platné v době realizace. Kvalita výrobků a materiálů bude doložena podle obecně závazných 
předpisů. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zrealizovat předmětnou stavbu dle zadávací dokumentace, a že v případě 
potřeby si detailnější úplnou nebo částečnou prováděcí či výrobní dokumentaci obstará na své náklady. Taková 
dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatelem. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
čl. III. 

Cena díla. 
 

1. Celková smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo činí:  
1.356.445,- Kč včetně DPH, 
1.211.111,-  Kč bez DPH, 
12 %, sazba DPH v %. 
145.333,- Kč činí DPH, 
a byla sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu ust. zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je 
podložena položkovým rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.   

 

2. Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je nejvýše přípustnou cenou za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle 

závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Za 

podmínek uvedených v předchozí větě smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla 

včetně veškerých vedlejších a doplňkových nákladů a včetně předpokládaného vlivu inflace v čase plnění. Tato 

cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná. Cena díla je stanovena na základě cenové 

nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla 

(nabídkový rozpočet-oceněný soupis prací-je přílohou této smlouvy). Ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data 

dokončení díla. Zhotovitel nemůže dle ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, 

že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe 

přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku, a 
to v případech: 
• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
• při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil 

ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, 
• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

 

3. DPH k uvedené celkové ceně díla bude placena a odváděna v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v čase 
fakturace. 



Stránka 3 z 9 

 

 
čl. IV. 

Platební podmínky. 
 

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatí cenu dle této smlouvy. 
 

2.  Zálohy nebudou poskytovány. Cenu za dílo dle čl.III. této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě jedné 
konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit následovně:  
a)  konečnou fakturu za provedení díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla. 
 

3.  Budou-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny vady či nedodělky, je objednatel oprávněn pozastavit z   
faktury zhotovitele úhradu částky v maximální výši   10 % z celkové ceny díla. Zádržné může zhotovitel nahradit 
bankovní zárukou. Takto pozastavenou částku uhradí do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění poslední vady či 
nedodělku. 

  
4.  Splatnost zhotovitelem vystavené faktury se sjednává dohodou na 30 kalendářních dnů. 
 

5.  Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsáním celé fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 
 

6. Každá faktura musí obsahovat formální náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.  
 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši  0,015 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele, jestliže fakturu uhradí po termínu 
splatnosti uvedeném na faktuře, ale ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy. 

 

8. Fakturu vystavenou v rozporu s ujednáními v tomto článku je objednatel oprávněn ve lhůtě její splatnosti 
zhotoviteli neproplacenou vrátit. Od vrácení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 
čl. V. 

Čas plnění. 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli celé řádně zhotovené dílo nejpozději do 30.11.2024. 
 

2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou 
dobou. 

 
čl. VI. 

Místo plnění. 
 

1. Místem realizace předmětné stavby: Azylový dům, Budovatelská 613, 386 01 Strakonice 
 
 

čl. VII. 
Další závazky zhotovitele. 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady bez zbytečného prodlení odstraní nebo uhradí veškeré škody, které 
zhotovováním díla svým prokázaným zaviněním způsobí objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel současně 
prohlašuje, že je a bude po celou dobu provádění díla proti uvedeným škodám pojištěn. Výše pojistné částky 
dosahuje minimálně 1.000.000,- Kč. V případě pojistné události je zhotovitel povinen dát pokyn své pojišťovně, aby 
plnila přímo poškozenému. Zároveň s plněním pojišťovny uhradí zhotovitel částku odpovídající jeho spoluúčasti 
poškozenému. Kopii takové pojistné smlouvy předloží zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy. 

 
 

čl. VIII. 
Součinnost objednatele. 

 

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli pro provedení díla příslušné staveniště prosté všech 
právních a faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily zahájení realizace díla nebo realizaci díla před 
zahájením realizace díla, kdy termín předání staveniště bude dohodnut mezi objednatele a zhotovitelem.  
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2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště poskytne objednatel zhotoviteli veškeré informace, které má o 
stávajících inženýrských sítích a stávajících vnitřních a vnějších instalacích, které budou, nebo které by mohly být 
realizací díla dotčeny. Vytýčení všech stávajících sítí a instalací, které budou nebo které by mohly být realizací díla 
dotčeny, si zajistí na své náklady a na svou odpovědnost zhotovitel.  

 
3. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce 

na staveništi. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.  

čl. IX. 
Staveniště. 

 

1. Příslušné staveniště objednatel předá a zhotovitel převezme protokolárně.  
 

2. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými obecně 
závaznými předpisy a ČSN. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí 
ceny díla dle této smlouvy. 

 

3. Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení díla si zabezpečí na své náklady zhotovitel. Vyklizené 
staveniště zhotovitel protokolárně předá objednateli do 5 dnů od předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Součástí likvidace staveniště je i uvedení staveništěm dotčených pozemků do stavu v 
jakém tyto byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli před zahájením realizace díla. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně a nezávadně odstraňovat na své náklady a na svou odpovědnost veškerý odpad a 
nečistoty, které při provádění stavby jeho činností vzniknou. Nečistoty na veřejných komunikací vzniklé činností 
zhotovitele, je zhotovitel povinen na své náklady a na svou odpovědnost odstranit nejpozději do dvou hodin od 
jejich vzniku. 

 

5.   Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména 
následující omezení a požadavky: 
a) Pracovní doba zhotovitele je možná ve všední dny od 7:00 do 19:00 hodin, vč. dnů pracovního klidu a svátků.  
b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance a klienty AD. 
c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat s 

uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností,  
d) staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným 

osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný 
provoz objektu. 

e) Klíče od vyhrazených prostor převezme dodavatel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede 
zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady. 

f) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, 
prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.. 

g) Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do 
objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

h) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup 
do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem 
konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 

 
čl. X. 

Stavební deník. 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník, který je 

bezpečně uložen na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele, a který je přístupný všem osobám oprávněným dle 
uvedených předpisů a dle této smlouvy do něho zapisovat. Povinný obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení 
jsou stanoveny ve stavebně právních předpisech. 

 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

 

3. Kromě stavbyvedoucího zhotovitele mohou do stavebního deníku provádět zápisy:  
- další osoby uvedené v této smlouvě na straně zhotovitele, 
- osoby, uvedené v této smlouvě na straně objednatele (zejména TDI objednatele), 
- zástupci příslušných orgánů veřejné správy, 
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- pracovníci objednatele a zhotovitele k tomu písemně zmocnění.  
 

4. TDI objednatele je oprávněn vyjímat ze stavebního deníku a dočasně si ponechávat pro potřebu objednatele prvou 
kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem. 

 

5. TDI objednatele na základě výzvy zhotovitele zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení 
těch konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi zakryty, nebo které budou znepřístupněny. 

 

6. Na zápis zhotovitele do stavebního deníku, je TDI objednatele nebo objednatel povinen písemně do stavebního 
deníku reagovat do tří dnů ode dne zápisu.  

 

7. Na zápis TDI objednatele nebo objednatele do stavebního deníku, je zhotovitel povinen písemně do stavebního 
deníku reagovat do tří dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis objednatele, nebo že s tímto zápisem 
zhotovitel souhlasí. 

 

8. Zápisem ve stavebním deníku nelze změnit tuto smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako 
podklad pro takovou změnu. 

 
čl. XI. 

Kontroly a zkoušky. 
1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně telefonicky a e-mailem vyzvat TDI objednatele ke 

kontrole provedení těch konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Stejným způsobem je zhotovitel povinen přizvat TDI objednatele ke kontrole všech prováděných 
zkoušek instalací a zařízení. Kontrola TDI objednatele konstrukcí před zakrytím a prováděných zkoušek nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla ani odpovědnosti ze záruky za jakost. 

 

2. Nevyzve-li zhotovitel TDI objednatele ke kontrole dle předchozího odstavce a bude-li TDI objednatele požadovat 
dodatečné odkrytí předmětné konstrukce či opětovné provedení zkoušky, je zhotovitel povinen toto, včetně 
opětovného zakrytí předmětné konstrukce, na své náklady provést.  

 

3. Nedostaví-li se TDI objednatele na výzvu zhotovitele ke kontrole dle předchozího odstavce do 72 hodin ode dne 
výzvy, může zhotovitel v pracích pokračovat a předmětné konstrukce zakrýt nebo předmětné zkoušky provést. 
Bude-li STD objednatele požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a 
bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, nebo že zkoušky byly úspěšné, bude 
takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení zkoušek na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že 
zakryté konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny řádně nebo bude-li požadovaná zkouška neúspěšná, bude 
takové odkrytí a opětovné zakrytí nebo provedení zkoušky na náklady zhotovitele. 

 
čl. XII. 

Předání a převzetí díla. 
 

1. Předmětné dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí 
díla. 

 

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a kompletně dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a 
dokončeným dílem se rozumí dílo provedené v souladu se závaznými podklady pro jeho provedení dle této 
smlouvy, které je funkční, provozuschopné, vyklizené a vyčištěné, a které je bez vad a nedodělků. Objednatel může 
převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky nebránící následnému užívání díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději pět dnů před dnem předání a převzetí díla písemně vyzvat objednatele k převzetí 
díla. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající stavební technický dozor. Předání 
a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

 
 

4. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen bezúplatně předat objednateli tyto doklady a dokumenty: 
- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii, 
- stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost, fyzikální 

vlastnosti, vhodnost a nezávadnost, 
- protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích, 
- pasporty zařízení, návody k obsluze, návody k údržbě, vše v českém jazyce, 
- kopie záručních listů, 
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- doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy z výkopů, 
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou paré a jednou v elektronické podobě. 
Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek. 
 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který musí obsahovat zejména: 
a) identifikaci objednatele, zhotovitele a díla, 
b) data zahájení a ukončení přejímacího řízení, 
c) seznam osob účastnících se přejímacího řízení, 
d) seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů, 
e) seznam drobných vad a nedodělků díla s termíny, ve kterých je zhotovitel povinen tyto odstranit v případě, že 

objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme,  
f) další dohody a vyjádření smluvních stran, 
g) výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením důvodů 

případného nepřevzetí díla, 
h) podpisy objednatele a zhotovitele a dalších osob účastnících se přejímacího řízení. 

 

6. Lhůty, ve kterých je zhotovitel povinen odstranit jednotlivé vady a nedodělky díla konstatované v protokole o 
předání a převzetí díla v případě, že objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme, nesmí být delší než 7 dní ode 
dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak. 

 

7. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do předmětné 
stavby a na příslušné pozemky. 

 

8. Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje za odstraněnou podpisem 
protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že 
zhotovitelem řádně odstraněné vady či nedodělky díla uzná za odstraněné. 

 

čl. XIII. 
TDI objednatele (TDI). 

 

1. Objednatel a TDI objednatele jsou oprávněni po celou dobu výstavby provádět kontrolu prováděných stavebních 
prací. Při uvedených kontrolách jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy o bezpečnosti práce a o ochraně 
zdraví a životů osob, o požární ochraně, o hygieně, o ochraně životního prostředí, o dopravě po pozemních 
komunikacích a o veřejném pořádku a dále jsou povinni se řídit bezpečnostními pokyny stavbyvedoucího či 
dílovedoucích zhotovitele. Při uvedených kontrolách budou objednatel i TDI objednatele vstupovat do předmětné 
stavby a na příslušné staveniště na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.  

 
2. Uvedený TDI je oprávněn sledovat, zda práce v rozsahu díla jsou prováděny podle smluvních podmínek, 

technických norem a v souladu s technologickými předpisy. Na zjištěné nedostatky v průběhu provádění díla je TDI 
oprávněn upozornit vedení stavby, obvykle zápisem do stavebního deníku. 

 

3. V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele je TDI oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práci tehdy, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo 
hrozí-li nebezpečí majetkové škody nebo je-li závažným způsobem porušena technologická disciplína provádění 
prací. TDI je rovněž oprávněn vydat příkaz pracovníkům zhotovitele k provedení neodkladných bezpečnostních 
opatření a kontrolovat jejich splnění. Zhotovitel se zavazuje seznámit své pracovníky s uvedenými pravomocemi 
TDI.       

čl. XIV. 
Záruka za provedené dílo. 

 

1. Na zhotovené a objednatelem převzaté dílo, poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba 
začíná běžet dnem předání a převzetí díla a trvá 60 měsíců.  

 
 

čl. XV. 
Režim reklamací a odstraňování vad díla v záruční době. 

 

1. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn tuto bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele 
reklamovat. V reklamaci musí být taková vada popsána, případně musí být uvedeno, jak se projevuje. Za včas 
uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční 
lhůty sjednané v této smlouvě. 
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2. Nejpozději pátý den po doručení reklamace objednatele je zhotovitel povinen dostavit se k objednateli k 
protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento protokol musí obsahovat zejména dohodnutý 
termín odstranění předmětné vady. V případě, že se na termínu odstranění vady strany nedohodnou, je zhotovitel 
povinen vadu odstranit nejpozději do 30 ode dne doručení reklamace. 

 

3. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla je zhotovitel povinen zahájit nejpozději desátý den 
po uplynutí lhůty pro sepsání protokolu dle předchozího odstavce. V případě, že bude objednatelem reklamována 
vada, která bude havárií, zhotovitel se zavazuje zahájit její odstraňování nejpozději do 48 hodin od obdržení 
reklamace objednatele, a to i reklamace telefonické, faxové či prostřednictvím e-mailu. Pro účely této smlouvy se 
za havárii považuje taková vada díla, která zastaví nebo by mohla zastavit provoz celého díla nebo jeho části, nebo 
která způsobí nebo by mohla způsobit škody na majetku objednatele nebo škody ekologické. 

 

4.  Nedostaví-li se zhotovitel k objednateli dle odst. 2 tohoto článku nebo nedodrží-li zhotovitel termín zahájení 
odstraňování reklamované vady díla uvedený v předchozím odstavci nebo termín odstranění dle odst. 2 tohoto 
článku, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč, za každou vadu a každý započatý den 
prodlení. Bude-li zhotovitel s odstraněním vady v prodlení delším než sedm dnů, je objednatel oprávněn zajistit si 
odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Tyto náklady vyúčtuje objednatel zhotoviteli fakturou - daňovým 
dokladem, jejíž splatnost se sjednává na 14 dnů ode dne jejího odeslání zhotoviteli. Nedodrží-li zhotovitel 
uvedenou lhůtu splatnosti takovéto faktury je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto odstavci není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody, kterou mu zhotovitel uvedeným neplněním způsobil.  

 

5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do předmětné stavby a na příslušné pozemky za účelem 
ohledání, posouzení a odstranění každé reklamované vady. 

 
čl. XVI. 

Smluvní pokuty. 
 

1. Nesplní-li zhotovitel termín pro provedení díla uvedený v odst. 1. čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. 

 
2. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vad či nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o předání a 

převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý 
den prodlení s jejich odstraněním. 

 

3.  Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro předání vyklizeného a do původního stavu uvedeného staveniště, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.  

 

4. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto článku není dotčeno právo každé smluvní strany na náhradu škody, 
kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila. Pro účel tohoto ujednání se za škodu 
nepovažuje ušlý zisk.  

čl. XVII. 
Vyšší moc. 

 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují události, které nejsou závislé ani nemohou být ovlivněny 
smluvními stranami a to: živelné pohromy, znárodnění nebo zestátnění majetku, katastrofy, povstání, občanské 
nepokoje, mobilizace vojenských záloh, válka. 

 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do třech měsíců od zásahu vyšší moci, smluvní strana, která se 
bude na vyšší moc odvolávat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu díla, 
ceně díla a času plnění. Pokud nedojde k dohodě o takové úpravě smlouvy, má smluvní strana, která se na vyšší 
moc odvolala, právo od této smlouvy bezúplatně odstoupit. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení 
o odstoupení. 

čl. XVIII. 
Odstoupení od smlouvy. 

 

1. Každá smluvní strana může, kromě zákonné úpravy, od této smlouvy odstoupit i v případě podstatného nebo 
opakovaného neplnění smluvních podmínek druhou stranou. Za podstatné neplnění smluvních podmínek se 
považuje: 
- jestliže zhotovitel přeruší zhotovování díla na více než 15 pracovních dnů bez toho, aby se jednalo o 
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technologické nebo klimatické nebo smluvené důvody, 
- porušení technologické kázně zhotovitelem i po upozornění objednatele,   
- nedodání nebo neprovedení některé části díla zhotovitelem bez zavinění objednatele, 
- prodlení objednatele v úhradě kterékoliv oprávněně a správně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dní. 
 

2. Každá smluvní strana může od této smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit též v případě, že se druhá smluvní 
strana stane právně nezpůsobilým subjektem nebo byl na její majetek vyhlášen konkurs nebo byl-li návrh na 
prohlášení jejího konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo proti ní bylo zahájeno vyrovnávací řízení 
nebo jestliže vstoupila do likvidace.   

 

3.  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že neobdrží na realizaci díla podporu/dotaci. 
Odstoupí-li objednatel z tohoto důvodu od smlouvy před zahájením prací, sjednává se dohodou smluvních stran, že 
zhotovitel nebude z důvodu odstoupení od smlouvy uplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani nároky na 
náhradu škody. Odstoupí-li objednatel z tohoto důvodu po zahájení prací, sjednává se dohodou smluvních stran, že 
má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených nákladů, bez nároku na ušlý 
zisk. 

 

4. V případě odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, ruší se smluvní vztah od 
samého počátku. Odstoupení musí být provedeno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. V případě 
pochybností se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno pátý den po prokázaném odeslání. 

 

5. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit poskytnutá plnění nejpozději 
do třiceti dnů od odstoupení. Pro ocenění plnění poskytnutého do té doby zhotovitelem objednateli jsou rozhodné 
oboustranně podepsané soupisy provedených prací a dodávek, které jsou přílohami faktur zhotovitele a rozpočet 
ceny díla, který je přílohou této smlouvy. 

 
6. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává zhotovená část díla ve vlastnictví objednatele stavby. Zhotovitel je 

povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli i se všemi věcmi a dokumenty, které mu byly 
objednatelem poskytnuty, do 7 dnů od písemné výzvy objednatele. 

 
čl. XIX. 

Ostatní ujednání. 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí tuto smlouvu ani pohledávky z ní třetí osobě. Tímto ujednáním není dotčeno 
právo zhotovitele uzavřít smlouvy o dílo s poddodavateli dílčích částí díla, deklarovanými v nabídce. 

 

2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen 
se souhlasem objednatele. Objednatel nemůže bez vážných důvodů svůj souhlas odepřít. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.   

 

3. Zhotovitel zajistí, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací. Doklady o 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.  

 

4. Objednatel může dle potřeby nebo dle dohody svolávat jednání tzv. „kontrolních dnů“, na kterých budou smluvní 
strany projednávat zejména aktuální problémy díla. Zhotovitel je povinen se těchto jednání zúčastňovat. Z těchto 
jednání bude pořizován zápis podepsaný účastníky. Pokud bude zápis obsahovat dohody, jsou tyto dohody pro 
smluvní strany závazné, jen pokud neodporují této smlouvě. 

 

5. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat na své náklady a na svou odpovědnost obecně závazné předpisy 
týkající se zejména pracovně právních vztahů, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob, požární ochrany, 
hygieny, ochrany životního prostředí, dopravy po pozemních komunikacích a veřejného pořádku. 

 

6. V případě, že objednatel v průběhu realizace díla zruší či omezí některé práce a dodávky díla, uhradí zhotoviteli 
zbytečně vynaložené finanční náklady spojené s uvedeným zrušením či omezením jen tehdy, budou-li tyto náklady 
zhotovitelem jednoznačně prokázány. 

 

7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a 
sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí 
být písemný. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původně 
sjednaný materiál prokazatelně zajistil. 
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8. Zhotovitel se zavazuje, že u těch materiálů a výrobků, u kterých jejich výrobci používají rozdělení do jakostních tříd, 
použije pro realizaci díla pouze materiály a výrobky nejvyšší jakosti. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí 
zhotovitel použít jiné materiály a technologie než ty, které byly předem vybrány a schváleny objednatelem.  

 

9. V případě, že z přejímacího řízení díla vyplyne potřeba provedení prací a dodávek nad rámec vymezený závaznými 
podklady pro provedení díla, zhotovitel se zavazuje takové práce a dodávky provést a objednatel se zavazuje je 
zhotoviteli zaplatit, a to na základě dodatku této smlouvy. 

 

10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků, zúžení nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých 
pro návrh ceny díla, předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou zápisu do stavebního deníku a 
následně předložit dodatek ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle 
cenových katalogů RTS.  

 

11. Smluvní strany si touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od specifikovaných závazných podkladů pro 
provedení díla, které nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy, a které nemění cenu díla, nejsou vadami nebo 
nedodělky, jestliže byly dohodnuty zápisem ve stavebním deníku. 

 

12 Zhotovované dílo je majetkem objednatele. Až do doby převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části bez vad a 
nedodělků objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na svém materiálu v místě stavby a na 
materiálu objednatele, který mu objednatel v místě stavby k provedení díla předal. Zhotovitel zejména odpovídá za 
veškeré škody vzniklé odcizením materiálu nebo poškozením díla nebo materiálu třetí osobou a za škody vzniklé při 
manipulaci s materiálem, jakož i za škody vzniklé nesprávným postupem při provádění prací. 

 
čl. XX. 

Závěrečná ujednání. 
 

1. Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit pouze písemným pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy 
uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

2. V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
  
3. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.  
 

4. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena 
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na 
kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
 
 Objednatel: Zhotovitel: 
 Ve Strakonicích dne  21. 05. 2024  Ve Strakonicích dne 20. 05. 2024 
 

 

 

 …………………………………. …………………………………… 

 Mgr. Lenka Kratochvílová, ředitelka Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady 

 
 
 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet  

 


