

**SMLOUVA O SPOLUPRÁCI**  
**za účelem realizace a financování stavby**  
**„I/58 Stará Ves nad O., křižovatka s III/48615“**  
**č. smlouvy ŘSD s. p.: OV-054-24-58-IST**

uzavřená souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupený: [REDACTED]

kontaktní adresa: **Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava**

se sídlem: Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

oprávněn jednat: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: zjq4rhz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 80478 jako „ŘSD“ na straně jedné

a

**Obec Stará Ves nad Ondřejnicí**

se sídlem: Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

IČO: 00297232

DIČ: CZ00297232

zastoupená: [REDACTED]

datová schránka: asxbfrf

jako „Obec“ na straně druhé

ŘSD a Obec dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“)

**Preambule**

- A. ŘSD je subjektem, jehož základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy, kdy ŘSD v současné době připravuje realizaci níže, blíže specifikované stavby, primárně eliminující dopravní nedostatky současného dopravního řešení v místě průsečné křižovatky v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, na jejímž základě dojde mimo jiné k vybudování (realizaci) stavebních objektů v zájmu ŘSD.
- B. Obec je subjektem majícím zájem na zlepšení dopravní situace v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Obec má v dané souvislosti zejména zájem spolupracovat s ŘSD při vlastní realizaci níže, blíže specifikované stavby, na jejímž základě dojde mimo jiné k vybudování (realizaci) stavebních objektů v zájmu Obce.

C. Spolupráce ŘSD a Obce se s ohledem na jejich společné koncepční zájmy jeví být všestranně i celospolečensky přínosnou.

D. Realizací stavby „I/58 Stará Ves nad O., křižovatka s III/48615“ (dále jen „Stavba“), dojde k rekonstrukci stávající průsečné křižovatky a výstavbě okružní křižovatky silnic I/58 a III/48615 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí v km 36,25 provozního staničení. Výstavba křižovatky bude realizována dle projektové dokumentace zpracované firmou SHB, akciová společnost, IČO: 25324365.

E. ŘSD uzavřelo dne 29.11.2023 s vybraným dodavatelem Smlouvu o dílo (č. ŘSD 16PU-004813/23), jejímž předmětem je zhotovení Stavby za podmínek definovaných ve Smlouvě o dílo.

Smluvní strany se rozhodly sjednat bližší podmínky vzájemné spolupráce a uzavřít tuto Smlouvu za účelem zajištění realizace a financování Stavby.

## **Článek I. Předmět spolupráce**

1.1 Smluvní strany prohlašují, že jejich společným zájmem a účelem této Smlouvy je vzájemná podpora, koordinace a součinnost při realizaci Stavby, a to až do okamžiku jejího uvedení do provozu a následné kolaudace. Za tímto účelem se Smluvní strany zavazují spolupracovat a poskytnout si vzájemnou součinnost, a to vše v souladu s touto Smlouvou.

1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že Stavba zahrnuje následující stavební objekty:

<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady
SO 101	Úprava silnice I/58
SO 120	Úprava silnice III/48615
SO 120.1	Propustek silnice III/48615
SO 121	Úprava napojení ulice Sportovní
SO 134	Chodníky
SO 440	Osvětlení křižovatky
SO 460	Úprava sdělovacího vedení
SO 520	Přeložka STL plynovodu

(společně dále jen „**Stavební objekty**“).

1.3 Smluvní strany dále prohlašují, že si jsou patřičně vědomy, že výše uvedené části Stavby nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek.

## **Článek II. Závazky Smluvních stran**

2.1 Smluvní strany tímto ujednávají, že mezi nimi došlo ke vzájemné dohodě o vymezení vzájemných povinností a závazků plynoucích z této Smlouvy s tím, že:

2.1.1 ŘSD se zavazuje:

a) zajistit financování Stavby;

b) zajistit výkon funkce hlavního inženýra stavby spočívající v koordinaci Stavby, funkci koordinátora BOZP na staveništi, autorský dozor stavby, výkon ekologického dohledu,

geodetický dohled, monitoring a další nezbytně nutné činnosti související se zajištěním přípravy a realizace Stavby;

- c) při realizaci Stavby organizovat pravidelné kontrolní dny, kterých se bude zástupce Obce účastnit a při kterých budou upřesňovány rozsahy prací a termíny;
- d) zajistit kolaudaci Stavby;
- e) zajistit geodetické zaměření Stavby a předat jej Obci;
- f) majetkoprávně vypořádat pozemky (jejich části) dotčené stavebními objekty ve vlastnictví Obce, tedy darovat Obci části pozemků dotčených trvalým zábořem pod stavebními objekty, které budou ve vlastnictví Obce (SO 121, SO 134 a SO 440), nebo je směniti za části pozemků Obce dotčených trvalým zábořem pod stavebními objekty, které budou ve vlastnictví ŘSD s tím, že přednost má vždy směna.

2.1.2 Obec se zavazuje:

- a) zajistit financování Stavebních objektů uvedených v 4.2;
- b) zajistit účast zástupce Obce na pravidelných kontrolních dnech;
- c) poskytnout ŘSD bezúplatně právo provést stavbu formou smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví obce Stará Ves nad Ondřejnicí, které se nacházejí v dočasném a/nebo trvalém zábořu Stavby, po dobu realizace Stavby až do její kolaudace;
- d) majetkoprávně vypořádat pozemky (jejich části) dotčené stavebními objekty v majetkové správě ŘSD, tedy darovat ŘSD části pozemků dotčených trvalým zábořem pod stavebními objekty, které budou ve vlastnictví ŘSD, nebo je směniti za části pozemků ŘSD dotčených trvalým zábořem pod stavebními objekty, které budou ve vlastnictví Obce s tím, že přednost má vždy směna.

### **Článek III.**

#### **Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti**

- 3.1 ŘSD jedná vůči třetím osobám ve věcech upravených touto Smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň se zavazuje informovat Obec o stavu a průběhu zabezpečování účelu Smlouvy, respektive o stavu a průběhu realizace Stavby.
- 3.2 Obec jedná vůči třetím osobám ve věcech upravených touto Smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň se zavazuje informovat ŘSD o stavu a průběhu zabezpečování účelu Smlouvy.
- 3.3 ŘSD vede celou agendu a korespondenci a bude vykonávat funkci zástupce objednatele ve smyslu Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.
- 3.4 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit jednostranně smluvní vztahy založené touto Smlouvou. K těmto případným právním jednáním je potřebný souhlas obou Smluvních stran.
- 3.5 Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny své závazky v souladu s touto Smlouvou.

- 3.6 Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu vzájemné spolupráce.
- 3.7 Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu vzájemné spolupráce.
- 3.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této Smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.
- 3.9 V případě neplnění závazků vyplývajících z této Smlouvy některou ze Smluvních stran bude zahájeno jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo, má druhá Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit. Pokud z důvodů neplnění závazků z této Smlouvy nebo odstoupením od Smlouvy dojde k přerušení Stavby, veškeré náklady s tím spojené ponese Smluvní strana, která tento stav zapříčinila.
- 3.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby změn závazku ze smluv, jejichž předmětem bude poskytovaná služba či stavební práce, nezbytné pro zajištění úspěšné realizace Stavby, bude jejich rozsah a forma zasmluvnění koordinována tak, aby nedošlo k podstatným změnám závazků ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek IV. Financování akce

- 4.1 Smluvní strany souhlasně konstatují, že ke dni uzavření této Smlouvy činí náklady na realizaci jednotlivých stavebních objektů, podle rozpočtu vybraného dodavatele Stavby, tyto částky:

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			
SO 101	Úprava silnice I/58			
SO 120	Úprava silnice III/48615			
SO 120.1	Propustek silnice III/48615			
SO 121	Úprava napojení ulice Sportovní			
SO 134	Chodníky			
SO 440	Osvětlení křižovatky			
SO 460	Úprava sdělovacího vedení			
SO 520	Přeložka STL plynovodu			

Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedené náklady se v průběhu realizace Stavby mohou změnit.

- 4.2 Obec se zavazuje nést náklady za zhotovení níže uvedených stavebních objektů:

Objekt	Popis
SO 120.1	Propustek silnice III/48615
SO 121	Úprava napojení ulice Sportovní
SO 134	Chodníky
SO 440	Osvětlení křižovatky
SO 460	Úprava sdělovacího vedení
SO 520	Přeložka STL plynovodu

- 4.3 Náklady na zhotovení stavebních objektů uvedených v odst. 4.2 uhradí vybranému dodavateli Stavby ŘSD v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. ŘSD 16PU-004813/23 z 29.11.2023.
- 4.4 Obec se zavazuje náklady vynaložené ŘSD podle odst. 4.1 na zhotovení stavebních objektů uvedených v odst. 4.2, uhradit ŘSD.
- 4.5 Daňový doklad (faktura) bude vystavena do třiceti (30) kalendářních dnů po kolaudaci Stavby a provedení závěrečného vyúčtování.
- 4.6 Faktura vystavená ŘSD dle této Smlouvy bude vystavena jako daňový doklad se zúčtováním DPH podle předpisů platných k datu zdanitelného plnění a musí mít náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy pro daňový doklad. Splatnost faktury bude třicet (30) kalendářních dnů od doručení faktury do datové schránky Obce. Dnem uhrazení faktury je den, kdy byla příslušná částka připsána na účet ŘSD.
- 4.7 V případě prodlení Obce s úhradou splatné faktury je ŘSD oprávněn uplatnit vůči Obci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou vynaložených nákladů na stavební objekty uvedené v odst. 2.4.

#### **Článek V. Trvání Smlouvy**

- 5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 5 let, počínaje dnem jejího uzavření. V případě, že v této době bude zahájeno samotné provádění Stavby, resp. kteréhokoliv jejího stavebního objektu v terénu, prodlužuje se tato doba do doby úplné kolaudace nebo do úplného majetkoprávního vypořádání smluvních stran v závislosti na tom, která z daných skutečností nastane později.
- 5.2 Před skončením doby platnosti může Smlouva být písemně skončena rovněž společnou dohodou jejích účastníků.

#### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právních předpisů souvisejících.
- 6.2 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 6.3 Jakékoli změny či doplnění této Smlouvy lze provést pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran na téže listině.
- 6.4 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoliv ujednání této Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbyt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto Smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbylo.
- 6.5 Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a svými níže připojenými podpisy na této Smlouvě převzetí nebezpečí změny okolností stvrzují a potvrzují.

- 6.6 Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy mimo ta ujednání, která jsou výslovně uvedena v textu této Smlouvy výše, mezi sebou neujednaly ústně ani jinou formou jakékoli výhrady či podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností z této Smlouvy ani jakákoli jiná vedlejší ujednání. Smluvní strany v dané souvislosti dále ujednávají, že jakákoli vedlejší ujednání při této Smlouvě mezi nimi musí být učiněna písemně, jinak nejsou ani platná ani účinná.
- 6.7 Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami.
- 6.8 Obec bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů ŘSD. Obec nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
- 6.9 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – situace Stavby

## **Článek VII.**

### **Doložka platnosti právního jednání Obce**

- 7.1 Obec prohlašuje, že získala doložku platnosti právního jednání, provedeného touto Smlouvou, dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2 Záměr Obce směnit a darovat hmotné nemovité věci a záměr obce přenechat hmotné nemovité věci k dočasnému bezplatnému užívání pro účely Stavby byly zveřejněny na úřední desce Obce od 1.3.2024 do 19.3.2024.
- 7.3 Právní jednání podle této smlouvy – zejména uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rozsahu podle záměru směnit a darovat hmotné nemovité věci, pozemky parc. č. 470, ostatní plocha; parc. č. 474/1, ostatní plocha; parc. č. 474/9, ostatní plocha; parc. č. 474/11, ostatní plocha; parc. č. 474/12, ostatní plocha; parc. č. 474/13, ostatní plocha; parc. č. 1982/13, ostatní plocha; pozemek parc. č. 1982/16, ostatní plocha a pozemek parc. č. 3178, trvalý travní porost, vše v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará Ves nad Ondřejnicí, jak byl vyvěšen na úřední desce obce dne 1. 3. 2024, schválilo zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí usnesením č. 13b/8Z/2024 dne 18. března 2024.

***NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.***

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
21.05.2024 08:43:01



Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.20  
09:49:39 +02'00'

za Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za obec Stará Ves nad Ondřejnicí

### Příloha č. 1 – situace Stavby

