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SMLOUVA O DÍLO 

SPOLU S LICENČNÍ SMLOUVOU A PŘÍKAZNÍ SMLOUVOU  

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem Ing. Liborem Tejnilem 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL, NABYVATEL A PŘÍKAZCE (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 

 se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 2365  

 zastoupená Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem 

 IČO: 47450347, DIČ: CZ47450347 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 

 Králové 

jako PŘÍKAZNÍK (dále jen „příkazník“) na straně druhé 

jako ZHOTOVITEL, POSKYTOVATEL A PŘÍKAZNÍK (dále jen „zhotovitel“) na straně 

druhé 

dle § 2586 a násl., dle § 2358 a násl. a dle § 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „VZ 

Měřín – rekonstrukce bazénu ve wellness centru – zpracování PD (2)“, zadávanou pod 

systémovým číslem v NEN: N006/23/V00031219, tuto smlouvu o dílo spolu licenční smlouvou 

a příkazní smlouvou (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu, která je definována v příloze č. 1 této 

smlouvy; zhotovitel se touto smlouvou zavazuje: 

1.1.1 provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo definované touto 

smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu; rozsah díla je 

definován v příloze č. 2 této smlouvy; 

1.1.2 poskytnout objednateli k vytvořenému dílu užívací práva (dále jen „licence“) 

v rozsahu stanoveném touto smlouvou a objednatel se zavazuje za poskytnuté 

licence zaplatit zhotoviteli odměnu; a  
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1.1.3 obstarat pro objednatele záležitosti definované touto smlouvou a objednatel se 

zavazuje za obstarání těchto záležitostí zaplatit zhotoviteli odměnu; záležitosti 

k obstarání jsou definovány v příloze č. 2 této smlouvy. 

1.2 Plnění dle této smlouvy zhotovitel provede postupně ve třech dílčích plněních s tím, že: 

1.2.1 1. dílčí plnění (předprojektová příprava a zhotovení studie záměru) zahrnuje 

provedení díla dle čl. 1.1.1 této smlouvy a poskytnutí užívacích práv k němu dle 

čl. 1.1.2 této smlouvy v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy; 

1.2.2 2. dílčí plnění (projektování) zahrnuje provedení díla dle čl. 1.1.1 této smlouvy 

a poskytnutí užívacích práv k němu dle čl. 1.1.2 této smlouvy v rozsahu 

stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy; 

1.2.3 3. dílčí plnění (obstarání stavebního povolení) zahrnuje obstarání záležitostí dle 

čl. 1.1.3 této smlouvy; rozsah dílčího plnění vymezuje příloha č. 2 této smlouvy. 

1.3 Účelem této smlouvy je zabezpečit komplexní podklad pro bezproblémový průběh 

zadávacího řízení, na základě, kterého bude vybrán dodavatel stavby, a zabezpečit 

komplexní podklad pro bezproblémový průběh realizace stavby. 

2 Cena 

2.1 Cena za plnění poskytnutá v rámci této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a 

to ve výši 3 660 000 Kč bez DPH (slovy: třimilionyšestsetšedesát tisíc  korun českých). 

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním 

této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, obstarání podkladů apod.). 

Tato cena byla stanovena takto: 

 Položka Cena za položku 

bez DPH (Kč) 

 

Cena celkem bez 

DPH (Kč) 

1. dílčí plnění 

(předprojektová 

příprava a zhotovení 

studie záměru) 

Cena za provedení díla dle čl. 1.1.1 

této smlouvy 

  900 000,-  

950 000,- 

Odměna za licenci dle čl. 1.1.2 této 

smlouvy 

    50 000,- 

2. dílčí plnění 

(projektování) 

Cena za provedení díla dle čl. 1.1.1 

této smlouvy 

2 600 000,-  

2 650 000,- 

Odměna za licenci dle čl. 1.1.2 této 

smlouvy 

    50 000,- 

3. dílčí plnění (obstarání 

stavebního povolení) 

Odměna za obstarání záležitostí dle 

čl. 1.1.3 této smlouvy 

    60 000,- 60 000,- 

CENA CELKEM BEZ DPH (Kč) 3 660 000,- 

2.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 11.2 

této smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel není oprávněn jednotlivá dílčí plnění zahájit přede dnem uvedeným 

v následující tabulce; zhotovitel se zavazuje předat objednateli jednotlivá řádně 

dokončená dílčí plnění nejpozději v den stanovený v níže uvedené tabulce takto: 
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Dílčí plnění: 

 

Zhotovitel není oprávněn 

zahájit dílčí plnění přede 

dnem 

Nejzazší termín splnění: 

1. dílčí plnění nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této 

smlouvy 

2. dílčí plnění převzetí 1. dílčího plnění 

objednatelem 

nejpozději do 4 měsíců od převzetí 1. dílčího plnění 

objednatelem 

3. dílčí plnění převzetí 2. dílčího plnění 

objednatelem 

nejpozději do 75 dnů od převzetí 2. dílčího plnění 

objednatelem; tato lhůta platí za předpokladu, že činnost 

stavebního úřadu (od podání žádosti zhotovitelem do 

vydání příslušného rozhodnutí správním orgánem) trvá 

60 dnů; trvá-li tato činnost déle, prodlužuje se lhůta ke 

splnění dílčího plnění o počet dnů, po které činnost bez 

zavinění zhotovitele trvalo déle 

3.2 Místem plnění, tj. místo, kde zhotovitel předá plnění z této smlouvy objednateli, je 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, Magnitogorská 

1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice. 

4 Způsob provádění díla (dílčí plnění dle čl. 1.2.1  a 1.2.2 této smlouvy) 

4.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

4.2.1 tak, že projektová dokumentace bude v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

4.2.2 dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce na realizaci stavby 

dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pro výše uvedenou stavbu bude v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 

169/2006 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů; 

4.2.3 tak, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) bude 

obsahovat všechny položky, které je potřeba na základě projektové dokumentace 

pro provedení stavby realizovat tak, aby stavba mohla být řádně dokončena a 

užívána, 

4.2.4 tak, že dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce nesmí být 

stanovena tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 

zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela bezdůvodně překážky 

hospodářské soutěže, tzn. dokumentace pro zadání veřejné zakázky zejména 

nesmí obsahovat zjevně ani skrytě konkrétní výrobky či materiály, 

4.2.5 tak, že zpracuje 1. dílčí plnění v podobě a způsobem stanoveným v příloze č. 2 

a 3 této smlouvy, 

4.2.6 tak, že zpracuje 2. dílčí plnění v podobě a způsobem stanoveným v příloze č. 2 

a 3 této smlouvy, 

4.2.7 prostřednictvím Ing. Milana Havlišty; tato osoba bude autorem díla u těch částí 

díla, u kterých není přípustné dle zadávací dokumentace využití poddodavatele, 
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a bude zejména přítomna u každé kontroly ve smyslu čl. 4.3 této smlouvy a při 

předání a převzetí díla; změnu této osoby je možné provést pouze na základě 

dodatku ke smlouvě, a to až poté, co zhotovitel prokáže objednateli kvalifikaci 

této osoby v rozsahu, ve kterém tuto kvalifikaci objednatel požadoval v rámci 

zadávacího řízení; 

4.2.8 tak, že 1. ani 2. dílčí plnění nezadá k realizaci poddodavateli s výjimkou těch 

činností, u kterých ustanovení § 159 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

umožňuje přizvat ke zpracování projektové dokumentace jinou osobu s 

oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci; 

4.2.9 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči 

poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 

objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a 

včasné uhrazení svých peněžitých závazků.  

4.2.10 tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této 

smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 

materiály, výrobky a obaly.  

4.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského 

zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci 

související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

4.4 Dílčí plnění je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílčí 

plnění je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty 

nutné k užívání díla a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit svému 

účelu. 

4.5 Dokončené dílčí plnění zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je 

uveden v čl. 3.1 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2 této smlouvy. 

Objednatel požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílčí plnění objednateli jako 

celek, a to včetně dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla 

(dílčího plnění) nebo dílo (dílčí plnění), které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

4.7 Předání dokončeného dílčího plnění zhotovitelem objednateli bude provedeno po 

předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou 

objednatele. Při předání dílčího plnění zhotovitelem objednateli bude provedena 

prohlídka dílčího plnění a zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému 

účelu (dále jen „prohlídka plnění“). Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že 

prohlídku plnění dle této smlouvy není možné uskutečnit v jednom dni, a proto si 

objednatel vyhrazuje k jejímu provedení 10 pracovních dnů; tato doba běží ode dne, 

kdy zhotovitel předal objednateli dílčí plnění jako celek k provedení prohlídky plnění; 
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o dny, ve kterých objednatel prováděl prohlídku plnění, se prodlužuje doba plnění dle 

čl. 3.1 této smlouvy. 

4.8 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž: 

4.8.1 není-li dílčí plnění ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po 

provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění převzít. O nepřevzetí 

plnění bude objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré 

výhrady, pro které nebylo dílčí plnění převzato. 

4.8.2 není-li dílčí plnění ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li 

objednatel svého práva odmítnout dílčí plnění převzít, objednatel dílčí 

plnění převezme s výhradami. Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel 

učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání 

všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené. 

4.8.3 v ostatních případech objednatel dílčí plnění převezme bez výhrad. 

4.9 O převzetí dílčího plnění bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí 

dílčího plnění (dále jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

4.9.1 číslo smlouvy; 

4.9.2 popis stavu dílčího plnění (tj. zda je dílčí plnění dokončené či nikoliv) a zvolený 

postup jeho převzetí objednatelem, tj. zda je dílčí plnění objednatelem převzato 

dle čl. 4.8.2 této smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.8.3 této smlouvy (tj. 

bez výhrad); 

4.9.3 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílčí plnění převzato objednatelem dle 

čl. 4.8.2 této smlouvy; 

4.9.4 datum převzetí dílčího plnění objednatelem; a 

4.9.5 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

4.10 Protokol před předáním dílčího plnění připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle 

čl. 4.9.1 této smlouvy. 

4.11 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílčí 

plnění se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu 

kontaktní osobou objednatele. 

5 Licenční ujednání (dílčí plnění čl. 1.2.1 a 1.2.2 této smlouvy) 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že části díla, které bude zhotoveno v rámci plnění této smlouvy, 

jsou autorskými díly ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „předměty požívající ochrany autorského díla“ nebo 

„autorská díla“). 

5.2 K předmětům požívající ochrany autorského díla, které jsou součástí díla, okamžikem 

převzetí díla dle čl. 4 této smlouvy nabývá objednatel právo užívat tato autorská díla 

všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze smlouvy, a to po celou 

dobu trvání autorského práva k autorským dílům, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, 

bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního a časového.  
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5.3 Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám 

podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, souhlas 

zhotovitele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas zhotovitele udělený objednateli 

k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované 

verze, i na úpravy a překlady autorského díla dodaného zhotovitelem.  

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních 

ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením 

autorského díla teprve vznikla. 

5.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorským dílům 

zhotoveným v rámci plnění této smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, 

a to bez újmy na právech třetích osob.  

5.6 Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv autorské dílo vytvořené v rámci plnění této 

smlouvy vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele. 

5.7 Majetková práva k autorským dílům získaná v rámci plnění této smlouvy přecházejí i 

na případného právního nástupce objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele 

(např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci smlouvy 

zhotovitelem objednateli. 

5.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorským dílům je 

zahrnuta v ceně díla. 

6 Způsob obstarání záležitostí (dílčí plnění dle čl. 1.2.3 této smlouvy) 

6.1 Zhotovitel plní jednotlivá dílčí plnění poctivě a pečlivě podle svých schopností 

v souladu s § 2432 občanského zákoníku. 

6.2 Je-li zhotovitel objednatelem vyzván k předložení zprávy o postupu plnění dílčího 

plnění ve smyslu § 2435 občanského zákoníku, je povinen ji objednateli předat 

nejpozději do 2 pracovních dnů. 

6.3 Je-li dílčí plnění zhotovitelem vykonáno, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o 

vystavení písemného potvrzení, že bylo objednateli poskytnuto. Písemné potvrzení o 

vykonání příkazu (splnění dílčího plnění) obsahuje zejména následující údaje (dále jen 

„potvrzení“): 

6.3.1 číslo smlouvy; 

6.3.2 datum splnění dílčího plnění; a 

6.3.3 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

6.4 Potvrzení připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 6.3.1 a čl. 6.3.2 této 

smlouvy. 

6.5 Potvrzení je úplné pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílčí 

plnění se považuje za zhotovitelem splněné okamžikem obstarání poslední záležitosti 

ze všech požadovaných.  
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7 Platební podmínky 

7.1 Nárok na úhradu ceny za plnění v rámci této smlouvy objednatelem zhotoviteli vzniká 

postupně po převzetí dílčího plnění objednatelem takto: 

7.1.1 jedná-li se o 1. a 2. dílčí plnění – okamžikem převzetí díla, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami; a 

7.1.2 jedná-li se o 3. dílčí plnění – okamžikem splnění dílčího plnění. 

7.2 Úhrada ceny za dílčí plnění bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného 

daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu 

(faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.  

7.3 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí 

daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. 

Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílčí plnění rozepsat po 

jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je: 

7.3.1 originál protokolu podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele, 

jedná-li se o 1. nebo 2. dílčí plnění; a 

7.3.2 originál potvrzení podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele, 

jedná-li se o 3. dílčí plnění. 

7.4 Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

7.5 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

7.6 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

7.7 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 7.4 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 

náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

7.8 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
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8 Práva z vadného plnění 

8.1 Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo, licence a obstaraná záležitost je v souladu se 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.  

8.2 Jedná-li se o dílo, řídí práva z vadného plnění §§ 2615 až 2619 a §§ 2629 až 2630 

občanského zákoníku. 

9 Smluvní pokuty 

9.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

9.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného 1. dílčího plnění (projektová 

příprava a zhotovení studie záměru) objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené 

v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy), přičemž 

za poslední den prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo 

převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, 

bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami; 

9.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného 2. dílčího plnění objednateli 

ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy (projektování), je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 

% z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené v posledním řádku a posledním 

sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy), přičemž za poslední den prodlení se 

považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez 

výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem 

převzato s výhradami; 

9.1.3 je-li zhotovitel v prodlení s obstaráním záležitostí ve prospěch objednatele (tzn. 

je-li v prodlení s dílčím plněním dle čl. 1.2.3 této smlouvy) ve lhůtě sjednané 

v čl. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý 

započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. 

ceny uvedené v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této 

smlouvy);  

9.1.4 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.3 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkem bez 

DPH (tj. ceny uvedené v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 

této smlouvy); 

9.1.5 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.4 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkem bez 

DPH (tj. ceny uvedené v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 

této smlouvy); 

9.1.6 nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.7 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč; 

9.1.7 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla v objednatelem stanovených 

termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené 

v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy). 
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9.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této 

výzvy. 

9.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10 Ukončení smlouvy 

10.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li 

dále touto smlouvou stanoveno jinak. 

10.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli. 

10.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem 

se pro účely této smlouvy rozumí: 

10.3.1 prodlení zhotovitele s dokončením a předáním dokončeného dílčího plnění 

objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; a 

10.3.2 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

10.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 

223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11 Zvláštní ujednání 

11.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

11.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve 

stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u 

smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 

o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

11.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

11.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání dílčího plnění – čl. 4.7 této 

smlouvy;  

11.3.2 odmítnout dílo (dílčí plnění) převzít dle čl. 4.8.1 této smlouvy, převzít dílo (dílčí 

plnění) bez výhrad dle čl. 4.8.3 této smlouvy a převzít dílo (dílčí plnění) 

s výhradami dle čl. 4.8.2 této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu 

o odmítnutí převzít dílo (dílčí plnění) a podpisu protokolu; 



 Č.j. 45514-41/2023-VLRZ/R/KR 

RIS 2024/OSO/15-000050 

 

Stránka 10 z 23 

11.3.3 podepsat potvrzení dle čl. 6.3 až 6.5 této smlouvy; a 

11.3.4 uplatňovat nároky z vadného plnění. 

Úkony učiněné kontaktní osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují 

objednatele. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany; toto neplatí pro práva vyplývající objednateli z čl. 5 této smlouvy, pro která platí, 

že objednatel je oprávněn poskytnout bez souhlasu zhotovitele třetí osobě jakékoliv 

oprávnění vyplývající z čl. 5 této smlouvy. 

11.5 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

11.6 Smluvní strany si jsou vědomy, že v průběhu provádění díla bude postupně pozbývat 

účinnosti zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a postupně 

nabývat účinnosti zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Pozbude-li v průběhu trvání této smlouvy některé z ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na které tato smlouva nebo její příloha 

odkazuje, účinnost, má se za to, že se po zrušení takového ustanovení smlouva odkazuje 

na ustanovení zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákona, ve znění pozdějších předpisů, které 

upravuje totéž. 

11.7 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

11.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

11.9 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Popis stavebního záměru 

Příloha č. 2 – Podrobnosti k rozsahu díla 

Příloha č. 3 – Požadavky objednatele na podobu a způsob zpracování 1. a 2. dílčího plnění 

 

V ........................., dne      V ........................., dne 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

______________________________                 _____________________________ 

Ing. Libor Tejnil        Ing. Tomáš Mrázek 

       ředitel                       jednatel 
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Příloha č. 1 

          

Popis stavebního záměru 
 

„VZ Měřín – rekonstrukce bazénu ve wellness centru – zpracování PD (2)“ 

 

na pozemku parc. č. st. 258/1 v k. ú. Blaženice 

(dále jen „Stavba“) 

 

Stavební program pro zpracování projektové dokumentace 

 

 

A. 

Popis stávajícího stavu a všech souvislostí 

 

Areál Vojenské zotavovny Měřín se rozkládá na pravém břehu Slapské přehrady cca 4 km jižně 

od Slapské přehrady. Areál je ohraničen ze dvou stran vodním tokem, z jižní strany lesem a z 

východní strany navazuje na zástavbu obce Měřín. 

 

Stávající monoblok hotelu zahrnuje kromě ubytovací části i společenské, gastronomické, 

sportovně rehabilitační a technologické provozy. Stávající bazénový provoz zahrnuje prostory 

v 1. a 2. NP hotelu. 

 

Jednotlivé prvky bazénového systému jsou využívány jednak klienty VZ Měřín, tak i externí 

veřejností. Vzhledem k limitující životnosti technologických zařízení bazénové části, která je 

základním prvkem sportovně-rehabilitačního provozu hotelu, je nezbytná jejich rekonstrukce a 

modernizace. Celoroční využívání jednotlivých prvků bazénového systému se odráží i na stavu 

některých jeho stavebních konstrukcí, které vykazují stopy projevů fyzického opotřebení a 

morální a technické degradace. Nutná je tedy sanace, resp. výměna narušených stavebních 

konstrukcí, technických zařízení a technologií. Účelem návrhu není nové architektonické 

řešení vnitřního prostoru bazénu (zůstává zachované) ani změna dispozičního řešení 

dotčených částí objektu. 

 

Technologické místnosti bazénové části jsou umístěny v 1. NP objektu hotelu. Technologie 

bazénu zahrnuje technologická zařízení zajišťující cirkulační výměnu vody, její ohřev                    

a navazující čištění cirkulující vody, včetně hygienického zabezpečení. V zázemí je umístěna 

úpravna vody, strojovna VZT.  

 

Krytý bazén ve 2. NP objektu, navazující na rehabilitační a sportovní zařízení wellness centra, 

zahrnuje základní plavecký bazén 25 x 8 m, bazén s vlnobitím a divokým kanálem, tobogán se 

samostatným dojezdovým bazénem a samostatný systém whirpoolu. Další samostatnou část 

tvoří dětský bazén s hříbkem a brouzdalištěm. V prostoru vodních atrakcí je umístěna 

samostatná místnost plavčíka. K bazénové části přiléhá sociální zázemí bazénu (šatny, sprchy, 

WC).  
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Součástí wellness centra jsou ve 2. NP prostory Balneoprovozu, (tvoří ho soubor místností, 

plánované stavební zásahy se týkají místnosti č. 2.36 balneoterapie). 

 

„Historie výstavby“ 

 

2. pol. 80. let min. století: 

- společně s objektem hotelu byl vybudován plavecký bazén 25 x 8 m 

- vybudovány byly i prostory Balneocentra 

 

2002 

- provedena rekonstrukce bazénu a jeho dostavba o vodní atrakce (whirpool, tobogán, divoký 

kanál a dětský bazén s brouzdalištěm). 

 

2007 

- provedeny rekonstrukční práce v prostorách Balneocentra. 

 

 

Základní kapacitní ukazatele v dotčeném prostoru: 

 

Grafické vymezení zájmového prostoru je znázorněno na výkresech: 

 

Technologické místnosti bazénové části 

- Půdorys 1. NP – (DSP „Dostavba a rekonstrukce VZ Měřín“; 02/2001) - viz. příloha č. 1 

Stavebního programu 

 

Krytý bazén 

- Půdorys 2. NP – (DSP „Dostavba a rekonstrukce VZ Měřín“; 02/2001) - viz. příloha č. 2 

Stavebního programu 

 

Balneoprovoz – místnost balneoterapie č. 2.36 

- Půdorys 2. NP – (Zadávací dokumentace – „Stavební úpravy VZ Měřín – objekt 05“; 03/2007) 

- viz. příloha č. 3 Stavebního programu 

 

Popis technologie: 

 

1. Bazény 

 

Plavecký bazén: délka 25 m, 4 dráhy, vybaven sběrnými hladinovými žlábky, dnovými 

výpustky a přívodními tryskami čerstvé vody. Bazén je vybaven podvodním osvětlením. 

Cirkulace a čištění vody je zajištěno z podzemní technologické místnosti.  

 

Whirpool: Okruh whirpoolu je oddělen od bazénových okruhů a je vybaven samostatnou 

cirkulací čištění vody.  

 

Tobogan: uzavřený potrubní, s nástupní výškou cca 10,5 m. Vlastní trasa toboganu vede 

vně objektu s opětným zaústěním v hale bazénu do samostatného toboganového bazénu. Voda 

do skluzu je odebírána recirkulací z toboganového bazénu čerpadly umístěnými do suché jímky 

navazující na dojezdový bazén pod dojezdem tobogánu.  
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Divoký kanál: umístěn z boku plaveckého bazénu, rychle cirkulující voda přiváděná tečně ke 

tvaru dráhy z cirkulačních čerpadel; pod vodou masážní stanice vodou i vzduchem. Dovnitř 

dráhy divokého kanálu jsou situována podvodní lůžka se vzduchovým perlením, na protilehlých 

stranách jsou instalovány štěrbinové chrliče vody. 

 

Dětský bazén: trojúhelníkový mělký bazén vedle divokého kanálu; vybaven je skluzavkou, 

vodním hříbkem.  

 

Tři oddělené systémy bazénů jsou vybaveny třemi samostatnými akumulačními jímkami, 

umístěnými v suterénu místnosti technologie. 

 

Doplňování čisté vody: 

- Do okruhu bazénů je přidávána do cirkulačního systému před úpravu vody přídavná 

voda z okruhu pitné vody areálu zotavovny (30 l/os/den). 

 

 

2. Filtrační čištění cirkulačních vod 

 

Bazénový systém. 

 

Systém plaveckého bazénu: 

Okruh 1 – plavecký bazén, tobogan s jeskyní, divoký kanál, vlnobití – s celkovým objemem 

vody 492 m3. 

Kapacita recirkulace – 120 m3/hod; systém vybaven akumulační jímkou 30 m3 s navazujícími 

cirkulačními čerpadly (a´ 60 m3/hod) vybavenými mechanickým předčištěním – lapači vlasů.  

 

Systém dětského bazénu s brouzdalištěm: 

Okruh 2 – dětský bazén s vodním hříbkem, skluzavkou a chrličem – s celkovým objemem vody 

24 m3. 

Kapacita recirkulace – 24 m3/hod; systém vybaven akumulační jímkou   7 m3 s navazujícím 

cirkulačním čerpadlem (25 m3/hod) vybaveným mechanickým předčištěním – lapači vlasů.  

 

Systém whirpoolu: 

Okruh 3 – whirpool – s objemem vody 11 m3, provozovaných s teplotou cca 32 °C. 

Kapacita recirkulace – 44 m3/hod; systém vybaven akumulační jímkou 2,5 m3 s navazujícím 

cirkulačním čerpadlem (45 m3/hod) vybaveným mechanickým předčištěním – lapači vlasů.  

 

Do výtlaku cirkulačních čerpadel je zavedeno dávkování koagulantu, výtlak je dále zaústěný 

do pískových rychlofiltrů. Výstup z filtrů je zaveden do el. ohříváků vybavených ochozem, kde 

je voda ohřáta, do filtrátu je dávkován uhličitan sodný pro regulaci pH. Pro zajištění dokonalé 

desinfekce vody je dávkována kombinace ozónu a chlóru. Voda je systémem trysek rozvedena 

rovnoměrně do jednotlivých prostor bazénové soustavy. Nad akumulační jímkou je provedeno 

samostatné odvětrání s vývodem mimo objekt bazénů.  

 

Samostatné cirkulační stanice vody – pro tobogan 240 m3/hod vybavené hrubým předčisticím 

zařízením, pro divoký kanál 640 m3/hod a pro chrliče bazénu toboganu 120 m3/hod. 
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Zdrojem vody pro doplňování bazénů je vlastní pitná voda, která je získávána koagulační 

filtrací vody ze Slapské přehrady; její kvalita odpovídá ČSN 75 7111 (Pitná voda). 

 

Teplota vzduchu v bazénové hale je udržována o 1 až 3 °C vyšší, než je teplota vody v bazénu, 

při předpokládané výměně vzduchu 2 x za hodinu (požaduje se dosažení relativní vlhkosti 

vzduchu v hale bazénu nejvýše 65 %). 

 

Odpadní vody z recirkulačního čištění 

 

Pískové filtry nejsou vyprány vodou z bazénů častěji než 1 x za den, vždy po ukončení provozní 

doby a odpadní prací vody jsou vypuštěny do kanalizace objektu. Praní je prováděno 

dvojnásobným průtokem než při provozu; prováděno je kombinací vody a vzduchu z vlastního 

dmychadla.  

 

Množství odpadní vody – provozní množství / průměr 

- 120 m3/hod/1 filtr (průměr 1600 mm) 

- 90 m3/hod/1 filtr (průměr 1400 mm) 

- 50 m3/hod/1 filtr (průměr 1000 mm) 

 

Celkové množství odpadní vody (za všechny filtry): 33 m3/den 

        11 220 m3/rok  

Dvě kompletní výměny vody v bazénech:   1 133 m3/rok 

Množství odpadní vody za rok celkem max.:  12 353 m3/rok 

 

 

 

B. 

Záměr stavby – projektového řešení 

 

Projektová dokumentace bude řešit: 

 

Část A 

Provedení rekonstrukce bazénu vč. bazénových technologií, zázemí šaten, sprch, místnosti 

plavčíka a sociálních zařízení určených pro návštěvníky bazénu.ve wellness centru; 

 

Popis záměru této části stavby: 

 

- Navrženými opatřeními zlepšit technický stav stavebních konstrukcí, technologických 

zařízení, rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky, chlazení, vytápění, zdravotní 

techniky, elektroinstalace; modernizací bazénových technologií docílit mj. snížení 

energetické náročnosti bazénového provozu. 

- Navrženými opatřeními prodloužit životnost krytého bazénu, jeho zázemí                          

a příslušných bazénových technologií cestou obnovy technicky a morálně 

opotřebených konstrukcí a zařízení; 

 

Provoz bazénu a jeho příslušenství zůstane i po rekonstrukci shodný se současným provozem.  
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/Je na úvaze projektanta, jaká technická řešení bude v rámci plnění díla navrhovat při 

podmínce, že dílo bude navrženo jako funkční, spolehlivé, splňující podmínky všech právních 

předpisů a norem. Návrhy budou v průběhu plnění díla (projektování) společně hodnoceny, ze 

strany zadavatele pak i z provozního a ekonomického hlediska/. 

 

 

Stavebně technické související potřeby: 

 

• Zaměřit stávající stav všech stavebních konstrukcí, bazénových technologií; posoudit 

jejich technický stav /zaměřením se rozumí zaměření stavebních dílů a konstrukcí stavby 

v rozsahu nezbytném pro provedení díla, tj. zpracování dokumentace pro provádění 

stavby/, 

• Řešit renovaci všech povrchů, případně i jejich podkladů. Provedena bude kompletní 

výměn dlažeb a obkladů vč. hydroizolační stěrky ve všech prostorách bazénu a jeho 

sociálního zázemí – pokud nebude ze strany projektanta předložen jiný odůvodněný 

návrh.  /V souvislosti s výměnou obkladů a dlažeb budou standartně určeny jejich 

odstíny, technické parametry a rozměry v rozsahu obvyklém úrovni projektové 

dokumentace pro provádění stavby; spárořez bude řešen jako součást dodavatelské 

dokumentace zhotovitele v součinnosti s autorským dozorem projektanta/,  

• Řešit technický stav tobogánu (schodišťová věž, tubus tobogánu, přívod vody, 

osvětlení, …), vč. statického posouzení jeho ocelové konstrukce. Posoudit nutnost 

výměny tubusu, vč. jeho zateplení, /v případě zásahů do schodiště tobogánové věže 

musí být respektovány aktuálně platné předpisy a normy pro všechny segmenty tohoto 

stavebního objektu/, 

• Řešit úpravu spádů podlah v zázemí bazénu (šatny, sprchy, sociální zařízení) tak, aby 

byl zajištěn úplný odtok vody do stávajících podlahových vpustí,  

• Posoudit stav obvodového pláště, výplní otvorů, izolací proti vodě a vlhkosti, 

klempířských konstrukcí, zámečnických konstrukcí, maleb, nátěrů, … /v případě 

zjištění vad technického stavu stavebních konstrukcí a povrchů, technologických 

zařízení atp., zadavatel požaduje projektové návrhy nových řešení/, 

• Řešit modernizaci zdravotně-technických instalací vč. zařizovacích předmětů a armatur, 

• Řešit rekonstrukci světelné, zásuvkové a technologické elektroinstalace vč. nových 

svítidel, ovladačů, zásuvek a kabelových rozvodů, 

• Řešit funkčnost systému vytápění, 

• Řešit vzduchotechnické zařízení pro větrání a odvlhčování bazénové haly vč. měření      

a regulace tak, aby byla kompatibilní s MaR v hotelové budově a byla s ní propojená, a 

to odděleně pro bazénovou halu a pro sociální zázemí bazénů – šatny, umývárny, WC, 

samostatné místnosti plavčíka, 

• Posoudit stávající stav slaboproudých rozvodů a zařízení …. Rozhlas, EPS, telefonní 

rozvody, počítačová síť, STA, ozvučení, jednotný čas, zvonková signalizace pro 

invalidy, kamerový systém a světelná signalizace (u nástupu na tobogán), 

• Řešit životnost bazénových technologií – posoudit nutnost rekonstrukce a modernizace 

těchto zařízení, 

• Řešit stav úpravny bazénové vody, hygienické zabezpečení bazénové vody, 
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• Řešit rozdělení okruhů pro ohřev bazénové vody – zajištění odlišných teplot pro               

a) plavecký bazén, b) divokou řeku, c) dětský bazén s brouzdalištěm, d) dopadový bazén 

tobogánu, 

• Řešit možnost snížení, příp. přerušení recirkulace vody u jednotlivých prvků 

bazénového systému, 

• Řešit způsob dávkování uhličitanu sodného pro regulaci pH vody, 

• Řešit VZT výdechy okolo oken u dětského bazénu tak, aby se zabránilo vtékání 

bazénové vody do VZT (výdechy jsou zakončeny s úrovní podlahy),  

• Řešit odvětrání a vytápění věže tobogánu,  

• Navrhnout zabezpečení přístupu do jeskyně vedle dopadiště z tobogánu, aby nemohlo 

dojít k náhodnému úrazu, 

• Řešit komunikační spojení místnosti plavčíka s recepcí wellness centra v případě akutní 

potřeby řešit nenadálou situaci, 

• Posoudit funkčnost a odpovídající stav hromosvodu, 

• Řešit další, stavebně technickým průzkumem zjištěné závady, poruchy, příp. potřeby 

vyžadující provedení zásahů do stavebních konstrukcí a technologií – předkládat 

projektové návrhy, odborná doporučení - formulovaná na základě poznatků v průběhu 

plnění díla (projektování) - s odůvodněním na výměnu, příp. opravu dané technologie 

nebo součásti stavby; řešit v souladu s příslušnými.  

 

Část B 

Provedení rekonstrukce místnosti balneoterapie v Balneocentru (m. č. 236) se zaměřením 

především na kompletní obnovu poškozených hydroizolací a rekonstrukci Kneippova 

chodníku. 

 

Popis záměru této části stavby: 

 

- Navrženými opatřeními zamezit průniku vody do prostorů spodního podlaží, která se 

nacházejí pod místností balneoterapie (m. č. 2.36). Cílem rekonstrukce Kneippova 

chodníku je obnovit jeho uživatelskou hodnotu. 

 

Stavebně technické související potřeby: 
 

• Zaměřit stávající stav jednak prostoru místnosti balneoterapie, tak prostorů, nalézajících 

se v podlaží pod ní /zaměřením se rozumí zaměření stavebních dílů a konstrukcí stavby 

v rozsahu nezbytném pro provedení díla, tj. zpracování dokumentace pro provádění 

stavby/, 

• Řešit vhodný typ hydroizolace podlahy, 

• Po provedení nové hydroizolace řešit provedení nových povrchů dotčených místností, 

/obnovení vnitřních povrchů se předpokládá „ve stejném rozsahu“, za dodržení 

platných předpisů a norem/, 

• Řešit stavebně technickým průzkumem zjištěný vadný stav rozvodů instalací,  

• V souvislosti s navrženými stavebními úpravami řešit jejich dopad do rozvodů                       

a koncových prvků ZTI, elektro, instalovaných zařízení a vybavení dotčených místností,  
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• Řešit způsob rekonstrukce Kneippova chodníku, případně dalších zařízení v místnosti 

balneoterapie. 

 

Projektová dokumentace každé z těchto částí (zvlášť za část A a zvlášť za část B) bude 

zpracována samostatně, oddělitelně tak, aby bylo možné podle ní zadat samostatnou veřejnou 

zakázku. 

 

 

Naplnění záměru stavby investor předpokládá provedením: 

 

a) stavebních úprav /rekonstrukcí/ stávajícího bazénu, vč. vodních atrakcí, bazénových 

technologií, sociálního zázemí bazénu (šatny, sprchy, WC), místnosti plavčíka ve 

wellness centru hotelu VZ Měřín. V případě havárie technologií v zázemí bazénu 

navrhnout řešení přístupu k jednotlivým technologiím a zajištění samovolného odtoku 

bazénové vody ze všech prostorů zázemí do odpadní kanalizace.  

 

b) stavebních úprav spojených se stavebními zásahy v prostoru Balneocentra (místnost   

č. 2.36 balneoterapie) se zaměřením na kompletní obnovu poškozených hydroizolací a 

rekonstrukci Kneippova chodníku. 

 
 

Společné znaky naplnění záměru investora (= návrhu projektové dokumentace): 

 

Celkové projektové řešení musí být vedeno snahou minimalizovat stavební náklady. V souladu 

s tím jsou definovány základní výchozí principy, které investor požaduje v rámci přístupu k 

projektovým návrhům zohlednit: 

 

- zachovat stávající trasy rozvodů technických zařízení v maximální možné míře; podle 

posouzení jejich stávajícího stavu navrhnout, které části je možné ponechat a které je 

nutno provést nové; 

- zachovat stávající konstrukce a díly stavby (v možném rozsahu – na základě posouzení 

jejich aktuálního stavu a zhodnocení jejich souladu s navrhovanými stavebními 

úpravami tyto konstrukce a díly ponechat a provázat je s nově provedenými; jejich 

případné lokální poškození řešit opravami); 

- provozně technická část musí být navržena v souladu dle stávajícího stavu, provedení 

technických zařízení a technologických celků budovy; 

- stavební práce a opatření musejí být navrženy v rozsahu nezbytném tak, že stavba bude 

funkční a bude splňovat podmínky všech platných předpisů a norem. 
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C. 

Shrnutí záměru 

 

1. Vypracování projektové dokumentace ve výše uvedeném rozsahu části A a části B  

za účelem provedení rekonstrukce bazénu, jeho zázemí vč. bazénových technologií, 

provedení rekonstrukce místnosti balneoterapie v rozsahu obnovy hydroizolace podlahy 

a rekonstrukce Kneippova chodníku. 

 

1.1 Zlepšení stavebně technického stavu a odstranění projevů fyzického opotřebení 

stavebních konstrukcí. 

1.2 Posouzení stavu technologických zařízení bazénové části, zařízení VZT, ÚT, ZTI, 

elektroinstalace, vč. návrhů na modernizaci či výměnu morálně a technicky 

zastaralých prvků, s cílem snížit energetickou náročnost bazénového provozu. 

1.3 Posouzení technického stavu tobogánu, vč. statického posouzení jeho ocelové 

konstrukce.  

1.4 Zlepšení stavebně technického stavu hydroizolačních vrstev podlahy místnosti 

balneoterapie; provedení opatření k zamezení průniku vody do prostorů spodního 

podlaží, které se nacházejí pod místností balneoterapie (m. č. 2.36). Obnovit 

uživatelskou hodnotu zde umístěného Kneippova chodníku. 

 

2. Celkové projektové řešení musí být vedeno snahou minimalizovat stavební náklady,  

zejm. cestou zachování stávajících tras rozvodů technických zařízení i stávajících 

konstrukcí a dílů stavby v maximální možné míře.  

 

3. Není žádán architektonický návrh či samostatný projekt interiéru; koncept vnitřního 

prostředí se nemění. Provoz bazénu a jeho příslušenství zůstane i po rekonstrukci 

shodný se současným provozem. 

 
 
 

D. 

Dokumentace poskytnutá zpracovateli PD 

 

Příloha č. 1 

Půdorys 1. NP – (DSP „Dostavba a rekonstrukce VZ Měřín“; 02/2001) - technologické 

místnosti bazénové části 

 

Příloha č. 2 

Půdorys 2. NP – (DSP „Dostavba a rekonstrukce VZ Měřín“; 02/2001) - krytý bazén, vč. zázemí 

bazénu 

 

Příloha č. 3 

Půdorys 2. NP – (Zadávací dokumentace – „Stavební úpravy VZ Měřín – objekt 05“; 03/2007) 

- Balneoprovoz – místnost č. 2.36 - balneoterapie 

 

 

Součinnost objednatele: 
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- objednatel umožní zpracovateli projektové dokumentace zaměření skutečného stavu 

místa stavby, i všech souvisejících staveb a zařízení areálu VZ, 

- objednatel poskytne zpracovateli projektové dokumentace veškeré relevantní 

dokumentace a podklady a údaje, které mu jsou v dané věci dostupné. 

 

 

 

 

*** 

** 

* 
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Příloha č. 2 

 

 

Podrobnosti k rozsahu díla 
 

 

1. Fáze – 1. dílčí plnění 

 

A. Zabezpečení vstupních podkladů, tj. 

- zaměření a technické posouzení stávajícího stavu prostoru bazénu, jeho hygienického a 

technologického zázemí; 

- posouzení rozsahu nutné obnovy stavebních konstrukcí, rozsahu nutné rekonstrukce  

a modernizace technologických zařízení; 

- zpracování statického posouzení nosné ocelové konstrukce tobogánu, vč. schodišťové 

věže;  

- posouzení příčin vniku projevů prosakující vlhkosti v prostorách pod místností 

balneoterapie (m. č. 2.36) v samostatné části Balneoprovozu, vč. posouzení rozsahu 

rekonstrukce Kneippova chodníku; 

- průzkumné a další práce nezbytné pro zpracování požadované dokumentace. 

 

B. Zpracování studie záměru (dále jen „Studie“), obsahující zejména: 

- specifikace rozsahu navrhovaných úprav stavebních konstrukcí a technologií ve vazbě 

na provedené stavebně technické průzkumy; 

- popis materiálových řešení a navržených hmot; 

- rámcový popis navržených technologií a technických zařízení (např. technologie 

bazénů, vzduchotechniky, chlazení, vytápění, zdravotní techniky, elektroinstalace 

apod.), vč. navrženého rozsahu a způsobu připojení na sítě technické infrastruktury. 

 

 

2. Fáze – 2. dílčí plnění 

 

C. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 

provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu: 

 

- náležitosti podle příloh č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), včetně stanovení 

technických podmínek ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

- požadavků stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném 

znění; 

- prováděcí výkresy budou vyhotoveny v příslušném měřítku tak, aby bylo technické  

a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné 

specifikace materiálů a výrobků. Budou obsahovat nezbytně nutné konstrukční 
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detaily; 

- výkresová část musí být na nosiči (USB flash, disk CD nebo DVD), ve formátu *.dgn 

nebo *.dwg a současně ve formátu *.pdf  

- každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech 

výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude 

po profesích s označením jednotlivých výkresů; 

- každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 

výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu 

příloh, jejich počtu a formátů; 

 

součástí projektové dokumentace bude dokladová část dle dále uvedeného písm. G. této části 

specifikace. 

 

D. Zpracování plánu BOZP 

Plán BOZP v době přípravy stavby; osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle  

zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v platném znění. 

 

E. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle 

vyhlášky č.  169/2016 Sb. (dále jen „Soupis prací“) a stanovení celkových nákladů stavby 

(dále jen „Kontrolní rozpočet“). Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita 

obecně používaná cenová soustava (ÚRS Praha, RTS Brno);  

 

F. Zpracování časového harmonogramu postupu stavebních a montážních prací 

 

G. Inženýring - Projednání projektové dokumentace a zajištění závazných stanovisek, 

popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních 

předpisů a stanovisek vlastníků technické a dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem v rozsahu 

stanoveném § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění pro zajištění pravomocného stavebního povolení 

postupem podle § 108 a násl. stavebního zákona.  

 

Rámcový výčet dotčených orgánů: 

- Ministerstvo obrany – Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů  

a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů; 

- Ministerstvo obrany – Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů  

a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru;  

- Ministerstvo obrany, hlavní hygienička MO 

- případné další, pokud to vyplyne z podrobnosti záměru. 

 

Veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

 

3. Fáze – 3. dílčí plnění 
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H. Zajištění pravomocného stavebního povolení postupem podle § 108 a násl. stavebního 

zákona, v případě, že stavební úpravy spojené s rekonstrukcí bazénu a bazénové 

technologie budou podléhat povolení stavebního úřadu. 

 

*** 

** 

*  



 Č.j. 45514-41/2023-VLRZ/R/KR 

RIS 2024/OSO/15-000050 

 

Stránka 23 z 23 

Příloha č. 3 

 

 

Požadavky objednavatele na podobu a způsob zpracování  

1. a 2. dílčího plnění 
 

 

Ke splnění předmětu díla budou dílčí plnění předána v tomto rozsahu: 

- Projektovou dokumentaci v 6 tištěných vyhotoveních v textové a grafické podobě  

a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na samostatných nosičích (USB flash, disk 

CD nebo DVD), ve formátu *.dgn nebo *.dwg a současně ve formátu *.pdf 

- Soupis prací a Kontrolní rozpočet ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 

samostatných nosičích (USB flash, disk CD nebo DVD) ve formátu kompatibilním 

s programem KROS a současně ve formátu *.xls; 

- Dokladovou část (stanoviska dotčených orgánů k projektové dokumentaci a 

stanoviska a vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury k projektové 

dokumentaci) ve 2 vyhotoveních v tištěné textové podobě, z toho 1 v originální 

podobě a 1 v kopii, a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátech *.pdf. 

 




