

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI

## Smluvní strany:

1. Město Vsetín  
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
IČ: 00304450  
ID datové schránky: 75sb29d  
zastoupené: Jiřím Čunkem, starostou města Vsetín  
(Dále v textu také jen jako „**MĚSTO**“)
2. Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 70994234  
ID datové schránky: uccchjm  
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  
**Korespondenční adresa:** Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779  
00 Olomouc  
(dále v textu také jen jako „**SŽ**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3293/2018**

**č.j. 4732/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

## I.

### Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva o spolupráci byla uzavřena dne 3.1.2019, tedy před zahájením řízení o povolení stavby a vydáním stavebního povolení, nemohly být stavební objekty a jejich části, které mají být předmětem budoucího převodu do majetkové správy a údržby města Vsetín, vymezeny dostatečně jasně.

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na upřesnění stavebních objektů a provozních souborů stavby Rekonstrukce žst. Vsetín v průběhu řízení o povolení stavby, uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je aktualizace stavebních objektů uvedených čl. III bod 5 smlouvy o spolupráci, které mají být předmětem budoucího převodu do majetkové správy a údržby města Vsetín, tak, aby byly v souladu s pravomocným rozhodnutím č.j. DUCR-14805/21/Sj ze dne 16.3.2021 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy Rekonstrukce žst. Vsetín, které nabylo právní moci dne 16.4.2021 povolení stavby. Aktualizovaný seznam stavebních objektů či jejich částí, které mají být předmětem budoucího převodu do majetkové správy a údržby města Vsetín, je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Takto aktualizovaný seznam v plném rozsahu nahrazuje seznam staveb, stavebních objektů a částí stavebních objektů uvedených v článku III. bod 5 smlouvy o spolupráci.

Součástí smlouvy o spolupráci v čl. I bod 3 je mimo jiné stavba označená „Parkovací dům“ („P+R“), která je stavbou SŽ. Smluvní strany konstatují, že způsob majetkoprávního vypořádání této stavby není předmětem smlouvy o spolupráci ani tohoto dodatku č. 1, ale bude předmětem samostatného jednání smluvních stran.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o spolupráci nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. MĚSTO potvrzuje, že dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem v § 41. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. 31/10/ZM/2023-1 a č. 27/12/ZM/2024, ze dne 18. 12. 2023, resp. ze dne 22. 4. 2024.  
5.1
6. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 Seznam stavebních objektů, které jsou předmětem budoucího převodu

Ve Vsetíně dne 3.5.2024

Město Vsetín

V Olomouci dne 21.5.2024

Správa železnic, státní organizace

---

Jiří Čunek  
starosta města

---

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ

## PŘÍLOHA Č. 1

### Seznam stavebních objektů, které jsou předmětem budoucího převodu

#### 1. **Propojení R-L**

Stavba „Propojení R-L“ se po vydání Stavebního povolení nazývá „Propojení území mezi I/57 a Na Lapači“ a zahrnuje následné stavební objekty které budou předány do majetkové správy a evidence města Vsetín:

- SO 101 Přeložka MK ulice Na Lapači
- SO 102 Přeložka MK ulice Okružní
- SO 103 Přeložka MK ulice Na Dolansku
- SO 104 Přeložka cyklostezky podél Rokytnice
- SO 105 Chodníky
- SO 106 Parkovací stání
- SO 107 Sjezdy k nemovitostem
- SO 108 Provizorní komunikace  
(provizorní bypass – dočasná stavba pro zajištění objíždky)
- SO 201 Most přes Rokytnku na přeložce MK ulice Na Lapači
- SO 301 Silniční kanalizace
- SO 431 Přeložky veřejného osvětlení
- SO 801 Sadové úpravy
- SO 831 Rekultivace nevyužívaných částí

#### 2. **SO 01-19-33, žst. Vsetín, silniční most na ul. U Křivačárny (most přes potok Rokytenka)**

Tento most bude předán v rozsahu dle Smlouvy o spolupráci  
Konečný název stavebního objektu: SO 01-19-33 (SO211) žst. Vsetín, silniční most na ul. u Křivačárny

#### 3. **SO 01-19-34, žst. Vsetín, lávka na ul. U Křivačárny**

Tento stavební objekt se nestal součástí stavby „Rekonstrukce ŽST Vsetín“ a tedy **NEBUDE** městu Vsetín předán

#### 4. **SO 01-19-35, žst. Vsetín, silniční most na ul. Na Lapači (přes vodní náhod)**

Tento most bude předán v rozsahu dle Smlouvy o spolupráci  
Konečný název stavebního objektu: SO 01-19-35 (SO212) žst. Vsetín, silniční most na ul. na Lapači

#### 5. **SO 01-18-01, Přeložka ul. U Křivačárny (propojení ulic Štěpánská a U Křivačárny)**

Tato komunikace související se stavbou mostu SO 01-19-33 bude předána v rozsahu dle Smlouvy o spolupráci  
Konečný název stavebního objektu: SO 01-18-01 (SO120) Přeložka ul. U Křivačárny

#### 6. **SO 01-18-04, Přístupová komunikace (úprava silničních komunikací v prostoru Lapač)**

Tato komunikace související se stavbou mostu SO 01-19-35 bude předána v rozsahu dle Smlouvy o spolupráci  
Konečný název stavebního objektu: SO 01-18-04 (SO121) Přístupová komunikace

#### 7. **SO 01-15-15, žst. Vsetín, úprava oplocení ulice u Lapače p.č.494/1 a 494/2 (k.ú. Rokytnice u Vsetína)**

Tato úprava oplocení bude předána v rozsahu dle Smlouvy o spolupráci  
Konečný název stavebního objektu: SO 01-15-15 Žst. Vsetín, úprava oplocení ulice u Lapače p.č.494/1 a 494/2

#### 8. **SO 01-06-14, žst. Vsetín – přeložky vedení VO**

Přeložka vedení veřejného osvětlení bude předána v rozsahu dle Smlouvy o spolupráci, název stavebního objektu nebyl změněn

#### 9. **Ze stavebního objektu podchodu pro pěší SO 01-19-03 „žst.Vsetín, podchod k nástupišti“ budoucí část SO 01-19-03.1 výstupní objekt Na Lapači (schodiště a šikmý chodník)**

Do majetkové správy MĚSTA bude předán pouze tento výstupní objekt. (Oddělení dilatační spárou. Správa dílčích objektů /dělící hranice/ bude odpovídat budoucímu vlastnictví pozemků. V DSP se podchod rozdělí na dva dílčí subobjekty v souladu s budoucím vlastnictvím části díla a stejně tak i

pozemku. Oddělí se tubus podchodu /na pozemku SŽ/ od výstupního objektu /schodiště a šikmý rampový chodník/ na budoucím pozemku MĚSTA. Výstupní objekt podchodu Na Lapači tak bude po realizaci v majetku MĚSTA)

Údržba – dle majetkové správy s tím, že údržbu celého tubusu podchodu v úseku od „Podzemních garáží“ po výstupní objekt na Lapači bude provádět OŘ SŽ.

Při stavebním řízení došlo k rozdělení SO 01-19-03 na následující podobjektu:

SO 01-19-03.1 žst. Vsetín, podchod k nástupišti – most – část SŽDC

SO 01-19-03.2 žst. Vsetín, podchod k nástupišti – most – část město

SO 01-19-03.3 žst. Vsetín, podchod k nástupišti – zastřešení vstupu

V rozporu s údaji uvedenými ve Smlouvě o spolupráci tak SO 01-19-03.1 není výstupní objekt Na Lapači, ale naopak se jedná o vlastní tubus podchodu který bude v majetku Správy železnic s.o.

Předpokládaný podobjekt „výstupní objekt Na Lapači (schodiště a šikmý chodník) je po dokončení stavebního řízení nazván:

SO 01-19-03.2 žst. Vsetín, podchod k nástupišti – most – část město

A dále byl doplněn dalším podobjektem samostatně řešícím zastřešení této části podchodu k nástupišti:

SO 01-19-03.3 žst. Vsetín, podchod k nástupišti – zastřešení vstupu

Městu Vsetín tedy bude předán SO 01-19-03.2 a SO 01-19-03.3

Údržba bude zajišťována způsobem dohodnutým ve Smlouvě o spolupráci.

**10. Část SO 01-06-04.2 „žst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti – část Vsetín“ jen po Výstupní objekt Na Lapači. (V dokumentaci pro stavební povolení bude odděleno jako dílčí SO, obdobně jako u stavebního objektu vlastního podchodu.)**

**Údržba dle majetkové správy**

Tato část řešící osvětlení SO 01-19-03.2. bude předána v rozsahu dle Smlouvy o spolupráci včetně dohodnutého způsobu údržby

Konečný název stavebního objektu: SO 01-06-04.2 Žst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti – část město

**11. V dokumentaci pro stavební povolení bude SO „Podchod pro pěší ulice U Křivačkárný“ rozdělen podle budoucích majetkových správců. Vlastní tubus podchodu na pozemku SŽ bude v majetku SŽ. Vstupní a výstupní objekty (šikmé rampové chodníky a schodiště) budou po stavbě převedeny do vlastnictví MĚSTA – budou situovány na pozemcích města.**

**Údržbu celého tohoto podchodu bude zajišťovat a provádět město Vsetín. Po realizaci stavby bude o tom uzavřena smlouva mezi organizační jednotkou SŽ – Oblastním ředitelstvím, které je správcem majetku SŽ, a MĚSTEM.**

Dle způsobu dohodnutého ve Smlouvě o spolupráci byl „Podchod pro pěší ulice U Křivačkárný“ ve stavebním řízení rozdělen na tři podobjektu:

SO 01-19-05.1 žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárný – most – část SŽDC

SO 01-19-05.2 žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárný – most – část město

SO 01-19-05.3 žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárný – zastřešení vstupů

V majetku Správy železnic s.o. tedy zůstává vlastní tubus podchodu (SO 01-19-05.1), vstupní část a výstupní část, včetně zastřešení (SO 01-19-05.2 a SO 01-19-05.3) budou předány městu Vsetín.

Údržba bude zajišťována způsobem dohodnutým ve Smlouvě o spolupráci.

Mimo vlastní stavební části podchodu je stavbou realizováno i osvětlení podchodu (SO 01-06-08 Žst. Vsetín, osvětlení podchodu ul u Křivačkárný) a jeho odvodnění (SO 01-27-01.1 kanalizace k podchodu ul. U Křivačkárný). Vzhledem k tomu, že město Vsetín zajišťuje Údržbu podchodu budou i tyto dva stavební objekty předány městu Vsetín.

**12. Část podchodu mezi Budovou dopravního terminálu a nástupišti pod novou obslužnou pozemní komunikací pro autobusy bude věcným břemenem na pozemku města.**

Tato část Dohody o spolupráci se nemění

**13. Doplnění čl. III bod 5 o části vybavení autobusových stání na nástupišti č. 1 (informační systém, vývěsky projízdní řády):**

Dle dohody smluvních stran bude Nástupiště č.1 v celém rozsahu (tedy až po vnější hranu) v majetku SŽ a umístěné prvky autobusových zastávek budou v majetku MĚSTA, přičemž pro jejich umístění bude zřízeno věcné břemeno k pozemku SŽ.