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Smlouva o dílo
i.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
ID datové schránky: 
zastoupená:
za věcné plnění odpovídá:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 
RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem 
70883521 
CZ70883521
Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
27-1925270277/0100
ahqj9id
RNDr. Alexander Černý, kvestor
Ing. Pavel Blažek, vedoucí odboru investic a majetku

(dále jen „objednatel")

a

VALPO - ZUN, s.r.o.

se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
ID datové schránky:
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11565

iiri.surv@valpo.cz. valpo@valpo.cz

Pančava 128, 760 01 Zlín 
Ing. Jiří Surý-jednatel 
489 11 747 
CZ 489 11 747 
MONETA Money Bank, a.s. 

152276065/0600
brb9qqz

e-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

zavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci
stavby tohoto znění:

i
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II.
Předmět smlouvy, dílo

1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou 
odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) a 4) této 
smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.

3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem:
„UTB - stavební opravy prostor laboratoří v objektu U1“

(dále též jen „stavba") podle položkového výkazu výměr, a to v rozsahu objednatelem schválené 
cenové nabídky ze dne 8. 6. 2017.

4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:
provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů 
o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - 
prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli 
v listinné podobě ve třech vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí 
díla;
všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; 
provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla;
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních 
předpisů;
projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o 
zrněné některých dalších zákonů, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti 
zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady;
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, apod.).

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

III.
Doba a místo plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech: 
■ Zahájení prácí na realizaci díla nejpozději:

29. 06. 2017
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■ Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

Univerzita Tomáše Bati ve ZKně

18. 08. 2017
2) Místem plnění jsou projektovou dokumentací dotčené prostory objektu Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně (dále jen „UTB ve Zlíně") s označením „U1", Vavrečkova 275, 760 01 Zlín. Uvedený objekt je 
ve vlastnictví UTB ve Zlíně.

IV.
Cena díla

1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla činí bez dané z přidané hodnoty
325.216,-Kč

(slovy: třistadvacetpětiisícdvěstěšestnáct korun českých)

2) Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace 
produkce CZ - CPA zatříděny do kódu 41 až 43) jsou používány k ekonomické činnosti a ve 
smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a 
včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených 
podmínek:
■ v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu 

rozsahu prací a dodávek oproti vzájemné odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. 
II odst. 3) této smlouvy. Změna rozsahu plnění zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemné 
sjednány podle přílohy č. 1 této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena 
podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. I. této smlouvy. V případě, že v 
ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků 

stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
4) Zhotovitel prohlašuje, že se řádné seznámil s rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami 

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené 
s komplexním provedením díla.

V.
Platební podmínky

1) Objednatel neposkytuje zálohy.
2) Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu 

dle příslušného právního předpisu, vystavené zhotovitelem po provedení a dokončení díla a po 
vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.
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Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek 
technickému dozoru investora (dále jen „TDI"), (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před 
termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu 
provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovních dnů od jeho 
obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek 
souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel TDI 
vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby objednatele.

4) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
5) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.
6) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude zhotovitel 

povinen na základě této smlouvy.
7) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné 

údaje, bude v době splatnosti objednatelem vrácena zhotoviteli zpět. V takovém případě se 
přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury 
objednateli.

8) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu 
skutečně provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI):

p Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

3)

Jiří Ponížil - výkon TDI a koordinátor BOZP na staveništi,
tel. kontakt: 57 603 2006, 606 777 204, e-mail : jponizil@rektorat.utb.cz

Objednatel:

Ing. Jiří Surý ve věcech smluvních, 602 747 712, jiri.sury@valpo.czZhotovitel:

VI.
Předáni a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo 
jeho úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, 
předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením 
staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy zhotovitel předá 
objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.
Zhotovitel je povinen písemné oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádné v něm pokračovat. Místem předání a 
převzetí díla je místo plnění.
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepiš! 
oprávněni zástupci obou smluvních stran.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a objednatel se 
přesto rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít.

1)

2)

3)
4)

5)

6)
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7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními 
stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků.

8) Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je 
objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné 
faktury dle čl. V. této smlouvy.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VII.
Odpovědnost za vady, záruka

1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto 
smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2) Záruční doba na provedené stavební práce a stavební materiál předmětu plnění činí 36 měsíců.
3) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním 

řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož 
opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.

4) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li 
dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z 
nich.

5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly 
způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemné 
upozornil a objednatel na jejich použití přesto trval.

6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly 
způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádné užívat pro vady díla, za 
které odpovídá zhotovitel.

8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

9) Objednatel bude vady písemné (popř. e-mailem) reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě po 
jejich zjištění, nejpozději však do 15 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle 
objednatel na adresu sídla zhotovitele popř. na e-mail.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemné oznámit objednateli 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.
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12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do 
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace 
objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen 
uhradit zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady 
nákladů takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku.

14) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady.

15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) 
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu 
odstranění neprodlené po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

17) O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem.

p Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vlil.

Podmínky provádění díla
1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy 

výměr-specifikace prací a dodávek.
2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv 

třetích osob v terminu do 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude objednatel v 
prodlení s předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o 
počet dnů, o které se objednatel opozdí s předáním staveniště.

3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
■ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
■ požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
■ požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
■ bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny 
v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen ,,NV“).
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4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních 
předpisů. Ktomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem 
o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména 
povinen zajistit:

a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní 
pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení 
materiálů - viz přílohy k NV,

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP.

5) Dále je zhotovitel povinen:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního 

prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní dozor u těch 
prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 
stanoveném platnými požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví 
objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení 
a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout 
neodkladná opatřeni k odvrácení těchto okolností.

6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 
smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, (příloha č. 9), v platném znění.

7) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 
smlouvy.

8) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
podnikatelskou činností ve výši plnění 10.000.000,- Kč u Generali Pojišťovna a.s.

9) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy 
objednatel.

10) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
prostého všech vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, 

zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) 

dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativné dotčené 
prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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IX.
Sankční ujednání

1) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení.

2) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodleni.

3) Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 
za každý započatý den prodlení.

4) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

5) Pokud bude objednatel v prodleni s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

6) Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 
5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani 
vymáhání.

X.
Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní 
vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným znění 
příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů, vše v platném znění.

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
4) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že 
by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanoveni mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti 
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou 
smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

5) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

8



I Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

XI.
Přílohy

1) Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet zhotovitele

2 8 -06- 2017Ve Zlíně dne:2 8 -06- 2Q17Ve Zlíně dne:

Zhotovitel:Objednatel:

VALPO - ZLÍN s.r.o.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Jiří Surý 
Jednatel

RNDr. Alexander Černý 

Kvestor

\£ z.

lín s.r.o.
Pančava 128, 760 01 Zlín - 

DIČ: CZ48911747
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‘Upovídá Datum Podpis
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tiO ZS é 2i/7 1
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Příloha číslo 1. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet zhotovitele
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Fakulta technologická
Výkaz výměr

Cena/MJmnožství Cena celkemKancelář 417A + chodba do kanceláře 417 MJ

m2 11 136,40 KčD+M koberec zátěžový (nákup 250 Kč/m2) 440,00 Kč25,31
m2 1 459,92 Kč88,00 KčDemontáž stávajícího včetně likvidace 16,59
m2 1 351,60 Kč155,00 KčDemontáž lina chodbička 417 8,72
m2 9 820,28 Kč388,00 KčBroušení + štěrkování podkladu 25,31

696,00 Kč290,00 KčPřechodová lišta 2,40 m
733,93 Kč244,64 KčPřesun hmot %3,00

25 198,13 KčCelkem

Cena / MJmnožství Cena celkemSklad 418 MJ

m2 5 935,41 Kč171,00 KčDemontáž obkladu včetně likvidace suti 34,71
m2 2 047,89 Kč59,00 KčD+M -zarovnání podkladu stěrkou 34,71
m2 1 431,69 Kč39,00 KčOdstranění malby nad obkladem 36,71
m2 13 926,90 KčZapravení cementovým tmelem s perlinkou celá zeď 195,00 Kč71,42

Štuková omítka m2 8 641,82 Kč121,00 Kč71,42
4 000,00 Kčkpl. 4 000,00 KčDemontáž kovového regálu a likvidace 1,00

138,00 Kč 3 205,74 KčbmSokl dlažba 23,23
65,00 Kč 910,00 KčLešní lehké přenosné 14,00 m2

1 202,98 Kč400,99 Kč%Přesun hmot 3,00
41 302,43 KčCelkem

Cena/MJmnožství Cena celkemLaboratoř 419 MJ

m2 2 125,00 Kč850,00 KčD+M Obklad - montáž u sloupu doplnění 2,50
m2 6 150,00 Kč1 230,00 KčPodlaha dlažba - oprava uvolněné dlažby 5,00
m2 3 337,50 Kč445,00 KčBroušení + štěrkování 7,50
m2 1 200,42 Kč39,00 KčOdstranění malby nad obkladem 30,78
m2 6 002,10 Kč195,00 KčZapravení cementovým tmelem s perlinkou nad obkladem 30,78

Štuková omítka m2 3 724,38 Kč121,00 Kč30,78
1 625,00 Kč65,00 KčLešní lehké přenosné 25,00 m2

724,93 Kč241,64 KčPřesun hmot 3,00 %
24 889,33 KčCelkem

Cena / MJmnožství Cena celkemLaboratoř 420 MJ

m2 1 459,38 Kč39,00 KčOdstranění malby nad obkladem 37,42
m2 7 296,90 Kč195,00 KčZapravení cementovým tmelem s perlinkou nad obkladem 37,42

Štuková omítka m2 4 527,82 Kč121,00 Kč37,42
1 625,00 Kč65,00 KčLešní lehké přenosné 25,00 m2

447,27 Kč149,09 KčPřesun hmot 3,00 %
15 356,37 KčCelkem



Cena/MJmnožství Cena celkemChodba vstup laboratoř 421 MJ

m2 7 889,70 KčD+M dlažba 20*20/ 30*30 Taurus 910,00 Kč8,67
1 406,22 Kč138,00 KčbmSokl 10,19

m2 1 343,85 Kč155,00 KčDemontáž PVC 8,67

m2 3 320,61 Kč383,00 KčBroušení + štěrkování 8,67
1 000,00 Kčkpl. 1 000,00 KčOprava omítek 1,00

448,81 Kč149,60 KčPřesun hmot 3,00 %
15 409,19 KčCelkem

Cena/MJmnožství Cena celkemLaboratoř 436 MJ

m2 4 993,20 Kč171,00 KčDemontáž obkladu včetně likvidace suti 29,20
m2 1 722,80 Kč59,00 KčD+M -zarovnání podkladu stěrkou 29,20
m2 1 209,00 Kč39,00 KčOdstranění malby nad obkladem 31,00
m2 11 739,00 KčZapravení cementovým tmelem s perlinkou celá zeď 195,00 Kč60,20

Štuková omítka m2 7 284,20 Kč121,00 Kč60,20
i

m2 48 867,00 KčD+M dlažba 20*20/ 30*30 Taurus 910,00 Kč53,70
2 014,80 Kč138,00 KčbmSokl dlažba 14,60

m2 9 934,50 Kč185,00 KčDemontáž dlažba 53,70
m2 23 896,50 Kč445,00 KčBroušení + štěrkování 53,70

8 000,00 KčDemontáž regálů vč.likvidace kpl. 8 000,00 Kč1,00
1 625,00 Kč65,00 KčLešní lehké přenosné 25,00 m2
3 589,83 KčPřesun hmot 1196,61 Kč%3,00

124 875,83 KčCelkem

Cena/MJKancelář 240 - IT oddělení bez servrovny množství Cena celkemMJ

m2 6 468,00 KčDemontáž SDK a cihelné příčky zednické opravy tl. 100 mm 490,00 Kč13,20
m2D+M koberec (nákup 350 Kč/m2) 20 048,00 Kč560,00 Kč35,80

1 360,00 Kč340,00 KčLemující lišta schody 4,00 m
m2 3 150,40 KčDemontáž stávajícího včetně likvidace 88,00 Kč35,80
m2 13 711,40 KčBroušení + štěrkování podkladu 383,00 Kč35,80

1 600,20 Kčbm 42,00 KčSokl koberec 38,10
1 044,00 KčPřechodová lišta 290,00 Kč3,60 m

256,32 Kč48,00 KčDemontáž keram,.soklu vč.likvidace suti 5,34 m
3 078,30 KčOpravy omítek v m.č. 240C 186,00 Kč16,55 m

850,00 KčZapravení po vybouraných příčkách kpl. 850,00 Kč1,00
1 040,00 Kč65,00 KčLešní lehké přenosné 16,00 m2
1 578,20 Kč526,07 KčPřesun hmot 3,00 %

54 184,82 KčCelkem



1/í

Cena/MJmnožství Cena celkemVedlejší rozpočtové náklady MJ
4 000,00 Kč 4 000,00 KčkplZařízení staveniště 1,00

15 000,00 Kč15 000,00 Kčkpl1,00Doprava
5 000,00 Kč5 000,00 KčkplOchrana stávajících konstrukcí 1,00

24 000,00 KčCelkem

325 216 Kč 
68 295 Kč 

393 511 Kč

Celková cena bez DPH 
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH

Ve Zlíně dne 8.6.2017

jednatel společnosti 
VALPO - ZLÍN, s.r.o.

yzlln i.r.o.
Pančava 128, 760 01 Zlín - Přiluky 

DIČ: CZ46911747


