
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IČO:   00066001 

DIČ:    CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy:  SMLD-0507/00066001/2024 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „ČNES+3K+ÚS – Bezpečnostní prvky“ 

se sídlem:   Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01 

Správce společnosti: 
ČNES dopravní stavby, a.s. 
se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01 

IČO:  477 81 734 

DIČ:  CZ47781734 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964 

zastoupena: Radkem Neugebauerem, obchodním ředitelem, 
na základě plné moci 

a 

Společník č. 1: 

3K značky s.r.o. 
se sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany u Prahy 

IČO:  250 56 271 

DIČ:  CZ25056 271 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 45840 

bankovní spojení: ČSOB. 134 389 883/0300 

zastoupena: Lubomírem Lágnerem, jednatelem 

a 

Společník č. 2: 

Údržba silnic s.r.o. 
se sídlem Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany 

IČO:  616 81 199 

DIČ:  CZ61681199 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36321 

zastoupena: Ing. Jiřím Hvězdou a Alešem Bobálem, jednateli 

bankovní spojení:                                

č. smlouvy:  OZ240009 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 
Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Zřízení vodorovného 
dopravního značení, bezpečnostní prvky“, a to v následujícím rozsahu: 

 

Předmětem Díla je realizace vodorovného dopravního značení, bezpečnostních prvků a 
odstraňování jejich závad na silnicích II. a III. třídy a realizace integračních opatření pro 
cyklistickou dopravu na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje. Realizace 
vodorovného dopravního značení bude prováděna za pomocí barvy a strukturálního plastu v 
závislosti na jednotlivém pokynu zadavatele. V oblasti cyklodopravy se jedná o realizaci 
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty včetně doprovodného svislého dopravního značení, 
ochranných jízdních pruhů pro cyklisty a piktogramových koridorů, vše v souladu s TP 179. 
Účelem této veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení komfortu jízdy na 
pozemních komunikacích. 
Vodorovné dopravní značení včetně bezpečnostních prvků budou realizovány pomocí barvy 
a/nebo strukturálního/hladkého plastu v závislosti na jednotlivém dílčím pokynu zadavatele. 
Odstraňování původního vodorovného bezpečnostního značení a bezpečnostních prvků musí 
být prováděno výlučně nedestruktivními metodami, zejména tlakovou vodou, či brokováním. 

1.2. Veškeré práce, dodávky a služby Zhotovitele realizované na základě této Smlouvy jsou dále 
označovány jako činnosti (dále jen „Činnosti“). Konkrétní soupis jednotlivých Činností a 
jejich jednotkové ceny jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy – Soupis prací/Ceník (dále 
jen „Ceník“). Jednotlivé požadavky na odstranění konkrétní závady či údržby (dále jen 
„Akce“), realizované podle této Smlouvy, budou zadávány Zhotoviteli způsobem uvedeným 
v čl. 2. této Smlouvy.  

1.3. Vyjma realizace integračních opatření pro cyklistickou dopravu Objednatel nepředpokládá 
nutnost zajištění inženýrské činnosti pro jednotlivé Akce, avšak pokud nastane tato potřeba, je 
Zhotovitel povinen zajišťovat veškerou inženýrskou činnost spojenou s realizací jednotlivých 
Akcí, příp. je povinen si samostatně obstarávat všechna potřebná veřejnoprávní rozhodnutí a 
povolení, resp. dopravně inženýrská opatření (DIO), nezbytná pro řádné provádění Činností a 
realizaci Akcí podle této Smlouvy. Objednatel negarantuje Zhotoviteli stavební ani logistickou 
připravenost jednotlivých Akcí. Cena za inženýrskou činnost je zahrnuta v ceně za Činnosti. 

1.4. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel a nemovitostí v místech 
dotčených Činnostmi), když tato plnění jsou obsažena v ceně jednotlivých Činností v Ceníku. 

1.5. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 
Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 
tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 



technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 
používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění Díla tak, aby při realizaci Díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 
obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 
prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 
provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 
toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 
dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 
je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

 

 

Článek 2. 
Dílčí plnění 

2.1. Jednotlivé Akce budou realizovány na základě pokynů ze strany Objednatele, které budou 
Zhotoviteli zasílány písemně prostřednictvím emailové určené adresy Objednatele.  

2.2. Objednávka bude obsahovat údaje potřebné pro řádnou realizaci Akce Zhotovitelem, zejména 
označení silnice, staničení, požadovaný druh činnosti, způsob provedení, rozsah činnosti (např. 
plocha v m2) a lhůtu na dokončení Činnosti. V případě havarijní objednávky bude objednávka 
obsahovat údaj o tom, že se jedná o havárii. 

2.3. Objednatel je oprávněn stanovit Zhotoviteli v pokynu rozsah konkrétních Činností, jejichž 
provedení v rámci Akce požaduje. Pokud tento rozsah nestanoví, je povinností a odpovědností 
Zhotovitele, aby rozsah potřebných Činností stanovil s odbornou péčí na základě prohlídky 
místa plnění a s ohledem na požadovaný rozsah Akce. V takovém případě stanovený rozsah 
Činností podléhá schválení a/nebo následné kontrole Objednatele. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje potvrdit Objednateli přijetí pokynu neprodleně po obdržení pokynu. 
Nepotvrzení obdrženého pokynu nezbavuje Zhotovitele povinnosti realizovat řádně a včas 
objednané činnosti.  

2.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle 
této Smlouvy. 

2.6. Na žádost Objednatele Zhotovitel umožní Objednateli provést v termínu stanoveném 
Objednatelem kontrolu používaného technického vybavení i vozového parku, včetně 
předvedení jejich funkčnosti a technických parametrů. 

2.7. Zhotovitel je povinen vést řádně podrobnou fotodokumentaci průběhu prací a hotového díla, 
která bude předána Objednateli při podpisu předávacího protokolu. 

2.8. V průběhu trvání Smlouvy může dojít ke změnám v rozsahu služeb, které může Objednatel od 

Zhotovitele požadovat (s ohledem na provozní potřeby Zadavatele). Objednatel je zejména 
oprávněn v průběhu trvání Smlouvy jednotlivé práce a služby i častěji, resp. ve větším 
množství, než je uvedeno v Ceníku, nebo naopak nevyčerpat předpokládanou četnost či 
množství jednotlivých prací a služeb, jak je uvedena v Ceníku, a to v závislosti na 



klimatických podmínkách, resp. na aktuálních potřebách Objednatele. Objednatel stanoví, že 
toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. 
 

Článek 3. 
Staveniště 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 
pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 

protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 

Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 

to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 
veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 
přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 
určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 
označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 
vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 
od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavkům Objednatele. 
 

 

Článek 4. 
Doba a místo plnění 

 

4.1. Smlouva je uzavřena na dobu 48 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy nebo do vyčerpání 
částky 134 276 100,00 Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje vykonávat Činnosti podle této Smlouvy na území Středočeského kraje. 
Přesné místo konkrétní Akce určí Objednatel vždy v rámci požadavku na realizaci jednotlivé 
Akce. Zhotovitel se zavazuje realizovat Činnosti v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě 
bez ohledu na rozsah objednané činnosti. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dokončit všechny Akce, které mu budou 

Objednatelem zadány písemným pokynem před ukončením této Smlouvy. 
4.4. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními 

stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  
 

 

Článek 5. 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen mít k dispozici dostatečné množství personálních, technických a jiných 
potřebných zdrojů, aby byl schopen souběžné realizace více Akcí (dílčích objednávek) 



v různých částech Středočeského kraje. Změna člena realizačního týmu je možná pouze v 

nezbytném případě, a to na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel 
bezdůvodně neodmítne udělení takového souhlasu. 

5.2. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 
pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 
prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.3. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Akci Zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a nebezpečí, přičemž tyto musí odpovídat právním předpisům, jakož 
i technickým podmínkám specifikovaným v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a 
pokynům Objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá Zhotovitel, který je 
povinen své zaměstnance potřebným způsobem proškolit. Objednatel zejména požaduje, aby 
dopravní značení splňovalo veškeré požadavky příslušných technických norem ČSN, zejména 
(nikoliv však výlučně) ČSN EN 1436 (737010), dále dle technických podmínek a vzorových 
listů dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, SJ-PK a dle Technických 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací - kap. 14 Dopravní značky a dopravní 
zařízení, to vše v aktuálním znění přístupné na internetovém portálu www.pjpk.cz, a to 
zejména TP 65, 70, 133, 169, a VL  6.2.  

5.4. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Zhotovitel dále bere na 
vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude 
Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito 
odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.5. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 
povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 
požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 
předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 
povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 
negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 
předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 
Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 



5.8. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 
zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 
neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 
právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 

Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 

to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 
Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 
vyměňovaný pracovník. 

5.9. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 
Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím 
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 
je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 
na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.10. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 
že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 
poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 
realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.11. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 
škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.12. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 
této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.   
 

Článek 6. 
Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Činnosti či výstupy Činností převzít a uhradit 
Zhotoviteli za dokončené Činnosti dle této Smlouvy sjednanou cenu. 

6.3. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.4. Objednatel je od počátku plnění Akce vlastníkem příslušné části Díla, vč. všech jeho součástí 
a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení části Díla však nese plně Zhotovitel a přechází 
na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme část Díla od Zhotovitele.  



6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD vždy vyhotoven záznam.  

6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.7. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 
provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 
není dotčeno. 

6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních 
předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen 
„Směrnice“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz 
odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s přílohami 
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel bere obsah 

Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se 
Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn 
postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o 
změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez 

zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako 
Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:     
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 
Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 
získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 
zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 
a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 
změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 
v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 
Zákona o ZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 
 



Článek 7. 
Předání částí Díla 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo nebo jeho část řádným dokončením 
a protokolárním předáním výstupu Činnosti Objednateli společně s veškerými dokumenty 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Činnost je dokončena, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání výstupu Činnosti nebo kterékoliv části Díla bude 

sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího 
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla nebo jeho části. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný 
účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 
stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 
nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 
jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 
Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 
dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 
určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 
o jeho řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 
část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 
zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 
či nedodělku oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 
Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 
měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 
spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 
požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 
nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 
 

Článek 8. 
Cena Díla 

8.1. Objednatel je povinen hradit Zhotoviteli cenu za na základě jednotlivých řádně poskytnutých 
Činností a dokončených Akcí, a to ve výši stanovené podle Ceníku (cena za jednotku 
poskytnutých Činností vynásobená počtem jednotek poskytnutých Činností v součtu za 
všechny poskytnuté položky), který obsahuje položkový soupis s jednotkovými cenami. Ceník 
tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 



8.2. Jednotkové ceny Činností uvedené v Ceníku jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné 
po celou dobu trvání této Smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH). K ceně je 
Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude odpovídat aktuálně platným a účinným 
právním předpisům. 

8.3. Cena, resp. jednotkové ceny v sobě zahrnují náhradu veškerých nákladů Zhotovitele spojených 
s prováděním Činností podle této Smlouvy, například, nikoliv však výlučně, náklady na 
materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení 
a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele 
v souvislosti s činností podle této Smlouvy (např. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném 
provozu, odstranění znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, čištění, apod.). Náklady na 
přechodné dopravní značení nutné pro realizaci jednotlivých Akcí dle této Smlouvy nebudou 
Zhotoviteli Objednatelem hrazeny a jsou zahrnuty v ceně činností. 
Smluvní strany sjednávají, že cena za plnění jednotlivých dílčích objednávek uzavíraných na 
základě této Smlouvy bude stanovena měřením ve smyslu § 2586 odst. 2 Občanského 
zákoníku, tedy úplata za plnění poskytované Zhotovitelem na základě jednotlivých dílčích 
bude vždy hrazena v rozsahu odpovídajícím skutečně poskytnutému plnění. Fakturace tak 
bude prováděna na základě přesného (změřeného) množství plnění, které bylo skutečně 
poskytnuto, přičemž ocenění bude provedeno podle jednotkových cen uvedených v příslušném 
Ceníku. Upřesnění (změření) skutečně poskytnutého množství plnění nebude prováděno 
formou dodatku ke Smlouvě či k pokynu, ale bude pouze potvrzeno v předávacím protokolu 
k příslušné Akci.  

8.4. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 
uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným 
dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ. 

8.5. Ceník obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu 
dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na 
provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, 
nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech 
autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 
Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 
ceny uvedené v Ceníku. Ceny uvedené v Ceníku nebudou navyšovány ani v souvislosti 

s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení 
realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních 
prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel 
výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 
odst. 2 občanského zákoníku.  

Článek 9. 
Platební podmínky 

9.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Činností poskytnutých Zhotoviteli v rámci jednotlivých 
Akcí vždy po dokončení příslušné Akce a po podpisu předávacího protokolu, a to bankovním 
převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře (daňovém dokladu) vystavené Zhotovitelem 
se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.  

9.2. Fakturovaná cena musí odpovídat cenám uvedeným pro jednotlivé položky v Ceníku. 
9.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními 

předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura 

nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti 
vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je 



povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů 
ode dne doručení chybné faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na 
chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou fakturou žádný nárok na úroky 
z prodlení. 

9.4. Zhotovitel je povinen ke každé faktuře přiložit podepsaný předávací protokol.  
9.5. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu Činností, ani dílčí platby ceny Činností. 
9.6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 

okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. 

9.7. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v této měně. 
V případě uplatnění sankcí této Smlouvy může být ze strany Objednatele částka odpovídající 
výši těchto sankcí započtena oproti povinnosti uhradit Zhotoviteli cenu za plnění dle této 
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky vzniklé z této Smlouvy 
nebo na jejím základě proti pohledávce Objednatele. 

9.8. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 
Díla.  

9.9. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 
jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 
jiném obdobném formátu, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo 
Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze 
strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho 
odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří 
přílohu této faktury. 

9.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část 
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. 
Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od 
uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.11. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 
alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 
smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název části Díla), přehledně vyznačena 
Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být 
dokumenty dle čl. 8.9. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu 
až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní 
účet Zhotovitele. 

9.12. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 
své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.13. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 



9.14. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí, popřípadě pokud je 
Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel 

v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy. 

9.15. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 

9.16. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 
do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

9.17. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle. 
 

Článek 10. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady poskytnutého plnění. Vadou poskytnutého plnění se rozumí 
takový stav, kdy Zhotovitelem poskytnuté plnění plně neodpovídá této Smlouvě, pokynům 
Objednatele, platným právním předpisům či normám nebo bylo poskytnuto v nedostatečné 
kvalitě. Nedostatečnou kvalitou poskytnutých Činností se rozumí takový stav, kdy plnění není 
Zhotovitelem poskytnuto v obvyklém či ujednaném standardu s přihlédnutím k naplnění účelu 
této Smlouvy či pokynům Objednatele, přičemž se má za to, že Zhotovitel Činnosti poskytuje 

jako odborník, a to s řádnou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.  
10.2. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 

specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 
naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k 

odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.3. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána 
lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou 
Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v 
termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu 



Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po 
příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá 
opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 

10.4. Zhotovitel poskytuje pro plnění následující záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 a 

násl. Občanského zákoníku: 
(a) u plastového vodorovného dopravního značení v délce 36 měsíců; 
(b) u vodorovného dopravního značení barvou v délce 24 měsíců;  
(c) u vodorovného dopravního značení barva čáry typ V 2a a V 2b v délce 12 měsíců;  
(d) u dopravně bezpečnostních zařízení 24 měsíců.  

10.5. Záruka za jakost počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu každé jednotlivé dílčí 
Akce ze strany Objednatele. 

10.6. Po výše uvedenou dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a včas uplatnil a 
je povinen neprodleně, podle povahy věci, nejpozději však ve lhůtě stanovené ve výzvě 
Objednatele na svůj náklad přepracovat, opravit nebo doplnit Akci, vyplyne-li tato potřeba z 

jeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly konáním třetí osoby. 
Na výměnu, opravu či doplnění Akce Zhotovitel poskytne záruku za jakost v délce shodné dle 
předchozího odstavce. 

10.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky plnění či jeho části řádně a včas 
a/nebo nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků plnění v termínech sjednaných 
touto Smlouvou a/nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění 
vad či nedodělků plnění, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel 
reklamované vady nebo nedodělky plnění či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem 
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků plnění neodstraní, má Objednatel vedle výše 
uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému subjektu na náklady Zhotovitele 
a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení plnění. Nárok Objednatele uplatňovat vůči 
Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

10.8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ve vztahu k předané části 
plnění uplynutím doby plnění ani předčasným ukončením této Smlouvy. 

10.9. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 
 

Článek 11. 
Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 
ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 
pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 



11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 12. 
Smluvní sankce 

12.1. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení 
smluvních povinností spojených s řádným plněním Díla, zejména pak v případech: 
a)           porušení dodržení technických postupů, předpisů a norem;  
b)           použití jiné než nedestruktivní metody při odstranění VDZ;  
c)            nezajištění bezpečnosti provozu při plnění zakázky; 
d)           nevedení řádné fotodokumentace; 

 e)           nedostatečné kapacity strojů nebo zaměstnanců  

 V případě trvajícího porušení dané povinnosti je Zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu 
opakovaně, pokud nezhojí porušení smluvní povinnosti nejpozději ve lhůtě stanovené mu za 
tím účelem Objednatelem v písemné výzvě, příp. i v dalších výzvách. 

12.2. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti či dokončit kteroukoliv Akci ve lhůtě stanovené 
v pokynu Objednatele, za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem. Smlouvy, za každý započatý den 
prodlení se splněním povinnosti doložit či udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 
s požadovanými parametry, nebo za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti 
předložit, udržovat či obnovit záruční listinu ke kterékoliv z Bankovních záruk stanovených 
touto Smlouvou s požadovanými parametry. 

12.3. V případě porušení povinností Zhotovitele způsobem, pro který je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši částky 
rovnající se 8 % z celkové nabídkové ceny Zhotovitele uvedené v nabídce podané v rámci 
Veřejné zakázky. 

12.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
způsobené druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena 
povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli řádně objednané Činnosti. 

12.5. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

12.6. Odstoupením od Smlouvy nárok na smluvní pokutu nezaniká. Nároky na uplatnění smluvních 
pokut, spojených s plněním po ukončení plnění této Smlouvy, s ukončením plnění Smlouvy 
nezanikají. 

12.7. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 
rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 
Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 
charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.8. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 



od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká.  

12.9. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. 

12.10. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 
Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o 
nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 
 

 

Článek 13. 
Bankovní záruka za vady Díla 

13.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli při podpisu této Smlouvy záruční listinu prokazující 
Bankovní záruku, vystavenou ve prospěch Objednatele bankou se sídlem či pobočkou 
v Evropské unii, která bude zajišťovat řádné plnění povinností a závazků Zhotovitele z této 
Smlouvy, zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů a finančních závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli, a to do výše 3 000 000 Kč. Doba trvání Bankovní záruky bude 
činit nejméně 7 let od okamžiku podpisu Smlouvy.  

13.2. Bankovní záruka bude zřízena v souladu s ustanovením § 2029 a násl. Občanského zákoníku, 
a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka bude 
zavázána plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele. 

13.3. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky v případě, že Zhotovitel neuhradí 
Objednateli na jeho písemnou výzvu ve lhůtě stanovené v takové výzvě požadovanou slevu 
z ceny, náhradu škody, za jejíž vznik odpovídá Zhotovitel, uplatněnou smluvní pokutu či 
platbu vyúčtovanou jiným dodavatelem, kterému Objednatel v souladu s touto Smlouvou 

zadal provedení Činností namísto Zhotovitele. Objednatel je oprávněn uplatnit práva 
z Bankovní záruky do výše Zhotovitelem neuhrazené částky, maximálně však do zbylé výše 
Bankovní záruky. 

13.4. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky za jakost v případě, že Zhotovitel 

neodstraní po dobu trvání záruky za jakost každé Akce řádně a včas kteroukoliv vadu, 
uplatněnou buď při předání Akce, nebo v rámci záruční doby příslušné Akce. Objednatel je 
oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky za jakost do výše Objednatelem uplatněného 
nároku na smluvní pokutu, slevu z ceny, náhrady škody či platbu vyúčtovanou jiným 
dodavatelem, kterému Objednatel v souladu s touto Smlouvou zadal provedení Činností 
namísto Zhotovitele, maximálně však do zbylé výše Bankovní záruky za jakost. 

13.5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání této Smlouvy a záručních dob 
jednotlivých plnění.  

13.6. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním a vystavením Bankovních 
záruk a s jejich případným budoucím obnovováním či udržováním, tyto náklady jsou zahrnuty 
v ceně Činností. 

13.7. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli záruční listinu (případně vystavit Zhotoviteli potvrzení 
o zániku Bankovní záruky za jakost, pokud byla vydána v elektronické podobě) v rámci 



Bankovní záruky nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne skončení záruční doby poslední 
Akce a vypořádání případných peněžitých závazků Zhotovitele vůči Objednateli 

13.8. Ustanovení o Bankovní záruce uplynutím doby plnění či předčasným ukončením této Smlouvy 
nezanikají. 
 

Článek 14. 
Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 
kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 

Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 
a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě, podstatným 
porušením je zejména: 
a) Opakované prodlení Zhotovitele (minimálně třikrát) v průběhu jednoho roku se 
splněním lhůt. 
b) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné 
a účinné pojistné smlouvy nebo dojde k zániku Bankovní záruky. 
c) Zhotovitel nejméně ve třech případech poruší technologické postupy při provádění 
Činností dle této Smlouvy vyžadované obecně závaznými právními předpisy, příslušnými 
technickými podmínkami a normami a dalšími předpisy požadovanými v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. 

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení 
povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě 
stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 
c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 
odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 
význam. 



14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

14.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své 
nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější 
nabídky. 

14.9. Objednatel je vedle zákonných důvodů dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel, resp. kterýkoliv z členů společnosti Zhotovitele bude na základě pravomocného 

usnesení příslušného soudu v úpadku, 
b) Zhotovitel, resp. kterýkoliv z členů společnosti Zhotovitele podá na svou osobu 

insolvenční návrh, 
c) Zhotovitel, resp. kterýkoliv z členů společnosti Zhotovitele vstoupí do likvidace, 

dojde k exekuci na majetek Zhotovitele, resp. kteréhokoliv z členů společnosti zhotovitele 

prodejem podniku. 

14.10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody. 

Článek 15. 
Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 
změn a dodatků. 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě 
vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování 
všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je ČNES 
dopravní stavby, a.s., IČO: 477 81 734, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy. 

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 
ve věcech smluvních: 
ředitel 

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

                    

statutární zástupce ředitele 

Ing. Jan Fidler, DiS 

                   



ve věcech technických: 
Ing. Štěpánka Čechová, vedoucí manažer – zástupce náměstka, 
                                      

Ing. Milan Peška, technicko-provozní náměstek ředitele, 
                               

Ing. Martin Dvořák, vedoucí oddělení cyklostezky a P+R, 
                                 

František Jelínek, projektový manažer cyklostezky, 
                                     

ve věcech ekonomických a finančních: 
ekonomický náměstek 

Ing. Jaroslava Jurková, 

                          

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 
ředitel 
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

                    

statutární zástupce ředitele 

Ing. Jan Fidler, DiS 

                   

15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: 
jméno:  Radek Neugebauer, obchodní ředitel, na základě plné moci 
email:                  
tel.:               
ve věcech technických: 
jméno:  Vít Zápotočný 

email:                         
tel.:              
ve věcech ekonomických a finančních: 
jméno:  Bc. Simona Krpatová 

email:                           



tel.:               

15.9. Realizační tým, jmenný seznam: 
Stavbyvedoucí: Vít Zápotočný 

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených 
v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 
5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. 
Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem. 

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat 
dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích 
týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou 
zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato 
Smlouva. 

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 
strany obecným soudem. 

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 
Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 
na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 
porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 
i po dokončení Díla. 

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 
5.8. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve 
formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat 
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě. 

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál. 

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 



Příloha č. 1 –  Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 –  Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 
dokončené části 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

______________________________                                
Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

ČNES dopravní stavby, a.s. 
Radek Neugebauer, obchodní ředitel, 
na základě plné moci 
jako správce společnosti „ČNES+3K+ÚS - Bezpečnostní 
prvky“ 

______________________________ 

3K značky s.r.o. 
Ing. Lubomír Lágner, jednatel, 
jako společník 1 společnosti „ČNES+3K+ÚS - Bezpečnostní prvky“ 

                                                   
Údržba silnic s.r.o. 
Ing. Jiří Hvězda, jednatel a Aleš Bobál, jednatel 
jako společník 2 společnosti „ČNES+3K+ÚS - Bezpečnostní prvky“ 



 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 3 ZD - Ceník jednotkových cen - výpočtový model nabídkové ceny

VZ: Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky 
na území Středočeského kraje

ZADAVATEL Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
OBLAST: Středočeský kraj

SILNICE KM
II. třídy 2 451
III. třídy 6 227

číslo položky název položky m.j. počet mj jedn.cena
(bez DPH} DPH 21%

cena celkem za 
položku (bez DPH)

915111
VDZ barvou hladké (dělicí,vodicí
čáry,stíny,nápisy,stop.čáry, integrační opatření pro 
cyklisty)

m2
250 000 68,00 17 000 000,00

915221 VDZ plastem v strukturální nehlučně (dělicí a vodici čáry) m2
150 000 239,00 35 850 000,00

915231
VDZ plastem profil zvučící (vodící čáry) m2

40 000 190,00 7 600 000,00

915211
VDZ plastem hladké - integrační opatřeni pro procyklisty - 
piktogramy, vyhrazené a ochranné jízdní pruhy pro 
cyklisty dle TP 179

m2
10 000 298,00 2 980 000,00

9155R.3 VDZ plošné plastem,hladké(stíny,nápisy,stop. čáry,pism., 
symboly) m2

20 000 270,00 5 400 000,00

57280A Protismyková úprava vozovky za studená m2 2 000 750,00 1 500 000,00

938909311 Čištěni vozovek metením bláta strojně povrchu živičného m2
305 000 1.70 518 500,00

40445158 Instalace směrových sloupků - materiál, plast 1,2m ks 3 000 260,00 780 000,00
912211111 Instalace směrových sloupků - montáž ks 3 000 120,00 360 000.00

915112 VDZ odstraněni nedestruktivní metodou m2 500 240.00 120 000,00

914131 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONT

ks
80 1 016,00 81 280,00

914121 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONT ks

80 750.00 60 000,00

914211
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ ■ 
DODÁVKA A MONTÁŽ ks

40 2 750,00 110 000,00

914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL 
TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

ks
200 2 200,00 440 000,00

Demontáž SDZ ks 150 200,00 30 000,00
IČ k získání stanoveni mislni úpravy provozu včetně 
tvorby potřebných dokladů - integrační opatření pro 
cyklisty

hod
1 000 370,00 370 000,00

CENA CELKEM BEZ DPH 73 199 780,00
DPH 21% 15 371953,80
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 88 571 733,80

Poznámka:
V každé položce je zahrnuto označení pracoviště dle TP66, úprava povrchu před vlastní aplikací, včetně zajištění DIO a mimo položky odstranění VDZ 
je součástí i předznačení.

Společnost „ČNES+3K+ÚS - Bezpeč
ČNES dopravní stavby, a.s.
Radek Neugebauer, obchodní ředitel.
na základě plné moci
jako správce společnosti „ČNES+3K+ÚS - Bezpečnostní 
prvky"



 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník 
  Strana 2 (celkem 26) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.6 

 
R-Sm-16-02 

 

C e n í k 
nepotřebných zásob 

 

 

 Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           70,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     243,-- Kč/m3 

     Dub     243,-- Kč/m3 

     Buk     243,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   243,-- Kč/m3 

     Habr     243,-- Kč/m3 

     Bříza     214,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     184,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       70,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za 
vážení. 
 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 



 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     1680,-- Kč/ks 

 

 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů. 
 

Poznámka:   
U červeně označených položek je snížená sazba DPH. U ostatních položek je základní sazba 
DPH. 

 

Říčany  ____ 

Schválil:                                                                               Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 
                         ředitel  Krajské správy  

            a údržby silnic Středočeského kraje,  
                    příspěvkové organizace  
 

  



 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 
  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 
   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   
 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 
 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  
 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 
 

     

 

Generální projektant 
 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  
 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 

 

 

       

Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 

              



 

    

Skutečný termín zahájení: 
 

Skutečný termín dokončení prací:  
 

 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

e) ne 

f)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 

Samostatná příloha 

 



 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 

    

Záruční doba (konečné datum):     
 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  
ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   
 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.  
 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 
 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  
organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme 
vlastními kapacitami.  
 

 

V Kladně dne dle el. podpisu nabídky 

 

 

Společnost: "ČNES+3K+ÚS - Bezpečnostní prvky" 

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01 

 

ČNES dopravní stavby, a.s. 
IČO: 477 81 734 

Radek Neugebauer, na základě plné moci 
 

jako správce společnosti „ČNES+3K+ÚS - Bezpečnostní prvky“ 

 

 



ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
DIČ: CZ47781734
sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

ČNES
člen skupiny ČNES

PLNÁ MOC
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734
sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 
zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel")

Radek Neugebauer

(dále jen „Zmocněnec")

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech 
právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tedy zejména, nikoliv 
však výhradně, při všech jednáních souvisejících se zadáváním zakázek nebo veřejných zakázek, při sjednávání 
i uzavírání dodavatelských nebo odběratelských smluv, smluv o dílo, nájemních smluv, smluv o společnosti 
nebo jiných smluv souvisejících s provozem obchodního úseku, a rovněž při všech jednáních souvisejících
s podáváním obchodních nabídek, a to vše včetně případných dodatků nebo úprav je

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. prosince 2033. Doručov^čí adr 
platný a účinný obecně závazný právní předpis výslovně jinak, adresa sídla/Zmopríitele 
rejstříku.

V Kladně dne 14. prosince 2023

Prohlašuji, že p/Aťl

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: ........................
Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát, se sídlem Lacinova 629, 272 01 Kladno, zapsaný v seznamu 
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslerrL18079,

Á.mi.r '

tuto

V

listinu v(e) vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal(a).

..)í.L.Q.^.N.tl.................... dne 2 0 2 5

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

vlastnoruč

ch jednání.

ůstává, nestanoví-li
edená v obchodním

tavby, a.s.

a představenstva

ČNES dopr^
IČO: 477181734

Ing. Vladimír Ložek, přejds

V Kladně dne 14. prosince 2023

tel.:+420 314 009 111 
e-mail: cnes@cnes.cz 

web: www.cnes.cz 
identifikátor datové schránky; rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredít Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106840015/2700 
společnost je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009



161926692-256992-240105100921

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161926692-256992-240105100921.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161926692-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 256992-240105100921 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát, IČ: 06870503

Pracoviště: Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát

Datum vyhotovení: 05.01.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAROSLAV FRANĚK

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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