
Statutární město Plzeň  BTW Česká republika s.ro. 

Smlouva o dílo 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2024/003601 

Číslo objednávky objednatele:  

Definice prvku projektu:   

  Definice prvku projektu:   

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

     se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 

     IČO: 

     DIČ:  

00075370 

CZ00075370 

     jednající prostřednictvím: ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 

 Magistrátu města Plzně 

     adresa: Palackého nám. 6, 301 001 Plzeň 

     zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

  

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 

b) technických: 

Ing. Veronika Vítová, MBA  

 

     

2.  Zhotovitel: B W T Česká republika s.r.o. 

 zapsaný v OR vedený u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 23201 

     se sídlem: Lipová 196, Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy 

     IČO: 49713108 

     DIČ: CZ 49713108 

     zastoupený: Jaroslavem Žákem - jednatelem 

  

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Jaroslav Žák, jednatel 

     b) technických: Jaroslav Žák, jednatel 

 

 

 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 

k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za 

dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 
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Článek II. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Předmětem díla je: „Výměna akumulační jímky a instalace UV lampy na bazénu Lochotín“. 

 

Předmětem zakázky je rozdělen na dvě části. 1. část je výměna akumulační jímky. Nová 

akumulační nádrž bude vytvořena jako samonosná, z polypropylenové konstrukce a z vnější 

strany vyztužená ocelovými U profily. Objem nové nádrže bude činit 36,5 m2. (dále jen ,,část 

1´´). 2 část je instalace středotlaké UV lampy pro velký vnitřní plavecký bazén v Plzni na 

Lochotíně, (dále jen ,,část 2)  

 

 
Zhotovitel bude fakturovat část 1 a část 2 na samostatné faktury. 

 

Předmětem veřejné zakázky je zejména: 

 

a) provedení stavebních prací (dále též jen ,,stavba´´) dle projektové dokumentace pr 

provádění stavby zpracované společností Projekční kancelář Polerecký spol. s r.o., IČ: 

25449770 

 

 

b) zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) zák. č. 283/2021 

Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým by jinak byl povinen 

Objednatel a tyto lze smluvně přenést na Zhotovitele. Pro účely splnění těchto 

povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje 

vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti 

zapotřebí; 

 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání stavby, včetně zajištění závěrečné 

prohlídky/přejímky stavby; 

 

d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v 

náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů; 

 

 

 

2. Místo plnění díla: 

 

Plavecký bazén Lochotín 

Sokolovská 46 

323 00 Plzeň 

 

3. Dílo bude provedeno: 

 

a) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky 

uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a soupisu prací vč. výkazu 

výměr, 

 

b) dle nabídky zhotovitele podané dne: 6. 5. 2024 

 

c) dle projektové dokumentace zpracované společností Projekční kancelář Polerecký 

spol. s r.o., IČ: 25449770, která tvoří součást zadávacích podmínek veřejné zakázky, na 

jejímž základě je uzavírána tato smlouva, 
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d) příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo doporučujících 

technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu a hygienických norem, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak, 

 

 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

 

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. 

 

6. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím  

z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 

nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit 

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nebudou-li práce, 

služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, 

ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen 

uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 

dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po 

uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn  

a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být 

zaznamenány zápisem do stavebního deníku. 

 

7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který 

zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve 

kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků 

nebo rozšíření předmětu díla se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil pro 

sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li práce, 

služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, 

ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen 

uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 

dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré 

změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku. 

 

8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. 

 

9.  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 

Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 

veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel 

nesouhlasí se změnou materiálu, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději 

do 5 pracovních dnů od požadavku objednatele na změnu, a to s odůvodněním 

nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se záměnou materiálu pro jeho nevhodnost a 

objednatel i přes toto upozornění na použití jiného materiálu trvá, je zhotovitel oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

 

10.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny oproti projektové dokumentaci a soupisu prací. Současně se zhotovitel zavazuje a 

ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 

že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 

11.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
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disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou  

k provedení díla nezbytné. 

 

12.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od převzetí staveniště písemný 

seznam všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke 

schválení, bez ohledu na to, zda-li ho již předložil při podání nabídky. V případě, že dojde 

v průběhu plnění díla k rozšíření či doplnění o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen 

tuto změnu objednateli bezodkladně předložit ke schválení.  Objednatel si vyhrazuje právo 

vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl z předchozích 

zakázek špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není 

oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil. 

Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a 

dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla. 

 

 

13.  Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 

normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji 

pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné 

s podobnými díly, případně vlastnosti lepší. 

 

14.  Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla  

a technologie. 

 

15.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru 

případně dotčené třetí osoby. 

 

16.  Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové 

dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění 

těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele 

odstoupit od smlouvy. 

 

17. Zhotovitel stavby je povinen předložit přesný harmonogram prací a tento je nutné před 

zahájením prací projednat se zástupcem objednatele k odsouhlasení. V případě, že 

zástupce objednatele bude mít připomínky k tomuto harmonogramu, je nutné tyto 

zapracovat a předložit znovu k odsouhlasení zástupci objednatele. 

 

 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel zahájí provádění díla na základě pokynu Objednatele k zahájení prací, a to 

nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho doručení Zhotoviteli. Součástí pokynu je výzva 

k předání a převzetí staveniště.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dílo včetně předání veškeré požadované 

dokumentace objednateli nejpozději do 2. 8. 2024. 

 

3. Realizace prací v místě plnění musí být provedena pouze v období od 22. 7. 2024 do 1. 8. 

2024. 

 

4. Za prodlení s dokončením díla, resp. jeho částí dle odst. 2 tohoto článku smlouvy zaplatí 

zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy 

za každý započatý den prodlení. 

 

5. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je 

zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
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zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy 

vůči zhotoviteli. 

 

Článek IV. 

CENA 

 

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové 

kalkulace zhotovitele ve výši: 

 

 

cena celkem bez DPH 1.829.506,00 Kč 

 

slovy: jeden milion osm set dvacet devět tisíc pět set šest korun 

českých 

 

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů. 

 

3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 

pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny 

za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo 

na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. 

 

4. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 

této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za 

užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod. 

 

 

Článek V. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 

provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura 

bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor stavebníka. 

 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 

prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové 

povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň 

odvede zákazník“. 

 

3. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury tak, aby byla fakturována na samostatných 

fakturách část 1 a část 2, dle článku II. bodu 1 této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy, objednávky a název zakázky, na 

základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – 

v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby 

spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu 

zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje 

objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže 

specifikovaným v tomto článku smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Po 

tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná 

plynout po doručení opravené faktury. 
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5. Faktura musí znít na: 

 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 

  DIČ: CZ00075370 

 

6. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 

popř. elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové 

schránky objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 

 

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

306 32 Plzeň 

 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 

uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy. 

 

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle odsouhlasené prostavěnosti akce měsíčně 

do 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování po 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, 

bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez 

vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem 

převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 

sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči 

neuhrazené části smluvní ceny formou samostatné faktury.   

 

8. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 

objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal 

den uznatelného zdanitelného plnění. 

 

9. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel 

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 

faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 

objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 

objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 

% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

10.  Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, 

bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 

základě tohoto daňového dokladu. 

 

11.  V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem 

(§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má 

objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované 

na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 
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zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 

s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek VI. 

STAVENIŠTĚ 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem na základě Pokynu. 

 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 

dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. 

 

3. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních 

stran. 

 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 

místa plnění (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 

předpisů, zachování pořádku na místě plnění, za požární bezpečnost, dále se zavazuje 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých 

poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí místo plnění tak, 

aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí místa plnění, 

ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných 

pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně. 

 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu 

odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele. 

 

6. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby  

a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, 

kde jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady  

z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 

vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 

staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele. 

 

Článek VII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 

stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 

časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace. Deník bude veden dle  stavebního zákona a dalších platných právních 

předpisů. 

 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.  

 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy 

v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno. 

 

4. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

 

Úvodní listy obsahují: 
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- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele, 

zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových 

vzorů osob, oprávněných k provádění zápisů 

- identifikační údaje stavby podle projektu, 

- přehled smluv včetně dodatků a změn, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

- přehled provedených zkoušek všech druhů. 

 

5. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované 

listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 

očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 

 

6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 

zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 

dokumentující odchylky od projektu. 

 

7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 

byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu 

technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele. 

 

8. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, 

technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele, zástupce 

zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

 

9.  Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem 

zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel 

je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději 

do 7 pracovních dnů. 

 

10.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

11.  Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby. 

 

12.  Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského 

dozoru či technického dozoru investora. 

 

 

 

Článek VIII. 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 

prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických 

norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na 

nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního 

deníku. 

 

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, resp. technického dozoru 

 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 

s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, 

schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují 
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parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn 

vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, 

kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla 

může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení 

plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel 

odpovědnost za vzniklé škody. 

 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 

práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí 

způsobení škody. 

 

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv 

práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva 

může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem 

podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí 

shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této 

povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli 

seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady. 

 

Článek IX. 

ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž,  

2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a převzetí díla. 

Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů ode dne doručení 

reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady 

neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad 

třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich 

vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené 

náklady objednatelem proplaceny. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 

a) při přejímce díla,   

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby. 

 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné 

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. 

 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence.  

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 

objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 

požaduje finanční náhradu.  

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo  

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou 

opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této 

smlouvy. 

 

Článek X. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 

porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č.  89/2012 Sb., druhou smluvní 

stranou.  

 

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 

sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit 

z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato nesplní 

povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu 

byla poskytnuta. 

 

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně.  

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje,  

a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí 

být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné. 

 

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, 

že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí, ale strany se o tomto závěru nedohodnou, 

odstoupení od smlouvy je považováno za platné až do doby rozhodnutí soudu o této 

otázce. 

 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 

- objednatel či zhotovitel vyzve druhou smluvní stranu k „dílčímu předání díla“  

a druhá smluvní strana je povinna do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí 

přejímací řízení, 

- pokud nedojde k „dílčímu předání díla“ z důvodu nečinnosti některé ze smluvních 

stran, považuje se dílo za předané s výhradami 15. dnem měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém mělo být zahájeno „dílčí předání díla“, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
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Článek XI. 

ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 

díla objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 

považuje den ukončení přejímacího řízení.  

 

3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že 

by docházelo k jeho předání. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými 

poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku, ani 

jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Bez ohledu na převod 

vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném 

díle a nebezpečí zničení díla až do okamžiku převzetí díla (podpisem zápisu o předání díla). 

V případě vzniku poškození prováděného díla je zhotovitel povinen takové poškození bez 

zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem podpisu zápisu o předání díla. 
 

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou 

v článku X. odst. 7 této smlouvy, popř. vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady, které samy  

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku. 
 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 

objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 
 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů 

předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 
 

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při přejímacím 

řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno  

k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 
 

8. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany objednatele, 

odsouhlasené technickým dozorem investora. Zhotovitel k dokončení díla – investorskému 

převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména: 

 

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 

potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 

součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 

zkoušek – 2 listinná vyhotovení; 

• provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného 

zařízení – 2 listinná vyhotovení; 

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související  

s plněním předmětu zakázky - 2 listinná vyhotovení nebo 2 vyhotovení na datovém 

nosiči;  

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na datovém nosiči. 

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků  

a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.; 

• dokumentaci skutečného provedení stavby - 2 listinná vyhotovení + 2 digitální formát 

*.pdf a *.dwg;  

• stavební deník. 

 

9. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po 

předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru investora. Za tímto účelem 

je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru investora 
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s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným 

termínem předání a převzetí díla. 

 

10.  Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 

dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. 

 

11.  O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 

obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením 

stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

 

12.  Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 

uvedené v bodu 8 tohoto článku. 

 

13.  Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 

povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu  

s projektem, resp. též pravomocnými rozhodnutími správních orgánů, jsou-li vydány. 

 

 

Článek XII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

 

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, 

písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými 

k jejímu podpisu. 

 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Návrhy 

dodatků je oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana. 

 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 

smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, 

které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně případné škody. 

 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 

smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a 

důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 

které budou na plnění předmětu této Smlouvy podílet. 

 

7. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 

přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu 

zdraví osob poskytujících služby. 
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8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 

a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 

zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 

podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na 

plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené 

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto 

smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění. Toto ustanovení se aplikuje tam, kde jsou 

poddodavatelé do plnění předmětu plnění Smlouvy zapojeni. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této Smlouvy tak, aby byla zajištěna 

podpora ekologicky šetrných řešení. 

 

11. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 

vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel. 

 

12.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 

shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

 

13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 

správci registru statutární město Plzeň. 

 

 

 

V Plzni dne 16. 05. 2024  VPlzni dne 22. 05. 2024 

 

 

 

Za objednatele:  

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

statutární město Plzeň 

Odbor správy infrastruktury MMP 

  Ing. Veronika Vítová, MBA 

vedoucí odboru 

 B W T Česká republika s.r.o. 

Jaroslav Žák 

jednatel 

 


