
Smlouva o dílo

Smluvní Strany

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Se Sídlem: Bolzanova 512, 506 01 Iičín
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, Oddíl B, vložka 2328

IČO 260 01 551
DIČ (2699004900
Zástupce MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady

bankovní Spojení:

dále též jako „objednatel“

Společnost/podnikatel: Podlahy all inklusive s.ı'.0.

se sídlem Podnikatelská 573, 190 11 Praha 9

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod Spisovou Značkou vložka 247016 oddíl C

IČO 04397797
DIČ CZO4397797
zastoupený Bc. Iiří Kotala
bankovní Spojení

(dále též „Zhotovitel“ nebo „dodavate1")

(objednatel a dodavatel také dále Společně jako „Smluvní Strany“)

Shora uvedené Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v Souladu S § 2586 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále je „občanský Zákoník") a v
návaznosti na Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání Veřejných zakázek, v platném Znění, a Za podmínek
dále uvedených tuto smlouvu o dílo

(dále jen „Smloııva”)

PREAMBULE
Tato Smlouva je uzavírána se dodavatelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Výměna podlahových krytin v objektech nemocnice Jičín a Nový Bydžovıı



Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo Zmocňuje následující Osoby k jednání ve Věcech závazku Založeného
touto smlouvou s tím, Že Změna Zde uvedených osob může být provedena jednostranným
písemným oznámením objednatele dodavateli, kdy takovým oznámením může být i Zápis do
„Stavebního deníku"; rozsah Zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této Smlouvy, doloží
daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením Vystaveným objednatelem:

a) Zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

b) příp. další osoby, které objednatel uvede ve „Stavebním deníku".

1.2 Dodavatel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

d) příp. další Osoby, které dodavatel uvede ve „stavebním deníkulı

1.3 Zmocněné osoby smluvních Stran mohou být Změněny písemným oznámením prokazatelně
doručeným druhé Smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2
Podklady pro uzavření Smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele Ze dne 14.5.2024
předložena V rámci veřejné zakázky „Výměna podlahových krytin v objektech nemocnice Jičín a
Nový Bydžov"

Dalším podkladem pro uzavření této Smlouvy je následující dokumentace, která tvoří nedílnou součást
této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Technická Zpráva

b) Příloha č. 2a a 2b - Ocenění' soupis Draci, dodávek a Služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)

c) Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému Dlnění Veřeiné
zakázky vč. seznamu poddodavatelü (budou-li Využiti) - Odděleně

2.3 Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou technickou a smluvní dokumentaci;

b) přiměřeně překontroloval předanou dokumentaci;

c) Seznámil Se s případnými opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení plnění,“

d) prověřil místní podmínky V místě plnění;



e) nejasné podmínky pro realizaci plnění Si vyjasnil S Oprávněnými Zástupci Objednatele;

f) Všechny technické a dodací podmínky plnění zahrnul do podrobného rozpočtu V rozsahu, který
specifikoval Objednatel do doby podpisu této Smlouvy;

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je Závazek dodavatele dodat Objednateli plnění níže specifikované a provést
všechny Stavební a jiné práce S tím spojené a blíže uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém
termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. Zejména bez Vad a nedodělků, Včetně Všech objednatelem
požadovaných změn plnění a jeho Součástí. Objednatel se Zavazuje při provádění plnění řádně
spolupůsobit a dodavateli řádně dodané a provedené plnění, včetně Objednatelem objednaných Změn
Zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto Smlouvou sjednaných.

Článek 4
Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je demontáž stávající podlahové krytiny a její likvidace, dodávka a montáž nové
podlahové krytin! a provedení stavebních úprav S tím Souvisejících pro akci - „Výměna
podlahových krytin v objektech nemocnice Jičín a Nový Bydžov" podle technických podkladů.
Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a Služeb včetně VýkaZu výměr jsou V předané
dokumentaci obsaženy.
Rozsah Stavebních úprav i úprav profesí vychází Z technologických a dispozičních požadavků a
Záměru zadavatele. Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve I[_ıoužìtých
zařízení. dílů a materiálů. Dodané plnění. dílv a materiálv musí být nové a první ìakosti.

Předmětem plnění je provedení Výměny podlahových krytin na Odděleních LDN v Novém Bydžově
a na ambulancích dětského a plicního oddělení a provedení opravy krytiny na interním a
chirurgickém Oddělení v Jičíně. Dotčené prostory místností se nacházejí v 1. NP a 2.NP budov.

Při předání „dílaıł bude předáno prohlášení o Shodě na všechny výrobky, které byly použity na
realizaci této Zakázky, veškeré protokoly a Zkoušky, které byly v průběhu plnění provedeny a dále
návod na použití Všech zařízení a prvků, které Vyžadují údržbu a servis.

Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu nemocnice. Výměna krytin bude probíhat
nepřetržitě na Směny Z důvodu minimalizace Odstávky daných prostor za nutné koordinace s
uživatelem objektů. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a tO V době od 7:00
do 16:00 hodin.

Dodavatel bere na vědomí, že S ohledem na charakter Zařízení (nemocnice), je nezbytné provést
taková Opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk během plnění po dobu nezbytně
nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti v místě plnění nebo jiných Závažných důvodů,
může Zadavatel i uživatel požádat o Operativní přerušení prací. Provádění prací na pracovištích, kde
není uzavřen nebo Omezen provoz, je nutné S Vedením nemocnice V dostatečném předstihu
dohodnout termín provádění prací v těchto prostorech.

4.2 Dodavatel Se Zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

4.3 Dodavatel Se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany Zdraví při práci a požární
ochrany.

4.4 Předmět plnění vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří i:



- Obstarání Zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, Zdanění, Skladování, pojištění;

- Vedení deníku „stavby”,'
- případné Zajištění bezpečnostních opatření;
- Vzorkovaní materiálů a Výrobků před Zabudováním do pmění předkládané na výzvu

zadavatele V dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- Vypracování a předkládání k Odsouhlasení pracovně-technologických postupů na Výzvu

zadavatele; - Zabezpečení požadovaných Znaků jakosti a metodiky jejich prokázání Včetně
příslušných zkoušek;

- případné Zaškolení pracovníků uživatele;
- dokumentace skutečného provedení plnění;
- poskytnutí Záruk na cele' plnění;
- Servis a odstraňování vad v Záruční době; Technická kritéria pro dodávku:

- dodavatel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v TZ;

4.8 Předmět plnění bude proveden V nejlepší kvalitě a V souladu S příslušnými normami a
předpisy platnými V době provádění plnění.

4.9 Součástí plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení plnění v
celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem Včetně soupisu prací, dodávek a služeb
včetně Výkazů výměr, určenými Standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10Pří realizaci plnění budou použity pouze výrobky a materiály, které Splňují požadavky
Vyhlášky č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na Stavby, Ve Znění pozdějších předpisů
Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve Znění Zákona č. 34/2011 Sb.
a dále ust. § 156 Zákona č. 183/2006 (stavební Zákon) a dalších Obecně Závazných předpisů
vztahujících Se k plnění. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými
certifikáty.

4.11Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební
činnosti budou po provedení prací uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě
Zničení budou dodavatelem nahrazeny novými na náklady dodavatele.

4.12Případné stavební práce budou dodavatelem zabezpečený V celém rozsahu zadávací
dokumentace a V souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu
Zakázky.

4.13Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem prací, dodávek a služeb Včetně výkazu výměr a
dostupnou dokumentací, je pro Stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Dodavatel se zavazuje plnění uvedené V čl. 4 této smlouvy, Včetně objednatelem požadovaných
změn, řádně dodat, Zhotovit a předat objednateli Závěrečným protokolem nejpozději do doby
uvedene' níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.
Dodavatel je povinen převzít místo plnění od objednatele do 3 pracovních dnů od Výzvy
Objednatele k jeho převzetí a ihned zahájit vlastní plnění a v provádění řádně pokračovat Za
použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků.

5.2 Termíny a místa plnění jsou stanoveny následovně:

4



Celková doba realizace: plnění bude předáno nejdéle do 15 týdnů Ode dne doručení výzvy k plnění.
která bude učiněna V souladu S následujícím schématem postupu plnění:

Vybraný dodavatel (Zhotovitel) do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy O dílo předloží
uživateli objektu (ON JC) kompletní vzorník dekorů krytin Za účelem Výběru konkrétních dekorů.
Uživatel provede tento Výběr do 5 pracovních dnů od předložení vzorníků Zhotovitelem a Objednatel
doručí (e-mailem) Výsledek tohoto Výběru zhotoviteli do 3 pracovních dnůpo Výběru konkrétních
dekorů krytin uživatelem.

Samotné plnění dle této smlouvy bude Zahájeno na Základě Dísemné VÝZVV obiednatele, přičemž tato
výzva bude zhotoviteli doručena nejdříve po uplynutí 20 dnů od doručení Výsledku Výběru dekorů
Zhotoviteli.

Termíny plnění na jednotlivých odděleních jsou z důvodu nezbytného zajištění provozu nemocnice
předpokládaný následovně:

Nemocnice Jičín:
Poradní sály od 1.7.2024 do 7.7.2024
Gyn - Por., ARO a Dětské add. Od 8.7.2024 do 14.7.2024, příp. ARO a Dětské add. od 22.7.2024 do 4.8.2024
ORL 0d 15.7.2024 do 21.7.2024

Chirurgie, Plicní add. a Rehabilitace ad 22.7.2024 do 4.8.2024, příp. ARO a Dětské add.
RDG od 30.9. 2024 do 6.10.2024

Nemocnice Nový Bydžov:

LDN B 2NP 0d 5.8.2024 do 11.8.2024
LDN B 1NP od 12.8.2024 do 18.8.2024
LDN A ad 19.8.2024 do 1.9.2024
RHB ambulance a lůžka od 2.9. do 15.9.2024

INT amb., Revmatologie a LDN A41 od 16.9.2024 do 29.9.2024

V případě, že Z jakýchkoli důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termíny Zahájení
plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění, celková doba realizace (15 týdnů) Však
musí být dodržena.

Místg plnění; Oblastní nemocnice Jičín a.S.

- nemocnice Jičín, Bolzanova 512
- nemocnice Jičín, Smetanova 269
- nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493

5.3 Objednatel není povinen dodavatele O dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy Vč. jejích příloh
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení dodavatele Se Všemi důsledky
podle této Smlouvy V souladu s občanským Zákoníkem.



Článek ó

Cena plnění

6.1 Cena Za Celé provedené a předané plnění bez DPH je stanovena jako Cena pevná, tj. zahrnuje veškeré
náklady dodavatele související s provedením plnění, Zejména náklady na materiály, pracovní Síly,
stroje, dopravu, Zařízení „Staveniště”, řízení a administrativu, režii dodavatele a Zisk, poplatky a
veškeré další náklady dodavatele v Souvislosti S realizací plnění a může být měněna pouze
Způsobem uvedeným V této Smlouvě.

6.2 Cena Za provedení plnění dle článku 4 této Smlouvy, V podrobném členění uvedeném V položkovém

6.3

6.4

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 2 528 850,34 Kč bez DPH

Pokud se v rámci realizace díla Vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které
Smlouva o dílo neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení Vznikla až v průběhu jeho
realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani V Zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto Víceprací
je nezbytně nutná pro provedení předmětu plnění a zároveň nemění celkovou povahu veřejné
Zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky (tzv. vícepráce), bude
cena těchto Víceprací Vypočtena na Základě Ceny uvedené Ve Smlouvě. Jakékoliv vícepráce lze
realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále
postupovat V souladu S příslušnými ustanoveními Zák. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázek,
ve Znění pozdějších předpisů. Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění
předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečna', budou Z ceny plnění odečteny. Pokud nastane
skutečnost uvedená v tomto bodě, je dodavatel povinen připravit podklad pro technický list Změny
(Změnový list) Sestávající Ze schválení Změny rozsahu a ceny plnění či jeho Součástí Objednatelem a
dále obsahující Oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na dobu plnění předmětu
této smlouvy a Zdůvodnění Změny.

Daň Z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění,
Vzhledem ke skutečnosti, že se iedná v tomto Dřípadě O tzv. Dřenesenou daňovou povinnost
(..PDP”), bude daň Odváděna přímo obiednatelem.

6.5 Dodavatel se ZavaZuje uhradit Objednatelì (jako náhradu škody) Veškeré sankce, pokuty a penále

7.1

7.2

7.3

účtované třetími osobami, které Objednatelì v Souvislosti Se Zhotovováním plnění jednáním
dodavatele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje dodavateli Zálohy ani Závdavek.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž Veškeré cenové údaje budou V této měně.

Daňový doklad bude Opatřený názvem plnění: „Výměna a oprava podlahových krytin V Oblastní
nemocnici Jičín a.s.” a bude adresován na objednatele a bude mít náležitosti podle příslušných
předpisů (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů). Nebude-
li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad Vrátit, aniž by běžela lhůta
splatnosti. Zejména pak musí faktura obsahovat:

firmu a Sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. Zhotovitele i Objednatele,

IČO a DIČ Zhotovitele a Objednatele,



- údaj 0 zápisu Zhotovitele v Obchodním rejstříku, včetně Spisové Značky,
- číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den Odeslání, den splatnosti a datum Zdanitelného plnění,
- Označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- fakturovanou částku bez daně,
- název Veřejné Zakázky dle této smlouvy,
- Soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený Zástupcem objednatele,
- Označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- konstantní a variabilní symbol,
- Specifický symbol
- protokol o odevzdání a převzetí díla

Dodavatel je, s odkazem na čl. 6.4 této Smlouvy, povinen na každé faktuře uvést údaj O tom, že ke
Zdanitelnému plnění se Vztahuje PDP, kdy daň odvádí objednatel.

7.4 Plátce je povinen Ve lhůtě lgro Vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí. které po něm lze
rozumně požadovatl k tomuI aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

7.5 Cena je zaplacena dnem Odepsání příslušné částky ve prospěch účtu dodavatele a pod Variabilním
symbolem uvedeným na faktuře.

7.6 Fakturu je dodavatel oprávněn vystavit až po řádném předání předmětu plnění dle článku 4 této
smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol O předání a převzetí podepsaný
pověřenými Zástupci na Straně dodavatele a na Straně objednatele.

7.7 V případě, Že daňový doklad (faktura) nebude mít Odpovídající náležitosti a přílohy dle
předchozího odstavce, je objednatel Oprávněn Zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení Se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta
splatnosti běžet Znovu Od Opětovného Zaslání náležitě doplněného či Opraveného daňového
dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

7.8 Faktura je splatná do 3D dnů Ode dne jejího doručení objednateli na základě řádného protokolu O
předání podepsaněho oběma smluvními Stranami, a to na bankovní účet dodavatele, uvedený na
faktuře.

7.9 Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není Označen správcem
daně za nespolehlìvého plátce a Současně prohlašuje a Zavazuje se Za to, že veškeré bankovní účty
jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou
řádně Zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se Zákonem O dani Z přidané hodnoty (dále jen
„Spolehlivý bankovní účet“).

7.10 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v
případě Vystavení faktury dle dohody smluvních Stran o řádně Vystavený daňový doklad Ve
smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat Zpět dodavateli k
vystavení nového řádného dokladu.

7.11 Smluvní Strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení Za
nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná Zákonem o dani Z přidané hodnoty, Zejména že
dodavatel bude označen V Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či
dodavatel bude žádat Splnění Závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je
oprávněn nikoli však povinen využít institutu Zvláštního Způsobu zajištění daně ve Smyslu ust.
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§ 109a Zákona o dani Z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího
institutu Obsaženého v budoucích Změnách příslušného právního předpisu) a Zaplatit část svého
Závazku Odpovídající Výši daně Z přidané hodnoty Z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný
depozitní účet Správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce Se považuje Za řádné Splnění
Závazků Objednatele uhradit Sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

7.12 Dílčí faktury budou vystavovány Samostatně na práce a dodávky vyplývající Z původní smlouvy
a samostatně na případné vícepráce Vyplývající Z dodatků ke Smlouvě. Případné méněpráce budou
fakturovány vždy v rámci dílčí faktury Z původní Smlouvy.

7.13 Objednatel není v prodlení s plněním svého Závazku Zaplatit dodavateli Za plnění v případě, kdy
neodsouhlasí a Vrátí dodavateli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.7 tohoto článku mu na Zaplacení ceny nevznikl
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné
náhrady škody nebo Smluvních pokut, na které mu Vznikl nebo V budoucnu vznikne nárok.

7.14 Smluvní Strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže dodavatel pověří provedením plnění nebo
jeho části třetí osobu (poddodavatele), Zavazuje se řádně a včas propláCet oprávněně vystavené
faktury poddodavatelů Za podmínek sjednaných Ve smlouvách s těmito poddodavateli, přičemž
Zhotovitel se Zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a
Zavázat Své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského
řetězce Pokud bude dodavatel v prodlení delším než 30 dnů Se Zaplacením jakékoli fakturované
částky poddodavateli, je Objednatel Oprávněn plnit Za dodavatele a Zaplatit poddodavateli přímo,
pokud poddodavatel objednatele O zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími
řádné Splnění příslušné části Závazku a oprávněnosti nároku na Zaplacení. K oprávněnosti nároku
poddodavatele Si vyžádá Objednatel písemné stanovisko dodavatele, který je povinen jej doručit
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel Vázán,
přihlédne Však k němu při rozhodnutí, zda bude Za dodavatele plnit. Pokud v uvedene' lhůtě
nebude Stanovisko dodavatele objednateli doručeno, má Se Za to, že je nárok poddodavatele
oprávněný. Částku Zaplacenou poddodavateli přímo Objednatelem je Objednatel oprávněn
započíst proti dodavatelem nárokovaným Splatným i nesplatným pohledávkám Z této smlouvy o
plnění, anebo vyzvat dodavatele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud Objednatel
vyzve dodavatele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je dodavatel povinen
objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a Zároveň je
povinen objednateli Zaplatit jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 20% Z dlužné částky. Pokud
dodavatel nezaplatí do 3 pracovních dnů Od doručení Výzvy, zavazuje se dále Zaplatit objednateli
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a Smluvní pokutu Ve Výši 0,05%
Z dlužné částky Za každý i Započatý den prodlení se zaplacením. Pokud dodavatel nezaplatí
objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení Výzvy, je Objednatel oprávněn
Od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba Objednatelem poddodavateli nemá vliv na
ostatní ustanovení této smlouvy.

7.15 Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady Související s realizací plnění a jeho financováním
(Způsobem dle Zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném Znění) po dobu nejméně 10-ti let Ode
dne poslední platby Za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole
projektu, z něhož je Zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8



Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění plnění

8.1 Kontroly průběhu plnění

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

V průběhu provádění plnění budou konány kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí podle
potřeby a po dohodě S dodavatelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto Odstavce a Odstavce
8.1.2. tohoto článku budou Svolávány Objednatelem. Zástupci dodavatele a Objednatele jsou
povinni Se jich Zúčastnit. V případě potřeby Zabezpečuje dodavatel účast dalších Osob
poskytujících části plnění na Základě smluvních Vztahů s dodavatelem (poddodavatelů), popř.
účast Zástupců výrobců Věcí použitých při provádění plnění. Zápis Z kontrolních dnů Zajišťuje
objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x Za týden.

Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby.

Závěry Z kontrolního dne jsou pro obě Strany Závazné, nemohou Však Změnit ustanovení této
Smlouvy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění plnění průběžně. Zjistí-li objednatel, že
dodavatel provádí plnění nekvalifikovanými pracovníky, V rozporu se svými povinnostmi a
nedodržuje příslušná ustanovení Smlouvy, a to i tak, že plnění provádí Způsobem, který
vzbuzuje důvodnou obavu objednatele O řádné dokončení plnění v termínech ve Smlouvě
dohodnutých, je Objednatel oprávněn písemně S uvedením nedostatků požadovat, aby
dodavatel vykázal nekvalifikovane' pracovníky Ze místa plnění, Zajistil přiměřený počet
pracovníků odpovídající kvalifikace, Odstranil Vady Vzniklel nekvalifikovaným a vadným
prováděním plnění a plnění prováděl řádným způsobem. V případě, že dodavatel nevykáže
nekvalifikované pracovníky Z místa plnění a Závady neodstraní ani v Objednatelem stanovené
lhůtě, jde o podstatne' porušení smlouvy a objednatel je Oprávněn od Smlouvy Odstoupit.

Plnění dodavatele, která vykazují v době provádění plnění nedostatky, je dodavatel povinen
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je Objednatel Oprávněn Zadržet ty platby
dodavateli, které Se týkají vadné části plnění.

Materiály, které neodpovídají Smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným Zkouškám nebo
podmínkám této Smlouvy a Standardům, musi být odstraněny Z místa plnění ve lhůtě stanovené
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

Vznikne-li v důsledku vadného provádění plnění dodavatelem objednateli škoda, je dodavatel
povinen tuto škodu nahradit. Dodavatel je povinen postupovat při provádění předmětu plnění
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je dodavatel povinen na nevhodnost pokynů
objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění plnění bez
písemného souhlasu objednatele. Pokud Však Objednatel na uvedeném pokynu trvá, není
dodavatel povinen případnou škodu vzniklou Splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto
musí být proveden Zápis, podepsaný odpovědnými zástupci Obou smluvních Stran.

Dodavatel je povinen Objednateli a jeho Zástupcům předložit Výrobky a materiály před
případným zabudováním do plnění v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak,
aby měl Objednatel na Schválení a posouzení 7 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce
dodavatele a kvality plnění jsou považována Za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN,
a to jak v části Závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých
při Zhotovování plnění.



8.1.9 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

Zhotovitel je povinen Zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická Opatření
a opatření na Ochranu Životního prostředí, a to V rozsahu a Způsobem stanoveným příslušnými
předpisy.

8.1.10 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

8.1.11

8.1.12

8.1.13

Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění díla dodržení Veškerých bezpečnostních opatření a
hygienických opatření a Opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu
a Způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

V případě, že budou před Započetím díla naplněny podmínky Zák. č. 309/2006 Sb., o Zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a Ochraně Zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti
a ochrany Zdraví prˇi činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, a NV (nařízení vlády)č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně
zákonná ustanovení (§16) dodržet."

Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje vy'kon nelegální práce ve smyslu Zákona č. 435/2004 Sb.,
o Zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení Zákona č. 435/2004 Sb., má
objednáte] nárok na náhradu všeho, co Za Zhotovitele V souvislosti s tímto ručením plnil.

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným
prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejně zakázky (dále též
jen „Čestné prohlášení", které předal Objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou Zakázku,
a které je přílohou č. 3 (Oddělenou) této Smlouvy. Zhotovitel Se tímto prohlášením zavázal, že:

bude-li S ním uzavřena Smlouva na Veřejnou Zakázku, Zajistí po celou dobu plnění veřejné
Zakázky:

a) plnění Veškerých povinností vyplývající Z právních předpisů Ceské republiky, Zejména
pak Z předpisů pracovněprávních, předpisů z Oblasti Zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany
zdraví při práci, a to vůči všem Osobám, které Se na plnění Veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli Srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve Smlouvě na plnění veřejné Zakázky, a to V rozsahu Výše smluvních
pokut a délky záruční doby; uvedené Smluvní podmínky se považují Za Srovnatelné, bude-li výše
Smluvních pokut a délka záruční doby Shodná Se smlouvou na Veřejnou Zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních Závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné Zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od Obdržení platby ze
Strany Zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že nabízené podlahové krytiny byly
vyrobeny s maximálně eliminovaným dopadem na životní prostředí a splňují environmentální
požadavky uvedené v příloze č. 3 (Oddělenou) této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn plnění povinností Vyplývajících Z Čestněho prohlášení kdykoliv
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Ie-li k provedení kontroly potřeba
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů
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Od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí Věty může být učiněna i e-mailem na
kontaktní osobu zhotovitele.

8.2 Zkoušky
8.2.1

8.2.2

Dodavatel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o Všech
provedených průběžných Zkouškách, reViZích a měřeních dokládajících kvalitu a
Způsobilost plnění a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany Zdraví při práci, Ochrany
Životního prostředí.

Součástí plnění dodavatele a jedním Z dokladů řádného provedení plnění je doložení
Výsledků případných potřebných individuálních a komplexních Zkoušek a požadavků
příslušných Státních orgánů. Provádění Zkoušek Se řídí podmínkami této smlouvy,
ČSN, dostupnou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých
Zařízení tvořících součást Zhotovovaného plnění.

8.3 „Stavební deník"

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Dodavatel povede ve Smyslu ustanovení § 157 Zák. č. 183/2006 Sb., (stavební Zákon)
„Stavební deník" jako doklad o průběhu plnění, a to ode dne převzetí místa plnění.

Jméno osoby oprávněné podepisovat Zápisy ve „stavebním deníku“ bude uvedeno
Oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

Dodavatel je povinen první kopii denních Záznamů předávat objednateli. Druhý průpis
denních Záznamů je dodavatel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k
dispozici v případě Ztráty nebo Zničení deníku. Dodavatel je povinen „stavební deník"
chránit, deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně
kdykoli v průběhu práce v místě plnění.

Není-li v tomto článku Smlouvy uvedeno jinak, platí pro Vedení „stavebního deníku" a
jeho obsahové náležitosti přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci Staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Použití poddodavatelů

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Dodavatel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „p0ddodavatel”)
pouze Za podmínek Stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění
poddodavatelem dodavatel Odpovídá Objednateli, jako by tuto část plnění prováděl
sám.

V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu Smlouvy použít poddodavatele,
uvede Výslovně V příloze č. 4, že Veškeré plnění tvořící předmět Smlouvy se zavazuje
realizovat vlastními Silami, tj. bez využití poddodavatele.

V případě, že dodavatel hodlá k plnění předmětu Smlouvy použít poddodavatele, je
povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, Ve kterém identifikuje části plnění,
které hodlá Zadat poddodavatelům. Dodavatel je povinen Vypsat všechny
poddodavatele do seznamu poddodavatelů.

Dodavatel Se V tomto ustanovení dále ZavaZuje, že Změnu v osobě jakéhokoliv Z
poddodavatelů provede pouze S předchozím souhlasem Objednavatele.
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8.4.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval
v zadávacím řízení kvalifikaci:

Dodavatel je Oprávněn Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval
V zadávacím řízení kvalifikaci, V případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazoval
kvalifikaci V Zadávacím řízení,

- Vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil Svou činnost.
V případě Zjištění výše popsaných skutečností je dodavatel povinen objednatele prokazatelně
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je dodavatel povinen do 5
pracovních dnů Od zjištění některé Z Výše popsaných skutečností předložit potřebné
dokumenty prokazující Splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

Clánek 9

Předávání a přejímáni
prací

9.1. Ukončení plnění:

9.1.1 Závazek dodavatele provést plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a
předáním plnění. Plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy Se považuje za řádně ukončené, byloli
provedeno bez Vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato Objednatelem a byl-li mezi stranami této
smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí plnění, Ve kterém Objednatel výslovně prohlásí,
že přebírá části plnění nebo plnění celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí plnění:

9.2.1 Dodavatel Se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 3 pracovní dny předem, k předání
a převzetí plnění v místě plnění. Dodavatel Zajistí účast u přejímacıho řízení těch poddodavatelů,
jejichž účast je k řádnému předání a převzetí plnění nutná. Přejímacı rízení bude zahájeno v den
určený Ve VýzVě dodavatele.

9.2.2 V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaVí k Zahájení předávání, byl-li řádně obeslán
způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu dodavatel nedostává do prodlení s předáním
plnění. Přejímací řízení bude ukončeno V den podpisu protokolu o předání a převzetí
objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží dodavatel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, Včasné,
kvalitní a komplexní provedení plnění, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Protokol Sepsaný stranami bude Obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti plnění nebo event. jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení Objednatele, že předávané plnění nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.5 Pokud plnění nebo jeho část Vykazuje při přejímacím řízení Závažné Vady a nedodělky, které brání
užívání plnění, nebo které brání správné funkci plnění, je objednatel Oprávněn toto přejímací
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řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení Z tohoto důvodu S tím, Ze smluvní Strany
nejsou povinny vypracovávat Zápis o předání a převzetí plnění, ale jsou povinny vyhotovit zápis
o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto Vad a nedodělků.

9.2.6 Pokud plnění nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které
nebrání užívání plnění, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost plnění, mohou Smluvní
Strany po Vzájemné dohodě vypracovat Zápis o převzetí plnění. Součástí Zápisu bude výčet
nedostatků včetně termínu pro Odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o
převzetí plnění je dodavatel oprávněn vystavit fakturu. Pokud Se smluvní strany nedohodnou na
předání plnění s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy
bude plnění vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel plnění S těmito vadami a
nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit Sjednanou cenu až do
úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.

9.2.7 Jestliže objednatel odmítne plnění nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, V němž uvedou
svá Stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.8 Po odstranění Vad a nedodělků, pro které Odmítl objednatel plnění nebo jeho část převzít, opakuje
se přejímací řízení ,v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že plnění nebo jeho část přejímá a protokol o
předání a převzetí plnění je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu Zápisu.

9.2.9 Ke dni předání a převzetí plnění dodavatel vyklidí místa plnění (svá pracoviště). Za vyklizené
místo plnění se považuje místo plnění upravené na náklady dodavatele do Stavu při převzetí.

9.2.10 Při předání předmětu plnění předá dodavatel objednateli veškeré doklady týkající se plnění,
prohlášení o Shodě ke všem použitým materiálům, návody na Obsluhu a údržbu, které to
vyžaduje, Záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

9.2.11 Zhotovitel Zajisti na Svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v
souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná Opatření k Zajištění
minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo

10.1 Dodavatel nese od doby předání plnění do předání a převzetí hotového plnění nebezpečí škody a
jiné nebezpečí:

a) na dodávaných částech plnění a všech Zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či Součástech plnění, které jsou v místě plnění uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí dodavatelem do

doby ukončení plnění pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, Zdraví a právech třetích Osob v souvislosti S prováděním plnění.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a dodavatel Se jí může zprostit jen, pokud by ke
škodě došlo i jinak nebo prokáže-li dodavatel, že porušením povinností, na základě kterých
objednateli vznikla škoda, bylo Způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele.

10.2 Dodavatel nese též do doby ukončení plnění nebezpečí škody vyvolané Věcmi jím opatřovanými k
provedení plnění, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného plnění,
nebo které jsou používány k provedení plnění a nestávají Se jeho Součástí, jimiž jsou Zejména:
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a) pomocné Stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení plnění (příp. lešení,
podpěrné konstrukce atp.),

b) Zařízení „staveništěıı provozního, Výrobního i Sociálního charakteru,

c) ostatní provizorní konstrukce a Objekty V rozsahu Vymezeném příslušnou dokumentací a
Smlouvou,

a to jak Vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí místa plnění nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením plnění nebo jiným porušením Závazku
dodavatele.

10.4 Smluvní Strany se dohodly, že Vlastníkem Zhotovovaného plnění a jeho oddělitelných částí i
Součástí a příslušenství je Od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly Objednatelem předány dodavateli podle této Smlouvy a nestaly
Se součástí plnění, Zůstávají Ve Vlastnictví objednatele, resp. tento Zůstává osobou oprávněnou k
jejich Zpětnému převzetí. Dodavatel je povinen je Vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu,
nejpozději Však k datu předání a převzetí plnění jako celku, S Výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplnění svých ZávaZků Ze Smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro
řádné ukončení plnění.

10.6 Dodavatel Odpovídá Za poškození Stávajících inženýrských Sití a cizích zařízení, k němuž došlo
činností či nečinnosti dodavatele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Dodavatel Se zavazuje, že ve smlouvách se Svými jednotlivými poddodavateli nebude Sjednána
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, Že Zhotovované plnění či
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za plnění ve Vlastnictví poddodavatele. Plnění
musí Vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této
povinnosti je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu V částce 10.000 Kč (Slovy:
deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí Smlouvy mezi
dodavatelem a jeho poddodavateli a dodavatel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele
pořídí dodavatel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných Smluv. Veškeré smlouvy uzavírané
mezi dodavatelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací Ve vztahu
k dodavateli. Kdykoli Oto objednatel požádá, je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškeré
informace a podklady vyžadované dodavatelem Související S prováděním plnění podle této
smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady plnění

11.1 Dodavatel Se Zavazuje, že plnění i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v předané a smluvní
dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které Se na
provedeni plnění Vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 120
měsíců ode dne předání a převzetí plnění (Záruční doba).

11.2 Dodavatel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, Zpracování, a dále odpovídá za technické
parametry plnění a Zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí.

11.2.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované Vady Vždy neprodleně a
odstranit ji V co nejkratším možném termínu, S výjimkou Vad, které není technicky a technologicky
možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně
informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, a Smluvní Strany dohodnou na
přiměřené lhůtě pro Odstranění takové vady. Nedohoau-li Se smluvní Strany do 15 dnů ode dne
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doručení písemné reklamace Objednatele, bude lhůta stanovena Znalcem, určeným objednatelem
nebo má Objednatel právo od Volby opravy, coby Způsobu Odstranění Vady Odstoupit a požadovat
přiměřenou Slevu Ze Sjednané ceny.

11.2.2 Veškeré požadavky na Odstranění Vad uplatňují kontaktní Osoby objednatele, uvedené V této
Smlouvě, anebo jiní Zaměstnanci Objednatele či Osoby Oprávněné jednat, prostřednictvím
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v Souladu S dále uvedenými pravidly.

O Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků Odstranění vady V českém jazyce
O na telefonním čísle: 602126911 v pracovní dny v době 8:00-17:00

O na e-mailové adrese:
O Telefonické Zadání požadavku bude Zajištěno lidskou obsluhou.

11.3 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamovaně Vady ve lhůtách uvedených V bodě 11.2.1
této smlouvy je objednatel Oprávněn požadovat přiměřenou slevu Ze sjednané ceny a provést tyto
opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) Osobu nebo jejím prostřednictvím
Zakoupit, Vyměnit Vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a
cenových parametrech pokud je to Z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se
dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému
Odstranění vad. Takto VZniklé náklady je dodavatel povinen uhradit Objednateli do 5 dnů Ode
dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto Se dodavatel nezbavuje Odpovědnosti Za plnění
jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě Se nevztahuje na
garance (Záruku) třetích Osob Za provedenou práci dle tohoto článku.

11.4 Uplatněním práv Ze Záruky Za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní
pokuty a náhradu škody Související s vadným plněním.

11.5 Objednatel sí vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající Ze Záruky vůči dodavateli
na třetí Osobu či Osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům.
Dodavatel S postoupením těchto práv Souhlasí. Dodavatel Současně bere na vědomí, že
objednatel, resp. shora uvedené třetí Osoby, jsou oprávněny Zmocnit jednotlivé Subjekty zajišťující
správu k objektům, k Výkonu práv vyplývajících Ze Záruky vůči dodavateli.

11.6 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné,
Zda je reklamace Oprávněná, je dodavatel povinen tuto vadu Odstranit ve sjednaných lhůtách bez
Ohledu na tuto skutečnost. PO odstranění Vady má dodavatel právo vydat prohlášení O
neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a
prokázaných nákladů na odstranění vady. Dodavatel má povinnost neoprávněnost reklamace
doložit. V případě, že Se Objednatel a dodavatel neshodnou na posouzení oprávněnosti
reklamace, rozhodne O její oprávněnosti Znalec V příslušném Oboru určený Oběma stranami.

Článek 12
Smluvní pokuty

12.1 Smluvní Strany jsou Oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení dodavatele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této
Smlouvy činí 5.000 Kč Za každý i jen Započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to
až do data Skutečného řádného ukončení plnění podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí místa plnění V termínu dle výzvy objednatele a Smluvní pokuta Za
nezahájení plnění ihned po předání místa plnění je 5.000 Kč za každý den prodlení.
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12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP pracovníkem
dodavatele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod).

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč Za každý jednotlivý případ porušení ZákaZu kouření, požívání
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek V místě plnění.

12.1.5 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním Vad a nedodělků V dohodnuté lhůtě, dojdeli
k převzetí plnění S Vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč Za každý den prodlení a každou Vadu až
do doby jejího odstranění.

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení S Odstraněním Záručních Vad se sjednává Ve Výši 3.000 Kč
Za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.

12.1.7 V případě, že dodavatel nevyklidí místo plnění k datu předání a převzetí plnění řádně a včas,
vyjma dohodnuté části místa plnění nezbytně nutné k Odstranění případných Vad a nedodělků,
zaplatí objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5.000 Kč Za každý den nevyklizení místa plnění.

12.1.8 Smluvní pokuta Ve Výši 5.000 Kč denně Se Sjednává Za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté
povinnosti dodavatele, Vyplývající Z kontrolního dne, které budou jako takové Objednatelem V
Zápise Z kontrolního dne označeny.

12.1.9 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti Vyplývající Z Čestného prohlášení (čl. 8.1.13),
je prodávající povinen uhradit Smluvní pokutu Ve výši 5.000 Kč za každý Zjištěný případ.

12.1.10 Úroky Z prodlení pro případ prodlení objednatele S úhradou Oprávněných faktur o Více než 30
dní činí 0,01 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.

12.2 Splatnost Smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní
Stranou smluvní Straně povinné.

12.3 Smluvní Strany prohlašují, že S ohledem na předmět této Smlouvy a Ve Vazbě na Závazky
Objednatele S výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13
Prodlení objednatele a dodavatele, odstoupení Od smlouvy

13.1 Odstoupení od Smlouvy:

13.1.1 Objednatel a dodavatel jsou Oprávnění odstoupit od smlouvy či její části V případě, že je
zahájeno insolvenční řízení.
13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit Od smlouvy či její části V případě níže
uvedeného porušení smlouvy dodavatelem:

a) prodlení s předáním plnění nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům
uvedeným V této Smlouvě;

b) neoprávněné Zastavení či přerušení prací na Více jak 5 dní V rozporu S touto Smlouvou;
c) neodstranění Závadného Stavu Ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této Smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této Smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti dodavatele dle této smlouvy nebo neplnění jiných

ustanovení této Smlouvy, zejména provádění plnění V rozporu s kvalitativními (ev.
environmentálními) parametry danými touto smlouvou.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.1.3 Dodavatel je Oprávněn Odstoupit 0d Smlouvy či její části V případě prodlení Objednatele s
úhradou Oprávněného nároku dodavatele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její
Splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně Vyzván.

Odstoupení Od Smlouvy musí být učiněno písemně; účinky Odstoupení nastávají dnem
doručení druhé smluvní straně oznámení O Odstoupení, bylo-li Odstoupení Oprávněné.

V případě Odstoupení od Smlouvy bude provedena inventura a Vyúčtování podle jednotkových
cen provedených prací a Zakoupených materiálů. Dodavatel je povinen Okamžitě opustit a
Vyklidit místo plnění, nejpozději však do 5 kalendářních dnů Ode dne účinnosti Odstoupení.
Neučiní-li tak dodavatel, je objednatel oprávněn místo plnění na náklady dodavatele vyklidit a
náklady mu přeřakturovat. Smluvní Strany provedou Vzájemné vypořádání následovně.
Dodavatel je povinen Vrátit zpět již Zaplacenou část Ceny plnění. Objednatel je povinen zaplatit
dodavateli plnění provedené dodavatelem V ceně dle soupisu prací, dodávek a Služeb včetně
Výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení 0d smlouvy Z důvodu porušení
jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení Od Smlouvy Z důvodu porušení povinností
dodavatele, pak je objednáte] povinen Zaplatit dodavateli plnění provedené dodavatelem V ceně
dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně Výkazu výměr Vzhledem k nedokončenosti plnění
ponížené o 20%. Obě Smluvní strany jsou Oprávněny navzájem se překrývající pohledávky
započítat.

Smluvní strany Se dohodly, že V případě odstoupení od Smlouvy Zůstávají V platnosti
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti Za vady plnění, záruky a Záruční lhůty podle
čl. 11 této smlouvy, ustanovení O Smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne
odstoupení Od této smlouvy a ustanovení O vlastnictví plnění, náhradě škody a cenová ujednání
obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

Objednatel se zavazuje převzít a dodavatel Se zavazuje předat dosud provedené práce i
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání
a převzetí bude pořízen Oběma Stranami zápis S náležitostmi protokolu o předání a převzetí
plnění, bude V něm podrobně popsán Stav rozpracovanosti plnění, provedeno jeho ocenění,
Vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění4 Objednatel má V případě
odstoupení Od Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat Slevu Z ceny, místo jejich
Odstranění. Nepředání místa plnění ani nepřevzetí plnění dle tohOtO Odst. Smlouvy nemá Vliv
na vlastnictví plnění Objednatelem či právo Objednatele zadat dokončení plnění jinému
dodavateli.

Článek 14
Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této Smlouvy jsou Všechny české technické předpisy a normy,
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. V platném Znění, a tO jak jejich části Závazné i
nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné V den podpisu této smlouvy nebo které budou
platit v průběhu plnění; technickými normami jsou dále i Standardy nebo Obdobná určení jakosti
a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou V průběhu provádění plnění. Pro
případ změny technických norem oproti Stavu, jaký byl při podpisu této Smlouvy, se Smluvní
strany Zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí Změněná technická
dokumentace.
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14.2 Je-li k plnění povinností dodavatele Z této Smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele,
Objednatel je povinen udělit dodavateli písemnou plnou moc, kterou Se dodavatel zavazuje
přijmout a jednat podle ní Osobně.

14.3 Dodavatel se Zavazuje, že nebude provádět technický dozor prostřednictvím Svých Zaměstnanců
ani jiných Osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí
věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně dodavatele, který tak nesmí
pokračovat v realizaci předmětu Smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto
odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních
pokutách.

14.4 Na Výzvu dodavatele (zápisem do „stavebního deníku", dopisem) je objednatel povinen předat Své
stanovisko Ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu dodavatele ve věci, popř. se osobně
účastnit jednání Ve lhůtě, kterou dodavatel stanoví, ne však kratší než 24 hodin Od doručení Výzvy.

14.5 Práva a povinnosti Stran vyplývající Ze Smlouvy přechází V plném rozsahu na jejich právní
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající Se
Záruk a garancí poskytnutých dle této Smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení
garančních vad) na nájemce objektu a dodavatel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením
práv a převodem povinností souhlas.

14.6 Dodavatel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním Ve Výši alespoň 1 mil.
Kč, v níž je dodavatel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti
objednateli či třetím osobám. Dodavatel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po
celou dobu realizace plnění. Dodavatel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu
Smlouvy) splnění Skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí Stejnopis
aktuálně platné pojistné Smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny O trvání pojistné smlouvy.

14.7 Dodavatel uhradí Objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž Objednateli oprávněně vznikne
nárok, a pojistným plněním Vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné Smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele Zajístí dodavatel Změnu pojistné smlouvy v tom Smyslu, že případné plnění
při pojistné události bude Vinkulováno ve prospěch banky či jiného Subjektu, financujícího
předmět plnění.

14.9 Dodavatel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup Svých prací Se dodavateli
inženýrských Sítí i dodavateli ostatních Objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným
škodám. O všech Sporných Otázkách je dodavatel povinen Se dohodnout s ostatními dodavateli.
Nedojde-li k dohodě je dodavatel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v
tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o Sporné Otázce S tím, že dodavatel je tímto
rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti dodavatele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má
.v nı

neomezují odpovědnost dodavatele dle Občanského zákoníku.

14.11 Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení
projektu.

14.12 Dodavatel Sí je vědom, že je ve Smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Ve Veřejné Správě a o změně některých zákonů (zákon 0 finanční kontrole), Ve znění pozdějších
předpisů, povinen Spolupůsobit při Výkonu finanční kontroly.
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14.13 Zhotovitel při plnění předmětu veřejné Zakázky Zajistí legální zaměstnávání, férově a důstojně
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro Všechny osoby, které Se budou
na plnění předmětu veřejné Zakázky podílet.

14.14 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulúmí ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude
implementovat nově nebo Značně zlepšeně produkty, služby nebo postupy související s
předmětem Veřejné Zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a
environmentální odpovědnost a inovace uvedene' v obchodních a jiných Smluvních podmínkách;
Splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Článek 15
Pozastavení plnění a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení dodavateli s uvedením důvodů
kdykoliv pozastavit provádění plnění nebo některých jeho částí` V případě, že doba pozastavení
bude trvat Více než 180 dnů, je dodavatel Oprávněn odstoupit Od této Smlouvy. V případě
pozastavení plnění bude mezi smluvními Stranami dohodnut nový termín dokončení plnění.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí Se právní vztahy jí Založené občanským zákoníkem.
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud
některé Smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této
smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou
se smluvní strany při plnění předmětu této Smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně,
vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky Očíslovanými Vzestupnou číselnou
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních Stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této Smlouvy druhé straně mohou provést
Zápisem ve „stavebním deníku", úsmě či jiným Obdobným způsobem, provádí se oznámení
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé
strany, a nelze-li tak učinit, jejím Zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je
považována Za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou
nebo, V případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i
pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení Se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky,
faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou Smluvní Stranou následně potvrzeno a předáno
písemně v listinné podobě.

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Dodavatel souhlasí Se zveřejněním této Smlouvy Včetně Všech jejích příloh a případných dodatků
V registru smluv V souladu s příslušnými právními předpisy a Výslovně prohlašuje, že Veškeré
informace, skutečnosti a Veškerá dokumentace týkající se plnění, které jsou případně předmětem
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Obchodního tajemství a považují se Za důvěrné, předem Objednateli písemně a jasně označil a
nejsou Obsaženy v této Smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy S ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

16.8 Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných zakázek ve Znění
pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve Znění pozdějších předpisů, může být uzavřena
elektronicky. Pokud bude smlouva uzavřena V listinné podobě, bude Vyhotovena ve 2
stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních stran obdrží po jednom Vyhotovení.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby _V případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana
této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke Zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této Smlouvy budou Zasílány
na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Každá Strana je povinna druhé straně neprodleně
písemně oznámit případnou Změnu Své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu
Obsahu, uzavírají ji Svobodně a vážně. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická Zpráva

Příloha č. 2a a 2b - Položkovy'ř roznočet, včetně Íednotkových cen;
n rPříloha č. 3 - Cestné prohlášení k sociálně a environmentálně Odpovědnému plnění Veřem Zakázky

vč. seznamu Qoddodavatelů ibudou-li) - odděleně

, v Jzăıžflè'fllnø 2 u -05- Zuzı.
Za objednatele: Za Zhotovitele:

Bc. Jiří Kotala
Jednatel společnosti
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Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

a)

b)

c)

název stavby,
Výměna podlahové krytiny v Nemocnici Nový Bydžov
místo stavby (adresa, čísla popisna', katastrální území, parcelní čísla pozemků),
Nemocnice Nový Bydžov; k.ú. Nový Bydžov (707163),
předmět projektové dokumentace.
Projekt řeší výměnu podlahových krytin v rámci objektů Nemocnice Nový Bydžov. Dotčená jsou

následující oddělení LDNˇ A, LDN B, rehabilitace ambulanceI rehabilitace lůžka, interna ambulance,
revmatologie a LDN A4l. Rešené místnosti jsou situované v různých podlažích.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Oblastní nemocnice Jičín a.s.,
Bolzanova 512,
506 01 Jičín

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)

b)

zpracovatel projektové dokumentace,
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK S.r.o.
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
lČO: 64792374
hlavní projektant,

ČKAıT-0601787
Autorizovaný inženýr pro pozemní Stavby (IPOO)
projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace.
Stavební část: - ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK Sm.)

CKAIT - 0601767

A.2 Seznam vstupních podkladů
půdorysy řešených objektů
dílčí zaměření stávající stavu
soupis řešených místností



Technické řešení
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Projekt řeší výměnu podlahových krytin vrámci objektů Nemocnice Nový Bydžov. Dotčená jsou
následující Oddělení LDN A, LDN B,` rehabilitace ambulance, rehabilitace lůžka, interna ambulance,
revmatologie a LDN A4l. Řešené místnosti jsou situované v různých podlažích.

Navržené podlahové krytiny odpovídají provozu dané místnosti.
Stavební úpravy nemají vliv na vzhled objektu.

Bezbariérové užívání stavby
Objekty jsou v současné době řešeny jako bezbariérový dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stavební

práce nemají vliv na stávající řešení.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
Bourací práce

Převážná část bouracích prací Se týká demontáže stávajících vinylových podlahových krytin a
následného sbroušení podkladních vrstev.

V některých místnostech dojde kdemontáži spodních skříněk pracovních a kuchyňských linek. Po
výměně podlahové krytiny bude provedena Zpětná montáž skříněk.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané
průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a
zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled stanovený statikem.

S ohledem na nemožnost provedení celkového stavebně technického průzkumu a Zjištění všech
Zabudovaných prvků a materiálů stávající stavby Zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci demolice
průběžné dokumentování jednotlivých vlastností bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo
odborného poradce pro Zjištění materiálů a následné zařazení do systému ukládání na vybrané skládky.
Dle platných CSN.

Seznam řešených místnosti
Oddělení č. místosti využití typ krytiny

125 pokoj č.1 homogenní vinylová

LDN A
233 pokoj č.14 homogenní vinylová
209 pokoj č.3 homogenní vinylová
222 pokoj č.11 homogenní vinylová
108 chodba homogenní vinylová
123 chodba homogenní vinylová
144 sestema homogenní vinylová

LDN B
203 chodba homogenní vinylová
208 pokoj č.5 homogenní vinylová
219 pokoj č.9 homogenní vinylová
222 pokoj č.10 homogenní vinylová
225 chodba homogenní vinylová
007 tělocvična trakce homogenní vinylová

aRSĚuıance 008 mechanoléčba homogenní vinylová
010 elektrolěčba elektrostaticky vodivá

RHB lůžka 416 pokoj č.5 homogenní vinylová



445 ergoterapeut homogenní vinylová
446 tělocvična č.10 homogenní vinylová

Intema 158 ordinace MUDr Mikešová homogenní vinylová
ambulance '

130 šetřovna homo enní virı Iová
Revmatologie vy g

. .
y

,131 pracovna sester homogennı vınylova
LDN A4| 222 denní místnost homogenní vinylová

Úpravy povrchů
V rámci výměny podlahových krytin budou použity tři typy vinylových povrchů.

Elektrostaticky vodivá podlaha
homogenní trvale vodivé PVC v rolích Šíře 2 m s povrchovou úpravou již Z výroby bez nutnosti

obnovy (např. pastování) po dobu životnosti materiálu, klasifikovanou pro třídu Zátěže 34/43; celková
tloušťka 2,0 mm a váha max. 2985 g/mz; vhodná pro Židle s pojezdovými kolečky; Zbytkový otlak max.
0,1 mm; hodnoty materiálu na elektrický odpor jsou 1045 R1 S 106 Q; klasifikace pro čisté prostory dle
ISO 14644-1 ISO class 4; protiskluz R9; podlahovina je bez obsahu řtalátů, těžkých kovů a ostatních
látek spadající do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika); třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle
ČSN EN 13 501-1), v rolích; vytažená na stěnu 100 mm bez napojení bordurou (r 20-30mm, včetně
plastového rohového profilu pro vytvoření fabionu)
Homogenní podlaha

homogenní vinylová podlaha S povrchovou úpravou již Zvýroby bez nutnosti obnovy (např.
pastování) po dobu životnosti materiálu, obsah pojiv dle EN ISO 10581 Typ l, 100% podlahovina je bez
obsahu ftalátů, těžkých kovů a Ostatních látek spadající do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny,
reprotoxika); celková váha max. 2700 g/m2, celková tloušťka 2 mm, třída Zátěže 34/43, Zbytkový otlak
max. 0.10 mm, čisté prostory ISO třída 4, reakce na oheň Bfl s1, barevná stálost 2 7, v rolích šíře 2 m;
vytažená na stěnu 100 mm bez napojení bordurou (r 20-30mm, včetně plastového rohového profilu pro
vytvoření fabionu); Spoje budou svařené Za tepla pomocí originálního provazce; Krytina bude odolná
pojezdu invalidními vozíky, navážecími vozíky (hmotnost vozíku až 300kg + pacient cca 100kg - celkem
cca 400 kg), transportními vozíky, RTG přístroj, atd.
Barevné řešení.“

Výběr barev provede uživatel - Zhotovitel předloží vzorník sminimálně 10 barevnými odstíny
homogenniho vinylu a minimálně 6 barevných vzorků elektrostaticky vodivé krytiny. Svařovací šňůry
budou ve Zvoleném odstínu podlahy.
Požadavek na podklad a související práce:
1. rovinnost podlahy na 2 m ± 2 mm.
2. Maximální zůstatková vlhkost betonu: max 3 %.
3. Podkladní vrstva musí být potřebné odolnosti vůči namáhání od pojezdu především vozíky a lůžky

(hmotnost vozíků až 400 kg).
4. Požadovaná pevnost je min. 30 MPa.
5 S ohledem na co nejkratší termín doby realizace výměny krytiny bude ve vybraných místnostech

použita rychleschnoucí stěrka oddělená Od stěny dilatační páskou a rychleschnoucí lepidlo.
6. Podlahovina bude celoplošně lepena k podkladu lepidlem vhodným dle technologického postupu

daného výrobcem.
7. Spojování bude řešeno svařováním originální probarvenou svařovací šňůrou v barvě podlahoviny.

Podlahovina bude vytažena Z plochy, bez napojení bordurou na stěny/sloupy do fabionů do výše
100 mm (fabiony podloženy pryžovýml profily), bude vytvořen Sokl Z PVC krytiny - viz konstrukční
detaily č. 1 až č. 4.



8. Zakončení PVC na jiný materiál podlahy bude ukončeno přechodovou lištou (dle navazujícího
povrchu/materiálu).

9. Koutový přechod u krytin, bude vždy proveden v předepsaném rádiusu (pro hygienický úklid koutů
ve zdravotnictví) Za pomoci koutových přechodových podkladních (pryžových) rádiusových
profilů/lišt pro daný typ podlahoviny - (viz detaily č. 1 až č. 4).

10. Podlahovina bude kladena vždy dle doporučených technologických pokynů výrobce dané
podlahoviny a Za pomoci typových doplňků (koncových, přechodových, dilatačních, podkladních,
rádiusových prvků/lišt, překlenutí dilatačních spár v podkladních vrstvách atd.

11. Do pokládky je třeba zahrnout i případnou nutnou přípravu podkladního povrchu (vyrovnání
povrchu vhodnými materiálem, přebroušení a vysátí stávajícího povrchu, penetrováním a
přebroušení samonivelační hmoty).

Příprava podkladních vrstev
Po rozkrytí stavby bude upřesněna technologie úpravy podkladní vrstvy pro pokládku nové krytiny.

V projektu je uvažováno se stávajícími cementovými podkladními vrstvami.
Příprava k stěrkování cementových podlah pod vim/lové krytiny:
1. hrubé Zapravení lokálních děr a nerovnosti, cementovou mazaninou.
2. zbavení povrchu od prachu, nečistot, olejových a mastných skvrnl kolem svislých konstrukcí osadit

dilatační pásek tl. 3 - 5 mm
3. na připravený podklad se následně válečkem aplikuje v jedné vrstvě jednosložková penetrace (záleží

na savosti podkladu) v poměru 1:5 a nechá se obeschnout cca 1 hodinu, aby nedošlo k možnému
styku podkladu se záměsovou vodou Z aplikované samonivelační hmoty.

4. na takto připravený přepenetrovaný povrch doporučuji použit cementovou Stěrku. Vytváří rovný a
hladký povrch s ideální nasákavostí pro disperzní lepidla. Spotřeba materiálu cca 1,5kg/m2 při 1 mm.
Možnost pokládky po 24 hodinách od rozlivu v Závislosti na klimatických podmínkách.

Příprava k stěrkování anhvdritového podkladu pod vinvíové krytin v.“
1. před započetím prací je třeba, aby anhydritový potěr byl přebroušený a Zbaven tzv. „šlemu“, vlhkost

podkladu musí splňovat normu ČSN 744505
2. Zbavení povrchu od prachu, nečistot, olejových a mastných Skvm kolem Svislých konstrukci osadit

dilatační pásek tl. 3 - 5 mm
3. na takto připravený podklad se následně válečkem aplikuje v jedné vrstvě jednosložková penetrace

v poměru 1:3 a nechá se obeschnout cca 1 hodinu, aby nedošlo k možnému styku podkladu se
záměsovou vodou Z aplikované samonivelační hmoty.

4. na takto připravený přepenetrovaný povrch bude použita sádrová stěrka. Vytváří rovný a hladký
povrch bez smrštěni s ideální nasákavostí pro disperzní lepidla. Spotřeba materiálu cca 1,5kg/m2 při
1 mm. Možnost pokládky po 48 hodinách v závislosti na klimatických podmínkách.

Ostatnípožadavky zadavatele:
o S ohledem na co nejkratší termín doby realizace výměny krytiny v prostorách odděleních LDN a

dětské a plicní ambulance je nutné používat materiály s kratší dobou nutnou pro vytvrzení a
vyzranı.
Je nutné pracovat o sobotách a nedělich, kdy je menší provoz oddělení.
Realizace uvedených prostor bude prováděna při omezeni provozu jednotlivých oddělení.

o Postup praci s harrnonogramem praci bude předem připraven a Odsouhlasen s vedením
nemocnice.

ı Pro výškové rozdíly mezi místnostmi a přechodech z PVC na keramickou dlažbu budou použity
nerezové přechodové lišty.

o Součásti praci je i úprava stávajících dveří do jednotlivých místností (podříznutí).

Požadavky na technické vlastnosti podlahové krytiny:
Jako minimální požadavky kvality jsou navrženy následující podlahoviny:



Elektrostatickur vodivá Qovlaková krvtina PVC2 - tl. 2 mm - el. vodivá Qvlaková homogenní godlahovina +
el. vodivé lepidlo + penetrace, (koeficient el. odporu S 1x106 Q). Do vodivého lepidla musí být osazeny el. vodivé
vývody pro připojení/nasvorkování zemnicich vodičů (svedených na uzemnění v el. rozvaděčích).

Název parametru Norma Jednotka Hodnota
celková tıøušťka ČSN EN 428 mm 2,0
Obsah pojiva ISO 10581/10582 Typ |
Oblast použití CSN EN 649, 685 - vysoký 34 - 43
Plošná hmotnost (informativní) ČSN EN 430 g/m2 max 2 985
Odolnost vůči bodové Zátëži EN ISO 24343-1 mm 0,02
Rozmèrøvá Stáıøst čSN EN 434 % S 0,4
Trvalá deformace ČSN EN 433 mm S 0,1
stálost barev ČSN EN ıso105-802 Stupeň min. 6
Reakce na oheň EN 13501 - 1 stupeň Bfl -S1
Garance - let 10
Kluznost Za mokra DIN 51130 třída R9
Vliv kolečkové Židle ČSN EN 425 - musi vyhovovat
Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn EN 423 - musi vyhovovat
Elektrický odpor EN 1081 Ohm 1045 Rt S 1x10s
Statický el. náboj EN1815 kV S 2,0
VOC emise ISO 16000-9 S 10 micro g/m3

Homogenní krytina - tI.2 mm - povlaková krytina certifikovaná pro zdravotnické a nemocniční provozy
s excelentní povrchovou úpravou, která je odolná vůči desinfekcim a chemikáliím (např. Eosin, Betadina, lodisol)
a nevyžaduje žádnou další aplikaci ochranných emulzi (jako je např. pastováni či voskování) po dobu životnosti.

Název parametru Noıma Jednotka Hodnota
ceıkøvá ııøušťka ČSN EN 428 mm 2,0
Obsah pojiva ISO 10581/10582 Typ |
Oblast použití ČSN EN 649, 685 - vysoký, zátěž 34/43
Plošná hmotnost (informativní) ČSN EN 430 g/m2 max 2 700
Rozměrová stálost CSN EN 434 % S 0,4
Trvalá deformace CSN EN 433 mm S 0,1
Stálost barev ČSN EN ISO 105-802 stupeň min. 7

(metoda 3)
Reakce na oheň EN 13501 - 1 stupeň Bfl -s1
Garance - let 10
KluZnost za mokra [DIN 51 130 - R 9
Vliv kolečkové židle CSN EN 425 - musi vyhovovat
Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn EN 423 - musi vyhovovat
Statický el. náboj EN1815 kV S 2,0
VOC emise ISO 16000-6 S 10 micro g/ma

Konstrukční detaily - krytina PVC:

a) chodby, pokoje
Detail č. 1 - Sokl ,godlahv PVC:

Sokl podlahy je řešen formou fabionu, tj. vytaženim na stěnu do výšky 10 cm s použitím
náběhového klinku (20 mm) a ukončením na horni hraně pomoci ukončovaci lišty.



Detail č. 2 - Svá Odiah PVC:
Podlaha je kladena bez bordur, sváry u koutů a rohů jsou taženy diagonalně mimo hrany. (viz. obr.)
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b) pro operační sály, JIP, ARO, sociální zařízení, kuchyně a ostatní hygienické provozy (vnitřní
rohy platí i pro chodby a pokoje)

Sokipodiahy
Sokl podlahy je řešen formou fabionu, tj. vytažením na Stěnu do potřebné výšky S použitím

náběhového klinku (20 mm).
Provedení koutů a rohů

Kouty a rohy jsou opatřeny prefabrikovanou výztuží. Na výztuže je následně vytažena a lepena
krytina, přičemž sváry jsou vedeny mimo hrany.



Detail č.3: Detail č.4:

Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Staveništní voda bude Získávána Ze stávajícího vodovodního řádu, který složí k provozu stávajícího
objektu. Elektrická energie potřebná pro provoz staveništních strojů a Zařízení bude odebírána Ze
Stávajících elektrorozvodů, jednotlivá připojná místa budou projednána S majitelem objektu. Pracovníci
stavby budou využívat sociální Zařízení objektu, popř. mobilni sociální Zařízení.

Stavební hmoty budou Zajišt'ovány dodavatelem Stavby.

b) odvodnění staveniště,
Není řešeno - stavební úpravy Se probíhají pouze v interiéru.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení staveniště na sítě TI bude ze stávajících rozvodů v budově. K příjezdu a pohybu lze využít

Stávající komunikace a Zpevněné plochy.
d) vliv provádění stavby na okolnístavby a pozemky,

Stavba (Zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí
stavebními pracemi.

Během výstavby dojde v bezprostředním okolí Stavby ke zhoršení Životniho prostředí:
- hluk Ze stavebních strojů
- Znečištění okolí stavby
- Zvýšená prašnost

e) ochrana okoli Staveníště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Ochrafla proti hluku a vibracím

Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného Zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně Zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, Zejména s ohledem na obytné a ostatní objekty.

Dodavatel stavebních prací je povinen používat především Stroje a mechanismy vdobrém
technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené vtechnickém osvědčení. Při
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného Stroje od okolní Zástavby nesnižuje hluk
na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné Zabezpečit pasivní ochranu (kryty,
akustické Zástěny apod).
Požadavky na Souvisejicí asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na žádné kácení dřevin.
t) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,



Staveniště Se nachází uvnitř Objektů. Velikost Staveniště bude proměnlivá dle velikosti řešených
prostor.

g) maximálníprodukovaná množství a druhy odpadů a emisípři výstavbě, jejich likvidace,
Při prohlídce Stávajícich objektů a konstrukcí, které jsou navrženy kdemolici či demontáži a

Z dostupných informací nebyl shledán výskyt materiálů s obsahem azbestu.
Při nakládání odpady musí být dodržována platná legislativa, Zejména Zákon č. 541/2020 Sb. O

odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů. Odpad Z bouracích
praci a následně Ze Stavby bude třiděn a likvidován dle Smluvní dohody S provozovatelem příslušné
Skládky, na kterou bude Odvážen (do vzdálenosti 10 km). Původce odpadu je povinen odpady
zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže Sám využít nabízet k
využití jiné právnické nebo fyzické osobě. U materiálů, které to umožňují, bude přednostně Zajištěna
recyklace před jejich Odstraněním (uložením na skládku, Spálením).

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Zemní práce neprobihají.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Ochrana ZPF. ochrana Dřírodv a kraíinv

Jedná Se o stavební úpravy v interiéru, neřeší se.
Ochrana ovzduší

Při Stavebních pracích bude minimalizována prašnost.
Ochrana proti Znečišt'ování podzemních a povrchových vod a kanalizace

PO dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu Zařízení staveniště vhodným
Způsobem Zabezpečit, aby nemohlo dojít ke Znečištění podzemních vod.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5',
Stavba bude prováděna v souladu s obecně Závaznými právními předpisy a technickými normami

ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle Zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce, Zákona
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a Ochrany Zdraví pñ práci
v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým Se Stanoví podmínky ochrany Zdraví
při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na Staveništích.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude provádět
Oprávněná specializovaná firma.

Zaměstnanci budou proškolení Z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.
Pro Stavbu budou použity pouze ty výrobky, které Splňují požadavky:

o Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve Znění pozdějších předpisů;
o nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

výrobky, ve znění pozdějších předpisů (vztahuje Se na stavební výrobky, pro které neexistují
harmonizované technické normy ani evropská technická Schválení, tzv. „národní cesta", a jsou
určena výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do Staveb, pokud jejich vlastnosti
mohou ovlivnit alespoň jeden ze Základních požadavků na vlastnosti staveb;

o nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým Se stanoví technické požadavky na Stavební výrobky
označované CE, ve Znění pozdějších předpisů; vztahuje se na Stavební výrobky, pro které
existují harmonizované technické normy nebo evropská technická Schválení a u kterých
Skončilo přechodné období

Obecné Zásady pro realizaci:
o Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění Stavby
o staveniště bude uspořádáno a organizováno
o nedojde k Omezení Okolního provozu Stavby, Ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí



především hlukem a prachem
ı budou prováděny předepsané Zkoušky a veden stavební deník
o při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající Z § 152 Stavebního Zákona
0 při realizaci budou respektovány podminky stanovené ve Stavebním povolení, pokud bylo

vydáno
o práce v blízkosti stávajících rozvodů budou prováděny s maximální opatrnosti, rozvody budou

při odkrytí chráněny vhodným způsobem
ı dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení a

vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musi projednat S projektantem
o dodavatel je povinen před zahájením Stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Bezbariérové užívání objektu nebude po dobu přístavby omezeno.

I) zásady pro dopravné inženýrské opatření,
Výjezd ze stavby bude označen dopravními Značkami.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.).
Vstup na Stavbu bude opatřen výstražnými tabulkami (vč. zákazu vstupu nepovolaných osob).

Stavba neomezuje komunikace určené kpohybu S omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba
musi být prováděna tak, aby byl maximálně omezen negativni vliv na její okolí (prašnost, hlučnost). Dle
potřeby bude Staveniště uvnitř budovy vymezeno fóliovými Zástënami.

Jakékoli nucené omezení provozu bude naplánováno předem po dohodě s klinikou.

Projektová dokumentace byla Zpracována v souladu s
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu
- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujicich bezbariérové

užívání Staveb
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

Veškeré konstrukce a Zabudované materiály budou během výstavby doloženy platnými certiflkáty





Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

a)

b)

C)

název stavby,
Výměna podlahové krytiny v Oblastní nemocnici Jičín
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
Oblastní nemocnice Jičín; k.ů. Jičín (659541),
předmět projektové dokumentace.
Projekt řeší výměnu podlahových krytin v rámci objektů Oblastní nemocnice Jičín a.S. Dotčené jsou

nasledˇující oddělení: ARO, dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgie, plicní, RDG, rehabilitace a
ORL. Rešené místnosti jsou situované v různých podlažích.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Oblastní nemocnice Jičín as.,
Bolzanova 512,
506 01 Jičín

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)

b)

zpracovatel projektové dokumentace,
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.0.
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 64792374
hlavní projektant,

čKAIT-0601767
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (IP00)
projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace.
Stavební část: - ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.0.)

CKAlT - 0601767

A.2 Seznam vstupních podkladů
půdorysy řešených objektů
dílčí zaměření Stávající stavu
soupis řešených místnosti



Technické řešení
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Projekt řeší výměnu podlahových krytin v rámci objektů Oblastní nemocnice Jičín a.s. Dotčená jsou
následující oddělení: ARO, dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgie, plicní, RDG, rehabilitace a
ORL. Řešené místnosti jsou Situované v různých podlažích.

Navržené podlahové krytiny odpovídají provozu dané místnosti.
Stavební úpravy nemaji vliv na vzhled objektu.

Bezbariérové užívání stavby
Objekt je v současné době řešen jako bezbariérový dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stavební práce

nemaji vliv na stávající řešení.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
Bourací práce

Převážná část bouracich praci se týká demontáže stávajících vinylových podlahových krytin a
následného Sbroušeni podkladnich vrstev.

V některých místnostech dojde k demontáži Spodnich skříněk pracovnich a kuchyňskýchV linek. Po
výměně podlahové krytiny bude provedena Zpětná montáž Skřiněk.

Bouraci práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané
průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukci s konstrukcemi nově budovanými a
zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled stanovený statikem.

S ohledem na nemožnost provedeni celkového stavebně technického průzkumu a Zjištění všech
zabudovaných prvků a materiálů Stávající stavby Zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci demolice
průběžné dokumentováni jednotlivých vlastnosti bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo
odborného poradce pro Zjištění materiálů a následné Zařazení do systému ukládání na vybrané skládky.
Dle platných CSN.

Seznam řešených místnosti
Oddělení č. místosti využití typ krytiny

CH.2.20 vrchní sestra homogenní vinylová
ARO CH.2.21 vrchní sestra - předsíň homogenní vinylová

CH.2.19 denni místnost Zaměstnanci - předsíň homogenní vinylová

Dětské
H.3.20 denní místnost zaměstnanci - novorozenci homogenní vinylová
H.2.20 denni místnost Zaměstnanci - pediatrie homogenní vinylová

GYN - POR H.3.21 chodba šest. homogenní vinylová
H.3.36 pracovna sester homogenní vinylová
H.3.37 denni místnost Zaměstnanci homogenní vinylová
CH.3.35 chodba Zázemí homogenní vinylová
CH.3.24 denni místnost Zaměstnanci homogenní vinylová
CH.3.23 šatna homogenní vinylová
CH.3.03 čekáma homogenní vinylová
CH.3.04 vyšetřovna elektrostaticky vodivá
CH.3.08 operační sál elektrostaticky vodivá
CH.3.09 umývárna elektrostaticky vodivá
CH.3.14 porodní sál 2 elektrostaticky vodivá



CH.3.15 umývárna elektrostaticky vodivá
CH.3.17 pracovna sester elektrostaticky vodivá
CH.3.18 porodní sál 3 elektrostaticky vodivá
CH.3.19 umývárna elektrostaticky vodivá
CH.3.12 chodba elektrostaticky vodivá - nepňpojena
CH.3.02 předsíň chodba elektrostaticky vodivá - nepňpojena
G.2.09 sestema B homogenní vinylová

Chirurgie G.2.10 denní místnost Zaměstnanci homogenní vinylová
G.P.10 denní místnost Zaměstnanci - ambulance homogenní vinylová
22 odběrová místnost homogenní vinylová

Plicní JC
23 kartotéka

homogenní vinylová24 sestema homogennı vınylova
25 pracovna primáře homogenní vinylová
E.1.08 snimkovna elektrostaticky vodivá

RDG E.1.09 ovladovna elektrostaticky vodivá
E.1.14 Zázemí elektrostaticky vodivá

REH JC E.2.16 ambulance RHB homogenní vinylová
H.P.03 jídelna homogenní vinylová
H.P.21 chodba homogenní vinylová

ORL H.P.22 chodba homogenní vinylová
H.P.46 vrchní sestra - předsíň homogenní vinylová
H.P.47 vrchní sestra homogenní vinylová

Úpravy povrchů
V rámci výměny podlahových krytin budou použity tři typy vinylových povrchů.

Elektrostatickv vodivá podlaha
homogenní trvale vodivé PVC v rolích šíře 2 m S povrchovou úpravou již Z výroby bez nutnosti

obnovy (např. pastováni) po dobu životnosti materiálu, klasifikovanou pro třídu Zátěže 34/43; celková
tloušťka 2,0 mm a váha max. 2985 g/m2; vhodná pro židle s pojezdovými kolečky; Zbytkový otlak max.
0,1 mm; hodnoty materiálu na elektrický odpor jsou 1045 R1 S 106 Q; klasiflkace pro čisté prostory dle
ISO 14644-1 ISO class 4; protiskluz R9; podlahovina je bez obsahu ftalátů, těžkých kovů a ostatních
látek Spadající do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika); třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle
ČSN EN 13 501-1)I v rolích; vytažená na stěnu 100 mm bez napojení bordurou (r 20-30mm, včetně
plastového rohového profilu pro vytvoření fabionu)
Homogenní IQodlaha

homogenní vinylová podlaha s povrchovou úpravou již Zvýroby bez nutnosti obnovy (např.
pastováni) po dobu životnosti materiálu, obsah pojiv dle EN ISO 10581 Typ l, 100% podlahovina je bez
obsahu ftalátů, těžkých kovů a ostatních látek spadající do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny,
reprotoxika); celková váha max. 2700 g/m2, celková tloušťka 2 mm, třída Zátěže 34/43, Zbytkový otlak
max. 0.10 mm, čisté prostory ISO třída 4, reakce na oheň Bfl s1, barevná Stálost 2 7, v rolích šíře 2 m;
vytažená na stěnu 100 mm bez napojení bordurou (r 20-30mm, včetně plastového rohového profilu pro
vytvoření fabionu); spoje budou svařené Za tepla pomoci originálního provazce; Krytina bude odolná
pojezdu invalidními vozíky, navážecími vozíky (hmotnost vozíku až 300kg + pacient cca 100kg - celkem
cca 400 kg), transportními vozíky, RTG přístroj, atd.



Barevné řešení:
Výběr barev provede uživatel - Zhotovitel předloží vzorník sminimálně 10 barevnými odstíny

homogenního vinylu a minimálně 6 barevných vzorků elektrostaticky vodivé krytiny. Svařovací šňůry
budou ve zvoleném odstínu podlahy.

Požadavek na podklad a související práce:
1. rovinnost podlahy na 2 m ± 2 mm.
2. Maximální zůstatková vlhkost betonu: max 3 %.
3. Podkladní vrstva musi být potřebné odolnosti vůči namáhání od pojezdu především vozíky a lůžky

(hmotnost vozíků až 400 kg).
4. Požadovaná pevnost je min. 30 MPa.
5. S ohledem na co nejkratší termín doby realizace výměny krytiny bude ve vybraných místnostech

použita rychleschnouci stěrka oddělená od Stěny dilatační páskou a rychleschnouci lepidlo.
6. Podlahovina bude celoplošné lepena k podkladu lepidlem vhodným dle technologického postupu

daného výrobcem.
7. Spojování bude řešeno svařovánim originální probarvenou svařovací šňůrou v barvě podlahoviny.

Podlahovina bude vytažena z plochy, bez napojení bordurou na stěny/sloupy do fabionů do výše
100 mm (fabiony podloženy pryžovými profily), bude vytvořen sokl Z PVC krytiny - viz konstrukční
detaily č. 1 až č. 4.

8. Zakončení PVC na jiný materiál podlahy bude ukončeno přechodovou lištou (dle navazujícího
povrchu/materiálu).

9. Koutový přechod u krytin, bude vždy proveden v předepsaném rádiusu (pro hygienický úklid koutů
ve Zdravotnictví) Za pomoci koutových přechodových podkladních (pryžových) rádiusových
profilů/Iišt pro daný typ podlahoviny - (viz detaily č. 1 až č. 4).

10. Podlahovina bude kladena vždy die doporučených technologických pokynů výrobce dané
podlahoviny a Za pomoci typových doplňků (koncových, přechodových, dilatačních, podkladních,
rádiusových prvků/lišt, překienutí dilatačních spár v podkladních vrstvách atd.

11. Do pokládky je třeba Zahrnout i případnou nutnou přípravu podkladního povrchu (vyrovnání
povrchu vhodnými materiálem, přebroušení a vysátí stávajícího povrchuı penetrováním a
přebroušení Samonivelační hmoty).

Příprava podkladních vrstev
Po rozkrytí stavby bude upřesněna technologie úpravy podkladní vrstvy pro pokládku nové krytiny.

V projektu je uvažováno se Stávajícími cementovými podkladními vrstvami.
Příprava k Stěrkování cementových podlah pod viny/ové krvtinv:
1. hrubé zapravení lokálních děr a nerovnosti, cementovou mazaninou.
2. Zbavení povrchu od prachu, nečistot, olejových a mastných skvrn, kolem svislých konstrukcí osadit

dilatační pásek tl. 3 - 5 mm
3. na připravený podklad se následně válečkem aplikuje v jedné vrstvě jednosložková penetrace (Záleží

na savosti podkladu) v poměru 1:5 a nechá se obeschnout cca 1 hodinu, aby nedošlo k možnému
styku podkladu se záměsovou vodou Z aplikované samonivelační hmoty.

4. na takto připravený přepenetrovaný povrch doporučuji použít cementovou Stěrku. Vytváří rovný a
hladký povrch s ideální nasákavostí pro disperzní lepidla. Spotřeba materiálu cca 1,5kg/m2 při 1 mm.
Možnost pokládky po 24 hodinách od rozlivu v závislosti na klimatických podmínkách.

Při rava kstěrkova'ní anh dritového odkladu od vin lové k in :
1. před Započetim prací je třeba, aby anhydritový potër byl přebroušený a Zbaven tzv. „šlemu“, vlhkost

podkladu musi splňovat normu CSN 744505
2. zbaveni povrchu od prachu, nečistot, olejových a mastných skvrn kolem svislých konstrukci osadit

dilatační pásek tl. 3 - 5 mm



3. na takto připravený podklad Se následně válečkem aplikuje vjedné vrstvě jednosložková penetrace
v poměru 1:3 a nechá se obeschnout cca 1 hodinu, aby nedošlo k možnému Styku podkladu Se
Záměsovou vodou Z aplikované Samonivelační hmoty.

4. na takto připravený přepenetrovaný povrch bude použita sádrová Stěrka. Vytváří rovný a hladký
povrch bez Smrštëní S ideální nasákavostí pro disperzní lepidla. Spotřeba materiálu cca 1,5kg/m2 při
1 mm. Možnost pokládky po 48 hodinách v Závislosti na klimatických podmínkách.

Ostatní požadavky zadavatele:
0 S ohledem na co nejkratší termín doby realizace Wměny krytiny v prostorách odděleních LDN a

dětské a plicní ambulance je nutné používat materiály s kratší dobou nutnou pro vytvrzení a
vyzranı.
Je nutné pracovat o sobotách a nedělích, kdy je menší provoz oddělení.

0 Realizace uvedených prostor bude prováděna při omezení provozu jednotlivých oddělení.
o Postup prací s harmonogramem prací bude předem připraven a odsouhlasen S vedením

nemocnice.
ø Pro výškové rozdíly mezi místnostmi a přechodech Z PVC na keramickou dlažbu budou použity

nerezové přechodové lišty.
o Součástí prací je i úprava Stávajících dveří do jednotlivých místnosti (podříznutí).

Požadavky na technické vlastnosti podlahové krytiny:
Jako minimální požadavky kvality jsou navıženy následující podlahoviny:
Elektrostatickv vodivá Dovlaková krytina PVC2 - tl. 2 mm - el. vodivá povlaková homogenní godlahovina +
el. vodivé lepidlo + penetrace, (koeflcient el. odporu S 1x106 Q). Do vodìvého lepidla musi být osazeny el. vodivé
vývody pro pñpojení/nasvorkování Zemnícich vodičů (Svedených na uzemněni v el. rozvaděčích).

Název parametru Norma Jednotka Hodnota
Celková tloušťka CSN EN 428 mm 2,0
Obsah pojiva ISO 10581/10582 Typ l
obıast použití ČSN EN 649, 685 - vysoký 34 - 43
Plošná hmotnost (informativní) ČSN EN 430 g/m2 max 2 985
Odolnost vůči bodové zátěži EN ISO 24343-1 mm 0,02
Rozměrová Stáıøst čSN EN 434 % S 0,4
Trvalá deformace CSN EN 433 mm S 0,1
Stálost barev ČSN EN ISO105-B02 stupeň min. 6
Reakce na oheň EN 13501 - 1 stupeň Bfl -S1
Garance - let 10
Kluznost za mokra DIN 51130 třída R9
Vliv kolečkové Židle ČSN EN 425 - musí vyhovovat
Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn EN 423 - musí vyhovovat
Elektn'cký odpor EN 1081 Ohm 1045 Rt S 1x10a
Statický el. náboj EN1815 kV S 2,0
VOC emise ISO 16000-9 S 10 micro g/m3

Homogenní krytina - t|.2 mm - povlaková krytina certifikovaná pro zdravotnické a nemocniční provozy
S excelentní povrchovou úpravou, která je odolná vůči desinfekcím a chemikáliím (např. Eosin, Betadina, lodisol)
a nevyžaduje žádnou další aplikaci ochranných emulzí (jako je např. pastování či voskováni) po dobu životnosti.

Název parametru Norma Jednotka Hodnota
Celková tloušťka CSN EN 428 mm 2,0
Obsah pojiva ISO 10581/10582 Typ l
Oblast použití CSN EN 649, 685 - vysoký, Zátěž 34/43
Plošná hmotnost (informativní) CSN EN 430 g/m2 max 2 700
Rozměrová stálost CSN EN 434 % S 0,4
Trvalá deformace CSN EN 433 mm S 0,1
Stálost barev CSN EN ISO 105-B02 stupeň min. 6



(metoda 3)
Reakce na oheň EN 13501 - 1
Garance -
KluZnost Za mokra IQIN 51 130
Vliv kolečkové židle CSN EN 425
Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn EN 423
Statický el. náboj
VOC emise

EN1815
lSO 16000-6

Konstrukční detaily - krytina PVC:
a) chodby, pokoje
Detail č. 1 - Soklpodlahv PVC.“

stupeň
let

kV

Bfl -s1
10
R 9
musí vyhovovat
musí vyhovovat
S 2,0
S 10 micro g/m3

Sokl podlahy je řešen formou faıbionul tj. vytažením na stěnu do výšky 10cm s použitím
náběhového klinku (20 mm) a ukončením na horní hraně pomocí ukončovaci lišty.

Detail č. 2 - Svárv Dodlahv PVC:
Podlaha je kladena bez bordur, sváry u koutů a rohů jsou taženy diagonàlně mimo hrany. (viZ. obr.)
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b) pro operační sály, JIP, ARO, sociální zařízení, kuchyně a ostatní hygienické provozy (vnitřní
rohy platí i pro chodby a pokoje)
Soklgodlahy

Sokl podlahy je řešen formou fabionu, tj. vytažením na stěnu do potřebné výšky S použitím
náběhového klínku (20 mm).
Provedení koutů a rohů

Kouty a rohy jsou Opatřeny prefabrikovanou výztuží. Na výztuže je následně vytažena a lepena
krytina, přičemž sváry jsou vedeny mimo hrany`
Detail č. 3.' Detail č.4:

Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Staveništní voda bude Získávána Ze stávajícího vodovodního řádu, který složí k provozu stávajícího
objektu. Elektrická energie potřebná pro provoz Staveništních strojů a zařízení bude odebírána Ze
stávajících elektrorozvodů, jednotlivá připojná místa budou projednána s majitelem objektu. Pracovníci
Stavby budou využívat sociální Zařízení objektu, popř. mobilní sociální Zařízení.

Stavební hmoty budou zajišt'ovány dodavatelem stavby.

b) odvodnění staveniště,
Neni řešeno - stavební úpravy se probíhají pouze v interiéru.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení staveniště na sítě TI bude Ze stávajících rozvodů v budově. K příjezdu a pohybu lze využít

stávající komunikace a Zpevněně plochy.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba (Zařízení staveniště) bude prováděna takl aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí
Stavebními pracemi.

Během výstavby dojde v bezprostředním okolí stavby ke Zhoršení životního prostředí:
- hluk Ze stavebních strojů
- Znečištění okolí stavby
- Zvýšená prašnost

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Omna proti hluku a vibracím

Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle Zákona č. 258/2000 Sb.l o ochraně
veřejného Zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně Zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, Zejména s ohledem na obytné a ostatní objekty.



Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy vdobrém
technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené vtechnickém osvědčení. Při
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk
na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné Zabezpečit pasivní ochranu (kryty,
akustické Zástěny apod).
Požadavkv na souviseiici asanace. demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na žádné kácení dřevin.

r) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Staveniště se nachází uvnitř objektů. Velikost staveniště bude proměnlivá dle velikosti řešených

prostor.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Při prohlídce stávajících objektů a konstrukcí, které jsou navrženy kdemolici či demontáži a
Z dostupných informací nebyl shledán výskyt materiálů s obsahem azbestu.

Při nakládání odpady musí být dodržována platná legislativa, zejména Zákon č. 541/2020 Sb. O
odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Odpad z bouracích
prací a následně Ze stavby bude tříděn a Iikvidován dle Smluvní dohody s provozovatelem příslušné
skládky, na kterou bude odvážen (do vzdálenosti 10 km). Původce odpadu je povinen odpady
zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít nabízet k
využití jiné právnické nebo fyzické osobě. U materiálů, které to umožňují, bude přednostně Zajištěna
recyklace před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálením).
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce neprobíhaji.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Ochrana ZPF. ochrana přírody a kraiinv

Jedná se o stavební úpravy v interiéru, neřeší se.
Ochrana ovzduší

Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost.
Ochrana proti Znečišt'ování podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu Zařízení staveniště vhodným
způsobem Zabezpečit, aby nemohlo dojít ke Znečištění podzemních vod.
j) zásady bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví prˇr' práci podle jiných právních předpisůs),
Stavba bude prováděna v souladu s obecně Závaznými právními předpisy a technickými normami

ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle Zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce, Zákona
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdravi
při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude provádět
oprávněná specializovaná firma.

Zaměstnanci budou proškolení Z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.
Pro stavbu budou použity pouze ty výrobky, které splňují požadavky:
ı Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve Znění pozdějších předpisů;
o nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

výrobky, ve Znění pozdějších předpisů (vztahuje se na stavební výrobky, pro které neexistují
harmonizované technické normy ani evropská technická schválení, t. „národní cesta", a jsou
určena výrobcem nebo dovozcem pro trvalé Zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti
mohou ovlivnit alespoň jeden Ze základních požadavků na vlastnosti staveb;



o nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na Stavební výrobky
označované CE, ve Znění pozdějších předpisů; vztahuje se na Stavební výrobky, pro které
existují harmonizované technické normy nebo evropská technická schválení a u kterých
skončilo přechodné období

Obecné Zásady pro rea/izaci:
ı Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění Stavby
o staveniště bude uspořádáno a organizováno
o nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí

především hlukem a prachem
o budou prováděny předepsané Zkoušky a veden Stavební deník
o při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající Z § 152 Stavebního Zákona

při realizaci budou respektovány podminky stanovené ve stavebním povolení, pokud bylo
vydáno

o práce v blízkosti stávajících rozvodů budou prováděny s maximální opatrnosti, rozvody budou
při odkrytí chráněny vhodným Způsobem

0 dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení a
vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné Změny musí projednat S projektantem

o dodavatel je povinen před Zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Bezbariérové užívání objektu nebude po dobu přístavby omezeno.

I) zásady pro dopravně inženýrské opatření,
Výjezd Ze Stavby bude označen dopravními značkami.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí ph" výstavbě apod.).
Vstup na stavbu bude opatřen výstražnými tabulkami (vč. zákazu vstupu nepovolaných osob).

Stavba neomezuje komunikace určené kpohybu s omezenou Schopností pohybu a orientace. Stavba
musí být prováděna tak, aby byl maximálně omezen negativní vliv na její okolí (prašnost, hlučnost). Dle
potřeby bude staveniště uvnitř budovy vymezeno fóliovými Zástěnami.

Jakékoli nucené omezení provozu bude naplánováno předem po dohodě s klinikou.

Výpis použitých norem
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu S
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu
- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích Zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

Veškeré konstrukce a Zabudované materiály budou během výstavby doloženy platnými certifikáty





REKAPITULACE STAVBY
Kód: bydzovJvc_Zmena1
Stavba: Oblastní nemocnice - Výměna podlahových krytin

KSO:
Místo: Nový Bvdžov. Jana Maláta 493

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH Základní 21,00%

snížená 12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektanł

Qatum a ppdpìs: Razítko

Objednavatel

Qalum a godgis: Razítko

Základ daně

0,00

Zpracovatel

i ýDatuıı'ı a podpis:

Uchazeč

Datum a nìs:

Sù'ana1 12

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

|C:_
DIC:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

12. 4. 2024

Vyplň údai
Vyplň údaj

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: bvdzov Dvc zmena1

Stavba: Oblastní nemocnice - Výměna podlahových krytin

Místo: Nový Bydžov. Jana Maláta 493 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ıdn_A_125 LDN A - m.č. 125
Idn_A_209 LDN A - m.č. 209

ıdn_A_233 LDNA-m.č. 233
ıđn_A4ı_22
2
ıđn_B_108 LDNB-rn.č.108
ıdn_8_123 LDN B - rn.č. 123
ıdn_B_144 LDN B - m.č. 144
ıdn_B_203 LDN B - m.č. 203
ıđn_B_208 LDN B - m.č. 208
ıdn_B„219 LDN B - m.č. 219
ıdn_B_222 LDN B - ın.č. 222
ıdn_8_225 LDN B - mj. 225

LDN A4I - m.č. 222

revma_130 Revmatologie - m.č. 130

revma_131 Revmatologie - m.č. 131
rhb_010 RHB ambulance 1PP, m.č. 010
rggìambuı RHB ambulance - m.č. 007

"à'äšambu' RHB amhuıanøø - m.č. 008
'hh-'"zka- RHB ıůžka - nn.č. 418
mi? luzka
446-

“ RHB lůžka - m.č. 446

Igšambu" Interna ambulance - m.č. 158

Slı'ana222

12. 4. 2024

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



REKAPITULACE STAVBY
Kód; jicin_pvc_Zmena1
Stavba: Oblastní nemocnice - Výměna podlahových krytin

KSO: CC-CZ:
Místo: Jičín` Bolzanova 512 Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: lC:_ vlň údai
Vyplň údaj DIC: Vyplň údaj

Proiektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH Základní 21,00%

snížena' 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektam
i _

Žpracovatel
ý i

Datum a godgis: i Razítko Datum a podpis: _ V Razítko Ň

obieđnavnıøı
i ' uchazeč

Eum a p_odpis: Razítko i ý i Datum a pgdnis: ý Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: iicin pvc Zmena1

Stavba:

Misto: Jičín, Bolzanova 512

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

Náklady z rozpočtů

:MCH-21 ARO - nı.č. cH 2.19
Šm-cH-zz ARO - rn.č. OH 2.20
Ím-CH-zz ARO - rn.č. cH 2.21
det_H_220 Dětské - m.č. H 2.20

det_H_320 Dětské - m.č. H 3.20

gš'zıípor-H Gyn. por. - m.č. H 3.21

gšgšpor-H Gyn. por. - m.ř.. H 3.36
gyn_por_H _ -

337
Gyn. por. m.c. H 3.37

gyn_por_C _ .
H-303

Gyn. por. m.c. CH 3.03

gyn_por_C
"-304

Gyn. por. m.č. CH 3.04

gyn_por_C _
H-aoa

Gyn. por. m.č. CH 3.08

gyn__por_C _
H-sog

Gyn. por. m.č. CH 3.09

gyn_por_C v
"-312

Gyn. por. m.r„ CH 3.02

Qyn_por_C _
H-314

Gyn. por. m.č. CH 3.14

gyn_por_C _
'4315

Gyn. por. m.č. CH 3.15

gynJıoLC _
"-317

Gyn. por. m.č. CH 3.17

gyn_por_C _ .
"-318

Gyn. por. m.c. CH 3.18

gyn__por_C _ _
H-319

Gyn. por. m.c. CH 3.19

9y“_p0r_C _ _
H-323

Gyn. por. m.c. CH 3.23

gyn_por_C -

H-324
Gyn. por. m.c. CH 3.24

gyn_por_C _ .
"-335

Gyn. por. m.c. CH 3.35

Šh'LG-zo chirurgie - m.č. G 2.09
ch"-G-21 chirurgie - m.č. O 2.10
0hir G P1Ě - - chirurgie - m.č. G P.1o
3"-H-P-0 oRL - m.č. H.P. 03
Í'I-H-P-Z oRL - m.č. H.P. 21
z'LH-P-z ORL - m.č. H.P. 22
°"-H-P-4 oRL - m.č. H.P. 486

I H P 4g'- - - oRL - m.č. H.P. 47
plic_jc_22 Plicní JC - m.č. 22

plic_jc_23 PIicniJC - m.č. 23

plic_ic_24 PIicniJC - m.č. 24

plic_jc_25 PIicniJC - m.‹ˇ:. 25

rdg_E_108 RDG - m.č. E 1.08

rdg_E_109 RDG - m.č. E 1.09

rdg_E_114 RDG - m.č. E 1.14

Oblastní nemocnice - Výměna podlahových krytin

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Popis

a m.Č. CH 3.12
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22. 3. 2024

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]



Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
'

refi_|'c_E_2
1 6

REH Jc - m.č. Ě 2.16
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