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SMLOUVA O DÍLO 

„PP ČR – ŘLZ - Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění provozuschopnosti 
objektu – úprava systému chlazení“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

zastoupen: Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku 

ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České 

republiky 

příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického 
zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 

ID datové schránky:  gs9ai55 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 

číslo účtu:   5504881/0710 

kontaktní osoba:  

telefonní číslo:           

mob. tel.:   

e-mail:    

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

zhotovitel:   COMPLETE CZ, spol. s r.o. 

se sídlem:   Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO:    26707829 

DIČ:    CZ26707829 

zastoupen:    výkonným ředitelem 

                                              na základě plné moci  
ID datové schránky:  f4hwdze 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   1355962/0800 

kontaktní osoba:  

telefonní číslo:  

e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88727 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně též „smluvní strany“)  
 



uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané 

kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v přiložené písemnosti nadepsané 

jako „Oceněný soupis prací s výkazem výměr“, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále 

jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a 

včas provedené dílo sjednanou cenu.  

(2) Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky 
s názvem „PP ČR - ŘLZ – Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění provozuschopnosti objektu 
– úprava systému chlazení“, která byla uveřejněna na elektronickém tržišti NEN pod 
systémovým číslem VZMR NEN: 006/24/V00011970 dne 24. 4. 2024 (dále jen „veřejná 
zakázka“), v jejímž rámci nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

(3) Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 

bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 

způsobem seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými 
objednatelem a příkazy sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

a)    si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné 
popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky. 

b)    neshledal ke dni uzavření smlouvy nevhodnost příkazů objednatele, které by 
překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této 
smlouvy. 

c)    neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení 
předmětu díla dle této smlouvy. 

d)    neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění 
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s plněním 
obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly 
nebo požadovanou úrovní  výsledné kvality či parametru díla. 

e)    má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení díla. 

(4) Specifikace díla: Provedení výměny 3 ks venkovních vzduchem chlazených 
kondenzátorů chlazení a doplnění 2 ks nových sálových jednotek klimatizace, dle 

zpracované projektové dokumentace a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, 
vypracované fi. COMPLETE CZ, a.s. v únoru 2024, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).  

Součástí dodávky instalačních prací je zaregulování systému chlazení, provedení revizí 
chladících okruhů a tlakových zkoušek potrubí dle ČSN, vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a předání předávací dokumentace. Veškeré 



písemnosti budou předány ve dvou (2) vyhotovení v tištěné podobě + 1x na CD. DSPS musí 
splňovat náležitosti přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Bližší specifikace a rozsah díla je uveden v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který 
je přílohou této smlouvy. 

(4) Místem plnění je objekt objednatele – Strojnická 935/27, Praha 7,  (dále také jako 

„staveniště“ nebo „místo plnění“). 

 

 

 

 

Článek III. 

Způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 

jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu 

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně 

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, 
které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.   

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 

od účinnosti této smlouvy. Popis staveniště bude upřesněn v dokumentu o předání a převzetí 
staveniště. Objednatel je povinen pro umožnění splnění povinnosti zhotovitele, dle tohoto 

odstavce připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a zaslat zhotoviteli 

písemnou výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací, do jeho datové schránky 
uvedené v čl. I této smlouvy. Tuto výzvu je objednatel povinen zaslat nejpozději v den 

účinnosti této smlouvy.  

(3) Termín pro provedení díla je do dvou (2) kalendářních měsíců od předání staveniště. 
Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. O předání a převzetí řádně 

provedeného díla bude zpracován protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude 

soupis skutečně provedených prací a dodávek. Obě písemnosti budou odsouhlaseny a 

podepsány kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.  

(4) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 

v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(5) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 

důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode 

dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení 
tohoto článku. 

 

 



 

Článek IV. 

Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel 

zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 1.579.825,- Kč bez DPH, (slovy: 

jeden milion pět set sedmdesát devět tisíc osm set dvacet pět korun českých), 

tj. 1.911.588,25 Kč včetně DPH, (slovy: jeden milion devět set jedenáct tisíc pět set 
osmdesát osm korun českých dvacet pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%. 

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne 

účinnosti příslušné změny.   

(3) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti s 

provedením díla. Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje a je 

přílohou této smlouvy. 

(4) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po 

řádném provedení díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona  

č.  235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí 
bude faktura obsahovat číslo a název akce: 114V35200 3302 – PP ČR – ŘLZ – Praha 7, 

Strojnická 935/27 – zajištění provozuschopnosti objektu – úprava systému chlazení, 
označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, ředitelství 
logistického zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7). Přílohou faktury 

bude originál  protokolu o předání a převzetí díla, jehož součástí bude soupis skutečně 

provedených prací a dodávek. Obě písemnosti budou schválené a podepsané kontaktními 

osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy. 

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou 

ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 

zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této 

smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti 

dle ust. § 92e zákona o DPH. 

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních 

dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 

4 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve 

smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února 

následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) 

kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, uvedeného v odst. 

4 tohoto článku, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li 

poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem 

splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

(7) Změny v realizaci díla provedeného na základě změnového listu budou po schválení 
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky. 

(8) Provedení jakékoli změny v realizaci stavby je možné až po jejím schválení 
nadřízenými resortními orgány objednatele a začlenění do právního rámce této smlouvy 
písemnými číslovanými dodatky.    



(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení 
souhrnu víceprací a méně prací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož 
základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méně prací k této smlouvě. 
Proces schvalování jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto 
smlouvou. 

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 

z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve 

lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem 

odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 

chybně nebo není-li s fakturou dodán originál protokolu o předání a převzetí díla dle odst. 4 

tohoto článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, 
není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy 

nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel 

v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově 

vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo 

její části.  

 

 

 

Článek V. 

Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v 

průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto 

připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace 

o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, 

který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se 

kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a 

předložit objednatelem požadované dokumenty.  

 

 

 

 

Článek VI. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení 
díla zhotovitel. 

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla a použitý materiál záruku ve smyslu ust. § 2619 

občanského zákoníku.  



(3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku ve smyslu předchozího odstavce na upravený 
systém chlazení, který je zakreslen a navržen v projektové dokumentaci, po dobu pěti (5) let, 
která počíná běžet předáním díla. 

(4) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 

neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud objednatel 

uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené 

objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se 

prodlužuje záruční doba.  

(5) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto 

článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle do 

datové schránky zhotovitele uvedené v článku I této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat 

odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě 

záruky, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

 

 

 

 

Článek VII. 

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den 

prodlení. To neplatí v případě nesplnění povinnosti ze strany objednatele dle čl. III odst. 2 

této smlouvy. 

(2) Za prodlení zhotovitele s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve 

výši 10 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny díla včetně 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

(3) Za prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle 

článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.  

(4) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.  

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení 
za každý započatý kalendářní den prodlení.  

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od 

data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou 

oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které 

vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při 
realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu. 

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 

škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 



(9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 

v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo 

v případě, že vady díla nelze odstranit, 

c) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, či zhotovitel vstoupil do 
likvidace, 

d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, 

e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen 

faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad 

na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy. 

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 

vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 

zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní 
(15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne následujícího po dni doručení písemné 

výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez 

nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. 

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí 
konečnou fakturu" 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
(3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak.  

 

 

 

Článek VIII. 

Ostatní ujednání 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a 

splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto 

smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými 



odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího 

úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se 

zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky 

stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními 
a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, 

u které budou jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel 

využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za provedené práce, jako by je 

vykonal sám.  

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této 
smlouvy občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel 
zavazuje, že tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo 
jeho poddodavatele a pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními 
předpisy (dále jen „povolení“). Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na 
vyžádání objednatele. Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek 
objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na místo plnění, 
eventuálně bude z místa plnění vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na termín 
plnění dle této smlouvy.           

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

změnu údajů v čl. I. této smlouvy. 

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy 

uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 

k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet 
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, to neplatí v případě, že 
zhotovitel nemohl i při vynaložení veškeré odborné péče střet zájmů zjistit. 

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní 
strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z 

této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu. 

(9) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou 
zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu 
se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky 
poddodavatele, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu 
na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je 
zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 



(10) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých 
prací, za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu 
a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem 
schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti 
za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

(11) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele 

předložit kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich 
identifikace. 

 

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

(2) Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními 
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze 

písemnou formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto 

smlouvu. 

(5) Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a podle ust. § 
2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména v souvislosti 

s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.   

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a 

vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné 

ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá 

obsahu a smyslu ustanovení původního. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 

smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

(8) Součástí této smlouvy je tyto přílohy: 

            Příloha č. 1 – Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace) 

            Příloha č. 2 – Krycí list cenové nabídky 

            Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr 

            Příloha č. 4 – Plná moc k zastupování společnosti



 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

   

        Kateřina Benešová                         

              vedoucí ONM ŘLZ PP ČR                                                 výkonný ředitel 

                                                                                                     na základě plné moci 

 



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku

Příloha č. 1
ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

(upřesnění zadávacích podmínek)

„PP ČR - ŘLZ – Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění 
provozuschopnosti objektu – úprava systému chlazení“

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná 
uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku:

PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY JE:

Účelem stavby je úprava systému chlazení pro datový sál č. 177 nacházející se na 1.NP 
objektu Policejního prezidia ČR. Předmětem úpravy systému chlazení je výměna stávajících 
3 ks kondenzátorů v havarijním stavu umístěných na střeše 3. nadzemního podlaží objektu a 
doplnění 2 ks nových sálových klimatizačních jednotek. 

UPŘESNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU CHLAZENÍ

Chlazení datového sálu č. 177 je zajištěno 5ks sálových klimatizačních jednotek každá o 

chladícím výkonu 24,7kW, umístěných jak v místnosti datového sálu, tak v sousední 

technologické místnosti. 

Chlazení technologických racků je zajištěno distribucí studeného vzduchu zdvojenou 

podlahou, odvod teplého vzduchu je zajištěno jak volným prouděním (pro chladící jednotky 

umístěné v datovém sálu), tak vzduchotechnickým potrubím (pro jednotky umístěné v 

sousední technologické místnosti). Oddělení teplé a studené uličky je zajištěno nad racky 

instalovanou zástěnou. Venkovní kondenzátory sálových klimatizačních jednotek jsou 

umístěny na střeše 3. NP objektu.

POPIS ZJIŠTĚNÉHO HAVARIJNÍHO STAVU

- stávající externí vzduchem chlazené kondenzátory, umístěné na střeše objektu jsou 

technicky a provozně degradovány a v současné době i kapacitně poddimenzované; z 

uvedeného důvodu bylo instalováno dodatečné sprchování vodou, aby 

se zajistily lepší podmínky pro zajištění dodatečného výkonu. Díky trvalému provozu 

sprchování dochází k degradaci hliníkových lamel a tím k podstatnému snížení životnosti 

zařízení (a také ke snížení jmenovitého výkonu). Jejich účinnost absolutně neodpovídá 

technologickým požadavkům uživatele, výkon je hluboce pod požadovaným (kondenzátory 

jsou nefunkční, bez dodatečného sprchování vodou by neposkytovaly žádný potřebný 

chladící výkon!).
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- v datovém sálu je umístěno celkem 5 sálových klimatizačních jednotek s výfukem   

ochlazeného vzduchu do zdvojené podlahy (výška podlahy cca 200 -250 mm). Jmenovitý   

chladicí výkon (citelný) je 24,7 kW, celkem tedy 123,5 kW bez zálohy (soudobost provozu   

klimatizačních jednotek pro zajištění běžného provozu je vždy 100%!!). Aktuální tepelná   

zátěž datového sálu je cca 124 kW dle měření příkonu IT technologie. Stávající systém 

chlazení kapacitně není schopen pokrýt tepelný výkon instalované IT technologie.   

- plánované navýšení IT technologie (kdy některá je již instalována ale zatím   

neprovozována, další se má ještě doplnit), není schopen stávající systém chlazení vůbec   

pokrýt; při uvedení nové IT technologie do provozu spolu se vzrůstající venkovní teplotou   

reálně hrozí kolaps celého systému.   

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 

1/ dostatečně zaslepit volné pozice ve všech IT racích, aby nedocházelo ke zkratu teplého 

vzduchu do studené uličky 

2/ zaregulovat vzduchový výkon, resp. množství vzduchu přes jednotlivé mřížky ve zdvojené 

podlaze 

3/ bezodkladně řešit havarijní stav externích vzduchem chlazených kondenzátorů na střeše 

objektu jejich výměnou za funkční a parametricky vyhovující technologie (pozor – obměna 

kondenzátorů musí být selektivně odpovídající parametrům vnitřních sálových jednotek a 

musí být komunikačně propojené se stávajícími sálovými jednotkami!) 

4/ pro pokrytí instalovaného IT výkonu a zajištění nutné redundance min. v rozsahu n+1 

(snížení extrémní soudobosti), řešit instalaci dodatečného chlazení doplněním dalších 

sálových jednotek s dodatečnou a efektivní distribucí studeného vzduchu (pozor – 

dodatečné sálové jednotky musí být komunikačně kompatibilní se stávajícími jednotkami!) 

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY: 

- zhotovitel bude plně respektovat provozní řád datového sálu popř. celého objektu PP ČR. 

- stavba bude realizována za provozu technologie. Dotčené prostory budou uživatelem 
připravené a vyklizené. Režim provozu ostatních prostor nesmí být stavbou dotčen. 

- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem 
objektu. Zástupce zhotovitele poté s ním prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i 

případné subdodavatele. 
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před 

samotným zahájením prací seznam všech svých pracovníků zůčastněných na realizaci díla. 
Seznam pracovníků  musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu 
trvalého bydliště a číslo OP případně číslo pasu, která budou mít povolen vstup na staveniště, 

- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy budou seznámeni s prostorem staveniště a 
prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat, 

- všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní,  v opačném 
případě nebudou do objektu PP ČR vpuštěni. 

- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně 
hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po 
dobu realizace akce v souladu se zákonem. 
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- práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 15:00 hod, úprava pracovní doby je 

v odůvodněných případech možná po předchozí dohodě s uživatelem, správcem objektu a 
ostrahou areálu. 

- zadavatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr 
elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou 
upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště. 

- celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné 
pro realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy. 

- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží neoceněný výkaz výměr, po doplnění 
jednotkových cen bude výsledná cena doplněna také do krycího listu cenové nabídky viz. 
příloha č. 2. 

- po ukončení stavby budou prostory objednateli předány ve stavu finalního úklidu. Zhotovitel je 

povinen udržovat průběžný pořádek. 
 

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ: 
- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, potřeba 

specializovaných technologií se neuvažuje. 

- zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle stanovených požadavků objednatele a 
uživatele. 

- zhotovitel označí a zabezpečí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy. 

 

 

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU: 

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou 
specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů 
a povrchových úprav. 

- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před 
zabudováním veškeré certifikáty NBÚ, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. 
Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie. 

- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným 
postupům posuzování shody. 
 

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU: 

- zhotovitel po dobu výstavby řádně povede stavební deník, vedením stavebních prací bude 
pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

- zhotovitel bude vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku. 

 

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE: 

- umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení 
§ 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních 
dnech stavby 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a 
montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla. 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení, opatření 
pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny) 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy 

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb. 

 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR: 
- zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro 

zařízení staveniště zhotovitele, a to na základě vzájemné dohody. 

- zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny v místě staveniště, 

odběr v objemu nezbytně nutném pro zhotovení předmětné stavby. 
- zhotoviteli bude umožněno užívat sociální zařízení v prostorách objednatele. 

 
 
 
 
 
                Kateřina Benešová 
                zástupce zadavatele 



           

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY
k veřejné zakázce s názvem

„PP ČR - ŘLZ – Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění 
provozuschopnosti objektu – úprava systému chlazení“

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o 
právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu)

COMPLETE CZ, spol. s r.o.

Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání, popř. místo trvalého 
pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)

Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 
Praha 2

IČ
26707829

Telefon

FAX

E-mail

Datová schránka
f4hwdze

Kontaktní osoba pro jednání ve věci 
nabídky

Celková nabídková cena bez DPH 1 579 825,00 Kč

Celkem DPH 21 % 331 763,25 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH 1 911 588,25 Kč
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Pozn.:

1 - Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena nabídky za kompletní provedení díla.

2 - Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit cenu 
díla.

3 - Uchazeč je povinen do celkové cenové nabídky zahrnout veškeré činnosti nutné ke 
kompletnímu a kvalitnímu provedení díla, a to i pokud tyto činnosti nejsou uvedeny ve specifikaci 
výkonů.

V Praze dne 7.5.2024

                                                                             
výkonný ředitel
na základě plné moci



PP ČR - Serverovna Praha 7, Strojnická 27 - oprava havarijního stavu systému chlazení

02/2024

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH

Název Mn. MJ D+M
Jedn.cena

dodávka

Jedn.cena

montáž

Jedn.cena

celkem

Cena celkem

dodávka

Cena celkem

montáž

Cena celkem

D+M

CELKOVÝ ROZPOČET 1 579 825
1. Výměna stávajících 3ks kondenzátorů v havarijním stavu 475 581
Demontáž vzduchem chlazených kondenzátorů 

Vzduchem chlazený kondenzátor CSEX3033CMS 3,00 kpl M 4 900,00 4 900,00 0,00 14 700,00 14 700,00
 - rozměr: 1710x560x950mm; chladivo R410A

 - odpojení vzduchem chlazených kondenzátorů od stávajícího okruhů chlazení

 - vystěhování jednotek z terasy na 3.NP

 - ekologická likvidace vzduchem chlazeného kondenzátoru 

Montáž vzduchem chlazených kondenzátorů na nové místo

Vzduchem chlazený kondenzátor pro odvod tepelné zátěže ze stávajících CRACs jednotek 3,00 ks D+M 98 381,00 8 000,00 106 381,00 295 143,00 24 000,00 319 143,00
 - návrhová venkovní teplota: 38°C

 - výkon: max. 39.4kW (odvod kondenzačního tepla)

 - průtok vzduchu: 23 370 m3/h

 - nadmořská výška: 200m 

 - napájení: 230V / 50Hz / 1fáze

 - celkový elektrický příkon: 0.93kW 

 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10m: 44.0dB (A) 

 - jednotka je vybavena funkcí snižování otáček ventilátoru v nočním režimu pro snížení akustického tlaku

 - rozměr: max. 4038x1110x1270mm (délka x šířka x výška)

 - hmotnost: 250kg

 - max. provozní tlak: 46bar

 - připojovací rozměr potrubí: 1x 42.0mm x 35.0mm

Příslušenství

 - tlakové čidlo (montáž a propojení na ventilátory) včetně kontroléru ovládaní otáček EC ventilátorů 

 - EC ventilátory pro zvýšení účinnosti 

 - kontrolní skříň a propojovací skříň pro EC ventilátory 

 - antivibrační podložky pro kotvení vzduchem chlazených kondenzátorů 

Start-up jednotek přesné klimatizace a šéf montáž 3,00 ks M 9 741,00 9 741,00 29 223,00 29 223,00

Armatury pro okruh přímeho chlazení

Uzavírací ventil 3,00 ks D+M 2 650,00 550,00 3 200,00 7 950,00 1 650,00 9 600,00

Zpětná klapka pro chlazení  (instalace dle instalačního manuálu jednotky) 3,00 ks D+M 2 150,00 550,00 2 700,00 6 450,00 1 650,00 8 100,00

Potrubné rozvody pro okruh chlazení DX

Měděné potrubí určené pro chlazení, klimatizaci vyrobeno dle DN8905 (obsahu Cu 99,93%), konce uzavřené, případně 
utěsněné, tvrdé trubky F22 (R220) - provedení ve svitcích, tvrdé trubky F36 (R290) - provedení v tyčích

Cu potrubí Ø16; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy 15,00 m D+M 750,00 250,00 1 000,00 11 250,00 3 750,00 15 000,00

Cu potrubí Ø18; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy 15,00 m D+M 885,00 250,00 1 135,00 13 275,00 3 750,00 17 025,00



Vákuovaní a tlaková zkouška

Vákuovaní potrubí - 3 chladící okruhy 1,00 kpl D+M 3 000,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00
Tlakové zkoušky potrubí dusíkem dle národních norem ČSN - 3 chladící okruhy 1,00 kpl D+M 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00

Ostatní

Spojovací, těsnící, montážní a kotvící materiál 1,00 kpl D+M 7 500,00 3 250,00 10 750,00 7 500,00 3 250,00 10 750,00

Revize chladícího okruhu 3,00 kpl D+M 1 180,00 250,00 1 430,00 3 540,00 750,00 4 290,00
Betónové kostky pro kotvení měděného potrubí a kondenzátorů 1,00 kpl D+M 4 000,00 2 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 6 000,00
 - dodávka včetně fólie pod tyto kostky a vyrovnávací vrstvy

Natlakování okruhů chladivem, které se znovuzískalo při odpojovacích pracích 15,00 kg D+M 1 150,00 300,00 1 450,00 17 250,00 4 500,00 21 750,00
 - skuteční množství se určí až kontrolou trasy a výpočet dle instalačního manuálu jednotky klimatizace

Napojení nově přesunutých kondenzátorů na stávající napájecí kabel 1,00 kpl D+M 1 500,00 1 500,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00

Napojení nově přesunutých kondenzátorů na stávající uzemňovací soustavu 1,00 kpl D+M 1 500,00 1 500,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00

2. Dodání 2ks nových sálových klimatizačních jednotek 997 644
Dodávka a montáž sálových klimatizačních jednotek

Sálová klimatizační jednotka, výfuk do podlahy 2,00 ks D+M 232 500,00 16 000,00 248 500,00 465 000,00 32 000,00 497 000,00
 - návrhová teplota a vlhkost v sále: 24°C/45% 

 - chladicí výkon: min. 18 kW 

 - průtok vzduchu: 4.500 m3/h

 - nadmořská výška: 200m 

 - napájení: 400V / 50Hz / 3fáze

 - celkový elektrický příkon: 5.2 kW 

 - rozměr: max. 1.200 x 450 x 1.740 mm (délka x šířka x výška)

 - hmotnost: 180kg

 - max. provozní tlak: 46bar

Příslušenství

 - tlakové čidlo (montáž a propojení na ventilátory) včetně kontroléru ovládaní otáček EC ventilátorů 

 - EC ventilátory pro zvýšení účinnosti 

 - rám pro usazení jednotky do zvdovjené podlahy 

Start-up jednotek přesné klimatizace a šéf montáž 2,00 ks M 9 741,00 9 741,00 19 482,00 19 482,00

Montáž nových vzduchem chlazených kondenzátorů

Vzduchem chlazený kondenzátor pro odvod tepelné zátěže, 2,00 ks D+M 69 835,00 6 000,00 75 835,00 139 670,00 12 000,00 151 670,00
 - návrhová venkovní teplota: 38°C 

 - výkon: max. 23,4 kW (odvod kondenzačního tepla)

 - průtok vzduchu: 8 200 m3/h

 - nadmořská výška: 200m 

 - napájení: 230V / 50Hz / 1fáze

 - celkový elektrický příkon: 0.45 kW 

 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10m: 44.0dB (A) 

 - jednotka je vybavena funkcí snižování otáček ventilátoru v nočním režimu pro snížení akustického tlaku

 - rozměr: max. 1.900 x 800 x 1.100 mm (délka x šířka x výška)

 - hmotnost: 125 kg

 - max. provozní tlak: 46bar

Příslušenství

 - tlakové čidlo (montáž a propojení na ventilátory) včetně kontroléru ovládaní otáček EC ventilátorů 

 - EC ventilátory pro zvýšení účinnosti 



 - kontrolní skříň a propojovací skříň pro EC ventilátory 

 - antivibrační podložky pro kotvení vzduchem chlazených kondenzátorů 

Start-up jednotek přesné klimatizace a šéf montáž 2,00 ks M 2 741,00 2 741,00 5 482,00 5 482,00

Armatury pro okruh přímeho chlazení

Uzavírací ventil 2,00 ks D+M 2 750,00 550,00 3 300,00 5 500,00 1 100,00 6 600,00

Zpětná klapka pro chlazení  (instalace dle instalačního manuálu jednotky) 2,00 ks D+M 2 250,00 550,00 2 800,00 4 500,00 1 100,00 5 600,00

Potrubní rozvody

Potrubné rozvody pro okruh chlazení DX

Měděné potrubí určené pro chlazení, klimatizaci vyrobeno dle DN8905 (obsahu Cu 99,93%), konce uzavřené, případně 
utěsněné, tvrdé trubky F22 (R220) - provedení ve svitcích, tvrdé trubky F36 (R290) - provedení v tyčích

Cu potrubí Ø16; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy 90,00 m D+M 750,00 250,00 1 000,00 67 500,00 22 500,00 90 000,00

Cu potrubí Ø18; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy 90,00 m D+M 885,00 250,00 1 135,00 79 650,00 22 500,00 102 150,00

Vákuovaní a tlaková zkouška

Vákuovaní potrubí - 2 chladící okruhy 1,00 kpl D+M 2 000,00 2 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00
Tlakové zkoušky potrubí dusíkem dle národních norem ČSN - 2 chladící okruhy 1,00 kpl D+M 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00

Ostatní

Spojovací, těsnící, montážní a kotvící materiál 1,00 kpl D+M 8 000,00 1 500,00 9 500,00 8 000,00 1 500,00 9 500,00

Revize chladícího okruhu 2,00 kpl D+M 1 180,00 250,00 1 430,00 2 360,00 500,00 2 860,00
Betónové kostky pro kotvení plechového žlabu a měděného potrubí a kondenzátorů 1,00 kpl D+M 6 000,00 3 000,00 9 000,00 6 000,00 3 000,00 9 000,00
 - dodávka včetně fólie pod tyto kostky a vyrovnávací vrstvy

Natlakování okruhů chladivem R410A 30,00 kg D+M 1 150,00 300,00 1 450,00 34 500,00 9 000,00 43 500,00
 - skuteční množství se určí až kontrolou trasy a výpočet dle instalačního manuálu jednotky klimatizace

Plechový žlab pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetné víka žlabu (předpokladaný 
rozměr žlabu 250x100x1,25mm) včetně tvarovek

28,00 m D+M 850,00 250,00 1 100,00 23 800,00 7 000,00 30 800,00

Napojení sálových jednotek na silový přívod 1,00 kpl D+M 4 000,00 2 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 6 000,00

Napojení kondenzátorů na silový přívod 1,00 kpl D+M 2 000,00 2 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00

Napojení nových kondenzátorů na stávající uzemňovací soustavu 1,00 kpl D+M 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

3. Zaregulování systému chlazení a vedlejší rozpočtové náklady 106 600
Zaregulování systému chlazení 1,00 kpl D+M 4 800,00 12 000,00 16 800,00 4 800,00 12 000,00 16 800,00
 - úpravy a zaregulování perforovaných mřížek ve zdvojené podlaze

 - úpravy proudění vzduchu vůči jednotlivým technologickým rackům

 - nastavení parametrů klimatizačních jednotek pro efektivní systém chlazením podle ekvitermní křivky

Vedlejší rozpočtové náklady
Komplexní vyzkoušení 1,00 kpl M 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Stavenišťní transport 1,00 kpl D 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Dopravní náklady 1,00 kpl M 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Koordinace montážních prací 1,00 kpl M 7 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00

Úklid staveniště po vlastní činnosti 1,00 kpl D 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Zaškolení obsluhy 1,00 kpl D 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Předávací dokumentace 1,00 kpl D 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby 1,00 kpl D 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00






