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Číslo smlouvy objednatele: D/1911/2024/INV 
Číslo smlouvy zhotovitele : …….……….. 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru na akci: 

„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – rekonstrukce sportovní haly“ 
 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel  Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zástupce : Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat - zástupci   

a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš, hejtman 
b) ve věcech technických : XXXXXXXXXXXXXXXXX 

  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO : 70891320 
DIČ : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Bankovní ústav : PPF banka a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Zhotovitel : Ing. Ladislav Chlopčík 
Sídlo : Mokrá II, 6145, 76001 Zlín – Mladcová 
 :  
IČO : 03579271 
DIČ : - 
Není plátcem DPH1 
Bankovní ústav 

: 
: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu2 : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

                                                 
1 Bude ponechána jen jedna z možností, a to dle skutečnosti 
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy 
zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby a dokumentaci pro 
provádění stavby, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta - (dále jen „dílo“) a 
vykonávat dále sjednané činnosti na akci:  
 
 

„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – rekonstrukce sportovní haly“ 
 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 
Rozsah a členění díla: 
2.1. Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby, v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“), včetně: 
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové 

dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, 
aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.1.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby; 
2.1.3. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
2.1.4. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu dotčeného objektu; 
2.1.5. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.) 
2.1.6. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro 

zpracování projektové „dokumentace pro vydání povolení stavby“, pro zpracování „dokumentace 
pro provádění stavby“ - průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro 
posouzení celého objektu; 
Jedná se zejména např. o stavebně technický průzkum, průzkum dotčených inženýrských sítí, 
stávajících rozvodů a provozních zařízení, fotodokumentace apod. 

2.1.7. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce; 
2.1.8. zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zejména pak přílohy č. 12,  
2.1.9. propočet nákladů, odpovídající úrovni zpracované projektové dokumentace pro povolení stavby 

Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených 
prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis 
prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě. 

2.1.10. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory; 
každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu 
s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně 
ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále 
propočet celkových nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou 
členěny na opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

2.1.11. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby daně z přidané 
hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné 
stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.1.12. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále 
jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) ve fázi přípravy stavby; 

2.1.13. předjednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále také jen „DOSS“); 
2.1.14. projednání projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně prezentace projektové 

dokumentace pro povolení stavby a její odsouhlasení s objednatelem 
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2.2. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána 
s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení stavby) 
podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění, a stavebního zákona, včetně (zejména):  
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako příloha k 

žádosti o povolení stavby; 
2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.3. vyplnění žádosti o povolení stavby a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu 

zástupcům objednatele; 
2.2.4. podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad, po podpisu žádosti o povolení stavby 

objednatelem a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli; 
2.2.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby a 

zabezpečení vydání povolení stavby; 
2.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové 

dokumentace; 
2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby. 
2.2.8. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do 

projektové dokumentace. 
2.2.9. úhrada správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, spojených s vydáním povolení stavby, není součástí výkonu IČ a zhotovitel ji 
nebude objednateli fakturovat. Zhotovitel je povinen zajistit u příslušného správního orgánu vydání 
daňového dokladu (faktury) na objednatele, na jehož základě bude správní poplatek uhrazen přímo 
objednatelem.  

 
 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a stavebního zákona a pro výběr dodavatele 
stavby, včetně: 
2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Oceněný i neoceněný soupis prací bude 
předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo jiném datovém nosiči v elektronické 
podobě ve formátu *.xls, *.xlsx; 

2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může 
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací 
zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje 
právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); 
v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) 
v určené cenové soustavě;  

2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména 
výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, 
popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických); 

2.3.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2. projektové dokumentace; 
2.3.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby 

případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby a provádění stavby; 

2.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny 
dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.3.9. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech 
profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a 
řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné podlaží (a to v půdorysech 
podlah i stropů a v řezo-pohledech na všechny stěny) a zpracován v měřítku min 1:50. Koordinační 
výkresy budou předloženy objednateli na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla; 
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2.3.10. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových 
konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou 
současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.3.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.3.12. písemného projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Odborem investic objednatelem 
a s budoucím uživatelem - Gymnázium a Jazyková škola Zlín (písemné odsouhlasení bude 
doloženo v dokladové části); 

2.3.13. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost 
povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.3.14. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části 
dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle 
pokynů objednatele; 

2.3.15. projednání projektové dokumentace se subjekty uvedenými ve správním rozhodnutí o povolení 
stavby 

 

2.4. Autorský dozor - dozor projektanta (dále jen „AD“) 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
2.4.1. řádné zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce, a jejich předání 
objednateli do 2 dnů po jejím obdržení; 

2.4.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 
požadována; 

2.4.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku 
stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno; 

2.4.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, bude-li 
požadováno; 
 

V průběhu realizace akce (rekonstrukce sportovní haly): 
2.4.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu provádění rekonstrukce 

sportovní haly s projektovou dokumentací v rozsahu cca 12 hodin týdně. AD bude zahrnovat 
rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. 
Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby 
s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika 
objektu i zadání jej objektivně vyžadují; 

2.4.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
2.4.7. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení 

stavby do provozu;  
2.4.8. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
2.4.9. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace při provádění stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele 
stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.4.10. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí 
zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné 
podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

2.4.11. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 
materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.4.12. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.4.13. autorským dozorem nejsou: 

2.4.13.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce 
bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 
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2.4.13.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel 
dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

2.4.14. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost 
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno 
účast autorů projektu na AD zajistit. 
 
 
 

2.5. Součástí díla je rovněž: 
2.5.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 

kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou 
vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou 
ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen 
vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.5.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; zhotovitel 
při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci 
koordinátora;  

2.5.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;  
2.5.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k 

řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu díla. 
 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky 
(potažmo předmětu této smlouvy) v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky (potažmo předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.  

2.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.6. této 
smlouvy, a to i přímo u jednotlivých pracovníků zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.  

 

 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

 
Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí částí díla postupně v termínu: 
3.1. Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby dle odst. 2.1 této smlouvy do 90 dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

3.2. Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby dle odst. 2.2 této smlouvy (zajištění podání žádosti vč. 
všech povinných příloh) ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro 
vydání povolení stavby objednateli. V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníka 
řízení do 30 dní, prodloužení správních řízení z důvodu nepochybení zhotovitele apod.), bez viny 
zhotovitele či jejich přičitatelnosti zhotoviteli, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se 
správní řízení prodloužilo, a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě. 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.3. této 
smlouvy ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu od objednatele 
na „zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby“.  



     
  

 
6 

Verze 07_01_2021 

3.4. Část díla uvedenou v odst. 3.3 této smlouvy (tj. projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle odst. 2.3 této smlouvy) je tak oprávněn zhotovitel provádět jen, pokud obdrží 
písemnou výzvu ze strany objednatele.  

3.5. Výkon AD (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby), dle odst. 2.4. této 
smlouvy bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů zadávacího řízení na zhotovitele stavby a ze 
smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po 
uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
 
Předpokládaný termín veřejné zakázky na realizaci stavby:           2. pololetí 2024  
Předpokládaný termín realizace stavby:                         2024 – 2025 
 

3.6. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho části bude 
sepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých 
důvodů. 

3.7. Termínem dokončení projektové dokumentace se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu 
předání a převzetí příslušné projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků. 
Místem plnění AD je: Sportovní hala Gymnázia a JŠ Zlín, nám. T.G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín,                        
 
 

 
 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou 
smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:  

 
 

 Celková cena  769 000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH) 
(slovy: sedmsetšedesátdevěttisíckorunčeských) 

4.2. Rozpis ceny: 
4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1. této smlouvy 408 000,- Kč; 

 
4.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.2. této smlouvy 

(zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 45 000,- Kč; 
 

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele dle odst. 2.3. této 
smlouvy 136 000,- Kč; 

 
4.2.4. Výkon AD dle odst. 2.4. této smlouvy, cena 180 000,- Kč. 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. 
Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 4 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.1. této 

smlouvy v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, apod. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány 
a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x v digitální formě ve formátu 
*.pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení stavby v digitální formě v editovatelném formátu na 
CD/DVD. 

4.4.3.    4 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle odst. 2.3. této smlouvy v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 
1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, 
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*.xlsx, *.xls, apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 
tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.  

4.4.4.   autorizace projektové dokumentace a rozpočtu (autorizační razítko a podpis na projektové 
dokumentaci a razítko a podpis zpracovatele na rozpočtu – vše ve formátu PDF); 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že 
cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové 
dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na 
požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem 
výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla dle této smlouvy, není-
li uvedeno v této smlouvě jinak (viz odst. 4.5 této smlouvy). 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Změna sazby DPH není důvodem 
pro uzavření dodatku k této smlouvě. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 
rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 
rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 
bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den 
zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle odst. 2.1. - 2.4. této smlouvy, tj. po dokončení příslušné 
projektové dokumentace, výkonu IČ nebo výkonu AD). Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a 
nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Přílohou faktury musí 
být příslušný protokol o předání a převzetí příslušné části díla, a to: Protokol o předání a převzetí (části) 
díla (bez vad a nedodělků), popř. Protokol o odstranění vad a nedodělků, Protokol o ukončení IČ 
nebo Protokol o ukončení AD, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a dále odsouhlasený 
soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek (neplatí, pokud je odsouhlasený 
soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek součástí příslušného protokolu 
dle tohoto odstavce smlouvy). . Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby bez vad a 
nedodělků. 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.4. této smlouvy bude fakturován po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 
Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet 
hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený 
technickým dozorem stavebníka (TDS).  

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. 
Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení faktury, že splatnost 
faktury nastává třicátým dnem ode dne jejího prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele. 

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie oběma stranami 
podepsaného protokolu o předání a převzetí příslušné části díla (resp. protokol o ukončení IČ, AD, 
v případě těchto částí díla) bez vad a nedodělků, nebo kopie oběma stranami podepsaného protokolu o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních 
předpisů a dle této smlouvy nebo protokoly uvedené v odstavci 5.6 této smlouvy. Ode dne vystavení řádné 
nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. této smlouvy.  

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5. této smlouvy, 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy, 
5.8.4. nebyla vystavena v souladu s touto smlouvou. 
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5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících 
skutečností: 
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 

části (v případě IČ a AD, podpisem protokolu o ukončení IČ, AD) případně protokolu o odstranění 
vad a nedodělků prokazujících, že dílo nebo jeho část bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez 
těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty 
a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen 

„daň“), 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.10.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.10.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty 

na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému 
správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty 
na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro 
ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. Stejně tak bude postupovat 
zhotovitel (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od okamžiku, kdy učinil poslední 
prohlášení ve smyslu odst. 5.10 této smlouvy. 

 
 
 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem 
ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové 
dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, 
nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření této smlouvy na termín plnění a cenu prací 
řeší další ustanovení této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1. a 2.3. této smlouvy) bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost 
ve výstavbě.  
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6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jimiž bylo prokazováno splnění technických 
kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci nové osoby dle požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se uzavření 
této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, 
který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.  

6.9. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 
2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy 
nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové 
ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), 
ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 
269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)3 (dále jen 
„nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze 
dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 
situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo 
Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu 
této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v 
souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 
2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

                                                 
3 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického 
úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku


     
  

 
10 

Verze 07_01_2021 

6.10. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 6.9 tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje o 
těchto změnách objednatele neprodleně písemně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro 
plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce 
uvedené pod písmenem e) odstavce 6.9 tohoto článku smlouvy. 

 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na 
jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další 
nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla dle odst. 7.3 této 
smlouvy, a to v termínu do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy  

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
 

7.3.1. projektová dokumentace rekonstrukce šaten a sociálního zařízení tělocvičny z roku 2002 

7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a k tomu, že je 
nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.  

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém 
v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním 
spolupůsobení objednatele. 

 
 
 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho dílčí část i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí 

(části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních 
stran obdrží. Za den předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech technických nebo smluvních. V případě, 
že při předání díla (či jeho příslušné části) budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění 
vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém 
termínu odstraněny a dílo (či jeho příslušná část) bylo/a řádně předáno/a. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k příslušné části díla) jeho protokolárním převzetím (bez 
vad a nedodělků). Nebezpečí škody na díle (resp. jeho příslušné části) přechází ze zhotovitele na 
objednatele dnem jeho/jejím předáním bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí (části) díla. 

8.5. Objednatel není dílo (či jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo 
ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je 
povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a které bude 
naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“), bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho 
převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 
objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, nevýhradní (resp. 
modifikovanou omezeními dle odst. 8.7 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou 
licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského 
zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského 
zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za 
předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla.  Objednatel může bezplatně oprávnění tvořící součást 
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licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně 
oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k 
čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění 
tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění 
tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 
bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání 
(s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí 
díla souvisejících s bezpečností objektu apod.). 

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo 
převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních 
úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích 
osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace provést prezentaci konečné verze příslušné projektové dokumentace k ověření, zda je 
zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do dané projektové 
dokumentace. 

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 
hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  
 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických 
norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. na jeho příslušné části) záruku, která začíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla (resp. vždy dnem protokolárního předání a převzetí příslušné části díla) bez vad a 
nedodělků. 

9.3. Záruční doba na dílo (jeho část) je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele (tj. v projektové dokumentaci dle odst. 2.3 této 
smlouvy), s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde 
následně ke zvýšení ceny stavby, a to o více než 5% ceny stavby, která je předmětem předmětné 
projektové dokumentace, 

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny 
stavby, a to o více než 5% ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace (dle odst. 2.3 
této smlouvy). 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních 
hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 dní od oznámení (reklamace) vady. Odstranění vad bude 
provedeno na vlastní náklady zhotovitele. 
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11. SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 

pokutu za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho příslušné části dle čl. 2. 
této smlouvy, bez vad a nedodělků, oproti příslušným termínům dle čl. 3. této smlouvy, a to ve výši 0,1 % 
z příslušné části ceny díla včetně DPH, s níž je zhotovitel v prodlení. 

11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla ve výši 
0,05 % z ceny příslušné části díla včetně DPH, ke které se reklamovaná vada vztahuje, a to za každou 
vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšení ceny stavby, k jejichž zvýšení došlo v důsledku 
nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele (tj. 
v projektové dokumentaci dle odst. 2.3 této smlouvy). 

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace (dle odst. 2.3 této smlouvy), bude 
tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2. této smlouvy, na kterou může být 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1000,- Kč vč. DPH, o které bude zvýšena 
cena stavby. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové 
úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta stavebních prací. 

11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a 
tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. 
V tomto případě může být vůči projektantovi (zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané 
shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.6. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. této smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ porušení dané povinnosti. 

11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný úrok z prodlení. 

11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním řádně zpracovaných odpovědí 
na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o 
veřejnou zakázku na stavební práce, objednateli, a to ve výši 0,075% z celkové odměny s DPH dle čl. 4.1 
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se splněním dané povinnosti. 

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě do částky 300.000,- Kč (minimálně však 250.000,- Kč). Kopie pojistné 
smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla 
dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce smlouvy. 

* Pozn. pro účastníka: doplnit název instituce, se kterou má účastník sjednáno příslušné smluvní pojištění. 

** Pozn. pro účastníka: doplnit výši pojistného plnění, na které má účastník sjednáno příslušné smluvní pojištění. 

 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy. 
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13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její 
povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána 
písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při 
náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se 
oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok 
na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od této smlouvy se považuje: 
13.4.1. prodlení zhotovitele s předání díla nebo jakékoli jeho části delší než 20 dnů;  
13.4.2. nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a nezhoršujících 

kvalitu díla; 
13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele v termínu jím stanoveném nebo předložení 

pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě; 
13.4.4. porušení povinností zhotovitele uvedených v odst. 6.6 anebo 6.7. této smlouvy; 
13.4.5. skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské technické 

normy atd.). 

13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy se považuje: 
13.5.1. prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou delší než 30 dnů, 

oproti termínu úhrady; 
13.5.2. nevhodné, rozporuplné či vzájemně se vylučující pokyny objednatele ke zpracování předmětu díla, 

či neposkytnutí součinnosti; 
13.5.3. nepředání podkladů do 30 dnů po stanoveném termínu. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 
budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli 
odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné 
dohodě, bude postupováno dle článku 14. této smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním 
zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení zákona 
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být smluvní 
stranou, jež se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou 
považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná 
část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, 
mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady 
na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto 
okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými vzestupně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

16.2. V případě, že z důvodu požadavků poskytovatele dotace vyvstane potřeba upravit tuto smlouvu tak, 
aby byla taková dotační pravidla respektována, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této 
smlouvě, ve kterém budou takové změny promítnuty.  

 

17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem, datovou zprávou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele, jakož i ostatní údaje uvedené v článku 1. této smlouvy mohou 
být změněny písemným oznámením (tj. bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy), které bude včas zasláno 
druhé straně. 

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení. 

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích 
předpisů. 

17.4. V záležitostech předávání (částí) díla, uplatňování záručních vad díla, uplatňování smluvních sankcí a 
náhrady škod, jsou za smluvní strany oprávněni jednat jejich zástupci – osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických nebo smluvních, včetně podepisování dokumentů týkajících se shora označených záležitostí. 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“).  

18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným 
výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu 



     
  

 
15 

Verze 07_01_2021 

smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku.  

18.6. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje 
použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.  

18.8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s příslušnými 
elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací: 13.05.2024, usnesení č. 0478/R12/24 

 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Ve Zlíně  dne Ve Zlíně       dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________        __________________________ 
Ing. Radim Holiš Ing. Ladislav Chlopčík 
hejtman  


