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Smlouva o dílo

č. 0555/2024
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): David Peroutka


koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka


Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martin Schytil, DiS.
sídlo:

U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:


28160240
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 21157
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.
ve věcech technických:


Jindřich Schytil
ve věcech realizace a předání díla: 
Jindřich Schytil
stavbyvedoucí:
Jan Dršata 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 18.4.2024 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce, vypracovaná Ing. Josef Kregl, Palackého 106/II, Třeboň 379 01, IČ: 67145566.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Josef Kregl, Palackého 106/II, Třeboň 379 01, IČ: 67145566 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
· Při realizaci díla musí být dále zhotovitelem i jeho poddodavateli dodržena zásada „významně nepoškozovat“ enviromentální prostředí, kdy podmínky DNSH (Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat) jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace. Zhotovitel se s těmito podmínkami v plném rozsahu seznámil a zavazuje se je ve své činnosti dodržovat.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek parcelní číslo 70, 89, 87/2, 1326/1, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


16 670 799,24 Kč
DPH 21 %



3 500 867,84   Kč
Cena díla celkem vč. DPH

20 171 667,08 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a. označení faktury

b. sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 
      (bankovní účet zaregistrovaný u finančního úřadu a zveřejněný)

c. vždy celé číslo smlouvy

d. předmět plnění a den splnění

e. cenu díla a částku k fakturaci

f. označení vystavené faktury jedinečným identifikátorem programu - Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce 283 BF 42, EDS: 122D211000035
g. objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací

h. datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

i. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

j. podpis oprávněného zástupce zhotovitele

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

14. 6. 2024
Dokončení prací: 
31. 10. 2025 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

21. Předmět díla je spolufinancován z peněžních prostředků z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Programu 12221 – Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů na projekt: Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce 283 BF 42, EDS: 122D211000035, dále jen /“Projekt“ nebo „Projekty“/. 
22. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.
23. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

24. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
25. Zhotovitel je povinen reportovat údaje dle čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky může být předmětem kontroly ze strany Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce (dle článku 22 nařízení EK č. 2021/241), ze strany MPO a dalších orgánů. K reportování údajů dle výše uvedeného je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
26. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO,  SFPI, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

27. Dodavatel je povinen při své činností respektovat povinnou publicitu projektu stanovenou poskytovatelem dotace.
Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

9. Zajištění závazku po dobu záruční doby – Bankovní záruka za jakost díla 

9.1.Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla dle čl. XIII. této smlouvy této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z titulu odpovědnosti za vady, z poskytnuté záruky dle smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vážících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo a zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky (Bankovní záruku za jakost díla).

9.2.Bankovní záruka za jakost díla musí být sjednána ve výši min. 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy ve prospěch objednatele.

9.3.Bankovní záruka za jakost díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce. 

9.4.Bankovní záruka za jakost díla musí být neodvolatelná a platná nejméně na dobu trvání celé záruční doby.

9.5.Bankovní záruka za jakost díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce. 

9.6.Plnění z bankovní záruky za jakost díla bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele. 

9.7.Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky za jakost díla objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku objednateli.

9.8.Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

9.9.Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za jakost díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné. 

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 235/9R/2024 ze dne 20. 3. 2024. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 357/14R/2024 ze dne 30. 4. 2024.
V Jindřichově Hradci dne 21. 5. 2024

V Jindřichově Hradci dne 21. 5. 2024
Elektronicky podepsáno                                                         Elektronicky podepsáno
...........................................................

    ................................................................

za zhotovitele:





         za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel



Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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	MS STAVMONT s.r.o.
	IČO:
	28160240
	 

	 
	
	U Nemocnice 220
	DIČ:
	CZ28160240
	 

	 
	 
	377 01 
	Jindřichův Hradec
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	7 774 165,03

	PSV
	 
	 
	 
	 
	6 525 177,21

	MON
	 
	 
	 
	 
	2 042 427,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	118 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	211 030,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	16 670 799,24

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	12
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	16 670 799,24
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	3 500 867,84
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	20 171 667,08
	CZK
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	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	2 185 681,45
	13,1

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	684 706,58
	4,1

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	953 860,95
	5,7

	342
	Stěny a příčky montované lehké
	HSV
	 
	 
	108 854,91
	0,7

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	864 456,31
	5,2

	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	HSV
	 
	 
	324 347,86
	1,9

	5
	Komunikace
	HSV
	 
	 
	731 910,47
	4,4

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	232 192,73
	1,4

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	385 513,14
	2,3

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	160 039,95
	1,0

	64
	Výplně otvorů
	HSV
	 
	 
	3 705,00
	0,0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	 
	 
	269 819,52
	1,6

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	101 250,00
	0,6

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	84 839,50
	0,5

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	58 054,43
	0,3

	98
	Demolice
	HSV
	 
	 
	97 433,42
	0,6

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	207 660,00
	1,2

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	198 136,52
	1,2

	712
	Povlakové krytiny
	PSV
	 
	 
	150 022,77
	0,9


	713
	Izolace tepelné
	PSV
	 
	 
	621 545,09
	3,7

	720
	Zdravotechnická instalace
	PSV
	 
	 
	1 008 987,17
	6,1

	730
	Ústřední vytápění
	PSV
	 
	 
	1 130 027,50
	6,8

	762
	Konstrukce tesařské
	PSV
	 
	 
	412 652,28
	2,5

	763
	Dřevostavby
	PSV
	 
	 
	74 087,67
	0,4

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	139 047,27
	0,8

	765
	Krytiny tvrdé
	PSV
	 
	 
	267 185,62
	1,6

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	1 191 078,78
	7,1

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	361 683,65
	2,2

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	 
	 
	171 523,46
	1,0

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	 
	 
	210 279,04
	1,3

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	PSV
	 
	 
	49 717,22
	0,3

	781
	Obklady keramické
	PSV
	 
	 
	260 050,70
	1,6

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	135 254,67
	0,8

	799
	Ostatní
	PSV
	 
	 
	143 897,80
	0,9

	M21
	Elektromontáže
	MON
	 
	 
	1 388 232,00
	8,3

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	MON
	 
	 
	654 195,00
	3,9

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	319 838,81
	1,9

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	118 000,00
	0,7

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	211 030,00
	1,3

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 670 799,24
	100,0


	Položkový rozpočet 

	S:
	12/2024
	Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce

	O:
	01
	Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce

	R:
	01
	Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	2 185 681,45

	1
	113106241
	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů
	m2
	115,20000
	151,00
	17 395,20

	
	
	stav.zpevněné plochy na vjezdech na pozemek : 115,2 
	
	115,20000
	
	

	2
	113107415
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm
	m2
	143,53000
	119,00
	17 080,07

	
	
	podél obslužného chodníku pro osazení bruby a doasfaltování : 28,33
	
	28,33000
	
	

	
	
	pod stav.panely : 115,2
	
	115,20000
	
	

	3
	113108315
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm
	m2
	28,33000
	190,00
	5 382,70

	
	
	podél obslužného chodníku pro osazení brubníků : 28,33
	
	28,33000
	
	

	4
	121101103
	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m
	m3
	74,10000
	221,00
	16 376,10

	
	
	26*19*0,15
	
	74,10000
	
	

	5
	122201103
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3
	m3
	1 832,92860
	171,00
	313 430,79

	
	
	odkop pro založení objektu : 0,9*(26*18)
	
	421,20000
	
	

	
	
	odkop HTU pro komunikace,parkoviště,chodníky : 12*1*36+12*11*0,5+12*1,5*0,5
	
	507,00000
	
	

	
	
	odkop pro kční vrstvy komunikace a chodníků : 
	
	
	
	

	
	
	komunikace : 0,52*(261,25+128,33)
	
	202,58160
	
	

	
	
	ostatní pochozí plochy : 340,47*0,3
	
	102,14100
	
	

	
	
	pod obrubníky rozšíření o 0,5m : 0,5*0,52*(29+30+9+15+23+10+16)
	
	34,32000
	
	

	
	
	0,5*0,3*(20+5)
	
	3,75000
	
	

	
	
	výkop zásypu zasypaných kcí-stav.sklepy : 143,28*1,2
	
	171,93600
	
	

	
	
	výměna podloží pod komunikacemi(položka čerpána na základě povolení TDS) : 780*0,5
	
	390,00000
	
	

	6
	122201109
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
	m3
	1 660,99260
	9,00
	14 948,93

	7
	131201111
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
	m3
	1,19200
	220,00
	262,24

	
	
	patjy : 0,8*0,7*0,7+0,8*1*1
	
	1,19200
	
	

	8
	131201119
	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
	m3
	1,19200
	29,00
	34,57

	9
	132201111
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
	m3
	130,08995
	205,00
	26 668,44

	
	
	pasy : 1,35*0,6*(14,55*2+7,05*4+7,95*2+0,5*2+1,93+5,7*2)
	
	70,89930
	
	

	
	
	1,35*0,9*(11,03*2)+0,95*1*1,755+5,7*0,95*0,6
	
	31,71915
	
	

	
	
	1,3*2,08*0,7*2
	
	3,78560
	
	

	
	
	zesílení pod příčkami : 0,3*0,85*(7,65+4+1,08+0,99+2,24+0,5+1,445+2,2+1,2*3+0,65+1,44+3,2+0,8+0,69+0,825+1,53+5,5+7,4+1,065+0,44+2,75+1,7+1,2+0,345*2+1,895+2+2,4*2+2*2+2,8+2,6+2,9)
	
	19,01790
	
	

	
	
	pod zídku ze šalovacích tvárnic u studny : 0,4*0,8*9,9
	
	3,16800
	
	

	
	
	pro palisády : 0,4*0,5*7,5
	
	1,50000
	
	

	10
	132201119
	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ
	m3
	130,08995
	33,00
	4 292,97

	11
	162201102
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	95,17100
	90,00
	8 565,39

	
	
	Převoz zeminy pro zásyp jam po vybouraných základech : 95,171
	
	95,17100
	
	

	12
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	2 181,08000
	140,00
	305 351,20

	
	
	výkopek : 1401,08
	
	1 401,08000
	
	

	
	
	odvoz-výměna podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390
	
	390,00000
	
	

	
	
	dovoz štěrku pro výenu podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390
	
	390,00000
	
	

	13
	167101102
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3
	m3
	2 276,25100
	74,00
	168 442,57

	
	
	výkopek : 1401,08
	
	1 401,08000
	
	

	
	
	odvoz-výměna podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390
	
	390,00000
	
	

	
	
	dovoz štěrku pro výenu podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390
	
	390,00000
	
	

	
	
	naložení zeminy pro zásyp jam po vybouraných základech : 95,171
	
	95,17100
	
	

	14
	171101103
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS
	m3
	657,10700
	110,00
	72 281,77

	
	
	výměna podloží pod komunikacemi(položka čerpána na základě povolení TDS) : 780*0,5
	
	390,00000
	
	

	
	
	zásyp po vybouranýcj kcí sklepa : 143,28*1,2
	
	171,93600
	
	

	
	
	po vybouraných základech-zemina z výkopů nových kcí : 95,171
	
	95,17100
	
	

	15
	171201201
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	1 725,06000
	78,00
	134 554,68

	
	
	výkopek : 1335,06
	
	1 335,06000
	
	

	
	
	odvoz-výměna podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390
	
	390,00000
	
	

	16
	180401211
	Založení trávníku lučního výsevem v rovině
	m2
	328,44000
	20,00
	6 568,80

	17
	181101102
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	1 025,84950
	44,00
	45 137,38

	
	
	objekt : 5,7*5,45*2+5,7*7,3*2+11,03*7,65
	
	229,72950
	
	

	
	
	komunikace a chodníky : 796,12
	
	796,12000
	
	

	18
	181301101
	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
	m2
	328,44000
	49,00
	16 093,56

	19
	182001131
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině
	m2
	1 025,84950
	47,00
	48 214,93

	20
	182101101
	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4
	m2
	119,20000
	87,00
	10 370,40

	
	
	kolem parkoviště : 46*1,5+10*3+12*0,6+13
	
	119,20000
	
	

	21
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	328,44000
	40,00
	13 137,60

	22
	183403161
	Obdělání půdy válením, v rovině
	m2
	328,44000
	34,00
	11 166,96

	23
	184802111
	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině
	m2
	328,44000
	20,00
	6 568,80

	24
	199000005
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	t
	3 450,12000
	170,00
	586 520,40

	
	
	výkopek : 1335,06*2
	
	2 670,12000
	
	

	
	
	odvoz-výměna podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390*2
	
	780,00000
	
	

	25
	184101114
	Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 200cm,kompletní provedení 
	kus
	3,00000
	181,00
	543,00

	26
	00572100
	Osivo jetel luční červený á 25 kg
	kg
	13,13760
	250,00
	3 284,40

	
	
	328,44*0,04
	
	13,13760
	
	

	27
	02656030
	Javor babyka - Acer campestre, špičák 200-250 cm
	kus
	3,00000
	1 550,00
	4 650,00

	28
	10364200
	Ornice pro pozemkové úpravy
	m3
	49,26600
	680,00
	33 500,88

	
	
	328,44*0,15
	
	49,26600
	
	

	29
	10391100
	Kůra mulčovací VL
	m3
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00

	30
	25230500.A
	herbicid selektivní bal. po 1 litru
	l
	1,00000
	1 450,00
	1 450,00

	31
	58344198
	Štěrkodrtě frakce 0-63 B
	T
	1 123,87200
	260,00
	292 206,72

	
	
	výměna podloží pod komunikacemi(položka čerpána na základě povolení TDS) : 780*0,5*2
	
	780,00000
	
	

	
	
	zásyp půvdních sklepů po odstranění bet.lcí : 171,936*2
	
	343,87200
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	684 706,58

	32
	212752112
	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm
	m
	112,50000
	181,00
	20 362,50

	
	
	odvětrání radonu : 13,25*6+11*3
	
	112,50000
	
	

	33
	271531113
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm
	m3
	26,78185
	840,00
	22 496,75

	
	
	pasy : 0,2*0,6*(14,55*2+7,05*4+7,95*2+0,5*2+1,93+5,7*2)
	
	10,50360
	
	

	
	
	0,2*0,9*(11,03*2)+0,95*1*1,755+5,7*0,95*0,6
	
	8,88705
	
	

	
	
	0,2*2,08*0,7*2
	
	0,58240
	
	

	
	
	zesílení pod příčkami : 0,3*0,2*(7,65+4+1,08+0,99+2,24+0,5+1,445+2,2+1,2*3+0,65+1,44+3,2+0,8+0,69+0,825+1,53+5,5+7,4+1,065+0,44+2,75+1,7+1,2+0,345*2+1,895+2+2,4*2+2*2+2,8+2,6+2,9)
	
	4,47480
	
	

	
	
	pod zídku ze šalovacích tvárnic u studny : 0,2*0,8*9,9
	
	1,58400
	
	

	
	
	pro palisády : 0,2*0,5*7,5
	
	0,75000
	
	

	34
	273313611
	Beton základových desek prostý C 16/20
	m3
	3,05600
	3 850,00
	11 765,60

	
	
	pod odlučovač tuků : 1,6*2*0,1
	
	0,32000
	
	

	
	
	pod retenční nádrž : 4,8*3,8*0,15
	
	2,73600
	
	

	35
	273321321
	Železobeton základových desek C 20/25
	m3
	45,35753
	3 810,00
	172 812,19

	
	
	0,15*(7,05*14,55*2+7,95*12,23)
	
	45,35753
	
	

	36
	273351215
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	23,35200
	800,00
	18 681,60

	
	
	0,3*(14,55*2+7,05*4+7,95*2+0,5*2+1,82*2)
	
	23,35200
	
	

	37
	273351216
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	23,35200
	120,00
	2 802,24

	38
	273353111
	Bednění kotev.otvorů desek do 0,02 m2, hl. 0,5 m
	kus
	30,00000
	320,00
	9 600,00

	39
	273361921
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm
	t
	1,19482
	32 000,00
	38 234,24

	
	
	303,33*3,03*1,3/1000
	
	1,19482
	
	

	40
	274272150
	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 400 mm výplň tvárnic betonem C 20/25
	m2
	42,03000
	1 770,00
	74 393,10

	
	
	pasy : 0,45*(14,55*2+7,05*4+7,95*2+0,5*2+5,7*2+2,08*2+1,82*2)
	
	42,03000
	
	

	41
	274272160
	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 500 mm výplň tvárnic betonem C 20/25
	m2
	8,82400
	2 110,00
	18 618,64

	
	
	středové pasy : 0,4*11,03*2
	
	8,82400
	
	

	42
	274313621
	Beton základových pasů prostý C 20/25 
	m3
	59,50255
	3 800,00
	226 109,69

	
	
	pasy objekt : 0,6*0,5*(14,55*2+7,05*4+0,5*2+5,7*2)
	
	20,91000
	
	

	
	
	0,75*0,5*(1,82*2+11,03*2)
	
	9,63750
	
	

	
	
	1*1,05*1,755
	
	1,84275
	
	

	
	
	0,5*0,7*2,08*2
	
	1,45600
	
	

	
	
	zesílení pod příčkami : 0,3*0,7*(7,65+4+1,08+0,99+2,24+0,5+1,445+2,2+1,2*3+0,65+1,44+3,2+0,8+0,69+0,825+1,53+5,5+7,4+1,065+0,44+2,75+1,7+1,2+0,345*2+1,895+2+2,4*2+2*2+2,8+2,6+2,9)
	
	15,66180
	
	

	
	
	pod tepelné čerpadlo : 3,17*0,75*0,6
	
	1,42650
	
	

	
	
	pas pod zídku u studny : 9,9*0,4*0,8
	
	3,16800
	
	

	
	
	ztratné 10% : 5,4
	
	5,40000
	
	

	43
	274351215
	Bednění stěn základových pasů - zřízení
	m2
	4,28450
	840,00
	3 598,98

	
	
	pasy bez ztraceného bednění-komín : 0,95*(1,755*2+1)
	
	4,28450
	
	

	44
	274351216
	Bednění stěn základových pasů - odstranění
	m2
	4,28450
	120,00
	514,14

	45
	274353151
	Bednění prostupů a kotevních otvorů v základových pasech do 0,25 m2, hl. 1 m
	kus
	17,00000
	341,00
	5 797,00

	46
	274361214
	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)
	t
	1,80164
	30 000,00
	54 049,20

	
	
	ztracené bednění : 12,6*20/1000
	
	0,25200
	
	

	
	
	4,3*20/1000
	
	0,08600
	
	

	
	
	0,99*20/1000
	
	0,01980
	
	

	
	
	vyztužení základů v místě bývalého sklepa : 0,8*0,6*(7,65+5,7*2+11,03)*100/1000
	
	1,44384
	
	

	47
	721176223
	Potrubí KG D 125 x 3,2 mm
	m
	26,91000
	181,00
	4 870,71

	
	
	radon : 19,25+7,66
	
	26,91000
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	953 860,95

	48
	311238144
	Zdivo keramické 30 Profi P10, tl. 300 mm
	m2
	466,62970
	999,00
	466 163,07

	
	
	1.NP : 3*(14,25*2+6,75*4+7,61*2+0,5*2+1,98*2+11,5*2+6,51+3,035+1,785+8,9+8,4)
	
	381,93000
	
	

	
	
	odpočet otvorů : -0,9*1,25*15-1,6*2,17-0,75*1-0,9*2,32-0,6*0,6*4-5*2,17-0,8*1,97*2-1,83*2,07-4,03*2
	
	-50,47510
	
	

	
	
	2.NP : 0,98*14,57*4+0,98*7,07*4
	
	84,82880
	
	

	
	
	štíty : 7,07*3,9/2*4
	
	55,14600
	
	

	
	
	odpočet otvorů : -0,75*1*4-0,9*2
	
	-4,80000
	
	

	49
	314268135
	Komín jednoprůduchový s celou šachtou, pata, DN 200 mm
	kus
	1,00000
	25 900,00
	25 900,00

	50
	314268215
	Komín  jednoprůduchový, střed, DN 200 mm
	m
	7,66000
	2 189,00
	16 767,74

	51
	314268315
	Komínová hlava prstenec, jednoprůduchový, DN 200 mm
	m
	1,00000
	4 411,00
	4 411,00

	52
	317168112
	Překlad keramický plochý 115 x 71 x 1250 mm
	kus
	10,00000
	260,00
	2 600,00

	53
	317168116
	Překlad keramický plochý 115 x 71 x 2250 mm
	kus
	1,00000
	400,00
	400,00

	54
	317168122
	Překlad keramický  plochý 145 x 71 x 1250 mm
	kus
	2,00000
	320,00
	640,00

	55
	317168130
	Překlad keramický 7 vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení
	kus
	52,00000
	380,00
	19 760,00

	56
	317168131
	Překlad keramický 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení
	kus
	77,00000
	440,00
	33 880,00

	57
	317168132
	Překlad keramický 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení
	kus
	9,00000
	560,00
	5 040,00

	58
	317168134
	Překlad keramický 7 vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované uložení
	kus
	8,00000
	840,00
	6 720,00

	59
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
	m3
	1,14660
	3 890,00
	4 460,27

	
	
	ON1 : 5,9*0,28*0,3
	
	0,49560
	
	

	
	
	ON2 : 5,5*0,3*0,3
	
	0,49500
	
	

	
	
	ON3 : 5,2*0,1*0,3
	
	0,15600
	
	

	60
	317941121
	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 (OP1 svařovaná kce)
	t
	0,04264
	39 000,00
	1 662,96

	
	
	OP1 : 0,04264
	
	0,04264
	
	

	61
	317941125
	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší
	t
	1,16810
	33 000,00
	38 547,30

	
	
	ON1+ON2 : 0,5664+0,6017
	
	1,16810
	
	

	62
	338920013
	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm
	m
	7,50000
	891,00
	6 682,50

	
	
	opěrná zídka u park.stání : 7,5
	
	7,50000
	
	

	63
	342248140
	Příčky keramické 8 Profi, tl. 80 mm
	m2
	13,41200
	550,00
	7 376,60

	
	
	1.NP : 3*(1,6*2+1,35)-0,7*1,97*2
	
	10,89200
	
	

	
	
	1,2*2,1
	
	2,52000
	
	

	64
	342248141
	Příčky keramické 11,5 Profi, tl. 115 mm
	m2
	134,00900
	789,00
	105 733,10

	
	
	1.NP : 3*(3+4,65+6,25+0,985*2+1,275*2+6,25+7,6+4,385*3+2,6+2,095)
	
	150,36000
	
	

	
	
	odpočet otvorů : -0,9*1,97-1,4*1,97-0,7*1,97*5-0,9*1,97-0,8*1,97*2
	
	-16,35100
	
	

	65
	342255028
	Příčky z desek porobetonových tl. 150 mm desky Klasik, 599 x 249 x 150 mm
	m2
	7,02000
	988,00
	6 935,76

	
	
	zazdívky WC modulů : 6*0,9*1,3
	
	7,02000
	
	

	66
	345231111
	Zdivo plot,tvárnice hladké.zálivka,tl.190
	m2
	4,95000
	1 988,00
	9 840,60

	
	
	kolem studny : 9,9*0,5
	
	4,95000
	
	

	67
	346244382
	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm
	m2
	7,64400
	261,00
	1 995,08

	
	
	ON1 : 5,9*0,28*2
	
	3,30400
	
	

	
	
	ON2 : 5,5*0,3*2
	
	3,30000
	
	

	
	
	OP1 : 5,2*0,1*2
	
	1,04000
	
	

	68
	31100000
	Izolace perimetrickými deskami tl. 150 mm, stěrka, síť
	m2
	97,80000
	910,00
	88 998,00

	
	
	soklová část : 1,25*(22,07*2+14,57*2+1,98*2+0,5*2)
	
	97,80000
	
	

	69
	311111111
	Obezdívka potrubí  VZT pod věncem
	kus
	20,00000
	411,00
	8 220,00

	70
	31700000
	Obvodové stěna vikýře,dřevěná sndvičová kce,z vnější strany KZS,celková tl.355mm ,kompletní provedení vč.KZS a omítky
	m2
	7,50000
	3 655,00
	27 412,50

	
	
	2,5*1,5*2
	
	7,50000
	
	

	71
	13383315
	Tyč ocelová IPE 100, S235JR
	t
	0,04690
	37 000,00
	1 735,30

	
	
	OP1 : 0,04264*1,1
	
	0,04690
	
	

	72
	1340000
	Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli 11373
	T
	0,62304
	37 000,00
	23 052,48

	
	
	ON1 : 0,5664*1,1
	
	0,62304
	
	


	73
	1348000
	Tyč průřezu I 300, hrubé, jakost oceli 11375
	T
	0,66187
	37 000,00
	24 489,19

	
	
	ON2 : 0,6017*1,1
	
	0,66187
	
	

	74
	59228410
	Palisáda přírodní  16x16x100 cm
	kus
	51,56250
	280,00
	14 437,50

	
	
	kolem park.stání : 7,5/0,16*1,1
	
	51,56250
	
	

	Díl:
	342
	Stěny a příčky montované lehké
	 
	 
	 
	108 854,91

	75
	342013221
	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm
	m2
	17,32900
	1 090,00
	18 888,61

	
	
	2.NP : 2,5*(1,925*2+4,5)-0,9*1,97*2
	
	17,32900
	
	

	76
	342013223
	Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm
	m2
	37,49200
	1 049,00
	39 329,11

	
	
	2.NP : 2,5*(2,125*4+5,7+0,95*2)-0,7*1,97*2
	
	37,49200
	
	

	77
	342013323
	Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm
	m2
	22,07500
	1 111,00
	24 525,33

	
	
	1.NP : 3*(2,2+2,375+3,65)-0,9*2-0,8*1
	
	22,07500
	
	

	78
	347016211
	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace
	m2
	12,51000
	980,00
	12 259,80

	
	
	1,8*(1,9*2+0,6*2+0,975*2)
	
	12,51000
	
	

	79
	347016213
	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace
	m2
	9,74700
	980,00
	9 552,06

	
	
	1,805*5,4
	
	9,74700
	
	

	80
	3420000
	Montážní sada do SDK příčky pro osazení umyvadla
	kus
	2,00000
	2 150,00
	4 300,00

	
	
	do předstěny tl.75mm,2.NP : 2
	
	2,00000
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	864 456,31

	81
	417321315
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25
	m3
	16,26240
	3 819,00
	62 106,11

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	obvod : 0,3*0,25*(22,07*2+14,57*2+1,98*2+0,5*2)
	
	5,86800
	
	

	
	
	vnitřní dispozice : 0,3*0,25*(11,53*2+6,15*2)
	
	2,65200
	
	

	
	
	2.NP : 
	
	
	
	

	
	
	obvod : 0,3*0,25*(7,07*4+14,57*4)
	
	6,49200
	
	

	
	
	štíty : 0,3*0,2*5,21*4
	
	1,25040
	
	

	82
	417351115
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
	m2
	132,60000
	700,00
	92 820,00

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	obvod : 0,3*2*(22,07*2+14,57*2+1,98*2+0,5*2)
	
	46,94400
	
	

	
	
	vnitřní dispozice : 0,3*2*(11,53*2+6,15*2)
	
	21,21600
	
	

	
	
	2.NP : 
	
	
	
	

	
	
	obvod : 0,3*2*(7,07*4+14,57*4)
	
	51,93600
	
	

	
	
	štíty : 0,3*2*5,21*4
	
	12,50400
	
	

	83
	417351116
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
	m2
	132,60000
	130,00
	17 238,00

	84
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)
	t
	1,50096
	32 000,00
	48 030,72

	
	
	věnce : 16,262*80/1000
	
	1,30096
	
	

	
	
	posílení beonářské výztuže v místě prostupů pod vencem : 20*10/1000
	
	0,20000
	
	

	85
	41100000
	D+M strop ze panelů SPIROL,vč.zálivky a zálivkové výztuže a dobetonovávek
	m2
	299,65650
	2 150,00
	644 261,48

	
	
	21,45*13,97
	
	299,65650
	
	

	Díl:
	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	 
	 
	 
	324 347,86

	86
	342264051
	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	138,43000
	694,00
	96 070,42

	
	
	1.NP : 41,58+59,4+35,36+2,09
	
	138,43000
	
	

	87
	342264051
	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	31,71000
	767,00
	24 321,57

	
	
	1.NP : 2,09+4,34+5,77+1,36+1,36+1,67+3,72+1,58+9,82
	
	31,71000
	
	

	88
	34200000
	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace
	m2
	206,17000
	930,00
	191 738,10

	
	
	8*13,65*2
	
	218,40000
	
	

	
	
	odpočet SDK do vlhkého prostředí : -12,23
	
	-12,23000
	
	

	89
	34200001
	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl.2x12,5 mm, bez izolace
	m2
	12,23000
	999,00
	12 217,77

	
	
	místn.203,206,209 : 12,23
	
	12,23000
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	731 910,47

	90
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	28,33000
	199,00
	5 637,67

	
	
	doplnění podkladu podél obslužného chodníku pod asfalt : 28,33
	
	28,33000
	
	

	91
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	389,58000
	231,00
	89 992,98

	
	
	park stání : 128,33
	
	128,33000
	
	

	
	
	komunikace : 261,25
	
	261,25000
	
	

	92
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	796,12000
	221,00
	175 942,52

	
	
	park stání : 128,33
	
	128,33000
	
	

	
	
	komunikace : 261,25
	
	261,25000
	
	

	
	
	ostatní dlážděné plochy : 340,47
	
	340,47000
	
	

	
	
	pod obrubníky : 38,07+8,5+4,5+10+5
	
	66,07000
	
	

	93
	565151111
	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
	m2
	28,33000
	550,00
	15 581,50

	94
	577112113
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm
	m2
	28,33200
	530,00
	15 015,96

	
	
	podél obslužného chodníku : 47,22*0,6
	
	28,33200
	
	

	95
	596215021
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	304,34000
	230,00
	69 998,20

	
	
	chodníky v rámci objektu : 139,15
	
	139,15000
	
	

	
	
	veřejný chodník : 96,7
	
	96,70000
	
	

	
	
	vizuální kontrastní pás : 6,8
	
	6,80000
	
	

	
	
	předzahrádka : 37,1
	
	37,10000
	
	

	
	
	pro nevidomé : 24,59
	
	24,59000
	
	

	96
	596215040
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	261,25000
	230,00
	60 087,50

	
	
	komunikace : 261,25
	
	261,25000
	
	

	97
	596415061
	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm,malé kamenné kostky 8/10
	m2
	17,29000
	230,00
	3 976,70

	98
	596831111
	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm
	m2
	18,84000
	590,00
	11 115,60

	99
	596921113
	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 500 m2
	m2
	128,33000
	301,00
	38 627,33

	
	
	park.stání : 128,33
	
	128,33000
	
	

	100
	596921191
	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu
	m3
	3,07992
	850,00
	2 617,93

	
	
	128,33*0,3*0,08
	
	3,07992
	
	

	101
	599142111
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm
	m
	47,22000
	188,00
	8 877,36

	102
	597101020
	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu,vč.napojení
	m
	7,50000
	2 050,00
	15 375,00

	
	
	kolem opěrné zdi u studně : 7,5
	
	7,50000
	
	

	103
	583414056
	Kamenivo drcené frakce  4/8 
	t
	5,54220
	440,00
	2 438,57

	
	
	3,079*1,8
	
	5,54220
	
	

	104
	58380120.A
	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2
	m2
	19,01900
	940,00
	17 877,86

	
	
	17,29*1,1
	
	19,01900
	
	

	105
	592452590
	Dlažba vegeatční 80mm ,barva přírodní
	m2
	142,56000
	290,00
	41 342,40

	
	
	129,6*1,1
	
	142,56000
	
	

	106
	59245267
	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6
	m2
	34,52900
	499,00
	17 229,97

	
	
	1,1*6,8
	
	7,48000
	
	

	
	
	1,1*24,59
	
	27,04900
	
	

	107
	59245308
	Dlažba  přírodní  20x10x6
	m2
	300,24500
	260,00
	78 063,70

	
	
	1,1*(139,15+96,7+37,1)
	
	300,24500
	
	

	108
	5960000
	Dalžba vegetační přírodní tl.80mm,s ditančními nálitky
	m2
	141,16300
	440,00
	62 111,72

	
	
	park.stání : 128,33*1,1
	
	141,16300
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	232 192,73

	109
	610991111
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	m2
	57,95010
	20,00
	1 159,00

	
	
	1.NP : 0,9*1,25*15+2,03*2,17+1,6*2,17+0,75*1+0,6*0,6*4+7,93*2,4+0,9*2,32*2
	
	50,15010
	
	

	
	
	2.NP : 0,75*1*8+0,9*2
	
	7,80000
	
	

	110
	611473112
	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně
	m2
	89,63000
	230,00
	20 614,90

	
	
	1.NP : 14,91+15,57+16,06+4,83+2,99+2,92+1,76+3,55+5,18+8,81+13,05
	
	89,63000
	
	

	111
	612421637
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
	m2
	654,96370
	225,00
	147 366,83

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	101+102 : 2,8*(8,25*2+11,53*2)-0,9*1,25*4-1,83*2,07-3,9*2,34-4,03*2,34-7,93*2,42-0,8*1,97*2
	
	61,58110
	
	

	
	
	103 : 2,8*(4,5*2+3,055*2)-3,9*2,34-1,4*1,97-0,9*1,25
	
	29,29900
	
	

	
	
	104 : 2,8*(4,125+2,05+4,4)-0,9*2,32-4,03*2,34-0,9*1,25*2
	
	15,84180
	
	

	
	
	105 : 2,8*(4,4+1,875+4,25)-0,9*1,25-0,8*1,97
	
	26,76900
	
	

	
	
	106 : 2,8*(3,032*2+1,635*2)-0,8*1,97
	
	24,55920
	
	

	
	
	107 : 2,8*(0,985*2+3,035*2)-0,7*1,97
	
	21,13300
	
	

	
	
	108 : 2,8*(1,635*2+1,785*2)-0,75*1-0,7*1,97
	
	17,02300
	
	

	
	
	109 : 2,8*(1,785*2+0,985*2)-0,7*1,97
	
	14,13300
	
	

	
	
	110 : 2,8*(1,1*2+2,9*2)-0,8*1,97*3-0,7*1,97
	
	16,29300
	
	

	
	
	111 : 2,8*(3,15*2+1,6*2)-1,4*2,07*2-0,8*1,97-0,9*1,97
	
	17,45500
	
	

	
	
	112 : 2,8*(3*2+2,935*2)-0,9*1,25-0,9*1,97
	
	30,33800
	
	

	
	
	113 : 2,8*(6,15*2+5,75*2)-5*2,17-0,8*1,97-0,7*1,97-0,9*1,25*3
	
	49,46000
	
	

	
	
	114 : 2,8*(1,98*2+0,95*2)-0,7*1,97
	
	15,02900
	
	

	
	
	115 : 2,8*(7,6*2+1,65*2)-0,8*1,97*3-0,9*2,32-0,9*1,25
	
	43,85900
	
	

	
	
	116 : 2,8*(2,296*2+1,85*2)-0,9*1,97
	
	21,44460
	
	

	
	
	117 : 2,8*(4,385*2+1,565*2)-0,7*1,97*2-0,8*1,97
	
	28,98600
	
	

	
	
	118,119 : 2,8*(0,95*4+1,38*4)-0,7*1,97*2
	
	23,33800
	
	

	
	
	120 : 2,8*(1,6*2+0,95*2)-0,8*1,97-0,7*1,97
	
	11,32500
	
	

	
	
	121 : 2,8*(2,325*2+1,6*2)-0,7*1,97*2
	
	19,22200
	
	

	
	
	122 : 2,8*(1,6*2+0,95*2)-0,7*1,97
	
	12,90100
	
	

	
	
	123 : 2,8*(4,385*2+2,24*2)-0,8*1,97-0,9*1,25*2+2,1*(1,2*2)
	
	38,31400
	
	

	
	
	2.NP : 
	
	
	
	

	
	
	pravá část : 1,1*(13,75*2+6,15*2)
	
	43,78000
	
	

	
	
	štíty : 2*(6,15*1,8-1,12*2)
	
	17,66000
	
	

	
	
	odpočet otvorů : -0,75*1*4
	
	-3,00000
	
	

	
	
	levá část : 1,1*(13,65*2+6,15*2)
	
	43,56000
	
	

	
	
	štíty : 2*(6,15*1,8-1,12*2)
	
	17,66000
	
	

	
	
	odpočet otvorů : -0,75*1*4
	
	-3,00000
	
	

	112
	612425931
	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
	m2
	31,98250
	278,00
	8 891,14

	
	
	1.NP : 0,25*(3,4*15+1,83+2,07*2+1,6+2,17*2+2,75+3,22*2+1,8*4+5+2,17*2+3,9+2,34*2+4,03+2,34*2)
	
	26,48250
	
	

	
	
	2.NP : 0,25*2,75*8
	
	5,50000
	
	

	113
	612473185
	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
	m2
	654,96370
	15,00
	9 824,46

	114
	612473186
	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny
	m
	127,92000
	20,00
	2 558,40

	
	
	ostění a nadpraží oken : 127,92
	
	127,92000
	
	

	115
	612481113
	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím
	m2
	69,90000
	220,00
	15 378,00

	
	
	bandáž rýh a překladů : 34*1+8+4+3,9+20
	
	69,90000
	
	

	116
	61-1
	Přípomocné zdenické práce po TZB.vč.dodávky ,materiálu
	hod
	80,00000
	330,00
	26 400,00

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	385 513,14

	117
	602021187
	Stěrka na stěnách silikonová škrábaná, zrnitost 1,5 mm
	m2
	327,41756
	305,00
	99 862,36

	118
	620991121
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	57,95010
	15,00
	869,25

	119
	622323041
	Penetrace podkladu HC-4
	m2
	354,85756
	40,00
	14 194,30

	
	
	plochy : 303,476
	
	303,47600
	
	

	
	
	ostění : 0,16*(3,4*15+2,75+1,8*4+1,83+2,07*2+1,4*2,07*2+0,9*2+2,32*4+7,93+2,32*2+2,75*8+5)
	
	19,73856
	
	

	
	
	0,45*(5+2,17*2)
	
	4,20300
	
	

	
	
	marmolit : 27,44
	
	27,44000
	
	

	120
	622421491
	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou
	m
	116,78000
	38,00
	4 437,64

	
	
	rohy objektu : 8*4
	
	32,00000
	
	

	
	
	okna a dveře ostění : 2,5*15+1,2*4+1*2+2,07*4+2,17*2+2+8+2
	
	68,92000
	
	

	
	
	ukončení pod plochou střechou : 7,93*2
	
	15,86000
	
	

	121
	622421492
	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou
	m
	41,95000
	28,00
	1 174,60

	
	
	nadpraží oken a dveří : 0,9*15+0,75+0,6*4+5+1,83+1,4+7,93+1,07*2
	
	34,95000
	
	

	
	
	0,75*8+1
	
	7,00000
	
	

	122
	622432112
	Omítka stěn -pas marmolit střednězrnná
	m2
	27,44000
	320,00
	8 780,80

	
	
	pohled jihozápadní : 7,07*0,4+7,07*0,6
	
	7,07000
	
	

	
	
	pohled severozápadní : 14,57*0,4
	
	5,82800
	
	

	
	
	pohled severovýchodní : 22*0,4
	
	8,80000
	
	

	
	
	pohled jihovýchodní : 14,57*0,6-5*0,6
	
	5,74200
	
	

	123
	622473187
	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty
	m
	266,10000
	39,00
	10 377,90

	
	
	vnitřní a vnější dilatace kolem oken a dveří : 2*(3,4*15+2,75+1,8*4+7,93+2,42*2+2,42*4+0,9*2+1,4+2,07*2+1,83+2,07*2+5+2,17*2+2,75*8+5)
	
	266,10000
	
	

	124
	622000000
	Zateplovací systém, fasáda, EPS GERY tl.160 mm
	m2
	303,47690
	810,00
	245 816,29

	
	
	pohled jihozápadní : 7,07*3,9*2+8*3,2
	
	80,74600
	
	

	
	
	štíty : 7,07*4
	
	28,28000
	
	

	
	
	pohled jihovýchdní : 7,07*3,9*2+8*3,2
	
	80,74600
	
	

	
	
	štíty : 28,28
	
	28,28000
	
	

	
	
	pohled jihovýchodní : 14,57*4
	
	58,28000
	
	

	
	
	pohled severovýchodní : 14,57*3,9
	
	56,82300
	
	

	
	
	odpočet otvorů : -0,75*1-0,9*1,25*15-2,03*2,17-1,6*2,17-0,9*2,32*2
	
	-29,67810
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	160 039,95

	125
	631319171
	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
	m3
	23,56987
	120,00
	2 828,38

	126
	631312611
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3
	m3
	23,56987
	4 500,00
	106 064,42

	
	
	1.NP prům.tl.mazaniny 73mm : 257,68*0,073
	
	18,81064
	
	

	
	
	2.NP prům tl.mazaniny 65,5mm : 72,66*0,0655
	
	4,75923
	
	

	127
	631571003
	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující
	m3
	61,72025
	750,00
	46 290,19

	
	
	násyp pod desku : 229,729*0,25
	
	57,43225
	
	

	
	
	pod odlučovač tuků : 1,6*2*0,2
	
	0,64000
	
	

	
	
	pod retenční nádrž : 4,8*3,8*0,2
	
	3,64800
	
	

	128
	632451024
	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm
	m2
	6,79500
	249,00
	1 691,96

	
	
	pod parapety vyrovnání : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP : 0,3*(0,9*15+0,6*4+0,75)
	
	4,99500
	
	

	
	
	2.NP : 0,3*0,75*8
	
	1,80000
	
	

	129
	63111111
	Přívod vzduchu-přisávání  ke krbovým kamnům,plastová systémová tvarovka vložená do podlahy ,vč.fasádní mřížky
	m
	5,00000
	633,00
	3 165,00

	Díl:
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	3 705,00

	130
	642942213
	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm(specifikace viz truhlářské výrobky)
	kus
	5,00000
	741,00
	3 705,00

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	269 819,52

	131
	914001121
	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ
	kus
	6,00000
	411,00
	2 466,00

	132
	917862111
	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15
	m
	306,72000
	219,00
	67 171,68

	
	
	kolem veřejného chodníku 100/250 : 2,17+6,2+3,41+22,07+11,37+10+27
	
	82,22000
	
	

	
	
	parkoviště 100/250 : 28,8+4,5*2
	
	37,80000
	
	

	
	
	oddělující parkoviště a dlážděnou komunikaci 100/250 : 30
	
	30,00000
	
	

	
	
	v rámci dlážděné komunikace komunikace : 6+4+5+16+14,5+12+2,5+2+15
	
	77,00000
	
	

	
	
	chodníková část+okapový chodník 80/200 : 7,5+1,5+11,8+7,8+7,8+1,8*2+9,5+4+6,5+1,5+16+2,2
	
	79,70000
	
	

	133
	918101111
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
	m3
	13,80240
	3 150,00
	43 477,56

	
	
	306,72*0,3*0,15
	
	13,80240
	
	

	134
	919731122
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm
	m
	47,22000
	199,00
	9 396,78

	135
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm
	m
	47,22000
	140,00
	6 610,80

	
	
	podél obslužného chodníku : 2,17+6,2+3,41+22,07+11,37+2
	
	47,22000
	
	

	136
	91-1
	Vystrojení stav.studny,betonová skruž,betonový poklop,ocelová ruční pumpa
	kus
	1,00000
	24 880,00
	24 880,00

	137
	40445050.A
	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá
	kus
	3,00000
	1 150,00
	3 450,00

	138
	40445139.A
	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá
	kus
	1,00000
	1 420,00
	1 420,00

	139
	40445157.A
	Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fól 1, EG 7letá
	kus
	1,00000
	1 300,00
	1 300,00

	140
	40445159.A
	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá
	kus
	1,00000
	840,00
	840,00

	141
	40445220
	Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1
	kus
	2,00000
	1 620,00
	3 240,00

	142
	59217111
	Obrubník  HK náběhový pravý 400/370-310/1003
	kus
	2,20000
	2 650,00
	5 830,00

	143
	59217120
	Obrubník  HK přechodový pravý 400/310-250/1003
	kus
	4,40000
	2 720,00
	11 968,00

	144
	59217123
	Obrubník HK přímý 400/330/1003
	kus
	16,50000
	2 344,00
	38 676,00

	
	
	15*1,1
	
	16,50000
	
	

	145
	59217421
	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní
	kus
	209,42000
	180,00
	37 695,60

	
	
	kolem veřejného chodníku 100/250 : 227,02-16*1,1
	
	209,42000
	
	

	146
	59217509
	Obrubník parkový 250 x 80 x 500 mm přírodní
	kus
	87,67000
	130,00
	11 397,10

	
	
	chodníková část+okapový chodník 80/250 : 79,7*1,1
	
	87,67000
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	101 250,00

	147
	941941031
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté
	m2
	405,00000
	73,00
	29 565,00

	
	
	5,1*25*2+15*5*2
	
	405,00000
	
	

	148
	941941191
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
	m2
	2 025,00000
	22,00
	44 550,00

	
	
	405*5
	
	2 025,00000
	
	

	149
	941941831
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté
	m2
	405,00000
	45,00
	18 225,00

	150
	944944011
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	405,00000
	10,00
	4 050,00

	151
	944944031
	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
	m2
	2 025,00000
	1,00
	2 025,00

	152
	944944081
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	405,00000
	7,00
	2 835,00

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	84 839,50

	153
	952901111
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	330,34000
	140,00
	46 247,60

	
	
	257,68
	
	257,68000
	
	

	
	
	4,15*2+3,97+24,17+4,04+3,97+24,17+4,04
	
	72,66000
	
	

	154
	952901110
	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
	m2
	135,41120
	27,00
	3 656,10

	
	
	2*(0,9*1,25*15+0,75*1+0,6*0,6*4+1,8*2,07+1,4*2,07+5*2,17+0,9*2,32*2+7,93*2,42)
	
	119,81120
	
	

	
	
	2*(0,75*1*8+0,9*2)
	
	15,60000
	
	

	155
	952902110
	Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na půdách
	m2
	83,95000
	4,00
	335,80

	
	
	2.10 : 83,95
	
	83,95000
	
	

	156
	Z01
	D+M venkovní čistící zóna 2030/800
	kus
	2,00000
	7 700,00
	15 400,00

	157
	Z02
	D+M vstupní čistící zóna 1600/800
	kus
	3,00000
	6 400,00
	19 200,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	58 054,43

	158
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	95,17120
	610,00
	58 054,43

	
	
	základy stav.objektu : 0,7*0,8*(28,5+14,4*2+9,08)
	
	37,17280
	
	

	
	
	0,6*0,8*(15,15+19,5*2+3,25*2+3,97+5,8+3,81+15+3,6*2+12,2*2)
	
	57,99840
	
	

	Díl:
	98
	Demolice
	 
	 
	 
	97 433,42

	159
	981012715
	Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 30 %
	m3
	143,28444
	680,00
	97 433,42

	
	
	vybourání stav.kcí základů po zbouraném objektu-sklep,schodiště : 2,12*(4,05*3,5+4,05*5,92+1,2*1,23+0,7*1+3,9*2,45+0,85*0,9+3*0,98+5*2,8)
	
	143,28444
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	207 660,00

	160
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
	t
	2 924,78867
	71,00
	207 660,00

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	198 136,52

	161
	711111001
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku 
	m2
	302,38350
	40,00
	12 095,34

	
	
	7,05*14,55*2+7,95*12,23
	
	302,38350
	
	

	162
	711112001
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku
	m2
	77,47600
	40,00
	3 099,04

	
	
	1,4*(7,05*4+7,95+0,5*2+14,55+1,82*2)
	
	77,47600
	
	

	163
	711141559
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu
	m2
	302,38350
	290,00
	87 691,22

	164
	711142559
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu
	m2
	77,47600
	290,00
	22 468,04

	165
	711404111
	Stěrková izolace vč.doplňků
	m2
	79,53400
	320,00
	25 450,88

	
	
	1.NP : 1,76+4,34+5,77+1,36*2+1,67+3,72+1,58+9,82+16,06
	
	47,44000
	
	

	
	
	2.NP : 4,04*2
	
	8,08000
	
	

	
	
	sokl : 0,15*(2,125*2+2,1+1,8+2,125*2+2,1+1,8+1,785*2+0,9*2+3,035*2+0,985*2+1,635*2+1,785*2+1,98*2+0,95*2+1,35*4+0,95*4+1,6*2+0,95*2+4,385*2+2,24*2+1,2*2+4,25+2,05+2,375+3,85+1,875)
	
	13,01400
	
	

	
	
	za sprchami : 2,5*(2+1,2*2)
	
	11,00000
	
	

	166
	711482020
	Izolačního systém na ploše svislé, včetně dodávky fólie  a doplňků
	m2
	97,80000
	440,00
	43 032,00

	
	
	DTTO zateplení soklu : 97,8
	
	97,80000
	
	

	167
	998711202
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
	%
	100,00000
	43,00
	4 300,00

	Díl:
	712
	Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	150 022,77

	168
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky pásu
	m2
	113,56800
	331,00
	37 591,01

	
	
	ST 01 : 13,52*7,63
	
	103,15760
	
	

	
	
	0,385*13,52*2
	
	10,41040
	
	

	169
	712372111
	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2
	m2
	115,12780
	281,00
	32 350,91

	
	
	ST01 : 
	
	
	
	

	
	
	plocha : 13,52*7,63
	
	103,15760
	
	

	
	
	vytažení na stěnu : 0,3*13,52*2
	
	8,11200
	
	

	
	
	ST03 : 1,91*2,02
	
	3,85820
	
	

	170
	712378004
	Závětrná lišta  rš 250 mm
	m
	4,04000
	389,00
	1 571,56

	
	
	ST03 : 2,02*2
	
	4,04000
	
	

	171
	712378007
	Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu  rš 100 mm
	m
	27,04000
	298,00
	8 057,92

	
	
	13,52*2
	
	27,04000
	
	

	172
	712378012
	Krycí a stěnová lišta z plechu z poplastovaného, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně
	m
	27,04000
	411,00
	11 113,44

	
	
	13,52*2
	
	27,04000
	
	

	173
	712391171
	Položení podkladní textilie na střechách do 10°
	m2
	117,41820
	70,00
	8 219,27

	
	
	ST01 : 113,56
	
	113,56000
	
	

	
	
	ST03 : 1,91*2,02
	
	3,85820
	
	

	174
	71237800000
	Střešní  okapnice do žlabu z poplastovaného plechu  rš 200 mm
	m
	17,17000
	410,00
	7 039,70

	
	
	ST01 : 7,63*2
	
	15,26000
	
	

	
	
	ST03 : 1,91
	
	1,91000
	
	

	175
	2830000
	Fólie střešní mPVC 2 mm š.1,5 m šedá
	m2
	142,78200
	220,00
	31 412,04

	
	
	ST01 : 115,127*1,2
	
	138,15240
	
	

	
	
	ST03 : 3,858*1,2
	
	4,62960
	
	

	176
	69366198
	Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	142,78200
	60,00
	8 566,92

	177
	998712202
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
	%
	100,00000
	41,00
	4 100,00

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	621 545,09

	178
	713111122
	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, s přibitím
	m2
	218,40000
	169,00
	36 909,60

	
	
	ST02 : 
	
	
	
	

	
	
	PIR dseky 140mm-2.NP : 218,4
	
	218,40000
	
	

	179
	713111130
	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve
	m2
	218,40000
	152,00
	33 196,80

	
	
	ST02 : 218,4
	
	218,40000
	
	

	180
	713111211
	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů vč.folie
	m2
	218,40000
	74,00
	16 161,60

	
	
	ST 02 : 218,4
	
	218,40000
	
	

	181
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá
	m2
	660,68000
	131,00
	86 549,08

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	EPS 150 200mm+EPS 200 50mm : 2*257,68
	
	515,36000
	
	

	
	
	2.NP : 
	
	
	
	

	
	
	kročejové EPS tl.30mm+EPS 200 50mm : 2*(4,15*2+3,97+24,17+4,04+3,97+24,17+4,04)
	
	145,32000
	
	

	182
	713131130
	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce
	m2
	22,25000
	181,00
	4 027,25

	
	
	Předstěna SDK 2.NP : 22,25
	
	22,25000
	
	

	183
	713141151
	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva
	m2
	206,31400
	150,00
	30 947,10

	
	
	ST 01 : 
	
	
	
	

	
	
	EPS 150, 100mm : 103,157
	
	103,15700
	
	

	
	
	spádový klín 80-280mm,EPS 150 : 103,157
	
	103,15700
	
	

	184
	713191100
	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie
	m2
	330,34000
	40,00
	13 213,60

	
	
	1 a 2.NP : 257,68+72,66
	
	330,34000
	
	

	185
	28375611
	Deska  EPS T 5000 N/m2 tl. 30 mm
	m2
	79,92600
	80,00
	6 394,08

	
	
	2.NP PDL 110 a 111 : 72,66*1,1
	
	79,92600
	
	

	186
	28375768.A
	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S
	m3
	68,03687
	1 800,00
	122 466,37

	
	
	1.NP podlahy PDL 101 a 102 : 257,68*0,2*1,1
	
	56,68960
	
	

	
	
	ST 01,tl.100mm : 103,157*0,1*1,1
	
	11,34727
	
	

	187
	28375769.A
	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200
	m3
	18,16870
	2 200,00
	39 971,14

	
	
	1.NP podlahy PDL 101 a 102 : 257,68*0,05*1,1
	
	14,17240
	
	

	
	
	2.NP podlaha PDL 110 a 111 : 72,66*0,05*1,1
	
	3,99630
	
	

	188
	28375977
	Deska - klín spádový EXTRAPOR 150 S Stabil
	m3
	20,42509
	1 900,00
	38 807,67

	
	
	St 01 80-280mm : 0,18*103,157*1,1
	
	20,42509
	
	

	189
	28376905
	Deska izolační PIR 2400x1020x140mm
	m2
	240,24000
	550,00
	132 132,00

	
	
	ST02 : 218,4*1,1
	
	240,24000
	
	

	190
	63151371.A
	Deska z minerální plsti , tl. 50 mm
	m2
	24,47500
	160,00
	3 916,00

	
	
	Předstěna SDK 2.NP : 22,25*1,1
	
	24,47500
	
	

	191
	63151377.A
	Deska z minerální plsti , tl. 160 mm
	m2
	240,24000
	220,00
	52 852,80

	
	
	ST02 : 218,4*1,1
	
	240,24000
	
	

	192
	998713201
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
	%
	100,00000
	40,00
	4 000,00

	Díl:
	720
	Zdravotechnická instalace
	 
	 
	 
	1 008 987,17

	193
	720-1
	ZTI-viz sam.rozpočet
	kus
	1,00000
	1 008 987,17
	1 008 987,17

	Díl:
	730
	Ústřední vytápění
	 
	 
	 
	1 130 027,50

	194
	730-1
	UT-viz sam.rozpočet
	kus
	1,00000
	1 130 027,50
	1 130 027,50

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	412 652,28

	195
	762332120
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
	m
	554,15000
	220,00
	121 913,00

	
	
	K1 100/160 : 5,2*61
	
	317,20000
	
	

	
	
	K2 100/160 : 2,7*3
	
	8,10000
	
	

	
	
	K3 100/160 : 2,1*3
	
	6,30000
	
	

	
	
	S1 140/140 : 1,6*2
	
	3,20000
	
	

	
	
	V1 180/260 : 14,25*4
	
	57,00000
	
	

	
	
	P1 140/120 : 14,25*3
	
	42,75000
	
	

	
	
	P2 140/120 : 6,5*2
	
	13,00000
	
	

	
	
	P3 140/120 : 1,6
	
	1,60000
	
	

	
	
	L1 80/160 : 3,5*30
	
	105,00000
	
	

	196
	762342202
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm
	m2
	303,63880
	205,00
	62 245,95

	
	
	5,21*4*14,57
	
	303,63880
	
	

	197
	762342205
	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm
	m2
	303,63800
	176,00
	53 440,29

	198
	762395000
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
	m3
	12,93900
	940,00
	12 162,66

	
	
	1,569+11,37
	
	12,93900
	
	

	199
	762811100
	Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
	m2
	3,85800
	399,00
	1 539,34

	
	
	ST03 : 3,858
	
	3,85800
	
	

	200
	762911111
	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB
	m2
	318,58200
	30,00
	9 557,46

	
	
	K1 100/160 : 317*0,52
	
	164,84000
	
	

	
	
	K2 100/160 : 8,1*0,52
	
	4,21200
	
	

	
	
	K3 100/160 : 6,3*0,52
	
	3,27600
	
	

	
	
	S1 140/140 : 3,2*0,56
	
	1,79200
	
	

	
	
	V1 180/260 : 57*0,62
	
	35,34000
	
	

	
	
	P1 140/120 : 42,75*0,52
	
	22,23000
	
	

	
	
	P2 140/120 : 13*0,52
	
	6,76000
	
	

	
	
	P3 140/120 : 1,6*0,52
	
	0,83200
	
	

	
	
	L1 80/160 : 105*0,48
	
	50,40000
	
	

	
	
	prořez 10% : 28,9
	
	28,90000
	
	

	201
	766427112
	Podkladový rošt pro obložení podhledů
	m
	218,40000
	183,00
	39 967,20

	
	
	ST 02,rošt z KVH latí : 218,4
	
	218,40000
	
	

	202
	60512121
	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m
	m3
	11,37740
	8 100,00
	92 156,94

	
	
	K1 100/160 : 317,2*0,1*0,16
	
	5,07520
	
	

	
	
	K2 100/160 : 8,1*0,1*0,16
	
	0,12960
	
	

	
	
	K3 100/160 : 6,3*0,1*0,16
	
	0,10080
	
	

	
	
	S1 140/140 : 3,2*0,14*0,14
	
	0,06272
	
	

	
	
	V1 180/260 : 57*0,18*0,26
	
	2,66760
	
	

	
	
	P1 140/120 : 42,75*0,14*0,12
	
	0,71820
	
	

	
	
	P2 140/120 : 13*0,14*0,12
	
	0,21840
	
	

	
	
	P3 140/120 : 1,6*0,14*0,12
	
	0,02688
	
	

	
	
	L1 80/160 : 105*0,08*0,16
	
	1,34400
	
	

	
	
	prořez 10% : 1,034
	
	1,03400
	
	

	203
	60515801
	Hranol konstrukční masivní KVH 40x60 mm l=5m smrk Nsi - nepohledový, kvalita S10, vlhkost 15%
	m3
	1,56960
	8 900,00
	13 969,44

	
	
	ST 02 : 0,06*0,04*545*1,2
	
	1,56960
	
	

	204
	998762202
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	%
	100,00000
	57,00
	5 700,00

	Díl:
	763
	Dřevostavby
	 
	 
	 
	74 087,67

	205
	763611121
	Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky vč. dodávky desky dřevoštěpkové 15mm
	m2
	303,63800
	244,00
	74 087,67

	
	
	ST02 : 303,638
	
	303,63800
	
	

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	139 047,27

	206
	764352203
	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
	m
	73,10000
	610,00
	44 591,00

	
	
	K01 : 14,7*3
	
	44,10000
	
	

	
	
	K02 : 6,5*2
	
	13,00000
	
	

	
	
	K04 : 8*2
	
	16,00000
	
	

	207
	764454202
	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
	m
	37,60000
	410,00
	15 416,00

	
	
	K05,06,08 : 6*4+2*0,8+4*3
	
	37,60000
	
	

	208
	764819211
	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm
	m
	1,70000
	399,00
	678,30

	
	
	K07 : 1,7
	
	1,70000
	
	

	209
	764815211
	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm
	m
	2,10000
	544,00
	1 142,40


	
	
	K03 : 2,1
	
	2,10000
	
	

	210
	764815808
	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm
	kus
	1,00000
	220,00
	220,00

	211
	764815810
	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm
	kus
	12,00000
	300,00
	3 600,00

	212
	764816127
	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 260 mm
	m
	24,33000
	399,00
	9 707,67

	
	
	R101,102,103 : 15*0,96+9*0,81+4*0,66
	
	24,33000
	
	

	213
	76400000
	Odvětrání kanalizace systémová tvarovka v rámci krytiny
	kus
	1,00000
	2 300,00
	2 300,00

	214
	764-1
	D+M závětrná lišta u sedlové střechy z lakovaného plechu rš 350mm
	m
	42,80000
	481,00
	20 586,80

	
	
	K9 : 8*5,35
	
	42,80000
	
	

	215
	764-2
	D+M závětrná lišta u pultové střechy rš.510,z lakovaného plechu
	m
	4,20000
	599,00
	2 515,80

	
	
	K10 : 2*2,1
	
	4,20000
	
	

	216
	764-3
	D+M oplechování napojení skládané střechy pultového vikýře rš 500
	m
	2,10000
	611,00
	1 283,10

	
	
	K11 : 2,1
	
	2,10000
	
	

	217
	764-5
	D+M oplechování na svuslou stěnu rš 600mm
	m
	2,80000
	624,00
	1 747,20

	
	
	K12 : 2,8
	
	2,80000
	
	

	218
	764-6
	D+M oplechování komína 360/360mm,K13
	kus
	1,00000
	4 150,00
	4 150,00

	219
	764-7
	D+M okapní plech z lakovaného plech rš 200- 250mm
	m
	91,00000
	299,00
	27 209,00

	
	
	K14,15,16,17,18,19 : 3*14,7+2*6,4+2,1+2*8+2*8
	
	91,00000
	
	

	220
	998764202
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
	%
	100,00000
	39,00
	3 900,00

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	267 185,62

	221
	765331631
	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt
	kus
	12,00000
	1 999,00
	23 988,00

	222
	765331651
	Kovová stoupací plošina délky 41 cm
	kus
	2,00000
	2 400,00
	4 800,00

	223
	765799312
	Montáž fólie na bednění přibitím podstřešní difúzní fólie vč.dodávky folie
	m2
	303,63800
	119,00
	36 132,92

	224
	7653300000
	Krytina betonová, střechy ostatní,kompletní provedení vč.všech doplňků(sněhové tašky,doplňky ke  střechám,hřebenáče...apod)
	m2
	303,63800
	650,00
	197 364,70

	225
	998765202
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
	%
	100,00000
	49,00
	4 900,00

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 191 078,78

	226
	766601211
	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm
	m
	287,72000
	110,00
	31 649,20

	
	
	okna a dveře : 143,86*2
	
	287,72000
	
	

	227
	766624052
	Montáž střešního výlezu rozměr 60/60cm
	kus
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00

	228
	766711001
	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním
	m
	143,86000
	99,00
	14 242,14

	
	
	P101 : 1,6*2+2,17*2
	
	7,54000
	
	

	
	
	P102 : 2,03*2+2,17*2
	
	8,40000
	
	

	
	
	Sb1 : 8,25*2+2,66*2
	
	21,82000
	
	

	
	
	P103 : 1,55*2+2,39*2*4
	
	22,22000
	
	

	
	
	P104 : 2,03*2+2,39*2
	
	8,84000
	
	

	
	
	P105 : 1,07*2+2,39*2*2
	
	11,70000
	
	

	
	
	P201 : 1,1*2+2,1*2
	
	6,40000
	
	

	
	
	D101 : 0,9*2+1,25*2*15
	
	39,30000
	
	

	
	
	D102 : 0,75*2+1*2
	
	3,50000
	
	

	
	
	D103 : 0,6*2+0,6*2*9
	
	12,00000
	
	

	
	
	D104 : 0,46*2+0,61*2
	
	2,14000
	
	

	229
	766670011
	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří (ocelové obložkové zárubně,specifikace viz truhlářské výrobky)
	kus
	23,00000
	750,00
	17 250,00

	230
	766670013
	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl.
	kus
	2,00000
	920,00
	1 840,00

	231
	766694112
	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm
	kus
	28,00000
	189,00
	5 292,00

	
	
	15+9+4
	
	28,00000
	
	

	232
	766-1
	D+M dřevěného sedáku na opěrnou zídku,matreriál tvrdé namořené dřevo
	m
	8,50000
	1 899,00
	16 141,50

	233
	D101
	Okno plastové barva RAL,izol.trojsklo 900/1250
	kus
	15,00000
	7 697,00
	115 455,00

	234
	D102
	Okno plastové barva RAL,izol.trojsklo 750/1000
	kus
	1,00000
	6 200,00
	6 200,00

	235
	D103
	Okno plastové barva RAL,izol.trojsklo 600/600
	kus
	9,00000
	5 900,00
	53 100,00

	236
	D104
	Okno plastové barva RAL,izol.trojsklo 460/610
	kus
	1,00000
	4 900,00
	4 900,00

	237
	P101
	Dveře hliníkové,vč.zárubně,barva RAL,izo..trojsklo 1600/2170
	kus
	1,00000
	90 000,00
	90 000,00

	238
	P102
	Dveře hliníkové,vč.zárubně,barva RAL,izo..trojsklo 2030/2170
	kus
	1,00000
	94 000,00
	94 000,00

	239
	P103
	Okno hliníkové,barva RAL,izol.trosjklo,FIX 1555/2390
	kus
	4,00000
	27 000,00
	108 000,00

	240
	P104
	Dveře hliníkové,vč.zárubně,barva RAL,izo..trojsklo 2030/2390
	kus
	1,00000
	66 000,00
	66 000,00

	241
	P105
	Dveře hliníkové vstupní,barva RAL,izolační trojsklo 1070/2390
	kus
	2,00000
	64 000,00
	128 000,00

	242
	P201
	Dveře hliníkové vstupní,barva RAL,izolační trojsklo 1100/2100
	kus
	1,00000
	60 100,00
	60 100,00

	243
	Sb1
	Hliníková sestava oken se vstupními dveřmi,izolační trojsklo,okna 4x1560/2420+dveře 2000/2420 celkeový rozměr 8250/2660
	kus
	1,00000
	191 000,00
	191 000,00

	244
	T101
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek EI 30DP3C 900/1970
	kus
	1,00000
	7 800,00
	7 800,00

	245
	T102
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek EI 30DP3C 800/1970
	kus
	1,00000
	7 150,00
	7 150,00

	246
	T103
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  700/1970
	kus
	2,00000
	6 000,00
	12 000,00

	247
	T104
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  800/1970
	kus
	1,00000
	6 200,00
	6 200,00

	248
	T105
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  900/1970
	kus
	2,00000
	6 500,00
	13 000,00

	249
	T106
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  800/1970
	kus
	4,00000
	6 300,00
	25 200,00

	250
	T107
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  700/1970
	kus
	1,00000
	6 000,00
	6 000,00

	251
	T108
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  700/1970
	kus
	3,00000
	5 900,00
	17 700,00

	252
	T109
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  700/1970
	kus
	2,00000
	5 900,00
	11 800,00

	253
	T110
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  900/1970
	kus
	1,00000
	6 500,00
	6 500,00

	254
	T111
	Dveře vnitřní dvoukř.,HPL.1400/1970,zámek,kování 1400/1970
	kus
	1,00000
	10 900,00
	10 900,00

	255
	T112
	Dveře vnitřní dvoukř.,HPL.1400/1970,zámek,kování 1400/1970
	kus
	1,00000
	10 900,00
	10 900,00

	256
	T201
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová zárubeň do SDK,kování,zámek ,EI 30 DP3C 800/1970
	kus
	2,00000
	7 800,00
	15 600,00

	257
	T202
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová zárubeň do SDK,kování,zámek 700/1970
	kus
	2,00000
	7 500,00
	15 000,00

	258
	T203
	Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová zárubeň do SDK,kování,zámek 600/1970
	kus
	1,00000
	6 900,00
	6 900,00

	259
	553530031
	Okno výlezové 600 x 600 mm
	kus
	1,00000
	4 150,00
	4 150,00

	260
	61198999.A
	Deska parapetní dřevěná
	m
	24,91500
	189,00
	4 708,94

	
	
	P101,102,103 : 1,1*(15*0,9+9*0,75+4*0,6)
	
	24,91500
	
	

	261
	998766201
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
	%
	100,00000
	49,00
	4 900,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	361 683,65

	262
	767-1
	D+M ocelový rám krovu,U 160 do krabice,táhlo 25mm+napínáky,vč.nátěru
	kg
	2 463,19440
	45,00
	110 843,75

	
	
	2xU160 svařené do krabice : 18,99*2*(1,1*2+2,57*2+2,815)*6
	
	2 314,12140
	
	

	
	
	táhlo 25mm+napínač : 3,95*6,29*6
	
	149,07300
	
	

	263
	767-2
	D+M ocelová výměna OV1,L200/200/20,vč.nátěru
	kg
	239,60000
	43,00
	10 302,80

	264
	767-3
	D+M ocelový sloup OS1,2xU200,vč.nátěru
	kg
	139,70000
	43,00
	6 007,10

	265
	T113
	D+M garážová sekční vrta 5000/2170,barva RAL
	kus
	1,00000
	79 880,00
	79 880,00

	266
	Z03
	D+M ocelové schodiště do podkroví,viz Z03
	kus
	1,00000
	150 150,00
	150 150,00

	267
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
	%
	100,00000
	45,00
	4 500,00

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	171 523,46

	268
	771101121
	Provedení penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	137,09000
	30,00
	4 112,70

	
	
	1.NP : 16,06+4,83+2,99+2,92+1,76+3,55+5,18+8,81+35,36+2,09+13,05+4,34+5,77+1,36+1,67+3,72+1,58+9,82
	
	124,86000
	
	

	
	
	2.NP : 4,15+4,04*2
	
	12,23000
	
	

	269
	771130112
	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm
	m
	48,27000
	120,00
	5 792,40

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	110 : 2,9*2+1,1*2-0,7*3-0,8*3
	
	3,50000
	
	

	
	
	111 : 3,15*2-0,9-0,8
	
	4,60000
	
	

	
	
	112 : 3*2+2,935*2-0,9
	
	10,97000
	
	

	
	
	113 : 6,15*2+5,75*2-5-0,8-0,7
	
	17,30000
	
	

	
	
	114 : 0
	
	
	
	

	
	
	115 : 7,6*2+1,65*2-0,9*2-0,8*6
	
	11,90000
	
	

	270
	771212113
	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm
	m2
	137,09000
	400,00
	54 836,00

	271
	771479001
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky
	m
	48,27000
	50,00
	2 413,50

	272
	771578011
	Spára podlaha - stěna, silikonem
	m
	111,99000
	44,00
	4 927,56

	
	
	1.NP : 1,785*2+0,985+3,035*2+0,985+1,635*2+1,785*2-0,7+3,035*2+1,625*2-0,8+4,25+2,05+2,375+3,8+1,875+5,85+1,35*4+0,95*2+1,98*2+0,95*2+4,385*2+1,565*2-1,4-0,8+1,6*2+0,95*2-0,8-0,7+2,325*2+1,6*2-1,4+3,2+2-0,7+4,385*2+2,24+2,4-0,8
	
	96,49000
	
	

	
	
	2.NP : 2*(2,125*2+2,1*2)-0,7*2
	
	15,50000
	
	

	273
	59764203
	Dlažba dle zadavatele (cena do rozpočtu 450,-Kč)
	m2
	214,31400
	450,00
	96 441,30

	
	
	138,09*1,15
	
	158,80350
	
	

	
	
	48,27*1,15
	
	55,51050
	
	

	274
	998771202
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
	%
	100,00000
	30,00
	3 000,00

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	210 279,04

	275
	776101121
	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
	m2
	176,32000
	45,00
	7 934,40

	
	
	1.NP : 41,58+59,4+14,91
	
	115,89000
	
	

	
	
	2.NP : 4,15+3,97+24,17+3,97+24,17
	
	60,43000
	
	

	276
	776421100
	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku-lišta s podžlábkem dekor vinylu
	m
	100,18000
	104,00
	10 418,72

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	101+102 : 11,53*2+8,25*2-3,9-4,03-8,25-0,9*2
	
	21,58000
	
	

	
	
	103 : 3,055*2+4,65+0,75-1,4
	
	10,11000
	
	

	
	
	104 : 3,65+2,375+2,2+4,125+0,5-0,9
	
	11,95000
	
	

	
	
	2.NP : 
	
	
	
	

	
	
	202 : 2,915*2+1,25*2+0,355*2-0,8*2-0,6-0,9
	
	5,94000
	
	

	
	
	204 : 1,95*2+1,925*2-1-0,8
	
	5,95000
	
	

	
	
	205 : 6,15*2+4,025*2-1
	
	19,35000
	
	

	
	
	207 : 1,95*2+1,925*2-0,8-1
	
	5,95000
	
	

	
	
	208 : 6,15*2+4,025*2-1
	
	19,35000
	
	

	277
	776521200
	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)
	m2
	176,32000
	389,00
	68 588,48

	278
	776981101
	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí
	m
	10,43000
	149,00
	1 554,07

	
	
	1.NP : 0,8*2+1,8+1,83+1,4+0,9
	
	7,53000
	
	

	
	
	2.NP : 0,7*2+0,6+0,9
	
	2,90000
	
	

	279
	28410302
	Podlaha lepená vinyl dle zadavatele (cena do rozpočtu 600,-)
	m2
	193,95200
	600,00
	116 371,20

	
	
	176,32*1,1
	
	193,95200
	
	

	280
	5537000121
	Lišta přechodová samolepicí Al elox stříbro, š. 30 mm, l = 2700 mm
	kus
	4,24926
	450,00
	1 912,17

	
	
	10,43/2,7*1,1
	
	4,24926
	
	

	281
	998776202
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
	%
	100,00000
	35,00
	3 500,00

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	 
	 
	 
	49 717,22

	282
	777101101
	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem
	m2
	176,32000
	8,30
	1 463,46

	283
	777531025
	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm
	m2
	176,32000
	229,00
	40 377,28

	284
	777553010
	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit
	m2
	176,32000
	39,00
	6 876,48

	285
	998777202
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
	%
	100,00000
	10,00
	1 000,00

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	260 050,70

	286
	781101210
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	273,23500
	30,00
	8 197,05

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	104 : 0,8*4,45
	
	3,56000
	
	

	
	
	105 : 2,1*(4,25*2+5,85*2)-0,9*2-0,8*1,97
	
	39,04400
	
	

	
	
	106 : 2,1*(3,035*2+1,635*2+0,36*2)-0,8*1,97
	
	19,55000
	
	

	
	
	107 : 2,1*(3,035*2+0,985*2)-0,7*1,97
	
	15,50500
	
	

	
	
	108 : 2,1*(1,635*2+1,785*2)-0,7*1,97
	
	12,98500
	
	

	
	
	109 : 2,1*(1,785*2+0,985*2)-0,7*1,97
	
	10,25500
	
	

	
	
	114 : 2,1*(1,98*2+0,95*2)-0,7*1,97
	
	10,92700
	
	

	
	
	116 : 2,1*(1,85*2+2,29*2)-0,9*1,97
	
	15,61500
	
	

	
	
	117 : 2,1*(4,385*2+1,565*2)-0,8*1,97-0,7*1,97*2
	
	20,65600
	
	

	
	
	118 : 2,1*(1,35*2+0,95*2)-0,7*1,97
	
	8,28100
	
	

	
	
	119 : 8,281
	
	8,28100
	
	

	
	
	120 : 2,1*(1,6*2+0,95*2)-0,8*1,97
	
	9,13400
	
	

	
	
	121 : 2,1*(2,325*2+1,6*2)-0,7*1,97*2
	
	13,72700
	
	

	
	
	122 : 2,1*(1,6*2+0,95*2)-0,7*1,97
	
	9,33100
	
	

	
	
	123 : 2,1*(4,385*2+2,24*2)-0,8*1,97
	
	26,24900
	
	

	
	
	2.NP : 
	
	
	
	

	
	
	203 : 2,1*(2,125*2+0,9*2)-0,6*1,97
	
	11,52300
	
	

	
	
	206 : 2,1*(2,125*2+2,1+1,8+0,95+0,65+0,1)-0,7*1,97
	
	19,30600
	
	

	
	
	209 : 19,306
	
	19,30600
	
	

	287
	781111121
	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních
	m
	43,65000
	30,00
	1 309,50

	
	
	1.NP : 2,1*5+0,95*5+0,6*4+1,4*8+1,1*4
	
	33,25000
	
	

	
	
	2.NP : 2,1*4+1*2
	
	10,40000
	
	

	288
	781415016
	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm
	m2
	273,23500
	400,00
	109 294,00


	289
	781419707
	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně Zwaluw univerzální silikon
	m
	273,23500
	20,00
	5 464,70

	290
	781419711
	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
	m2
	273,23500
	10,00
	2 732,35

	291
	781497131
	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům
	m
	43,65000
	100,00
	4 365,00

	292
	597813620
	Obkládačka dle zadavatele(cena do rozpočtu 400,-) 
	m2
	314,22025
	400,00
	125 688,10

	
	
	273,235*1,15
	
	314,22025
	
	

	293
	998781202
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
	%
	100,00000
	30,00
	3 000,00

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	135 254,67

	294
	784121201
	Penetrace podkladu barvou vápenná, 1 x
	m2
	1 339,15500
	35,00
	46 870,43

	
	
	SDK stěny : 153,91+22,25
	
	176,16000
	
	

	
	
	SDK stropy : 386,45
	
	386,45000
	
	

	
	
	omítky stěny+stropy : 776,545
	
	776,54500
	
	

	295
	784122112
	Malba vápenná, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	1 339,15500
	61,00
	81 688,46

	296
	784011111
	Oprášení/ometení podkladu
	m2
	1 339,15500
	5,00
	6 695,78

	Díl:
	799
	Ostatní
	 
	 
	 
	143 897,80

	297
	O1
	D+M nástěnné zrdcadlo 600/750
	kus
	5,00000
	2 300,00
	11 500,00

	298
	O10
	D+M odpadkový koš,25l,nerez
	kus
	6,00000
	1 990,00
	11 940,00

	299
	O11
	D+M systémový ochranný prvek rohů,výška 1500mm,lakovaný
	kus
	57,00000
	242,00
	13 794,00

	300
	O12
	D+M systémová podlahová lišta,AL+krycí lišta
	m
	35,00000
	304,00
	10 640,00

	301
	O13
	D+M výlez do půdníhoprostoru,1100/700,výška 3100mm,EI15
	kus
	1,00000
	7 890,00
	7 890,00

	302
	O14
	D+M venkovní zvonkové tablo
	kus
	2,00000
	4 700,00
	9 400,00

	303
	O2
	D+M nástěnné zrdcadlo 1750/750
	kus
	1,00000
	3 450,00
	3 450,00

	304
	O3
	D+M nástěnné sklopné zrdcadlo 600/750
	kus
	1,00000
	3 750,00
	3 750,00

	305
	O4
	D+M nástěnný el.sušák na ruce
	kus
	5,00000
	3 000,00
	15 000,00

	306
	O5
	D+M zásobník na papírové ubrousky
	kus
	5,00000
	1 200,00
	6 000,00

	307
	O6
	D+M zásobník na toaletní papapír,nerez
	kus
	6,00000
	800,00
	4 800,00

	308
	O7
	D+M WC souprava závěsná,nerez
	kus
	4,00000
	700,00
	2 800,00

	309
	O8
	D+M dávkovač mýdla,0,5l,uzamykatelný,nerez
	kus
	5,00000
	840,00
	4 200,00

	310
	O9
	D+M háček na ručníky,nerez
	kus
	6,00000
	300,00
	1 800,00

	311
	Z04
	D+M vstupní dvířka do isnstal šachty EI15 DP1 600/600
	kus
	2,00000
	4 500,00
	9 000,00

	312
	Z05
	D+M ocelový škrabák na boty 900/300
	kus
	1,00000
	2 690,00
	2 690,00

	313
	Z07
	D+M poklop z ocelového PZn plechu 400/400
	kus
	2,00000
	1 400,00
	2 800,00

	314
	Z08
	D+M parapet vstupních dveří 1070mm
	kus
	2,00000
	410,00
	820,00

	315
	Z09
	D+M parapet vstupních dveří 8250
	kus
	1,00000
	1 990,00
	1 990,00

	316
	Z10
	D+M parapet vstupních dveří 1600mm
	kus
	1,00000
	599,00
	599,00

	317
	Z11
	D+M parapet vstupních dveří 2030mm
	kus
	1,00000
	788,00
	788,00

	318
	Z12
	D+M parapet vstupních dveří 1800mm
	kus
	1,00000
	690,00
	690,00

	319
	Z13
	D+M protipožární založení ETICS
	m
	59,60000
	130,00
	7 748,00

	320
	Z14
	D+M protipožární založení ETICS
	m
	13,40000
	133,00
	1 782,20

	321
	Z15
	D+M protipožární založení ETICS
	m
	13,40000
	128,00
	1 715,20

	322
	Z16
	D+M protipožární založení ETICS
	m
	13,40000
	121,00
	1 621,40

	323
	Z17
	D+M koutová lišta vnitřní 50/50
	m
	13,40000
	180,00
	2 412,00

	324
	Z18
	D+M koutová lišta vnější 50/50
	m
	13,40000
	170,00
	2 278,00

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	1 388 232,00

	325
	M21-1
	EI-viz sam.rozpočet
	kus
	1,00000
	1 388 232,00
	1 388 232,00

	Díl:
	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	 
	 
	 
	654 195,00

	326
	M24-1
	VZT-viz sam.rozpočet
	kus
	1,00000
	654 195,00
	654 195,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	319 838,81

	327
	979082213
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	388,62553
	221,00
	85 886,24

	328
	979082219
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	7 772,51061
	10,00
	77 725,11

	329
	979087212
	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace
	t
	388,62553
	101,00
	39 251,18

	330
	979990107
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
	t
	388,62553
	301,00
	116 976,28

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	118 000,00

	331
	VN-1
	VRN
	kus
	1,00000
	78 000,00
	78 000,00

	332
	VN-2
	Koordinační činnost
	soubor
	1,00000
	40 000,00
	40 000,00

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	211 030,00

	333
	ON-1
	D+M přenosné hasicí přístroje
	kus
	7,00000
	1 890,00
	13 230,00

	334
	ON-2
	Projekt skutečného provedení
	kus
	1,00000
	25 000,00
	25 000,00

	335
	ON-3
	Dílenská dokumentace
	kus
	1,00000
	27 000,00
	27 000,00

	336
	ON-4
	Fotodokumenatce během provádění stavby
	kus
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	337
	ON-5
	Opatření BOZP během provádění stavby
	soubor
	1,00000
	6 000,00
	6 000,00

	338
	ON-6
	Oplocení staveniště během výstavby
	m
	180,00000
	120,00
	21 600,00

	
	
	50*2+40*2
	
	180,00000
	
	

	339
	ON-7
	Měření radonu pro udělení koludačního souhlasu
	kus
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	340
	ON-8
	Geodetické práce,zaměření,geometrický plán
	soubor
	1,00000
	28 000,00
	28 000,00

	341
	ON-9
	D+M tabulky-označení úníkových cest,vody,elektro...apod.
	kus
	10,00000
	180,00
	1 800,00

	342
	ON91
	Statické zatěžovací zkoušky
	kus
	5,00000
	7 000,00
	35 000,00

	343
	ON92
	Dohled geotechnika
	soubor
	1,00000
	7 900,00
	7 900,00

	344
	ON93
	Vytýčení stav.inženýrských sítí
	soubor
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	345
	ON94
	Zkoušky a revize
	soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	346
	ON95
	Autonomní detektor požáru
	kus
	3,00000
	2 500,00
	7 500,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	16 670 799,24


	SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

	MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS, CENOVÁ ÚROVEŇ 2024/I  (KATALOGY 741, 742, 921 A 946)

	
	
	
	
	
	

	STAVBA: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT BUK U JINDŘICHOVA HRADCE
	
	

	MÍSTO STAVBY: par.č. 87/2, 89, 1326/1, 1425, 3766, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce
	

	ČÁST: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE
	
	
	

	INVESTOR: město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, Jindřichův Hradec
	

	
	
	
	
	
	

	1
	DODÁVKA
	372479,00
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%
	43697,00

	2
	MONTÁŽ
	972056,00
	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
	 

	3
	 
	 
	ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
	 

	4
	 
	 
	HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
	 

	5
	ZRN CELKEM
	1344535,00
	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
	 

	6
	 
	 
	OBOR. PŘIRÁŽKA
	 

	7
	Ř5+Ř6
	1344535,00
	
	
	

	8
	NÁKLADY
	1388232,00
	VRN CELKEM
	43697,00
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	CELKEM BEZ DPH
	
	1388232,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	CELKEM S DPH
	1679761,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VYPRACOVAL: Josef Chrt
	
	
	
	

	DATUM: 03/2024
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

	Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření,zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.


	REKAPITULACE:
	
	
	

	STAVBA: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT BUK U JINDŘICHOVA HRADCE
	

	MÍSTO STAVBY: par.č. 87/2, 89, 1326/1, 1425, 3766, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

	ČÁST: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE
	
	
	

	INVESTOR: město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, Jindřichův Hradec

	
	
	
	

	ELEKTROINSTALACE SILNO
	
	 
	498675,00

	ELEKTROINSTALACE SLABO
	
	 
	260203,00

	OCHRANA PŘED BLESKEM – BLESKOSVOD
	 
	75323,00

	ELEKTROINSTALACE - celkem
	
	 
	834201,00

	PPV 1%
	
	 
	8342,00

	STAVEBNÍ PRÁCE
	
	 
	109218,00

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	 
	16700,00

	DODÁVKY
	
	359536,00
	 

	DOPRAVA 3,6%
	
	12943,00
	 

	PŘESUN 1%
	 
	 
	3595,00

	
	
	
	

	DODÁVKA + MONTÁŽ
	
	372479,00
	972056,00


	ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	741 13-2135
	ukončení kabelu 4x25mm2
	12
	ks
	363,00
	4356,00

	
	741 13-2148
	ukončení kabelu 4x10mm2
	12
	ks
	253,00
	3036,00

	
	741 13-2146
	ukončení kabelu 5x6mm2
	6
	ks
	190,00
	1140,00

	
	741 13-2145
	ukončení kabelu 5x2,5mm2
	10
	ks
	178,00
	1780,00

	
	741 13-2103
	ukončení kabelu 3x2,5mm2
	48
	ks
	95,00
	4560,00

	
	741 13-2103
	ukončení kabelu 3x1,5mm2
	14
	ks
	95,00
	1330,00

	
	741 11-0041
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm
	134
	m
	43,00
	5762,00

	
	741 11-0042
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm
	46
	m
	48,00
	2208,00

	
	741 11-0043
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 40 mm
	103
	m
	52,00
	5356,00

	
	741 11-0043
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 50 mm
	103
	m
	52,00
	5356,00

	
	741 11-0043
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 110 mm
	36
	m
	52,00
	1872,00

	
	741 12-2225
	1-CYKY-J 4x25mm2
	68
	m
	57,00
	3876,00

	
	741 12-2222
	CYKY-J 4x10mm2
	144
	m
	31,00
	4464,00

	
	741 12-2032
	CYKY-J 5x6mm2
	93
	m
	55,00
	5115,00

	
	741 12-2031
	CYKY-J 5x2,5mm2
	142
	m
	53,00
	7526,00

	
	741 12-2041
	CYKY-J 7x1,5mm2
	56
	m
	59,00
	3304,00

	
	741 12-2031
	CYKY-J 5x1,5mm2
	318
	m
	48,00
	15264,00

	
	741 12-2031
	CYKY-O 5x1,5mm2
	89
	m
	48,00
	4272,00

	
	741 12-2016
	CYKY-J 3x2,5mm2
	1753
	m
	41,00
	71873,00

	
	741 12-2015
	CYKY-J 3x1,5mm2
	982
	m
	40,00
	39280,00

	
	741 12-2015
	1-CHKE-R-V 3x1,5mm2
	25
	m
	40,00
	1000,00

	
	741 12-2015
	1-CHKE-R-O 3x1,5mm2
	25
	m
	40,00
	1000,00

	
	741 12-2015
	CYKY-O 3x1,5mm2
	93
	m
	40,00
	3720,00

	
	741 12-0001
	H07V-U 6mm2 zž (CY)
	261
	m
	34,00
	8874,00

	
	741 12-0003
	H07V-U 10mm2 zž (CY)
	89
	m
	36,00
	3204,00

	
	741 12-0003
	H07V-U 16mm2 zž (CY)
	67
	m
	36,00
	2412,00

	
	741 11-2061
	krabice KP67/2
	139
	ks
	41,00
	5699,00

	
	741 11-2101
	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem
	10
	ks
	91,00
	910,00

	
	741 11-2104
	krabice KO125
	5
	ks
	325,00
	1625,00

	
	741 31-3042
	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná
	82
	ks
	149,00
	12218,00

	
	741 31-3042
	zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD typ 3, jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná
	7
	ks
	149,00
	1043,00

	
	741 31-3052
	zásuvka 400V/16A, IP44, povrchová
	3
	ks
	231,00
	693,00

	
	741 31-0201
	spínač řazení 1, IP44, s omezeným přístupem (TOTAL STOP)
	1
	ks
	70,00
	70,00

	
	741 31-0201
	spínač pod omítku, řazení 1
	9
	ks
	70,00
	630,00

	
	741 31-0204
	spínač pod omítku, řazení 1, se signálkou
	5
	ks
	80,00
	400,00

	
	741 31-0231
	spínač pod omítku, řazení 5
	4
	ks
	80,00
	320,00

	
	741 31-0235
	spínač pod omítku, řazení 6
	12
	ks
	80,00
	960,00

	
	741 31-0235
	spínač pod omítku, řazení 6, se signálkou
	2
	ks
	95,00
	190,00

	
	741 31-0212
	spínač pod omítku, řazení 0/1
	15
	ks
	70,00
	1050,00

	
	741 31-1003
	spínač automatický s detektorem pohybu
	17
	ks
	65,00
	1105,00

	
	741 33-1075
	čidlo teploty
	2
	ks
	258,00
	516,00

	
	741 33-1075
	časový spínač
	1
	ks
	258,00
	258,00

	
	741 37-2061
	montáž svítidla s LED zdrojem
	104
	ks
	340,00
	35360,00

	
	741 23-1012
	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB
	5
	ks
	202,00
	1010,00

	
	741 21-0003
	montáž ocep. rozvodnic do 100kg
	1
	ks
	670,00
	670,00

	
	741 21-0002
	montáž ocep. rozvodnic do 50kg
	5
	ks
	500,00
	2500,00

	
	741 81-0002
	celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize (přes 0,1 do 0,5 mililionu Kč)
	1
	ks
	8000,00
	8000,00

	
	998 74-1102
	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m
	1,5
	t
	3600,00
	5400,00

	
	998 74-1129
	příplatek k ceně za ruční přesun hmot
	1,5
	t
	1000,00
	1500,00

	
	
	protipožární utěsnění prostupů
	10
	ks
	1150,00
	11500,00

	
	
	vypracování DSPS
	1
	kpl
	4000,00
	4000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY
	 
	 
	 
	309567,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm
	134
	m
	8,50
	1139,00

	
	
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm
	46
	m
	13,00
	598,00

	
	
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 40 mm
	103
	m
	26,00
	2678,00

	
	
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 50 mm
	103
	m
	26,00
	2678,00

	
	
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 110 mm
	36
	m
	36,00
	1296,00

	
	
	1-CYKY-J 4x25mm2
	68
	m
	278,00
	18904,00

	
	
	1-CYKY-J 4x10mm2
	144
	m
	97,00
	13968,00

	
	
	CYKY-J 5x6mm2
	93
	m
	80,00
	7440,00

	
	
	CYKY-J 5x2,5mm2
	142
	m
	32,00
	4544,00

	
	
	CYKY-J 7x1,5mm2
	56
	m
	29,00
	1624,00

	
	
	CYKY-J 5x1,5mm2
	318
	m
	20,00
	6360,00

	
	
	CYKY-O 5x1,5mm2
	89
	m
	29,00
	2581,00

	
	
	CYKY-J 3x2,5mm2
	1753
	m
	21,00
	36813,00

	
	
	CYKY-J 3x1,5mm2
	982
	m
	13,00
	12766,00

	
	
	1-CHKE-R-V 3x1,5mm2
	25
	m
	25,00
	625,00

	
	
	1-CHKE-R-O 3x1,5mm2
	25
	m
	25,00
	625,00

	
	
	CYKY-O 3x1,5mm2
	93
	m
	13,00
	1209,00

	
	
	H07V-U 6mm2 zž (CY)
	261
	m
	16,00
	4176,00

	
	
	H07V-U 10mm2 zž (CY)
	89
	m
	29,00
	2581,00

	
	
	H07V-U 16mm2 zž (CY)
	67
	m
	45,00
	3015,00

	
	
	krabice KP67/2
	139
	ks
	13,00
	1807,00

	
	
	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem
	10
	ks
	12,00
	120,00

	
	
	krabice KO125
	5
	ks
	109,00
	545,00

	
	
	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná
	82
	ks
	116,00
	9512,00

	
	
	zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD typ 3 jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná
	7
	ks
	788,00
	5516,00

	
	
	zásuvka 400V/16A, IP44, povrchová
	3
	ks
	154,00
	462,00

	
	
	spínač řazení 1, IP44, s omezeným přístupem (TOTAL STOP), včetně krytu s omezeným přístupem, např. kryt s vmáčknutelným skleněným / plastovým krytem 
	1
	ks
	558,00
	558,00

	
	
	spínač pod omítku, řazení 1
	9
	ks
	130,00
	1170,00

	
	
	spínač pod omítku, řazení 1, se signálkou
	5
	ks
	175,00
	875,00

	
	
	spínač pod omítku, řazení 5
	4
	ks
	172,00
	688,00

	
	
	spínač pod omítku, řazení 6
	12
	ks
	136,00
	1632,00

	
	
	spínač pod omítku, řazení 6, se signálkou
	2
	ks
	181,00
	362,00

	
	
	spínač pod omítku, řazení 0/1
	15
	ks
	141,00
	2115,00

	
	
	spínač automatický s detektorem pohybu
	17
	ks
	1363,00
	23171,00

	
	
	hlavní vypínač (total stop)
	1
	ks
	800,00
	800,00

	
	
	čidlo teploty
	2
	ks
	815,00
	1630,00

	
	
	časový spínač
	1
	ks
	401,00
	401,00

	
	
	kolébka jednoduchá
	41
	ks
	36,00
	1476,00

	
	
	kolébka dvojitá
	4
	ks
	45,00
	180,00

	
	
	rámeček jednonásobný
	53
	ks
	23,00
	1219,00

	
	
	rámeček dvojnásobný
	32
	ks
	41,00
	1312,00

	
	
	rámeček trojnásobný
	5
	ks
	59,00
	295,00

	
	
	rámeček čtyřnásobný
	5
	ks
	78,00
	390,00

	
	
	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB
	4
	ks
	230,00
	920,00

	
	
	tmel protipožární, tuba 650ml
	5
	ks
	0,00
	0,00

	
	
	hmoždinka HM8
	412
	ks
	1,50
	618,00

	
	
	vrut 3,5x35
	412
	ks
	0,50
	206,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	
	
	
	
	183600,00

	3% podružný materiál
	
	
	
	5508,00

	MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY
	 
	 
	 
	189108,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	rozvodnice RH, kompletní
	1
	ks
	90090,00
	90090,00

	
	
	rozvodnice RG, kompletní
	1
	ks
	23055,00
	23055,00

	
	
	rozvodnice RB, kompletní
	2
	ks
	21445,00
	42890,00

	
	
	rozvodnice RP, kompletní
	1
	ks
	6800,00
	6800,00

	
	
	rozvodnice RT, kompletní
	1
	ks
	13890,00
	13890,00

	
	
	rozvodnice RHVE, kompletní
	1
	ks
	11526,00
	11526,00

	
	
	rozvodnice RE, pilíř platový z termosetu pro dvě odběrná místa max. 2x 3/80A, 2xHDO, pro možné připojení FVE do DS (2x 3/63A + 2x 1/2A)
	2
	ks
	10572,00
	21144,00

	
	
	svítidlo A
	25
	ks
	2682,00
	67050,00

	
	
	svítidlo B
	4
	ks
	1669,00
	6676,00

	
	
	svítidlo C
	2
	ks
	1669,00
	3338,00

	
	
	svítidlo D
	2
	ks
	1910,00
	3820,00

	
	
	svítidlo E
	15
	ks
	1149,00
	17235,00

	
	
	svítidlo F
	18
	ks
	1355,00
	24390,00

	
	
	svítidlo G
	6
	ks
	1402,00
	8412,00

	
	
	svítidlo V
	4
	ks
	1480,00
	5920,00

	
	
	svítidlo U
	2
	ks
	1280,00
	2560,00

	
	
	svítidlo N
	12
	ks
	895,00
	10740,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM DODÁVKY - silnoproud
	 
	 
	 
	359536,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RH
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 150 TE modulů – 6 řad x 33TE = 198 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=80A
	1
	ks
	7724,00
	7724,00

	
	
	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA;
	1
	ks
	3740,00
	3740,00

	
	
	Vypínač 80/3 (40A)
	1
	ks
	1129,00
	1129,00

	
	
	jistič B25/3 10kA
	1
	ks
	531,00
	531,00

	
	
	jistič B20/3 10kA
	6
	ks
	546,00
	3276,00

	
	
	jistič B16/3 10kA
	3
	ks
	485,00
	1455,00

	
	
	jistič B13/3 10kA
	3
	ks
	520,00
	1560,00

	
	
	jistič B6/1 10kA
	1
	ks
	162,00
	162,00

	
	
	jistič B10/1 10kA
	7
	ks
	125,00
	875,00

	
	
	jistič B16/1 10kA
	2
	ks
	108,00
	216,00

	
	
	jistič B4/1 10kA
	2
	ks
	217,00
	434,00

	
	
	jistič B2/1 10kA
	3
	ks
	253,00
	759,00

	
	
	instalační stykač 230V/25A/3NO
	4
	ks
	460,00
	1840,00

	
	
	instalační stykač 230V/25A/4NO
	1
	ks
	460,00
	460,00

	
	
	časový spínač
	1
	ks
	1169,00
	1169,00

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA
	5
	ks
	1670,00
	8350,00

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA
	32
	ks
	1460,00
	46720,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	2890,00
	2890,00

	
	
	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)
	1
	ks
	6800,00
	6800,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RH
	 
	 
	 
	90090,00

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RH, kompletní
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RG
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 41 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=80A
	1
	ks
	3115,00
	3115,00

	
	
	svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA;
	1
	ks
	3740,00
	3740,00

	
	
	Vypínač 32/3 (32A)
	1
	ks
	400,00
	400,00

	
	
	jistič B10/1 10kA
	2
	ks
	125,00
	250,00

	
	
	jistič B6/1 10kA
	1
	ks
	162,00
	162,00

	
	
	jistič B16/1 10kA
	1
	ks
	108,00
	108,00

	
	
	jistič B13/3 10kA
	1
	ks
	520,00
	520,00

	
	
	instalační stykač 24V/25A/3NO
	1
	ks
	905,00
	905,00

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA
	2
	ks
	1670,00
	3340,00

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA
	3
	ks
	1460,00
	4380,00

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003-A 10kA
	1
	ks
	3915,00
	3915,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	620,00
	620,00

	
	
	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)
	1
	ks
	1600,00
	1600,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RG
	 
	 
	 
	23055,00

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RG, kompletní
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 40 TE modulů – 4 řady x 14TE = 56 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=40A
	1
	ks
	3590,00
	3590,00

	
	
	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA;
	1
	ks
	3740,00
	3740,00

	
	
	Vypínač 25/3 (25A)
	1
	ks
	426,00
	426,00

	
	
	jistič B10/1 10kA
	1
	ks
	125,00
	125,00

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA
	1
	ks
	1670,00
	1670,00

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA
	7
	ks
	1460,00
	10220,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	474,00
	474,00

	
	
	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)
	1
	ks
	1200,00
	1200,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RB
	 
	 
	 
	21445,00

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RB, kompletní
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RT
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 50 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů, plechové dveře, IP40, In=80A
	1
	ks
	3590,00
	3590,00

	
	
	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA;
	1
	ks
	3740,00
	3740,00

	
	
	vypínač 63/3 (63A)
	1
	ks
	494,00
	494,00

	
	
	jistič C16/3 10kA
	2
	ks
	603,00
	1206,00

	
	
	jistič B16/3 10kA
	2
	ks
	485,00
	970,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	1090,00
	1090,00

	
	
	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)
	1
	ks
	2800,00
	2800,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RT
	 
	 
	 
	13890,00

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RT, kompletní
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RHVE
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	plastová rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 36 TE modulů – 2 řady x 18TE = 36 TE modulů, plastové dveře, IP54, In=80A
	1
	ks
	2860,00
	2860,00

	
	
	instalační stykač 230V/80A/3NO
	2
	ks
	4020,00
	8040,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	126,00
	126,00

	
	
	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)
	1
	ks
	500,00
	500,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RHVE
	 
	 
	 
	11526,00

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RHVE, kompletní
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	plastová rozvodnice pro povrchovou montáž, pro min. 9 TE modulů - 1 řada x 9TE = 9TE, plastové dveře, IP40, In=40A
	1
	ks
	1826,00
	1826,00

	
	
	svodič přepětí – pro datovou linku Cat.6 PoE; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA;
	1
	ks
	1604,00
	1604,00

	
	
	svodič přepětí – pro TV koax. Vedení; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA;
	1
	ks
	1500,00
	1500,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	470,00
	470,00

	
	
	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)
	1
	ks
	1400,00
	1400,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RP
	 
	 
	 
	6800,00

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RP, kompletní
	


	ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	LAN
	
	
	
	
	

	
	742 12-1001
	UTP Cat 6 vnitřní
	446
	m
	25,00
	11150,00

	
	742 12-1001
	STP Cat 6 venkovní
	10
	m
	25,00
	250,00

	
	742 11-0002
	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm
	208
	m
	45,00
	9360,00

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu UTP Cat 6
	20
	ks
	25,00
	500,00

	
	742 33-0012
	AP WIFI
	1
	ks
	650,00
	650,00

	
	742 33-0001
	montáž racku 19" do 20U, nástěnného
	1
	ks
	1250,00
	1250,00

	
	742 33-0024
	patch panel 19" Cat6, 24-port RJ45, UTP Cat.6, kovový - montáž do racku
	1
	ks
	850,00
	850,00

	
	742 33-0012
	Switch 19“ Cat6 – montáž do racku (24 port) PoE
	1
	ks
	990,00
	990,00

	
	742 33-0022
	napájecí lišta do RACKU – PDU panel
	1
	ks
	350,00
	350,00

	
	742 33-0023
	vyvazovací lišta 2U
	1
	ks
	350,00
	350,00

	
	742 33-0021
	police
	1
	ks
	350,00
	350,00

	
	742 33-0044
	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky
	6
	ks
	135,00
	810,00

	
	742 33-0044
	zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky
	4
	ks
	125,00
	500,00

	
	742 33-0101
	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu
	20
	ks
	185,00
	3700,00

	
	742 33-0051
	popis portů zásuvky
	16
	ks
	15,00
	240,00

	
	742 33-0052
	popis portů patch panelu
	1
	ks
	15,00
	15,00

	
	741 11-2061
	krabice KP67/2
	10
	ks
	49,00
	490,00

	
	TV / STA
	
	
	
	
	

	
	742 12-1001
	Koax. 75 Ohm
	128
	m
	25,00
	3200,00

	
	742 12-1001
	Koax 75 Ohm venkovní
	10
	m
	25,00
	250,00

	
	742 11-0002
	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm
	114
	m
	45,00
	5130,00

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu koax.
	10
	ks
	25,00
	250,00

	
	742 42-0021
	anténní stožár
	1
	ks
	990,00
	990,00

	
	742 42-0001
	anténa DVB-T
	1
	ks
	690,00
	690,00

	
	742 42-0041
	anténní zesilovač
	1
	ks
	890,00
	890,00

	
	742 42-0051
	anténní rozbočovač
	1
	ks
	350,00
	350,00

	
	742 42-0061
	rozvodnice STA
	1
	ks
	850,00
	850,00

	
	742 42-0081
	napájecí zdroj STA
	1
	ks
	150,00
	150,00

	
	742 42-0111
	F konektor
	10
	ks
	35,00
	350,00

	
	742 42-0121
	zásuvka TV+FM
	4
	ks
	135,00
	540,00

	
	741 11-2061
	krabice KP67/2
	4
	ks
	49,00
	196,00

	
	PZTS
	
	
	
	
	

	
	742 12-1001
	VL24 (2x0,5+4x0,22)
	257
	m
	25,00
	6425,00

	
	742 12-1001
	VL04 (4x0,22)
	77
	m
	25,00
	1925,00

	
	742 12-1001
	YCYM 2x2x0,8
	71
	m
	25,00
	1775,00

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu VL24
	20
	ks
	30,00
	600,00

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu VL04
	6
	ks
	30,00
	180,00

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu YCYM
	6
	ks
	30,00
	180,00

	
	742 22-0232
	detektor pohybu DUAL
	10
	ks
	390,00
	3900,00

	
	742 22-0235
	detektor – magnetický kontakt
	6
	ks
	390,00
	2340,00

	
	742 22-0232
	lokální detektor pořáru – opticko-kouřový
	7
	ks
	390,00
	2730,00

	
	742 22-0232
	lokální detektor pořáru – opticko-kouřový s teplotním čidlem
	1
	ks
	390,00
	390,00

	
	742 22-0255
	siréna vnitřní – akusticko optická signalizace
	1
	ks
	390,00
	390,00

	
	742 22-0031
	expander / koncentrátor, 8x vstup / výstup
	4
	ks
	690,00
	2760,00

	
	742 22-0181
	napájecí zdroj
	1
	ks
	350,00
	350,00

	
	742 22-0004
	řídící jednotka – ústředna PTZS (EZS+LDP)
	1
	ks
	1250,00
	1250,00

	
	742 22-0141
	ovládací klávesnice
	2
	ks
	650,00
	1300,00

	
	742 22-0201
	převodník RS485/Ethernet
	1
	ks
	1650,00
	1650,00

	
	742 22-0172
	komunikátor – GSM brána
	1
	ks
	1650,00
	1650,00

	
	742 22-0161
	akumulátor 12V / 14Ah
	1
	ks
	100,00
	100,00

	
	742 22-0401
	programování základních parametrů ústředny PTZS
	1
	ks
	1950,00
	1950,00

	
	742 22-0402
	programování systému na jeden detektor
	24
	ks
	50,00
	1200,00

	
	742 22-0411
	oživení systému na jeden detektor
	24
	ks
	50,00
	1200,00

	
	742 22-0511
	výchozí revze systému PTZS
	1
	ks
	2500,00
	2500,00

	
	MaR
	
	
	
	
	

	
	742 12-1001
	JYTY 4x1mm2
	68
	m
	79,00
	5372,00

	
	742 12-1001
	CYKY-J 5x1,5mm2
	95
	m
	20,00
	1900,00

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu JYTY 4x1
	3
	ks
	29,00
	87,00

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu CYKY-J 5x1,5
	7
	ks
	35,00
	245,00

	
	741 33-1075
	teplotní čidlo
	2
	ks
	1850,00
	3700,00

	
	742 36-0022
	regulátor VZT rekuperačních jednotek
	2
	ks
	2480,00
	4960,00

	
	742 36-0022
	regulátor VZT 3.10 + 1.13a + 1.13b
	1
	ks
	4350,00
	4350,00

	
	742 36-0022
	programovatelný termostat, řídící jednotka pro systém vytápění
	8
	ks
	1930,00
	15440,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	998 74-2102
	přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m
	0,5
	t
	5060,00
	2530,00

	
	998 74-2129
	příplatek k ceně za ruční přesun hmot
	0,5
	t
	844,00
	422,00

	
	
	DSPS – slaboproudých rozvodů
	1
	ks
	8900,00
	8900,00

	
	
	protipožární utěsnění prostupů
	10
	ks
	900,00
	9000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	 
	 
	 
	139292,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	LAN
	
	
	
	
	

	
	
	UTP Cat 6 vnitřní
	446
	m
	11,00
	4906,00

	
	
	STP Cat 6 venkovní
	10
	m
	13,00
	130,00

	
	
	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm
	208
	m
	20,00
	4160,00

	
	
	Rack 19", nástěnný 120U 600x1000 s aktivním chlazením, ventilátory na vrchní straně rozvaděče, termostat, (šedý, očíslovaná U, prosklené dveře – bezpečnostní kalené sklo, ventilační otvory, protiprachové záslepky) ventilátor s termostatem, 10x montážní sada) 
	1
	ks
	13915,00
	13915,00

	
	
	patch panel 19" Cat6, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku
	1
	ks
	1585,00
	1585,00

	
	
	Switch 19“ Cat6 – montáž do racku –  24x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45, PoE, včetně licence
	1
	ks
	9592,00
	9592,00

	
	
	AP WIFI - 1 × 2.4 Ghz 802.11b/g/n/ax, 1 × 5 GHz 802.11a/n/ac/ax, 1 × Gigabit Ethernet port, včetně licence
	1
	ks
	4473,00
	4473,00

	
	
	vyvazovací lišta 2U
	1
	ks
	508,00
	508,00

	
	
	napájecí lišta do RACKU – PDU panel
	1
	ks
	620,00
	620,00

	
	
	police
	1
	ks
	669,00
	669,00

	
	
	konektor RJ45 Cat6
	20
	ks
	10,00
	200,00

	
	
	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky
	6
	ks
	244,00
	1464,00

	
	
	zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky
	4
	ks
	181,00
	724,00

	
	
	krabice KP67/2
	10
	ks
	14,00
	140,00

	
	TV / STA
	
	
	
	
	

	
	
	Koax. 75 Ohm
	128
	m
	11,00
	1408,00

	
	
	Koax 75 Ohm venkovní
	10
	m
	16,00
	160,00

	
	
	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm
	114
	m
	20,00
	2280,00

	
	
	anténní stožár
	1
	ks
	1950,00
	1950,00

	
	
	anténa DVB-T
	1
	ks
	850,00
	850,00

	
	
	anténní zesilovač
	1
	ks
	1250,00
	1250,00

	
	
	anténní rozbočovač pro minimálně 16 účatsníků
	1
	ks
	550,00
	550,00

	
	
	rozvodnice STA
	1
	ks
	1550,00
	1550,00

	
	
	napájecí zdroj STA
	1
	ks
	250,00
	250,00

	
	
	F konektor
	10
	ks
	10,00
	100,00

	
	
	zásuvka TV+FM
	4
	ks
	183,00
	732,00

	
	
	krabice KP67/2
	4
	ks
	14,00
	56,00

	
	PZTS
	
	
	
	
	

	
	
	VL24 (2x0,5+4x0,22)
	257
	m
	14,00
	3598,00

	
	
	VL04 (4x0,22)
	77
	m
	8,00
	616,00

	
	
	YCYM 2x2x0,8
	71
	m
	30,00
	2130,00

	
	
	detektor pohybu DUAL
	10
	ks
	1021,00
	10210,00

	
	
	detektor – magnetický kontakt
	6
	ks
	189,00
	1134,00

	
	
	lokální detektor pořáru – opticko-kouřový
	7
	ks
	1098,00
	7686,00

	
	
	lokální detektor pořáru – opticko-kouřový s teplotním čidlem
	1
	ks
	1098,00
	1098,00

	
	
	siréna vnitřní – akusticko optická signalizace
	1
	ks
	664,00
	664,00

	
	
	expander / koncentrátor, 8x vstup / výstup
	4
	ks
	1207,00
	4828,00

	
	
	napájecí zdroj
	1
	ks
	1772,00
	1772,00

	
	
	řídící jednotka – ústředna PTZS (EZS+LDP)
	1
	ks
	4811,00
	4811,00

	
	
	ovládací klávesnice
	1
	ks
	3518,00
	3518,00

	
	
	převodník RS485/Ethernet
	1
	ks
	3660,00
	3660,00

	
	
	komunikátor – GSM brána
	1
	ks
	4158,00
	4158,00

	
	
	akumulátor 12V / 14Ah
	1
	ks
	1090,00
	1090,00

	
	MaR
	
	
	
	
	

	
	
	JYTY 4x1mm2
	68
	m
	82,00
	5576,00

	
	
	CYKY-J 5x1,5mm2
	95
	m
	20,00
	1900,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tmel protipožární, tuba 650ml
	5
	ks
	820,00
	4100,00

	
	
	hmoždinka HM8
	206
	ks
	2,00
	412,00

	
	
	vrut 3,5x35
	206
	ks
	1,00
	206,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	
	
	
	
	117389,00

	3% podružný materiál
	
	
	
	3521,67

	MATERIÁL CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	 
	 
	 
	120910,67


	STAVEBNÍ PRÁCE:
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	468 08-1312
	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m2 – DO 30cm
	35,00
	ks
	80,00
	2800,00

	
	468 09-1311
	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm VE ZDIVU CIHELNÉM
	163,00
	ks
	50,00
	8150,00

	
	468 09-1312
	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE ZDIVU CIHELNÉM
	10,00
	ks
	70,00
	700,00

	
	468 09-1313
	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 15x15x8cm VE ZDIVU CIHELNÉM
	5,00
	ks
	120,00
	600,00

	
	468 10-1411
	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x3cm
	176,00
	m
	90,00
	15840,00

	
	468 10-1414
	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x10cm
	66,00
	m
	110,00
	7260,00

	
	468 10-1421
	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x5cm
	97,00
	m
	120,00
	11640,00

	
	468 10-1432
	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x10cm
	34,00
	m
	140,00
	4760,00

	
	468 10-1211
	VYSEKÁNÍ RÝH VE STROPECH 3x3cm
	39,00
	m
	150,00
	5850,00

	
	460 93-2111
	OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm
	618,00
	ks
	30,00
	18540,00

	
	460 94-1111
	VYPLNĚNÍ RÝH VE STROPECH 3x3 cm
	39,00
	m
	60,00
	2340,00

	
	460 94-1211
	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x3 cm
	176,00
	m
	45,00
	7920,00

	
	460 94-1214
	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x10 cm
	66,00
	m
	70,00
	4620,00

	
	460 94-1221
	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x5 cm
	97,00
	m
	94,00
	9118,00

	
	460 94-1231
	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x10 cm
	34,00
	m
	120,00
	4080,00

	
	
	LEŠENÍ – POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ – PLOŠINA
	1,00
	kpl
	5000,00
	5000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	STAVEBNÍ PRÁCE:
	 
	 
	 
	109218,00


	ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	741 42-0001
	svodové a jímací vodiče vodiče  včetně podpěr
	168
	m
	170,00
	28560,00

	
	741 41-0001
	uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod
	156
	m
	100,00
	15600,00

	
	741 42-0021
	svorky hromosvodové do 2 šroubů
	56
	ks
	55,00
	3080,00

	
	741 42-0022
	svorky hromosvodové nad 2 šrouby
	8
	ks
	70,00
	560,00

	
	741 43-0005
	jímací tyč
	2
	ks
	360,00
	720,00

	
	741 42-0083
	označení svodu
	5
	ks
	20,00
	100,00

	
	741 82-0012
	měření zemnící sítě délky pásku do 200m
	1
	ks
	3500,00
	3500,00

	
	741 81-0002
	revize jímací soustavy
	1
	ks
	3000,00
	3000,00

	
	
	izolace uzemnění např. gumoasfaltem
	11
	ks
	40,00
	440,00

	
	
	vypracováni DSPS (dokumentace skutečného provedení ochrany před bleskem)
	1
	ks
	2000,00
	2000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - hromosvod
	 
	 
	 
	57560,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIÁL - BLESKOSVOD
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	Drát AlMgSi D=8mm
	168
	m
	20,00
	3360,00

	
	
	Drát FeZn D=10mm
	27
	m
	23,00
	621,00

	
	
	pásek FeZn 30x4mm
	129
	m
	40,00
	5160,00

	
	
	svorka spojovací
	19
	ks
	14,00
	266,00

	
	
	svorka zkušební
	5
	ks
	45,00
	225,00

	
	
	svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm
	18
	ks
	28,00
	504,00

	
	
	svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm
	12
	ks
	27,00
	324,00

	
	
	svorka jímačová
	2
	ks
	36,00
	72,00

	
	
	svorka křížová
	3
	ks
	29,00
	87,00

	
	
	svorka připojovací
	2
	ks
	17,00
	34,00

	
	
	svorka okapová
	10
	ks
	19,00
	190,00

	
	
	svorka na okapní trouby
	25
	ks
	32,00
	800,00

	
	
	podpěra vedení do zdiva
	2
	ks
	19,00
	38,00

	
	
	podpěra vedení na ploché střechy
	20
	ks
	16,00
	320,00

	
	
	podpěra vedení na hřebenáče
	38
	ks
	29,00
	1102,00

	
	
	podpěra vedení na taškovou krytinu
	62
	ks
	40,00
	2480,00

	
	
	držák izolační tyče na trubku / tyč
	9
	ks
	52,00
	468,00

	
	
	držák izolační tyče do zdiva
	3
	ks
	50,00
	150,00

	
	
	jímací tyč D 16mm L2000mm
	2
	ks
	350,00
	700,00

	
	
	ochranná stříška horní
	2
	ks
	65,00
	130,00

	
	
	označovací štítek
	5
	ks
	3,00
	15,00

	
	
	gumoasfalt
	4
	kg
	50,00
	200,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	
	
	
	
	17246,00

	3% podružný materiál
	
	
	
	517,38

	MATERIÁL CELKEM - hromosvod
	 
	 
	 
	17763,38


	ZEMNÍ PRÁCE:
	
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	460 01-0024
	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km
	0,04
	km
	5000,00
	195,00

	
	
	celková délka výkopů 39m: 30m (35x80) + 9m (50x100)
	
	
	 
	

	
	460 01-0024
	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ
	1,00
	ks
	1000,00
	1000,00

	
	
	dle skutečnosti
	
	
	 
	

	
	460 17-1172
	VÝKOP RÝHY 35x80, 30m
	30,00
	m
	120,00
	3600,00

	
	
	0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 30m(celková délka výkopu)
	
	
	 
	

	
	460 17-1292
	VÝKOP RÝHY 50x100, 9m
	9,00
	m
	200,00
	1800,00

	
	
	0,5m(šířka výkopu) x 1,0m(hloubka výkopu) x 9m(celková délka výkopu)
	
	
	 
	

	
	460 45-1152
	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 30m
	30,00
	m
	90,00
	2700,00

	
	
	0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 30m(celková délka výkopu)
	
	
	 
	

	
	460 45-1312
	ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 9m
	9,00
	m
	170,00
	1530,00

	
	
	0,5m(šířka výkopu) x 1,0m(hloubka výkopu) x 9m(celková délka výkopu)
	
	
	 
	

	
	460 54-1111
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
	15,00
	m2
	52,00
	780,00

	
	
	0,35m x 30m + 0,5m x 9m
	
	
	 
	

	
	460 90-5231
	OSAZENÍ PILÍŘE RE
	2,00
	ks
	1400,00
	2800,00

	
	460 74-2112
	KABELOVÝ PROSTUP Z TRUB PLASTOVÝCH DĚLENÝCH pr. 110 mm
	9,00
	m
	255,00
	2295,00

	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	 
	 
	16700,00
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	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 793 209,67
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	2 793 209,67
	
	
	
	
	
	586 574,03
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 379 783,70
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	Datum a podpis:
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	Datum a podpis:
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	2024/4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Víceúčelový objekt Buk
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	25. 3. 2024
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 793 209,67
	3 379 783,70

	 
	
	2024/01
	
	vytápění
	1 130 027,50
	1 367 333,28

	 
	
	2024/02
	
	ZTI
	1 008 987,17
	1 220 874,48

	 
	
	2024/03
	
	VZT
	654 195,00
	791 575,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Víceúčelový objekt Buk
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024/01 - vytápění
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	25. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28160240
	 

	 
	
	
	MS STAVMONT s.r.o.
	DIČ:
	CZ28160240
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 130 027,50
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 130 027,50
	
	
	21,00%
	237 305,78
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 367 333,28
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Víceúčelový objekt Buk
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024/01 - vytápění
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	25. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 130 027,50
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 130 027,50
	 

	 
	
	    732 - Ústřední vytápění - strojovny
	 
	 
	 
	583 918,59
	 

	 
	
	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	 
	 
	 
	196 952,00
	 

	 
	
	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	 
	 
	 
	74 821,46
	 

	 
	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	274 335,45
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Víceúčelový objekt Buk
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024/01 - vytápění
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	25. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 130 027,50
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 130 027,50
	 

	 
	
	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	583 918,59
	 

	 
	1
	K
	732112225
	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový 2 vývody D25
	kus
	1,000
	29 893,00
	29 893,00
	 

	 
	
	PP
	
	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)
	
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	732211224
	Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 1,0/1,6 o objemu 750 l v.pl. 1,93 m2/1,17 m2 (TČ + soláry)
	ks
	1,000
	59 400,00
	59 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární se dvěma teplosměnnými výměníky PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 750 l / 1,93 m2/1,17 m2
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	732231  R01
	Akumulační nádrž topné vody bez výměníku PN 0,3 o objemu 500 l  vč.izolace
	ks
	1,000
	27 000,00
	27 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Akumulační nádrže topné vody bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 90°C objem nádrže 500 l
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	732331107
	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l
	ks
	2,000
	3 150,00
	6 300,00
	 

	 
	
	PP
	
	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 80 l
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	732331117
	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 35 l
	soubor
	1,000
	1 650,00
	1 650,00
	 

	 
	
	PP
	
	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 35 l
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	732421201
	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV
	soubor
	1,000
	3 990,00
	3 990,00
	 

	 
	
	PP
	
	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	732421415
	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění
	ks
	2,000
	4 100,00
	8 200,00
	 

	 
	
	PP
	
	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 4,5 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	732510114
	Solární kolektor plochý pro instalaci svisle Qmax./1 kolektor do 1850 W kolektorové pole 1 x 4 plocha pole do 10,8 m2
	ks
	1,000
	34 239,00
	34 239,00
	 

	 
	
	PP
	
	Solární kolektory ploché pro instalaci svisle Qmax. kolektoru přes 1555 W do 1800 W typ zapojení (pole x kolektor) / plocha kolektorového pole 1 x 4 / do 10,8 m2
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	732510324
	Solární kolektory podpěra 45° na rovné střechy pro kolektorové pole 1x4
	ks
	1,000
	3 833,00
	3 833,00
	 

	 
	
	PP
	
	Příslušenství solárních kolektorů podpěry a zavětrovací vzpěra kolektorů na rovné střechy sklon 45° pro kolektorové pole 1 x 4 nebo 5
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	732510504
	Solární kolektory háky do šikmých střech pro vlnité tašky pro kolektorové pole 1x4
	ks
	1,000
	892,00
	892,00
	 

	 
	
	PP
	
	Příslušenství solárních kolektorů háky do šikmých střech pro vlnité tašky kolektorové pole 1 x 4
	
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	732511135
	Primární potrubí solárních systémů měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm
	m
	30,000
	498,00
	14 940,00
	 

	 
	
	PP
	
	Primární potrubí solárních systémů měděné polotvrdé spojované lisováním PN 16, T= do 140°C Ø 22/1
	
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	732511605
	Čerpadlová skupina jednotrubková s integrovaným regulátorem 2 čidla průtok 2-20 l/min. Cu 22
	ks
	1,000
	28 790,00
	28 790,00
	 

	 
	
	PP
	
	Solární čerpadlové skupiny jednotrubkové PN 6 T=110°C, průtok 2-28 l/min. s integrovaným regulátorem se dvěma čidly se zapojeným čidlem pro zásobník, připojení Cu 22
	
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	732511672
	Naplnění solárního systému nemrznoucí teplonosnou kapalinou na bázi monopropylenglykolu do 230°C 5 l pro ploché kolektory
	ks
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Naplnění solárních systémů nemrznoucí teplonosnou kapalinou do 230°C pro ploché kolektory na bázi monopropylenglykolu 5 l
	
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	732511702
	Regulátor tříčidlový pro solární systém s 1 kolektorovým polem a 1 spotřebičem
	kus
	1,000
	4 700,00
	4 700,00
	 

	 
	
	PP
	
	Regulátory solárních systémů tříčidlové pro solární systém s 1 kolektorovým polem a 1 spotřebičem
	
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	732511741
	Regulátor pro solární systém čidlo teploty s kabelem do jímky
	kus
	1,000
	3 158,00
	3 158,00
	 

	 
	
	PP
	
	Regulátory solárních systémů čidlo teploty s kabelem do jímky
	
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	732522119
	Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 13,0/5,11 kW (topí/chladí)
	ks
	2,000
	132 000,00
	264 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Tepelná čerpadla vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 13,0/5,11 kW
	
	
	
	
	 

	 
	17
	K
	73252 R9
	Tepelné čerpadlo vzduch/voda vnitřní jednotka s elektrokotlem 9kW vč. ekvitermní regulace, venkovního čidla
	ks
	2,000
	31 000,00
	62 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Tepelná čerpadla vzduch/voda vnitřní jednotka s vestavným zásobníkem o objemu a výkonu 185/9,0 kW
	
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	73252 R10
	Prostorové čidlo  s LCD displejem řídící  topnou větev (TČ) vč.MZ
	ks
	2,000
	4 544,00
	9 088,00
	 

	 
	
	PP
	
	Tepelná čerpadla vzduch/voda vnitřní jednotka s vestavným zásobníkem o objemu a výkonu 185/9,0 kW
	
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	73252 R11
	MZ tepelných čerpadel, prostorová čidla  s LCD displejem řídící  topnou větev (TČ) vč. náplní, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy 
	ks
	1,000
	14 800,00
	14 800,00
	 

	 
	
	PP
	
	Tepelná čerpadla vzduch/voda vnitřní jednotka s vestavným zásobníkem o objemu a výkonu 185/9,0 kW
	
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	998732101
	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m
	t
	2,043
	892,00
	1 822,36
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	998732181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace
	t
	2,043
	189,00
	386,13
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	998732193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	2,043
	165,00
	337,10
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	196 952,00
	 

	 
	23
	K
	733222302
	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm
	m
	40,000
	291,00
	11 640,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1
	
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	733222303
	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm
	m
	240,000
	359,00
	86 160,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1
	
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	733222304
	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm
	m
	75,000
	413,00
	30 975,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1
	
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	733223304
	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm
	m
	50,000
	460,00
	23 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5
	
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	733224204
	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 mm
	m
	20,000
	30,00
	600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5
	
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	733224205
	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm
	m
	10,000
	60,00
	600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5
	
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5
	m
	405,000
	28,00
	11 340,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 35/1,5
	
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	73332  R02
	Potrubí plastohliníkové    D 32
	m
	6,000
	482,00
	2 892,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trubek plastových Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z trubek plastových spojovaných svařováním D 32/4,4
	
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	733390104
	Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 mm (TČ + soláry)
	m
	26,000
	140,00
	3 640,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm
	
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	733811241
	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN do 22 mm
	m
	355,000
	61,00
	21 655,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	733811242
	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 28
	m
	50,000
	89,00
	4 450,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	74 821,46
	 

	 
	34
	K
	734211119
	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický
	kus
	6,000
	190,00
	1 140,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8
	
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	734221682
	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK
	kus
	4,000
	350,00
	1 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
	
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	734242413
	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C
	kus
	5,000
	498,00
	2 490,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4
	
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	734242414
	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C
	kus
	2,000
	388,00
	776,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1
	
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	734261402
	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK
	kus
	4,000
	259,00
	1 036,00
	 

	 
	
	PP
	
	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
	
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	734291 R8
	Armatura pro doplnění vody do systému UT vč. manometru a MZ 
	kus
	1,000
	1 820,00
	1 820,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4
	
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	734291 R9
	Uzavirací armatura před expanzní nádobou 3/4  vč. MZ 
	kus
	2,000
	610,00
	1 220,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4
	
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový
	kus
	16,000
	211,00
	3 376,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
	
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	734291 R6
	Magnetický odkalovací filtr G1 
	kus
	1,000
	4 233,00
	4 233,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4
	
	
	
	
	 

	 
	43
	K
	734291264
	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity
	kus
	2,000
	1 711,00
	3 422,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1
	
	
	
	
	 

	 
	44
	K
	734292714
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	395,00
	790,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4
	
	
	
	
	 

	 
	45
	K
	734292715
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	21,000
	411,00
	8 631,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1
	
	
	
	
	 

	 
	46
	K
	734295021
	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem  (dle požadavku TČ)
	kus
	3,000
	7 711,00
	23 133,00
	 

	 
	
	PP
	
	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 3/4
	
	
	
	
	 

	 
	47
	K
	734411  R7
	Teploměr technický příložný     průměr 63 mm 
	kus
	6,000
	320,00
	1 920,00
	 

	 
	
	PP
	
	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm
	
	
	
	
	 

	 
	48
	K
	734412111
	Měřič tepla kompaktní Qn 0,6 G 1/2
	kus
	4,000
	4 400,00
	17 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Teploměry technické kompaktní měřiče tepla jmenovitý průtok Qn (m3/h) 0,6 1/2"
	
	
	
	
	 

	 
	49
	K
	734421101
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení
	kus
	5,000
	303,00
	1 515,00
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm
	
	
	
	
	 

	 
	50
	K
	734494111
	Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm
	kus
	2,000
	130,00
	260,00
	 

	 
	
	PP
	
	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm
	
	
	
	
	 

	 
	51
	K
	998734101
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m
	t
	0,047
	892,00
	41,92
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	 

	 
	52
	K
	998734181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,047
	145,00
	6,82
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
	
	
	
	 

	 
	53
	K
	998734193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,047
	228,00
	10,72
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	274 335,45
	 

	 
	54
	K
	73515  R3
	Vodící oblouk (trubka podlahového vytápění  16x2mm)
	kus
	36,000
	40,00
	1 440,00
	 

	 
	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W
	
	
	
	
	 

	 
	55
	K
	73515  R7
	Svěrný adaptér 3/4
	ks
	36,000
	89,00
	3 204,00
	 

	 
	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W
	
	
	
	
	 

	 
	56
	K
	73515  R5
	Plastifikátor do betonu 10 litrů   ( podlahové vytápění)
	ks
	20,000
	650,00
	13 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W
	
	
	
	
	 

	 
	57
	M
	28618138 a
	rozdělovač podlahového  vytápění 11 okruhový (vybavený - 2xV25, VK, OV, PV,průtokoměry)
	kus
	1,000
	9 180,00
	9 180,00
	 

	 
	
	PP
	
	rozdělovač podlahového a stěnového PB vytápění 9 okruhový
	
	
	
	
	 

	 
	58
	M
	28618138 b
	rozdělovač podlahového  vytápění 3 okruhový (vybavený - 2xV25, VK, OV, PV,průtokoměry)
	kus
	1,000
	4 890,00
	4 890,00
	 

	 
	
	PP
	
	rozdělovač podlahového a stěnového PB vytápění 9 okruhový
	
	
	
	
	 

	 
	59
	M
	28618138 c
	rozdělovač podlahového  vytápění 2 okruhový (vybavený - 2xV25, VK, OV, PV,průtokoměry)
	kus
	2,000
	3 700,00
	7 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	rozdělovač podlahového a stěnového PB vytápění 9 okruhový
	
	
	
	
	 

	 
	60
	M
	28618163 a
	skříň rozdělovače podlahového vytápění 5-8 okruhů (ve skříni osazeno kalorimetrické měřidlo)
	kus
	3,000
	2 000,00
	6 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	skříň rozdělovače podlahového PB vytápění 8-10 okruhů dl 900mm
	
	
	
	
	 

	 
	61
	M
	28618163 b
	skříň rozdělovače podlahového vytápění 13-15 okruhů (ve skříni osazeno kalorimetrické měřidlo)
	kus
	1,000
	2 400,00
	2 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	skříň rozdělovače podlahového PB vytápění 8-10 okruhů dl 900mm
	
	
	
	
	 

	 
	62
	M
	28616309
	deska systémová pro podlahové topení s výstupky (s izol. tl 30mm)
	m2
	300,000
	189,00
	56 700,00
	 

	 
	
	PP
	
	deska systémová pro podlahové topení celkové v 31mm s izolací v 11mm
	
	
	
	
	 

	 
	63
	M
	RHU.12392431001
	dilatační profil
	m
	35,000
	309,00
	10 815,00
	 

	 
	
	PP
	
	dilatační profil
	
	
	
	
	 

	 
	64
	M
	28618156
	okrajový pás dilatační PUR
	m
	240,000
	35,00
	8 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	pás dilatační PUR podlahového PB vytápění
	
	
	
	
	 

	 
	65
	M
	286163  R1
	Sběrnice - ovládání termopohonů
	kus
	4,000
	1 300,00
	5 200,00
	 

	 
	
	PP
	
	příchytka podlahového topení
	
	
	
	
	 

	 
	66
	M
	286163  R2
	Termopohon
	kus
	18,000
	480,00
	8 640,00
	 

	 
	
	PP
	
	příchytka podlahového topení
	
	
	
	
	 

	 
	67
	M
	286163  R3
	Termostat podl. vytápění
	kus
	7,000
	990,00
	6 930,00
	 

	 
	
	PP
	
	příchytka podlahového topení
	
	
	
	
	 

	 
	68
	M
	28618145
	ventil kulový podlahového vytápění 1"
	kus
	8,000
	893,00
	7 144,00
	 

	 
	
	PP
	
	ventil kulový podlahového vytápění 1"
	
	
	
	
	 

	 
	69
	M
	28616000
	trubka podlahového topení PE-Xa 17x2,0mm
	m
	1 600,000
	23,20
	37 120,00
	 

	 
	
	PP
	
	trubka podlahového topení PE-Xa 17x2,0mm
	
	
	
	
	 

	 
	70
	M
	28618157
	chránička 300mm topných trubek podlahového vytápění
	m
	65,000
	19,00
	1 235,00
	 

	 
	
	PP
	
	chránička 23mm topných trubek podlahového PB vytápění
	
	
	
	
	 

	 
	71
	K
	73515  R4
	MZ podlahového vytápění
	ks
	1,000
	61 810,00
	61 810,00
	 

	 
	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W
	
	
	
	
	 

	 
	72
	K
	735151 R6
	Otopné těleso koupelnové (žebřík) 600/1200
	kus
	1,000
	2 900,00
	2 900,00
	 

	 
	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W
	
	
	
	
	 

	 
	73
	K
	735151553
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W
	kus
	1,000
	3 100,00
	3 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W
	
	
	
	
	 

	 
	74
	K
	735151577
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W
	kus
	3,000
	3 890,00
	11 670,00
	 

	 
	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W
	
	
	
	
	 

	 
	75
	K
	998735101
	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m
	t
	4,771
	892,00
	4 255,73
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	 

	 
	76
	K
	998735193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	4,771
	189,00
	901,72
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	495 208,48
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 008 987,17
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	495 208,48
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	157 796,48
	 

	 
	1
	K
	131251102
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 5x6x1,5m  (RN)
	m3
	45,000
	199,00
	8 955,00
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	132100003
	obsyp potrubí (pískem) 30cm
	m3
	22,680
	380,00
	8 618,40
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (126x0,6x1,3)
	m3
	98,280
	205,00
	20 147,40
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (vodovod 6x0,8x1,5 kanalizace 40x1x2)
	m2
	87,200
	199,00
	17 352,80
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	87,200
	60,00
	5 232,00
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m potrubí  + RN
	m3
	143,280
	222,00
	31 808,16
	 

	 
	
	PP
	
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	162201101
	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
	m3
	143,280
	187,00
	26 793,36
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vč.skládkovného  (písek+ AN=43,12)
	m3
	43,120
	345,00
	14 876,40
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	43,120
	90,00
	3 880,80
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny  na skládky
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	100,160
	201,00
	20 132,16
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	46 699,00
	 

	 
	11
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	7,560
	850,00
	6 426,00
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	 

	 
	12
	M
	58337310
	štěrkopísek frakce 0/4   vč. dopravy  126x0,6x0,4m
	t
	54,000
	329,00
	17 766,00
	 

	 
	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/4
	
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	R0
	Odvodňovací žlab   - V150 s mříží D400kN vč.příslušenství   4m a MZ
	ks
	1,000
	8 988,00
	8 988,00
	 

	 
	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg
	
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	R1
	Odvodňovací žlab   - V150 s mříží D400kN vč.příslušenství   5m a MZ
	ks
	1,000
	10 330,00
	10 330,00
	 

	 
	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg
	
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	R2
	Odvodňovací žlab   - V150 s mříží D400kN vč.příslušenství   0,8 a MZ
	ks
	1,000
	3 189,00
	3 189,00
	 

	 
	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	290 713,00
	 

	 
	16
	K
	871211141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
	m
	13,000
	289,00
	3 757,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
	
	
	
	
	 

	 
	17
	M
	28613173
	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm
	m
	13,000
	180,00
	2 340,00
	 

	 
	
	PP
	
	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,807881773399*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,000
	
	
	 

	 
	18
	K
	871260310
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100
	m
	5,000
	100,00
	500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100
	
	
	
	
	 

	 
	19
	M
	28617001
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10
	m
	5,000
	480,00
	2 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4,92610837438424*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,000
	
	
	 

	 
	20
	K
	871270310
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125
	m
	60,000
	110,00
	6 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125
	
	
	
	
	 

	 
	21
	M
	28617010
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x3000mm SN10
	ks
	20,000
	750,00
	15 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x3000mm SN10
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	19,7044334975369*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,000
	
	
	 

	 
	22
	K
	871310310
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150
	m
	70,000
	119,00
	8 330,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150
	
	
	
	
	 

	 
	23
	M
	28617011
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10
	ks
	24,000
	990,00
	23 760,00
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	23,6453201970443*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,000
	
	
	 

	 
	24
	K
	891161321
	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"
	kus
	1,000
	1 980,00
	1 980,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"
	
	
	
	
	 

	 
	25
	M
	42221551
	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"
	kus
	1,000
	4 120,00
	4 120,00
	 

	 
	
	PP
	
	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"
	
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	10,000
	20,00
	200,00
	 

	 
	
	PP
	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	65,000
	29,00
	1 885,00
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
	
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	892351111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
	m
	70,000
	18,00
	1 260,00
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	894812    R31
	Revizní a čistící šachta z bet. dílců  DN 1000, hl 2,5m - šachtové dno průtočné D160 s provostranným přítokem D160 (Š1), vč.poklopu D400 , konusu, koše a MZ
	kus
	1,000
	13 050,00
	13 050,00
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné
	
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	894812    R32
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600, hl 1,5m - šachtové dno průtočné D160 s levostranným přítokem D150 (Š2,Š4,Š5, Š7), vč.poklopu D400 a MZ
	kus
	4,000
	7 999,00
	31 996,00
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné
	
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	894812    R33
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 300, hl 1m - šachtové dno průtočné D100 (Š3), vč.poklopu B125
	kus
	1,000
	7 100,00
	7 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné
	
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	894812    R34
	Revizní  šachta s regulovaným odtokem 0,5 l/s  z bet. dílců  DN 1000, hl 2,5m - šachtové dno průtočné D160  (Š6), vč.poklopu D400 , konusu, koše a MZ
	kus
	1,000
	14 100,00
	14 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné
	
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	894812    R36
	Retenční nádrž betonová, vň. rozměr 3,6x3x1,2m, horní přítok D160, dolní odtok D160, zatížení 40 tun, vč. dopravy a MZ
	kus
	1,000
	110 000,00
	110 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné
	
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	894812    R37
	Vodoměrná šachta 1,5x1,x1,2m, betonová, poklop 60x60 D400 vč.  dopravy a MZ
	kus
	1,000
	18 955,00
	18 955,00
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné
	
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	895941211  R01
	DMZ  kanalizační uliční vpusti   z betonových dílců typ  vč. skruží, koše a mříže
	kus
	1,000
	7 400,00
	7 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký
	
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	895941211  R1
	Zřízení kanalizační uliční vpusti   z betonových dílců typ UV-50 nízký vč. skruží, koše a litinového tělesa(mříže)  a MZ
	kus
	2,000
	6 590,00
	13 180,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký
	
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	1,000
	410,00
	410,00
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	
	
	
	
	 

	 
	38
	M
	VAG.V8705002
	poklop litinový typ 504-šoupátkový
	kus
	1,000
	890,00
	890,00
	 

	 
	
	PP
	
	poklop litinový typ 504-šoupátkový
	
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
	m
	150,000
	10,00
	1 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	513 778,69
	 

	 
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	128 686,97
	 

	 
	40
	K
	721173401
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110
	m
	100,000
	140,00
	14 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
	
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	721173402
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125
	m
	30,000
	160,00
	4 800,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
	
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	721173403
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160
	m
	15,000
	190,00
	2 850,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
	
	
	
	
	 

	 
	43
	M
	56241549
	odlučovač tuků plastový průtok 2L/s poklopy do 3,5t  vč. dopravy a MZ
	kus
	1,000
	31 150,00
	31 150,00
	 

	 
	
	PP
	
	odlučovač tuků plastový průtok 2L/s poklopy do 3,5t
	
	
	
	
	 

	 
	44
	K
	721174024
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
	m
	30,000
	115,00
	3 450,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
	
	
	
	
	 

	 
	45
	K
	721174025
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110
	m
	30,000
	120,00
	3 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
	
	
	
	
	 

	 
	46
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	15,000
	91,00
	1 365,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
	
	
	
	
	 

	 
	47
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	15,000
	99,00
	1 485,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	
	
	
	
	 

	 
	48
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	12,000
	120,00
	1 440,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	
	
	
	
	 

	 
	49
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	7,000
	134,00
	938,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	
	
	
	
	 

	 
	50
	K
	721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	10,000
	188,00
	1 880,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	
	
	
	
	 

	 
	51
	K
	721211401
	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50
	kus
	3,000
	1 110,00
	3 330,00
	 

	 
	
	PP
	
	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50
	
	
	
	
	 

	 
	52
	K
	721211421
	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
	kus
	3,000
	1 240,00
	3 720,00
	 

	 
	
	PP
	
	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
	
	
	
	
	 

	 
	53
	K
	721212123
	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou
	kus
	4,000
	2 400,00
	9 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm
	
	
	
	
	 

	 
	54
	K
	721226511
	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40
	kus
	7,000
	390,00
	2 730,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	
	
	
	
	 

	 
	55
	K
	721242105
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110
	kus
	10,000
	340,00
	3 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110
	
	
	
	
	 

	 
	56
	K
	7212731 R11
	Výkopy ležaté kanalizace (v objektu) vč.záhozu 145x0,5x1m
	m3
	72,500
	389,00
	28 202,50
	 

	 
	
	PP
	
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	
	
	
	
	 

	 
	57
	K
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 (stopačky+odluč.tuků)
	kus
	4,000
	1 299,00
	5 196,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	
	
	
	
	 

	 
	58
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
	m
	130,000
	25,00
	3 250,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125
	
	
	
	
	 

	 
	59
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200
	m
	15,000
	29,00
	435,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
	
	
	
	
	 

	 
	60
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,914
	890,00
	813,46
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	 

	 
	61
	K
	998721181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,914
	841,00
	768,67
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
	
	
	
	 

	 
	62
	K
	998721192
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,914
	310,00
	283,34
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	217 187,20
	 

	 
	63
	K
	722174022
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm
	m
	220,000
	248,00
	54 560,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	
	
	
	
	 

	 
	64
	K
	722174023
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm
	m
	80,000
	229,00
	18 320,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
	
	
	
	
	 

	 
	65
	K
	722174024
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm
	m
	80,000
	328,00
	26 240,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
	
	
	
	
	 

	 
	66
	K
	722174026
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm
	m
	45,000
	361,00
	16 245,00
	 

	 
	
	PP
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3
	
	
	
	
	 

	 
	67
	K
	722181231
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13 mm DN do 22 mm
	m
	80,000
	58,00
	4 640,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	
	
	
	
	 

	 
	68
	K
	722181232
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13 mm DN 25-32 mm
	m
	80,000
	67,00
	5 360,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	 

	 
	69
	K
	722181233
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13mm  DN50 mm
	m
	45,000
	80,00
	3 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
	
	
	
	
	 

	 
	70
	K
	722181241
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl  20 mm DN20 mm
	m
	140,000
	72,00
	10 080,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	
	
	
	
	 

	 
	71
	K
	722181242
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl   20 mm DN25-32 mm
	m
	80,000
	78,00
	6 240,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	 

	 
	72
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25
	kus
	50,000
	162,00
	8 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	
	
	
	
	 

	 
	73
	K
	722190402
	Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50
	kus
	1,000
	195,00
	195,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50
	
	
	
	
	 

	 
	74
	K
	722219191
	Montáž zemních souprav ostatní typ
	kus
	1,000
	1 289,00
	1 289,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů
	
	
	
	
	 

	 
	75
	M
	42291053
	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m
	kus
	1,000
	2 997,00
	2 997,00
	 

	 
	
	PP
	
	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m
	
	
	
	
	 

	 
	76
	K
	722220111
	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem
	kus
	5,000
	220,00
	1 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	
	
	
	
	 

	 
	77
	K
	722220112
	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem
	kus
	1,000
	237,00
	237,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"
	
	
	
	
	 

	 
	78
	K
	722220121
	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem
	pár
	6,000
	144,00
	864,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"
	
	
	
	
	 

	 
	79
	K
	722220152
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"
	kus
	50,000
	132,00
	6 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"
	
	
	
	
	 

	 
	80
	K
	722220153
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4"
	kus
	1,000
	133,00
	133,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4"
	
	
	
	
	 

	 
	81
	K
	722224 R22
	Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2" - 3/8"  (roháček)
	kus
	32,000
	160,00
	5 120,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry (IVAR) PN 15 do 120 st. C G 3/8 - 3/4
	
	
	
	
	 

	 
	82
	K
	722224115
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem
	kus
	5,000
	214,00
	1 070,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"
	
	
	
	
	 

	 
	83
	K
	722224116
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem
	kus
	1,000
	294,00
	294,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"
	
	
	
	
	 

	 
	84
	K
	722229101
	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ
	kus
	32,000
	120,00
	3 840,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"
	
	
	
	
	 

	 
	85
	K
	722231073
	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	1,000
	403,00
	403,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"
	
	
	
	
	 

	 
	86
	K
	722231076
	Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	1,000
	452,00
	452,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"
	
	
	
	
	 

	 
	87
	K
	722231077
	Ventil zpětný mosazný  G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	1,000
	467,00
	467,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"
	
	
	
	
	 

	 
	88
	K
	722231141
	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"
	kus
	1,000
	403,00
	403,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"
	
	
	
	
	 

	 
	89
	K
	722231222
	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem
	kus
	1,000
	630,00
	630,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"
	
	
	
	
	 

	 
	90
	K
	722232043
	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,000
	322,00
	322,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"
	
	
	
	
	 

	 
	91
	K
	722232044
	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	4,000
	355,00
	1 420,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"
	
	
	
	
	 

	 
	92
	K
	722232045
	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	558,00
	1 116,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"
	
	
	
	
	 

	 
	93
	K
	722232047
	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	713,00
	1 426,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"
	
	
	
	
	 

	 
	94
	K
	722232048
	Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	830,00
	1 660,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"
	
	
	
	
	 

	 
	95
	K
	722234268
	Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem
	kus
	1,000
	770,00
	770,00
	 

	 
	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2"
	
	
	
	
	 

	 
	96
	K
	722250133
	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový
	ks
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
	
	
	
	
	 

	 
	97
	K
	722262211
	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
	kus
	6,000
	850,00
	5 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5
	
	
	
	
	 

	 
	98
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50
	m
	425,000
	20,00
	8 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	
	
	
	
	 

	 
	99
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
	m
	425,000
	18,00
	7 650,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	
	
	
	
	 

	 
	100
	K
	998722101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
	t
	0,808
	2 881,00
	2 327,85
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	 

	 
	101
	K
	998722192
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,808
	144,00
	116,35
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	 

	 
	102
	K
	998722292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m
	%
	100,000
	3,00
	300,00
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	126 429,49
	 

	 
	103
	K
	725112  R51
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný ZTP
	ks
	1,000
	4 750,00
	4 750,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	
	
	
	
	 

	 
	104
	K
	725112022
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	ks
	7,000
	2 890,00
	20 230,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	
	
	
	
	 

	 
	105
	K
	725121 R52
	Pisoárová mušle vč. MZ
	ks
	3,000
	6 590,00
	19 770,00
	 

	 
	
	PP
	
	Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí bateriové
	
	
	
	
	 

	 
	106
	K
	725121011
	Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí skupinový
	ks
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí skupinové
	
	
	
	
	 

	 
	107
	K
	725211601
	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
	ks
	8,000
	1 500,00
	12 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm
	
	
	
	
	 

	 
	108
	K
	725211602
	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ZTP
	ks
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	
	
	
	
	 

	 
	109
	K
	725244104
	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm
	ks
	2,000
	6 188,00
	12 376,00
	 

	 
	
	PP
	
	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm
	
	
	
	
	 

	 
	110
	K
	725291511
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
	ks
	6,000
	550,00
	3 300,00
	 

	 
	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů  plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
	
	
	
	
	 

	 
	111
	K
	725291521
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů
	ks
	6,000
	700,00
	4 200,00
	 

	 
	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů  plastové zásobník toaletních papírů
	
	
	
	
	 

	 
	112
	K
	725291531
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků
	ks
	6,000
	810,00
	4 860,00
	 

	 
	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů  plastové zásobník papírových ručníků
	
	
	
	
	 

	 
	113
	K
	725291702
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 400 mm
	ks
	1,000
	600,00
	600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla rovná, délky 400 mm
	
	
	
	
	 

	 
	114
	K
	725291722
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm
	ks
	1,000
	1 350,00
	1 350,00
	 

	 
	
	PP
	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
	
	
	
	
	 

	 
	115
	K
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
	ks
	2,000
	4 400,00
	8 800,00
	 

	 
	
	PP
	
	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
	
	
	
	
	 

	 
	116
	K
	725821312
	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm
	ks
	2,000
	800,00
	1 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	
	
	
	
	 

	 
	117
	K
	725821325
	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm
	ks
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm
	
	
	
	
	 

	 
	118
	K
	725822613
	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí
	ks
	9,000
	1 220,00
	10 980,00
	 

	 
	
	PP
	
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
	
	
	
	
	 

	 
	119
	K
	725841321
	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm
	ks
	4,000
	1 380,00
	5 520,00
	 

	 
	
	PP
	
	Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	120
	K
	725851315
	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"
	kus
	2,000
	387,00
	774,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"
	
	
	
	
	 

	 
	121
	K
	725861102
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
	kus
	9,000
	350,00
	3 150,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	
	
	
	
	 

	 
	122
	K
	725865411
	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40
	kus
	3,000
	910,00
	2 730,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40
	
	
	
	
	 

	 
	123
	K
	725980121
	Dvířka 15/15
	kus
	3,000
	180,00
	540,00
	 

	 
	
	PP
	
	Dvířka  15/15
	
	
	
	
	 

	 
	124
	K
	998725101
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	t
	0,373
	872,00
	325,26
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	 

	 
	125
	K
	998725192
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,373
	199,00
	74,23
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	41 475,03
	 

	 
	126
	K
	726111 R61
	Ovladač splachování vč. MZ
	ks
	8,000
	1 090,00
	8 720,00
	 

	 
	
	PP
	
	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm
	
	
	
	
	 

	 
	127
	K
	726131041
	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
	ks
	8,000
	4 000,00
	32 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
	
	
	
	
	 

	 
	128
	K
	998726111
	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m
	t
	0,207
	877,00
	181,54
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	 

	 
	129
	K
	998726192
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,207
	355,00
	73,49
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	 

	 
	130
	K
	998726292
	Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 100 m
	%
	100,000
	5,00
	500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Víceúčelový objekt Buk
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024/03 - VZT
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	25. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	654 195,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	654 195,00
	 

	 
	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	740,00
	 

	 
	1
	K
	727113001
	Protipožární tmel  (balení) požární odolnost EI 15  vč.MZ
	kus
	1,000
	740,00
	740,00
	 

	 
	
	PP
	
	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 25
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	653 455,00
	 

	 
	2
	K
	751  R1
	VZT rekuperační jednotka 1500m3/hod  sifon podtl.s uzávěrem, pružné spojky, kom. modul 0-10V, el.ohřívač 4,5kW, filtry vč.dopravy
	kus
	1,000
	176 500,00
	176 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	751  R1.1
	MZ Rekuperační jednotka 1500 m3, vč. filtrů, rekuperátoru s obtokem, ventilátorů, pružných spojek vč.zprovoznění rekuperační jednotky 
	kus
	1,000
	7 800,00
	7 800,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	751  R102
	Ventilátor do potrubí 300m3/hod, zpětná klapka, pružný spoj vč.MZ
	kus
	1,000
	3 705,00
	3 705,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	751  R103
	Ventilátor do potrubí 2000m3/hod, zpětná klapka, pružný spoj regulace otáček vč.MZ
	kus
	2,000
	7 075,00
	14 150,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	751  R12.1
	VZT pozink.potrubí  SPIRO D100
	bm
	15,000
	278,00
	4 170,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	751  R12.2
	VZT pozink.potrubí  SPIRO D125
	bm
	25,000
	305,00
	7 625,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	751  R12.3
	VZT pozink.potrubí  SPIRO D150
	bm
	8,000
	382,00
	3 056,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	751  R12.4
	VZT pozink.potrubí  SPIRO D180
	bm
	45,000
	455,00
	20 475,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	751  R12.5
	VZT pozink.potrubí  SPIRO D250
	bm
	60,000
	553,00
	33 180,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	751  R12.6
	VZT pozink.potrubí  SPIRO D315
	bm
	25,000
	819,00
	20 475,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	751  R12.8
	VZT potrubní tvarovky D100-200
	ks
	50,000
	270,00
	13 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	751  R13.2
	El.klapky D250
	ks
	2,000
	8 050,00
	16 100,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	751  R15.1
	MZ VZT potrubí  celkem  
	ks
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	751  R17a
	Tlumič hluku  na potr. D200,  dl.0,6m 
	ks
	4,000
	1 885,00
	7 540,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	751  R17b
	Tlumič hluku  na potr. D315,  dl.0,6m 
	ks
	3,000
	2 300,00
	6 900,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	17
	K
	751  R18
	Požární izolace potrubí pozink.D250 -   EI15 DP1 vč.MZ
	bm
	4,000
	602,00
	2 408,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	751  R19.2
	Výústka do kruh.potrubí  600x100 + regulace R1 + rámeček
	ks
	4,000
	1 105,00
	4 420,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	751  R19.3
	Výústka do kruh.potrubí 400x75 + regulace R1 + rámeček
	ks
	14,000
	790,00
	11 060,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	751  R19.7
	Talířový  ventil D 100 mm vč. zděře  
	ks
	9,000
	253,00
	2 277,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	751  R19.8
	Talířový  ventil D 125 mm vč. zděře  
	ks
	6,000
	282,00
	1 692,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	751  R21
	Protidešťová pevná žaluzie pozink. na potrubí 400/400  vč.MZ
	ks
	2,000
	1 700,00
	3 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	751  R26
	Vyregulování systému, provozní zkouška
	ks
	1,000
	7 600,00
	7 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	751  R261
	Zaškolení obsluhy
	ks
	1,000
	1 950,00
	1 950,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	751  R27
	Závěsy, kotvy, ...
	ks
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	751  R28
	El.ohřívač D315, 9kW
	ks
	1,000
	12 610,00
	12 610,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	751  R29
	Zednická výpomoc - průrazy zdí,  drážky,....   
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	751  R3
	VZT rekuperační jednotka 500m3/hod  vč. sdružené mřížky na fasádu , dopravy a MZ
	kus
	1,000
	61 200,00
	61 200,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	751  R30.1
	Redukce D355/315
	ks
	2,000
	1 300,00
	2 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	751  R30.10
	Oblouk D315 - 90°
	ks
	4,000
	995,00
	3 980,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	751  R30.11
	Oblouk D315 - 30°
	ks
	1,000
	1 105,00
	1 105,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	751  R30.2
	Redukce D355/250
	ks
	2,000
	780,00
	1 560,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	751  R30.3
	Redukce D315/250
	ks
	2,000
	553,00
	1 106,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	751  R30.31
	Redukce D315/125
	ks
	1,000
	455,00
	455,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	751  R30.5
	Odbočka D315/125
	ks
	1,000
	715,00
	715,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	751  R30.6
	Odbočka D315/250
	ks
	2,000
	945,00
	1 890,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	751  R30.7
	Odbočka D250/250
	ks
	2,000
	685,00
	1 370,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	751  R30.8
	Oblouk D250 - 90°
	ks
	6,000
	660,00
	3 960,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	751  R30.9
	Oblouk D250 - 45°
	ks
	2,000
	553,00
	1 106,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h
	
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	75111000a
	Ax  nástěnný ventilátor 100m3, zpět.klapka vč.MZ
	kus
	4,000
	1 610,00
	6 440,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	75111000b
	Ax  nástěnný ventilátor 200m3, zpět.klapka vč.MZ
	kus
	1,000
	1 700,00
	1 700,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	75111000c
	Ax  nástěnný ventilátor 100m3, zpět.klapka   24V    vč.MZ
	kus
	2,000
	4 160,00
	8 320,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	43
	K
	75111000d
	Ax  nástěnný ventilátor 300m3, zpět.klapka       vč.MZ
	kus
	1,000
	2 600,00
	2 600,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	44
	K
	75111000e
	Radiální  nástěnný ventilátor 100m3, zpět.klapka       vč.MZ
	kus
	2,000
	2 700,00
	5 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	45
	K
	751390002
	Větrací mřížka D100 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ
	kus
	3,000
	240,00
	720,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	46
	K
	751390003
	Větrací mřížka D125 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ
	kus
	2,000
	325,00
	650,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	47
	K
	751390004
	Větrací mřížka D150 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ
	kus
	2,000
	390,00
	780,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm
	
	
	
	
	 

	 
	48
	K
	R11
	Kuchyňský odsavač par  (digestoř)  vč. MZ
	ks
	2,000
	4 200,00
	8 400,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,666666666666667*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,000
	
	
	 

	 
	49
	K
	R12
	Kuchyňský odsavač par  (digestoř) 800/1800   v=300mm      vč. MZ
	ks
	1,000
	45 650,00
	45 650,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,000
	
	
	 

	 
	50
	K
	R13
	požární čidlo (kouřovéí) na sání rekuper.jednotky v garáži  vč. MZ
	ks
	1,000
	9 155,00
	9 155,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,000
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	L.M.electric s.r.o.
	elektroinstalace
	8

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 840, 377 

01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	05533821
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	PVT Kontakt s.r.o.
	ZTI, ÚT
	13

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Otín 406, 377 01 

Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	46678131
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 19. 4. 2024
Martin Schytil
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	Stavba: Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce

HMG PRACÍ a FINANČNÍ PLÁN Červen 2024 - Říjen 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HARMONOGRAM PRACÍ
	Červen
	Červenec
	Srpen

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavební část
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zařízení staveniště, včetně oplocení 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zemní práce, zpevněné plochy, bourací práce, demontáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základové konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hydroizolace a protiradonová opatření
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Svislé konstrukce 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vododorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Střešní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tepelné izolace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Podlahy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Úpravy povrchův 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Práce v okolí objektu + terenní úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektroinstalace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZTI, vodovod, vytápění, vzduchotechnika
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dokončovací práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ do 31.10. 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Finační plán - jednotlivé měšíce /celková částka: 16 670 799,24,- Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Červen: 856 158,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        Červenec: 1 052 314,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Srpen: 982 379,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Září: 1 027 340 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Říjen: 1 048 071,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Listopad:  871 867,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Prosinec: 1 009 601,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Leden: 913 755,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Únor: 817 463,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Březen: 1 613 272,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Duben: 813 772,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Květen: 903 058,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Červen: 1 213 633,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Červenec: 983 525,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Srpen: 1 913 755,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Září:  444 631,24 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Říjen: 206 205,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V Jindřichové Hradci 15.4.2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Vypracoval: Jindřich Schytil 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Stavba: Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HMG PRACÍ a FINANČNÍ PLÁN Červen 2024 - Říjen 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HARMONOGRAM PRACÍ
	Září
	Říjen
	Listopad
	Prosinec

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavební část
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zařízení staveniště, včetně oplocení 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zemní práce, zpevněné plochy, bourací práce, demontáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základové konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hydroizolace a protiradonová opatření
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Svislé konstrukce 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vododorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Střešní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tepelné izolace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Podlahy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Úpravy povrchův 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Práce v okolí objektu + terenní úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektroinstalace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZTI, vodovod, vytápění, vzduchotechnika
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Dokončovací práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ do 31.10. 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Finační plán - jednotlivé měšíce /celková částka: 16 670 799,24,- Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Červen: 856 158,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        Červenec: 1 052 314,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Srpen: 982 379,00 Kč
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