
Smlouva o dílo 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů  (dále 

jen „ob čanský zákoník") 

na akci „Restaurování Sousoší Nejsv ětější Trojice " 

1. Smluvní strany 

(dále spole č n ě  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 Město Náměšti nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšf nad Oslavou 

zastoupené: 	 Ing. Jan Kota čka, starosta m ě sta 

zástupce pro věci technické: 

I Č/DIČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: MgA. René Vlasák ak. mal- a soch. 

se sídlem: Mu čednická 26/18, 616 00 Brno 

zastoupený: René Vlasák 

zástupce pro v ěci technické: René Vlasák 

Tel./fax: 

I Č : 47386568 

DIČ : CZ7006133959 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: Licence MK 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  zm ě ny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( č lánek 1) je povinna smluvní strana, u které 

zm ěna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ůkazným zp ůsobem a bez zbyte čného 

odkladu. V p ř ípad ě , že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škod ě , zavazuje 

se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 



2. P ředmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ů j náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Restaurování Sousoší 

Nejsvětější Trojice" a objednatel se zavazuje řádn ě  dokončené dílo p řevzít a zaplatit sjednanou cenu. 

	

2.1. 	P ředm ě t díla bude proveden dle restaurátorského zám ě ru zpracovaného Františkem 

Pavú čkem v listopadu 2022 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiál ů  uvedených 
v zadávací dokumentaci zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. 

	

2.2. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ů běhu zjišt ěn rozpor mezi 

restaurátorským zám ě rem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ředm ě tné práce a 
dodávky up řesn ě ny. P ř ípadné zm ěny p ředm ě tu díla musí být projednány s objednatelem zp ů sobem 
stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředm ě tu díla se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ří do dodávky díla i následující práce, č innosti 
a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 
- zajišt ění spin ění podmínek ze stanovisek dot čených orgán ů  státní správy a vyjád řeni správc ů  
inženýrských Sítí, 
- zajišt ě ní spin ě ní zadávacích podmínek, 

zajišt ění p ředkládáni technologických postup ů  provád ě ní zpracovaných oprávn ěnou osobou vždy 
p řed započetím montáží, 
- zajišt ě ní prů b ěžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávn ěného subjektu, 
- zajišt ění a provedeníveškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne č istota nadm ě rného hluku 
souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 
- uvedení všech povrch ů  dot čených stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 
komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod.), 
- zajišt ě ní řádné likvidace všech odpad ů  na stavb ě /díle vzniklých v četně  zajišt ě ní všech doklad ů  o řádné 
likvidaci odpadu, 
- zajišt ě ní ochrany dot čených d řevin bedn ěním, 
- zajišt ění dodržování limit ů  pro hlu čnost podle hygienických p ředpis ů  a pokyn ů  objednatele pro 
provád ění prací ve vazb ě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limit ů  pro 
provád ění n ě kterých prací, 
- zajišt ění Staveništ ě  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo čtu a nabídkové 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 
a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se bezpe čnosti 
práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředm ě tu díla je dána: 
a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, včetn ě  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

b) p ř íslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provád ě ní díla, 

C) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výb ě rového ř ízení 

	

2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředm ě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je t řeba trvale nebo do časn ě  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředm ě tu díla včetně  jeho 
sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 

2.6. 	Zhotovitel zabezpeč í provád ě ní díla tak, aby v souvislosti s provád ě ním díla nedošlo ke zran ě ní 
osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené stavbou/dílem, 



k poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za ř ízení a p ř ilehlých pozemk ů . P řípadné škody vzniklé 
v souvislosti s provád ě ním p ředm ě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel. 

2.7. 	Budou-li p ř i realizaci díla vynuceny zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 
nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu t ěchto zm ěn, dopl ň k ů  nebo 
rozší ření p ředmě tu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis zm ě n, 
dopl ň k ů  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a 
p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouv ě  
o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. 
V p ř ípad ě  zm ěn p ředm ě tu díla, v d ůsledku kterých nebudou ur č ité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode č tena z celkové 
ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo č tech. 

2.8. 	Pokud zm ěny, dopl ňky nebo rozší ření p ředm ě tu díla p řekroč í 10% z celkové sjednané ceny díla 
a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku (jednoduchého 
záznamu o stavbě ) tyto zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla požadovat v dob ě  do 60 
kalendá řních dn ů  p řed termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouv ě , má zhotovitel nárok 
požadovat na objednateli p ř im ěřené prodloužení termínu dokon čení díla. V p ř ípadech mimo rámec 
t ěchto limit ů  (tj. zm ě ny nep řekro č í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípad ě  p řekro čení ceny o více než 
10% z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p řed dokon čením díla) 
je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ň ky a rozší ření p ředm ě tu díla p ř istoupit a dílo dokon č it v 
termínu dle této smlouvy. 

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředmě tu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p řistoupit. V d ůsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocen ě ní nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p ř ípad ě  
Mén ěprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ůsobilá provede nejpozd ěji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu restaurátorského zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 
upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na p ř ípadné rozdíly p řed zajišt ě ním materiál ů  a dodávek 
pot řebných pro dodávku p ředm ě tu díla, č i na zjišt ěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však 
není dot čena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané dokumentace. P ř ípadný soupis 
zjišt ě ných vad a nedostatk ů  p ředané dokumentace, včetně  návrh ů  na jejich odstran ě ní a dopadem na 
cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla objednateli. 

2.12. 	Prokáže-li se p ři pin ění zakázky, že položkové rozpo čty, p řes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ě žního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek položkových 
rozpo č t ů . 

2.13. Zhotovitel není oprávn ěn provád ět část díla, kterou m ě l provád ět poddodavatel, 
prost řednictvím n ěhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém ř ízení, jež je p ředm ě tem této 
smlouvy, sám nebo jiným podzhotovitelem nespl ňujícím p ř íslušnou kvalifikaci. 
V p řípad ě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 



ve výbě rovém ř ízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 

vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 

výjime čných p ř ípadech. Nový poddodavatel musí p řed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 

svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy, 

	

2,14. 	Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p ř ípadnému 

up řesn ě ní a p ř ijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časně  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 

p ř i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 

veškeré náklady s tím spojené. 

	

2.15. 	Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejících se zhotovením díla 
odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p ř íjmení, specifická ozna čení výrobk ů  a služeb, které 
platí pro urč itou osobu, p ř íp. její organiza ční složku za p ř ízna čné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení p ůvodu, pak Zhotovitel m ůže p ř i realizaci díla 
použit buď  stejné materiály, technické a technologické postupy a řešenía nebo m ůže Zhotovitel použít 
také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativn ě , 
technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel odkazuje v rámci 
projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazy vým ě r a dalších dokument ů  pot řebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pin ění, staveniště  

	

3.1. 	Místo pin ě ní: Masarykovo náměstí na parcele č . 1122/2 v U. Nám ěš nad Oslavou. 

	

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čení výbě rového ř ízení a uzav ření smlouvy o dílo): 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ředání staveništ ě . 
Zhotovitel je povinen vždy p ř ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude p ř ikládat 
vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

	

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ů tách: 

P ředpoklad zahájení 1. 6. 2024 

Ukon čení nejpozd ěji do: 31. 10. 2024 

	

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušeni prací bylo 

zaviněno vyšší moci nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípad ě  souhlasu 

poskytovatele dotace nebo p ř ísp ěvku. 

	

3.5. 	Staveništ ě  
- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveništ ě  nejpozd ěji do 30 pracovních 

dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 

zahájit a provád ě t práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo, 

- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí k p ředání staveništ ě , o p ředání a p řevzetí staveništ ě  
vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. Č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
platném zn ění, který ob ě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy dojde I< 
oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 

- provozní, sociální a p ř ípadně  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 



objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou 
zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 
- oplocení staveništ ě  a zajišt ě ní bezpe čnosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve 
zn ě ní na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 
- jako sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 
p ř ipojení na odb ě rná místa ur čená objednatelem. 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 
autorského dozoru (je-li tento dozor z ř ízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci (dále jen „koordinátor BOZP' je-li tento dozor z ř ízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
p ř i realizaci díla, a to v p ř im ěřeném rozsahu, 
- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ěním díla a p ř i užívání 
staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 
- zhotovitel není oprávn ěn využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadně  rozkopávkám, p řekop ů m č i protlakům 
ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré p ř ípadné poplatky, 
- zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č išt ě ní a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 
provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 
- zhotovitel je povinen prů bě žně  ze staveništ ě  odstra ňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 
nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpe č it, aby odpad vzniklý z jeho č innosti 
nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 
p ř íslušnými p ředpisy, 
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 
ochranu staveništ ě  i provád ě ného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými právními 
p ředpisy 
- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozd ě ji do 10 kalendá řních 
dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ě n zabezpeč it vyklizení 
staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 
vyú čtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

	

4.1. 	Cena p ředm ě tu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 388.715,- K č  
[slovy: t ř istaosmdesátosmtisícsedmsetpatnáct korun českých] 
DPH: 81.630,15 K č  
Cena díla vč . DPH celkem: 470.345,15 Kč  

DPH bude ú č tována dle p ř íslušné sazby dle zákona č . 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni povinností 
p ř iznat da ň . 

	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ípustná s možností zm ěny 
pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouvě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, pot řebné pro provedení p ředm ě tu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 
za ř ízením staveništ ě  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výbě rového ř ízení a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele pot řebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo čtech (oceně ném soupisu prací) jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 



	

4.3. 	M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípad ě  realizace projektu 

„Obnova a restaurování kamenných prvk ů  v exteriéru poh řební kaple Haugwitz ů " se dle § 5) odst. 3) 

Zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu 

povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekro čení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p ř ípustnou a m ůže být p řekro čena z d ůvod ů  níže uvedených, 

a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čení p ředm ětu pině ní 

dojde ke zm ě n ě  da ňových p ředpis ů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 

	

4.4.1.2. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v p ředm ě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané objednatelem 
(nap ř . neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Zp ů sob sjednání zm ě ny ceny (Zm ěnový list): 

	

4.4.2.1. 	Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné p řekro čení sjednané ceny z 
d ůvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ěm popsat d ůvody a 
okolnosti vedoucí k nutností zm ěny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu zm ě ny sjednané ceny a 
p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocen ění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 
podrobný položkový rozpo čet zm ěny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 
struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ě na ceny díla 
bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 

	

4.4.2.2. 	Změna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípad ě , kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 
Zm ěnový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpo č tech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech obsaženy nejsou, 
pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové soustavy, 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ě ny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dv ě  
desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce 
v cenové soustav ě  uvedeny. Cena v míst ě  a čase obvyklá bude zhotovitelem p ř i dodate čném 
zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadn ě  i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 

dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou p ředloženou objednatelem. Tato 
cena bude navýšena o koordina ční p ř irážku ve výši do 5% z ceny t ěchto prací. 

Kone čná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 
postupem dle této smlouvy. 

S. Financování 

	

5.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

	

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena pr ů b ě žn ě  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále jen „faktur') 
vystavených Zhotovitelem zpravidla ix m ě síč n ě , p ř i čemž datem zdanitelného pin ě ní je poslední den 
p ř íslušného m ě síce. 

	

5.3. 	Postup plateb 
Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozd ě ji do pátého dne následujícího b ě žného m ěsíce soupis 
provedených prací ocen ěný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouv ě . 



Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád ř it a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozd ěji do 15 dn ů  od posledního dne ú čtovaného m ěsíce. Kopie p ředkládaných faktur musí 
být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - Tol), pokud je tento 
vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). 
Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 
a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ř i odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z pen ěžitého dluhu Objednatele. 

5.3,2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5.4. 	Lhů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 
objednateli, p ř i čemž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka p ř ipsána na 
ú čet Zhotovitele. 

S.S. 	Platby za Vícepráce 

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitosti faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitosti da ň ových doklad ů  (faktur) 
5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit k jednotlivým fakturám soupis skute čn ě  provedených prací 
odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ěž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících pr ů bě h 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur s 
uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ě t v jednotlivých fakturách název akce „Restaurování Sousoší 
Nejsvětější Trojice". 

5.7. 	V p ř ípad ě , že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyú čtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú čtována podle 
skute čné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čení vyú čtování 
smluvní stran ě  v prodlení. 

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú č tovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemn ě  zapo č teny v ůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 
cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 



6. Stavební deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 

vyžaduje n ě který platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden dle 

platných právních p ředpis ů  (vyhl. Č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . Č . 16), musí mít náležitosti 

uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě ) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník 

(jednoduchý záznam o stavb ě ) kon č í odstran ě ním vad zjišt ěných p ř i p ředáváni díla. 

	

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  
o č íslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č itelně  zapisuje a podepisuje 

stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolností, které jsou 

p ředm ětem zájmu, resp. jsou z pohledu provád ě ní díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 

stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provád ě t pot řebné 

záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u č inil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ěji 
do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ům ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o 

stavbě ) uč in ě ným zhotovitelem nejpozd ě ji do 5 pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ě nou smlouvy, ale m ů že 

sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a zm ěn smlouvy. 

	

6,7. 	Pro ú čely kontroly pr ů běhu provád ění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provád ění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ěsíč n ě . Pokud Objednatel rozhodne 

o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost p ř istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četn ě  

podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pověřen 

objednatel. 

	

6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finan čního pin ění provád ění prací, p ř ipomínky a podn ě ty osob vykonávajících funkci technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 

opat ření a úkol ů . 

6.10. Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednáni v českém jazyce, p ř ičemž t ěmito zápisy 

nelze m ěnit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 



7. P ředání a p řevzetí p ředmětu díla 

	

7.1. 	P řevzetí p ředmě tu díla bude provád ěno v rozsahu a zp ůsobeni stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na sv ůj náklad povinen zajistit pro účely p řejímky a p ředložit objednateli ke každé části 
díla zejména: 

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 
výrobk ů , protokoly o m ěření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 
a p ř ípadné zam ěření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dot čenými orgány státní 
správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú řadech na sv ůj náklad 
- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných právních 
p ředpis ů . 
- doklady o likvidaci odpad ů . 
Bez výše uvedených doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 
a schopné p ředání. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p řevzetí 
kompletn ě  dokon čeného p ředm ě tu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 
p ř izvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po ř ídit protokol o p ředání a 
p řevzetí. 

	

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránicí jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) pro 
ojedin ě lé drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk čně  nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel odstraní 
do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

	

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami ( ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými p ředpisy, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

	

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitele pov ěření jednat 
v technických věcech dle této smlouvy. 

	

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokon čené dílo v míst ě  jeho provád ě ní 
v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 

	

7.7. 	P ř ípadná Dohoda o p řed časném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 
p řevzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ě h záru ční lh ů ty. 

	

7.8. 	O p ředání díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- ozna čení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z d ůvodu těchto vad nep řebírá, 

- soupis p ř ípadných vad a nedod ě lk ů , 

- datum podpisu p ředávacího protokolu, 

- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 



	

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ředm ě tu díla a za č íná běžet záru ční doba. Do té 

doby nese zhotovitel veškerou zodpov ědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízení 

a jiných v ěcech určených k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 

materiálech a provedených pracích jakož i za škody zp ůsobené v d ůsledku svého zavin ění t řetím 

osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

	

8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ě ní díla jeho vlastníkem. 

	

8.2. 	Nebezpeč í škody na díle nese po celou dobu provád ě ní díla zhotovitel. 

	

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě /díle nesmí provád ě t Zhotovitel. Osoba vykonávající 
Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časn ě  platné legislativy nijak propojená. 

	

8,4. 	V p ř ípad ě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli v den 

p ředání staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude na 

stavb ě  p ůsobit zástupce objednatele pro v ěci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

	

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 
s ním propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlen ě  objednateli. Objednatel v takovém 
p ř ípad ě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

	

8.6. 	Po celou dobu provád ě ní díla zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný právní p ředpis). 

	

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ě n zejména k těmto úkon ům: 

- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p říslušnými normami 
a obecnými právními p ředpisy, 
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) na zjišt ěné 
nedostatky, 
- dát pracovník ům zhotovitele p ř íkaz k zastavení prací v p ř ípad ě , že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost provád ěné stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 
kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokon čené práce a uzav ř ít dohodu o opat řeních 
a termínech k odstran ě ni zjišt ěných vad. 

	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pověřených pracovník ů  p ř i kontrole 
provád ě ných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodlen ě  opat ření k odstran ě ní 
zjišt ěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 
a v časné pin ě ní smlouvy. 

	

8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

	

8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ř i provád ě ní díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající ze 
stanovisek dotčených orgán ů  státní správy. Pokud nespin ěním těchto podmínek vznikne objednateli 

nebo t řetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prov ěření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep ř ístupnými, a to nejmén ě  pě t 



pracovních dn ů  p řeci jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na sv ů j náklad. 

8.11. Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 
p ředm ě tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípad ě  objednatel dodate č ně  požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 
škodu nebo zpožd ě ní prů b ěhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního 
času pin ění. P ř i zjišt ěni vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

8.12. Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení Škody objednateli nebo jiným subjekt ů m 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finan č n ě  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
provád ě ním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanců  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpe č í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ů ckami 
a jejich pou čení dle p ř íslušných právních p ředpisů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 

p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních p ředpis ů . 
Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na řízením vlády č . 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ě ní 

pozd ějších p ředpis ů . P ř i pracích je nutné dodržovat na ř ízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky nebo 

do hloubky ve zn ění pozd ějších p ředpis ů . Dále bude Zhotovitel provád ět veškeré práce 

v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví 

p ř i práci v pracovn ě právních vztazích a o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, nebo 

poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 

ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ě ní pozd ějších p ředpisů . 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 

vykonávajícího č innost dle zákona č . 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ř i práci, ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů . V p ř ípad ě , že zhotovitel bude zajiš ťovat realizací díla 

prost řednictvím podzhotovitel ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí sou č innosti ve 

stejném rozsahu. 

8.16. 	Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č í ná řadí nutné 

k provád ě ní díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv b ěhem provádění díla provád ě t kontrolu provád ění díla 

a v p ř ípad ě , že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 

tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů , u materiál ů  p ř ipravených pro provád ě ní díla, a to ješt ě  p řed 

jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, nesmí 

materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento materiál 

na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. P ř i nepin ění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ě n, v nezbytn ě  nutných 

p ř ípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 



zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení n ě kterých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základ ě  pokynu objednatele nejsou 

dot čeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ěž nezbavuje zhotovitele 

odpov ědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. 	Zástupci pro v ěci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě  č i 

rozhodovat o zm ě nách smlouvy. 

8.22. V p ř ípad ě , že bylo dílo pin ěno vadně , není spole č ně  se zhotovitelem, č i jeho poddodavatelem, 

č i projektantem v p ř ípad ě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický dozor stavby, ani 

zástupce investora oprávn ěný jednat ve věcech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že podobu záru ční 
doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními p ředpisy, 
p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadn ě  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců  na stavební části a 24 m ěsíc ů  na 
dodávky a služby. 
9.2.1. Záru ční doba po č íná b ěžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředm ě t díla užívat pro vady díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	Po dobu opravy t ě ch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ě ží záru ční lh ů ta. Záru ční lh ů ta v těchto p ř ípadech bě ží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru č ní dobou. 

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do pě ti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ě na (nejpozd ěji do 30 
dn ů  od obdržení reklamace V p ř ípad ě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 
termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozd ěji do deseti kalendá řních dn ů  ode dne uplatn ění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve 
vě cech technických. Náklady na odstran ění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 

rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstran ě ní reklamované vady ani do 14 kalendá řních dn ů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 

pokud nedojde kjiné dohod ě  o termínu odstran ění vad je objednatel oprávn ě n podle vlastního uvážení 

pověř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vym ěnit vadnou č i 
neúpin ě  funkční část p ředm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 

30-ti dn ů  od doru čení vyú čtování. 

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ě ně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta, resp., že vadu 

zp ůsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 

v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní 

pokuty. 



9.6. 	V p ř ípad ě  uplatn ě ní vad v rámci záru ční doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 
nejpozd ěji do 48 hodin od uplatn ě ní. Pokud hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel oprávn ěn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ření. 

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ů tách. 

9.8. 	O odstran ě ní reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. 

9.9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředm ě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dn ů  od doru čení vyú čtování. Zaplacením smluvní pokuty není dot čen 
nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce 

vztahuje. 

10. Pojišt ění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho č inností včetn ě  možných 
škod způsobených jeho pracovníky t řetí osobě  ve výši pojistného pin ění minimálně  400 000,- Kč  a to 
po celou dobu provád ění díla. Podmínky pin ění včetně  podílu spoluú časti stanoví pojistná smlouva. 

10.2. 	Doklady o pojišt ění 
10.2.1. Doklady o pojišt ění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozd ěji v den podpisu 

smlouvy. Nep ředložení doklad ů  o pojišt ění bude považováno za neposkytnutí řádné sou č innosti 

pot řebné k uzav ření smlouvy. 

10.3. 	Povinnosti obou stran p ř i vzniku pojistné události. 

10.3.1. P ř i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech. 

10.3.3. Náklady na pojišt ě ní nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

11. Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro p ř ípady nepin ě ní věcných a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 

strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za každý i zapo čatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn ů . 

11.1.2. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 



11.1.3. P ř i prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

i zapo čatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla, v č . DPH ato až do úpiného 

vyklizení a protokolárního p ředání staveništ ě  (nejvýše však 50 000,- K č  za den). 

11.1,4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjišt ě ných technickým dozorem stavebníka 

v prů běhu provád ění prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 
uvedením lh ů ty pro jejich odstran ě ní, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. P ř i neoprávn ěném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávněnou zm ěnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ěním p ř ípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 
kalendá řních dn ů  od doru čení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u niž je zhotovitel 
prodlení, a za každý den zpožd ění s nástupem na odstran ění reklamovaných vad, č i za každý den 
prodlení s termínem odstran ě ní reklamovaných vad. 

11.1.8. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ř í prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 
částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 
a finan ční plán (harmonogram prací), č i nebude provád ě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouv ě  již 
uvedených, zejména p ř i vzniku t ěchto skute čností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  

12.1.2. nespin ění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené 
lh ůtě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate č ně  stanovené p ř im ěřené lh ůtě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  neodstraní vady vzniklé vadným 
provád ě ním nebo nep řestane dílo provád ě t nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to objednatelem 
upozorně n 



12.1.5. opakovaným zavin ě ným nedodržením (min. 2X prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 
harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvod ů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele p ř i zm ě ně  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v p ř ípad ě  zm ěny finan čních podmínek objednatele, zejména v p ř ípad ě , že objednatel nezíská 
dotaci na financování. 

12.2. Zp ůsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávn ě ná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednání je povinna svoje 
odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ň uje. Bez 
tě chto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doru čení oznámení 
o tom druhé smluvní stran ě . 

V p ř ípad ě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozd ěji do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
pin ění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Záv ě rem této inventarizace bude 
vyč íslení: 
(1) částky sou čtu díl č ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla ú čelně  opat ř il a které se staly k datu ú č innosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpo čtu 
budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízení. 
Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetn ě  p ř ípadných p ř íslušenství, 
nejpozději do t ř iceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ě né smluvní strany k úhrad ě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř . jeho 
části, řádně  ke dni ú č innosti odstoupeni zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální 

částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto ú čelem umožnit 

	

Objednateli 	dostate č ně 	p řezkoumat 	veškeré 	záznamy, 	ú četnictví, 	p ř ijaté 	faktury 
a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bud' okamžit ě , nebo 
nejpozd ě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 
díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe čném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 

staveništ ě , odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 

celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe čném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 

d) včetn ě  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadn ě  nacházejí a v jakém jsou 

stavu dokončenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 

e) krom ě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 

v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 

i. p ředat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, 
ii. v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývacítitulya benefity zhotovitele kdílu (a kjeho užívání) a kv ěcem ke dni ú č innosti 
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na něj smlouvy 

uzav řené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 



iii. 	p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 
vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 

ú č innosti odstoupení od smlouvy. 

12.4. V p ř ípadě  ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it dílo 

sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpov ědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

	

12.5. 	Plnil—li zhotovitel z části, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespin ě ného 

zbytku pin ě ní. Nemá—li však částe čné pinění pro objednatele význam, m ůže objednatel od smlouvy 

odstoupit ohledn ě  celého pin ě ní. 

13. Bankovní záruky 

13.1. Zajišt ě ní závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14. Závě re čné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 
svými zástupci oprávn ěnými k zastupování stran. 

	

14.2. 	Nastanou-li u n ěkteré ze stran skute čnosti bránící řádnému pinění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbyte čného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávn ě ných 
k podpisu smlouvy. 

14.3. Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p ř íslušná ustanovení 
ob čanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pinění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 
Uzením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Vnit řní sm ě rnici č . 
3/2017 pro zadávání ve řejných zakázek m ěstem Nám ě š ť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ům nebo by 
tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 
- výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchaze čů m nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 
soutě ž. 

14.5. Objednatel má právo vypov ě d ě t tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pin ě ním ú čelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpovědní doba č iní 3 dny a za č íná b ě žet dnem následujícím 
po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov ědi doru čeno dodavateli. 

	

14.6. 	Obě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani zajinakjednostrann ě  
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem p ře četly, 
porozum ě ly jeho obsahu a na d ů kaz shody o celém obsahu této smlouvy p ř ipojují své podpisy. 

	

14.7. 	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četně  
účetních doklad ů , nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu. Pokud je v českých právních 

p ředpisech stanovena lh ů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 



14.8. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací p ředm ě tu díla zam ěstnancům nebo zmocn ě nc ů m 

pověřených orgán ů  (Ministerstva kultury, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního ú řadu, 

p ř íslušného orgánu finan ční správy a dalších oprávn ěných orgán ů  státní správy) a je povinen vytvo ř it 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci p ředm ětu díla a 

poskytnout jím p ř i provád ění kontroly sou č innost. 

14.9. Zhotovitel bere na v ědomí, že část ceny díla bude financována z dota čních prost ředků  
Ministerstva Kultury v rámci Programu regenerace m ěstských památkových rezervací a m ě stských 
památkových zón pro rok 2024. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých 
zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlu čně , 

z pravidel, p ř íru ček, metodik a pokyn ů  zve řej ňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace 

nebo p ř íspěvku, a bude se t ěmito pravidly p ř i pin ění svých povinností vyplývajících ze smlouvy ř ídit. 

V p ř ípad ě , že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v takovém 

p ř ípad ě  oprávně n odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 

14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 
pinění, k n ěmuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p řípadnými zm ěnami a které je nebo bude 
chrán ěno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ůsob ům užití uvedeným v 
ustanovení § 12 zákona č . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o zm ě n ě  n ě kterých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ě ní pozd ě jších p ředpis ů . Tato licence 
rovněž zahrnuje oprávn ě ní takový výsledek č innosti zpracovat, m ěnit a upravovat, včetn ě  úprav jeho 
názvu, a dále oprávně ní p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 
souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí vě ty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel není 
povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená práva 
formou podlicen ční ( č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence 
nebo podle p ř íslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 

pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ům jeho zam ěstnanců  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ř í se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ění 
výkon těchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan č ní závazky 
zhotovitele v ůč i jeho zam ěstnancům a/nebo podzhotovitel ům (poddodavatel ům), které by v 
souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 

zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 
autorských práv na objednatele. 

14.11. Smlouva je vyhotovena v p ě ti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 

objednatel po t řech stejnopisech. 

14.12. Strany této smlouvy berou na v ědomí, že M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou je obcí podle zákona 

o obcích č . 128/2000 Sb., m ůže tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv jiné 
dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 
zadavatele dle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 

Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 
k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 
s tímto zve řejňováním informací souhlasí, a to í ve vztahu k osobním údaj ům. Strany této smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 

smlouvě  č i vilných dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojov ě  č itelném formátu v četně  metadat dle 

uvedeného zákona zašle k uve řejnění v registru smluv M ěsto Námě š ť  nad Oslavou, ato bez zbyte čného 
odkladu, nejpozd ě ji však do 15 dn ů  od uzav ření smlouvy. 



14.13. Uzav ření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ěsta č . 9/2024 ze dne 22.4.2024. 

V Nám ěšti nad Oslavou dne 

Za zhotovitele: 
	 za objednatele: 

ĺMgA. René Vlasák ak. mal. A soch.. 

restaurátor 


