

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170067
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Žirecko - Podstránecký potok, DKnL, odstr. nánosů
v ř. km 2,022 - 2,862
111150031 / 1111 114

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu:

Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové nad
Labem, tel. 602 239 474
Ing. Tereza Slezáková, úsekový technik, tel. 773 791 499
Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: TERMA, a.s.
Adresa sídla: Věkošská 106, 503 41 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Josef Vejs, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Vejs, jednatel
Zástupce pro věci technické: Bc. Josef Vejs, tel. 604 263 796

IČ: 15061663
DIČ: CZ15061663
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 0176818893/0300
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2436
Tel: 495 544 575
E-mail: vejs@terma.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2017 pro veřejnou zakázku: „Žirecko - Podstránecký potok, DKnL, odstr. nánosů v ř. km 2,022 - 2,862.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 06/2016 společností Ing. Pavel Romášek, Suchovršice 149, 542 32 Suchovršice s názvem „Žirecko - Podstránecký potok, DKnL, odstr. nánosů v ř. km 2,022 - 2,862“, zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- 3.2 Předmětem akce je odtěžení sedimentů z úseku ř. km 2,022 - 2,758 v celkovém množství 320 m³ (odpovídá stavebnímu objektu SO 01 projektové dokumentace).

Uložení sedimentu bude provedeno a dokladováno zhotovitelem v souladu se zákonem o odpadech.

Těžba bude probíhat mechanicky a ručně ze břehu, nebo přímo z koryta. Šířka koryta ve dně bude 0,8 m, sklon svahu je 1:1,5 – 1:2. Na soukromých oplocených zahradách bude tvar koryta zachován dle opevnění. Ruční odtěžení je navrženo na soukromých zahradách a pod propustky a lávkami, ručně budou dočišťovány také úseky v místech křížení s inženýrskými sítěmi. Potrubí propustků bude čištěno tlakovou vodou (výkon 150 baru).

Pozemky v okolí koryta, které budou dotčeny přejezdem techniky, zhotovitel po provedení prací plošně upraví, zatravní a protokolárně předá majitelům. Svahy a břehy koryta vodního toku po vodní hladinu budou po provedení prací osety travním semenem vč. sousedících dotčených ploch.

- 3.3 Zhotovitel dodrží podmínky vyplývající z jednotlivých Vyjádření vlastníků pozemků dotčeného stavbou, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
- 3.4 Zhotovitel zajistí dodržení podmínek vyplývajících ze souhlasu s udržovacími pracemi, odboru ekonomiky a majetku města, č. j.: OEMM/93191-2016/kv 2193-2016/kv/351 ze dne 8.11.2016, které je součástí dokladové části projektové dokumentace.

- 3.5 Zhotovitel zajistí dodržení podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánu ochrany přírody, odboru životního prostředí, č.j.: OŽP/92849-2016/hah 34268-2016/hah/5 ze dne 16.11.2016, které je součástí dokladové části projektové dokumentace.

4. Doba plnění díla

- 4.1 Předpokládaný termín zahájení díla je: 9/2017
- 4.2 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.10.2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23.6.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 614.590,85,- Kč,
slovy: šestsetčtrnáctisícpětsetdevadesát korun a osmdesát pět haléřů bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. května 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 15. května 2017 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4.; 2.3.a)5; 2.3.f)37, 2.3.f)43; 2.6
Článek 4. Doba plnění: odst. 4.1
Článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky: odst. 6.3.
Článek 9. Vady díla a záruky za jakost: odst. 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9 a 9.13
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.d); 12.2.e); 12.2.m).
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Ing. Josef Vejs
jednatel