

SMLOUVA O DÍLO

**Konverze projektů eOpen do IS FAMA+ MultiWeb (dále FAMA+ MW)
dle níže uvedené specifikace**

Článek I. Smluvní strany

Název: **Fakultní nemocnice Plzeň**
se sídlem: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
zastoupena: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 00669806
DIČ: CZ00669806
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 33739311/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: **TESCO SW a.s.**
IČO: 25892533
DIČ: CZ699000785
se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
zastoupena: XXX, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“ a společně s Objednatelem jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“)

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí a nejpozději v době sjednané touto smlouvou a toto Dílo Objednateli předat. Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit v souladu s dohodami obsaženými v této smlouvě.

Článek III. Bližší určení Díla

- 3.1 Dílem se rozumí komplexní služby a dodávky související s realizací konverze grafických výkresů do standardních formátů DXF a propojení objektů na DXF výkresech s pasporty FAMA+ MW dle specifikací uvedených v **Příloze č. 1** této smlouvy a podkladů předaných Objednatelem (dále jen „**Dílo**“).

Článek IV. Realizace Díla

- 4.1 Zhotovitel Dílo řádně provede a dokončí nejpozději v termínu dle **Přílohy č. 1** této smlouvy a po dodání všech potřebných podkladů Objednatelem.
- 4.2 Za dokončené se považuje Dílo odpovídající rozsahu uvedenému v bodě 3.1 a zhotovené dle podkladů předaných Objednatelem.

- 4.3 V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména pak dodání věcí nutných k provedení Díla nebo pokynů k provedení Díla, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla až do poskytnutí součinnosti. Lhůta pro dokončení jednotlivých fází Díla, ve které se provádění Díla nachází v okamžiku přerušení, se v případě přerušení prodlužuje o jeden celý den za každý započatý den trvání důvodu pro přerušení provádění Díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu o dokončení Díla Objednatele informovat a umožnit mu jeho převzetí. O převzetí a předání díla bude sepsán stranami písemný protokol.

Článek V. Odměna za Dílo

- 5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu v celkové výši **820.800,- Kč bez DPH** (slovy osmsetdvacetisíc osmset korun českých). Tato celková suma bude rozdělena na 2 částky za jednotlivé fáze Díla dle **Přílohy č. 1** této smlouvy. Každá z těchto dílčích částek bude uhrazena Objednatelem po dokončení jednotlivých fází Díla na základě řádného daňového dokladu. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 5.2 Dohodnutou cenu včetně DPH se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli na základě příslušných účetních daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem, zaslaných elektronicky ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz a to nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě příslušného Protokolu o předání a převzetí dokončené fáze Díla, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran a bude povinnou přílohou faktury. Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu.
- 5.3 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dokončené části Díla. Faktura Zhotovitele je splatná 30 dnů od data vystavení.
- 5.4 Veškeré platby dle této Smlouvy bude Objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Povinnost Objednatele plnit řádně a včas je splněna prokazatelným odesláním z účtu Objednatele.
- 5.5 Veškeré účetní doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

Článek VI. Ochrana informací

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, dále zejména o všech skutečnostech a informacích týkajících se Objednatele, jeho zaměstnanců, klientů, zaměstnanců klientů a spolupracujících či jinak propojených osob, Zhotovitel se zavazuje tyto skutečnosti a informace nesdělít či nezpřístupnit třetím osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.

Článek VII. Další závazky Zhotovitele a Objednatele

- 7.1 Zhotovitel musí při zpracování Díla respektovat zájmy Objednatele a předané instrukce.
- 7.2 Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení Objednatelem, dle bodu 5.1 této smlouvy.
- 7.3 Je-li Zhotovitel v prodlení s dodáním jednotlivé fáze Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny fáze Díla s DPH, za každý den prodlení oproti termínu uvedeném

v článku 4.1 této smlouvy. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Dílo na základě vystavené(ných) faktur(y) se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- 7.4 Objednatel, kterému bylo dodáno vadné Dílo, nebo se vada projeví v rámci roční záruční lhůty, má právo na bezplatné a bezodkladné odstranění vad.
- 7.5 Pro případ porušení čl. VI. je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 7.6 Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce Zhotovitele.
- 7.7 Zhotovitel uhradí Objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 7.8 Zhotovitel je povinen dodržovat Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací. Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací jsou v aktuální verzi k dispozici na oficiálních webových stránkách Objednatele (www.fnplzen.cz), konkrétně pod odkazem https://www.fnplzen.cz/pravidla_dodavatele

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 8.2 Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
- a) prodlení Zhotovitele s provedením díla o více než 45 dní;
 - b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady díla; nebo
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 8.3 Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.4 Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

Článek IX.

Trvání smlouvy

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vypořádání všech závazků ze smlouvy vzniklých.
- 9.2 Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu není možné vypovědět.
- 9.4 V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

Článek X
Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že vztah vzniklý z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran pouze s předchozím písemným souhlasem smluvních stran učiněným v dodatku k této smlouvě.
- 10.3 Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 10.4 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě stran formou písemných dodatků, není-li uvedeno v této smlouvě jinak.
- 10.5 Smluvní strany jsou povinny oznámit si navzájem bez zbytečného odkladu změny kontaktních údajů.
- 10.6 V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.
- 10.7 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že v případě nemožnosti vyřešit spor dohodou, bude pro soudní řízení místně příslušný soud dle sídla Objednatele.
- 10.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, v souvislosti s tím Zhotovitel tímto uděluje souhlas s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, všech jejích příloh i dodatků.
- 10.9 Práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.
- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Toto potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 10.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou i její přílohy: **Příloha č. 1** – specifikace Díla, cenová kalkulace a termín realizace

V Olomouci

V Plzni

Zhotovitel

Objednatel

PŘÍLOHA č. 1

Specifikace Díla, cena, termín realizace a kontaktní osoby

Předmětem smlouvy je **konverze grafických výkresů do standardních formátů DXF a propojení objektů na DXF výkresech s pasporty FAMA+ MW** (dále jen konverze grafických informací nebo též konverze GI). Konverze GI bude prováděna dle harmonogramu zaslaného Objednatelem rozděleného na dvě fáze dle lokalit Bory (Fáze 1) a Lochotín (Fáze 2)

V rámci **Fáze 1** provede Zhotovitel export z aplikace eOpen níže uvedených aktivních projektů pro **lokalitu Bory** a následně provede konverzi do formátu DXF:

Poř.	Kód objektu	objekt	Název plochy (objektu)	Inv.č. objektu
2	01.02	02	pav. 2 - infekční klinika	ID: 05567
3	01.03	03	pav. 3 - 2.IK, KZM	ID: 05571
3	01.04	04	pav. 4 - 2.IK, kanceláře	ID: 05573
3	01.10	10	pav. 10 - 2.IK, ÚKBH	ID: 05572
4	01.05	05	pav. 5 - SB, OSUŽ EPI	ID: 05574
5	01.06	06	pav. 6 - PNE, NOR, Kožní	ID: 05575
6	01.07	07	pav. 7 - klinika PNE, geriatric	ID: 05576
7	01.09	09	pav. 9 - ŠÚP	ID: 05570
8	01.11	11	pav. 11 - Geriatric, volné	ID: 05582
9	01.12	12	pav. 12 - lékárna	ID: 05552
10	01.16	16	obj. 16 - ředitelství	ID: 05564
11	01.17	17	obj. 17 - stará jídelna	ID: 05562
12	01.18	18	obj. 18 - archivy + garáže	ID: 05551
13	01.19	19	obj. 19 - centrální výměňková stanice	ID: 05557
14	01.21	21	pav. 21 - odd. klinické farmakologie	ID: 10453

15	01.22	22	pav. 22 - komplex - UROL, ORL, kožní, KZM	ID: 07059
16	01.24	24	obj. 24 - archivy, SIS	ID: 07213

17	01.38	38	pav. 38 - transfúzní stanice	ID: 07041
18	01.54	54	pav. 54 - interní	ID: A0013
19	01.55	55	pav. 55 - OKP, ČŘK, Správa budov	ID: A0015
20	01.56	56	obj. 56 - Lékárna	ID: A0765
21	01.59	59	pav. 59 - chirurgie	ID: A0017
22	01.60	60	obj. 60 - jídelna BVN	ID: A0010
23	01.61	61	pav. 61 - očkovací centrum	ID: A0020
24	01.63	63	obj. 63 - skladová budova, OID	ID: A0009
25	01.64	64	obj. 64 - OID + B Braun	ID: A0042
26	01.65	65	obj. 65 - ubytovna, praktičtí lékaři, + B Braun	ID: A0007
27	01.66	66	obj. 66 -ÚSL, příjem	ID: A0021
28	01.13	13	pav. 13 - archivy,	ID: 05565
29	01.14	14	pav. 14 -sklady ŠÚP	ID: 05553
30	01.20	20	pav. 20 - centrum služeb (masáže)	ID: 09940
31	01.23	23	obj. 23 - skleník	ID: 05547
32	01.25	25	obj. 25 - vrátnice	ID: 05563
33	01.26	26	obj. 26 - elektroúdržba, nájemci	ID: 10013

34	01.27	27	pav. 27 - PNE, pronájmy (Spining)	ID: 07289
----	-------	----	---	--------------

35	01.28	28	obj. 28 - garáže, MTZ	ID: 07833
36	01.30	30	pav. 30 - 1.stavba DZS - garáže	ID: 10080
36	01.31	31	pav. 31 - 2. stavba DZS - rampy	ID: 10081
36	01.32	32	pav. 32 - 3.stavba DZS - garáže	ID: 10289
36	01.33	33	pav. 33 - 4 stavba DZS - autoservis	ID: 15160
36	01.34	34	pav. 34 - 5 stavba DZS - autodílna	ID: 15161
37	01.35	35	pav. 35 - 6 stavba DZS - dispečink	ID: 15162
37	01.36	36	pav. 36 - DZS - čistírna odpadních vod	ID: 15368
37	01.62	62	obj. 62 -DZS - sklady, malíři	ID: 35038
38	01.40	40	pav. 40 - čistička u FP [u Fodermayer. pav.]	ID: 06952
39	01.48	48	obj. 48 - sklady a garáže	ID: 09810
40	01.49	49	obj. 49 - sklad hořlavin	ID: 09213
41	01.50	50	obj. 50 - trafostanice	ID: 07058
42	01.51	51	obj. 51 - trafostanice	ID: 07039
43	01.52	52	obj. 52 - kompresorka	ID: 15115
44	01.53	53	obj. 53 - skleník	ID: 07201
45	01.67	67	obj. 67 - dílny a údržba, ÚSL	ID: A0005
46	01.68	68	obj. 68 -sklady, volné	ID: A0006

Číslo smlouvy Objednatele: 0728/24/06/SIS

47	01.77	77	obj. 77 - dílna OU - 19 C	ID: 10018
48	01.78	78	obj. 78 - Svařovna a mont.prost. - 19 D	ID: 10229
49	01.85	85	obj. 85 - skleník	ID: A0003
50	01.86	86	obj. 86 - přístřešek	ID: A0002
51	01.87	87	obj. 87 - trafostanice	ID: A0019
52	01.88	88	obj. 88 - dílna OFZT	ID: A0016
53	01.89	89	obj. 89 - kočárkovna	ID: A0001
54	01.90	90	obj. 90 - strojovna výtahu	ID: A0014
55	01.91	91	obj. 91 - skleník	ID: A0004
56	01.93	93	obj. 93 - náhradní zdroj	ID: A0035
57	01.94	94	obj. 94 - podzemní sklad	ID: A0012

Dále provede Zhotovitel propojení objektů na DXF výkresech s pasportními záznamy Fama+ MW (prostorový pasport, Stavební pasport) v původním rozsahu propojení.

Číslo smlouvy Objednatele: 0728/24/06/SIS

V rámci **Fáze 2** provede Zhotovitel export z aplikace eOpen a konverzi do formátu DXF u aktivních projektů pro **lokalitu Lochotín** v rozsahu:

Poř.	Kód objektu	objekt	Název plochy (objektu)	Inv.č. objektu
1	02.01	01	pav. 1 - interní pavilon - lůžka střed	ID: 11940
1	02.02	02	pav. 2 - interní pavilon - lůžka východ	ID: 11940
1	02.03	03	pav. 3 - interní pavilon - lůžka západ	ID: 11940
1	02.04	04	pav. 4 - interní pavilon - komplement střed	ID: 11940
1	02.05	05	pav. 5 - interní pavilon - komplement západ	ID: 11940
1	02.06	06	pav. 6 - interní pavilon - komplement východ	ID: 11940
1	02.07	07	pav. 7 - interní pavilon - komplement chodba	ID: 11940
1	02.08	08	pav. 8 - interní pavilon - vstupní objekt	ID: 11940
2	02.09	09	pav. 9 - společné zařízení východ	ID: 30807
2	02.10	10	pav. 10 - komplement	ID: 30806
2	02.11	11	pav. 11 - společné zařízení západ	ID: 30808
2	02.12	12	pav. 12 - komplement chodba	ID: 30810
3	02.13	13	pav. 13 - komplement chirurgický B	ID: 30809
3	02.14	14	pav. 14 - komplement chirurgický A	ID: 30809

4	02.15	15	pav. 15 - komplement most	ID: 30811
---	-------	----	------------------------------	--------------

4	02.16	16	pav. 16 - ambulance střed	ID: 32398
4	02.17	17	pav. 17 - ambulance východ	ID: 32767
4	02.18	18	pav. 18 - ambulance západ 2 [D])	ID: 32397
4	02.19	19	pav. 19 - ambulance západ 1 [C]	ID: 32397
4	02.20	20	pav. 20 - ambulance - lůžka sever	ID: 32396
4	02.21	21	pav. 21 - vrátnice 1	ID: 11944
4	02.38	38	pav. 38 - ONML (nukleární medicína)	ID: 33987
5	02.22	22	pav. 22 - dialyzační satelit	ID: 30692
6	02.39	39	pav. 39 - gynekologicko porodnická klinika	ID: 34638
7	02.40	40	pav. 40 - onkologické centrum	ID: 36172
8	02.41	41	pav. 41 - heliport	ID: 37530
9	02.42	42	pav. 42 - parkovací dům	ID: 38341
10	02.43	43	pav. 43 - psychiatrická klinika	ID: 41572
11	02.23	23	obj. 23 - energocentrum [diesel]	ID: 11943
12	02.24	24	obj. 24 - spojovací chodba	ID: 11941
12	02.25	25	obj. 25 - zásobovací ústředna	ID: 11941

13	02.26	26	obj. 26 - prádelna Lochotín	ID: 30224
13	02.27	27	obj. 27 - spalovna + čov	ID: 30225
14	02.28	28	obj. 28 - kotelna plynová	ID: 30226
14	02.29	29	obj. 29 - sklad hořlavin	ID: 30227
15	02.32	32	obj. 32 - dvouúčelový objekt	ID: 11952
16	02.34	34	obj. 34 - internát 1	ID: 11949
16	02.35	35	obj. 35 - internát 2	ID: 09838
16	02.36	36	obj. 36 - internát 3	ID: 11950
17	02.33	33	obj. 33 - vrátnice 2	ID: 11945
18	02.30	30	obj. 30 - sklad odpadků	ID: 11942
19	02.31	31	obj. 31 - sklad stlačených plynů	ID: 30228

Následně provede Zhotovitel propojení objektů na DXF výkresech s pasportními záznamy Fama+ MW (prostorový pasport, Stavební pasport) v původním rozsahu propojení.

Ve Fázi 2. bude nejprve provedena konverze detailních výkresů areálu Lochotín do prostředí Fama+ MW a následně konverze a zpracování změn přehledových projektů v prostředí MW.

Cenová kalkulace

	Cena Kč bez DPH	DPH 21%	Cena Kč s DPH
Fáze 1. Konverze projektů eOpen do FAMA+ MW – lokalita Bory	361 600,00	75 936,00	437 536,00
Fáze 2. Konverze projektů eOpen do FAMA+ MW – lokalita Lochotín	459 200,00	96 432,00	555 632,00
Konverze projektů eOpen do FAMA+ MW – CELKEM	820 800,00	172 368,00	993 168,00

Cena byla stanovena dohodou smluvních stran a vychází z hodinové sazby 1 600 Kč bez DPH.

Číslo smlouvy Objednatele: 0728/24/06/SIS

Termíny realizace

Jednotlivé projekty budou konvertovány ve výše uvedeném pořadí stanoveném Objednatelem. Práce na realizaci Díla zahájí Zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na následujícím harmonogramu realizace:

Název etapy	Doba realizace
Realizace Fáze 1 (lokalita Bory)	Do 3 měsíců od data účinnosti
Realizace Fáze 2 (lokalita Lochotín)	Do 7 měsíců od data účinnosti

Při neposkytnutí odsouhlasené součinnosti Objednatelem v dané etapě se termín automaticky prodlužuje o dobu neposkytování součinnosti.

Kontaktní osoby

Ve věcech organizačních a akceptačních:

XXX

Pro věcné oblasti předmětu zakázky:

XXX