

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Výměna pražců a KL ve v.č. 1, 4 a 8 v žst. Chlumec n.C.

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV		Práce a dodávky HSV	0,00			
		5 Komunikace	0,00			
		Výměna pražců ve v.č. 8 v žst. Chlumec n.C.				
1	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000		0,00
2	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	25,000		0,00
3	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotností do 10 t	t	31,587		0,00
4	5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	71,000		0,00
5	5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	30,000		0,00
6	5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	23,000		0,00
7	5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	5,000		0,00
8	5906015050	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	2,000		0,00
9	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,043		0,00
10	5905050215	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	49,850		0,00
11	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	197,600		0,00
12	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	162,930		0,00
13	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	165,000		0,00
14	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotností do 10 t	t	31,987		0,00
15	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,200		0,00
16	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	13,600		0,00
17	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	24,925		0,00
18	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	157,770		0,00
19	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	157,770		0,00
20	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	20,000		0,00
21	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	23,000		0,00
22	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	51,000		0,00
23	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	25,000		0,00
24	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
25	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačů výhybka I. generace	m	49,850		0,00
26	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačů výhybka I. generace	m	49,850		0,00
27	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	326,000		0,00
28	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	326,000		0,00
29	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000		0,00
30	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000		0,00
31	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	8,200		0,00
32	9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	7,831		0,00
33	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	992,000		0,00
34	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	296,000		0,00
35	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1 288,000		0,00
36	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	252,000		0,00
37	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	15,000		0,00
38	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	100,000		0,00
39	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	100,000		0,00
40	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00
41	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	3,000		0,00
42	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	3,000		0,00
43	7594105014	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	kus	24,000		0,00

44	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců	kus	1,000		0,00
45	7594105292	Montáž lanového propojení výměnového na dřevěné pražce do 1,2 m	kus	1,000		0,00
46	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
47	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
Výměna pražců ve v.č. 1 a 4 v žst. Chlumec n.C.						
1	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	52,000		0,00
2	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		0,00
3	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	11,000		0,00
4	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	34,000		0,00
5	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	50,000		0,00
6	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	12,600		0,00
7	9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	12,033		0,00
8	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	472,000		0,00
9	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	440,000		0,00
10	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	912,000		0,00
11	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	118,000		0,00
12	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	20,000		0,00
13	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00
14	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	304,450		0,00
15	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	20,000		0,00
16	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	36,000		0,00
17	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	36,000		0,00
18	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	2,000		0,00
19	5910090060	Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00
20	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
21	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
48	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		0,00
49	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
Materiál dodávaný OŘ						
50		LIS S49 dl. 3,5 - 4,0 m	kus	6,000		
51		Kolejnice S49	m	50,000		
52		Pražec dřevěný příčný	kus	71,000		
53		Drobné kolejivo	kpl.	1,000		
Práce prováděné OŘ						
####		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

3 534 189,91

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4636498

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b0f98cb8-c902-4e2c-8d51-710c3f6dc346

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.05.2024 06:37:00



56859836-2dd6-4497-85cf-79a2110cf1f1