@gs STREDNI PRUMYSLOVA SKOLA STAVEBNI, OSTRAVA,
——— [ o prispévkova organizace

SMLOUVA O DiLO

I
Smluvni strany

1. Stredni priimyslova skola stavebni Ostrava

Se sidlem Stredoskolska 2992/3, 700 30 Ostrava
Zastoupena: PaedDr. Zdenkou Kleckovou, feditelkou Skoly
1¢: 00 602 116

DIC neplatce DPH

Bank. spojeni: Komercni banka

Cislo Gctu: 7439761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: PaedDr. Zdenka Kleckova, fFeditelka
Skoly, tel: 733 320 140, reditel@stav-ova.cz

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Julius Hvizdak, spravce budovy, tel:
602 502 649, hvizdak@stav-ova.cz

(dale jen ,objednatel")

2. Obchodni firma

Nazev: KST-Membrane s.r.o.

se sidlem: Koksarni 1152, Pfivoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Petr Polasek

ICQ: 28624220

DIC: CZ28624220

bankovni spojeni: CSOB

Cislo Gctu: 236621866,/0300

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 35281

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Petr Polasek, tel.: 736 248 355

(dale jen ,zhotovitel)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,,obCansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smiuvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
idajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajd
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

vvvvvv

zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné
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smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Ustavu; novy UCet musi byt zvefejnénym (ctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pFfedmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni pinénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm(, ve znéni pozdéjsich predpist
(¢len viady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Eele neni &len viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespofi 25% Géast spolednika
v obchodni spole€nosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohladeni
nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

III.
Predmét smiouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpedi stavbu ,Oprava
strechy" (dale jen ,stavba"“) v rozsahu dle:

o zadavaci dokumentace, tj. technické specifikace a polozkového rozpoctu, ktery je
soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci vefejné zakazky na vybér zhotovitele dila
dle této smlouvy (dale jen ,soupis praci“),

» predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél zejména dle zakona &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jich predpist a
od okamziku nabyti Gcinnosti zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjSich predpist, dle tohoto zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon ¢&. 283/2021
Sb. se dale jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon“) a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich
a geodeticke zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich,
bude-li k provedeni dila potfebné. Projektovd dokumentace skuteéného provedeni
stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické
podobé na prenosném datovém nosici, jehoZ typ si smluvni strany dohodnou pred
predanim dila (napf. CD, USB flash disk), a to ve formatu pro texty *.doc/docx (*.rtf),
pro tabulky *.xIs/xisx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Gctovany zviast,

b) zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisli, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
pfedani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), véetné pfipadnych pfiloh (podminek)
objednateli,
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¢) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaeni véetné projednani
s pfisluSnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potfebné,

d) osazeni a Udriba dopravniho znafeni v prlibéhu provadéni stavebnich praa
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptivodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajidténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZzadavky objednatele a s platnymi
pravnimi pfedpisy, véetné pfipadného zajisténi ohlaeni dle stavebniho zakona,

f) zajisténi vytyCeni obvodu stavenists,

g) zajisténi funkce odpovedneho uredné opravneneho zemémeérického mzenyra (4.
zeméméfického inZenyra, ktery je dmtelem opravnéni pro ovérovani vysledku
zeméméfiCskych Cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zemé&méfictvi a o zménd
a dopinéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedemm ve znéni pozdéjsich
pfedpisl) po dobu realizace stavby véetn& geometrického zaméreni dokonéené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajlstenl vyty€eni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek ]e_]lCh
spravcl véetné zajisténi ]E]Ich prrpadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci na
stavenisti vCetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skute¢ného stavu do prlslusne
dokumentace a vCetné jejich pisemného a zpétného pFedani jednotlivym spravciim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na rlzenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuZiti v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale ]en »Zakon o odpadech“), ozpusobu nakladani s odpadem bude
predloZen pisemny doklad vystaveny pfislusnou opravnénou osobou podle zakona
0 odpadech,

j) navrh provoznich Fadd a technickych zafizeni, dodavka véech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodd a predpisti v Eeském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predani viech dokladl a nélezitosti umoZfiujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zaklad&, kterého bude mozno zapoat s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uZivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Gfadu se zapocCetim  uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potiebné,

[) zfizeni deponie materidlll na vymezenych plochéach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedenl predepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpist a technickych norem,
Uspé&3né provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrZovani stavbou dotlenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavy,

0) zajisteni ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliiujicich préizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovanl vech piipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je nap¥. vyrobni a realizaéni dodavatelska dokumentace),

r porlzovam fotodokumentace o prlbéhu zhotoveni stavby a jeji pfedani objednateli
pri predam a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy v elektronické podobé na dohodnutém
nosici.
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3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména zohlednit vyjadreni dotéenych organd a
organizaci souvisejici s realizaci stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravn|m| predplsy platnymi
v Ceske republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje priibézné provadet veskeré potrebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a ukony souvisejl’cf S provedenlm dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni,
prekopl, zabord, souhlasd, ozndmeni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli branicich jeho Fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych pfislusnymi ustanovenimi zakona
C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich pFedpist (dale jen
+ZZNZ"). Viceprace budou realizovany aZ po uzavfeni pfisluéného dodatku ke smlouvé.

IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provest dilo do 50 dnd od pfedéni stavenisté zhotoviteli a nejpozdéii
posledni den doby plnéni dokoncené dilo pfedat objednateli. Dilo je provedeno, je-li
dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouZit svému Gcelu) a predano
objednateli.

2. Mistem plnéni je SPS stavebni Ostrava, Stfedoskolska 2992/3, Ostrava — Zabieh.

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pfipads,
Zze nebude zjevné moiné vlivem kllmatlckych podminek pokraCovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doSlo k poruseni pravnich/bezpecnostnich pfedpistl nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moZnosti stavéni
béhu doby pinéni dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy. Doba, na kterou se b&h doby pInéni
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku
a ukonlena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musf byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pinéni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
PferuSenim praci z dlivod@ stavéni doby pInéni véak neni dotéena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

vl
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH 2 499 765 K¢
DPH 21 % 512 282 K¢
Cena vcetné DPH 3012047 Kc

Souhrnny rozpocet je pfilohou ¢. 1 této smlouvy.
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2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné

pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté vé. pfipadnych poplatkd a najmd
za doCasné zabory sousednich pozemk@ a jiné naklady nezbytné pro Fadné a uplné
provedeni dila.

Cena za dilo uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pfipadé:

MENEPRACI
a) nebude-li néktera cast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo sniZena, a to odectenim vedkerych nakladdl na provedeni t&ch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na mén&prace budou
odeCteny ve vydi soutu veskerych odpovidajicich polofek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI
b) pfictenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil

formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem ndkladd jednotlivych poloZek vicepraci, pficem? pro stanoveni jejich
jednotkovée ceny se pouZije nize uvedeny zplisob naceriovani:

pro poloZky vyskytujici se v _soupise praci, tzv. existuiici poloZky (napt. v ramci
vicepraci se nérokuje vétsi mnoZstvi vyméry) se jednotkovéa cena polozek bude
uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovéem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Grovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim niz&i
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuiji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude (ctovat podle cenové soustavy RTS v jeji aktualni cenové Grovni.

Pouze ve vyjimecnych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
poloZzky vicepraci pouzit Zadny zvy$e uvedenych postupl, dolo¥ zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkovad cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pfipadé opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH
C) v pfipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich pfedpist. V pfipadé, ze

dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, e v piipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy pfedem

5.

sjednany dodatkem k této smlouveé.

Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predio?it je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé& vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucdsti takto ocenénych soupis@ bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.
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6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen
»faktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Gdaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Oprava stfechy"

c) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného Gctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila dle této smiouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima.

3. Vsouladu s ustanovenim zadkona o DPH sjednévaiji smluvni strany dil& pindni v rozsahu
skutecné provedeného pinéni za kalendarni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiétovacim
protokolu, vCetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mési¢ni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a pfevzeti dokonéeného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

6. Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnti ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté pfispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici pFevzeti, dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ih{ty splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné vy(ctovana cena za dilo,

b) budou-li vylctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyUctovana v nespravné wysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi diivod vréaceni. Zhotovitel provede opravu faktury

a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
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plvodni Ihta splatnosti. Nova Ih{ita splatnosti b&Zi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dné
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné &astky z Gétu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdfvodné prerudi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (cet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet zhotovitele urCeny k Ghradé pinéni uvedeny na faktufe nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovéna za spinéni ¢asti zavazku odpovidajici pFislusné vysi DPH
sjednané jako soucdst smluvni ceny za pfedmétné plinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vyméFené ¢ stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, &eskym technickym normam, technické
specifikaci a zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat
pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZadavklm kladenym na jejich jakost a majici
prohlaSeni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
a 0 zmeéné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provadécich
predpis.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rémci dila dodévano zboZi (spotfebice, nabytek apod.),
toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovéana predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 7 kalendarnich dn@
od nabyti Ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smiuvni strany, zejména s ohledem na
klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu pfedani stavenisté bude
ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zépisu ze spole¢ného jednani smluvnich
stran v ramci pfipravy realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele
s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace
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stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu pfedani stavenisté sjednanou vyse
uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

2. O pfedani a prevzeti staveniSté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi pfedani stavenidté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniste je vymezen zadavaci dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Uréeni
zakladnich vytycovacich prvk{ bude provedeno pfi pfedani staveniété objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méfeni odbé&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiZz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
PFi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vedkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpeé¢nostnich, hygienickych
a poZarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeénost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a neCistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadeéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo fadné, v€as av odpovsda]:u jakosti za pouziti postupu které odpowda]:
pravnim predplsum CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predplsum normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfiovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribé&Zné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vetné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) v dostatecném predstihu pfed jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
doloZit platné atesty Ci certifikdty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouZivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
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10.

atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skuteCnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodieng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: reditel@stav-ova.cz. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, & na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavk( stavebniho zakona a souvisejicich
predpisd nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych
vad a nedostatkl pfedané dokumentace véetné navrh( na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpeli veSkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor@m
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vCetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pdvodniho stavu
vCetné pfedani spravci, bude-li akce vyZadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a prdvem chranénych zajmd vlastnik{
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat (nik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti vSech doklad{l potrebnych k provadéni stavby
dle stavebniho zakona, které musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v prlbéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kraddezemi az do pfedani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pfed zahdjenim pInéni Casti dila timto poddodavatelem a predat
objednateli originaly prohlaseni poddodavatelli o soucinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz
vzor je prilohou €. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za
splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadévaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlvodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZena doklady
potfebnymi k prokdzéni pozadované kvalifikace a v pfipadé, Ze odbornd osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také origindly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

s koordinatorem BOZP, jehoZ vzor je pfilohou €. 2 této smlouvy. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnd od doruceni zadosti a viech
potfebnych doklad@ za podminky, Ze nova odbornad osoba bude splfovat potfebnou
kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jaka byla
po této osobé poZadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZzadavk{ na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpGsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnll pfedem oznami spravciim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu & kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a pfevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veSkera rizika a ndhrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel je povinen do7 dnll odnabyti Gcinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré (daje, které jsou pfedmétem oznameni
o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 k nafizeni vlady & 591/2006 Sb.,
o blizsich minimalnich  poZadavcich na bezpeCnost aochranu zdravi pfi préci
na stavenistich".

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipad€, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
Cinnosti ke Skodam. V opatném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim ozndmeni objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umozZnit osobam, které je vykonavaii,
vstup na stavbu a stavenisté.

Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

21

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

¢ osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

o 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

¢ koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zékladé zvlastnich predpisg,
Déle miiZze provadét kontrolu objednatel a jim povéFené osoby.
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23.

24.
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Zhotovitel je povinen umoZnit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

Osoba vykondvaijici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace Kk realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoct{ a faktur, kontrole
hospodafeni s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a k dald&im dkonfm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inZenyrské a investorské &innosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

o terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v pfipadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

o kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dné budou osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pFipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dévod?& nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodate¢né poZzadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pFevzeti praci pFed jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace nepfevezme aneda pisemny souhlas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho C¢asti preda objednateli.

V souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dal$i pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdjSich pfedpisll, (dale jen ,zékon ¢.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavézat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje pinit veskeré povinnosti, které mu uklada zékon ¢&. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech
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BOZP a dodrzovani pokyn{ koordindtora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnli pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobdch, které se mohou zdr¥ovat
na stavenisti, a to vCetné zaméstnancl poddodavateld zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zarover preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim
sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi (fady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v pIném rozsahu uhradit.

X.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhladky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich pfedpist a predpisu tuto vyhlasku nahrazujici.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dni od doruceni vyzvy

zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodé&lki branicich jeho Fadnému
uZivani. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do pfevzeti dila (pfipadné neprevzeti z dfivodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho Fadnému uzivani) se nepocita do doby plnéni die &. IV
odst. 1 této smlouvy.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pfipravi a sepiSe osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavFeni jejich dodatka,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nékladd od zahajeni po dokonéeni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohladeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, véetné uvedeni
Ihdty k odstranéni téchto vad,

) jmena a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele a osoby vykondvajici technicky
dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
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a technickych norem. Uspéiné provedeni t&chto zkousek je podminkou pfevzeti dila.

4, Doklady o Fadném provedeni dila dle technickych norem a predpis, o provedenych
zkouskach, atestech a dali dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle pfedchozi véty nepfeda, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje z(&astnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho 3etfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zéakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih(té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcd smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovidé poZadavk@m uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porusSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiZ pfi pfevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zéruku za jakost (déle jen ,zaruka™)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obanského zékoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v déice shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téZ ,zarucni doba").

Zaruéni doba zacing béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemiZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smiouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vSech potiebnych nahradnich
dild a dalsiho materidlu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazZuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:
a) e-mail: info@kst-membrane.cz, nebo
b) adresu: Koksarni 1152, Ostrava 702 00, nebo

¢) do datové schranky: kvmgnne
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6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dné od doruceni
oznameni o vad&, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ih(té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdé&ji do 10 pracovnich dni ode dne doruceni ozndmeni o vadé, v pfipadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnickeé pravo, nebezpecdi skody

1. Viastnikem zhotovované véci, kterd je predmétem dila, je od politku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je pfedmétem (drzby, opravy nebo
Upravy, ktera je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpe¢i $kody ptechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dfisledek poruseni povinnosti a zéavazk® zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu realizace dila aZz do okamZiku pfevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélké, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z doddvaného predmétu pinéni s limitem min. 10 mil. K&. Pojisténi musf
obsahovat kryti skod zplsobené na majetku a zdravi tfetich osob.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v priibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na pozadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkd a dale certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazujici existenci pojiSténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pinéni a vy3i spolutiéasti).
Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt star$i jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani

1. V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢&l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.
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V pfipadé&, Ze zhotovitel neodstrani vechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve Ihiité dle &. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve |hité dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé poruSeni povinnosti zhotovitele pinit podminky pfislusnych stavebnich povoleni
nebo poZadavky dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimainich poZadavcich
na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona €. 262/2006 Sb.,
zékonik prace, ve znéni pozdéjsSich predpisll) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 KC
za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih{ité dle €l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kaZdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné dalsi doklady potiebné
k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pfistupné kdykoliv v priibéhu prace
na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
Z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pfipad a kazdy den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism.
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy zjiStény pfipad.

V ptipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejmeéné dvakrat)
nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (fj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000 K za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim
spinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Néhradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

Smlouva o dilo na stavbu Oprava stfechy

15



XV.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpowda za to, Ze platby poskytované obJednateIem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti zpfistupnény osobam, vi&i kterym plati tzv. individudlni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatrenich viaci nékter{/m osobam, subjektdim a organfim vzhledem k situaci
na Ukrajlne a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
vici prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstawtelum Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu dopinéno & nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedend povinnost se uplatni obdobné.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto &anku smlouvy.
Zhotovitel je souCasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou sou¢innost
pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k porudeni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zéruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povmnost| zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad porusent.

XVI.
Zanik smiouvy

1. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiCemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepfedéni kopie pojistné smiouvy na poZadované pojiténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smiouvy,

C) neprevzeti stavenidté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokyn( objednatele, pravnich pfedpiséi nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
castky, pfiCemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednéni dle ¢l, IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, & jeho &asti objednateli;
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b) bylo-li prrslusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech ]eho Fedeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich pFedplsu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sém na sebe insolvencni navrh.

4, Odstoupenim od smlouvy neni dotceno préavo opravnene smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotCena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdé&ji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupne &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vy]adrenl souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nekterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv ao reglstru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,zakon o reglstru smluv“), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva
G¢innosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti orlgmalu pficemz kazda ze smluvnich stran obdrZi ]edno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrZi ob& smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Zhotovitel nem@Ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smiuvni strany shodné prohla3uiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povmnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zékona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni udaJe obsazené v této smlouvé budou ob]ednate!em zpracovavany pouze pro Ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, K Jlnym Uceldm nebudou tyto osobni
uda)e ob;ednate!em pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich tdajd dodrzuje platné
pravni pFedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdajdi jsou uvedeny na ofi cialnich
webovych strankéch objednatele https://stav-ova.cz/.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Piiloha & 2: Vzor prohlaeni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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za objednatele
PaedDr. Zderika Kleckova
reditelka Skoly

Stfedni pramyalové fkola stavebnd,
Ostrava, plispévkovd organizsce

Stfedoikoleks 3, Ostrava-Zibieh
FsC 764 30 18 3602116

V Ostravé dne 17.05.2024

| Ks; MEMBRANE s.r.o.
/7 11152, 702 00 Ostrava-Pfivoz

DIC: CZ28624220 2

............... S Ostrava 0ddfl C, vioika 35281
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