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SMLOUVA O DÍLO 
Č. j. KRPC-127250/ČJ-2023-0200VO-VZL 

 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 
I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice. 
Zastoupená I
IČO: 75151511 
Objednatel není plátce DPH 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 
Číslo účtu: 64133881/0710 
Datová schránka: eb8ai73 
 
2. Zhotovitel: 
Název: KOSTKA projekt s.r.o. 
Sídlo: Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice 
Zastoupený: I
IČO: 078 44 506 
DIČ: CZ07844506 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: 9qsuhkx 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 28480 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Objednatel zadává touto smlouvou a zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu, a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PD“) a to vše v rozsahu a čase stanoveném 
touto smlouvou. 

2. Jedná se o zpracování PD na výstavbu objektu Odboru kriminalistické techniky a expertíz 
(dále jen „OKTE“). Projektová dokumentace bude dále řešit bezpečnostní zajištění objektu 
v rámci režimového areálu Policie ČR. Objekt bude vybudován v areálu KŘP Jčk, na parc. č. 
3908/12, v k.ú. České Budějovice 7, ve vlastnictví objednatele. 
3. Předmětem plnění (díla) je: 
Fáze A) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), v rozsahu a 
obsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. 

 Součástí této fáze dokumentace bude uvažováno, jakým způsobem bude záměr 
technicky řešen z hlediska konstrukčního a materiálového provedení stavby, v hmotovém 
uspořádání včetně napojení na stávající i novou infrastrukturu v kontextu projektové 
dokumentace pro územní řízení (DUR), která je nedílnou částí zadávacích podkladů 
zadavatele. Součástí projektu bude 3D vizualizace objektu. V této fázi budou dále řešeny tzv. 
vyvolané investice, které budou spočívat ve stavebních úpravách. Dále pak provedení 
přípojek veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace dešťová a splašková, 
elektropřípojka, přípojka na výměníkovou stanici areálu…). 
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 Do této fáze dokumentace budou zapracovány i veškeré připomínky ze zadávací 
dokumentace a z projednání projektu pro územní rozhodnutí (DUR) v rámci odborných 
služeb zadavatele. 

 Projekt bude předán objednateli v tištěné podobě v počtu osmi paré (měřítko 1:50) a 
dvakrát v elektronické podobě na CD nosiči po zapracování veškerých požadavků a 
připomínek odborných služeb zadavatele (ekologa, vodohospodáře, revizního technika EI, 
technika požární ochrany a BOZP, PO, OTO, OIKT…) 

 V dokladové části zhotovitel předloží zprávy o veřejnoprávním projednání s dotčenými 
orgány a správci jednotlivých inženýrských sítí. (např. Magistrát města České Budějovice, 
Odbor architektury a územního plánování, Odbor životního prostředí, Správa veřejných 
statků…, a dále Čevak a.s., E.On. a.s.,…ostatní správci inž. sítí…….) 

 Jako podklad pro realizaci projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro 
provedení stavby (DPS) je součástí zadávací dokumentace „projekt pro územní 
rozhodnutí – (DUR)“ z prosince 2022. 

 
Fáze B) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu a 
obsahu vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. 

 
   Fáze C ) Autorský dozor v průběhu realizace díla. 
 

Součástí projektové dokumentace bude zpracování plánů BOZP koordinátorem   s platným 
oprávněním v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. 
 
a) Nedílnou součástí předmětu plnění bude zajištění podkladů pro vydání stavebního 
povolení, kde součástí plnění bude obstarání souvisejících podkladů, vyjádření, stanovisek, 
případně rozhodnutí dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního 
řízení (dále jen „externí stanoviska“). Pro zajištění odborných dozorů KŘP Jčk České 
Budějovice a OSM MV ČR, PP ČR, aj. (dále jen „interní stanoviska“) poskytne Oddělení 
správy nemovitého majetku součinnost na základě předaných podkladů. 
 
b) Součástí plnění bude zapracování externích a interních stanovisek do projektové 
dokumentace. 
 
4. Předmětem řešení stavby (díla) je: 
a) celkové urbanistické a architektonické řešení stavby: 

Bude navržena novostavba obdélníkového tvaru s plochou střechou o třech 
nadzemních podlažích bez podsklepení. V kontextu projektové dokumentace pro územní 
řízení (DUR), která je nedílnou součástí zadávacích podkladů zadavatele. 
b) stavebně technické řešení stavby: 

Předpokládá se výstavba technicko - administrativní budovy OKTE KŘP Jčk České 
Budějovice max. o třech podlažích a dalšího potřebného zázemí. Plášť nové budovy 
bude splňovat současné tepelně technické standardy. Dále bude nutné zapracovat i 
tzv. vyvolané investice do rekonstrukce hlavního výměníku, inženýrské sítě vč. 
optického a metalického vedení. Konkrétní postupy a rozsahy stavebních prací budou 
předmětem zpracování PD. 

c) tepelně technické vlastnosti konstrukcí: 
bude řešeno zpracováním PD v souladu s požadavky současné legislativy zejména 
zák. č. 406/2000Sb. v platném znění včetně směrnice EU o energetické náročnosti 
budov z 9. 2. 2023.  

d) odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany: 
konkrétní postupy a rozsahy budou předmětem zpracování projektové dokumentace 
ve fázi realizační. Navržené zabezpečení z hlediska PO a bezpečnosti práce bude v 
souladu s příslušnými ČSN, zpracovaným Požárně bezpečnostním řešením stavby a 
Plánem BOZP. 

 
e) souhrnné požadavky nové přístavby na plochy a prostory v členění: 
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1. výměra jednotlivých pozemků v m2, dle projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) 
2. zastavěná plocha v m2 – dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
3. v případě stavby (budovy) obestavěný prostor v m3 – dle projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DUR) 
4. počet podlaží stavby (budovy) – novostavba objektu o 3. nadzemních podlažích 
5. celková užitná plocha stavby (budovy) v m2 – dle projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) 
6. celková plocha kancelářských ploch ve stavbě (budově) v m2, včetně  
7. celkového počtu kanceláří – dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
8. počet a typ ostatních ploch ve stavbě v m2 (sociální zařízení, sklady, apod.) – dle 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

f) další požadavky: 
 Stavba bude splňovat energetické požadavky dle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření 

energií a to zejména s odkazem na § 7. A dále v souladu se směrnicí EU o energetické 
náročnosti budov z 9. 2. 2023. 

 Součástí jednotlivých půdorysů projektu bude návrh rozmístění typového nábytku 
(podklady poskytne objednatel), případně atypických výrobků a vestavěného nábytku, 
včetně rozmístění rackových skříní v technologických místnostech. 

 specifické požadavky na stavbu, a to zejména 
 trezorové místnosti (počet, velikost v m2) – ne, 
 sklad zbraní (velikost v m2) – předpoklad 2x sklad zbraní a 1x sklad střeliva celkem 

34 m2, 
 cely (počet, velikost v m2) – není předmětem záměru, 
 náhradní zdroj energie, nouzové osvětlení – bude předmětem PD, 
 zabezpečení (mříže, EKV, EZS, EPS) – bude upřesněno v PD, 
 požadavky na spojení (IP technologie, napojení na ITS MV), strukturovanou kabeláž, 

vybudování technologické místnosti atd. – ano. 
 

III. 

Rozsah plnění 
1. Projektová dokumentace bude vyhotovena jako dokumentace pro provádění staveb 
v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.  
2. Zpracovatel projektové dokumentace bude ručit za skutečnost, že položkové výkazy 
výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky k 
provedení stavby.  
3. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu pro zadávání veřejné 
zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
4. V rámci zpracování PD bude provedeno místní šetření s odbornými službami objednatele 
a uživatelem, kde budou zpřesněny jednotlivé požadavky. Případné požadavky objednatele 
budou zhotovitelem zapracovány do projektové dokumentace. Před fyzickým předáním 
zpracované PD bude objednatelem odsouhlasena.  
5. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se stavebním zákonem, 
zákonem o zadávání veřejných zakázek a příslušnými vyhláškami v platném znění. 
 

IV. 

Čas plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu podle této smlouvy: 

1.1 Fáze A – projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 
nejpozději do: 120 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 
1.2 Fáze B – projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
nejpozději do: 100 kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy objednatele. 
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V. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 
1.1 Fáze A – projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Cena bez DPH 3 228 000,00 Kč 

DPH 21% 677 880,00 Kč 

Cena včetně DPH 3 905 880,00 Kč 

 

1.2 Fáze B – projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
Cena bez DPH 2 152 000,00 Kč 

DPH 21% 451 920,00 Kč 

Cena včetně DPH 2 603 920,00 Kč 

 

1.3 Cena díla celkem     

Celková cena bez DPH 5 380 000,00 Kč 

DPH 21% 1 129 800,00 Kč 

Celková cena včetně DPH 6 509 800,00 Kč 

Slovy: šestmilionůpětsetdevěttisícosmsetkorunčeských 

 

2. Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je 
cenou nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní smlouvy na 
základě vyhrazené změny závazku (viz čl. XI.) 

 

2.1 Cena za Autorský dozor                         
Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH 1 250,00 Kč 

DPH 21% 263,00 Kč 

Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH 1 513,00 Kč 

 

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla i 

další náklady potřebné k řádnému provedení.  
4. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové 
ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb 
daně z přidané hodnoty, v takovém případě se automaticky připočte k cenám platná výše 
DPH, bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě. 
5.  Jakákoliv záloha se nepřipouští.  

 

VI. 

Předání předmětu plnění 
1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu OZ. 

     2. PD bude předána v čistopise, v kompletním provedení v českém jazyce v tomto rozsahu: 
- V 8 (osmi) listinných vyhotoveních, ověřených způsobilým zpracovatelem a to včetně 

dokladových částí 
- v kompletním provedení v elektronické podobě na USB Flash Disku - 1x ve formátu 

*.pdf a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) 
- nenaceněný „soupis prací“ – 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s 

uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření 
buněk) na USB Flash Disku  
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- naceněný „soupis prací“ - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na USB Flash 
Disku a  
1x v tištěné podobě, ověřený zpracovatelem na každém listu dílčí i celkové 
rekapitulace.  

- řádně dokončená PD bude předána kontaktní osobě objednatele uvedené v čl. VIII. 
odst. 6 této smlouvy, a to předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci 
obou smluvních stran  

 
 

VII. 

Platební podmínky 

1. Cenu jednotlivých fází díla objednatel uhradí na základě faktury po předání kompletní 
dokumentace a po jejím odsouhlasení ze strany objednatele. 
2. Faktura bude splatná do 30 dnů od doručení faktury objednateli.  
3. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu: 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku - OSNM, Skupina 

stavební, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice. 
4. Každá faktura musí být označena „KRPC-127250/ČJ-2023-0200VO-VZL“. 
5. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v tomto článku nebo nebude-li doručena 
ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, přičemž se tímto nedostává 
do prodlení s její splatností. 
6. Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním 
do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: 
 „Faktura pro OSNM – skupina stavební“.  
7. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu 

s OZ.  

8. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li nesprávné cenové údaje 
rozdílné s ustanoveními této smlouvy, nesprávné náležitosti, či chybí-li ve faktuře některé 
náležitosti dohodnuté touto smlouvou. 
9.  Způsob úhrady: převodním příkazem. 
10. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

11. Pokud zhotovitel doručí fakturu objednateli v období od 15. prosince aktuálního 
kalendářního roku do 28. února následujícího kalendářního roku, činí splatnost takto 
doručené faktury 60 kalendářních dnů ode dne doručení takové faktury objednateli.  

 

 

VIII. 

Součinnost 
1. Dokumentace v rozsahu dle čl. III. této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle 
podkladů, které byly součástí zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky, a které mu 
předá objednatel. 
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu plnění poskytne zhotoviteli 

potřebnou součinnost, spočívající v případném předání doplňujících informací a umožní mu 
přístup do prostoru objektu. 

3.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace prací na žádost objednatele, se účastnit 

konzultací v objektu objednatele Pražská 21, České Budějovice, a to jednou týdně, přičemž 
cena za náklady spojené s těmito konzultacemi je započtena do ceny díla v čl. V., této 
smlouvy. 
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4.  Zhotovitel je povinen při zpracování PD koordinovat návrhy opatření se zástupci 
objednatele ze Stavební skupiny. 

5.  Zjistí-li zhotovitel v podkladech poskytnutých objednatelem chyby a odchylky takového 
rozsahu, které brání v řádném dokončení díla podle této smlouvy, informuje bezodkladně a 
písemně objednatele. 
6.  Kontaktní osoba za objednatele je:  

7.  Kontaktní osoba za zhotovitele je:  
I
 

IX. 

Odpovědnost za vady, záruka 

1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti 
pro daný stupeň dokumentace obvyklé. 

3. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle smlouvy od data předání 
objednateli. 

4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
kdykoli po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, 
zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, 
že zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč a to za každý případ a za každý započatý kalendářní 
den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů 
ode dne jejího uplatnění. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat objasnění nejasností díla kdykoliv po předání díla. 
6. Pokud objednatel uplatní nárok, zavazuje se zhotovitel podat objasnění neprodleně, 

nejpozději však do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o objasnění, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel nepodá objasnění ve 
stanovené lhůtě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a 
to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní 
pokutu je povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců od data 

předání objednateli (§ 2629 a násl. OZ)  
8. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace 

řešeny pověřeným pracovníkem nebo jiným pracovníkem 
pověřeným objednatelem.  

9. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. II. této smlouvy (obsahová úplnost veškerých 
prací, dodávek, montáží, ale i položek s popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti 
a požadavků, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně 
Zásad organizace výstavby a dokladové části).  

10. Pokud bude po odevzdání předaného díla – projektové dokumentace v průběhu 
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací zjištěn nesoulad, neúplnost nebo 
absence prací, dodávek a služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní 
části projektové dokumentace, popř. opomenutí prací, dodávek a služeb (dále jen 
„vady položek“)pro řádné dokončení a provozování díla (vyjma zakrytých konstrukcí a 
vlivu třetích stran), o kterých zhotovitel projektové dokumentace mohl vědět nebo vědět 
musel a pokud zjištěné výše uvedené vady položek výkazu výměr přesáhnou 
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součtem 10% z celkového počtu položek výkazu výměr, dodávek a služeb všech 
zúčastněných profesí a montáží, tak za každou další vadnou položku je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 
Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího 
uplatnění. 

11. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr 
nebo jiným zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD mající vliv na cenu díla a které 
budou zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel 
právo na bezplatné odstranění vad a na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny víceprací, 
oceněných zhotovitelem stavby vč. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody. 

12. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 
 

 

X. 

Smluvní pokuty 

1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících ze smlouvy, termínu 
zhotovení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, v případě 
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání 
řádně dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu 
vypovědět. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 30.000,- Kč. 

3. Při prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok 
z neuhrazené částky.   

4. Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v 
řádném termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti - získat stanovisko účastníka 
stavebního řízení, dotčeného orgánu nebo jiného dokladu vyžadovaného zvláštními 
právními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz 

§110 odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
nezbytný pro vydání stavebního povolení, nutný pro zpracování projektové 
dokumentace jako její součást. Tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli včasně 
podanou (datovanou nejpozději 35 dní před smluveným termínem předání čistopisů 
příslušné části dokumentace) kopií příslušného návrhu, podání, žádosti či výzvy 
adresovanou poskytovateli informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. 
nejpozději 5 pracovních dní před smluveným termínem předání čistopisů příslušné 
části dokumentace. Takto doložená podání budou důvodem pro změnu termínu 
zhotovení a předání díla a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanovisko účastníka 
stavebního řízení, zejména dotčeného orgánu nebo jiné doklady vyžadované zvláštními 
právními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 
odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro vydání 
stavebního povolení, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást v 
termínu dle čl. III. bodě 9. této smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného 
předání předmětných dokladů způsobem stanoveným v předchozím odstavci, je objednatel 
oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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XI.  
VYHRAZENÝ ZÁVAZEK 

 
1. Objednatel si vyhrazuje možnost využití vyhrazeného závazku dle § 100 ZZVZ zadat 
dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ nejpozději do 3 let ode dne 
uzavření této smlouvy veřejnou zakázku na nové služby uvedené v tomto bodě pod písm. a) 
a písm. b), a jejichž skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové 
služby nepřesáhne o více než 30% jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesahuje 30% 
ceny původní veřejné zakázky. 
Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku: 
a) na nové služby spočívající v obdobných službách jako v původní veřejné zakázce, jejichž 
předmětem by byla aktualizace, dopracování či přepracování původní projektové 
dokumentace včetně povinných příloh.  

b) na nové služby spočívající ve výkonu autorského dozoru v předpokládaném rozsahu cca 
160 hodin v případě realizace stavebních prací. Výkon autorského dozoru bude požadován 
od autora projektové dokumentace po celou dobu realizace stavby, až do jejího ukončení a 
případně vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že stavební práce nebudou realizovány 
si zadavatel dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku spočívající v možném 
zrušení AD. Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v 
průběhu provádění prací (např. kontrolní dny obvykle 1x za čtrnáct dní, předání a převzetí 
prací atd.) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti 
změn projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn 
materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení 
způsobu jejich provádění apod. Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a 
požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatně 
uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená v čl. IV. 
bodě 3. této smlouvy je závazná.  

 

XII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 
 

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. 
Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem 
díla. 
 

XIII. 
POVINNOSTI MLČENLIVOSTI 

 
    1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli i či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 veškeré osoby, 
které se budou podílet na plnění předmětu díla. 

3.  Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu 
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díla, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Za prokázané porušení povinnosti dle tohoto článku má objednatel právo požadovat 

náhradu takto vzniklé škody, přičemž právo na smluvní pokutu tím není dotčeno. 
6. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle tohoto článku, zavazuje se uhradit 

objednateli  smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
 

XIV. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Od smlouvy o dílo lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a 

pokud tento úmysl oznámí oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně do 30 dnů od 
vzniku podstatného porušení povinností. 

2. Podstatným porušením smlouvy o dílo se rozumí, jestliže smluvní strana porušující 
smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá smluvní strana při takovém porušení nebude 
mít zájem na takovém plnění smlouvy o dílo. 

3. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 15 dnů a objednatel se přitom na tomto 

prodlení nijak nepodílel; 
b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen 

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu; 
c) pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost a tím způsobí zhotovitelovu 

neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když 
zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a 
ta marně uplynula; 

4. Součástí dokumentace bude energetické posouzení předmětného objektu dle 

platných předpisů a vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje k energetickému posouzení 
připojit sdělení dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. 

 
 

XV. 
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních 
stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za 
následek změnu ustanovení této smlouvy. 

 

XVI. 

Další ujednání 
1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 
OZ.   

2. Pokud není sjednanými podmínkami stanoveno jinak, platí pro tuto smlouvu příslušné 
ustanovení OZ. 

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickými podpisy. 
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4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná 
dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným 
k uveřejnění v registru smluv je objednatel. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu 

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní 
právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění 
řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu. 
 

 

V Českých Budějovicích   
 

 

  V Českých Budějovicích  

 

               


