



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„DPS Hvízdal České Budějovice – Stavební úpravy hygienických zařízení pokojů 3 a 4. NP“

číslo smlouvy objednatele: 2024001075

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 24073

veřejná zakázka malého rozsahu:

spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany


1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

Zhotovitel:

název: JEZZ s.r.o.
sídlo: Jakubova 169, 370 07 Roudné
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KSCB, oddíl C vložka 16318
zastoupený: Bohuslavem Zikešem
ve věcech technických: Bc. Tomášem Vontorem
IČO: 280 84 764
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

ID:



II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „DPS Hvízdal – stavební úpravy hygienických zařízení pokojů 3 a 4. NP“.

Jedná se o stavební úpravy původních koupelen ve 3. a 4. NP v objektu Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, které řeší odstranění stávajících jader, vč. příček z betonu a azbestocementu (bude odstraňován dle přiloženého technologického postupu) a novou výstavbu jader, rozšíření a osazení otvorů dveřmi s min. světlostí 1200 mm.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Název projektové dokumentace:	„DPS Hvízdal – stavební úpravy hygienických zařízení pokojů 3 a 4. NP“	
Zpracovatel projektové dokumentace:	Ing. Alfréd Rezek, IČO: 093 63 921	
Vyhotovení projektové dokumentace:	04/2023	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>
vodohospodářské dílo: <input type="checkbox"/>	
školské zařízení: <input type="checkbox"/>	

III. Doba plnění

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli: předpoklad 04/2024, na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
- Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 3 012 199,98 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne
Tato povinnost se týká tlakových zkoušek a kamerové prohlídky potrubí.
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ne
9. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP ano ne
výše pojištění: minimálně 1.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP ano ne

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. XXV odst. 2 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035.“
2. V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dodávky bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodloužení.“
3. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této

smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Bc. Tomáš Vontor

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Lukáš Marholt

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.5.2024, č. xxxv/2024.

V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Roudném

Tereza
Zikešová



Digitálně podepsal
Tereza Zikešová
Datum: 2024.05.21
09:49:59 +02'00'

Tereza Zikešová
jednatel společnosti
JEZZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Stavební úpravy pokojů DPS Hvizdal 2.etapa- 3.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město České Budějovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	280 84 764
JEZZ s.r.o.		DIČ:	CZ28084764
Projektant:		IČ:	
Ing. Alfred Rezek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH			1.506.099,91
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	1.506.099,91	180.731,99
Cena s DPH	v	CZK	1.686.831,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy pokojů DPS Hvizdal 2.etapa- 3.NP

Místo:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023
Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1.506.099,91	1.686.831,90	
1	Stavební část	928.160,02	1.039.539,22	STA
1	Bourání	158.907,67	177.976,59	Soupis
2	Nový stav	769.252,35	861.562,63	Soupis
2	ZTI	260.504,89	291.765,48	STA
3	Elektro	248.507,00	278.327,84	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	68.928,00	77.199,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

1 - Bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

158.907,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	158.907,67	12,00%	19.068,92

Cena s DPH

v CZK

177.976,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

1 - Bourání

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

158.907,67

HSV - Práce a dodávky HSV	136.214,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43.841,59
997 - Přesun sutě	92.373,40
PSV - Práce a dodávky PSV	22.692,68
771 - Podlahy z dlaždic	1.060,80
776 - Podlahy povlakové	13.169,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8.462,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

1 - Bourání

Místo:

Statutární město České Budějovice
JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023

Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158.907,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				136.214,99	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43.841,59	
1	K	962051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	7,675	346,00	2.655,55	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962051115					
			VV (3,5)*2,65		9,275			
			VV -(0,8*2,0)		-1,600			
			VV Součet		7,675			
2	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	2,842	504,00	1.432,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962051116					
			VV 0,4*2,03*2		1,624			
			VV 0,6*2,03		1,218			
			VV Součet		2,842			
3	K	96205x	Bourání příček z azbestocementových desek vyplněných minerální izolací	m2	15,350	406,00	6.232,10	
			VV (3,5+3,5)*2,65		18,550			
			VV -(0,8*2,0*2)		-3,200			
			VV Součet		15,350			
4	K	962084121	Bourání příček nebo přízdivek sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, tl. do 60 mm	m2	28,620	154,00	4.407,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962084121					
			VV (0,9+1,9+2,6)*2,65*2		28,620			
5	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,000	496,00	3.968,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
			VV 0,8*2,0*5		8,000			
6	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	0,400	7.875,00	3.150,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151218					
7	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	7,490	1.925,00	14.418,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111					
			VV rozšíření otvorů					
			VV (2,03+0,4)*2		4,860			
			VV (2,03+0,6)		2,630			
			VV Součet		7,490			
8	K	97734x	Frézování drážek v ŽB stěnách v hloubce 25 a šířce 12 mm	m	5,000	169,00	845,00	
			VV otvor 1,3m					
			VV (1,3+0,15+0,15)*2		3,200			
			VV otvor 1,5m					
			VV (1,5+0,15+0,15)		1,800			
			VV Součet		5,000			
9	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	59,200	16,00	947,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011121					
			VV 4,2+15,2+20,4		39,800			
			VV 4,2+15,2		19,400			
			VV Součet		59,200			
10	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	117,108	43,00	5.035,64	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
			VV předsíň					
			VV 4,2*2,65		11,130			
			VV -(1,5*2,0+1,3*2,0)		-5,600			
			VV pokoj					
			VV 12,4*2,65		32,860			
			VV -(0,86*2,43+1,38*1,55)		-4,229			
			VV (0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
			VV pokoj					
			VV 18,8*2,65		49,820			
			VV -(0,86*2,43+1,38*1,55+1,5*2,0)		-7,229			
			VV (0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
			VV předsíň					
			VV 4,2*2,65		11,130			
			VV -(1,3*2,0)		-2,600			
			VV pokoj					
			VV 12,4*2,65		32,860			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

2 - Nový stav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

769.252,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	769.252,35	12,00%	92.310,28

Cena s DPH

v CZK

861.562,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

2 - Nový stav

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

769.252,35

HSV - Práce a dodávky HSV	292.795,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	66.942,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	167.752,46
61 - Úprava povrchů vnitřních	139.310,57
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	28.441,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29.344,40
94 - Lešení a stavební výtahy	5.362,20
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	23.982,20
998 - Přesun hmot	28.755,54
PSV - Práce a dodávky PSV	476.457,24
763 - Konstrukce suché výstavby	12.364,55
766 - Konstrukce truhlářské	233.593,75
767 - Konstrukce zámečnické	6.641,51
771 - Podlahy z dlaždic	27.307,80
776 - Podlahy povlakové	98.679,39
781 - Dokončovací práce - obklady	72.119,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25.750,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvizdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

2 - Nový stav

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

769.252,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

292.795,11

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

66.942,71

1	K	317142410	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	2,000	556,00	1.112,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142410

VV revizní dvířka

VV 2 2,000

2	K	317142428	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	4,000	1.713,00	6.852,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142428

VV P1

VV 4 4,000

3	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 75 mm	m ²	17,490	804,00	14.061,96	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272215

VV (0,9+0,7+1,7)*2,65

VV 8,745

VV (0,9+0,7+1,7)*2,65

VV 8,745

VV Součet 17,490

4	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	23,130	926,00	21.418,38	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225

VV (3,5+2,6)*2,65 16,165

VV -(1,2*2,0+1,1*2,0) -4,600

VV (3,5+2,6)*2,65 16,165

VV -(1,2*2,0+1,1*2,0) -4,600

VV Součet 23,130

5	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	21,000	99,00	2.079,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111

VV tl.75mm

VV (0,9+0,7+1,7) 3,300

VV (0,9+0,7+1,7) 3,300

VV tl. 100mm

VV (3,5+2,6) 6,100

VV (3,5+2,6) 6,100

VV tl. 50mm

VV (1,1+1,1) 2,200

VV Součet 21,000

6	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	21,200	201,00	4.261,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131

VV 2,65*(4+4) 21,200

7	K	346272216	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m ²	5,830	799,00	4.658,17	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272216

VV (1,1+1,1)*2,65 5,830

8	K	K056	D+M dočasné protiprachové(i protihlukové) příčky na chodbě vč. demontáže a likvidace po ukončení prací	kpl	1,000	12.500,00	12.500,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325416

VV 4,2+15,2+20,4 39,800

VV 4,2+15,2 19,400

VV Součet 59,200

10	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m ²	59,200	443,00	26.225,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325416

VV oprava omítek+ štuk 158,718

VV 117,108+41,61 158,718

11	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m ²	158,718	88,00	13.967,18	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121

VV oprava omítek+ štuk 158,718

VV 117,108+41,61 158,718

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	117,108	494,00	57.851,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325417					
		VV	předsíň					
		VV	4,2*2,65		11,130			
		VV	-(1,5*2,0+1,3*2,0)		-5,600			
		VV	pokoj					
		VV	12,4*2,65		32,860			
		VV	-(0,86*2,43+1,38*1,55)		-4,229			
		VV	(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
		VV	pokoj					
		VV	18,8*2,65		49,820			
		VV	-(0,86*2,43+1,38*1,55+1,5*2,0)		-7,229			
		VV	(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
		VV	předsíň					
		VV	4,2*2,65		11,130			
		VV	-(1,3*2,0)		-2,600			
		VV	pokoj					
		VV	12,4*2,65		32,860			
		VV	-(0,86*2,43+1,38*1,55)		-4,229			
		VV	(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
		VV	Součet		117,108			
13	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skvoláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	41,610	350,00	14.563,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
		VV	nad obkladem					
		VV	8,0*(2,65-2,0)*2		10,400			
		VV	nové příčky					
		VV	(4,3+4,3+3,4+3,4)*2,65		40,810			
		VV	-(1,2*2,0*2*2)		-9,600			
		VV	Součet		41,610			
14	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	41,610	214,00	8.904,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
15	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	13,600	279,00	3.794,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
		VV	nad obkladem					
		VV	8,0*2		16,000			
		VV	-1,2*2		-2,400			
		VV	Součet		13,600			
16	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	21,300	65,00	1.384,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
17	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	22,365	51,00	1.140,62	CS ÚRS 2024 01
		VV	21,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		22,365			
18	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	21,300	56,00	1.192,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(0,86+1,38+2,43+2,43)*3		21,300			
19	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	22,365	49,00	1.095,89	CS ÚRS 2024 01
		VV	21,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		22,365			
20	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,686	51,00	646,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
		VV	0,86*2,43*3		6,269			
		VV	1,38*1,55*3		6,417			
		VV	Součet		12,686			
21	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	66,200	28,00	1.853,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	15,2+4,2+20,4+3,5		43,300			
		VV	4,2+15,2+3,5		22,900			
		VV	Součet		66,200			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				28.441,89	
22	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,047	7.938,00	373,09	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141					
		VV	po vybourané příčce					
		VV	3,5*0,09*0,15		0,047			
23	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm	m2	66,200	424,00	28.068,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451231					
		VV	15,2+4,2+20,4		39,800			
		VV	4,2+15,2		19,400			
		VV	3,5+3,5		7,000			
		VV	Součet		66,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29.344,40	
D	94		Lešení a stavební výtahy				5.362,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	66,200	81,00	5.362,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			15,2+4,2+20,4		39,800			
VV			4,2+15,2		19,400			
VV			3,5+3,5		7,000			
VV			Součet		66,200			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				23.982,20	
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	66,200	181,00	11.982,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			15,2+4,2+20,4		39,800			
VV			4,2+15,2		19,400			
VV			3,5+3,5		7,000			
VV			Součet		66,200			
26	K	K044	D+M koupelnové doplňky- madlo k WC	kus	4,000	1.875,00	7.500,00	
27	K	K045	D+M koupelnové doplňky- madlo ke sprchovému koutu	kus	2,000	2.250,00	4.500,00	
D 998			Přesun hmot				28.755,54	
28	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,330	2.538,00	28.755,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				476.457,24	
D 763			Konstrukce suché výstavby				12.364,55	
29	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	7,000	615,00	4.305,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101					
VV			3,5+3,5		7,000			
30	M	59030x	podhled kazetový 600x600mm do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí	m2	7,350	1.063,00	7.813,05	
VV			7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,350			
31	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,068	3.625,00	246,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332					
D 766			Konstrukce truhlářské				233.593,75	
32	K	K039	D+M prvku ozn. D1- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	24.375,00	48.750,00	
33	K	K040	D+M prvku ozn. D2- dveře vč. zárubně, samozavírače a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	28.125,00	28.125,00	
34	K	K041	D+M prvku ozn. D3- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	26.875,00	53.750,00	
35	K	K042	D+M prvku ozn. D4- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	29.375,00	29.375,00	
36	K	K04066	D+M prvku ozn. D5- dveře vč. zárubně, samozavírače a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	31.250,00	31.250,00	
37	K	K062	D+M skříňka nad umyvadlo vč. zrcadla a integrovaného osvětlení	kus	2,000	18.750,00	37.500,00	
75	K	K061	Odstanění pruhu dřevěného obložení na chodbě vč. začištění a nátěru	kus	2,000	625,00	1.250,00	
38	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2.300,000	1,56	3.593,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766312					
D 767			Konstrukce zámečnické				6.641,51	
39	K	K043	D+M revizní dvířka do instalační šachty- plechová dvířka 500x500mm bílá	kus	2,000	2.313,00	4.626,00	
40	K	K063	D+M nerezové rohy stěn	m	8,000	231,00	1.848,00	
VV			2,0*4		8,000			
41	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	64,740	2,59	167,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767312					
D 771			Podlahy z dlaždic				27.307,80	
42	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	7,000	20,00	140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
VV			3,5+3,5		7,000			
43	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	7,000	79,00	553,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	7,000	1.138,00	7.966,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414					
45	M	59761x	dlažba keramická velkoformátová- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2	m2	8,050	750,00	6.037,50	
			VV 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	8,050				
46	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,000	536,00	3.752,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
47	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	10,000	273,00	2.730,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241					
48	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242					
49	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	19,100	254,00	4.851,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
			VV (8,0+0,15*6+1,85)*2	21,500				
			VV -(1,2)*2	-2,400				
			VV Součet	19,100				
50	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	7,000	35,00	245,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
51	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,262	1.950,00	510,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122					
D		776	Podlahy povlakové				98.679,39	
52	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	59,200	81,00	4.795,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
			VV 15,2+4,2+20,4	39,800				
			VV 4,2+15,2	19,400				
			VV Součet	59,200				
53	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	59,200	20,00	1.184,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
54	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	59,200	53,00	3.137,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
55	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	59,200	316,00	18.707,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
56	M	28412x	krytina podlahová vinyl- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2	m2	65,120	750,00	48.840,00	
			VV 59,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	65,120				
57	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	51,700	100,00	5.170,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
			VV předsíň					
			VV 8,4-(1,3+1,2+1,2+1,5)	3,200				
			VV pokoj					
			VV 15,8-(1,2+0,9)	13,700				
			VV pokoj					
			VV 18,8-(1,5+0,9)	16,400				
			VV předsíň					
			VV 8,4-(1,3+1,2+1,2)	4,700				
			VV pokoj					
			VV 15,8-(1,2+0,9)	13,700				
			VV Součet	51,700				
58	M	284110xx	lišta obvodová	m	52,734	181,00	9.544,85	
			VV 51,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	52,734				
59	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	8,700	210,00	1.827,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312					
			VV 1,2+1,2+1,2+1,5	5,100				
			VV 1,2+1,2+1,2	3,600				
			VV Součet	8,700				
60	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	8,874	206,00	1.828,04	CS ÚRS 2024 01
			VV 8,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	8,874				
61	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	59,200	56,00	3.315,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
62	K	998776122	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,208	1.588,00	330,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122					
D		781	Dokončovací práce - obklady				72.119,42	
63	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	27,200	10,00	272,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
			VV 8,0*2,0*2	32,000				
			VV -1,2*2,0*2	-4,800				
			VV Součet	27,200				
64	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	27,200	79,00	2.148,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011									
65	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,440	614,00	5.796,16	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112									
	VV		8,0*0,15*2+(1,0+1,0)*1,85*2		9,800				
	VV		-1,2*0,15*2		-0,360				
	VV		Součet		9,440				
66	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	27,200	1.246,00	33.891,20	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474154									
67	M	59761x01	obklad velkoformátový keramický cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2	m2	31,280	750,00	23.460,00		
	VV		27,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		31,280				
68	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211									
	VV		2,0*2		4,000				
69	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	4,200	65,00	273,00	CS ÚRS 2024 01	
	VV		4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		4,200				
70	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	41,600	65,00	2.704,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115									
	VV		(8,0+2,0*5+1,0*4)*2		44,000				
	VV		-1,2*2		-2,400				
	VV		Součet		41,600				
71	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	27,200	35,00	952,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211									
72	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,899	1.938,00	1.742,26	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122									
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							25.750,82		
73	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,918	31,00	7.127,46	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121									
	VV		stropy						
	VV		59,2+7		66,200				
	VV		stěny						
	VV		158,718		158,718				
	VV		chodba- kolem rozšířeného otvoru						
	VV		2,5*2		5,000				
	VV		Součet		229,918				
74	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,918	81,00	18.623,36	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

2 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

260.504,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	260.504,89	12,00%	31.260,59

Cena s DPH

v CZK

291.765,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

2 - ZTI

Místo:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

260.504,89

HSV - Práce a dodávky HSV	823,10
997 - Přesun sutě	823,10
PSV - Práce a dodávky PSV	259.681,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31.183,77
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	82.409,53
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	146.088,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

2 - ZTI

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

260.504,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				823,10	
D	997		Přesun sutě				823,10	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,195	1.198,00	233,61	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,195	355,00	69,23	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,950	16,00	31,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 0,195*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,950

4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,195	2.508,00	489,06	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D	PSV		Práce a dodávky PSV				259.681,79	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------	--

D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				31.183,77	
---	-----	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--

5	K	7211x3	Demontáž potrubí odpadních	m	15,000	132,00	1.980,00	
6	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000	662,00	1.986,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043

7	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	6,000	760,00	4.560,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044

8	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	5,000	967,00	4.835,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045

9	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111

10	K	K052	D+M napojení na stávající odpad	kus	2,000	8.640,00	17.280,00	
----	---	------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

11	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,017	1.045,00	17,77	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101

D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				82.409,53	
---	-----	--	--------------------------------	--	--	--	-----------	--

12	K	72217x1	Demontáž rozvodů vody	m	18,000	396,00	7.128,00	
----	---	---------	-----------------------	---	--------	--------	----------	--

13	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	10,000	452,00	4.520,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002

14	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,000	568,00	4.544,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174023

15	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	104,00	1.040,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231

16	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	124,00	992,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232

17	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,000	628,00	1.256,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220121

18	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,000	62,00	1.116,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234

19	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	18,000	73,00	1.314,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	K050	D+M rohový ventil	kus	4,000	1.800,00	7.200,00	
21	K	K051	D+M napojení na stávající rozvod vody	kus	4,000	6.960,00	27.840,00	
22	K	K053	D+M uzávěr vody	kus	4,000	2.160,00	8.640,00	
23	K	K054	D+M vodoměr	kus	4,000	4.200,00	16.800,00	
24	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,021	930,00	19,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101								
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							146.088,49	
30	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000	256,00	512,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814								
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821								
32	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	2,000	221,00	442,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725220851								
33	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	119,00	476,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801								
25	K	K046	D+M invalidní umyvadlo vč. sifonu+ závěsný modul pro zazdění+ stojánková baterie	kus	2,000	18.600,00	37.200,00	
26	K	K047	D+M invalidní závěsný WC set pro zazdění (závěsné WC+ zazdivací modul+ sedátko+ tlačítko+ zvuková izolace pro WC)	kus	2,000	24.600,00	49.200,00	
27	K	K048	D+M sprcha komplet (sprchová vanička smaltovaná ocel 900x900mm + sifon+ nástěnná baterie s ruční sprchou)	kus	2,000	25.200,00	50.400,00	
28	K	K049	D+M rohový ventil 1/2 s vnějším závitem 3/8	kus	2,000	3.600,00	7.200,00	
29	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1.458,260	0,18	262,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725201								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

3 - Elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

248.507,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	248.507,00	12,00%	29.820,84

Cena s DPH

v CZK

278.327,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

3 - Elektro

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

248.507,00

PSV - Práce a dodávky PSV

233.958,00

740 - Elektromontáže

233.958,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14.549,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

3 - Elektro

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

248.507,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

233.958,00

D 740

Elektromontáže

233.958,00

1	K	K001	Vodič CY4 zž	m	80,000	40,00	3.200,00	
2	K	K002	Vodič CY6 zž	m	160,000	46,00	7.360,00	
3	K	K003	Vodič CY10 zž	m	60,000	67,00	4.020,00	
4	K	K004	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	175,000	41,00	7.175,00	
5	K	K005	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	135,000	46,00	6.210,00	
6	K	K006	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	320,000	50,00	16.000,00	
7	K	K064	Kabel CXKH-R 3x6	m	100,000	89,00	8.900,00	
8	K	K065	Uložení kabelu do stávajícího podhledu na příchytky	m	100,000	32,00	3.200,00	
9	K	K066	Rozebrání stávajícího podhledu a jeho zpětné složení do původního stavu	kpl	1,000	15.000,00	15.000,00	
10	K	K009	Lišta vkladací LV 20/20	m	20,000	65,00	1.300,00	
11	K	K010	Lišta vkladací LV 40/20	m	9,000	85,00	765,00	
12	K	K011	Parapetní kanál 150/70 - vč. víka a příslušenství	m	40,000	790,00	31.600,00	
13	K	K012	Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	75,000	35,00	2.625,00	
14	K	K013	Krabice rozvodná KR 97	ks	19,000	137,00	2.603,00	
15	K	K014	Krabice KO 125 vč. PA svorky	ks	3,000	212,00	636,00	
16	K	K015	Přepínač sériový IP20	ks	2,000	271,00	542,00	
17	K	K016	Přepínač stříhavý IP20	ks	24,000	225,00	5.400,00	
18	K	K017	Přepínač křížový IP20	ks	3,000	241,00	723,00	
19	K	K018	Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	43,000	296,00	12.728,00	
20	K	K019	Připojení ventilátorů VZT	ks	2,000	227,00	454,00	
21	K	K020	Autonomní kouřový hlásič	ks	3,000	727,00	2.181,00	
22	K	K021	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	12,000	134,00	1.608,00	
23	K	K022	Svítilno obytný pokoj (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 36W, IP 20, plastové tělo, opálový kryt	ks	3,000	1.802,00	5.406,00	
24	K	K023	Svítilno koupelna (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 22W, IP 43, tř. II	ks	2,000	1.516,00	3.032,00	
25	K	K024	Svítilno chodba (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 22W, IP 20, plastové tělo, opálový kryt	ks	2,000	1.271,00	2.542,00	
26	K	K025	Svítilno nad umyvadlem (montáž+dodávka) - nástěnné LED 18W, IP 43, tř. II	ks	2,000	1.129,00	2.258,00	
27	K	K026	Svítilno noční (montáž+dodávka) - nástěnné LED 6W-orientační, teplá bílá, IP54, 230V	ks	2,000	605,00	1.210,00	
28	K	K027	Svítilno nouzové (montáž+dodávka) - nouzové s vlastním zdrojem 11W/1hod a piktogramem	ks	5,000	1.182,00	5.910,00	
29	K	K028	Okruhový rozvaděč RB-M dle specifikace - velký	ks	1,000	28.000,00	28.000,00	
30	K	K029	Okruhový rozvaděč RB-V dle specifikace - malý	ks	1,000	16.900,00	16.900,00	
31	K	K030	Lůžkový kanál vč. svítidel, zásuvek, ovladačů a příslušenství	m	7,000	210,00	1.470,00	
32	K	K031	HZS - stavební připomoci - sekání, vrtání, bourání ...	hod.	15,000	351,00	5.265,00	
33	K	K032	HZS - demontáž stávající EI	hod.	10,000	341,00	3.410,00	
34	K	K033	Podružný materiál	%	0,500	23.650,00	11.825,00	
35	K	K034	PPV	%	0,500	25.000,00	12.500,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

14.549,00

36	K	K035	Zjištění stávajících stavů	kpl	1,000	2.097,00	2.097,00	
37	K	K036	Plán skutečného provedení	kpl	1,000	2.087,00	2.087,00	
38	K	K037	Přesuny	kpl	1,000	6.090,00	6.090,00	
39	K	K038	Revize	kpl	1,000	4.275,00	4.275,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68.928,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	68.928,00	12,00%	8.271,36

Cena s DPH

v CZK

77.199,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum:

18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

68.928,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

68.928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 3.NP

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68.928,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	68.928,00					
1	K	x2111	Zařízení staveniště <input type="checkbox"/> Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	15.000,00	15.000,00	
2	K	x3	Mimostaveništní doprava <input type="checkbox"/> Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	23.928,00	23.928,00	
3	K	x5	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy <input type="checkbox"/> Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod. <input type="checkbox"/>	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	
4	K	K058	Dokumentaci skutečného provedení a inženýrskou činnost spojenou s vydáním kolaudačního rozhodnutí	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	
5	K	K059	Měření azbestu v průběhu prací	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Stavební úpravy pokojů DPS Hvizdal 2.etapa- 4.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město České Budějovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	280 84 764
JEZZ s.r.o.		DIČ:	CZ28084764
Projektant:		IČ:	
Ing. Alfred Rezek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH			1.506.099,91
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	1.506.099,91	180.731,99
Cena s DPH	v	CZK	1.686.831,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy pokojů DPS Hvizdal 2.etapa- 4.NP

Místo:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023
Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1.506.099,91	1.686.831,90	
1	Stavební část	928.160,02	1.039.539,22	STA
1	Bourání	158.907,67	177.976,59	Soupis
2	Nový stav	769.252,35	861.562,63	Soupis
2	ZTI	260.504,89	291.765,48	STA
3	Elektro	248.507,00	278.327,84	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	68.928,00	77.199,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

1 - Bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

158.907,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	158.907,67	12,00%	19.068,92

Cena s DPH

v CZK

177.976,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

1 - Bourání

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

158.907,67

HSV - Práce a dodávky HSV	136.214,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43.841,59
997 - Přesun sutě	92.373,40
PSV - Práce a dodávky PSV	22.692,68
771 - Podlahy z dlaždic	1.060,80
776 - Podlahy povlakové	13.169,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8.462,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

1 - Bourání

Místo:

Statutární město České Budějovice
JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023

Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158.907,67

D HSV Práce a dodávky HSV 136.214,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43.841,59

1	K	962051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	7,675	346,00	2.655,55	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962051115					
			VV (3,5)*2,65		9,275			
			VV -(0,8*2,0)		-1,600			
			VV Součet		7,675			
2	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	2,842	504,00	1.432,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962051116					
			VV 0,4*2,03*2		1,624			
			VV 0,6*2,03		1,218			
			VV Součet		2,842			
3	K	96205x	Bourání příček z azbestocementových desek vyplněných minerální izolací	m2	15,350	406,00	6.232,10	
			VV (3,5+3,5)*2,65		18,550			
			VV -(0,8*2,0*2)		-3,200			
			VV Součet		15,350			
4	K	962084121	Bourání příček nebo přízdivek sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, tl. do 60 mm	m2	28,620	154,00	4.407,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962084121					
			VV (0,9+1,9+2,6)*2,65*2		28,620			
5	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,000	496,00	3.968,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
			VV 0,8*2,0*5		8,000			
6	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	0,400	7.875,00	3.150,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151218					
7	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	7,490	1.925,00	14.418,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111					
			VV rozšíření otvorů					
			VV (2,03+0,4)*2		4,860			
			VV (2,03+0,6)		2,630			
			VV Součet		7,490			
8	K	97734x	Frézování drážek v ŽB stěnách v hloubce 25 a šířce 12 mm	m	5,000	169,00	845,00	
			VV otvor 1,3m					
			VV (1,3+0,15+0,15)*2		3,200			
			VV otvor 1,5m					
			VV (1,5+0,15+0,15)		1,800			
			VV Součet		5,000			
9	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	59,200	16,00	947,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011121					
			VV 4,2+15,2+20,4		39,800			
			VV 4,2+15,2		19,400			
			VV Součet		59,200			
10	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	117,108	43,00	5.035,64	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
			VV předsíň					
			VV 4,2*2,65		11,130			
			VV -(1,5*2,0+1,3*2,0)		-5,600			
			VV pokoj					
			VV 12,4*2,65		32,860			
			VV -(0,86*2,43+1,38*1,55)		-4,229			
			VV (0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
			VV pokoj					
			VV 18,8*2,65		49,820			
			VV -(0,86*2,43+1,38*1,55+1,5*2,0)		-7,229			
			VV (0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
			VV předsíň					
			VV 4,2*2,65		11,130			
			VV -(1,3*2,0)		-2,600			
			VV pokoj					
			VV 12,4*2,65		32,860			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

2 - Nový stav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

280 84 764

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

769.252,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	769.252,35	12,00%	92.310,28

Cena s DPH

v CZK

861.562,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

2 - Nový stav

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

769.252,35

HSV - Práce a dodávky HSV	292.795,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	66.942,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	167.752,46
61 - Úprava povrchů vnitřních	139.310,57
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	28.441,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29.344,40
94 - Lešení a stavební výtahy	5.362,20
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	23.982,20
998 - Přesun hmot	28.755,54
PSV - Práce a dodávky PSV	476.457,24
763 - Konstrukce suché výstavby	12.364,55
766 - Konstrukce truhlářské	233.593,75
767 - Konstrukce zámečnické	6.641,51
771 - Podlahy z dlaždic	27.307,80
776 - Podlahy povlakové	98.679,39
781 - Dokončovací práce - obklady	72.119,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25.750,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

2 - Nový stav

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

769.252,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

292.795,11

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

66.942,71

1	K	317142410	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	2,000	556,00	1.112,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142410					
			VV revizní dvířka					
			VV 2		2,000			
2	K	317142428	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	4,000	1.713,00	6.852,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142428					
			VV P1					
			VV 4		4,000			
3	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	17,490	804,00	14.061,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272215					
			VV (0,9+0,7+1,7)*2,65		8,745			
			VV (0,9+0,7+1,7)*2,65		8,745			
			VV Součet		17,490			
4	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	23,130	926,00	21.418,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
			VV (3,5+2,6)*2,65		16,165			
			VV -(1,2*2,0+1,1*2,0)		-4,600			
			VV (3,5+2,6)*2,65		16,165			
			VV -(1,2*2,0+1,1*2,0)		-4,600			
			VV Součet		23,130			
5	K	342291111	Úkotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	21,000	99,00	2.079,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111					
			VV tl.75mm					
			VV (0,9+0,7+1,7)		3,300			
			VV (0,9+0,7+1,7)		3,300			
			VV tl. 100mm					
			VV (3,5+2,6)		6,100			
			VV (3,5+2,6)		6,100			
			VV tl. 50mm					
			VV (1,1+1,1)		2,200			
			VV Součet		21,000			
6	K	342291131	Úkotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	21,200	201,00	4.261,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131					
			VV 2,65*(4+4)		21,200			
7	K	346272216	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	5,830	799,00	4.658,17	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272216					
			VV (1,1+1,1)*2,65		5,830			
8	K	K056	D+M dočasné protiprachové(i protihlukové) příčky na chodbě vč. demontáže a likvidace po ukončení prací	kpl	1,000	12.500,00	12.500,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				167.752,46	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				139.310,57	
9	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	59,200	113,00	6.689,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121					
			VV 4,2+15,2+20,4		39,800			
			VV 4,2+15,2		19,400			
			VV Součet		59,200			
10	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	59,200	443,00	26.225,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325416					
11	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	158,718	88,00	13.967,18	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
			VV oprava omítek+ štuk					
			VV 117,108+41,61		158,718			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	117,108	494,00	57.851,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325417					
		VV	předsíň					
		VV	4,2*2,65		11,130			
		VV	-(1,5*2,0+1,3*2,0)		-5,600			
		VV	pokoj					
		VV	12,4*2,65		32,860			
		VV	-(0,86*2,43+1,38*1,55)		-4,229			
		VV	(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
		VV	pokoj					
		VV	18,8*2,65		49,820			
		VV	-(0,86*2,43+1,38*1,55+1,5*2,0)		-7,229			
		VV	(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
		VV	předsíň					
		VV	4,2*2,65		11,130			
		VV	-(1,3*2,0)		-2,600			
		VV	pokoj					
		VV	12,4*2,65		32,860			
		VV	-(0,86*2,43+1,38*1,55)		-4,229			
		VV	(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
		VV	Součet		117,108			
13	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skvoláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	41,610	350,00	14.563,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
		VV	nad obkladem					
		VV	8,0*(2,65-2,0)*2		10,400			
		VV	nové příčky					
		VV	(4,3+4,3+3,4+3,4)*2,65		40,810			
		VV	-(1,2*2,0*2*2)		-9,600			
		VV	Součet		41,610			
14	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	41,610	214,00	8.904,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
15	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	13,600	279,00	3.794,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
		VV	nad obkladem					
		VV	8,0*2		16,000			
		VV	-1,2*2		-2,400			
		VV	Součet		13,600			
16	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	21,300	65,00	1.384,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
17	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	22,365	51,00	1.140,62	CS ÚRS 2024 01
		VV	21,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		22,365			
18	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	21,300	56,00	1.192,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(0,86+1,38+2,43+2,43)*3		21,300			
19	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	22,365	49,00	1.095,89	CS ÚRS 2024 01
		VV	21,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		22,365			
20	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,686	51,00	646,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
		VV	0,86*2,43*3		6,269			
		VV	1,38*1,55*3		6,417			
		VV	Součet		12,686			
21	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	66,200	28,00	1.853,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	15,2+4,2+20,4+3,5		43,300			
		VV	4,2+15,2+3,5		22,900			
		VV	Součet		66,200			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				28.441,89	
22	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,047	7.938,00	373,09	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141					
		VV	po vybourané příčce					
		VV	3,5*0,09*0,15		0,047			
23	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm	m2	66,200	424,00	28.068,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451231					
		VV	15,2+4,2+20,4		39,800			
		VV	4,2+15,2		19,400			
		VV	3,5+3,5		7,000			
		VV	Součet		66,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29.344,40	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				5.362,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	66,200	81,00	5.362,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			15,2+4,2+20,4		39,800			
VV			4,2+15,2		19,400			
VV			3,5+3,5		7,000			
VV			Součet		66,200			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				23.982,20	
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	66,200	181,00	11.982,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			15,2+4,2+20,4		39,800			
VV			4,2+15,2		19,400			
VV			3,5+3,5		7,000			
VV			Součet		66,200			
26	K	K044	D+M koupelnové doplňky- madlo k WC	kus	4,000	1.875,00	7.500,00	
27	K	K045	D+M koupelnové doplňky- madlo ke sprchovému koutu	kus	2,000	2.250,00	4.500,00	
D 998			Přesun hmot				28.755,54	
28	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,330	2.538,00	28.755,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				476.457,24	
D 763			Konstrukce suché výstavby				12.364,55	
29	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	7,000	615,00	4.305,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101					
VV			3,5+3,5		7,000			
30	M	59030x	podhled kazetový 600x600mm do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí	m2	7,350	1.063,00	7.813,05	
VV			7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,350			
31	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,068	3.625,00	246,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332					
D 766			Konstrukce truhlářské				233.593,75	
32	K	K039	D+M prvku ozn. D1- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	24.375,00	48.750,00	
33	K	K040	D+M prvku ozn. D2- dveře vč. zárubně, samozavírače a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	28.125,00	28.125,00	
34	K	K041	D+M prvku ozn. D3- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	26.875,00	53.750,00	
35	K	K042	D+M prvku ozn. D4- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	29.375,00	29.375,00	
36	K	K04066	D+M prvku ozn. D5- dveře vč. zárubně, samozavírače a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	31.250,00	31.250,00	
37	K	K062	D+M skříňka nad umyvadlo vč. zrcadla a integrovaného osvětlení	kus	2,000	18.750,00	37.500,00	
75	K	K061	Odstranění pruhu dřevěného obložení na chodbě vč. začáštění a nátěru	kus	2,000	625,00	1.250,00	
38	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovených procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2.300,000	1,56	3.593,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766312					
D 767			Konstrukce zámečnické				6.641,51	
39	K	K043	D+M revizní dvířka do instalační šachty- plechová dvířka 500x500mm bílá	kus	2,000	2.313,00	4.626,00	
40	K	K063	D+M nerezové rohy stěn	m	8,000	231,00	1.848,00	
VV			2,0*4		8,000			
41	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovených procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	64,740	2,59	167,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767312					
D 771			Podlahy z dlaždic				27.307,80	
42	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	7,000	20,00	140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
VV			3,5+3,5		7,000			
43	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	7,000	79,00	553,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	7,000	1.138,00	7.966,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414					
45	M	59761x	dlažba keramická velkoformátová- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2	m2	8,050	750,00	6.037,50	
			VV 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	8,050				
46	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,000	536,00	3.752,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
47	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	10,000	273,00	2.730,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241					
48	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242					
49	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	19,100	254,00	4.851,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
			VV (8,0+0,15*6+1,85)*2	21,500				
			VV -(1,2)*2	-2,400				
			VV Součet	19,100				
50	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	7,000	35,00	245,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
51	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,262	1.950,00	510,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122					
D		776	Podlahy povlakové				98.679,39	
52	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	59,200	81,00	4.795,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
			VV 15,2+4,2+20,4	39,800				
			VV 4,2+15,2	19,400				
			VV Součet	59,200				
53	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	59,200	20,00	1.184,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
54	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	59,200	53,00	3.137,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
55	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	59,200	316,00	18.707,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
56	M	28412x	krytina podlahová vinyl- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2	m2	65,120	750,00	48.840,00	
			VV 59,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	65,120				
57	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	51,700	100,00	5.170,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
			VV předsíň					
			VV 8,4-(1,3+1,2+1,2+1,5)	3,200				
			VV pokoj					
			VV 15,8-(1,2+0,9)	13,700				
			VV pokoj					
			VV 18,8-(1,5+0,9)	16,400				
			VV předsíň					
			VV 8,4-(1,3+1,2+1,2)	4,700				
			VV pokoj					
			VV 15,8-(1,2+0,9)	13,700				
			VV Součet	51,700				
58	M	284110xx	lišta obvodová	m	52,734	181,00	9.544,85	
			VV 51,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	52,734				
59	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	8,700	210,00	1.827,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312					
			VV 1,2+1,2+1,2+1,5	5,100				
			VV 1,2+1,2+1,2	3,600				
			VV Součet	8,700				
60	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	8,874	206,00	1.828,04	CS ÚRS 2024 01
			VV 8,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	8,874				
61	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	59,200	56,00	3.315,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
62	K	998776122	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,208	1.588,00	330,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122					
D		781	Dokončovací práce - obklady				72.119,42	
63	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	27,200	10,00	272,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
			VV 8,0*2,0*2	32,000				
			VV -1,2*2,0*2	-4,800				
			VV Součet	27,200				
64	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	27,200	79,00	2.148,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011									
65	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,440	614,00	5.796,16	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112									
	VV		8,0*0,15*2+(1,0+1,0)*1,85*2		9,800				
	VV		-1,2*0,15*2		-0,360				
	VV		Součet		9,440				
66	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	27,200	1.246,00	33.891,20	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474154									
67	M	59761x01	obklad velkoformátový keramický cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2	m2	31,280	750,00	23.460,00		
	VV		27,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		31,280				
68	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211									
	VV		2,0*2		4,000				
69	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	4,200	65,00	273,00	CS ÚRS 2024 01	
	VV		4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		4,200				
70	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	41,600	65,00	2.704,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115									
	VV		(8,0+2,0*5+1,0*4)*2		44,000				
	VV		-1,2*2		-2,400				
	VV		Součet		41,600				
71	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	27,200	35,00	952,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211									
72	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,899	1.938,00	1.742,26	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122									
D 784							25.750,82		
Dokončovací práce - malby a tapety									
73	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,918	31,00	7.127,46	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121									
	VV		stropy						
	VV		59,2+7		66,200				
	VV		stěny						
	VV		158,718		158,718				
	VV		chodba- kolem rozšířeného otvoru						
	VV		2,5*2		5,000				
	VV		Součet		229,918				
74	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,918	81,00	18.623,36	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

2 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

260.504,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	260.504,89	12,00%	31.260,59

Cena s DPH

v CZK

291.765,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

2 - ZTI

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Datum:

18. 7. 2023

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

260.504,89

HSV - Práce a dodávky HSV	823,10
997 - Přesun sutě	823,10
PSV - Práce a dodávky PSV	259.681,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31.183,77
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	82.409,53
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	146.088,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

2 - ZTI

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

260.504,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				823,10	
D	997		Přesun sutě				823,10	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,195	1.198,00	233,61	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,195	355,00	69,23	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,950	16,00	31,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 0,195*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,950

4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,195	2.508,00	489,06	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D	PSV		Práce a dodávky PSV				259.681,79	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------	--

D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				31.183,77	
---	-----	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--

5	K	7211x3	Demontáž potrubí odpadních	m	15,000	132,00	1.980,00	
6	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000	662,00	1.986,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043

7	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	6,000	760,00	4.560,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044

8	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	5,000	967,00	4.835,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045

9	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111

10	K	K052	D+M napojení na stávající odpad	kus	2,000	8.640,00	17.280,00	
----	---	------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

11	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,017	1.045,00	17,77	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101

D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				82.409,53	
---	-----	--	--------------------------------	--	--	--	-----------	--

12	K	72217x1	Demontáž rozvodů vody	m	18,000	396,00	7.128,00	
----	---	---------	-----------------------	---	--------	--------	----------	--

13	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	10,000	452,00	4.520,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002

14	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,000	568,00	4.544,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174023

15	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	104,00	1.040,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231

16	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	124,00	992,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232

17	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,000	628,00	1.256,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220121

18	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,000	62,00	1.116,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234

19	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	18,000	73,00	1.314,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	K050	D+M rohový ventil	kus	4,000	1.800,00	7.200,00	
21	K	K051	D+M napojení na stávající rozvod vody	kus	4,000	6.960,00	27.840,00	
22	K	K053	D+M uzávěr vody	kus	4,000	2.160,00	8.640,00	
23	K	K054	D+M vodoměr	kus	4,000	4.200,00	16.800,00	
24	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,021	930,00	19,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101								
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							146.088,49	
30	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000	256,00	512,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814								
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821								
32	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	2,000	221,00	442,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725220851								
33	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	119,00	476,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801								
25	K	K046	D+M invalidní umyvadlo vč. sifonu+ závěsný modul pro zazdění+ stojánková baterie	kus	2,000	18.600,00	37.200,00	
26	K	K047	D+M invalidní závěsný WC set pro zazdění (závěsné WC+ zazdivací modul+ sedátko+ tlačítko+ zvuková izolace pro WC)	kus	2,000	24.600,00	49.200,00	
27	K	K048	D+M sprcha komplet (sprchová vanička smaltovaná ocel 900x900mm + sifon+ nástěnná baterie s ruční sprchou)	kus	2,000	25.200,00	50.400,00	
28	K	K049	D+M rohový ventil 1/2 s vnějším závitem 3/8	kus	2,000	3.600,00	7.200,00	
29	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1.458,260	0,18	262,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725201								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

3 - Elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

248.507,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	248.507,00	12,00%	29.820,84

Cena s DPH

v CZK

278.327,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

3 - Elektro

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

248.507,00

PSV - Práce a dodávky PSV

233.958,00

740 - Elektromontáže

233.958,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14.549,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

3 - Elektro

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

248.507,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

233.958,00

D 740

Elektromontáže

233.958,00

1	K	K001	Vodič CY4 zž	m	80,000	40,00	3.200,00	
2	K	K002	Vodič CY6 zž	m	160,000	46,00	7.360,00	
3	K	K003	Vodič CY10 zž	m	60,000	67,00	4.020,00	
4	K	K004	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	175,000	41,00	7.175,00	
5	K	K005	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	135,000	46,00	6.210,00	
6	K	K006	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	320,000	50,00	16.000,00	
7	K	K064	Kabel CXKH-R 3x6	m	100,000	89,00	8.900,00	
8	K	K065	Uložení kabelu do stávajícího podhledu na příchytky	m	100,000	32,00	3.200,00	
9	K	K066	Rozebrání stávajícího podhledu a jeho zpětné složení do původního stavu	kpl	1,000	15.000,00	15.000,00	
10	K	K009	Lišta vkladací LV 20/20	m	20,000	65,00	1.300,00	
11	K	K010	Lišta vkladací LV 40/20	m	9,000	85,00	765,00	
12	K	K011	Parapetní kanál 150/70 - vč. víka a příslušenství	m	40,000	790,00	31.600,00	
13	K	K012	Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	75,000	35,00	2.625,00	
14	K	K013	Krabice rozvodná KR 97	ks	19,000	137,00	2.603,00	
15	K	K014	Krabice KO 125 vč. PA svorky	ks	3,000	212,00	636,00	
16	K	K015	Přepínač sériový IP20	ks	2,000	271,00	542,00	
17	K	K016	Přepínač stříhavý IP20	ks	24,000	225,00	5.400,00	
18	K	K017	Přepínač křížový IP20	ks	3,000	241,00	723,00	
19	K	K018	Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	43,000	296,00	12.728,00	
20	K	K019	Připojení ventilátorů VZT	ks	2,000	227,00	454,00	
21	K	K020	Autonomní kouřový hlásič	ks	3,000	727,00	2.181,00	
22	K	K021	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	12,000	134,00	1.608,00	
23	K	K022	Svítilno obytný pokoj (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 36W, IP 20, plastové tělo, opálový kryt	ks	3,000	1.802,00	5.406,00	
24	K	K023	Svítilno koupelna (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 22W, IP 43, tř. II	ks	2,000	1.516,00	3.032,00	
25	K	K024	Svítilno chodba (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 22W, IP 20, plastové tělo, opálový kryt	ks	2,000	1.271,00	2.542,00	
26	K	K025	Svítilno nad umyvadlem (montáž+dodávka) - nástěnné LED 18W, IP 43, tř. II	ks	2,000	1.129,00	2.258,00	
27	K	K026	Svítilno noční (montáž+dodávka) - nástěnné LED 6W-orientační, teplá bílá, IP54, 230V	ks	2,000	605,00	1.210,00	
28	K	K027	Svítilno nouzové (montáž+dodávka) - nouzové s vlastním zdrojem 11W/1hod a piktogramem	ks	5,000	1.182,00	5.910,00	
29	K	K028	Okruhový rozvaděč RB-M dle specifikace - velký	ks	1,000	28.000,00	28.000,00	
30	K	K029	Okruhový rozvaděč RB-V dle specifikace - malý	ks	1,000	16.900,00	16.900,00	
31	K	K030	Lůžkový kanál vč. svítidel, zásuvek, ovladačů a příslušenství	m	7,000	210,00	1.470,00	
32	K	K031	HZS - stavební připomoci - sekání, vrtání, bourání ...	hod.	15,000	351,00	5.265,00	
33	K	K032	HZS - demontáž stávající EI	hod.	10,000	341,00	3.410,00	
34	K	K033	Podružný materiál	%	0,500	23.650,00	11.825,00	
35	K	K034	PPV	%	0,500	25.000,00	12.500,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

14.549,00

36	K	K035	Zjištění stávajících stavů	kpl	1,000	2.097,00	2.097,00	
37	K	K036	Plán skutečného provedení	kpl	1,000	2.087,00	2.087,00	
38	K	K037	Přesuny	kpl	1,000	6.090,00	6.090,00	
39	K	K038	Revize	kpl	1,000	4.275,00	4.275,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68.928,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	68.928,00	12,00%	8.271,36

Cena s DPH

v CZK

77.199,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum:

18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

68.928,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

68.928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pokojů DPS Hvízdal 2.etapa- 4.NP

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68.928,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	68.928,00					
1	K	x2111	Zařízení staveniště <input type="checkbox"/> Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	15.000,00	15.000,00	
2	K	x3	Mimostaveništní doprava <input type="checkbox"/> Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírůžky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	23.928,00	23.928,00	
3	K	x5	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy <input type="checkbox"/> Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod. <input type="checkbox"/>	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	
4	K	K058	Dokumentaci skutečného provedení a inženýrskou činnost spojenou s vydáním kolaudačního rozhodnutí	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	
5	K	K059	Měření azbestu v průběhu prací	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST