

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	předpokládaný počet hodin (nasazení)	hodinová sazba	cena
1. spolupráce, podpora	336		
2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	88		
3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	112		
4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	920		
5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti	116		
6. kontrola oprávněnosti změn	456		
7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	376		
8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	152		
9. pravidelný měsíční reporting	116		
10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	80		
11. další podpora činnosti TDI	580		
12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	72		
13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	40		
CENA CELKEM	3444		1 980 300 Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců - dodatek

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	předpokládaný počet hodin (nasazení)	hodinová sazba	cena
1. spolupráce, podpora	144		
2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	0		
3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	32		
4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	324		
5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti	48		
6. kontrola oprávněnosti změn	64		
7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	76		
8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	36		
9. pravidelný měsíční reporting	40		
10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	24		
11. další podpora činnosti TDI	232		
12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	-24		
13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	0		
CENA CELKEM	996		572 700 Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců - celkem

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	předpokládaný počet hodin (nasazení)	hodinová sazba	cena
1. spolupráce, podpora	480		
2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	88		
3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	144		
4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	1244		
5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti	164		
6. kontrola oprávněnosti změn	520		
7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	452		
8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	188		
9. pravidelný měsíční reporting	156		
10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	104		
11. další podpora činnosti TDI	812		
12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	48		
13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	40		
CENA CELKEM	4440		2 553 000 Kč