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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků — oblast povodí Moravy

Zadávací list projekčních prací — projektové dokumentace,

Název akce: LP Nedašovky č. 18 km 0,390 — 1,090 vk. ú. Nedašov - nánosy

Stupeň projektové dokumentace:

PD pro ohlášení a pro provádění stavby

Místo: Nedašov Obec s rozšířenou působností: Valašské Klobuky

Kraj: Zlínský Katastrální území: Nedašov

Název toku: LP Nedašovky č. 18 CHP.: 4-21-08-0680

IDVT: 10186585

Druh prací: odstranění sedimentů

Charakter akce: neinvestiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 0,390 do ř. km 1,090, tj. 700 m

Popis stávajícího stavu:

Upravené koryto vodního toku je značně zaneseno sedimenty, čímž dochází k výraznému

zmenšení průtočné kapacity profilu i ke zhoršení průtokových podmínek vzhledem ke zhoršení

drsnostních poměrů v korytě. Opevnění je pomístně poškozeno, pomístně dochází k vypadávání

spár, kamenů a k postupnému podemílání opěrných zdí.

Popis návrhu a požadavků investora:

Bude provedeno odstranění sedimentů z upraveného úseku koryta vodního toku, abychom

předešli vybřežení vody při větších průtocích. Uložení sedimentů dle výsledků rozborů.

Předpokládaný náklad na odstranění sedimentů: 1 225 tis. Kč bez DPH

Podklady poskytnuté objednatelem:

PD OHB LP Nedašovky v Nedašově

Postup (fáze) zpracování PD:

e | zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, IGP, data CHMU,

hydrotechnické výpočty), návrh technického řešení (včetně přesného — maximálního

rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb

v případě potřeby včetně zajištění smluv o dočasném záboru

e © zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby

V případě neuzavření všech potřebných smluv, nebo zajištění pouze nesouhlasných vyjádření

rozhodne objednatel o dalším postupu.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 1 měsíce od

podpisu SoD

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení)

objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK
objednatele.
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PD pro ohlášení a provádění stavby bude vyhotoven v6-ti samostatných paré a v jednom

vyhotovení v elektronické (digitální) podobě na USB flash disku.

PD bude rozšířena o požadavky investora

Požadované podklady:

geodetické práce, (výškopis v BpV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK),

vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli

v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které
byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních

a dokumentačních činnostech,

základní rozbory sedimentů: Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné

legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a

možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o

odpad či nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení)

základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. V případě,

že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude
dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele
(množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně

nutné doby pro archivaci).

Rozbor sedimentů:

- rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání k zasypávání dle
tabulky č. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu a tabulky č.

5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů,

- rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro ukládání na skládky dle tabulky č.
10.1 Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, tabulky č.

10.2 a tabulky č. 10.3,

- © rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské

půdě, příloha č. 1, včetně porovnání slimitními hodnotami uvedenými v příloze č. 3

vyhlášky.

V případě nutnosti uložit sedimenty na skládku vyjádření a podmínky provozovatele

skládky k uložení sedimentů.

Části PD — upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb,
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých
i dočasných),

fotodokumentace (popis fotografie — datum a říční kilometr)

přehledná mapa povodí 1: 50 000 s vyznačením povodí

přehledná mapa 1: 10 000 s vyznačením úseků — objektů

hydrotechnické výpočty — vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi

vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či

pouhé konzumpění křivky, kapacita koryta před a po úpravě tak, aby byl patrný efekt

navrhované úpravy

situace
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podélný profil

příčné profily — každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje

vztahující se knavrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky
svahování, označení břehů atd.

vzorové příčné profily — pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce.

Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které

z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech

podklady pro vytýčení stavby — vytyčovací schéma (grafická i elektronická verze)

zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

katastrální snímky

situace svlastnickými vztahy — situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů
vyžádaných u příslušného KŮ (podklady KŮ budou platné ke dni odevzdání PD),
podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu
zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných KŮ, musí být na tuto skutečnost
objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup

zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště

přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické

postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů

seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případněijejich uživatelů)
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) — dočasný i trvalý zábor,

výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové

dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně

položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové

dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě

ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická

podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky,

elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“

položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor

takovýchto položek,

posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či

nevypracovávat a uvedení důvodů)

v případě nutnosti vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i

specifické — vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby

návrh harmonogramu prací,

návrh povodňového plánu a havarijního

Požadovaný obsah dokladové části

zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

aktuální údaje ČHMÚ,

vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

328



2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob

(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky

udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto

projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

stanovisko správce povodí,

stanovisko obce (zastupitelstva obce),

koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů (v
případě potřeby)

povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu

vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle

náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být

k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský
vztah),

vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení 8 14
lesního zákona (v případě potřeby)

souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF (v
případě potřeby)

vyjádření Moravského rybářského svazu

vyjádření uživatele rybářského revíru,

stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, v případě potřeb včetně

podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace,
orgánu policie ČR, návrh dopravního značení apod.),

stanovisko orgánu památkové péče,

doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení 8 4 odst.

2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby,
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku,

IDVT ať. km stavby (dle CEVT),

součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu

možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou

náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude

stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je

nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen "zákon o odpadech“), případně způsob nakládání
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s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina

apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních

podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek — zejména

vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o
hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o

používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve

znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních)
— ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky

a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná

s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření

(souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy,

předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),
zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě

projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení

místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem
dle věty první),

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze

provádění stavby — plán kontrolních prohlídek stavby,

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru

finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do

druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních

výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám,

orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán

a odsouhlasen objednatelem,

pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady

v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru

projektant provede odborný výklad v DK objednatele a poskytne DK potřebné podklady

(např. fotodokumentace, textová část, výkresy, soupisy prací v elektronické podobě —

editovatelný a needitovatelný formát, v termínu minimálně 14 dní předem (před konáním
DK v průběhu zpracování PD), zhotovitel předloží objednateli pro účely závěrečného
odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele (odevzdání prací ) 2 kompletní
paré PD vtišténé podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 30 dní před
termínem odevzdání díla

PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf, editovatelné —
formát doc, xls, dwg, dgn),

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD,

zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro

zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby
a doklady související se stavbou,

součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní

činnosti projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel
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kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se

stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož is dalšími právními akty

a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského

dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro

účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho
konkrétních potřebách,

Přílohy:

1) Přehledná situace budoucího staveniště

2) Podrobná situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)
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1) Přehledná situace budoucího staveniště
AU b M“ IGIUVE es
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Vypracoval:

Schválil:

Dn

8

Zhotovitel:

Dne:




