SMLOUVA O DÍLO
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli na straně jedné:	Základní škola Svitavy, Felberova 2
IČO: 493 28 280, DIČ: CZ49328280
se sídlem Svitavy - Lány, Felberova 669/2, PSČ 568 02
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 988
zastoupena Mgr. Janou Pazderovou, ředitelkou bankovní účet číslo: 1283348369/0800
- dále jen objednatel -
a
na straně druhé:	Dřevozpracující výrobní družstvo
IČO: 00030520, DIČ: CZ00030520
sídlo Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVIII vložka 431 zastoupen Ing. Jiřím Řídkým, předsedou představenstva
Lubomírem Šmídem, místopředsedou představenstva bankovní účet číslo: 716711/0100
- dále jen zhotovitel -


I.
Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností - vybavení“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.2. Dílo spočívá v provedení prací a dodávek v rozsahu stanoveném:
· cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí;
· projektovou dokumentací pod názvem „Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností“ zpracovanou Ing. arch. Radimem Obloukem, Na Valech 2, 160 00 Praha 6, v květnu 2023 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
· zadávací dokumentací zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „Zadávací dokumentace“).
1.3. Dílo má být spolufinancováno z IROP a ze státního rozpočtu ČR, a to v rámci projektu realizovaného pod názvem „F-Hive - modernizace zázemí na ZŠ Svitavy, Felberova 2“, registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001690.
1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
b) průběžný úklid místa pro provádění díla včetně likvidace odpadu,
c) dopravu osob, materiálu a nářadí po celou dobu provádění díla,
d) uvedení díla do provozu a zaškolení obsluhy.
1.5. Dílo musí být provedeno v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
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1.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
1.8. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace.
1.9. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II.
Doba a místo plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět plnění této smlouvy takto:
a) přípravné práce (vzorkování): od 3. 6. 2024;
b) zahájení zaměřování na místě plnění: od 15. 8. 2024 dle průběžné dohody s objednatelem;
c) instalace nábytku na místě plnění: od 9. 9. 2024 šatní skříňky, od 1. 10. 2024 zbývající části.
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede takto:
a) dokončení instalace šatních skříněk: do 15. 9. 2024
b) provedení celého díla dle této smlouvy: do 31. 1. 2025.
Zhotovitel má právo požadovat prodloužení termínu dle bodu 2.2. písm. b) u těch místností, jejichž stavební připravenost nebude zajištěna ani 1 měsíc před konečným termínem provedení díla.
2.3. Jestliže zhotovitel nezahájí příslušnou část plnění v souladu s bodem 2.1. této smlouvy, nebo neprovede instalaci šatních skříněk v termínu dle bodu 2.2. písm. a), zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
2.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla dle bodu 2.2. písm. b), má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
2.5. Místem plnění je Základní škola Svitavy, Felberova 2.

III.
Cena díla
3.1. Cena díla byla stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:
-	cena díla bez DPH :	14 701 844,00 Kč
-	DPH 21 % :	3 087 387,24 Kč
Celková cena díla:	17 789 231,24 Kč včetně DPH.
3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
3.3. Celková cena díla může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to v případě splnění zákonných podmínek.
3.4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

IV.
Fakturace, platební podmínky
4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
4.2. Počínaje 30. 9. 2024 budou veškeré provedené práce a dodávky zhotovitelem 1x měsíčně fakturovány.

Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, jehož poslední den byl sjednán jako den uskutečnění zdanitelného plnění, soupis prací a dodávek provedených v období, za které má být faktura vystavena, oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen, počínaje měsícem září 2024.
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické (též jako „Zjišťovací protokol“).
4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol.
4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
4.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
4.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
· číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
· zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
4.8. Faktura musí dále obsahovat název projektu „F-Hive - modernizace zázemí na ZŠ Svitavy, Felberova 2“ a registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001690.
4.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých či stanovených náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.
4.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
4.12. Jestliže se objednatel uplatní právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění
5.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
5.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
5.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby neohrozil provoz základní školy a její žáky.

5.4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že během jeho plnění provádí na místě plnění v budově Základní školy Svitavy, Felberova 2 dílo zhotovitel stavební části stavby „Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností - stavební práce“.
Zhotovitel se zavazuje, že nebude zhotovitele stavby omezovat při výkonu jejich činnosti. V případě sporu se zhotovitel obrátí na objednatele, který zajistí nápravu.
5.5. Zhotovitel je povinen před zahájením výroby prvků, které budou instalovány na místě plnění, provést zaměření skutečných rozměrů na místě plnění. Požadavky na postup provádění prací bude zhotovitel konzultovat s objednatelem a zhotovitelem stavby „Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností - stavební práce“. Veškeré plnění musí být koordinované se zhotovitelem stavby. V případě výskytu jakýchkoliv sporů je zhotovitel povinen informovat objednatele, který zajistí nápravu.
5.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
5.7. Zhotovitel bude při provádění díla na místě plnění respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
5.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5.9. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů, které budou organizovány objednatelem v rámci zhotovování stavby „Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností - stavební práce“. Objednatel se zavazuje, že bude zhotovitele na kontrolní dny zvát, přičemž na kontrolních dnech bude upřesňován průběh stavebních prací dle smlouvy o dílo na stavební práce i postup a harmonogram provádění díla dle této smlouvy. O průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, přičemž jejich závěry se budou strany řídit při dalším postupu provádění prací.
5.10. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady veškeré potřebné výrobní dokumentace nutné pro řádné provedení díla dle této smlouvy a po jejich zpracování si je nechat před zahájením výroby prvků díla schválit objednatelem a zpracovatelem Projektové dokumentace.
5.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.
5.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení.
5.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 5 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %.
Zhotovitel povinen doklady o existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost a existenci pojištění objednateli ve stanovené lhůtě nedoloží nebo neprokáže, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

VI.
Kvalifikace zhotovitele a využití podzhotovitelů
6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
6.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 6.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
6.4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

VII.
Předání díla
7.1. Po dokončení veškerých prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo objednateli.
7.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
7.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na místě plnění, nedohodnou-li se strany jinak.
7.4. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení).
7.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla:
· zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
· protokol o zaškolení obsluhy,
· technickou dokumentaci, návody k obsluze, prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce,
· bankovní záruku dle bodu 8.6. této smlouvy.
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 7.5., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.
7.6. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
· označení smluvních stran,

· prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
· datum podpisu předávacího protokolu,
· podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
· podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
7.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen dílo od zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla; poskytnutí náhradní lhůty není prodloužením lhůty pro provedení díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
7.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
7.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

VIII.
Zajištění plnění - bankovní záruka
8.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
8.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
8.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
8.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
8.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
8.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Základní školu Svitavy, Felberova 2, IČO: 493 28 280, se sídlem Svitavy - Lány, Felberova 669/2, PSČ 568 02, až do výše 500 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby na dílo.
8.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady a/nebo
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
8.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
8.9. Předání záruční listiny dle bodu 8.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání díla záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
8.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené dle bodu
8.6. snížena na polovinu.
8.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

IX.
Záruka za jakost
9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 36 měsíců.
Záruční doba počne běžet dnem provedení díla (viz bod 7.2. této smlouvy).
9.2. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
9.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9.4. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel nastoupí později) a jednotlivou neodstraněnou vadu.
9.5. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou neodstraněnou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
9.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

X.
Další ujednání

10.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
10.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
10.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 10.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
10.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035, nevyplývá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
10.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
10.6. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších změn.
10.7. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
a) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou podílet;
b) aby zhotovitel v případě, že k plnění smlouvy o dílo využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.
10.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 10.8., nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 10.8.
10.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
· nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě
10.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
· neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;
· v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 10.8. a v tomto bodě 10.9. bude objednatele neprodleně informovat.

XI.
Změna a ukončení smlouvy
11.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
11.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
11.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
11.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
· zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
· prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
· příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
11.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
11.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.
11.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XII.
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické
12.1. Adresy pro doručování:
· adresa a e-mail objednatele jsou:
Základní škola Svitavy, Felberova 2
adresa: Felberova 669/2, Lány, 568 02 Svitavy
e-mail: jana.pazderova@zsfelberova.svitavy.cz a současně skola@zsfelberova.svitavy.cz datová schránka: gfmmsv2
· adresa a e-mail zhotovitele jsou:
Dřevozpracující výrobní družstvo
adresa: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou e-mail: obchod@dvdjaromerice.cz
datová schránka: ybucd52
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

12.3. Zástupcem objednatele pro věci technické je Martin Valeš, e-mail: martinvales@email.cz, tel. 601 352 303, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
· pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
· předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
12.4. [bookmark: _GoBack]Zástupcem zhotovitele pro věci technické je: Ing. Libor Pavliš, tel. 568 440 102-5, e-mail: obchod@dvdjaromerice.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Zástupce zhotovitele pro věci technické je též oprávněn k předání díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
12.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIII.
Závěrečná ujednání
13.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
13.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn.
13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
· příloha č. 1 - Cenová nabídka
· příloha č. 2 - Projektová dokumentace.
13.5. K uzavření této smlouvy udělil předchozí souhlas zřizovatel objednatele dne 30. 10. 2023.

Ve Svitavách dne	V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 16.5.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:





…………….……….…………….………	………….………….……….……………………. Mgr. Jana Pazderová, ředitelka		Ing. Jiří Řídký	Lubomír Šmíd
Základní škola Svitavy, Felberova 2		předseda	místopředseda představenstva	představenstva

Výkaz výměr - soupis dodávek vybavení stavby



	

Projekt:
	Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a Vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a
praktických dovedností




IČO: 493 28 280,
DIČ: CZ49328280Zadavatel
Základní škola Svitavy, Felberova 2

se sídlem Svitavy - Lány, Felberova 669/2, PSČ 568 02

příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 988









	Zhotovitel
	Dřevozpracující výrobní družstvo Stromořadní 1098
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
	IČO:
	

	
	
	DIČ:
	CZ00030520



projekt: VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ZŠ SVITAVY, FELBEROVA 2 ZA ÚČELEM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A VYBUDOVÁNÍ UČEBNY PRO VÝUKU MULTIMEDIÁLNÍ VÝCHOVY A PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ	I	místo
stavby: Felberova 2, 568 02 Svitavy	I	Autor: Ing. arch. Radim Oblouk, ČKA 3898 Na Valech 2, Praha 6, E: oblouk@obloukarchitekt.cz,M: +420 724 072 785	I	spolupráce: Ing.arch. Jan Burček, I	investor/stavebník: Základní škola Svitavy, Felberova 2	I	Stupeň dokumentace: Projektová dokumetace pro provádění stavbyí	I	datum vydání: 5/2023



	

T – VYBAVENÍ TYPOVÝMI PRVKY - dodávka vybavení stavby

	
označení položky
	NÁZEV POLOŽKY
Poznámky: Podrobné technické specifikace vybavení jsou popsány v příslušné knize výrobků, označené D.1.1.80 a v tabulce specifikací D.1.1.00.
Nacenění položek výkazu mýměr musí být provedeno podle specifikací uvedených v příslušné dokumentaci.
	

množství
	
měrné
jednotky
	
cena Kč za měrnou jednotku / bez
DPH
	
cena Kč celkem za položku / bez
DPH

	
Hlavní část projektu „vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb“

	T_GZS
	set závěsného systému na obrázky, kompletní set, délka setu 3000mm
	
13
	
ks
	1 757,00 Kč
	22 841,00 Kč

	T_HN_A
	hodiny nástěnné, průměr 500mm, elektrický přívod (vstupní hala)
	
1
	
ks
	8 123,00 Kč
	8 123,00 Kč

	T_HN_B
	hodiny nástěnné, průměr 300mm, bateriové (družiny a zázemí družinářů)
	
6
	
ks
	4 299,00 Kč
	25 794,00 Kč

	T_PF
	pitná fontánka nástěnná
	
1
	
ks
	15 165,00 Kč
	15 165,00 Kč

	T_PI
	pianino stávající – zaskladnění, přesun, ladění
	
1
	
ks
	8 500,00 Kč
	8 500,00 Kč

	T_SD
	ocelový stropní křížový držák
	
2
	
ks
	413,00 Kč
	826,00 Kč

	T_SS1
	celokovová šatní skříňka jednoduchá
	
120
	
ks
	4 898,00 Kč
	587 760,00 Kč

	T_SS2
	celokovová dvojitá šatní skříňka dělená
	
13
	
ks
	9 193,00 Kč
	119 509,00 Kč

	T_ZB
	balanční stolička, výškově nastavitelná
	
6
	
ks
	5 430,00 Kč
	32 580,00 Kč




	T_ZK
	židle pracovní kolečková - normální velikost (stůl družináře)
	5
	ks
	5 673,00 Kč
	28 365,00 Kč

	T_ZN1
	stohovatelná stolička se sedákem trojúhelníkového tvaru (družiny)
	54
	ks
	413,00 Kč
	22 302,00 Kč

	T_ZN2
	židle nízká - dětská, pracovní, překližka + lakovaný ocelový rám (družiny)
	96
	ks
	1 087,00 Kč
	104 352,00 Kč

	Doprovodná část projektu „vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb“

	T_GZS
	set závěsného systému na obrázky, kompletní set, délka setu 3000mm
	10
	ks
	1 757,00 Kč
	17 570,00 Kč

	T_HN_C
	hodiny nástěnné, průměr 300mm, elektrický přívod (chodba k jídelně)
	2
	ks
	5 048,00 Kč
	10 096,00 Kč

	T_KS
	kostka sedací (šatny)
	21
	ks
	2 595,00 Kč
	54 495,00 Kč

	T_SS1
	celokovová šatní skříňka jednoduchá
	107
	ks
	4 898,00 Kč
	524 086,00 Kč

	T_SS2
	celokovová dvojitá šatní skříňka dělená
	114
	ks
	9 193,00 Kč
	1 048 002,00 Kč

	T_ZV1
	vysoká stolička s dřevěným sedákem a ocelovou podnoží (chodba k jídelně)
	5
	ks
	5 513,00 Kč
	27 565,00 Kč

	Hlavní část projektu „vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností“

	T_AZ
	zatemňovací závěs se funkcí zvukové pohltivosti, nařasený, včetně příslušenství
	44,1
	m2
	2 520,00 Kč
	111 132,00 Kč

	T_DTV
	nástěnný kloubový držák TV
	1
	ks
	2 065,00 Kč
	2 065,00 Kč

	T_HN_B
	hodiny nástěnné, průměr 300mm, bateriové
	1
	ks
	4 299,00 Kč
	4 299,00 Kč

	T_PPB
	projekční plátno bílé
	1
	ks
	73 438,00 Kč
	73 438,00 Kč

	T_PPK
	projekční plátno klíčovací
	1
	ks
	86 282,00 Kč
	86 282,00 Kč

	T_RS
	stropní systém pro uchycení studiových blesků nebo trvalých světel
	1
	ks
	16 107,00 Kč
	16 107,00 Kč

	T_ZB
	balanční stolička, výškově nastavitelná
	12
	ks
	5 430,00 Kč
	65 160,00 Kč

	

A – VYBAVENÍ ATYPOVÝMI PRVKY - dodávka vybavení stavby

	
označení položky
	NÁZEV POLOŽKY
Poznámky: Podrobné technické specifikace vybavení jsou popsány v příslušné knize výrobků, označené D.1.1.80 a v tabulce specifikací D.1.1.00. Nacenění položek výkazu mýměr musí být provedeno podle specifikací uvedených v příslušné dokumentaci.
	

množství
	
měrné
jednotky
	
cena Kč za měrnou jednotku / bez
DPH
	
cena Kč celkem za položku / bez
DPH

	Hlavní část projektu „vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb“

	A_D1.1
	družina 1 - sestava: jednostranné boxy na aktovky a katedra
	1
	kpl
	52 790,00 Kč
	52 790,00 Kč

	A_D1.2
	družina 1 – sestava: skříň za katedrou
	1
	kpl
	83 200,00 Kč
	83 200,00 Kč

	A_D1.3
	družina 1 - nábytková stěna s čalouněnou nikou s lavicí
	1
	kpl
	348 560,00 Kč
	348 560,00 Kč

	A_D1.4
	družina 1 - boxy na pomůcky
	1
	kpl
	85 810,00 Kč
	85 810,00 Kč

	A_D1.5
	družina 1 – bílé magnetické popisovací plochy
	1
	kpl
	14 880,00 Kč
	14 880,00 Kč

	A_D2.1
	družina 2 - sestava: jednostranné boxy na aktovky a katedra
	1
	kpl
	61 010,00 Kč
	61 010,00 Kč

	A_D2.2
	družina 2 - sestava: skříň za katedrou
	1
	kpl
	83 200,00 Kč
	83 200,00 Kč

	A_D2.3
	družina 2 - nábytková stěna s čalouněnou nikou s lavicí
	1
	kpl
	348 560,00 Kč
	348 560,00 Kč

	A_D2.4
	družina 2 - boxy na pomůcky
	1
	kpl
	85 810,00 Kč
	85 810,00 Kč




	A_D2.5
	družina 2 – bílé magnetické popisovací plochy
	1
	kpl
	14 880,00 Kč
	14 880,00 Kč

	A_D3.1
	družina 3 - sestava: jednostranné boxy na aktovky a katedra
	1
	kpl
	79 930,00 Kč
	79 930,00 Kč

	A_D3.2
	družina 3 - skřín za katedrou
	1
	kpl
	83 200,00 Kč
	83 200,00 Kč

	A_D3.3
	družina 3 - nábytková stěna s nábytkovými dveřmi do skladu
	1
	kpl
	78 430,00 Kč
	78 430,00 Kč

	A_D3.4
	družina 3 - nábytková stěna s čalouněnou nikou s lavicí
	1
	kpl
	186 280,00 Kč
	186 280,00 Kč

	A_D3.5
	družina 3 - boxy na pomůcky
	1
	kpl
	85 810,00 Kč
	85 810,00 Kč

	A_D3.6
	družina 3 - otevřené policové skříně ve skladu 1100x600x2300 + 2150x600x2300
	1
	kpl
	44 230,00 Kč
	44 230,00 Kč

	A_D3.7
	družina 3 – vysoká skříň u vstupu
	1
	kpl
	55 070,00 Kč
	55 070,00 Kč

	A_D3.8
	družina 3 – bílé magnetické popisovací plochy
	1
	kpl
	14 880,00 Kč
	14 880,00 Kč

	A_D4.1
	družina 4 - boxy na aktovky s knihovnou
	1
	kpl
	60 060,00 Kč
	60 060,00 Kč

	A_D4.2
	družina 4 - boxy na pomůcky
	1
	kpl
	85 810,00 Kč
	85 810,00 Kč

	A_D4.3
	družina 4 - sestava: skřín za katedrou
	1
	kpl
	69 720,00 Kč
	69 720,00 Kč

	A_D4.4
	družina 4 - katedra
	1
	kpl
	39 450,00 Kč
	39 450,00 Kč

	A_D4.5
	družina 4 - nábytková stěna s čalouněnou nikou s lavicí
	1
	kpl
	306 420,00 Kč
	306 420,00 Kč

	A_D4.6
	družina 4 – knihovna, opláštění stěny a potrubí, revizní přístupy
	1
	kpl
	83 020,00 Kč
	83 020,00 Kč

	A_D4.7
	družina 4 – bílé magnetické popisovací plochy
	1
	kpl
	22 000,00 Kč
	22 000,00 Kč

	A_D5.1
	družina 5 - boxy na aktovky s knihovnou
	1
	kpl
	89 260,00 Kč
	89 260,00 Kč

	A_D5.2
	družina 5 - boxy na pomůcky (dva zrcalově řešené prvky)
	2
	kpl
	65 380,00 Kč
	130 760,00 Kč

	A_D5.3
	družina 5 - sestava: skřín za katedrou
	1
	kpl
	64 810,00 Kč
	64 810,00 Kč

	A_D5.4
	družina 5 - katedra
	1
	kpl
	39 450,00 Kč
	39 450,00 Kč

	A_D5.5
	družina 5 - nábytková stěna s čalouněnou nikou s lavicí
	1
	kpl
	148 590,00 Kč
	148 590,00 Kč

	A_D5.6
	družina 5 - nábytková komora
	1
	kpl
	50 300,00 Kč
	50 300,00 Kč

	A_D5.7
	družina 5 - nábytková komora s otevřenými policemi a krytem potrubí
	1
	kpl
	99 280,00 Kč
	99 280,00 Kč

	A_D5.8
	družina 5 – bílé magnetické popisovací plochy
	1
	kpl
	10 930,00 Kč
	10 930,00 Kč

	A_DKS
	družiny - sestava kabinet sanitární s umyvadlem + baterie, tříděný odpad, police, háčky na ručníky
	5
	kpl
	55 960,00 Kč
	279 800,00 Kč

	A_DSP
	družiny - pracovní stůl modulární 1400 x 600, lichoběžníkový tvar
	28
	ks
	11 050,00 Kč
	309 400,00 Kč

	A_DSS
	družiny - sestava stůl u stěny a police
	4
	kpl
	29 540,00 Kč
	118 160,00 Kč

	A_PS2
	parapetní sestava 2 - vedle výtahu (lavice)
	1
	kpl
	21 830,00 Kč
	21 830,00 Kč

	A_PS3
	parapetní sestava 3 – družina 5 - kryt
	1
	kpl
	7 670,00 Kč
	7 670,00 Kč

	A_PS4
	parapetní sestava 4 – družina 5 - stůl
	1
	kpl
	15 890,00 Kč
	15 890,00 Kč

	A_PS5
	parapetní sestava 5 – družina 5 - stůl dlouhý
	1
	kpl
	28 830,00 Kč
	28 830,00 Kč

	A_PS6
	parapetní sestava 6 – družina 4 - stůl dlouhý
	1
	kpl
	28 830,00 Kč
	28 830,00 Kč




	A_PS7
	parapetní sestava 7 – družina 3 - stůl dlouhý
	1
	kpl
	28 830,00 Kč
	28 830,00 Kč

	A_PS8
	parapetní sestava 8 – družina 2 - stůl dlouhý
	1
	kpl
	28 830,00 Kč
	28 830,00 Kč

	A_PS9
	parapetní sestava 9 – družina 1 - stůl dlouhý
	1
	kpl
	28 830,00 Kč
	28 830,00 Kč

	A_PS10
	parapetní sestava 10 - zázemí učitelů - stůl dlouhý
	1
	kpl
	94 170,00 Kč
	94 170,00 Kč

	A_UNS
	zázemí učitelů - nábytková stěna se šatnou, archivem, kuchyňkou
	1
	kpl
	135 470,00 Kč
	135 470,00 Kč

	A_NS
	navigační systém
	1
	kpl
	310 000,00 Kč
	310 000,00 Kč

	A_OZ1
	oddechová zóna 1 – loďka s akváriem a dotykovou obrazovkou
	1
	kpl
	1 334 500,00 Kč
	1 334 500,00 Kč

	A_OZ2
	oddechová zóna 2 - ostrůvek se záhonem, včetně plošného obkladu sloupu
	1
	kpl
	1 487 000,00 Kč
	1 487 000,00 Kč

	A_PO1
	obklad stěny s funkčními prvky
	1
	kpl
	107 180,00 Kč
	107 180,00 Kč

	A_PO2
	obklad stěny s funkčními prvky
	1
	kpl
	638 880,00 Kč
	638 880,00 Kč

	A_PO3
	obklad stěny s funkčními prvky
	1
	kpl
	259 410,00 Kč
	259 410,00 Kč

	A_PO4
	obklad stěny s funkčními prvky
	1
	kpl
	258 060,00 Kč
	258 060,00 Kč

	A_PO5
	obklad stěny s funkčními prvky
	1
	kpl
	99 530,00 Kč
	99 530,00 Kč

	A_RD2
	revizní dveře k vytápění
	1
	kpl
	8 380,00 Kč
	8 380,00 Kč

	A_RD3
	revizní dveře k elektro rozvodům
	1
	kpl
	9 100,00 Kč
	9 100,00 Kč

	A_RD4
	revizní dveře k elektro spínačům a k hasičskému přístroji
	1
	kpl
	4 320,00 Kč
	4 320,00 Kč

	A_RD5
	revizní dveře k potrubí
	1
	kpl
	3 980,00 Kč
	3 980,00 Kč

	A_RD6
	revizní dveře k potrubí a odpadkové vhozy na tříděný odpad
	1
	kpl
	34 910,00 Kč
	34 910,00 Kč

	A_RD7
	revizní dveře k vodoinstalacím
	1
	kpl
	12 120,00 Kč
	12 120,00 Kč

	Doprovodná část projektu „vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb“

	A_KRP
	kovový kryt potrubí
	1
	kpl
	7 410,00 Kč
	7 410,00 Kč

	A_PS1
	parapetní sestava 1 - chodba k jídelně – vysoký parapetní stůl mezi okny
	1
	kpl
	47 410,00 Kč
	47 410,00 Kč

	A_PO6
	obklad stěny s funkčními prvky
	1
	kpl
	199 870,00 Kč
	199 870,00 Kč

	A_PO7
	obklad stěny a podhled stropu, s funkčními prvky
	1
	kpl
	179 160,00 Kč
	179 160,00 Kč

	A_PO8
	plošný magnetický obklad nad skříňkami
	1
	kpl
	4 760,00 Kč
	4 760,00 Kč

	A_PO9
	plošný magnetický obklad nad skříňkami
	1
	kpl
	5 230,00 Kč
	5 230,00 Kč

	A_PO10
	plošný magnetický obklad nad skříňkami
	1
	kpl
	14 800,00 Kč
	14 800,00 Kč

	A_RD1
	revizní dveře před hydrantem
	1
	kpl
	7 590,00 Kč
	7 590,00 Kč

	Hlavní část projektu „vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností“

	A_K1
	učebna prakt. doved. - kuchyňská linka s umyvadlem, dřezem, kuchyňskými spotřebiči a pracovní plochou + podstropní skříňky a police
	1
	kpl
	778 960,00 Kč
	778 960,00 Kč

	A_K2
	učebna prakt. doved. - poloostrovní kuchyňská linka s dřezy, kuchyňskými spotřebiči a pracovní plochou + podstropní police
	1
	kpl
	834 240,00 Kč
	834 240,00 Kč

	A_K3
	učebna prakt. doved. - nástěnný závěsný a policový systém otevřený včetně plošného obkladu stěny
	1
	kpl
	19 310,00 Kč
	19 310,00 Kč




	A_K4
	učebna prakt. doved. - nástěnné otevřené police včetně plošného obkladu stěny
	1
	kpl
	71 070,00 Kč
	71 070,00 Kč

	A_M1
	multimediální učebna – nábytková stěna s akustickým povrchem
	1
	kpl
	187 570,00 Kč
	187 570,00 Kč

	A_M2
	multimediální učebna - odkládací pult s šuplíky a obkladem příčky
	1
	kpl
	100 270,00 Kč
	100 270,00 Kč

	A_M3
	multimediální učebna – vysoký pracovní stůl na kovové podnoži
	6
	ks
	9 230,00 Kč
	55 380,00 Kč

	A_M4
	multimediální učebna – režijní stůl
	1
	kpl
	66 590,00 Kč
	66 590,00 Kč

	A_M5
	multimediální učebna - vestavná vysoká skříň
	1
	kpl
	67 580,00 Kč
	67 580,00 Kč

	A_M6
	multimediální učebna - plošný akustický a MDF obklad čela místnosti
	1
	kpl
	155 690,00 Kč
	155 690,00 Kč

	A_PS11
	parapetní sestava 11 - multimediální učebna - lavice
	1
	kpl
	82 240,00 Kč
	82 240,00 Kč



14 701 844,00 Kč
Celkem Kč bez DPH


