
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy SML/0952/2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Přerov 
Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34
zastoupené: vedoucím odboru správy majetku a komunálních 
služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád 
IČ: 003 01 825 
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

1.2. Zhotovitel: Robert Sivák
Sídlo: Budovatelů 1234/2, 750 02, Přerov - Přerov I - Město
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 039 16 651
DIČ: NENÍ PLÁTCEM DPH

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: “Výstavba kontejnerového stanoviště na tříděný a směsný komunální 
odpad ul. Bratrská"

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatele:
ve věcech smluvních a obchodně-technických:
ve věcech realizace díla:

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, 
kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.



3. Předmět plnění díla

3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, zpracované 
cenové nabídky, dodávek a montáží stavby: „Výstavba kontejnerového stanoviště na tříděný a 
směsný komunální odpad ul. Bratrská11.

3.2. Rozsah dodávky je specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1. 
Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li 
rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.

3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, ve shodě s 
požadavky objednatele.

«■

3.4. Rozsah díla je vymezen soupisem prací pro provedení stavby zajištěným objednatelem.

3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické 
energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

3.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

3.8. Součástí plnění jsou dále:
■ doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a 

zkoušky
■ zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 

komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
■ osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle 

dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich 
správní, bude-li potřebné,

■ zajištění vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací 
na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné,

■ zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.

3.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

3.10. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.

3.11. Objednatel při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci pro zhotovení 
díla.



4. Termíny, doba plnění díla

4.1. Zahájení stavby: květen 2024
4.2. Ukončení stavebních prací: do 30 dní od předání staveniště
4.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení 

realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla 

dodržet,
b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem 

objednatele,
c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6. -13.9 této smlouvy,
d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunuto dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo 
v důsledku výše uvedených událostí,

5. Místo plnění díla

Místo plnění je

• p.p.č. 551/2 k. ú. Přerov, ul. Bratrská

6. Cena díla

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě 
strany se dohodly takto:

6.1.1. CELKEM : 190 000,37,-Kč

6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění 
včetně případného posunu termínu ukončení díla maximálně o 1 měsíc. V ceně díla jsou zahrnuty 
veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění.

6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na 
rozšíření prací oproti předané zadávací dokumentaci. V tomto případě zhotovitel předloží 
objednateli předpokládaný objem prací, které je nutno vykonat a jejich ocenění k odsouhlasení. 
Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné 
práce a po jejich provedení vyúčtování.

6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé práce obsažené 
zadávacích podmínkách a oceněné v předloženém položkovém rozpočtu, provede zhotovitel 
odpočet nerealizovaných položek v cenách dle předloženého položkového rozpočtu.



7. Platební podmínky

7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele 
(technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až 
do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne 
jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních 
prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.

7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele.

7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 
o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran.

7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode 
dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání 
finančních prostředků z účtu Objednatele.

7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat zejména následující údaje:
■ označení a číslo faktury
« název díla
• obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
■ rozsah a předmět plnění
* datum vystavení faktury
■ lhůta splatnosti
■ datum splatnosti
■ bankovní spojení včetně identifikace banky
■ další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
■ razítko a podpis zhotovitele

7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před 
ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7.7. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za 
každý započatý den prodlení.

8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době 
nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den 
prodlení a vadu.

9. Náhrada škody, odpovědnost

9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly 
jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo 
objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní 
pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke 
zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - 
pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova do 5 dnů 
po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. 
Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo 
Objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto 
vyhrazených vad.

10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.

10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě 
odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíší 
smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.

11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené komplexní práce včetně dodaného materiálu záruku za jakost 
v délce 24 měsíců.

11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo 
díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem 
posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.



11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratšl tak, aby došlo k zamezení dalších škod, 
nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední 
ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn 
předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního 
rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání
«■

13.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude 
během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, 
rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Deník víceprací 
vede zhotovitel samostatně.

13.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:
■ technický dozor objednatele
■ příslušný orgán státní správy
* pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je 
povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost 
vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.

13.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění 
kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých 
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník 
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 
zadání.

13.4. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. 
V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti zhotovitele.

13.5. Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a 
nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si 
smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni 
se všemi riziky.

13.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti 
„vyšší moci" považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a 
brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly



po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v 
době uzavření smlouvy nemohly být předvídány.

13.7. Za okolnosti „vyšší moci,, budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení 
v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále 
nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických 
podmínkách v souladu s technologickými předpisy.

13.8. Za okolnosti „vyšší moci,, se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré 
překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti 
nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.

13.9. Nastane-li situace „vyšší moci,,, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) 
kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny 
skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých 
závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci,, na plnění 
smlouvy.

13.10.Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody 
bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, 
budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.

13.11.Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. 
Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů 
v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.

13.12.Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho 
dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané 
v této smlouvě.

13.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady 
budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

13.14. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými 
při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí 
a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných 
úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin 
do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/.

14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s 
požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, 
případně ve smlouvě o dílo.

14.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních 
náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení



přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně 
pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu 
úřadu.

14.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke 
snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a 
zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v 
prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany 
životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou 
dokumentací.

14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi 
seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.

14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců 
/a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost 
práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, 
požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti 
zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních 
vztazích s poddodavateli.

14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech 
v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje též 
odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a 
za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu 
dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, 
u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.

14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky 
příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně 
používat.

14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro-staveništní 
dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným 
ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách.

14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, 
jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam 
vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu 
s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu apod./

15. Závěrečná ujednání

15.1. Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a dle 
platebních podmínek zaplatit.



15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou 
formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

15.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským 
zákoníkem.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu 
po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

15.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

15.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a 
svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne: ^ ^ V Přerově dne: 2 3 05 2024

Zhotovitel Objednatel



CENOVÁ NABÍDKA č.15/2024

Stavba:
Přerov, ul. Bratrská - zřízení kontejnerového stání a zrušení 
stávajícího kontejnerového stání

Objednatel: Magistrát města Přerova IČO: 00301825

Bratrská 709/34
Přerov l-Město, 750 02 Přerov 2

DIČ: CZ00301825

Zhotovitel: Robert Sivák IČO: 03916651

Budovatelů 1234/2 DIČ:
750 02 Přerov

Vypracoval: Robert Sivák

Rozpis ceny Celkem

HSV 190 000,37

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 190 000,37

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 190 000,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem 190 000,37 czk

v Přerově dne 404 fy

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

1 Přerov - Bratrská; kontejnerové 
stání 0,00 190 000,37 190 000,37 100

1 kontejnerové stání - zřízení 0,00 150 251,53 150 251,53 79

2 kontejnerové stání - zrušení 0,00 39 748,84 39 748,84 21

Celkem za stavbu 190 000,37 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 63 920,20 33,6

5 Komunikace HSV 74 796,00 39,4

99 Staveništní přesun hmot HSV 37 393,37 19,7

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 13 890,80 7,3

Cena celkem 190 000,37 100,0
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Položkový rozpočet
S: 1 Přerov, Bratrská

O: 1 Přerov - Bratrská; kontejnerové stání

R: 1 kontejnerové stání - zřízení

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 38 062,16

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 3,60000 180,00 648,00
12*0,3 3,60000

2 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř, 3 m3 6,60000 1 950,00 12 870,00
11*2*0,3 6,60000

3 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m m3 6,60000 550,00 3 630,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,60000 6,60000
4 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 m3 13,20000 260,00 3 432,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,60000*2 13,20000
5Í174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 6,60000 850,00 5 610,00

2*11*0,3 6,60000
6(460620006 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 4,00000 200,00 800,00

2*1*2 4,00000
7(583426831 Kamenivo drcené 16/32 OLK ‘ 12,30240 900,00 11 072,16

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,30000*1,864 12,30240

Díl: 5 Komunikace 74 796,00
8 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 22,00000 650,00 14 300,00

11*2 22,00000
9 596291111 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 13,00000 450,00 5 850,00

(11+11+2+2)/2 13,00000
10 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 2,20000 400,00 880,00

11*0,2 2,20000
11 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s operou

včetně obrubníku 100/5/20 cm
m 15,00000 650,00 9 750,00

2+2+11 15,00000
12(917161111 Osazení lež. obrub.kamen, s opěrou, lože z C 12/15 m 11,00000 650,00 7 150,00

11 11,00000
13 771249111 Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem m 11,30000 320.00 3 616,00

11+0,3 11,30000
141460030092

______________
Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých s očištěním a 
uložením na hromady

m 22,00000 350.00 7 700,00

11+11 22,00000
15 909 Hzs-nezmeritelne stavební prače h 24,00000 510,00 12 240,00

3*1*8 24,00000
16 59245110 Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm

přírodní
m2 24,20000 550,00 13 310,00

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 22,00000*1,1 24,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 393,37
17(999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 49,85783 750,00 37 393,37

Celkem_____________________________________________________________________ 150 251,53
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Položkový rozpočet
S: 1 Přerov, Bratrská

0: 1 Přerov - Bratrská; kontejnerové stání

R: 2 kontejnerové stání - zrušení

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 25 858,04

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 11,00000 180,00 1 980,00
5,5*2 11,00000

21113201111 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 9,50000 145,00 1 377,50
2+2+5,5 9,50000

3 j171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,30000 50,00 165,00
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,30000 3,30000

4 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 3,30000 630,00 2 079,00
5,5*2*0,3 3,30000

5 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 11,00000 80,00 880,00
5,5*2 11,00000

6 460600001 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 3,30000 510,00 1 683,00

6,6-3,3 3,30000
7 460620006 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 11,00000 200,00 2 200,00

5,5*2 11,00000
8 i 979999973i Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 6,25680 520,00 3 253,54

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,30000*1,896 6,25680
9! 909i Hzs-nezmeritelne stavební prače h 24,00000 510,00 12 240,00

3*1*8 24,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 890,80
10 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

kontejnerem 4 t
t 3,60800 450,00 1 623,60

11 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t t 18,04000 120,00 2 164,80

12 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 3,60800 2 800,00 10 102,40

Celkem 39 748,84

Další poznámky:_______________
Platnost cenové nabídky do 31.7.2024 
Splatnost faktury: 30 dní 
Zálohová platba: nebude vyžadována

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4


