
Smlouva o dílo: „Zlín, Havlíčkovo nábřeží, ZŠ Komenského
- změna přípojky kanalizace"

tatutární město Zlín
e sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ:. 760 01
astoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
ástupce ve věcech smluvních: I c, primátor

zástupce ve věcech technických: Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

S00JP01HSHRE

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená: Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: lečnosti
zástupce ve věcech technických:
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3400240069
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Zlín, Havlíčkovo nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky
kanalizace"

(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz. či. II. této smlouvy).

S00JP01HSHRE
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3. Předmětem plnění dle této smlouvy je oprava kanalizační přípojky u ZŠ Komenského, uiice
Haviíčkovo nábřeží. Kanalizační přípojka DN 300 bude napojena na stávající betonovou stoku DN
400 do nové napojovací šachty. Práce budou provedeny částečně v otevřeném výkopu, částečně
(pod komunikací a cykiostezkou) metodou bezvýkopového uložení potrubí.

4. Příslušná dokumentace
Předmět pinění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, platné legislativy a
položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který Je přílohou č. 1 této smlouvy a
dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů.
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Rozsah prací, Jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejích ceny. Jsou dány položkovým
rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - příloha č. 1 této smlouvy, které Je zhotovitel
povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a
komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

5. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla Je mimo Jiné:
- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- vytýčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- v souladu s projektovou dokumentací oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí před

zahájením prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich

uvedení do předchozího stavu a poplatků za nájem
- projednání a zajištění rozhodnutí zviáštního užívání komunikací a veřejných pioch včetně

úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby a uzavření dohody o omezeném užívání
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení
stavby

- zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této
souvislosti Jdou k tíži Zhotovitele

- dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení Jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními,
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení

protokolů
- geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému

JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před
jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální
technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o
digitální technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra,

- předání bude ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické
formě - 1x .pdf. 1x .dgn, 1x .dwg, 1x.b<t seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění
DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj.
soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení
datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor
informatiky MMZ.

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a v

Jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
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- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu .

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

6. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech
pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnání, důstojné pracovní
podmínky a odpovídající bezpečnost osob, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet.
Dále se zhotovitel zavazuje zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména
k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a omezení
jejich nadbytečné produkce. Uvedené požadavky je zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých
poddodavatelů.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:
• zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zlín, Havlíčkovo nábřeží, ZŠ Komenského -

změna přípojky kanalizace", včetně příloh
• nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
• projektová dokumentace sestávající z popisu požadovaných prací

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně
prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil
ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje
postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných
předpisů, a materiály, o nichž je v době jejich ůžití známo, že jsou škodlivé.

5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III.
Doba a místo plnění

1 Termín zahájení: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději dne 1.7.2024

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti
této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol),
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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2.

3.

Termín ukončení; do 23. 8. 2024

Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinností není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku.

4. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy
dle článku VI. odst. 2 této smlouvy.

5. Místo plnění:

Místem plnění je Havlíčkovo nábřeží, Zlín.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve
výši:

952.302,30 Kč bez DPH
199.983,48 Kč (21 %) DPH

1.152.285,78 Kč včetně DPH

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí
nabídky zhotovitele a přílohou Č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním
stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací
dokumentace.

4 Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší
počet měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu
zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených
měrných jednotek takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena uvedená v
položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných
jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou
cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.

5. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových
stavebních prací než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto
nové stavební práce budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních jednotkových cen cenové
soustavy RTS.

6. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené
do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové
povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen „zákon o DPH“.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení
§ 29 zákona o DPH.

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude
obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či
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doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení
nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den
odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění.

4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny
díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech
následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,

b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatností dílčího daňového dokladu (faktury) dp 30 dnů ode dne
jeho vystavení.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku
od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.

7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VI.
Změny díla

1 Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavební louvou stanoveno jinak. Takový
zápis musí odsouhlasit za zhotovitele za objednatele pak zástupce ve
věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
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2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost práce
svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů.

Článek Vlil.
Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající
technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka
a s projektantem - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst; 2 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany
zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min.
zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1 Dílo jě provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného
díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této
smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo
s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné
vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím
protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
- předávací protokol
- stavební deník



- záruční listy, protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
- popř. další doklady související s řádným provedením díla.

7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků,
bude-li š nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX.
odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které nňá dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou
zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady
objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované
výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem
poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím
díla (článek IX. odst. 3 táto smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude
dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zh
nického nahlášení objednatelem.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své
náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí
zhotoviteli objednatel.

Smlouva o dílo: „Zlín, Havlíčkovo nábřeží, ZŠ Komenského
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6.

Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

Článek XIII.
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vznikiou jinému v souvislosti
s reaiizací tohoto díia a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 1 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost.
Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo.
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků
provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištěni stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění
díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu
dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě,
konstrukci budovaného díla, a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny
za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na
poddodavatele zhotovitele.

3. Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že na
výzvu objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložena pojistná
smlouva dle bodu 1 nebo bodu 2, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této
smlouvy).

Článek XIV.
Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných
podmínek.

4. Objednatei si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě
písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb,
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo
jeho zástupcem: o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
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6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury
bude také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka,
smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve
vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud
poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně
provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím
protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a
dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být
vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v
dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady
poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat.
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele,
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli
výši smluvní pokuty zá neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto
smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této
smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

1 Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla
objednateli oproti termínům dle čl. II této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem
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neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i
započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřeně lhůtě,
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve
výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu
(havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý
den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006
Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn.,
nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500
Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli
případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

7. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu,
v jakém se ktomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Změna je možná pouze se
souhíasem objednateíe za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve
stejném rozsahu jako původní.

8. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 7 této smlouvy (sociální a
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

9. Pokud zhotovitei nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím
osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIII odst. 3), v termínu
stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé
jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smíouvy, dle
článku XVII. této smlouvy.

10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smíouvy
zhotoviteiem (viz čl. XVII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
zaplacení smiuvní pokuty ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (článek IV. bod 2 této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na
smluvní pokutu.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla Qeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší
než 15 dnů.
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Smlouva o dílo: „Zlín, Havlíčkovo nábřeží, ZŠ Komenského
- změna přípojky kanalizace"

b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů
v rozporu s touto smlouvou,

c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle
článku XIII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a
v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně
do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným
dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení
o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do
5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla,
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízeni",
e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

2.

3.

Článek XVIII.
Jiná ustanovení

Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné,
nahradí škodu v penézích.

Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.

Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajisti na své náklady
zhotovitel.
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Smlouva o dílo: „Zlín, Havlíčkovo nábřeží, ZŠ Komenského
• změna přípojky kanalizace'"

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy,

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 1. 2024, č. usnesení 50/1R/2024, RO č. 1, tabulka č. 15

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22. 04. 2024, č. usnesení 65/8R/2024

Ve Zlíně dne ... ,

objednatel
statutární město Zlín

Ve Vsetíně dne 30. 04. 2024

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

Vilífor Sypták
jednatel

12



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba: 23061
Zlín - Havlíčkovo Nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky
kanalizace

Zadavatel Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

76001 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: IJASY Vsetín s.r.o.

|4. května 353

I755OI Vsetín

IČO: Í25860852
DIČ: |cZ25860852

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 833 973,09

PSV 8 040,21

MON 12 789,00

Vedlejší náklady 32 000,00

Ostatní náklady 65 500,00

Celkem 952 302,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 952 302,30 CZK

Základní DPH 21 % 199 983,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH . '/.I 1 152 285,78 czK
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i Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ p«o 

sníženou DPH

Základ p(o základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 97 500,00 20 475,00 117 975,00 10

01 VRN 0,00 97 500,00 20 475,00 117 975,00 10

Stavební objekt 0,00

SO 01 Přípojka kanalizace 0,00 854 802,30 179 508,48 1 034 310,78 90

01 Stavební rozpočet 0,00 854 802,30 179 508,48 1 034 310,78 90

Celkem za stavbu 0,00 952 302,30 199 983,48 1 152 285,78 100

■Popis stavby: 23061 - Zlín - Havlíčkovo Nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky kanalizace 
U. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

i Preambule
í
•i ■ -
íTento soupis stavebních prací, dodávek a služeb Je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
Jzakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
: dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
! předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

jzpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
■stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
jSb.
í
; Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

ipráce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracováni cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
ivymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
‘Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
ízatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

^ Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
, služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

;dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

• Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

í Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek á služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
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Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měřeni a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

'Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

’ Závaznost soupisu
.Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje,

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVĚ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL;
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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Zpracování elektronické podoby soupisu
■ Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady 
Popis rozpočtu: 01 - VRN 
Popis objektu: SO 01 - Přípojka kanalizace 
Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 532 369,12 55,9

11 Přípravné a přidružené práce HSV 12 116,90 1,3

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 1 957,50 0,2

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 44 178,80 4,6

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 12 758,49 1,3

56
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

HSV 12 780,00 1.3

57 Kryty štěrkových a živičných komunikaci HSV 11 700,00 1.2

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 47 567,39 5,0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 124 538,40 13,1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 6 690,00 0,7

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 4 500,00 0,5

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 816,49 2,4

711 Izolace proti vodě PSV 8 040,21 0,8

M23 Montáže potrubí MON 12 789,00 1,3

VN Vedlejší náklady VN 32 000,00 3,4

ON Ostatní náklady ON 65 500,00 6.9

Cena celkem 952 302,30 100,0
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'■ ......................  . ................................ .....................................................

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 23061 Zlín - Havlíčkovo Nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky kanalizace

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R; 01 VRN

P.Č Čfslo položkv Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Dfl: VN Vedlejší náklady 32 000.00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 6 000.00 8 000,00 RTS 23/1

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 ------ 12000:00 12 000,00 RTS 23/1

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 i 3 000,00 3 000,00 RTS 23/1

Náklady spojené se zřízením přípojek energií kobjektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava

území pro objekty zařízení staveniště a vlastni vybudování objektů zařízení staveniště.

4|005121020R Provoz zařízeni staveniště Soubor 1,00000 --------3000.00 3 000,00 RTS 23/1

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ í

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 

a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 “'3 000,00 3 000,00 RTS 23/1

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

DH: ON Ostatní náklady 65 500.00
7 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 23/1

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola

vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských šití.

8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 '■3trooo;oo 30 000,00 RTS 23/1

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

9 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 —5 000,00 5 000,00 RTS 23/1

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

10|005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 r SOOO.OOl 5 000,00 RTS 23/1
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

23061 Zlín - Havlíčkovo Nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky kanalizace

00 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.Č, Číslo položkv Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně
dopravní řád).

11 005231010R Revize Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/1

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních práci.

12 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 “^óbtfoo 4 000,00 RTS 23/1

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a Její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

13 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 1 e 000,00 8 000,00 RTS 23/ 1

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

14 00500000 Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy soubor 1,00000 -“-3 500,00 3 500,00 Vlastní

Celkem 97 500,00
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zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu 

rýha:

2^30*2,50*3,58

start, a ukončovací jámy •

2,00*2,00*3,77

4,50*3,25*3,58

Mezisoučet

Konec provozního součtu 

88,02*0,50

20,58500

15,08000

52,35750

88,02250

44,01000

132201211R0O Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 44,01000 ■ 850,00 37 408,50 800-1 RTS 23/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od ptxJélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132201219ROO Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 44,01000 "50,00 2 200,50 800-1 RTS 23/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 44,01000|~ 100,00] 4 401,00|800-1 RTS 23/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

6|141741122R00 Protlačování - beraněni ocelových trub vnějšího průměru do 530 mm 14,100Q0[' ~ 12 4QO,00| 174 840,001800-1 RTS 23/1

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou rámování (zatloukáno ocelových trub s následným
čistěním. Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a 

svislé přemístění výkopku z protlačovaného potnrbi a montážní jámy na přilehlé území.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 23061 Zlín - Havlíčkovo Nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky kanalizace

SO 01 Přípojka kanalizace

01 Stavební rozpočet

P.Č Číslo položky Název položkv MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

7 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 154,38600 430,00 66 385,98 800-1 RTS 23/1

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 

kluznicové pažení 

rýha :

(2,30+2,50)*2*3,58*2 

Start, a ukončovací jámy:

(2,00+2,00)*2*3,77

(4,50+3,25)*2*3,58

68,73600

30,16000

55,49000

8 151201112ROO Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m, m2 154,38600 :*^*'-*iaO;00 15 438,60 800-1 RTS 23/1

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu pres 2,5 do 4 m m3 88,02000 [^"'245,'DO 21 564,90 800-1 RTS 23/1

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

88,02 . 88,02000

10 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 26,80000 —'■ '260,00] 6 968,00 800-1 RTS 23/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 

ck:

88,02

odpočet :

-78,47 

šd pod zp:

2,30*2,50*3,00

88,02000

-78,47000

17,25000

11 174101101ROO Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 78,46996 , 195,00 15 301,64 800-1 RTS 23/1

Z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

ck:

88,02 

odpočet: 

lože:

-6,70*1,30*0,15 

obsyp:

88,02000

-1,30650

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 z 16



Položkový soupis prací a dodávek

S: 23061 Zlín - Havlíčkovo Nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky kanalizace

O: SO 01 Přípojka kanalizace

R: 01 Stavební rozpočet

P.Č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

-6,70*1,30*0,60

Šachty:

-3,14*0,62*0,62*2,50

-5,22600

-3,01754

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,22600 -------- 850,00 4 442,10 800-1 RTS 23/1

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv riiíru zhutnění,

6,70*1,30*0,60 5,22600

13 180402111ROO Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4,00000 ^ *~i2s.oq 500,00 823-1 RTS 23/ 1

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.

14 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do m2 4,00000 175,00 700,00 800-1 RTS 23/1

150 mm

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

15 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 12,00000 10,00 120,00 823-1 RTS 23/ 1

16 183403151ROO Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 12,00000 - 10,00 120,00 823-1 RTS 23/1

17 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 12,00000 10 120,00 823-1 RTS 23/1

18 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 12,00000 •10,00 120,00 823-1 RTS 23/1

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 26,80000 600,00 16 080,00 800-1 RTS 23/1

20 584121111R00 Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti m2 12,00000 790,00 9 480,00 822-1 RTS 23/1

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm 

2,00*4,00 

1,00*2,00*2

8,00000

4,00000

21 00572465R směs travní standard kg 0,12000 -------- 1M,00 22,80 SPCM RTS 23/1

4,00*0,03 0,12000

22 14235919T01 Trubka bezešvá hladká 11 353.1, rozměr DN 500 m 14,24100 ' “'5 000,00 71 205,00 Vlastní

14,10*1,01 14,24100

23 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C 10,45200 “*"*550,00 5 748,60 |SPCM RTS 23/1

6,70*1,30*0,60*2,00 10,45200

24 58344169R štěrkodrf frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A 34,50000 “^-*650,00 22 425,00 SPCM RTS 23/1

2,30*2,50*3,00*2,00 34,50000

25 59381136R panel pro komunikace železobetonový; IZD; 1 = 200,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; beton C kus 6,06000 4 600.00 27 270,00 SPCM RTS 23/1

25/30; XF1
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Položkový soupis prací a dodávek

asf.komunikace.

3.00

chodník:

5.00

3.00000

5.00000

28 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 3,00000 ■ 300,00: 900,00 822-1 RTS 23/1

29 113202111ROO Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 8,00000 - 120,00 960,00 822-1 RTS 23/1

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

30 979990103R00 Poplatek za skládku za uloženi suti - beton, skupina odpadu 170101 t 2,85000 250,00 712,50 801-3 RTS 23/1

31 979990112R00 Poplatek za skládku za uloženi, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 0,66000 680,00 448,80 801-3 RTS 23/1

32 979089001T01 Poplatek za uloženi odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408 t 5,28000 390,00 2 059,20 Vlastní

33 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 8,79000 100,00 879,00 822-1 RTS 23/1

Pemontážní hmotnosti z poiožek s pořadovými čísly::

26,27,28,29, :

Součet:; 8,79000 8,79000

34 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km t 52,74000 10,00 527,40 822-1 RTS 23/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

26,27,28,29,:

Součet: : 52,74000 52,74000

on: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 957.50
35 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný. m3 1,35000 1 450,00 1 957,50 800-2 RTS 23/1

4,50*3,00*0,10 1,35000

|Díl; 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 178,80
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Položkový soupis prací a dodávek

zatížení do 1.5 kPa, 

3,60*0,25*1,64 1,47600

38 380356241ROO Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného m2 12,62800 1 750.00 22 099,00 801-5 RTS 23/ 1
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

Čistíren odpadních vod (mirtio budovy), nádrží, Vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného í 

vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

3,60*1,64*2 11,80800

1,64*0,25*2 0,82000

39 380356242R00 Bednění kompletních konstrukci neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 12,62800 420,00 5 303,76 801-5 RTS 23/1

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 

vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

DH:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 12 758.49
40 451573111ROO Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z pisku a štěrkopísku do 65 mm m3 1,30650 1450.00 1 894,43 827-1 RTS 23/1

v otevřeném výkopu,

6,70*1,30*0,15 1,30650

41 452112111ROO Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 1,00000 520,00 520,00 827-1 RTS 23/1

42 452112121 ROO Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do

200 mm
kus 3,00000 690,00 2 070,00 827-1 RTS 23/ 1

43 452311131ROO Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu

prostého třídy C 12/15
m3 0,45000 10 500.00 4 725,00 827-1 RTS 23/1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

1,50*1,50*0,10*2 0,45000

44 452386111ROO Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky 
do 100 mm

kus 2,00000 610,ÍW 1 220.00 827-1 RTS 23/1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
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Položkový soupis prací a dodávek

23061 Zlín - Havlíčkovo Nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky kanalizace

SO 01 Přípojka kanalizace

01 Stavební rozpočet

číslo položky

Cen.
soustava /

P.Č Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
Včetně bednění, odbednění a na nátěm bednění proti přilnavosti betonu.

45 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 542,00 547,42 SPGM RTS 23/1

46 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 588,00 1 781,64 SPGM RTS 23/ 1

Dfl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 12 780.00
47 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce C^63 mm, tlouštíka po zhutněni 100 mm m2 8,00000 220,00 1 760,00 822-1 RTS 23/1

48 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 8,00000 440,00 3 520,00 822-1 RTS 23/1

49 565141111ROO Podklad z kameniva obaleného asfaltem AGP 16+ až AGP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1,

tloušťka po zhutnění 60 mm
m2 3,00000 2500,00 7 500,00 822-1 RTS 23/1

on: 57 Kryty Štěrkových a živičných komunikaci 11 700.00
50 573111124R00 Postřik živičný infiftračni s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 m2 3,00000 250,00 750,00 822-1 RTS 23/1

51 573231145R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu

0,50 kg/m2
m2 3,00000 150,00 450,00 822-1 RTS 23/1

bez posypu kamenivem

52 577131211R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, AGO 8 nebo AGO 11 nebo

AGO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2
m2 3,00000 3 500,00 10 500,00 822-1 RTS 23/1

Dfl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 47 567.39
53 871373121ROO Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm m 20,80000 110,00 2 288,00 827-1 RTS 23/1

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

54 286144847R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí; jednovrstvé; materiál: PP; povrch: 

hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; s = 12,1 mm; SN 12
kus 3,78907 iieso.oo 45 279,39 SPGM RTS 23/1

20,80/6,00*1,093 3,78907

Dfl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 124538.40
55 892585111ROO Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního

potrubí do DN 300 mm
úsek 1,00000 4 500,00 4 500,00 827-1 RTS 23/1

vodou nebo vzduchem,

vč.šachet

56|892855116R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 20,80000 250.00] 5 200,00 827-1 RTS 23/1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 23061 Zlín - Havlíčkovo Nábřeží. ZŠ Komenského - změna přípojky kanalizace

SO 01 Přípojka kanalizace

01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

57 894221115R00 Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových s obložením dna

betonem C 25/30, DN 800 nebo 900 mm

kus 1,00000 K 200,00 65 200,00 827-1 RTS 23/1

V4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, montáž a dodávk stúpadel, 

vč.šachtových vložek, rozpínacích pásků

58 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,51 kus 2,000001 '645,00| 1 290,00 827-1 RTS 23/1

na kroužek, 

viz,výpis šachet

59 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,41 kus 2,00000 ' 810,00] 1 620,00 827-1 RTS 23/1

na kroužek, 

viz.výpis šachet

60 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 2,00000 1 420,00 827-1 RTS 23/1

na kroužek, 

viz. výpis šachet

61 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 21 kus 1,00000 iá0o,0o 1 900,00 827-1 RTS 23/1

na kroužek, 

viz. výpis šachet

62 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 2,00000 -------- 1 000,00 2 000,00 827-1 RTS 23/ I

63 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 6,70000 29.00 194,30 827-1 RTS 23/ I

64 890001 napojení na stávající kanaiizaci, dodávka a montáž kus 1,00000 S 500,00 5 500,00 Viastni

odstranění stáv.potrubí, nová šacht.vložka, bentonitové pásky, obetionování, sanační zpe.nátěr, nátěr na kynetu z polyester.pryskynce

65 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 2,00000 3 510,00 7 020,00 SPCM RTS 23/1

66 59224353.AR kónus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stúpadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 2,02000 2050,00 5 353,00 SPCM RTS 23/1

67 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stúpadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 450,00 1 464,50 SPCM RTS 23/1

68 59224361 .AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stúpadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 2118,00 2 139,18 SPCM RTS 23/1

69 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stúpadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 4 502,00 9 094,04 SPCM RTS 23/1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 23061 Zlín - Havlíčkovo Nábřeží, ZŠ Komenského - změna přípojky kanalizace

O: SO 01 Přípojka kanalizace

R: 01 Stavební rozpočet

P,6 číslo poíožkv Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

70 59224366.T1 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 525 

mm; t = 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 B 438,00 8 522,38 Vlastní

71 59224373.AR profil těsnicí elastomemí; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 5,05000 . 420.00 2 121,00 SPCM RTS 23/1

on: 91 Doniňuifcf práce na komunikaci 6 690.00
72 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 5,00000 -170,00 850,00 822-1 RTS 23/1

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

73 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obnjbníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého C 12/15

m 8,00000 .■ 605,00 4 840,00 822-1 RTS 23/1

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

74 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 5,00000 "T'------ '80.00 400,00 822-1 RTS 23/1

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

75 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 5,00000 —420,00 600,00 822-1 RTS 23/1

včetně spotřeby vody

Dfl: 93 Dokončovací práce inženirsleích staveb 4 500,00
76 936452115R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 300 m 10,00000 , 450.00 4 500,00 827-1 RTS 23/1

on: 99 Staveništní přesun hmot 22 816,49
77 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 91,26597 250,00 22 816,49 827-1 RTS 23/1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:;

6,7,20,21,22,23,24,25,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,62,65,66,

67,68, :

69,70,71,72,73,76, : .

Součet:: 91,26597 91,26597

DO: 711 Izolace proti vodd 8 040.21
78 711112006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 

včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2

m2 10,40400 ; ,120,00 1 248,48 800-711 RTS 23/ 1

3,60*(1,64+1,25) 10,40400

79 711142559RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního m2 10,40400 460,00] 4 785,841800-711 RTS 23/1

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou. 1
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0: SO 01 Přípojka kanalizace

R; 01 Stavební rozpočet

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

80 711191272R00. Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky

materiálu
m2 10,40400 áo,oo 936,36 800-711 RTS 23/1

81 68536750T01 Textilie ochranná - 400 g/m2 m2 12,48480 65,00 686,66 Vlastní

10,404*1,20 12,48480

82 998711201ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 76,57340 é,oo' 382,87 800-711 RTS 23/1

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Dfl: M23 Montáže potrubí 12 789.00
83 230194017T00 Utá5r>ění chrániěky manžetou DN 600 kus 2,00000 . 490,00 980,00 Vlastní

84 2302OO123ROO Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 . m 14,10000 • 200,00, 2 820,00 RTS 23/1

85 273443898R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 324 mm; D chráničky = 530 mm; DN 300; DN
chráničky 500 ■

kus 2,02000 ^ 4 450,00 8 989,00 SPCM RTS 23/1

Celkem 854 802,301
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