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VYMEZENÍ POJMŮ (DEFI

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení v tomto dokumentu následující 
význam:  

Členy projektového týmu jsou osoby uvedené v definici Projektového týmu vč. dalších osob (např. 
nahrazujících stávající členy Projektového týmu) určený

Digitální model stavby je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo
její části, obsahující jednotlivé datové objek potřebnou 
pro požadované zobrazení.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) je jednotlivá samostatná část DiMS reprezentující dílčí 
logické celky stavby dle základných principů členění stavby do profesních skupin objektů nebo 
profesních celků, případně jiných dílčích DiMS reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. 
stávající terén, stávající sítě nebo geotechnické podmínky území apod. 

je digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním modelu

Informační manažer D je osobou určenou Dodavatelem, vykonává roli informačního 
manažera a odpovídá za plnění úloh přiřazených informačnímu manažerovi. Jedná se zpravidla o 
zástupce Dodavatele v projektovém týmu.

Informační manažer Objednatele je osobou určenou Objednatelem, která zajišťuje správu dat, 
především pak správu dat ve společném datovém prostředí projektového týmu. Bez dotčení práva 
Objednatele určit takovou osobou kohokoliv, se zpravidla jedná o zástupce Objednatele v 
projektovém týmu. 

Informační model o také Informační model jsou informace v jakémkoli elektronickém 
formátu či médiu (zejména, nikoliv však výlučně, v CDE) připravené či dodané Č projektového 
týmu (ať osobně, nebo v zastoupení) a týkající se jakékoliv z Staveb nebo s nimi související; jedná 
se o informace v elektronickém formátu pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších 
softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby primárně reprezentovaly celkový (popř. i dílčí) 
objekt (např. stavební prvek, výrobek) zejména v jeho geometrických, fyzických či funkčních 
charakteristikách. 

Požadavky na informace jsou specifikace rozsahu zpracování digitálních informací, datových 
formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v tomto BIM
zejména v Příloze č. tohoto dokumentu. Popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat 
Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu 
odkazováno a podle kterých má být Informační model a jeho dílčí části připravovány a dodávány.
Požadavky na informace souhrnně označují veškeré typy požadavků na informace definované v ČSN 
EN ISO 19650, kterými jsou: Požadavky organizace na informace (dále jen jako „ “), požadavky 
na projektové informace (dále „ “), požadavky na informace o aktivech (dále jen jako 
„ “), požadavky na výměnu informací (dále jen jako „ “

Předběžný plán realizace BIM (Dále také jen předložený Dodavatelem ve 
výběrovém řízení který tvoří Přílohu Smlouvy a ve kterém Dodavatel popisuje navrhovaný přístup
Realizačního týmu k managementu informací a plnění požadavků na výměnu informací Minimální 

ČSN EN ISO 19650

Plán realizace BIM (dále také jen „BEP“) je dokument zpracovaný Realizačním týmem (hlavní 
pověřenou stranou po dohodě se všemi pověřenými stranami , který e přístup k plnění
požadavků na výměnu í aplikovaný realizačním týmem vzniká potvrzením Plánu 

základě informací uvedených v ře běžném plánu realizace BIM. Minimální obsah 
ČSN EN ISO 19650 Příloze 1 tohoto dokumentu,

(uvozený velkým písmenem) představuje Dílo



Projektový tým – Všichni, kteří se podílejí na projektu, bez ohledu na ustanovení 
pověření vyplývající ze mlouvy. (dle ČSN EN ISO 19650)

Realizační tým – Vedoucí pověřená strana a její přidružené pracovní týmy – například dodavatel
jeho subdodavatelé. (dle ČSN

Úkolový tým – nebo skupina osob provádějící konkrétní úkol – například tým projektantů, 
nebo subdodavatel, který staví obvodové stěny. (dle ČSN EN ISO 19650)

(popř. též „ “) znamená tato pravidla pro tvorbu, předání a užití libovolného 
Informačního modelu.

Přípustné účely ol používá všeobecnou koncepci "přípustných účelů" k vymezení 
povolených způsobů užití nformačních modelů namísto stanovení specifického užití každého 
nformačního modelu (a jakékoliv jeho části); Přípustný účel je definován jako: „Účel související 

a jiným plněním Člena projektového týmu podle Smlouvy nebo přípravou (včetně 
umístění stavby či povolení stavby), zhotovením, provozem, údržbou, opravou, úpravou (včetně 
rozšíření nebo přestavby), či odstraněním jakékoliv tavby (včetně jakékoliv její součásti nebo 
příslušenství), včetně prezentačních a publikačních účelů konkrétních Členů projektového týmu, 
pokud k využití nformačního modelu (či jakékoliv jeho části) pro prezentační či publikační účely 
obdržel ten konkrétní Člen projektového týmu předchozí, písemný a pro daný konkrétní případ 
specifický souhlas Objednatele.“

smlouva o dílo uzavřená mezi O , jejímž předmětem je 
zejména zhotovení rmačního modelu včetně , jejíž součástí a přílohou je 

Společné datové prostředí (dále také jen „CDE“) je hlavní zdroj sdílených informací, jehož 
prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých okumentů 
pro Členy projektového týmu.

Úroveň podrobnosti znamená úroveň podrobnosti grafických i negrafických informací vyžadovanou 
Informační model, jak je podrobnost specifikována pro dílčí fáze rámci Požadavků na 

informace a informačních standardů

li pojmy uvedené velkým písmenem definovány v tomto BIM protokolu, přísluší jim význam 
podle Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

ÚVODNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Informační model týkající se Staveb, které musí vytvořit Členové projektového 
týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím těchto Informačních 
modelů (a veškerých jejich částí). 

Všichni Členové projektového týmu jsou povin dodržovat a řídit se BIM protokolem a připojit BIM 
protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo sjednat jeho závaznost s ostatními Členy projektového 
týmu (či svými subdodavateli v rámci dodavatelských řetězců) jako součást, vedle či namísto 
takových smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající Informační 

y přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v

Všeobecné zásady 

Účel

Primárním účelem olu je umožnit vytvoření (celkového i dílčích) Informačních modelů ve 
stanovených fázích přípravy, realizace či provozu jakékoliv Stavby, její údržby, oprav, úprav (včetně 
rozšíření nebo přestavby) či odstranění jakékoliv Stavby (včetně jakékoliv její součásti nebo 
příslušenství).

Protokol obsahuje ustanovení, která podporují realizaci procesu předání digitálních dat týkajících se 
nformačního modelu ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu příslušné S



Protokol rovněž obsahuje ustanovení o jmenování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu 
informací jednotlivé subjekty ealizačního týmu. 

Účelem olu je také podpořit přijetí účinných způsobů spolupráce v rámci ého tým
přijetí společných standardů, zásad spolupráce anebo pracovních metod.

Duševní vlastnictví

Oblast duševního vlastnictví Informačnímu modelu upravuje čl. 5 Smlouvy –

Elektronická výměna dat

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi Č
projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména 
rizika poškození dat po přenosu. Článek 7 jasně stanovuje, že aniž by byly ovlivněny jeho povinnosti 
vyplývající z dohody, neodpovídá jinému Členovi projektového týmu 
elektronických dat. Článkem 7 je vyloučena odpovědnost le za jakékoli poškození nebo 
neúmyslné pozměnění atd. elektronických dat, k němuž dojde po přenosu Informačního modelu (dat) 
Členovi projektového týmu, pokud příčinou není jednání

Informačních modelů, na něž se vztahuje Protokol

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely, které jsou předmětem plnění (nebo jeho 
součástí) y nebo podkladem pro plnění 

Řízení změn

Protokol tvoří nedílnou součást y. Jakékoliv úpravy olu podléhají režimu změn
(s výjimkou změn (i) osob, které byly lem určeny jako Členové projektového týmu a

l se rozhodl je vyměnit za jinou osobu, nebo (ii) změn Požadavků na informace (včetně 
změn informačních standardů). Takové změny nejsou změnami či závazku ze Smlouvy 
jsou ve výhradní pravomoci změnách Požadavků na informace Informační 
manažer formačního manažera změny budou poté uvedeny 

aktualizovaném BEP.

Úlohy klíčových členů Projektového týmu

i ukládá, aby v souladu s tímto olem (samostatně) ustanovili 
osobu/osoby, které budou plnit úlohu Informačního manažera e, Informačního manažera

čního manažera každého Úkolového týmu v rámci dodavatelského řetězce

Informační manažer 

Informační manažer dpovídá jménem Realizačního týmu plnění všech Požadavků na 
a dodržování projektových metod a postupů pro vytváření informací tímto 

zodpovědný mimo jiné za:

ypracování a potvrzení BEP včetně hlavního plán předávání informací

ení Požadavků í pověřené strany na jednotlivé pověřené strany

řezkoumání a dílčích Informačních modelů předkládaných Úkolovými týmy

družování dílčích Informačních modelů do celkového nformačního modelu a kontrolu jejich 
Požadavky na informace

ajištění každý z členů Realizačního týmu Požadavky na informace



rovádění kontroly Informačního modelu z prostorových a informačních kolizí

istribuci informací o zjištěných kolizí Realizačnímu týmu a zajištění spolupráce na jejich 
odstranění

úpravy a koordinaci Informačního modelu v souvislosti se změnovým řízením v průběhu 

likací všech užití BIM identifikovaných v rámci Požadavků na informace a BEP

alší řídící postupy, jako je vedení záznamů atd.

Dodavatel má povinnost zajistit, aby osoba v roli Informačního manažera byla v průběhu realizace 
Díla neustále k dispozici a účastnila se všech kontrolních dní a koordinačních schůzek. 

Informační manažer úkolového týmu

Informační manažer úkolového týmu odpovídá jménem daného Úkolového týmu za plnění všech 
Požadavků na informace a dodržování projektových metod a postupů pro vytváření informací 

tímto Protokolem a BEP. Je zodpovědný mimo jiné za:

oučinnost při vypracování a aktualizaci BEP

ypracování úkolového plánu předávání informací

řezkoumání a schvalování dílčích Informačních modelů pro sdílení

ajištění, aby každý z členů daného Úkolového týmu pracoval v Požadavky na 
, projektovými metodami a postupy pro vytváření informací

případě potřeby a při jasném vymezení kompetencí a odpovědností lze tyto činnosti rozdělit mezi 
více osob.  

Informační manažer

Informační manažer oblasti managementu informací a implementaci metody 
rámci Projektu. Informační manažer Objednatele je odpovědný zejména, nikoliv však výlučně 

chvalování Plánu realizace BIM a jeho změn

řezkoumání a akceptaci Informačního modelu

nění stanovených Požadavků na informace

ontrolu naplňování stanovených cílů Objednatele.

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Počáteční odpovědnost za ustanovení 
Informačního manažera l, který musí zajistit, aby Informační manažer

le byl zajištěn (ať už
ě.

Požadavky na informace informační 

Veškeré ožadavky na informace (zahrnující OIR, PIR, AIR, EIR) včetně informačních standardů jsou 
obsaženy v tomto BIM a především v jeho říloze č. Správy železnic
aby do patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být výslovně začleněny ožadavky na 

vztahující se na (celkový) Informační model



Obrázek Struktura dokumentů určujících Požadavky na informace

Požadavky na informace a informační standardy SŽ

Objekty, které jsou určené pro následnou právu SŽ budou vyčleněné dle profesního zařazení do 
samostatných Dílčích DiMS. Veškeré Požadavky na informace včetně informačních standardů jsou 
obsaženy v tomto BIM protokolu, a především v jeho Příloze č. 3 a 4.

ŘEDNOST SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ

Tento BIM protokol tvoří součást y uzavřené mezi em. V případě 
rozporu mezi ustanoveními tohoto BIM protokolu a ou, má ve vztahu mezi

em přednost a. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto BIM protokolu a
ou, kterou uzavřel s jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento

ol, má ve vztahu mezi nimi přednost tento BIM protokol.

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí 
povinností jiného Člena projektového týmu: 

zajistit, aby role/pracovní pozice Informačního manažera le byla podle potřeb 
obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze
nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy

održovat BIM protokol; a

s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Informační model
Požadavků na informace informačních standardů a dalších příloh

SŽ

Datový 



při vytváření Informačního modelu dodržovat postupy managementu informací v
ČSN EN ISO 19650 v případě, že nejsou v

zajistit, aby členové Projektového týmu s výjimkou le (zejména včetně všech 
subdodavatelů e) byli vázáni BIM protokolem a čl. 5 Smlouvy 

Informační model na úrovni podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu 
Požadavky na informace informačními 

užívat Informační model či jakoukoliv jeho část pouze v souladu s řípustnými účely; a

stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, 
poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažní dohodnutých společných cílů; a

dodat digitální modely v nativních formátech zdrojových aplikací specifikovaných říloze č. 
a formátu IFC4 (Industry Foundation Classes) dle ISO 16739; a

zajistit, aby až do konce rojektu byly dodržovány aktuální Požadavky na info
informační

nformačního manažera byla podle potřeb obměňována nebo 
obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze y byla nepřetržitě k dispozici osoba 
plnící jeho úlohy; a

zajistit aktuálnost a správnost dat ve Společném datovém prostředí; a

zajistit dopracování a potvrzení na základě šablony poskytnuté Objedna
odpovídajícího potřebám a požadavkům Objednatele definovaným rámci Požadavků na 

při každé změně ve složení ealizačního týmu, projektových metodách 
a postupech nebo jiné skutečnosti, kterou BEP v souladu s aktuálními Požadavky na 

informačními standardy schválenými Objednatelem a potřebami a požadavky 

dodržovat 

POVINNOSTI ČLENA PROJEKTOVÉHO TÝMU

Člen projektového týmu, vyjma

dodržovat BIM protokol; a

dodržovat 

s řádnou odbornou péčí se podílet na tvorbě a dodání nformační , nebo jeho část
ke které se zavázal, Požadavků na informace informačních 
standardů a dalších příloh

při vytváření Informačního modelu dodržovat postupy managementu informací v
ČSN EN ISO 19650 v případě, že nejsou v

Informační model resp. jeho část, ke které se zavázal, mj. na úrovni podrobnosti 
odpovídající stanovené fázi Požadavků na informace

dodat digitální modely, nebo jejich části, ke kterým se zavázal, nativních formátech 
zdrojových aplikací specifikovaných říloze č. formátu



užívat Informační model či jakoukoliv jeho část pouze v souladu s řípustnými účely; a

stavět své vztahy s ostatními Č y projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, 
poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažní dohodnutých společných cílů; a

zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
(Nařízení EP a Rady (EU) č

ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA 

Objednatel neponese vůči Členovi projektového týmu žádnou odpovědnost ve spojení s jakýmkoli 
poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v nformačním modelu, 
ke kterým dojde po přenosu takových dat Členu projektového týmu, s výjimkou případů, kdy k 
takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto



Seznam příloh:

BIM standardy Letiště Praha – formát PDF
BIM standardy Letiště Praha – Datový standard  formát xls
BIM standardy SŽ Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní 

– formát PD
Datový standard železniční stavby CCI – formát xls



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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