C. J.: MCBS/2024/0056607/JACE

VYﬁIZUJE:_
SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisi, ob¢anského

zakoniku
1. Smluvni strany
Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred
Sidlo: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dorucéovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou
ICO: 449 92 785
DIC: CZ44992785
Bankovni spojeni: Komeré&ni banka, a.s.
Cislo G&tu: 43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: + Odbor investiéni a spravy bytovych domta UMC Brno-
stfed, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
(dale téz ,Zadavatel®)

Zhotovitel : BRES spol. s r.o.
Vranovska 768/95, 614 00 Brno
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné v oddile C,
vloZka 66647

Zastoupeny : Ing. Roman Blahak, jednatel

ICO : 29220289

DIC : CZ29220289

Bankovni spojeni : Ceskoslovenska obchodni banka a.s.
Cislo Gétu : 251239331/0300

Tel. kontakt:
E-mail:

ID datové schranky: ebyqzt3

2. Preambule a ucel smlouvy

2.

—_

.Objednatel ma zamér opravit zdravotné technické instalace (,ZTI“) v objektech Vaclavska 7 (v domé
nejsou vodomery), Dvofakova 3, Kounicova 43, Brno (dale jen ,Stavba®).

2.2.S ohledem na vySe uvedené je ucCelem této smlouvy uspokojeni potfeby Objednatele spocCivajici
v ziskani projektové dokumentace v takové kvalité, ktera umozni fadnou pfipravu Stavby, vC.
ziskani potfebnych stanovisek, povoleni, vyjadfeni &i jejich ekvivalentd nuthych k fadné realizaci
Stavby, fadné provedeni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele Stavby v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy a fadnou realizaci Stavby.

3.Rozsah pifedmétu smlouvy
3.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

3.1.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace s nazvem ,Vypracovani
provadéci projektové dokumentace na opravu ZTl v domech Vaclavska 7,
Dvorakova 3, Kounicova 43“ (dale jen “dilo*) vrozsahu vymezeném zadavaci
dokumentaci uvefejnénou na profilu Zadavatele, ktera byla podkladem pro zpracovani
nabidky Zhotovitele ze dne 6.3.2024, pfedlozené Objednateli Zhotovitelem, jako
uchazeCem, v zadavacim fizeni, na zakladé jehoz vysledku byla uzaviena tato smlouva o
dilo.



Zavazek Zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim Objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedodélku v terminu sjednaném v této smlouvé. Objednatel se zavazuje
bez vad a nedodélku pfevzit a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této smlouvé.

Popis a rozsah zamyslenych oprav a poZadavki na projektovou dokumentaci je uveden
také v pfiloze €. 1 této smlouvy.

Dilo je ¢lenéno do jednotlivych &asti:

a) Priprava zakazky (PZ):
Pfiprava zakazky by méla byt zaméfena na provéieni stavajiciho stavu konstrukci v domé
s ohledem na tento zamér pomoci stavebné technického prizkumu v nutném rozsahu.
Zhotovitel ma také povinnost provést kompletni zaméreni dot€ené &asti objektu. Jakékoli
technické podklady poskytnuté Objednatelem jsou pouze orientani a za jejich spravnost
nenese Objednatel odpovédnost, Zhotovitel je povinen si spravnost ovéfit a potfebné
podklady pro projekt si zajistit na své naklady.
Soucasti pfipravy zakazky jsou zejména tyto Cinnosti:

e Zaméfeni stavajiciho stavu
Provedeni nezbytnych sond a prizkuma
Vyhotoveni stavebné technického prizkumu
zmapovani stavajicich rozvodd pomoci kamer a specializovanych pfistrojl
Zhotovitel je povinen bezodkladné upozornit Objednatele na nepfistupnost
nékterych prostor, které by bylo nutné pro zajisténi podklad pro projekt zpFistupnit
(obvykle se jedna o nezpfistupnéni pronajatych prostor najemcem apod.).
Objednatel pak zajisti zpfistupnéni téchto prostor pfipadné bude dohodnut jiny
postup, ktery bude v projektu zaznamenan.

Zhotovitel Objednateli pfeda:
e zaméfeni stavajiciho stavu a popis provedenych sond v&. jejich vyhodnoceni
e porizeni fotodokumentace dotéenych prostor (pozadujeme pouziti 360° fotografii)
e pisemné zaznamy zkonzultaci s ngjemci dotéenych prostor (bytovych i
nebytovych), zejména dispozi¢ni feSeni WC a koupelen
Naplh tohoto stupné je dale specifikovana v pfiloze €. 2 této smlouvy.

b) Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS):
DPS bude pouZita jako pfiloha k podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni a pro vydani
vSech pfipadnych dalSich rozhodnuti, povoleni, souhlasti a stanovisek, jejichz potfeba
vyplyne z technickych a estetickych fedeni zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni této
smlouvy, ktera obsahuje zejména nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se
svym obsahem k pfedmétu plnéni, zejména z. €. 183/2006 Sb., stavebniho zékona (dale
jen ,SZ%)a jeho provadécich predpist v&. vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
DPS bude dale pouzita v zadavacim fizeni podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpist, dale jen jako ,ZZVZ*, a dle pfisluSnych
provadécich pravnich pfedpisu. Dale bude DPS pouzita jako podklad pfi vlastni realizaci
Stavby.
Soucasti projektové dokumentace bude mimo jiné:

e Vypracovani detailll napojeni novych a plvodnich konstrukci a vyplni otvoru.

e Podrobné feSeni nové umistovanych zafizeni, koncovych prvk(l a zafizovacich

predmétd.

Naplh tohoto stupné je dale specifikovana v priloze €. 3 této smilouvy.

c) Soupis praci a dodavek (SPD):

U vefejnych zakazek je rozsah a obsah SPD dan vyhlaSkou & 169/2016 Sb, o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Zpracovani SPD neni vybranou innosti ve vystavbé
(§158 SZ) a od projektanta nevyzaduje autorizaci CKA nebo CKAIT.

Zhotovitel je povinen provést podrobnou kontrolu koordinace vSech profesi a stavebnich
praci, tak aby SPD obsahoval vSechny polozky potfebné k realizaci dila a korespondoval
s vykresovou i textovou c¢asti projektu. Zhotovitel garantuje, ze SPD proSel touto
podrobnou kontrolou.

Naplh tohoto stupné je dale specifikovana v pfiloze &. 4 této smlouvy.
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Vykresova i textova ¢ast projektové dokumentace musi byt v&cné i materidlové v souladu
se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a s vykazem vymér.

Projektova dokumentace jednotlivych profesi — femesel (napf. elektroinstalace, ZTI,
vytédpéni, plynoinstalace), bude feSena pro kazdé femeslo samostatné, tzn., bude
zakresleno v samostatném vykresu a popsano v samostatné technické zpravé. Projektant
zajisti, aby nedochazelo pfi navrhu jednotlivych femesel ke kolizim v navrZzenych trasach
vedeni.

Plan organizace vystavby (popis zafizeni stavenisté, pfesunu hmot a provadéni praci,
apod.), bude zjednoduSené popsan v technické zpravé stavebni Casti. Souéasti planu
organizace vystavbu musi byt feSeni ndhradniho socialniho zazemi po dobu stavby
oddélené pro najemce domu a pro zaméstnance zhotovitele stavby.

3.2. Prava a povinnosti smluvnich stran

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni opravnén a
schopen zhotovit dilo v poZzadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a je k tomu vybaven
potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza&nimi prostfedky.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze projekt bude vypracovan odbornou osobou
v pfislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo v odpovidajici
kvalité a za tim ucelem provést veSkeré odborné ¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou
péci, jakou je mozno spravedlivé oekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi
potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi moznostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych
znalosti a zkuSenosti vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu
predpokladané zivotnosti stavby (s ohledem na jeji charakter) byla pfi bézné udrzbé a
provozu, pro ktery bude stavba zhotovena, zaru€ena mechanicka pevnost a stabilita
uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni stavby, a to jiz od po€atku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel
bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné bezdivodné zakladani takzvanych
vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace stavby, véetné inZenyrskych siti.
Zjisti-li zhotovitel, Ze nemU(ze dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné
platnych pravnich pfedpis(, nebo pozadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za
dalSich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné tak nebude-li moci splnit
dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné Objednatele s uvedenim davodu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne
vysledek své Cinnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez
Objednateli.

Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veskera plnéni, ktera pfevezme
od subdodavatell, tzn., ze Zhotovitel za pInéni svych povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy realizované prostfednictvim subdodavatell nadale odpovida tak, jako by pinil
sam. Zhotovitel neni opravnén zadat tfeti osobé €innosti sméfujici k vytvofeni stavebnich
a architektonickych fedeni sestavajici z textovych a vykresovych &asti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ramci plnéni zakazky na svoje naklady zajisti veSkeré nutné
odborné prazkumy, provedeni potfebného poctu sond, které jsou pro fadné dokonceni
zakazky nezbytné. V pfipadé nemoznosti provést prlzkum nebo sondy z divodu
nepfistupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumét pisemné Objednatele a
to nejpozdéji ve Ihuté do 7 dnl od zjisténi této nepfistupnosti. Pokud nebudou prostory
zpfistupnény ani po soucinnosti poskytnuté Objednatelem, smluvni strany o tomto sepisi
zapis a domluvi se na dalSim postupu.

4. Terminy a misto plnéni
4.1. Termin zahajeni

4.11.

4.1.2.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokraCovat ihned po podpisu
smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych ¢asti predmétu dila
svolavat vyrobni vybory, a to dle potieby min. vSak 2 x v kazdé fazi projektu.
Vyrobni vybory bude Zhotovitel svolavat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny
pfedem s tim, ze zaroven upriesni €as. Vyrobni vybor se bude schazet vzdy v
prostorach UMC Brno-stied, Dominikanska 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak.
Zhotovitel zasSle pro potieby vyrobniho vyboru Objednateli na jeho zadost
prislusnou éast projektové dokumentace, dale jen (,PD“) v aktualnim stavu
rozpracovanosti.



4.2. Zhotovitel je povinen pfedat dilo Objednateli v terminech stanovenych dale v této smlouvé:

Vaclavska 7:

» Projektova dokumentace bude zpracovana a odevzdana bez vad a nedodélki do 4 mésica od
podpisu smlouvy o dilo (v¢. zapracovanych pozadavkul a pfipominek objednatele);

o 8 tydnl pfed timto terminem bude pfedlozena rozpracovana PD,

0 4 tydny pfed timto terminem bude pfedloZzena kompletni PD v&etné rozpodtu a VV,

o 2 tydny pfed timto terminem objednatel pfedloZzi k zapracovani svoje pfipominky.

Dvoiéakova 3:

* Projektova dokumentace bude zpracovana do 6 mésicti od podpisu smlouvy o dilo (v¢.
zapracovanych pozadavkul a pfipominek objednatele);

o 8 tydnl pfed timto terminem bude pfedloZena rozpracovana PD,

0 4 tydny pfed timto terminem bude pfedlozena kompletni PD v¢etné rozpoctu a VV,

o 2tydny pfed timto terminem objednatel pfedlozi k zapracovani svoje pfipominky.

Kounicova 43:

» Projektova dokumentace bude zpracovana do 8 mésicii od podpisu smlouvy o dilo (v¢.
zapracovanych pozadavku a pfipominek objednatele);

o 8 tydnl pfed timto terminem bude pfedlozena rozpracovana PD,

0 4 tydny pfed timto terminem bude pfedloZzena kompletni PD v&etné rozpodtu a VV,

o0 2 tydny pfed timto terminem objednatel pfedloZzi k zapracovani svoje pfipominky.

4.3. Podminky pro zménu termind odevzdani projektové dokumentace

4.3.1. Zména terminu dokonceni dila je mozna na zakladé zadosti Zhotovitele, a to v pfipadé
prokazatelného nezpfistupnéni prostoru, ktery je nezbytné nutny pro fadné zpracovani
dila po dobu del§i nez 7 dnl od zaslani pisemné vyzvy k jejimu zpfistupnéni. O této
skute€nosti je Zhotovitel ve vSech pfipadech povinen neprodlené Objednatele pisemné
informovat. Termin dokonceni dila (u prostor, se kterym nepfistupny prostor souvisi)
bude o dobu, po kterou byl prostor nepfistupny od doru€eni pisemné vyzvy, prodlouzen.

4.3.2. Zména terminu je mozna v pfipadé, Zze po podpisu smlouvy nastala mimofadna,
nepfedvidatelna a neprekonatelna prekazka nezavisle na villi Zhotovitele. V tomto
pfipadé se termin plnéni prodlouzi max. o dobu trvani této prekazky, a to dle ¢l. 10 této
smlouvy.

4.3.3. Prodlouzeni terminu je také mozné v pfipadech, Zze dotéené organy neprfedaji potfebna
vyjadfeni v fadnych terminech.

4.4. Misto pInéni
4.41. Mistem pfedani dila a mistem pfedani vystupu zafizovani zalezitosti dle této smlouvy je
sidlo Objednatele.
4.4.2. Mistem pInéni jsou objekty:
Vaclavska 7, Brno, pozemek parc. €. 1711, k.u. Staré Brno
Dvorakova 3, Brno, pozemek parc. €. 65, k.U. Mésto Brno
Kounicova 43, Brno, pozemek parc. €. 268, k.0. Vevefi

4.4.3. Vstup do dotéeného objektu zprostfedkuje Odbor investiéni a spravy bytovych domd UMC
Brno-stred.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
51. VySe sjednané ceny
5.1.1.  Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l. 2 této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi:



SOUPIS DILCiCH PD VC. DILCICH CEN:

A) Objekt Vaclavska 7, Brno:

a. Priprava zakazky (PZ)

100 000 K¢ bez DPH (zakladni sazba)

b. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
290 000 K¢ bez DPH (zakladni sazba)
c. Soupis praci a dodavek (SPD)

50 000 K& bez DPH (zakladni sazba)

Celkova cena dila bez DPH (souéeta + b + ¢) 440 000 Ké&
DPH (21 %) 92 400 K¢
Celkova cena dila vé. DPH 532 400 K¢

B) Obijekt Dvorakova 3, Brno:

a. Priprava zakazky (PZ)

100 000 K¢& bez DPH (z&kladni sazba)

b. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
310 000 K¢ bez DPH (zakladni sazba)
c. Soupis praci a dodavek (SPD)

60 000 K& bez DPH (zakladni sazba)

Celkova cena dila bez DPH (souceta + b + ¢) 470 000 Ké
DPH (21 %) 98 700 K¢&
Celkova cena dila vé. DPH 568 700 K¢

C) Objekt Kounicova 43, Brno:

a. Priprava zakazky (PZ)

120 000 K& bez DPH (zakladni sazba)

b. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
380 000 K& bez DPH (zakladni sazba)
c. Soupis praci a dodavek (SPD)

60 000 K¢ bez DPH (zakladni sazba)

Celkova cena dila bez DPH (soucéeta + b + ¢) 560 000 K¢
DPH (21 %) 117 600 K¢&
Celkova cena dila vé. DPH 677 600 Ké



CELKOVA CENA DiLA — SOUCET JEDNOTLIVYCH DiLCIiCH PLNENI:

Celkova cena dila bez DPH (souéet A+ B + C) 1470 000 Ké&
DPH (21 %) 308 700 K¢
Celkova cena dila vé. DPH 1778 700 K&

5.2. Obsah ceny

5.2.1. Sjednanad cena obsahuje ve3keré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému,
Uuplnému a véasnému provedeni dila.

5.3. Podminky pro zménu ceny
5.3.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.
5.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni
jinych praci, nez které byly vymezeny v zadani dila.

6. Platebni podminky
6.1. Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dilo dle ¢l. 5.1.1. pismeno a, b, ¢ jednotlivych dil€ich pInéni, bude uhrazena
formou faktury po splnéni jednotlivych ¢innosti.
6.2.2. Soucasti faktury bude predavaci protokol dle ¢l. 7 této smlouvy. Bez pfedavaciho protokolu
je faktura neplatna. DUZP je posledni den pfislusného mésice.
6.2.3. Faktura bude obsahovat tyto udaje:
e oznaceni a Cislo faktury
e nazev zakazky ,Viypracovani provadéci projektové dokumentace na opravu ZT| v
domech Vaclavska 7, Dvorakova 3, Kounicova 43 v textu faktury
e nazev, sidlo, ICO, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni G&et,
uvést adresu odbératele a kone&ného pfijemce (doruovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785

Koneény pfijemce: Statutédrni mésto Brno
Méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 264/2
601 69 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
e datum vystaveni a Ih{itu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
e predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zpusob platby,
e (Cislo smlouvy a nazev dila,
e predavaci protokol
e razitko a podpis zhotovitele
e rekapitulace plateb

6.3. Lhaty splatnosti
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 20-ti dnii ode dne
nasledujiciho po dni doru€eni faktury.
6.3.2. Dnem zaplaceni se rozumi den odepséani fakturované ¢astky z bankovniho uctu
Objednatele ve prospéch bankovniho u¢tu Zhotovitele.
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6.4.

6.3.3. V pfipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je Objednatel
opravnén fakturu vratit Zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkd fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doru¢eni bezchybné faktury
Objednateli po¢ina bézet doba splatnosti od pocatku.

PInéni finanénich zavazki via¢i poddodavateliim

Zhotovitel se zavazuje fadné a v¢éas plnit finanéni zavazky vic&i svym poddodavateliim, kdy za
fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnli od obdrZeni platby
ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel je opravnén pinéni téchto povinnosti
kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly
potfeba predlozeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2
pracovnich dna od doruéeni vyzvy objednatele.

7. Predani a prevzeti dila

7.1.
7.2.

7.3.

Pfedanim Casti dila ke konzultaci se rozumi pfedani dokumentace v elektronické podobé.
Povinnost Zhotovitele pfedat PD je splnéna, je-li dokonéena PD pfedana v€as, ve stavu
odpovidajicim pozadavk({im vyplyvajicim z této smlouvy v¢. pfiloh, a je schopna uzivani k tcelu,
ke kterému byla vyhotovena. Nedokonéenou PD neni Objednatel povinen prevzit. Obdobné neni
Objednatel povinen prevzit PD vykazujici vady a nedodélky.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila

7.3.1. Dilo bude pfedano osobné v sidle Objednatele. Zaslani hotového dila pomoci pfepravce je

nepfipustné.

7.3.2. Pri pfedani dila pfedvede Zhotovitel jeho zpUsobilost slouzit svému Ucelu a pfedvede jeho

funkénost.

7.3.3. O predani dila pofidi Objednatel zapis (,protokol”). Soucasti protokolu bude i soupis
pfedavanych dokumentaci v&. jejich obsahu, ktery predlozi Zhotovitel. Elektronicka
podoba dila mlze byt pfedana prostfednictvim cloudového ulozisté, jehoz odkaz zasle na
vyzadani Zhotoviteli Objednatel, kdy Objednatel bez zbyteéného prodleni Zhotoviteli e-
mailem potvrdi, Ze zaslané dokumenty byly fadné doru€eny a jsou k dispozici.

7.3.4. V pripadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila
i dvody, pro které odmita dilo pfevzit a popf. nahradni termin predani dila.

7.3.5. Protokol neosvédCuje bezvadnost pfedavané PD, Objednatel je opravnén oznamit
Zhotoviteli vadu dila kdykoli po jeho pfevzeti, aZz do dne skon&eni zaruéni doby.

8. Zaruka za jakost dila

8.1.

8.2.

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, ze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou
zaruéni dobu vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
bezpe&nostnimi normami, touto smlouvou a popf. viastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida
za to, ze dilo bude pouzitelné k GCelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale za to, ze je
kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Za vadu je povazovano i opomenuti
takového feSeni, které je vzhledem k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym,
technologickym anebo ekonomickym poznatkim v dané oblasti nezbytné k fadnému
zhotoveni stavby a jehoz opomenuti bude mit za nasledek dodate¢né zmény rozsahu stavby
proti stavu pfedpokladanému v PD.

Zaruka

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni
dila v délce tfi (3) let. Zaruéni doba poc€ind plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila
potvrzeného pfedavacim protokolem. Dale Zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze PD bude
respektovat zasady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrZovatelnosti a
bezpelnosti provozu. Do zaruéni doby se nepodita doba od uplatnéni vady dila Objednatelem
u Zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaruéni doba automaticky
prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit reklamovanou vadu v nejkrat§im technicky mozném
terminu s pfihlédnutim k povaze vady. Oznameni (reklamaci) odeSle Objednatel na adresu
sidla Zhotovitele bez zbyte€ného odkladu poté, co vadu zjisti. V reklamaci vady popiSe,
pfipadné uvede, jak se projevuji. Reklamace odeslana v posledni den zaru¢ni Ihity se
povazuje za v€as uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu
odstranit i v pfipadé, kdy reklamaci neuznava. O odstranéni vady bude sepsan protokol.
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Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pfipadech az do doby,
nez se prokaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych
pfipadech, Zze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze se na pfedmétnou vadu nevztahuje
zaruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré naklady Zhotovitelem ucelné
vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.
Za vadu se také povazuje nesoulad mezi DPS a SPD. V pfipadé této vady je Zhotovitel
povinen poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost pro feSeni situace na stavbé (zejména
zpracovani opravnych soupisu praci a vykazt vymeér, konzultace se zhotovitelem stavby a
nezbytna Ucast pfi jednanich o dlsledcich této vady projektu).
Zhotovitel se zavazuje, Zze uhradi Objednateli v pIné vysi Skody, které mu vzniknou v pfi¢inné
souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo pfi zafizovani zalezitosti dle této smlouvy.
Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplsobeny pouZitim nevhodnych podkladud
poskytnutych objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné pé¢e nemohl
nevhodnost téchto podkladl zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelné
pisemné upozornil a Objednatel pfesto trval na jejich pouziti.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zjisténé v pribéhu realizace stavby, jez Zhotovitel
v dobé zpracovani PD nemohl pfedvidat ani pfi vynaloZzeni odborné péce (uvedené se tyka
zejména konstrukci, u nichZz nebylo mozné provést prlizkumné prace z duvodu jejich
nepfistupnosti), o ¢emz Zhotovitel Objednatele prokazatelné (pisemné) informoval. Za
nepfistupné prostory nelze povazovat fasady, okna a stfechu objektu.

8.3.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud se v prabéhu zaruéni doby stane nefunkéni
elektronicka verze PD (tedy CD nebo USB flash disk), pak na zadost Objednatele doda
bezplatné novy nosic¢ s pfisluSnou PD.

9. Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy
9.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termin(

9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti jakémukoli z termind dle ¢l. 4.2. této smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdé prodleni a za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

9.1.2. Prodleni Zhotovitele s pInénim (i dilcéim) pfedmétu dila sjednaného dle ¢lanku 4.2. této
smlouvy delSi jak tficet dni se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a mlze byt
divodem pro odstoupeni Objednatele od této smlouvy.

9.1.3. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné bez zbyte¢ného prodleni. P¥i
odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny se vyporadat. Zhotovitel ma narok na
Uhradu ¢&asti dila, které bylo bez vad a nedodélk(i pfedano Objednateli. Objednatel je
opravnén na svlj zavazek k uhradé €asti ceny pfedaného dila zapodist své pohledavky
vzniklé z titulu smluvnich pokut a $kod, které vznikly v souvislosti s pInéni této smlouvy.

9.1.4. Aby se v budoucnu pfedeslo sporim, smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze v pfipadé,
kdy Objednatel od smlouvy odstoupi, nepfekroi vySe nakladid pozadovanych
Zhotovitelem za Cast dila, ktera byla pfedana bez vad a nedodélkud, popf. naklady za
vyhotoveni &asti dila, ceny, které pro dané €asti byly stanovené touto smlouvou.

9.2. Sankce za vady dila
9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy
den prodleni.

9.3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
9.3.1.  Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vySi z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

9.4. Dalsi ujednani
9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni
dotéen narok na nahradu Skody, nahrada Skody neni vysi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody nezapocitavaiji.
9.4.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouveé jsou splatné do 30 dnli ode dne doruceni pisemné
vyzvy k jejich uhradé.

10. Zména smlouvy
10.1. Forma zmény smlouvy
10.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi
zmocnénymi.



10.1.2. Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznagenim podle
pofadového E&isla pFislusné zmény smlouvy.

11. Poskytnuti licence pro uziti dila
11.1. Vzhledem k tomu, Zze Zhotovitelem vytvofené dilo podléha z €asti i ochrané podle z. €. 121/2000 Sb.,

11.2.

autorského zakona, ve znéni pozdéjSich predpisli, dohodly se smluvni strany na tom, Ze
okamzikem predani dila Objednateli udéluje Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava dilo
neomezené uzivat (dale jen ,licence®). Objednatel je na zakladé udélené licence opravnén PD
vyuzivat bez jakéhokoli omezeni; na zakladé udélené licence je Objednatel opravnén PD vyuzit
zejména, nikoli vdak vylu¢né: k realizaci stavby dle pfislusného stupné, je opravnén do PD bez
omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tfetich osob, pouzit PD jako podklad
k navazujicim stupfium projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD apod. Licence
se Objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za
poskytnutou licenci, jakoz i veSkeré dalsi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty
ve sjednané cené dila.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani Objednateli
zadné patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni
dila neporusi jakakoli autorska, patentova, nebo jina prava tretich osob. Jestlize se kdykoli
v budoucnu prokaze, ze Zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jina prava
tfetich osob, Zhotovitel za takové poruseni prav tfetich osob plné odpovida. V takovém pfipadé je
Zhotovitel rovnéz povinen nahradit Objednateli veSkeré $kody, které objednateli vzniknou v disledku
poruseni autorskych, patentovych, nebo jinych prav tfetich osob pfi provadéni dila.

11.3. Ujednani tohoto ¢lanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak nez splnénim.

12. Férové podminky v dodavatelském retézci

Zhotovitel se zavazuje vramci plnéni této vefejné zakazky zajistit plnéni veSkerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z oblasti pracovnépravnich predpisu;
zaijistit legalni zaméstnavani, férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti
prace pro vdechny osoby, které se budou na plnéni pfedmétu této verejné zakazky a plnéni téchto
povinnosti zajistit i u svych poddodavatelld. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedlozeni
dokument(, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od doruéeni vyzvy
objednatele.

13. Zpracovani osobnich udaji

13.1.

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich udaji uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢&l.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 (dale jen ,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny
pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot’ by nebyly dostate¢né identifikovany
smluvni strany.

13.2. Spravcem osobnich udajd je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni informace o

poveérenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni Udaje na néj Ize najit na webovych strankach
Ufadu méstské &asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizku, advokata,
se sidlem Basty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.

13.3. Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich organizaci.

Nedochazi rovnéz k Zddnému automatizovanému zpracovani ani profilovani. Osobni udaje budou
zpracovavany po donu trvani smlouvy. Midze ovSem dojit k dalSimu zpracovavani z davodu
opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této smlouvy (napf. v pfipadé
soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim. V takovém pfipadé budou osobni udaje
uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni
pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

14. Zavéreéna ujednani

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichZ 3 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi obecné zavaznymi ptredpisy.
Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu znamy
veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze neporuduje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a zakladni
lidska prava.



14.5. Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na dikaz
toho pfipojuji své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami, u¢innosti nabude
zvefejnénim dle odst. 14.7 této smlouvy.

14.7. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a dodatku, bude
uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaju,
které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni tajemstvi.

14.8. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v¢etné jejich pfipadnych zmén,
bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona. Veskeré Udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zakonud, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

14.9. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou pfilohy:
Pfiloha €. 1 - Popis a rozsah zamyslenych oprav
Pfiloha €. 2 - Popis faze ,Pfiprava zakazky (PZ)*

Pfiloha €. 3 - Popis faze ,Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)*
Priloha €. 4 - Popis faze ,Soupis praci a dodavek (SPD)*

15. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stted dne 15.04.2024, usnesenim

RMC/2024/63/20.
V Brné dne 23.05.2024 V Brné dne 09.05.2024
Za objednatele Za zhotovitele
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PRILOHA C.1 - POPIS A ROZSAH ZAMYSLENYCH OPRAV

Zadavatel ma zamér provést kompletni vyménu ZT| (vodoinstalace, odpady, plynoinstalace) a opravu
souvisejicich konstrukci. Zfizeni kabelového Zlabu (skrytého) pro umisténi rozvodl elektronickych komunikaci
(stavajici jsou ve vétSiné pripadl vedeny v pfisazenych listach, které chce vlastnik zrusit z estetickych
divodu).

Projektové dokumentaci bude pfedchazet zpracovani stavebné technického prizkumu, zaméreni dotéenych
prostor a provedeni zhodnoceni dispoziéniho usporadani koupelen a WC ve spolupraci s vlastnikem a najemci
dot€enych prostor.

Stavebné technicky prazkumu:

STP by tedy mél byt zaméfen na provéreni stavajiciho stavu a uréeni tras rozvod(i v domé s ohledem na tento
zamér a vybéru vhodného mista pro umisténi pfipadnych novych tras (konzultovat s vlastnikem). Pfedmétem
STP bude zejména:

e Provedeni zamérfeni konstrukci dotéenych zamérem (zejména spolecné prostory, dotéené &asti byt
— koupelny, WC, kuchyné aj.)

e Provedeni sond pro zjisténi tras a realného stavu skrytych konstrukci (o€ekavame nutné provedeni
minimalné 3 sond v kazdém podlazi véetné nasledného zapraveni do puvodniho stavu. ZjiStovat se
bude mimo jiné tloustka konstrukci (délici stény mezi koupelnami jsou u nékterych domu jen 5-10cm
tlusté), materialova skladba aj.

e Zajisténi kamerovych zkousek v§ech stoupacek a lezatych rozvodU a pfipojek, u kterych bude mozné
tyto zkousky provést.

e Posouzeni vyuzitelnosti kominud a svétlikd pro odvétrani koupelen WC a kuchyni.

e Zajisténi potfebnych aktualnich revizi.

e Stavebné technicky prizkum bude probihat za béZného provozu a obydleni, nepocita se s vyklizenim
zadnych pronajatych prostor domu. Je tedy nutné vSechny ¢innosti disledné domlouvat s najemci
dotéenych prostor.

e Pri provadéni prizkumu se pocita s pfiméfenym pouzitim modernich postupl pro zjisténi skrytych
rozvodl (bézné dostupné méfici pristroje pro zjisStovani skrytych rozvodu).

Samotna realizace stavby bude probihat, také za obydleni, proto je nutné navrhnout v domé nahradni
prostory se socialnim zazemim, které budou funkéni po dobu celé stavby (ndhradni WC, nahradni
sprcha pro najemce). V pfipadé, Zze projektant béhem prizkumu a komunikace s najemci zjisti, ze
najemce nebude moci ze zdravotnich diivodli pouzivat nahradni WC, bude o tom informovat investora,
ktery s najemcem dohodne postup pfri realizaci stavby (do¢asné nahradni bydleni apod.).

Obecné pozadavky na feSeni:

- Vyména vnitfnich rozvodd vody od hlavniho vodoméru po zafizovaci pfedméty, kontrola stavu pfipojky,
pfipadné jeji opravy nebo vymény.

- Vyména vnitfni splaskové kanalizace od napojeni na vefejnou kanalizaci do domu az k zafizovacim
predmétim (tedy lezaté i odpadni potrubi).

- Re$eni napojeni svodil de$tové kanalizace v&etné vymény vnitfnich svodil de$tové kanalizace (pokud
v domé budou).

- Vyména patefnich i bytovych rozvodd plynu (rozvody budou vedeny ve zdi nebo v podhledu), pfesun
plynomérd z bytl do spole€nych €asti domu, v pfipadé nutnosti navrhnout také nové plynové spotfebice v
jednotlivych bytech. Toto plati pfedevSim pro rozvody provedené klasickymi Sroubovanymi spoji, t&snénymi
konopim a fermezi, kde hrozi poruSeni tésnosti. V pfipadé vysokych nakladl je mozné navrhnout pretésnéni
(napf. kvalitni plastovou disperzi). Nutno posoudit stav, a konzultovat zpisob Feseni.

e Provéfeni mozZnosti zfizeni trvalé uklidové mistnosti vdomé s vylevkou, jeji navrZzeni véetné
podruzného méfeni spotfeby pro tuto mistnost, osazeni el. ohfivae vody.

e Vjednotlivych jednotkach (bytovych i nebytovych):
o zfidit pouze jeden hlavni pfivod vody pro byt, na pfivody osadit vodomér rozte¢ vodoméru 110
mm, vodomeér musi byt schvalen dle Evropského pfedpisu MID (vSude nyni osazujeme jeden
typ vodoméru s dalkovym odectem pomoci sité LoraWAN), vodoméry si dodava investor
samostatné. Pro vodomér a uzavéry musi byt zfizena kvalitné stavebné provedena,
dostate¢né velka nika, s dvifky o velikosti umoznuji budouci bezproblémovou vymeénu
vodoméru a uzavéru.
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o vybourani stavajicich dozilych zafizovacich pfredmétt a rozvodu, navrh novych zafizovacich
predmétl (baterie, WC misa zavésna, umyvadlo, vana/sprchovy kout — bude projektantem
feSeno se stavajicim najemcem s pisemnym zaznamem o projednani a odsouhlaseno
objednatelem pfed zapracovani do PD),
zfizeni vyvodu pfipojeni pro pracku, susicku a mycku,

o opravu socialniho zazemi bytu (nové obklady, dlazby a elektroinstalace v ramci prostord, kde
dojde k jejich poruseni/vybourani — typicky koupelny a WC),

o U oprav elektroinstalace se nezasahuje do bytového rozvadéce, pouze do rozvodu
v dot&enych mistnostech

o zfizeni nuceného vétrani pro jednotlivé byty (odvétrani socialniho zazemi bytu).

o Pokud byl byt pfedmétem oprav Ci rozsahlejsi rekonstrukce zjistit zda byly provedeny i rozvody
atd., pokud nebude schopen najemce (investor) schopen prokazatelné dolozit
fotodokumentaci (i kontrolou projektanta pomoci endoskopické kamery) provedené Upravy,
bude takova oprava povazovana za nedostateCnou a i takovy byt bude zahrnut do planu
budoucich oprav rozvodu ZTI, tedy do projektu.

Po dokonceni praci provedeni opravy spoleénych prostor (omitky, vymalbu, oprava a natéry zabradli,
oprava/vymeéna soklik{l, pfipadné i dlazby na chodbach a podestach domu, oprava schodistovych stupt).

Soucasti projektu bude mimo jiné:

- pozadavky na estetiku (kryty kotld, pfechodove listy, FeSeni obklad( a dlazeb)

parametry a pozadavky na svétla, protiskluznost, otéru vzdornost. Usporné hlavice, perlatory, vodomér,
odhluénéné rozvody odpad, regulator tlaku na pFipojce vody, uzavéry pro kazdou stoupacku, vypoustéci
ventily, ob&hova Cerpadla apod.
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P¥iloha & 2 - FAZE SLUZEB FS1 — PRIPRAVA ZAKAZKY (PZ)

V této fazi je téz tfeba urCit nutnost dalSich potfebnych prizkumi a rozbort, pifipadné dalSich ovéfovacich
specializovanych studii nebo expertiz.

Kazda dokumentace projektu v kazdé fazi sluzeb by méla byt vzdy ve standardni struktuie a obsahovat ¢asti A az D s tim,
ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti by mél byt pfizptsoben fazi sluzeb, druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi,
stavebné technickému provedeni, G¢elu vyuziti, vlivu na zivotni prostiedi a dob¢ trvani stavby.

PROJEKTOVA CINNOST

Standardni

Analyza zakdzky

zhodnoceni vstupnich tidaja
zjisténi identifikacnich Gdajt
zhodnoceni ekonomickych parametri zadani

Specifikace potiebnych podkladit

zhodnoceni vstupnich podklada
specifikace dalsich potfebnych podkladii (regula¢nich podminek, OTP, prizkumi, zaméteni, rozbort apod.)

Piedbéina analyza zaméru klienta

zhodnoceni zaméru

soulad s UPD, popi. UPP

zjisténi regulacnich podminek Gzemi

obhlidka pfedpokladaného stavenisté

pravni limity pro uvazovany ucel stavby

Svolani jednani a i¢ast na min. 1 spole¢ného jednani vSech najemci, zastupce projektanta a objednatele pied
zahajenim projeké¢nich praci, kde dojde k predstaveni zaméru objednatele, predstaveni zpracovateli projektu
a informovani najemctu o dalSim postupu projektanta ve vztahu k projektové pripravé v ramci zajiSténi
priuzkumii atd.

SPECIALNi ODBORNE CINNOSTI

Prizkumy

stavebné technicky priizkum obsahujici popis provedenych sond (destruktivni sondy se pocitaji pouze v prostorech
mimo pronajaté byty — pokud nebude s ndjemci dohodnuto jinak), nedestruktivnich specializovanych prizkumu
(detekce rozvodu, kamerové prohlidky odpadnich potrubi apod.), fotodokumentace dotcenych prostor (pozadujeme
pouziti 360° fotografii), tak aby bylo zajisténo maximum moznych podkladt pro zpracovani projektové dokumentace
v potfebném rozsahu s maximalni moznou péci.

Zaméfeni stavajiciho stavu

Provedeni nezbytnych sond a prizkumi

Vyhotoveni stavebné technického prizkumu

zmapovani stavajicich rozvodl pomoci kamer a specializovanych pfistroji

Zhotovitel je povinen bezodkladné upozornit Objednatele na nepfistupnost ne¢kterych prostor, které by bylo nutné
pro zajisténi podkladt pro projekt zpfistupnit (obvykle se jedna o nezpfistupnéni pronajatych prostor ndjemcem
apod.). Objednatel pak zajisti zpfistupnéni téchto prostor ptipadné bude dohodnut jiny postup, ktery bude v projektu
zaznamenan.

Zhotovitel Objednateli pireda:

zaméteni stavajiciho stavu a popis provedenych sond v¢. jejich vyhodnoceni
potizeni fotodokumentace (pozadujeme pouziti 360° fotografii) dotéenych prostor

pisemné zaznamy z konzultaci s ndjemci dotCenych prostor (bytovych i nebytovych), zejména dispozi¢ni feSeni WC
a koupelen
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Tisténé vyhotoveni stavebné technického priizkumu bude odevzdano v 1 paré

Elektronicka verze stavebné technického prizkumu a ostatnich dokumentii (kamerové prohlidky a jiné
priazkumy)z této faze:

bude ulozena na cloudové tlozisté uréené objednatelem

format *.pdf

nazvy soubort, ptipadné slozek mohou mit délku max. 30 znaku, bez diakritiky a jakychkoliv znakl (napf. +,-
,@ apod.), slova v nazvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pi: ,,stavajici_stav_1NP.pdf™).

uspofadani elektronické verze PD bude shodné s uspotadanim tisténé verze projektové dokumentace.
Fotografie budou tfidény do slozek podle ¢isel bytt (kazdy byt bude mit svou samostatnou slozku).

Objednatel poskytne pro ukladani elektronické verze cloudové uloziste.
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Piiloha & 3 - FAZE SLUZEB FS5 - PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

DPS jednoznacné definuje zakladni pozadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materialt a provedent).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé pozemni a inzenyrské objekty a
pro technologicka zatizeni.

Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoziujicich vypracovat podrobny a detilni vykaz vymér a
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

DPS je podkladem pro dodavatelskou dokumentaci zhotovitele stavby — vyrobni a dilenskou dokumentaci (DDS).

Na jejim zaklad€ je mozné zpracovat vykaz vymeér, soupis praci a dodavek (SPD) a stavbu jednozna¢né ocenit, vybrat
zhotovitele stavby a uzaviit s nim smlouvu o dilo.

Projektova dokumentace obsahuje téz technické charakteristiky, popisky a podminky provadéni stavebnich praci.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby, u staveb financovanych z vefejnych zdrojl, musi byt zpracovana tak, aby
také spliovala pozadavky zakona o vetejnych zakazkach.

Vykresy podrobnosti (detailtl) zobrazuji pro dodavatele zavazné, nebo tvarove slozité konstrukce (prvky), na které klade
projektant zvlastni pozadavky a které je nutné pfi provadéni stavby respektovat.

PROJEKTOVA CINNOST

a) tisténé vyhotoveni opatiené autorizacnim razitkem v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢.
vykazu vymér a kontrolniho rozpoctu ve 2 paré

b) elektronicka verze projektové dokumentace v&. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu
vymeér a kontrolniho rozpoc&tu

e bude uloZzena na cloudové ulozisté uréené objednatelem, popf. mize byt objednateli pfedana na nosici
(CD, flash disk)

e vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym c&islem a
vys8im AutoCAD 2006.

o textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc).

e nazvy souborl a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znak(, bez diakritiky a jakychkoliv znakud
(napf. +,-,@ apod.), slova vnazvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
,stavajici_stav_1NP.pdf).

e usporadani elektronické verze PD bude shodné s uspofadanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adresare budou rozdéleny nasledujicim zplisobem:
01_editovatelné

A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_ UV
D.1.4.3 ELI_SLP
D.1.4.4 PLYN
02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3 ELI_SLP
D.1.4.4 PLYN
03_rozpocet
04_VV

c) dalsi pozadavky na zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Vychazi ze schvélené projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni se vychazi z dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu. DPS je prohloubena a rozSifena DSP do té miry, Ze jednoznacné
definuje zakladni pozadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiald a provedeni). Projektova
dokumentace pro provadéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé pozemni a inZenyrské objekty a
pro technologicka zafizeni. Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech umozriujicich
vypracovat vykaz vymeér a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb. DPS je podkladem pro dodavatelskou
dokumentaci zhotovitele stavby — vyrobni a dilenskou dokumentaci (dale jen ,DDS*). Na jejim zakladé je
mozZné zpracovat vykaz vymér, soupis praci a dodavek (dale jen ,SPD*) a stavbu jednozna&né ocenit, vybrat
zhotovitele stavby a uzaviit s nim smlouvu o dilo. Projektova dokumentace obsahuje téz technické
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charakteristiky, popisky a podminky provadéni stavebnich praci. Projektova dokumentace pro provadéni
stavby, u staveb financovanych z vefejnych zdrojd, musi byt zpracovana tak, aby také splfiovala poZzadavky
ZZN/Z. Vykresy podrobnosti (detailll) zobrazuji pro dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité konstrukce
(prvky), na které klade projektant zvlastni poZzadavky a které je nutné pfi provadéni stavby respektovat. Po
dohodé (zadavatel - stavebnik, projektant, stavebni ufad) Ize DPS u méné rozsahlych staveb pouZit jako
.Jednostupnovou dokumentaci‘ i pro stavebni fizeni. U nenaroénych staveb mlze po dohodé jako tzv.
provadéci projekt slouZit i jako podklad pro zhotoveni stavby.

PROJEKTOVA CINNOST - Standardni

o Analyza a vyhodnoceni smluvnich a technickych podminek

e Souladu dosavadnich projektovych praci s pozadavky zadavatele

e zhodnoceni stavebniho povoleni a jeho podminek, prokazani a zajisténi souladu s vydanymi
spravnimi rozhodnuti
naplnéni pozadavkl podle OTP a dalSich relevantnich predpist
provedeni vSech nezbytnych sond na naklady projektanta za ucelem stanoveni skladeb,
materiali a dimenzi dotéenych konstrukci a rozvodi za ucéelem stanoveni moznosti
technického reseni navrhu

o Projektova dokumentace pro provadéni stavby obsahuje
e A prQvodni zprava
e B souhrnna technicka zprava
e C situacni vykresy
¢ D dokumentace objekt(, technickych, technologickych zafizeni a provoznich soubort
o Priklada se Dokladova Cast
o Cast D zejména obsahuije:
e rozhodujici detaily, skladby a vlastnosti konstrukci,
e tabulky vyrobkU a praci,
e pozadavky na provedeni povrchd,
¢ dokumentace technickych a technologickych zafizeni stavby.
o Koordinace projektu
e koordina¢ni ¢innost: funkéni, prostorova a parametricka koordinace projektu.
¢ stanoveni jednotnych vychozich podminek a parametrd pro vypocty a posouzeni;
e zajisténi celistvosti a realizovatelnosti PD
e konzultace projektovanych praci s najemci dot€enych prostor, zajisténi vybéru zafizovacich
predmétl a barevného provedeni obkladll a dlazeb s najemci dotenych prostor.

Projednani dokumentace s Objednatelem.
Stanoveni podminek pro zpracovani SPD a DDS

o Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby DPS:
Viz pfiloha €. 13 vyhlasky ¢€. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Projektova dokumentace musi vzdy ve struktufe projektu, obsahovat ¢asti A az D s tim, Ze rozsah a obsah
jednotlivych &asti bude pfizpusoben druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému
provedeni, ucelu vyuziti, vlivu na zivotni prostfedi a predpokladané zivotnosti stavby.

Zpracovani DPS je vybranou Cinnosti ve vystavbé (§158 SZ) a od projektanta vyZaduje autorizaci CKA nebo
CKAIT.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobni a dilenska dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatd a montazni
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské
dokumentace (DDS).

Zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti upravuje v pfilohach nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

U vypoctu podlahové plochy postupovat v souladu s nafizenim viady €. 366/2013 Sb., dale bude uvedena
uzitna plocha prostoru. Obé& uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé& pomoci kfivek (ve
formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné hladiné.
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Blizsi definice o tom jak se plochy méfi:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi pudorysna plocha vSech mistnosti bytu véetné plidorysné plochy
vSech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilife, kominy a obdobné
svislé konstrukce. Pudorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych konstrukci ohraniCujicich byt véetné
jejich povrchovych uprav. ZapocCitava se také podlahova plocha zakryta zabudovanymi pfedméty, jako jsou
zejména skfiné ve zdech v byté, vany a jiné zafizovaci pfedméty ve vnitfni ploSe bytu.

Podlahovou plochu mezonetového bytu umisténého ve dvou nebo vice podlazich spojenych schodistém uvnitf
bytu tvofi pldorysna plocha vSech mistnosti vypoctena zplsobem stanovenym v odstavci vySe a plocha pouze
dolniho primétu schodisté.

V pfipadé bytu s galerii, kdy je horni prostor bytu propojen s dolnim prostorem schodistém, se podlahova
plocha galerie zapocitava jako podlahova plocha mistnosti, pokud podchodna vyska tohoto prostoru dosahuje
alespon 230 cm, i kdyZ neni zcela stavebné uzaviena vSemi sténami; zapocitava se sou¢asné plocha dolni
mistnosti, ma-li alespon stejnou podchodnou vysku, a plocha dolniho primétu schodisté. Pokud podminky
minimalni podchodné vySky nejsou spinény, zapocte se pouze plocha dolni mistnosti.

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vSech mistnosti (v€etné lodzie, balkénu &i terasy) bytu. Plocha mistnosti
je ohranicena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost véetné ptdorysné plochy veskerych
vyklenkd, nik, prah(, ploch pod kuchynskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné
mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vySkou mensi nez 1,2 m (plyne z vyhlasky 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavby).

Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a zaokrouhluje na

jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez péti setinam
m2 se nepfihlizi.

Vykresy pudoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu:

Legenda mistnosti (Cislo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha
stén v m2, plocha stropl v m2, povrchova tprava podlahy, povrchova uprava stropu, povrchova uprava stén,
poznamka), legenda pouzitych materialt a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

OBSTARAVATELSKA CINNOST

e konzultace projektovanych praci s najemci dotéenych prostor, zajisténi vybéru zafizovacich pfedméti a
barevného provedeni obkladu a dlazeb s najemci dotéenych prostor.
e  zajisténi ptipadnych stanovisek dotcenych organt a vysledki z jednani s najemci a jejich promitnuti do DPS
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Piiloha & 4 — FAZE SLUZEB FS6 — SOUPIS PRACI A DODAVEK (SPD)

e  Soupis praci a dodavek (SPD) uvadi, v pfimé navaznosti na dokumentaci pro provadéni stavby (DPS-FS 5),
polozky soupisu praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k uplné realizaci zamysleného stavebniho dila.
e  Soupis praci a dodavek je zpravidla nedilnou soucasti dokumentace pro zadani a vybér zhotovitele stavby.

PROJEKTOVA CINNOST

e Soupis praci a kontrolni rozpocet — bude predan ve zdrojovém formatu *rts;

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve vSech jeho ¢astech (véetné jednotlivych profesi-
.semesel’) zpracovany s vyuzitim softwaru BUILDpower S (pro potfeby posouzeni spravnosti
poloZkovych rozpoétl zpracovanych uchazeci o vefejnou zakazku na stavebni prace jako soucast
nabidky), kjehoz uziti objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svych
licenénich podminek sjednanych s poskytovatelem licence na dobu potfebnou ke zpracovani soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a polozkového rozpoctu. Instalace software na
hardwarové prostiedky zhotovitele bude probihat vzdy v sidle poskytovatele licence.

e podrobny souhrnny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér pouze v jediném
souboru zahrnujici rovnéz vedlejSi a ostatni naklady, jestlize takové jsou, zpracovany v souladu
s vyhl. & 169/2016 Sb. a zaroveri kompatibilni ve vSech jeho &astech s RTS; soupis praci NESMi
obsahovat agregované polozky, polozky typu komplet a soubor.

e polozkovy rozpocet stavby — ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle aktualnich ceniku
RTS; pouze v jediném souboru, pokud bude v rozpoc¢tu polozka, kterou cenik RTS neobsahuje,
bude cena vytvofena z polozky RTS, ktera ji vystihuje nejvic, nebo bude vytvofena zcela nova polozka
s popisem cenotvorby (vypoctem =z materialu, prace, dolozena nabidkou, apod.) stim, ze
z predlozeného vysvétleni musi vyplyvat, Zze ceny jsou stanoveny jako v misté a ¢ase obvyklé, v€etné
vSech souvisejicich konstrukci a praci.

e Kontrolni rozpoCet bude vyhotoven v aktualni cenové soustavé rozpoctového programu (databaze
nesmi byt starSi vice nez 1 rok). Kontrolni rozpocet musi obsahovat sloupec s uvedenim, ve které
cenové soustavé byla polozka ocenéna.

e Projektova dokumentace bude splfiovat nalezitosti stanovené SZ, zejména vyhl. & 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpisli, vyhl. ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, z. &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ve znéni pozdéjSich predpis(, nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl, a platnymi relevantnimi technickymi normami, jejichz
zavaznost smluvni strany timto sjednavaji.

¢V ramcivysvétleni dokumentace pfi zjiSténi nedostatkl v PD a nebo v soupisu praci, dodavek a sluzeb
v ramci zadavaciho fizeni zajiStuje jejich bezplatné dopracovani a aktualizaci v terminech, které
nebrani pokracovat v realizaci stavby.

e Soupis praci a dodavek (SPD) uvadi, v pfimé navaznosti na dokumentaci pro provadéni stavby (DPS),
polozky soupisu praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci zamy3$leného stavebniho dila.

e Soupis praci a dodavek je zpravidla nedilnou soucasti dokumentace pro zadani a vybér zhotovitele
stavby.

e PoloZkou popisu praci se rozumi bud popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky a sluzby.

PROJEKTOVA CINNOST - Standardni

o Sestaveni soupisu praci, dodavek a sluzeb
Soupis praci a dodavek (dale SPD) uvadi, v pfimé navaznosti na dokumentaci pro provadéni stavby (DPS
FS5), polozky soupisu praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci stavebniho dila

o Sestaveni vykazi vymér (VV)
Vykaz vymér stanovi mnoZstvi praci, dodavek a sluzeb v jednotlivych polozkach SPD, dopini kaZdou poloZku
SPD o mnozstvi mérnych jednotek

o Obsah polozek SPD:
Oznaceni zakladnich prvka stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému znaceni a pfifazeni
odpovidajicich kvantit standardizovanych mérnych jednotek v souladu s obsahem PD Nastaveni stanovené /
dohodnuté struktury SPD, jeho polozek a sestaveni vystupu jako podkladu pro ocenéni:

e  Pofadové nebo kdédové E&islo ocefovaci polozky
Oznaceni polozky v projektové dokumentaci
Ciselné zatfidéni polozky, pokud je mozné polozku zatfidit s oznadenim cenové soustavy
Popis jednotlivé poloZky vymezujici druh a kvalitu praci dodavky nebo sluzby
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Mérnou jednotku

Mnozstvi mérnych jednotek

Polozkou popisu praci se rozumi bud' popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky a sluzby.

PFi sestavovani SPD je mozno pouzit odkazy na cenovou soustavu, ale vzdy jen na jednu pro cely
soupis.

U verejnych zakazek rozsah a obsah SPD

viz vyhlaska €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér Zpracovani SPD neni vybranou &innosti ve vystavbé
(§158 SZ) a od projektanta nevyzaduje autorizaci CKA nebo CKAIT.

Nadstandardni

Ocenéni stavebniho dila na zakladé zpracovaného SPD s vykazem vymér - sestaveni kontrolniho polozkového rozpoctu
»  Tisténé vyhotoveni SPD bude v 1 vyhotoveni
»  Elektronickd verze SPD
e bude uloZena na cloudové ulozisté urcené objednatelem,
e format *.xls a *.rts
e nazvy soubori a slozek mohou mit délku max. 30 znaki, bez diakritiky a jakychkoliv znakd (napf. +,-,@ apod.),

slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf: ,,stavajici_stav_1NP.pdf*).
e usporadani elektronické verze PD bude shodné s uspofadanim tisténé verze projektové dokumentace.
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