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ÚSTŘEDNÍ v o j e n s k á  n e m o c n ic e
Vojenská fakultní nem ocnice Prané

SMLOUVA O DÍLO
D995/2024-ŮVN

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

přispěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spojeni: Česká národní banka Praha
čisto účtu: 32123881/0710
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

ESavina SE

zapsaná v Obchodním 

se sídlem:

IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená:

rejstříku vedeném H 988/MSPH Městský soud v Praze 

Hartigova 31/27, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha 

29413788 

CZ29413788 

Raiffeisenbank, a,s.

7418729001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva"):

I. Předmět plnění

1. Tato smlouvaje uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 
s názvem „Oprava šoupat vodovodního potrubí v areálu ÚVN -  pavilon CH2" (systémové číslo 
NEN N006/24/V00002478, č.j.: 27303/2023-ŮVN) zahájeného objednatelem jako veřejným 
zadavatelem, v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V případě, že je v této smlouvě 
odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se 
k uvedené veřejné zakázce. V případě rozporu mezi smlouvou a zadávací dokumentací mají 
přednost ustanovení smlouvy.
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2. Předmětem plněni podle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve výměně 2 kusů šoupat 
vlevo od pavilonu CH2 a výměna vodovodního potrubí v kolektoru před pavilonem CH2
v areálu objednatele, a to dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen 
„technická specifikace “} a v souladu s položkovými rozpočty uvedenými v příloze č. 2 smlouvy 
(dále jen „dílo“).

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dilo v souladu s touto 
smlouvou, s jejími přílohami a dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude seznam 
poddodavatelů, s uvedením činnosti, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla 
podílet, přílohou č. 3 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel 
prohlašuje, že zhotoveni díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných 
pro obory odpovídající předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla 
provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle 
názoru objednatele není způsobilý, neboje nedbalý v řádném plněni svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladné zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny terminy 
dokončení ani cena díla. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. V případě změny poddodavatele, pomocí kterého prokázal zhotovitel část 
splněni kvalifikace, je změna možná jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným 
souhlasem zadavatele, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního, musi disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka 
v rámci zadávacího řízení. Kvalifikační předpoklady nově dosazeného poddodavatele musí 
zhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. V případě, že 
zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavatele, bude přílohou č. 3 smlouvy čestné 
prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat 
poddodavatele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla 
a v souladu s typovými podklady a ostatními předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu 
použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací a 
pokyny objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedeni díla, a nemá vůči nim žádné výhrady, 
připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v souladu s technickou specifikací za sjednanou cenu a ve 
smluveném termínu dle této smlouvy, přičemž takto provedené dilo bude plně funkční a kompletní 
(tj. bude mít mimo jiné všechny části, které lze u díla obdobného typu obvykle očekávat).

7. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo 
kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré 
chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost při obstaráváni těchto chybějících údajů, informaci nebo dat.

natel

osoba
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II. Změny díla

1. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající 
v možnosti rozšíření rozsahu plnění dle této smlouvy o dodatečné práce a dodávky (dále jen 
„vícepráce"), popř. v možnosti zúžení rozsahu plnění dle této smlouvy o méněpráce. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit se zúžením či rozšířením rozsahu plnění dle konkrétních požadavků objednatele, 
a to za podmínek dále uvedených a zavazuje se provést veškeré vícepráce dle požadavku 
objednatele.

2. Objednatel je oprávněn navrhnout změnu rozsahu plněni dle této smlouvy, jestliže se v průběhu 
plněni smlouvy vyskytne vhodnější či optimálnější řešeni, než jaké je uvedeno v technické 
specifikací, vyplývající z okolností vzniklých v rámci plnění smlouvy či relevantních aktuálních potřeb 
objednatele. Tyto změny mohou být vyvolány především provozně technickými důvody na straně 
objednatele. Při požadavku na změny rozsahu plnění o vícepráce či o méněpráce se objednatel 
zavazuje předložit zhotoviteli příslušný změnový požadavek v písemné podobě. Zhotovitel se 
zavazuje do 5 pracovních dnů od doručeni změnového požadavku písemně předložit objednateli k 
odsouhlasení:

• pevnou cenu vicepraci, tj. dodatečných nákladů, které představuji plnění dle tohoto 
požadavku,

• pevnou cenu méněprací, tj. nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět,

• případné požadavky na doplňující informace ohledně změněného rozsahu plnění.

Cena vicepraci a méněprací bude stanovena v souladu s ust. čl. VI. smlouvy. Ve složitějších 
případech se smluvní strany mohou písmeně dohodnout na prodlouženi shora uvedené lhůty.

3. V případě, že při provádění díla zjistí zhotovitel potřebu vicepraci, které jsou nezbytně nutné 
k dokončení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, a to neprodleně poté, co se o 
potřebě jejich provedení dozví, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Oznámení musí mít písemnou 
formu, a kromě specifikace vicepraci musí obsahovat odůvodnění potřeby jejich provedení. Bude-li 
objednatel souhlasit s potřebou provedení vicepraci, předloží zhotoviteli změnový požadavek dle 
odst. 2. tohoto článku. Na další postup se aplikuje ustanoveni předchozího odstavce.

4. Za vícepráce se považují takové práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, souvisí s prováděním díla dle této smlouvy a jejich potřeba vznikla v průběhu plnění 
této smlouvy.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak 
splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) však bylo vyvoláno 
prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, jsou důsledkem jeho vadného plnění 
nebo souvisí s porušením jiné smluvní nebo zákonné povinností zhotovitele.

6. Změny rozsahu díla spočívající ve vicepracích, případně v méněpracích budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud tato změna bude mít prokazatelně vliv na 
termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu plnění o 
dobu nezbytně nutnou pro provedení vicepraci.

7. Celkové navýšení ceny díla provedené na základě tohoto článku objednatel limituje tak. že v součtu 
nesmí překročit 20 % celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. smlouvy při jejím podpisu.
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lil. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení provádění díla: do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Termín dokončení a předání díla: do 30 kalendářních dnů od předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele a musí dodržovat veškeré 
požadavky uvedené v příloze č. 1 smlouvy, zejm. samotnou výměnu 2 kusů šoupat provádět o 
víkendech s ohledem na nutnost přerušení dodávky vody v daném potrubí.

3. Zhotovitel je povinen dostavit se k předání staveniště na výzvu objednatele zaslanou na e-mail 
kontaktní osoby zhotovitele uvedené v či. I- odst. 9. smlouvy. Objednatel zašle zhotoviteli výzvu 
k předání staveniště jakmile budou příznivé klimatické podmínky {předpoklad je v průběhu první 
poloviny roku 2024), přičemž tuto výzvu musí objednatel odeslat zhotoviteli alespoň 10 pracovních 
dnů před stanovených termínem pro předání staveniště. Nedostaví-li se zhotovitel na výzvu 
objednatele k předání staveniště ve stanovené lhůtě, začíná lhůta pro dokončení a předání díla, 
případně jiné lhůty, jejichž počátek je spojen s okamžikem předání staveniště, plynout následujícím 
kalendářním dnem po marném uplynutí lhůty k předání staveniště dle předchozí věty.

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů výhradně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodlouženi termínu pro dokončeni a předání díla, a to o dobu přerušení provádění díla.

5. Neurči-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení 
díla sjednaným způsobem, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Zhotovitel však musí 
pokračovat v provádění těch části díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění skryté překážky. Součástí oznámení 
musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodlouženi termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu přerušení prováděni díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel 
nebo měl při podpisu této smlouvy vědět, nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas 
odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli 
písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

6. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající 
v úpravě doby plněni, resp. v prodloužení termínu dokončeni a předání díla uvedeného v tomto 
Článku, a to v případě nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek v prováděni díla, které 
vznikly bez jakéhokoliv přičinění zhotovitele a jakými jsou zejména havárie nebo živelná katastrofa. 
Zhotovitel musí existenci takové překážky písemné oznámit objednateli bezodkladně, nejpozději 
však do 24 hodin poté, co se o jejím vzniku dověděl nebo dozvědět mohl. V oznámení překážky musi 
zhotovitel zároveň objektivně odůvodnit, že překážka bráni plněni smlouvy, prokazatelně doložit 
okamžik vzniku překážky a stanovit délku jejího předpokládaného trváni. Termín dokončeni a 
předání díla bude v takovém případě prodloužen o počet dnů, po něž trvala taková překážka, nejdéle 
však o 30 kalendářních dnů. Trvá-lí překážka déle než 30 dnů, lze tento postup využít opakovaně. 
O oprávněnosti překážky může rozhodnout výlučně objednatel na základě doporučeni technického 
dozoru, přičemž ten neschválí prodlouženi termínu dokončení a předání díla v případě, že se jedná 
o překážku, která nemá zásadní vliv na provádění díla. Rozhodne-li objednatel o prodlouženi terminu 
pro dokončení a předání díla dle tohoto odstavce, sepíši o tom smluvní strany dodatek ke smlouvě, 
ve kterém bude příčina tohoto prodloužení řádně odůvodněna.

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladováni věcí opatřených k provádění díla. Je
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rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla. opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu. V případě 
přerušení provádění díla z důvodů výhradně na straně objednatele, nese náklady související 
s takovým přerušením objednatel.

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění (provádění díla) je příslušná část pozemní komunikace, kde se nacházejí předmětná 
šoupata u Pavilonu CH2 (od východní hrany pavilonu CH2 se jedná o vzdálenost cca 10 metru 
v místní komunikaci) a dále kolektor umístěný před Pavilonem CH2, vše v areálu Ústřední vojenské 
nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice Praha, na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 
Praha 6 (v této smlouvě také jako „staveniště“ nebo „místo plnění“),

2. O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště 
zkontrolovat a případně bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné nedostatky či požadavky 
k jeho stavu, relevantní s ohledem na možnost řádného provádění díla na staveništi. V případě, že 
tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště pro účel této smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště 
je zhotovitel odpovědný za případné vady a poškození staveniště.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení staveniště 
a věci nezbytné pro provedení díla.

4 Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek, čistotu 
a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním dila a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištěni a poškození staveniště a jeho okolí, ke kterým dojde v souvislosti 
s prováděn im díla.

5. Zhotovitel je povinen staveniště řádně vyznačit a učinit další vhodná opatření zejména pro zachování 
bezpečnosti a čistoty okolí staveniště.

6. Po dokončeni a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
a odstranit případně vzniklá poškozeni tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím 
ke změnám v důsledku provedeného díla) původnímu stavu a to včetně vedlejších prostor a ploch.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 
provedené dílo ve výši 238 350,00 Kč bez DPH (slovy: dvěstě třista osumdesát tisic třista padesát) 
bez DPH (dále jen „celková cena díla“). Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně díla připočtena, 
stanoví-li tak obecně závazný právní předpis účinný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to ve 
výši stanovené tímto předpisem.

2. Takto sjednaná celková cena dila, resp. jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 smlouvy jsou ceny 
maximální a nejvýše přípustné.

3. Celkovou cenu dila lze navýšit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a dále v případech 
stanovených ZZVZ, a to písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

4. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením 
dila, při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu plnění této smlouvy uvažovat,
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a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splněni všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, 
či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že 
zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv. Součásti celkové ceny díla jsou 
i práce, služby či dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě nejsou výslovně 
uvedeny, ale zhotovitel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.

VI. Změna ceny díla

1. Celková cena dila bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Hodnota méněpraci se stanoví dle přílohy č. 2 
smlouvy.

2. Celková cena díla je prekročitelná z důvodů stanovených zákonem a v případě využiti výhrady 
změny závazku dle čí. II. této smlouvy, tedy pokud sl objednatel vyžádá provedení vicepraci, a to za 
podmínek následujícího odstavce.

3. Celková cena díla bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedeni těch částí 
díla, které představují vícepráce (tj. dodatečné práce a dodávky). Pro stanovení ceny vicepraci se 
použije položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 smlouvy. Pokud určitá položka nebude v této 
příloze obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové soustavy 
(ÚRS/RTS/všeobecně akceptovatelný rozpočtářský program) v aktuální cenové úrovni. Pokud 
nebude možné použít oceněni dle cenové soustavy (ÚRS/RTS/všeobecně akceptovatelného 
rozpočtářského programu), určí se tato cena na základě individuální kalkulace zhotovitele 
odpovídající tržní ceně, přičemž objednatel si vyhrazuje právo ověřit si, že se jedná o cenu na trhu 
v daném místě a čase obvyklou. S cenou případných vicepraci musí být objednatel v souladu s ust. 
čl. II. odst. 2. smlouvy prokazatelně písemně seznámen před započetím vicepraci a musí je písemně 
odsouhlasit. Pří písemném vyúčtování dílčích částí ceny díla dle postupu prací je zhotovitel povinen 
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení původní celkové ceny díla z tohoto důvodu bylo 
objednatelem přezkoumatelné.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu.

2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, vystavené zhotovitelem po 
protokolárním předání a převzetí díla.

3. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném zněni (dále jen 
„zákon o DPH 4) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona 
o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:

a) název díla,

b) systémové číslo NEN a č.j. uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d) přílohy, kterými jsou kopie odsouhlaseného soupisu skutečně provedených fakturovaných prací 
a kopie protokolu o předání a převzetí díla.

4. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručeni opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.
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5. Splatnost faktur se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručeni řádně vystavené faktury objednateli.

6. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při prováděni díla s náležitou odbornou péči.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v příloze č. 4. 
složeného z osoby odpovědné za realizaci díla a osoby disponující osvědčením o svářečských 
pracích do větších průměrů, splňujících kvalifikaci dle zadávací dokumentace a případně z dalších 
členů týmu. Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace členů realizačního týmu byly objednateli 
předloženy již v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu jen 
v nutných a závažných případech, přičemž zhotovitel je povinen u každého nového člena 
realizačního týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací 
dokumentací. K nahrazeni osoby v realizačním týmu je nutný předchozí souhlas objednatele. 
Objednatel není oprávněn bezdůvodně souhlas odepřít.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a škodám na majetku 
objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybaveni a materiál potřebné k provedení díla řádným

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek {nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím 
dohledu odpovědné osoby,

c) omezit prováděni díla na místo provádění díla (staveniště) tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování okoli,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady.

4. Zhotovitel se zavazuje vést záznam o stavbě ode dne zahájení prováděni díla až do jeho dokončení 
a předání. Do záznamu o stavbě se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od technické specifikace.

5. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz 
zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů, je-li 
to dle právních předpisů pro dané činnosti třeba. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu 
způsobenou těmito osobami.

6. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich 
škodlivost na lidské zdraví Či se z jiných důvodů nebudou smět použit, navrhne zhotovitel objednateli 
písemně použití jiných materiálů. Použití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením 
příslušného dodatku ke smlouvě.

7. Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu 
na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu

v této měně.

Vlil. Způsob provádění díla

způsobem,
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s obecné závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou 
evidenci a dokumentaci odpadů vyplývající z právních předpisů.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanoveni občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno prováděni díla zhotovitelem.

9. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

10. Bude-li k provedeni dila třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanoveni této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně a v dostatečném předstihu.

11. V případě upozorněni ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

12. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to bez 
zbytečného odkladu písmeně oznámit objednateli a navrhnout mu změnu díla,

IX. Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určeni způsobu prováděni dila. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatné v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy, technickými normami a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo 
do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení dila podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění dila musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemné na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

X. Kontrola provádění díla

1, Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho prováděni. Zhotovitel 
je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem 
požadované doklady.

2. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel odstranil případně vzniklé vady díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu za tím účelem objednatelem, je 
objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění 
včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti nebo odstranit vzniklé 
vady sám nebo třetími osobami, aniž by tim byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho 
závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
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3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole provedení částí 
díla, které mají být pň dalším prováděni díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné. Nedostavil-li 
se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou 
kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plněni byla provedena 
řádně, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
řádně ke kontrole provedeni uvedených částí díla, je zhotovitel povinen umožnit provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

XI. Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění dila dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požámi, a to rovněž ve vztahu ke svým 
zaměstnancům při plněni této smlouvy. Za dodržováni těchto předpisů v místě plněni 1 při veškerých 
činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby výše uvedené předpisy dodržovali pň plnění dle této smlouvy rovněž jeho poddodavatelé, 
a to i vůči svým zaměstnancům.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla (včetně 
zaměstnanců poddodavatelů), jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu 
příslušných právních předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné pňlby 
obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatelé.

4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů) 
a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prováděni díla seznámit všechny pracovníky s riziky v místě 
plnění, případně v místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam 
podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých 
pracovníků, kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit 
způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškozeni zdrávi. Kopii záznamu o provedeném školení 
předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu objednatele 
je kouření zakázáno s výjimkou míst vyhrazených pro kouřeni, a to vlevo od pavilonu CH2 
(Emergency, k ulici U Vojenské nemocnice) a před pavilonem E-u vchodu E2. Zhotovitel je povinen 
zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržováni výše uvedeného zákazu kouřeni 
v nemocničním areálu objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů a předpisů 
o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců 
v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 
hygienických předpisů a předpisů týkajících se minimální mzdy.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost pro ověření si 
podmínek dodržování výše uvedených požadavků.
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XII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedeni díla, nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.

2. Nebezpečí škody a zničení prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení dila nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí 
na objednatele předáním a převzetím dila.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku škod 
na prováděném díle.

XIII. Předám a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v místě plnění. Zhotovitel se zavazuje písemné (postačí e-mailem zaslaným na adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedené v čl. I. odst. 8. smlouvy) vyzvat objednatele s dostatečným časovým 
předstihem k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části, pokud se na jejím samostatném 
předání smluvní strany písemně dohodly nebo pokud k samostatnému předání došlo v důsledku 
odstoupení od smlouvy (dále je používáno jen souhrnné označení „dílo “).

2 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele k převzetí dila. Smluvní strany 
dohodnou časový průběh přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen informovat objednatele ve výzvě 
k převzetí dila o všech zjevných a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel 
nebyl informován o všech vadách dila, včetně zjevných, a nedošlo by k předání díla s výhradami, 
nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady dila, přičemž 
objednateli by v takovém připadá vznikl nárok rovněž na náhradu újmy, způsobené mu 
neoznámením všech vad díla.

3. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou,

b) zkušební protokoly, popř. revizní zprávy o zkouškách a revizích prováděných zhotovitelem 
a jeho partnery, včetně výchozí revíze nové elektroinstalace, je-li to relevantní,

c) záznam o stavbě vedený v souladu s ust. čl. Vlil. odst. 4. smlouvy,

d) doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních 
řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,

e) přehled všech vad díla,

ledaže některé z výše uvedených dokumentů zhotovitel již předal objednateli v průběhu prováděni 
díla.

4 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení 
kompletního dila bez vad a nedodělků.

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předávaného díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se zhotovitel zaváže 
vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím protokolu dle 
následujícího odstavce.
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