
S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: SML/0354/2024/ORI
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: s., pobočka Hranice
Číslo účtu:
Telefon:

Osoba oprávněná jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města

a

Zhotovitel STAVBYOPELKA, s.r.o.
Sídlo: Spálov 350, 742 37 Spálov
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 89435
IČO: 17176956
DIČ: CZ17176956
Bank. spojení : účtu:
Telefon:
E-mail:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních:
ve věcech technickýc

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,
uzavírají smlouvu následujícího znění:
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební úpravy 

spočívající v odstranění vlhkosti v budově ZŠ a MŠ Drahotuše (dále jen „dílo“).  
 
Stavební úpravy v rámci předmětu smlouvy budou provedeny dle projektové dokumentace 
s názvem „Návrh sanačního opatření zdiva proti vlhkosti“, zpracované Lenkou Polákovou, 
Partutovice 143, 75301, IČO: 44892411, a dále v rozsahu dle výkazu výměr a položkového rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací 
dokumentace včetně výzvy k podání nabídek na akci „ZŠ a MŠ Drahotuše – odstranění vlhkosti 
v budově MŠ“ ze dne 16.04.2024 a která je pro zhotovitele závazná.   

2.2 Místem realizace je MŠ Drahotuše č.p. 2, par. č. 151 k.ú. Hranice, podrobně popsané v projektové 
dokumentaci. 

 
2.3  Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 

dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 
2.4  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 

nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

 
 
 

Článek III. 
Doba plnění a způsob předání staveniště 

 
3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu 

s časovým harmonogramem prací (dále jen HMG), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
 

Předpokládaný termín zahájení prací: 01. 07. 2024 
Termín ukončení prací: 26. 08. 2024 

 
3.2   Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) 

v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami, a to včetně potřebného povolení. 

 
3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních 

dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. Jestliže se zhotovitel 
neúčastní předání a převzetí staveniště, platí, že staveniště bylo daným dnem předáno a převzato, 
a tím došlo k zahájení stavby. 
 

 
Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
 
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 
4.2. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi 

V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování 
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atd.). K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné 
řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel 
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby. 

 
4.3. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 

technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na 
staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.4. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), od 1. 1. 2024 dle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
souvisejících prováděcích předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy 
a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich 
nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení 
stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických 
pravidel. 

 
4.5. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k 
provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky. 

 
4.6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.7. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním 
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a 
požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z 
hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a 
normám dle EN a ČSN. 

 
4.8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 

3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho 
účasti.  

 
4.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen 

oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější 
postup. 

 
4.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 
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4.11. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen
pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých
poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.

4.12. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí
identifikační údaje dotčeného poddodavatele:

- ……………………xxx………………

4.13. Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze
strany objednatele.

4.14. Zhotovitel se zavazuje, že pozice stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
Stavbyvedoucí:
Jméno:

Telefon:
E-mail:

Změna výše uv ze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba
nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené
osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.

4.15. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu
plnění v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací
dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku

881.546,86 Kč bez DPH
185.124,84 Kč DPH
1.066.671,70 Kč včetně DPH

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je
Přílohou č. 1 této smlouvy.

5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality
prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení
stavby, průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k
nemovitostem v průběhu výstavby, a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků
včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby,
ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné
péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena musí obsahovat i přiměřený zisk účastníka přiměřené
podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se
DPH.
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5.4. Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému 
provedení činnosti bránily. 

 
5.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.  
 
5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo    jejího 

dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 
 název akce, v rámci níž fakturace probíhá – zakázka „ZŠ a MŠ Drahotuše – odstranění vlhkosti 

v budově MŠ“ 
 
5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 

nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.  
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů 
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na 
fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení 
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem 
objednatele. 

 
5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 

měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. 
Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu 
potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena 
soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem 
objednatele nebo objednatelem. 

 



  

 
 

6 

5.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 
uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

 
5.13. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny až 
do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 

 
5.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 

5.15. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 
a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 

materiálů, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, 
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 

použita jednotková cena ve výši 100 % z ceníku společnosti ÚRS Praha, v cenové úrovni 2024, 
c)  pokud ceníky ÚRS Praha, tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková 

cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  
d)  Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 

požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že 
s oceněním zhotovitele souhlasí. 

 
5.16. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „ZŠ 

a MŠ Drahotuše – odstranění vlhkosti v budově MŠ“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).  
Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.  Příjemce 
plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
 
6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 

smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý 
den prodlení. 

 
6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. činí   

1.000 Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv 
na eventuální výši náhrady škody. 

 
6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 

Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 
6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 

bránící užívání) má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 
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6.6.   V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2. smlouvy ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2. smlouvy ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2. smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8. smlouvy ve výši 2.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8. smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.2 smlouvy v průběhu výstavby ve výši 
2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od 
upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy bude vystavena pokuta 5.000,- Kč 
za každý den prodlení. 

6.7  Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut 
BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 3). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu 
týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP 
na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis 
ve stavebním deníku).    

 
6.8  Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 
6.9. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 

neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10. Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

6.11. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání 
a převzetí staveniště ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 

6.12. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu výstavby, 
delším než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

 
Článek VII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 

7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.  

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními 
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stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel 
zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. 
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový 
termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka 
za jakost.  

 
7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 

je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k 
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a 
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 

je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 
 

Článek VIII. 
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1.  Smluvní strany Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část a/nebo součást díla přejde do 

vlastnictví objednatele okamžikem jejího zhotovení (zpracování) Nebezpečí škody na zhotovované 
věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, 



  

 
 

9 

strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a 
konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Československá obchodní banka, a.s., pojistná smlouva 
č. 6170336113, na částku: 3.000.000,-Kč bez DPH. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen 
kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. 
 

 

 
Článek IX. 
Staveniště 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 
 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
dle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno. 

 
9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6  Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

 na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
 právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v 
 souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na 
 odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z 
 jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 
 

9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 
materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
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9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
9.9 Zhotovitel je povinen nejpozději k datu předání díla předat objednateli kopii smlouvy o zajištění 

předání produkovaných stavebních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a 
kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a doklady o převzetí 
odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla. 
 

 
Článek X. 

Stavební deník 
 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanoveními 

stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob 
vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.           

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě 
koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a 
subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
 

Článek XI.   
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není 
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 

tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač 
byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 
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dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně 
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
 
 

Článek XII. 
Předání a převzetí předmětu díla 

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu 

o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně 

písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové 
dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich 
úplným odstraněním. 

 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním 

s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 

12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, 

provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle 
předpisů platných v České republice, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
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- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle 

zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení 
a užívání díla, 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

 
 
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst.  2.1. této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
Článek XIII. 

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – 

Dodatkem – podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4  Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III odst. 3.1. této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
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- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 
předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 

- při přerušení prací delší než 7 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

Článek XIV.  
Závěrečná ujednání 

 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Rozpočet 

 Příloha č. 2 – Časový harmonogram 

 Příloha č. 3 – Sazebník pokut BOZP  

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti 
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14.7 Tato smlouva je podepsaná elektronickými podpisy. 

14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté 
ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla. 

14.10 prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho 
předchozím schválením usnesením Rady města č.  1178/2024 – RM 38 ze dne  14.05.2024.  

 
V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)    Ve Spálově dne  (dle elektronického podpisu)   
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
Město Hranice      
 
 
………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Daniel Vitonský     Martin Opelka   
starosta      jednatel společnosti 



Stavba: 23-1102

Zadavatel IČO:  00301311

DIČ: CZ00301311

Zhotovitel: IČO: 17176956

DIČ: CZ17176956
742 37

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Spálově dne

Za objednatele

5 000,00

20 000,00

881 546,86

0,00

881 546,86

881546,86

Za zhotovitele

Spálov 350
Spálov

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

177 500,73

0,00

MŠ Drahotuše

STAVBYOPELKA, s.r.o.

Celkem

679 046,13
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 881 546,86 881 546,86 100

01 0,00 208 754,50 208 754,50 24

02 0,00 549 186,71 549 186,71 62

03 0,00 98 605,65 98 605,65 11

04 0,00 25 000,00 25 000,00 3

0,00 881 546,86 0,00 881 546,86 100

Popis stavby: 23-1102 - MŠ Drahotuše
Popis objektu: 01 - k.ú. Drahotuše, č.p. 100
Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 02 - Sanační opatření zdiva proti vlhkosti a stavební řešení
Popis rozpočtu: 03 - Oprava části kanalizace a vodovodu
Popis rozpočtu: 04 - Vedlejší náklady

Stavební objekt

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Bourací práce

Sanační opatření zdiva proti 
vlhkosti a stavební řešení
Oprava části kanalizace a 
vodovodu

Vedlejší náklady

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 105 017,14 11,9

2 HSV 153 037,88 17,4

20 HSV 7 000,00 0,8

3 HSV 32 391,27 3,7

4 HSV 319,87 0,0

5 HSV 13 822,77 1,6

6 HSV 164 170,66 18,6

61 HSV 1 128,00 0,1

62 HSV 30 346,94 3,4

63 HSV 10 106,99 1,1

8 HSV 9 235,00 1,0

94 HSV 4 899,11 0,6

95 HSV 35 069,58 4,0

96 HSV 41 939,31 4,8

99 HSV 10 607,27 1,2

711 PSV 35 775,20 4,1

713 PSV 7 780,76 0,9

721 PSV 76 706,89 8,7

722 PSV 13 273,26 1,5

725 PSV 1 985,00 0,2

762 PSV 927,42 0,1

766 PSV 3 635,45 0,4

776 PSV 20 638,07 2,3

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Sanace vlhkosti

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 15



784 PSV 16 778,68 1,9

D96 PSU 59 954,34 6,8

VN VN 5 000,00 0,6

ON ON 20 000,00 2,3

Cena celkem 881 546,86 100,0

Malby

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 23-1102

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 98 163,87
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 

zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 8,00000 64,40 515,20

Pro osazení a napojení revizní šachty vně objektu : 2*2 4,00000
Pro přespádování chodníku od budovy k obrubníku (ang. dvorek) : 4 4,00000

2 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 4,50000 1 557,00 7 006,50

Pro osazení a napojení revizní šachty vně objektu : (2+1)*1*1,5 4,50000
3 139711101R00Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 13,91870 2 725,00 37 928,46

V ploše PDL1 - 1.PP (tl. 250 mm) : (2,1*3+3,6*2,83)*0,25 4,12200
V ploše PDL2 - 1.NP (tl. 130 mm) : 
(7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*0,13

2,40170

Výkop pro vnitřní kanalizaci (hl. kan. cca 1 m) - pod PDL 2 : 8,5*1*0,87 7,39500
4 161101501R00Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 18,41870 1 727,00 31 809,09

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,91870 13,91870
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,50000 4,50000

5 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 6,71870 296,50 1 992,09

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,91870 13,91870
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,50000 4,50000
- zásypy : -11,7 -11,70000

6 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 67,18698 23,90 1 605,77

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,71870*10 67,18698
7 162201201R00Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na 

vzdálenost do 10 m
m3 18,41870 393,50 7 247,76

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,91870 13,91870
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,50000 4,50000

8 162201209R00Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 
m  z horniny 1 až 4, nošením

m3 18,41870 359,00 6 612,31

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,91870 13,91870
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,50000 4,50000

9 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,71870 513,00 3 446,69
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,71870 6,71870

Díl:96 Bourání konstrukcí 41 939,31
10 965042121R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,05250 5 215,00 273,79

Odbourání části betonového lemu anglického dvorku : 
(0,9+0,6*2)*0,1*0,25

0,05250
11 965042141R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 1,47797 3 495,00 5 165,51

Skladba PDL2 (stávající)- 1.NP podkladní beton 8 cm : 
(7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*0,08

1,47797

12 965043341RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 
m2

m3 1,47797 4 925,00 7 279,00

Skladba PDL2 (stávající)- 1.NP 6 cm mazanina, 2 cm potěr : 
(7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*0,08

1,47797

13 965049111RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 
100 mm

m3 1,47797 2 005,00 2 963,33

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,47797 1,47797

s naložením výkopku na dopravní prostředek

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i 
započatých 3 m výšky,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Bourací práce

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 23-1102

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Bourací práce

14 970031160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 
160 mm

m 1,00000 3 675,00 3 675,00

15 970041160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 
160 mm

m 1,00000 3 840,00 3 840,00

16 970043160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm

m 1,00000 517,00 517,00

17 970046160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové 
vrtání do stropu, do D 160 mm

m 1,00000 1 937,00 1 937,00

18 974031167R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, 
šířky do 300 mm

m 5,70000 355,50 2 026,35

Pro demontáž kanalizace svislé : 5 5,00000
Pro napojení uzavíracího kohoutu vody do 2.NP : 0,7 0,70000

19 978011191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 28,99940 137,00 3 972,92

V ploše sanačních omítek : 
Hodnota z bývalého odkazu. : 28,9994 28,99940

20 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 95,27235 108,00 10 289,41

V ploše sanačních omítek : 
Hodnota z bývalého odkazu. : 39,3755 39,37550
Hodnota z bývalého odkazu. : 55,89685 55,89685

Díl:711 Izolace proti vodě 354,71
21 711130102R00Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 2 vrstvy m2 18,47460 19,20 354,71

Skladba PDL2 (stávající)- 1.NP : 7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97 18,47460

Díl:721 Vnitřní kanalizace 2 329,00
22 721110802R00Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 m 11,50000 121,00 1 391,50

Kanalizace ležatá : 6,5+5 11,50000
23 721140802R00Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 5,00000 187,50 937,50

Kanalizace svislá : 5 5,00000

Díl:725 Zařizovací předměty 265,50
24 725820802R00Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 1,00000 101,00 101,00

2.NP (dřez) : 1 1,00000
25 725310821V00Demontáž dřezu soubor 1,00000 164,50 164,50

2.NP : 1 1,00000

Díl:762 Konstrukce tesařské 927,42
26 762526811R00Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, 

sololitových , tloušťky do 20 mm
m2 18,47460 50,20 927,42

Skladba PDL2 (stávající)- 1.NP : 7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97 18,47460

Díl:766 Konstrukce truhlářské 3 635,45
27 766411821R00Demontáž obložení stěn palubkami m2 17,10800 212,50 3 635,45

Chodba 2 - po obvodu části s novou podlahou PDL2 : (3,86+0,88+8,05-
0,9-1,4+0,43*4+0,6+0,35)*1,3

17,10800

Díl:776 Podlahy povlakové 1 184,90
28 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 

hromady
m 13,87000 15,90 220,53

Chodba 2 (část s podlahou PDL2) - 1.NP : 
0,43*2+0,15+2,76+0,43*2+2,83+3,36+0,23+0,88+0,5+1,44

13,87000

29 776511810RT2Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez 
podložky, z ploch přes 10 do 20 m2

m2 18,47460 52,20 964,37

Skladba PDL2 (stávající)- 1.NP : 7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97 18,47460

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 59 954,34
30 979011221R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod 

základním podlažím
t 5,88073 859,00 5 051,55

Hodnota z bývalého odkazu. : 1,44997 1,44997
Hodnota z bývalého odkazu. : 0,04823 0,04823
Hodnota z bývalého odkazu. : 4,38253 4,38253

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

normálních a kyselinovzdorných,

odpadního nebo dešťového,

Stránka 6 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23-1102

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Bourací práce

31 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,61952 275,50 3 752,18

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,01847 0,01847
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,00111 0,00111
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,64661 0,64661
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,04249 0,04249
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 4,38253 4,38253
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,44997 1,44997
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,04823 0,04823
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03617 0,03617
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,11293 0,11293
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 3,25153 3,25153
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 3,25153 3,25153
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,07460 0,07460
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,18785 0,18785
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,11550 0,11550

32 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 258,77088 25,00 6 469,27
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,61952*19 258,77088

33 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 15,41952 391,50 6 036,74
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,61952 13,61952
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,80000 1,80000

34 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

t 30,83904 43,60 1 344,58

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 15,41952*2 30,83904
35 979990107R00Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů
t 13,55745 2 725,00 36 944,05

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,61952 13,61952
-0,01958 -0,01958
-0,04249 -0,04249

36 979990121R00Poplatek za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,04249 5 735,00 243,68
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,04249 0,04249

37 979990181R00Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z 
Katalogu odpadů

t 0,01958 5 735,00 112,29

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,00111 0,00111
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,01847 0,01847

Celkem 208 754,50

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 23-1102

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 6 853,27
1 174101102R00Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu s ručním zhutněním
m3 11,69500 586,00 6 853,27

Po osazení a napojení revizní šachty vně objektu : (2+1)*1*1,5-0,2 4,30000
Vnitřní kanalizaci (hl. kan. cca 1 m) - pod PDL 2 : 8,5*1*0,87 7,39500

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 153 037,88
2 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm
m3 3,58168 1 956,00 7 005,77

Skladba PDL2 - 1.NP : (7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*0,06 1,10848
Skladba PDL1 - 1.PP : (2,1*3+3,6*2,83)*0,15 2,47320

3 273321311R00Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 1,47797 3 560,00 5 261,57

Skladba PDL2 - 1.NP : (7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*0,08 1,47797
4 273351215RT1Bednění stěn základových desek zřízení m2 0,52500 800,00 420,00

Bednění pro dobetonováníí části lemu anglického dvorku : 
(0,9+0,6*2)*0,25

0,52500
5 273351216R00Bednění stěn základových desek odstranění m2 0,52500 151,50 79,54

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,52500 0,52500
6 273361921RT4Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 

mm, velikost oka 100/100 mm
t 0,09755 40 410,00 3 942,00

Skladba PDL2 - 1.NP : 
4,4 kg/m2 : 0,0044*(7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*1,2 0,09755

7 281606233R00Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 300 mm, 
nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na 
bázi silikonátů a esterů

m 3,00000 1 793,00 5 379,00

Vodorovná injektáž : 1,1 1,10000
Svislá injektáž : 0,2*2+1,5 1,90000

8 281606234R00Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 450 mm, 
nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na 
bázi silikonátů a esterů

m 2,91000 2 220,00 6 460,20

Vodorovná injektáž : 1,78+1,13 2,91000
9 281606235R00Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, 

nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na 
bázi silikonátů a esterů

m 15,70500 2 660,00 41 775,30

Vodorovná injektáž : 3,2+2,7+1,74+1,16+2,76+2,83+0,3+0,615 15,30500
Svislá injektáž : 0,2*2 0,40000

10 281606236R00Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 750 mm, 
nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na 
bázi silikonátů a esterů

m 15,45000 3 100,00 47 895,00

Vodorovná injektáž : 3,84+0,83*2+0,55+5,15+0,8+1,27+1,38 14,65000
Svislá injektáž : 4*0,2 0,80000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 
1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce 
injektážním zařízením.

Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 
1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce 
injektážním zařízením.

Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 
1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce 
injektážním zařízením.

Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 
1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce 
injektážním zařízením.

bez dodávky a uložení výztuže

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Sanační opatření zdiva proti vlhkosti a stavební řešení

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 23-1102

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Sanační opatření zdiva proti vlhkosti a stavební řešení

11 281606239R00Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 1000 mm, 
nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na 
bázi silikonátů a esterů

m 7,40000 3 825,00 28 305,00

Vodorovná injektáž : 5,08+2,07+0,25 7,40000
12 289971211R00Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 

do 3 m
m2 32,97600 22,70 748,56

Skladba PDL1 - 1.PP (celkem 2 vrstvy) : (2,1*3+3,6*2,83)*2 32,97600
13 281606133V00Plošná beztlaková injektáž cihelného zdiva dvousložkovou krystalickou 

injektážní hmotou na bázi, silikonátů a esterů, 53 ks vrtů/m2 v délce 0,3 
m2    1,83000 1 036,00 1 895,88

(1,38+0,45)*1 1,83000
14 69366199R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; 

plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; 
Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m

m2 39,57120 97,80 3 870,06

Ztratné kalk. 20% : 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 32,97600*1,2 39,57120

Díl:20 Sanace vlhkosti 7 000,00
15 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 350,00 7 000,00

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 32 391,27
16 310239211R00Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 0,25650 6 335,00 1 624,93

Zazdívka po opravě stoupacího potrubí : 0,15*0,3*(5+0,7) 0,25650
17 319211311RT4Utěsnění zdiva - vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2, 

včetně dodávky
m2 34,22850 659,00 22 556,58

Skladba SO1 - 1.NP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 33,08850 33,08850
Skladba SO4 - anglický dvorek : 0,6*0,9+(0,6*2+0,9*2)*0,2 1,14000

18 319211331RT4Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 25 mm m 43,40500 120,50 5 230,30
Skladba SO1 - 1.NP : 
Herna : (3,84+0,675+0,835+0,615+0,45+1,2+0,53)+(0,45+1,38) 9,97500
Sklad lehátek a hraček : (1,3+5,15+2,07+4,04)+(1,1+0,17) 13,83000
Chodba 1 : (1,64+0,91+0,53) 3,08000
Pracovna : (1,16+0,34+0,05) 1,55000
Kancelář : (0,4+0,3+2,17+2,04+0,24) 5,15000
Chodba 2 (mimo část s podlahoou PDL2)+ výlevka : (0,49+0,35+2,54-
0,23+1,79+1,27+0,3*2+2,31+0,7)

9,82000

19 319211332RT4Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm m 12,43000 183,00 2 274,69
Skladba SO1 - 1.NP : 
Chodba 2 (část s podlahou PDL2) : 
0,43*2+0,15+2,76+0,43*2+2,83+3,36+0,23+0,88+0,5

12,43000

20 380931112R00Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu 
průměr trnu 8 mm

kus 12,00000 56,40 676,80

Navrtání výztuže pro propojení nového a stáv. betonu lemu anglického 
dvorku : 12

12,00000

21 13285286R Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B 
(1.0439); d = 8,0 mm

t 0,00086 32 520,00 27,97

Výztuž pro propojení nového a stáv. betonu lemu anglického dvorku : 
12*0,18*0,0004

0,00086

Díl:4 Vodorovné konstrukce 319,87
22 451579777R00Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těženého  příplatek 

za další 1cm kameniva těženého nad 10cm
m2 32,97600 9,70 319,87

PDL2 -další 2 cm lože z kameniva těženého : 

Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.
Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.

Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání obou komponent injektážní 
hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 barů.

Vyvrtání 53 ks vrtů/m2 v délce 0,3 m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, (spotřeba 15 l/m2 pohledové plochy zdiva), 
dodávka injektážní hmoty. Aplikce injektážním zařízením.

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 23-1102

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Sanační opatření zdiva proti vlhkosti a stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 16,48800*2 32,97600

Díl:5 Komunikace 13 822,77
23 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 

mm
m2 8,00000 314,00 2 512,00

Po osazení a napojení revizní šachty vně objektu (s využitím původních 
dlaždic) : 2*2

4,00000

Přespádování chodníku od budovy k obrubníku (ang. dvorek) : 4 4,00000
24 596811111RT4Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 

mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého
m2 16,48800 686,00 11 310,77

Položka zahrnuje lože z kameniva těženého do tl. 3 cm : 
Skladba PDL1 - 1.PP : (2,1*3+3,6*2,83) 16,48800

Díl:6 Úpravy povrchu, podlahy 164 170,66
25 601034103R00Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, sanační,  , 

spotřeba 4 kg/m2,  
m2 28,99940 222,00 6 437,87

Skladba SO3 - 1.PP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 28,99940 28,99940

26 601034123R00Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, sanační, 
lehčená, tloušťka vrstvy 30 mm,  

m2 28,99940 1 222,00 35 437,27

Skladba SO3 - 1.PP : 
Schodiště : 5,4*1,08+(0,16+0,17)*1,05+0,25*0,92 6,40850
Kotelna : 6,13*2,63+5,44*1,15+1,42*0,15 22,59090

27 602034103RT1Omítka stěn z hotových směsí postřik,  , sanační, spotřeba 4 kg/ m2,  m2 95,27235 181,00 17 244,30

Skladba SO2 - 1.NP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 39,37550 39,37550
Skladba SO3 - 1.PP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 55,89685 55,89685

28 602034123RT1Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová,  , sanační, tloušťka vrstvy 
20 mm, starobílá

m2 55,89685 834,00 46 617,97

Skladba SO3 - 1.PP : 
Schodiště : (5,4*2+0,16+0,17*2)*1,97-0,92*1,8+0,28*2*1,8 21,61300
Kotelna : 
(0,14+0,2+0,15*2+1,59+2,43+3,74+6,23+2,67+0,715+1,15)*1,89-1,14*1,7

34,28385

29 602034123RT3Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová,  , sanační, tloušťka vrstvy 
30 mm, starobílá

m2 39,37550 1 174,00 46 226,84

Skladba SO2 - 1.NP : 
Herna : (3,84+0,675+0,835+0,615+0,45)*0,5+(0,45+1,38+1,12+0,53)*2,4 11,55950
Sklad lehátek a hraček : (1,3+5,15+2,07+4,04)*0,5+(1,1+0,17)*1,5 8,18500
Chodba 1 : 1,64*2,4+(0,91+0,53)*0,5 4,65600
Pracovna : (1,16+0,34+0,05)*0,5 0,77500
Kancelář : (0,4+0,3+2,17+2,04+0,24)*0,5 2,57500
Chodba 2 (část s podlahou PDL2) : 
(0,43*2+0,15+2,76+0,43*2+2,83+3,36+0,23+0,88)*0,5+0,5*1,5

6,71500

Chodba 2 + výlevka : (0,49+0,35+2,54-
0,23+1,79+1,27+0,3*2+2,31+0,7)*0,5

4,91000

30 602034151R00Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, sanační,  , tloušťka vrstvy 
2,5 mm,  

m2 39,37550 310,00 12 206,41

Skladba SO2 - 1.NP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 39,37550 39,37550

po jednotlivých vrstvách

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, 
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

po jednotlivých vrstvách
Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: 23-1102

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Sanační opatření zdiva proti vlhkosti a stavební řešení

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 1 128,00
31 612473186R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 

rohovníky
m 16,00000 70,50 1 128,00

0,5*17+2,1+1,95*2+1,5 16,00000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 30 346,94
32 622904121R00Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 155,62535 195,00 30 346,94

V ploše sanačních omítek : 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 39,37550 39,37550
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 55,89685 55,89685
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 28,99940 28,99940
V ploše režného zdiva ve sklepě (m. s PDL1) : (6,6*2+2,1+2,83-
1*1,8)*1,92

31,35360

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 106,99
33 631312611RM1Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 1,10848 4 730,00 5 243,11

Skladba PDL2 - 1.NP (tl. 60 mm) : 
(7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*0,06

1,10848

34 631311131R00Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky 
přes 80 mm

m3 0,05250 4 895,00 256,99

Dobetonováníí části lemu anglického dvorku : (0,9+0,6*2)*0,1*0,25 0,05250
35 631319171R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,10848 455,50 504,91

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,10848 1,10848
36 631361921RT4Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 

drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm
t 0,09755 39 100,00 3 814,21

Skladba PDL2 - 1.NP : 
4,4 kg/m2 : 0,0044*(7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*1,2 0,09755

37 632411904R00Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 0,54000 103,00 55,62

Dno anglického dvorku : 0,6*0,9 0,54000
38 632421430R00Provedení potěru ve spádu tloušťky 20 mm, bez penetrace podkladu m2 0,54000 145,50 78,57

Dno anglického dvorku : 0,6*0,9 0,54000
39 585549025R potěr betonový, výztužná  vlákna; zrnitost do 4,00 mm; pevnost v tlaku 

20,0 MPa
t 0,03240 4 740,00 153,58

Dno anglického dvorku (spotřeba 20 kg/m2/cm) : 0,6*0,9*3*0,02 0,03240

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 4 899,11
40 941955001R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 

1,2 m
m2 28,98990 141,50 4 102,07

1.NP : 
Herna a chodba 1 : (0,45+1,38+1,1+0,53+1,64)*1 5,10000
1.PP : 
Schodiště : (5,4-4)*1,08 1,51200
Kotelna : 6,13*2,63+5,44*1,15 22,37790

41 941955101R00Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,5 m

m2 4,32000 184,50 797,04

Schodiště : 4*1,08 4,32000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 35 069,58
42 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

m2 242,22805 142,00 34 396,38

1.NP : 

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 
souvrství

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

s rozprostřením a uhlazením
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O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Sanační opatření zdiva proti vlhkosti a stavební řešení

Herna : 4,68*2,895+3,84*0,675+0,45*0,89 16,54110
Sklad lehátek a hraček : 5,15*2,07 10,66050
Chodba 1 : 0,53*2,52+5,05*2,215 12,52135
Pracovna : 6,56*6,47+2,24*0,53 43,63040
Kancelář : 6,16*2,82+6,16*3+3,07*0,53 37,47830
Chodba 2 : 8,05*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+1,6*1,8+6,15*1,9+2,5*1,03 35,83900
Výlevka : 1,27*1,79+0,96*0,45 2,70530
Šatna : 5,5*3,8+2,6*0,47+2,33*0,47 23,21710
Chodba 3 : 2,26*6,26 14,14760
1.PP : 
Schodiště : 5,4*1,08+(0,16+0,17)*1,05+0,25*0,92 6,40850
Kotelna : 6,13*2,63+5,44*1,15+1,42*0,15 22,59090
Sklep s režným zdivem : (2,1*3+3,6*2,83) 16,48800

43 953946111R00Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. 
mřížky

kus 3,00000 154,50 463,50

44 429727812R Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: kulatý; průměr = 150 mm; průměr 
příruby = 200 mm

kus 3,00000 69,90 209,70

Díl:99 Staveništní přesun hmot 10 607,27
45 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 23,72992 447,00 10 607,27

Díl:711 Izolace proti vodě 35 420,49
46 711212000RW4Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 20,75460 119,00 2 469,80

Skladba PDL2 - 1.NP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 19,61460 19,61460
Skladba SO4 - anglický dvorek : 0,6*0,9+(0,6*2+0,9*2)*0,2 1,14000

47 711212000RW5Izolace proti vodě nátěr podkladní pod bitumenové hydroizolační stěrky m2 33,08850 154,50 5 112,17
Skladba SO1 - 1.NP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 33,08850 33,08850

48 711212001RW4Izolace proti vodě nátěr hydroizolační minerální, proti netlakové vodě m2 33,08850 347,50 11 498,25
Skladba SO1 - 1.NP : 
Herna : (3,84+0,675+0,835+0,615+0,45+1,2+0,53)*0,5+(0,45+1,38)*1 5,90250
Sklad lehátek a hraček : (1,3+5,15+2,07+4,04)*0,5+(1,1+0,17)*1,5 8,18500
Chodba 1 : (1,64+0,91+0,53)*0,5 1,54000
Pracovna : (1,16+0,34+0,05)*0,5 0,77500
Kancelář : (0,4+0,3+2,17+2,04+0,24)*0,5 2,57500
Chodba 2 (část s podlahou PDL2) : 
(0,43*2+0,15+2,76+0,43*2+2,83+3,36+0,23+0,88)*0,7+0,5*1,7

9,20100

Chodba 2 + výlevka : (0,49+0,35+2,54-
0,23+1,79+1,27+0,3*2+2,31+0,7)*0,5

4,91000

49 711212002RW4Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  dvousložková, proti zemní vlhkosti m2 19,61460 818,00 16 044,74
Skladba PDL2 - 1.NP : 7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97 18,47460
Skladba SO4 - anglický dvorek : 0,6*0,9+(0,6*2+0,9*2)*0,2 1,14000

50 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,23605 1 252,00 295,53

Díl:713 Izolace tepelné 7 780,76
51 713121111RT1Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 18,47460 46,00 849,83

Skladba PDL2 - 1.NP : 7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97 18,47460
52 713191100RT9Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, 

včetně dodávky PE fólie
m2 18,47460 50,80 938,51

Skladba PDL2 - 1.NP : 7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97 18,47460
53 28375704R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; 

OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa
m3 2,26129 2 650,00 5 992,42

Skladba PDL2 - 1.NP (tl. 120 mm), ztratné kalk. 2% : 
(7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97)*0,12*1,02

2,26129

Díl:776 Podlahy povlakové 19 453,17
54 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 18,47460 8,10 149,64

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Sanační opatření zdiva proti vlhkosti a stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 18,47460 18,47460
55 776101115R00Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 18,47460 84,40 1 559,26

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 18,47460 18,47460
56 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 18,47460 26,50 489,58

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 18,47460 18,47460
57 776421100RU1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových 

soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku
m 13,87000 122,50 1 699,08

Chodba 2 (část s podlahou PDL2) - 1.NP : 
0,43*2+0,15+2,76+0,43*2+2,83+3,36+0,23+0,88+0,5+1,44

13,87000

58 776521200RU8Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 
čtverce z PVC čtverců, tloušťky 1,7 mm, včetně dodávky

m2 18,47460 842,00 15 555,61

Chodba 2 (část s podlahou PDL2) - 1.NP : 
7,16*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+0,88*1,97

18,47460

Díl:784 Malby 16 778,68
59 784185112R00Malby z malířských směsí silikátových,  , bílé, dvojnásobné m2 124,27175 117,00 14 539,79

Skladba SO2 - 1.NP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 39,37550 39,37550
Skladba SO3 - 1.PP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 55,89685 55,89685
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 28,99940 28,99940

60 784011211RT3Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 
mm

m 16,80000 15,20 255,36
2*2+1,4+0,5*15+1,5+2,4 16,80000

61 784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 99,17650 20,00 1 983,53
Herna : 4,68*2,895+3,84*0,675+0,45*0,89 16,54110
Sklad lehátek a hraček : 5,15*2,07 10,66050
Chodba 1 : 0,53*1+2,64*2,2 6,33800
Pracovna : 0,53*1,5+3,6*1 4,39500
Kancelář : 5,7*1,5 8,55000
Chodba 2 : 8,05*2,2+0,43*1,4+0,9*0,43+1,6*1,8+6,15*1,9+2,5*1,03 35,83900
Výlevka : 1,27*1,79+0,96*0,45 2,70530
Chodba 3 : 2,26*6,26 14,14760

Celkem 549 186,71

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:8 Trubní vedení 9 235,00
1 892855111R00Kamerové prohlídky potrubí do 15 m úsek 1,00000 2 020,00 2 020,00
2 894431213RA0Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno s jedním 

přítokem, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl 
plastový šachtový

kus 1,00000 7 215,00 7 215,00

Díl:721 Vnitřní kanalizace 74 377,89
3 721110205R00Potrubí z kameninových trub normálních těsněné gumovými kroužky, DN 

100
m 11,50000 750,00 8 625,00

Ležatá kanalizace : 6,5+5 11,50000
4 721110915R00Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , 

DN 100
kus 3,00000 747,00 2 241,00

5 721141195R00Montáž potrubí z litinových trub odpadního, DN 100 m 5,00000 767,00 3 835,00

Kanalizace svislá : 5 5,00000
6 721300922R00Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 7,00000 245,50 1 718,50

Stávající úsek mezi novou kanalizací v chodbě 2 a revizní šachtou : 7 7,00000
7 721000001V00Vložkování kanalizačního potrubí DN 150 m     7,00000 8 000,00 56 000,00

Stávající úsek mezi novou kanalizací v chodbě 2 a revizní šachtou : 7 7,00000
8 721110912V00Zaslepení připojovacího kanalizačního potrubí ks    1,00000 500,00 500,00
9 998721201R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 729,19500 2,00 1 458,39

Díl:722 Vnitřní vodovod 13 273,26
10 722280107R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 100,00000 18,20 1 820,00

Teplá : 50 50,00000
Studená : 50 50,00000

11 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 100,00000 37,70 3 770,00

Teplá : 50 50,00000
Studená : 50 50,00000

12 722000001V00Rozbor vody – hygiena soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
13 722224110V00Osazení uzavíracích armatur na vodovodní potrubí vč. dodávky armatury ks    2,00000 2 500,00 5 000,00

Dřez : 1 1,00000
kohout na uzavření větve do 2.NP : 1 1,00000

14 998722201R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 130,90000 1,40 183,26

Díl:725 Zařizovací předměty 1 719,50
15 725310942R00Opravy dřezů zpětná montáž baterie na rám dřezu kus 1,00000 294,00 294,00

2.NP : 1 1,00000
16 725310919V00Zpětná montáž dřezu kus 1,00000 175,50 175,50

2.NP : 1 1,00000
17 725334301V00Sifon nebo připojení kus 2,00000 622,00 1 244,00

Dřez : 1 1,00000
Výlevka : 1 1,00000

18 998725201R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 17,13500 0,35 6,00

Celkem 98 605,65

vodorovně do 50 m

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Oprava části kanalizace a vodovodu

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, 
poklop litinový.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.

s násuvným spojem

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m
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S: 23-1102

O: 01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:VN Vedlejší náklady 5 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl:ON Ostatní náklady 20 000,00
2 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Celkem 25 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Drahotuše

k.ú. Drahotuše, č.p. 100

Vedlejší náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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HARMONOGRAM 
Název zakázky: ZŠ a MŠ Drahotuše – odstranění vlhkosti v budově MŠ 

Objednatel: Město Hranice 

Dodavatel: STAVBYOPELKA, s.r.o. 

Termín realizace: 1.7. - 26.8.2024 

 

Od 1.7 – 31.7.2024 

- provedení kamerových zkoušek kanalizace jak svislého odpadního potrubí, tak ležaté kanalizace 
- tlaková zkouška vodoinstalace ke zjištění případných úniků vody, 
Vnější část 
- výměna svislého odpadního potrubí od výlevky ve 2.NP, 
- výměna ležatého potrubí v prostoru chodby – viz výkres č. 103 a přepojení na stávající svodné 
potrubí, 
- ve dvoře MŠ osadit revizní šachtu na přípojce splaškové kanalizace, na tuto šachtu napojit i 
ležatou kanalizaci ze sociálního zařízení MŠ, 
- přespádování chodníku od budovy k obrubníku cca 4 m2, 
- odbourání části betonového lemu anglického dvorku pro provázání s nadbetonávkou (cca 10 cm), 
- navrtání výstuže 8 mm po 20 cm pro propojení nového a starého betonu lemu, 
- nadbetonování lemu anglického dvorku, vyčištění dna, případné přespádování dna a dohledání 
odtoku vody z angl. dvorku, 
- hydroizolace dna angl. dvorku na výšku 20 cm až na rám okna pomocí polymercentové stěrkové 
izolace, 
- zpětné osazení poklopu, 
 
 
Od 1.8. - 26.8.2024 
 

Vnitřní část 
1.NP 
- demontáž obložení stěn, 
- v 1.NP osekání omítek v 1.NP 0,8 m nad vlhkostní degradace, 
- proškrábání nesoudržných spár cihelného zdiva od separačních částic, 
- provedení prostupu pro odvětrání prostor výlevky a skladu (1x ze sklepa do prostoru pod schody 
(výlevka), 1x ze skladu např. do nepoužívaného průduchu komína), 
- osazení větracích mřížek na větrací průduchy, 
- výmalba 
1.PP 
- celoplošné osekání omítek v kotelně a na schodišti, 
- proškrábání nesoudržných spár zdiva 2 cm do hloubky, 
- očištění povrchu zdiva od separačních částic (včetně režného zdiva sklepa vedle schodiště), 
- provedení prostupu pro větrání v klenbě pod výlevkou 
 
 
 



Příloha č. 3 smlouvy – Sazebník pokut BOZP 
 
 

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT 
PROVINĚNÍ POKUTA 

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.) 
 

5 000 Kč 

Nevhodně zajištěné staveniště 
 

1 000 Kč 

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená 
 

5 000 Kč 

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací 
kabely, el. zařízení, atd.) 

2 000 Kč 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné 
vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.) 

2 000 Kč 

Nezajištění, neohrazení výkopů 
 

7 000 Kč 

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky 
 

2 000 Kč 

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce 
 

2 000 Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 
(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.) 

3 000 Kč 

Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava 
břemen 

3 000 Kč 

Pálení odpadu na staveništi 
 

10 000 Kč 

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo 
zapsáno do stavebního deníku 

12 000 Kč 

Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek 

12 000 Kč 

Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené 
 

2 000 Kč 

 
Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a 

budou se sčítat!!! 
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