MO evid.&. smlouvy: 6440-0003-2017-170

SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0003-2017-170

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hrad¢any

IC: 601 62 694

DIC: CZ60162694

Bankovn{ spojeni:

Cislo nétu:

Za kterou jedna: [ng. Miroslav Flajtinger, vedouci oddéleni provozu odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodareni s nemovitym majetkem k
jednani opravnény ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zdk. ¢. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejim vystupovéni v préavnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Kontakini osoba

-ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Flajtinger_

-ve vécech technickych:

Datovéa schranka: hjvaavk

Adresa pro dorucovani korespondence:
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
Oddéleni provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

déle také jen ,,objednatel® na strané jedné
a

2. W.H.A. systém, s.r.o.

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 12700

Sidlo: Unicovska 1794/52, 787 01 gumperk
IC: 61945251

DIC: CZ61945251

Bankovni spojen : _

Cislo tétu:

Zastoupena: Radek Sedlacek — jednatel spole€nosti
Kontaktni osoba:

- ve veécech smluvnich: Radek Sedlééek ~jednatel_

- ve vécech technickych:
E-mail:

Datova schranka: oyboe2

Adresa pro dorucovéani: Unidovska 1794/52, 787 01 Sumperk

déle také jen ,,zhotovitel” na strané druhé
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Funkei koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prici (déle také jen ,,BOZP*) vykondva

za objednatele

Osoba opravnéna ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozorfiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na staveniSti (pracoviiti) pfevzatém
zhotovitelem stavby a vyZadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatreni k zajisténi bezpenosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupti;

¢) je opravnéna Kontrolovat zabezpefeni obvodu staveni§té, véetné vstupu a vjezdu na
stavenists;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povéfené;

e) provadi zépisy o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci na
staveniSti (pracovisti), na néz upozomila zhotovitele, a dédle zapisuje tidaje o tom, zda
a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 kalendéinich dnd pred zahdjenim praci na stavenisti
pisemné informovat koordindtora BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které
pro realizaci stavby zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatieni
pfijatych k jejich odstranéni. Zhotovitel stavby bude provédét na pokyn koordindtora BOZP
na stavbé veSkera opatfeni z hlediska zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pH préci
v souladu s ustanovenimi zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jdich piedpisit a natizenim
vlad ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich. Naklady zhotovitele stavby na zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci v souladu s ustanovenimi zdkona ¢.309/2006 Sb., ve znéni pozdg&jsich predpist a
nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipadé zjisténi ze
strany Statniho ufadu inspekce prace, mistné prislusného oblastniho inspektordtu prace, Ze
byly na stavbé provedeny nedostateénd opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci a bude-li objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brina jako $koda zptisobena
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vySe jako je
pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani stavenisté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci

v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici staveni$té, piipojovacimi body elektrické

energie, vody, kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZzenvrskvch siti

a nadzemnich rozvodii a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrmnim prevzeti staveniité-pracoviité

s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na staveni$ti, kterd nejsou

pfedmétem dila, atato vhodnym zpiisobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich

poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcd inZzenyrskych siti

a nese vedkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim. V piipadé odkryti stavajicich

inzenyrskych siti je pied jejich opétovnym zakrytim pfeda pfislusnym spraveiim siti a provede

zapis do stavebniho (montazniho) deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrzovat na prevzatém staveniSti-pracovisti

ana pristupovych komunikacich (budou specifikovany pFi pfedéni staveniit€) <&istotu

a poradek. Pfistupové komunikace musi zlstat trvale priijezdné (popf. prichodné), v pfipadé

jejich poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do piivodniho stavu pifed poSkozenim.

Pokud zhotovitel tytc komunikace zneisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi prostor zatizeni staveni$té nejpozdé&ji do dne

piedani a prevzeti dokonceného dila.

Pievzetim staveniSté-pracovi§té zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za

dodrzovani pfislusnych pravnich piedpist v oblasti bezpednosti a ochrany zdrav pfi praci,

pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych
prostorech véetné pfistupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni (montazni) denik dle vyhl. &. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisl, do kterého bude pribéiné zapisovat

skuteCnosti diileZité pro vedeni stavby, zejména prevzeti stavenisté, vvzvu k provéfeni
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5.20. Pred zakrytim praci a konstrukei, kde nebude mozno dodateéné zjistit jejich rozsah a kvalitu,

6.1.

6.2.

7.1.

Je zastupce zhotovitele povinen 5 pracovnich dnil pfedem prokazatelné vyzvat ziznamem do
stavebniho-montazniho deniku kontaktn{ osobu ve v&cech technickych za objednatele i}

B « provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, bude zhotovitel pokratovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodateéné pozadovat
odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V
piipade, Ze se pfi dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadn& provedeny, hradi naklady
zhotovitel. Zhotovitel hradi vynalozené néklady i v pfipadé, kdy nevyzve objednatele
k pfevzeti zakryvanych praci v uvedené 1hiité a objednatel si vyzada jejich odkryti a zjisti, ze
byly provedeny fadn€, Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsina do
stavebniho (montéZniho) deniku ihned po jeho zaloZeni., Zhotovitel se rovnéz zavazuje
informovat KTO o veSkerych provadénych zkouskéch a mé&fenich ovéfujicich fadné provedeni
dila dle platnych predpisi a CSN a pfizvat k nim KTO minimaln& 3 pracovni dny predem.
Zhotovitel sezndmi KTO pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo
k vysledkim zkousek se vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti miiZze nafidit
jejich opakovéni. KTO méd priavo poZzadovat kdykoliv b&hem provadéni dila pfedlozeni
pisemné dokumentace tak, aby mohly byt kvalitativni poZadavky jednozna&né provéfeny.
Skryje-li nebo zataji zhotovitel sam nebo prostiednictvim n&koho €ast dila, kterd je uréena
zkouskam, kontrolam nebo schvélenim pfed jejich zaddnim nebo dokongenim, provedenim, je
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto &ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji
podrobit urfenym zkouskam, kontroldm a schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé
provest a ukoncit a na vlastni ndklady uvést dilo do fadného stavu.

Clének 6
Nakldddni s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle &l. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zédkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&n& nékterych dalsich zakoni, ve
znéni pozdejSich predpisi. U odpadii materiald, pro které je to z diivodi jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napf. vyhldska &. 294/2005 Sb., o podminkéich ukladdn{ odpadii na skladky a jejich
vyuZzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisi).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napf. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy, ziistivd majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace pfedmétu této
smlouvy zabezpeti jeho uloZeni na uréeném misté, pfip. nalozeni do pfistaveného kontejneru.
Misto uloZeni, piip. misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele pro nakladani
s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upfesnény pfi
zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zdpise o pfedani a pfevzeti stavenistd
(pracovisté), piipadné ve stavebnim (montaznim) deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdgji v terminu sjednaném pro piedani dila
v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo je$té pred sjednanym terminem
plnéni. Nejpozd&ji I pracovni den pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné datum a hodinu, kdy dilo pFeda.
Soutasné doruci soupis provedenych praci a dodavek. O predani pfedmétu dila bude sepsan
pisemny zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.
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14.6.  Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ve smyslu ustanoveni § 5 odst. 2 pism. b) zdkona
€. 101/2000 Sb.. 0 ochrané osobnich udajii a o zmeéné néktervch zikonti, ve znéni pozdgjsdich
predpisii, shromazd'uje a zpracovava jeho osobni udaje, a to za Gidelem realizace této smlouvy.
Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel ve smyslu ustanoveni § 11 zakona &. 101/2000 Sb.
shromaZzd'oval a zpracovaval o zhotoviteli & jeho statutarnich zastupcich Gdaje v rozsahu
titulu, jména a pfijmeni, rodného &isla nebo data narozen, bydlisté, telefonniho éisla a e-
mailové adresy, a to pouze za Ucelem jejich vyuziti pfi vykonu prav a povinnosti dle této
smlouvy. Jiné vyuziti se vyluéuje.

14.7.  Tuto smlouvu lze menit pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatki,
potvrzenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami. Dodatky se ¢&isluji vzestupné
a podpisem posledni strany se stavaji nedilnou soudasti smlouvy.

14.8.  Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele zvefejnit za podminek stanovenych
.obecné zdvaznymi pravnimi predpisy obsah smlouvy.

14.9.  Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem pieletly a stvrzuji, Zze byla
uzaviena po vzéjemns shod€ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné ville, uréité, vaZné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

14.10. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a G&innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaétich podminkéch uéinnosti
nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

14.11. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shod€ na jejim obsahu, pedle jejich pravé svobodné viile, urCité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadn& nevyhodnych podminek.

14.12. Tato smlouva ma 13 o&islovanych stran. Smlouva _ktera neni podepsana zarudenym
elektronickym podpisem se vyhotovuje ve 2 vytiscich, objednatel i zhotovitel obdrzi po
1 vytisku. Nedilnou sougasti smlouvy je pifloha:

Priloha &. 1:  Polozkovy rozpoget (Cenova kalkulace) — pocdet stran: 4

za objednatele - 5 -07- 7017 za zhotovitele = 1 'Z{]‘]?
Ing. Miroslav Flajtinger Radek Sedlagek
Vedouci oddéleni provozu Jjednatel spolednosti

W.H.A. systém, s.r.0.,Sumperk
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