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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo smlouvy objednatele: 2024 / …….. 
 
číslo smlouvy zhotovitele: 241250827 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.  

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:   Město Mnichovo Hradiště  
se sídlem:   Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
zastoupený:   Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města  
ve věcech technických oprávněn jednat:  

Jan Musil, odbor komunálního hospodářství 
 
bankovní spojení:  2627181/0100 
IČ:    00238309 
DIČ:    CZ00238309  
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
Zhotovitel:   COLAS CZ, a.s. 
se sídlem:   Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupený:   Ing. Martinem Musilem, manažerem regionu Středočeský 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Lukšo, hlavní stavbyvedoucí regionu Středočeský 
 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č.ú.: 7408201/0100 
IČ:   261 77 005 
DIČ:    CZ26177005 
 
 
(dále jen „Zhotovitel“)  

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
zakázky „Celoplošné opravy místních komunikací v Mnichově Hradišti, v ulicích Řadová, Na Průhonu, 
Nákladní a Orlická” a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu. 
Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací, kterou tvoří výzva k podání nabídky, popis oprav, 
výkaz výměr a návrh smlouvy o dílo. Zhotovitel se při práci bude řídit a bude dodržovat základní normy 
pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v Zák. č. 
262/2006 Sb., Zák. č. 309/2006 Sb., Zák. č. 183/2006 Sb. a zákonech navazujících. Náklady na tyto 
činnosti jsou součástí ceny díla.  
 
2. Objednatel je oprávněn před realizací díla nebo v průběhu realizace změnit rozsah předmětu 
smlouvy, a to zejména z těchto důvodů:  
 
a) neprovedení sjednaných stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla 
dojde ke zmenšení předmětu díla   
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b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce, dodatečné 
stavební práce, dodávky a služby (vícepráce). Vícepráce budou vyčísleny ve výši nabídkových cen u 
položek dle výkazu výměr, u položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr zadávací dokumentace 
podle ceníku URS pro aktuální období. Vícepráce do 10 % z celkové hodnoty díla budou oboustranně 
odsouhlaseny ve stavebník deníku bez nutnosti uzavření dodatku smlouvy o dílo. 

 
Článek III. 

Kontrola plnění díla 
 

1. Na staveništích budou organizovány pravidelné pracovní porady zpravidla jednou týdně, kterých se 
zúčastní odpovědný zástupce Zhotovitele. Technický dozor investora bude zajišťovat Objednatel 
vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiné odborné osoby. Technický dozor investora je oprávněn 
kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště dle potřeby a 
svého uvážení. 
 

Článek IV. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu od 1.5.2024 do 31.8.2024. Ke dni termínu zahájení 
dojde k písemnému předání stavenišť.  
 
2. Zvýšení ceny díla (zejména z důvodu změny předmětu smlouvy) do 10 % (bez DPH) nemá vliv na 
sjednaný termín plnění.  
 
3. Prodloužení termínu plnění je možné pouze z těchto důvodů: nemožnost provádění prací z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek (vytrvalý déšť), nebo jiných překážek na straně objednatele.  
 

Článek V. 
Cena díla 

 
1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:  
 
cena bez DPH:       3 734 866,95 Kč  
DPH (21 %):          784 322,05 Kč  
cena včetně DPH                   4 519 189,00 Kč  
(slovy: čtyři miliony pět set devatenáct tisíc sto osmdesát devět korun českých).  
 
Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.  
 
2. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro činnost, která není předmětem daně 
z přidané hodnoty, a Objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při 
fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.  
 
3. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy. Dojde-li 
po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena 
podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  
 
4. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o 
náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 
skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, přístupy k 
nemovitostem sousedícím s dotčenými komunikacemi, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, 
úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení 
díla (např. dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.). Dále se jedná zejména o 
náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro 
provedení prací, dopravní značení a opatření, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a 
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protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.  
 
 

Článek VI. 
Platební podmínky 

 
1. Cena díla bude Objednatelem hrazena průběžně na základě faktur, vystavovaných Zhotovitelem v 
měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, 
zjištěné k poslednímu dni měsíce. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
následujícího měsíce návrh oceněného soupisu provedených prací za uplynulý měsíc ke kontrole. 
Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zaslání může proběhnout elektronicky. 
Zhotovitel upraví soupis provedených prací podle připomínek Objednatele a předloží jej Objednateli 
nejpozději do 12 dne v měsíci včetně faktury.  
 
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít 
náležitosti daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný 
soupis provedených prací podle odst. 1.  
 
3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od 
data převzetí faktury Objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.  
 
4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle 
odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením 
důvodů, pro které fakturu vrací.  
 
 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se 
k dílu vztahují.  
 
2. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 
stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění 
podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího zapíše 
do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. 
Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit 
kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s objednatelem.  
 
3. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých podzhotovitelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito 
podzhotoviteli, seznam pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to s uvedením, zda se jedná o 
vlastní pracovníky Zhotovitele nebo pracovníky podzhotovitelů a jakých.  
 
4. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním 
požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci či v zákonech ČR.  
 
5. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 a jejich příloh. Je povinen udržovat 
na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. 
 
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; 
je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení 
příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci 



4 
 

Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze 
s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této 
povinnosti odpovídá Objednatel.  
 
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané stavebním zákonem, (vyhláškou 499/2006 Sb.) a příslušnými prováděcími 
předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny 
nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. 
dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku 
Objednateli.  
 
8. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne vzniku zápisu. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatelem řešit problémy stavby při pracovních poradách 
nebo kontrolních dnech na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku, 
jehož charakter vyžaduje řešení Objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je Zhotovitel v tomto 
případě povinen vhodným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli (telefonicky, e-mailem), nebo 
mu doručit stavební deník s provedeným zápisem.  
 
9. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je 
oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky 
vzniklé vadným prováděním díla.  
 
10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou 
formou) nejméně 5 pracovních dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele práce na svůj 
náklad odkrýt. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li Objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel.  
 
11. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku 
provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od 
okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto 
ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou 
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.  
 
12. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 
odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle 
této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 4 mil. Kč. 
 
13.  V případě potřeby Zhotovitel zajistí během stavby ve svozových dnech vyvážení nádob na odpad 
na určené sběrné místo a jejich navrácení zpět. Minimálně týden před zahájením prací, které omezí 
přístupy k nemovitostem, bude zhotovitel jejich majitele (uživatele) informovat o rozsahu a termínech 
omezení (např. osobně, telefonicky nebo informací do poštovní schránky u nemovitosti). 
 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k 
odevzdání, a současně vyzve Objednatele k převzetí díla.  
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2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení 
Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo 
převzít. Nemá však za povinnost převzít dílo s vadami či nedodělky.  
 
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, 
zejména doklady o použitých materiálech a prohlášení o odpadech. Nepředání dokladů Zhotovitelem je 
překážkou v převzetí díla Objednatelem.  
 
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 
uvedou:  

 stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,  

 dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,  

 seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,  

 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.  

 obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu 
o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků 
s dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění  
 
5. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném přejímacím řízení.  
 
6. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že 
je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.  
 
7. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při 
kolaudaci. 
 

Článek IX. 
Odpovědnost za vady díla, záruční doba 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné 
po dobu záruční lhůty.  
 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně Objednatele.  
 
3. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla. Délky záručních lhůt se týkají všech výrobků a prací dodaných na stavbu.  
 
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty 
doručena Zhotoviteli. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.  
 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy 
nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany 
sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději 
do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.  
 
6. V případě, že se bude jednat o vadu, jejíž odstranění nesnese odklad, je Zhotovitel povinen nastoupit 
na její odstranění do 48 hodin, Objednatel je povinen Zhotovitele při uplatnění reklamace na tuto 
skutečnost upozornit.  
 
7. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla v záruční lhůtě ve výše uvedených 
termínech, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady vlastními silami nebo za pomoci jiného 
zhotovitele, Zhotovitel je povinen odstranění vady Objednateli uhradit.  
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Článek X. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.  

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 300 Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
4. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody. 
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v 
případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení 
smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:  
 
a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,  
b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů,  
c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi  
vyplývajícími ze zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či  
neodborně, i když jej objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše  
uvedených případech déle než 14 dnů.  
 
2. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních 
povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro 
sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod 
pro možné odstoupení od smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné 
lhůtě.  

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez 
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o 
odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným 
odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné.  

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

5. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud 
provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě 
vyklidí staveniště a předá je Objednateli.  

6. V případě odstoupení od smlouvy Zhotovitelem z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 1 písm. b) je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli kromě již provedených prací, dodávek a služeb také veškeré 
další vynaložené náklady a výdaje, včetně nezabudovaného materiálu, dodávek strojů a zařízení a 
rozpracovaných činností. Tím není zkráceno právo Zhotovitele na úhradu vzniklé škody.  
 
 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem.  
 
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a 
číslovaných dodatků. 
  
4. Tato smlouva se sepisuje a podepisuje pouze elektronicky.  
 
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.  

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Smluvní strany dále 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
dalších podmínek. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 

8. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením  
č. 826 ze dne 9.4.2024. 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
Za Objednatele:                     Za Zhotovitele: COLAS CZ, a.s. 
         Ing. Martin Musil, manažer regionu Středočeský 

                                                                                                a zplnomocněný zástupce společnosti 
 

 

 

 


