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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) 

 
Výstavba přednáškové budovy v areálu Astronomického 

ústavu AV ČR v Ondřejově 

Smluvní strany 

1. Objednatel:            Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 
IČO:   67985815 
DIČ:   CZ67985815 
se sídlem:  Fričova 298, 251 65 Ondřejov 
zastoupený:  Michal Bursa - ředitel 
osoba oprávněná ve věcech technických: Jaroslav Kaliba 
bankovní spojení:          ČNB 
č. účtu: 69025011/0710 
 
a 
 
2.Zhotovitel:   ABP HOLDING a.s. 
IČO:   15268446 
DIČ:    CZ15268446 
spisová značka:   Městský soud v |Praze, B 573 
se sídlem:    Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 
zastoupený:    Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva 
osoba oprávněná ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Procházka  
osoba oprávněna ve věcech technických: Josef Matys 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:                          3951712349/0800 
 
dále jen „smluvní strany“ 
 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební 
práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a 
ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem 
„Výstavba přednáškové budovy v areálu Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově“ zadávanou 
v otevřeném řízení dle § 3 písm. a) ve spojení s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
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II. Specifikace díla 

2.1 Předmětem díla je výstavba nové přednáškové budovy v areálu Astronomického ústavu AV  
ČR v Ondřejově na místě a v půdorysu stávajícího objektu, který bude odstraněn. Stavba bude 
nepodsklepená, dvou podlažní s plochou střechou. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
na akci „Výstavba přednáškové budovy v areálu Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově“ 
a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech 
uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, 
které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl 
analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním dotčeno. 

2.3 Předmět díla zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně: 
a) provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek     
a služeb s výkazem výměr a dle této smlouvy, 
b) zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy, 
c) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se díla, 
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 
e) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 
provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, 
f) zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby, 
g) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 
h) průběžný úklid komunikací a ploch dotčených dílem, provedení závěrečného úklidu a uvedení 
komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu, 
i) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 
j) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, 
k) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 
l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích 
a systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnících zkoušek zásypů, protokoly k tlakovým 
zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí, veškeré další doklady potřebné ke 
zdárnému průběhu kolaudačního řízení, apod., 
m) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě 
na datovém nosiči ve třech vyhotoveních, která bude obsahovat minimálně technickou zprávu, koordinační 
a podrobnou situaci včetně kladečského schématu, projektová dokumentace a komplexní informace o 
dodávkách elektro a SŘTP, protokol o určení vlivů prostředí, revizní zpráva elektro a revizní zpráva na 
hromosvody včetně veškerých atestů a prohlášení ke shodě, doporučení k údržbě osazených 
elektrotechnologií. V projektové dokumentaci skutečného provedení díla musí být rovněž vyznačeny všechny 
změny oproti dokumentaci pro provedení stavby, 
n) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby) a následné 
vyhotovení geometrických plánů na všechny stavbou dotčené pozemky, potvrzené katastrálním úřadem jako 
technicky způsobilé, 
o) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
p) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, 
q) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, 
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r) vypracování skutečného seznamu všech poddodavatelů účastnících se na realizaci díla, včetně tel. 
a e-mail kontaktů 
 
2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona 
v platném znění a s ním souvisejících předpisů. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty. 

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 
po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými. 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech: 

Předání staveniště: do 14 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště 
Maximální termín dokončení:      do 30. 9. 2025. 

3.2 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového plánu realizace díla (tzv. Harmonogram), který 
předá objednateli při předání staveniště. 

3.3 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání 
díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při 
kolaudaci stavby. 

3.4 V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované 
v čl. XVIII. této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to 
maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či odstraňování 
jejich následků. Stejný postup bude uplatněn i v případě prodlení, z důvodu zjištění archeologického 
průzkumu nebo nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou 
mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.  

3.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to z důvodu nedostatku 
finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla prodlouženou o přiměřenou 
lhůtu související s pozastavením a opětovným zahájením díla. 

Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak 
povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně v této výši uhrazeny na základě 
oboustranně potvrzeného protokolu. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle 
do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení písemného pokynu Objednatele. 
 
Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen 
provést na náklady objednatele opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením 
provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady 
apod.). Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Stavba bude provedena na pozemku p.č. st. 453 a p.č. 2806/4, k. ú. Ondřejov u Prahy [711276] - 
blíže viz projektová dokumentace.      
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4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

V. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 
Celková cena                                                                                26 869 560,00 Kč bez DPH 
                                                                                                  5 642 607,60  Kč DPH 
                                                                                               32 512 167,60Kč včetně DPH. 

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování 
finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění 
případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku 
dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 
odst. 7 ZZVZ. 

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro povedení stavby a oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením 
díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn cenu díla navýšit z důvodu zcela mimořádných změn – navýšení cen stavebních 
materiálů a výrobků oproti cenám uvedených v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(Příloha č. 1 této Smlouvy). Možnost navýšení ceny se vztahuje pouze na stavební materiály a výrobky, 
které jsou uvedeny v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr samostatně. Nárok 
zhotovitele na uplatnění změny ceny dle této vyhrazené změny závazku nevzniká, pokud je stavební materiál 
či výrobek zabudován do stavby v jiném období, než měl být zabudován anebo až po sjednaném termínu 
dokončení díla. Tato vyhrazená změna ceny se tedy týká objemu stavebního materiálu nebo výrobku, který 
byl v dotčeném období zabudován – tudíž uveden v soupisu provedených prací jakožto podkladu k fakturaci 
ceny. Pro posouzení limitu změny platí sdružený index podle Protokolu (definice pojmu „Protokol“ je dále 
vymezen) za období od měsíce uzavření smlouvy po měsíc zabudování - tedy období, ve kterém je stavební 
materiál či výrobek uveden v soupisu provedených prací jakožto podkladu pro fakturaci. 

Indexem se rozumí: poměrné číslo, kterým bude původní cena či její složky násobena. 
Protokolem se rozumí: protokol o vývoji cen stavebních materiálů publikovaný společností RTS (nyní na 
těchto stránkách: http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3, resp. 
http:/www.cenovasoustava.cz/files/protokol) anebo publikovaný společností URS (nyní na těchto stránkách: 
http://www.cs-urs.cz/sledovani-vyvoje-cen-stavebnich-materialu). Použití Protokolu pro přepočet hodnoty 
změny je vázáno na zařazení daného materiálu do druhu, který má v Protokolu uvedeny meziměsíční indexy 
vývoje cen. 
Minimální limit pro aktivaci této cenové výhrady je stanoven takto: míra inflace vyšší o více než pět 
procentních bodů oproti míře inflace v době podání nabídky či nárůst ceny konkrétní položky o více než 
deset procentních bodů. 
Maximální limit celkového objemu nároků zhotovitele na tuto vyhrazenou změnu (navýšení) 
ceny vzhledem k celkové ceně díla uvedené v této Smlouvě: se stanovuje na 15 % (nárok nad stanovený 
celkový limit je pak přípustný jen podle podmínek § 222 odst. 3 až 9 ZZVZ a není tudíž automatický). 
Cenu lze zvýšit pouze formou dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem. 

5.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu 
k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti 
a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných 
k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost 
uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ 

http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3
http://www.cs-urs.cz/sledovani-vyvoje-cen-stavebnich-materialu
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(vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným 
způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak 
zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další 
nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.  

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však 
do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči 
objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno 
jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné 
nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 
ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické 
specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, 
popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou 
realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, 
a to  ve  výši odpovídající 90% ceny provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze 
do výše 90 % celkové ceny díla. 

Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání 
a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků a dále po předložení dokladu 
o poskytnutí záruky za kvalitu v záruční době dle bodu 19.3 této smlouvy. 

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn poslední fakturu odpovídající 
10% celkové ceny díla vystavit až do odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení 
a dále po předložení dokladu o poskytnutí záruky za kvalitu v záruční době dle bodu 19.3 této smlouvy. 

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně 
provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou 
zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel 
odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude 
poslední den příslušného měsíce. 

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této 
splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. 

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná: 
a) označení faktury 
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 
c) předmět plnění a den splnění 
d) cenu díla a částku k fakturaci 
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací 
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele 
 
5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, 
plynout nová lhůta splatnosti. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže 
zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit 
úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel 
uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
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5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši 
splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné 
faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele. 

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud 
neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy 
a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud 
neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla zhotovitelem staví až do vyčíslení výše 
škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení 
vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. 
XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši. 

5.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce.  
 
5.14 DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem 
vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění 
(objednatel). 

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího 
řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit 
místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu 
díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci 
objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní 
rozhodnutí, popř. stavební povolení. 

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou 
mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním 
deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, 
který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v 
nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. 

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo 
požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také 
v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit 
vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky 
tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele 
v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je 
objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží 
o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis 
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však 
povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům 
na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením 
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Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče 
zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné 
nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech. 

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné 
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti 
a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem 
pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek 
na relevantní veřejnou zakázku. 

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 
veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku 
objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek 
nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou 
pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy. 

VII. Součinnost smluvních stran 

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 
výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout 
součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu 
s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká 
i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat 
a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 
pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, 
a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na 
realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 
7.3 a 7.4 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací 
a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen 
poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit 
koordinačních jednání. 

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly 
následující: 
a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli 
doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí 
až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu 
zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat 
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dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na 
kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného 
odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli 
náklady způsobené opožděním kontroly. 
c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací 
a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly 
úspěšně provedeny. 
e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 
písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na 
zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. 
O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu 
podepsaném oběma smluvními stranami. 
f) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací 
či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 
g) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). 
h) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, 
technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 
j) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. 

7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu 
objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu 
předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, 
která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. 

7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru 
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7.8 Zhotovitel bude povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení 
§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní 
náklady. 

7.9 Zhotovitel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace díla dle této smlouvy. 

VIII. Provádění díla 

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. 

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude 
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zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě 
jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci 
prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to  

Vedení stavby (stavbyvedoucí): Ing. Petr Chobotský 
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Karel Fousek. 
 
Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém 
případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém 
byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách. 

8.3 Poddodavatelé: 
8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle 
této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.  

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je 
povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento 
poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady 
splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Žádosti o změnu poddodavatele musí být 
náležitě odůvodněna. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí 
splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem 
požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce 
Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho 
kvalifikačních předpokladů. 

 Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda 
změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských 
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla. 

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie 
a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu. 

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu 
s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, 
dodávek a služeb. 

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, 
anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných v zákoně č. 283/2021 Sb. stavebního zákona a jiných obecně 
závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech 
provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a 
technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena 
v českém jazyce. 
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8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 
na vzorcích. 

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto 
třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy 
vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými 
v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů 
objednatele. 

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník 
objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem 
spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. 

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace 
vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití 
nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, 
navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání 
náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv 
takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo 
ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, 
které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat 
modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou. 

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho 
provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta 
příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či 
právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 
po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění 
potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn 
tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži 
zhotovitele. 

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná 
opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků 
je povinen dodržet. 

8.16 Přerušení prací 

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí 
při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení 
prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané 
délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější 
způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly 
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno 
příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu 
trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla. 

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život 
nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není 
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oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této 
smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

8.17 Kontroly 

8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický 
dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle 
smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor. 

8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních 
zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad. 

8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy.  

8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu 
v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného 
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 
provádění cenové kontroly. 

8.18 Změny díla 

18.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při 
nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce 
a méněpráce. 

 Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. 
méněpráce: 
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ 
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací 
za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací 
představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou 
nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení 
ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek 
k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek 
neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto 
článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na 
ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, 
která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po 
objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem 
objednatelem neodsouhlasených víceprací. 

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě 
rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této 
smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem 
objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných 
stavebních prací musí být řádně odůvodněna.  

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do 
změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v 
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oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené 
smlouvy. 

 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací 
nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí 
nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle 
oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a 
Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu dodatečných 
stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli. 

 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, 
budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového 
listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem 
objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě. 

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním 
deníku. 

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu uvedeném v bodu 3.1 této smlouvy. 

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště 
zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla. 

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato 
jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací 
dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa 
na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a 
stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, 
objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. 
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9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit 
tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje upravovat průběžně během stavby díla pracovní dobu tak, aby stavební práce 
neprobíhaly večer po začátku a ráno nezačínaly před skončením nautického soumraku (Slunce je více než 
6° pod obzorem) a aby umělým osvětlením staveniště nebyla v době mezi večerním začátkem a ranním 
koncem nautického soumraku rušena přírodní tma a probíhající pozorovací programy objednatele. 

9.11 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní 
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení 
kolaudačního řízení dle zák. č. 283/2021 Sb. stavebního zákona bezprostředně navazujícího na předání díla. 

9.12 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména: 
• uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 

ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění. 
• vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 
• určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 
• určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

9.13 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9.14 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu 
o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

9.15 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. Stavební deník, technický a autorský dozor 

10.1 Stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 166 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy 
obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny 
těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků 
a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělené průpisy. Stavení deník může být se souhlasem objednatele veden 
v elektronické podobě. 

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména 
o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u 
stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem 
nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis 
považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů 
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že 
byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 
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10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den 
předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je 
povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším 
postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním 
deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů 
předem. 

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku 
provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla. 

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD) 

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu 
provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel 
zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště. 

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související 
s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě 
orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně 
opatření k odstranění vytknutých závad. 

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XI. Zkoušky 

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části 
je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek 
a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této 
smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých 
zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek 
určuje objednatel. 

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého 
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho 
způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že 
zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto 
smlouvou. 

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby 
zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 
provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost 
díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, 
event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění 
podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných 
zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. 
též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě 
neúspěšného provedení zkoušek. 

XII. Užívání díla před jeho předáním 

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, 
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resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného 
díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel 
na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části. 

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož 
i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro 
přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě 
akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě 
zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být 
uzavřena formou dodatku ke smlouvě. 

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části 

13.1 Provedení díla 

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. 
Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční 
listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. 

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. 
Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla 
podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, 
že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a 
nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností 
zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o 
dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel 
povinen dílo převzít. 

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu 
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu 
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o 
památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního 
rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li 
předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení 
díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována 
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní 
dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí 
tyto práce geodet určený objednatelem. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění 
v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády 
budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na 
základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a 
jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software a formátu dat určeného objednatelem. 

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož 
i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

13.2 Převzetí díla nebo jeho části. 

13.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

13.2.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
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13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 
kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 
že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, 
že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro 
přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný 
průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
platnými certifikáty. 

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku 
harmonogram jeho přejímek. 

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto 
vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění. 

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo 
jiných právech z odpovědnosti za vady. 

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato 
podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

13.3 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli. 

13.4 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

XIV. Smluvní pokuty 

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, 
a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci. 

14.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního 
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 
nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění 
povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, 
nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 
14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť. 
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14.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

14.6 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,-Kč. 

14.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se 
tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. 
Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

14.8 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. 

14.9 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele. 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu 

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech; 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny; 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i 
jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 
 
15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 
jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.); 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru; 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; 
a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však 
k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli 
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované 
dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část 
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díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění 
a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu. 

15.8 Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud 
však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o 
inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém 
případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 
 
15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla. 

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných 
stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od data uzavření dohody. 

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. 
Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového 
zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, 
které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní 
podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná 
(případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a 
cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou 
případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými 
s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel 
je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž 
zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném 
započtení splatných pohledávek. 

XVI. Odpovědnost za vady – záruka 

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně 
a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada 
odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá 
konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den 
doručení oznámení den konkrétního určení vady. 

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným 
na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě 
neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se 
smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 
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16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají 
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění 
zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za 
předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla. 

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou 
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho 
provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, 
použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. 
Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle § 2615 – 2619 OZ a § 2629 – 
2630 OZ. 

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 
užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. 
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro 
odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená práva: 

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na: 
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
b) na odstranění vady opravou věci 
c) na přiměřenou slevu z ceny 
d) odstoupit od smlouvy. 
 
16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli právo na 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. 

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení § 2629 a § 
2630 OZ o vadách stavby. 

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 
kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda 
reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, 
neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto 
náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

16.9 Délka záruční doby je 120 měsíců na stavební práce a 60 měsíců na výrobky a technologie 
s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla 
objednatelem. 

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně 
dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má 
objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli 
v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ohledně objednateli předanému 
předmětu díla ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady 
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

XVII. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

17.1 Splněním 
Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno 
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ust. § 2628 OZ. 

17.2 Dohodou smluvních stran 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na 
tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a 
obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly 
pomyslet, jinak je neplatná. 

17.3 Odstoupením od smlouvy 
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. 
OZ). 

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným 
dopisem) upozorněna. 

 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) 
lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá 
smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená 
smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé 
smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co 
z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo 
b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více 
než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo 
c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo 
d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo 
e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, 
ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo 
f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek 
nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 
g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy 
na třetí osobu; a/nebo 
i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší 
než 30 kalendářních dnů; a/nebo 
j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy 
po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

17.3.2 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. 
nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na 
úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy.  

17.3.3 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že bude objednateli odejmuta 
nebo krácena dotace ze strany Akademie věd ČR na financování díla „Přednášková budova Astronomického 
ústavu AV ČR Ondřejov“ nebo mu nebude přiznána. 

17.4 Následná nemožnost plnění 
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Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 
ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních 
pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
 
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď 
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 
Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval 
ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 

XVIII. Vyšší moc 

18.1 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvy 
stanovených povinností, jedná se nepředvídatelné události jako např. o živelné katastrofy, válku, terorismus, 
epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občanská válka a revoluci nebo jiné, v době uzavření smlouvy zcela 
neočekávané okolnosti (např. nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky, neumožňující realizovat 
předmět plnění dle této smlouvy v souladu s technickými normami, v souladu s technologickými a pracovními 
postupy a při dodržení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci), které mohou prokazatelně 
podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána, a které nastaly bez zavinění některé 
ze smluvních stran. Důsledky dopadu vyšší moci na dobu realizace díla jsou upraveny v čl. III bod 3.5. této 
smlouvy. 
 
18.2 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli 
povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu 
považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a 
přírodní katastrofy. 

18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily 
až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela 
nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

18.4 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu 
i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana 
nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není 
tato okolnost povinné straně známa. 

18.5 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 
60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které 
přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy. 

18.6 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, 
co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
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XIX. Zajištění závazků zhotovitele 

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. V případě uzavření pojistné 
smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem 
každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat 
objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že 
zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 20 mil. Kč. V případě, 
že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat 
objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v 
požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném 
rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 20 mil. Kč. 

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci 
realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele. 

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy tvoří přílohu této smlouvy. 

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit. 

19.2 Stavebně montážní pojištění 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla vč. DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně 
montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to 
jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či 
montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání 
a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla vč. DPH. 

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy byl objednateli předložen, jakožto 
podmínka pro uzavření této smlouvy. 

Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu k Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše 
uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. 

19.3 Zajištění závazků formou záruk: 
 
19.3.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou záruk: 

a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této 
smlouvy, vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen banka), nebo složením hotovosti v požadované výši na bankovní účet objednatele nebo ve formě 
pojištění záruky vystavené ve prospěch objednatele. 
b) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk, pojištění záruk nebo složení peněžní jistoty nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo. 
c) Záruka za kvalitu díla v záruční době je stanovena ve výši 5 % ceny díla bez DPH stanovené ke 
dni uzavření této smlouvy, tj. 1.343.478,-  Kč. 
d) V případě zajištění závazků zhotovitele složením na bankovní účet objednatele, budou finanční 
prostředky složeny na bankovní účet č. 69025011/0710 ČNB. 
 
19.3.2 Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk, pojištění záruk: 

a) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě objednateli, nebo předáním originálu pojištění záruky nebo složením jistoty na 
účet objednatele. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku nebo pojištění záruky 
z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.  
b) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku, pojišťovnu jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky, 
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pojištění záruk a banka, pojišťovna se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo 
úpravy. 
c) Bankovní záruka, pojištění záruk musí být neodvolatelné, bezpodmínečné. Banka, pojišťovna 
nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na 
první žádost bez toho, aby banka, pojišťovna zkoumala důvody požadovaného čerpání.  
d) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka, pojištění záruk poskytnuto, 
doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny, pojištění záruk k odsouhlasení. Objednatel je 
povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu 
záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky.  
 
19.3.3 Záruka za kvalitu díla v záruční době 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou, pojišťovnou smluvní vztah, na základě, kterého banka, pojišťovna 
poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku/ pojištění záruky: 

a) Banka, pojišťovna prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 5 % ceny díla bez DPH 
stanovené ke dni uzavření této smlouvy (tj 1.343.478,- Kč), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky 
vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby dle čl. XVI, bod 16.9 této smlouvy. 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál záruční 
listiny vystavený bankou, pojišťovnou ve prospěch objednatele platný nejméně na dobu záruky za stavební 
práce dle bodu dle čl. XVI, bod 16.9 této smlouvy. 

c) Bankovní záruku je možné nahradit složením peněžité částky na účet objednatele – viz bod 19.3.1, 
písm. d) této smlouvy 

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady 
v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku, pojištění záruk ve stejné 
výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až 
do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby 
odstranění všech reklamovaných vad. 

 
V případě zajištění závazků zhotovitele složením na bankovní účet objednatele bude předmětná částka 
složena na účet objednatele nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla. 

Záruka za záruční dobu bude uvolněna do 7 kalendářních dní ode dne skončení záruční doby. 

 
19.4 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho 
ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění 
díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. 

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv 
změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal 
v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění 
kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou 
změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel 
zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.  

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě 
předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

XX. Odkazy na obchodní firmy 

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí  



 

Stránka 24 z 25 

pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné 
materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, 
jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky 
stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, 
technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů 
potřebných pro zhotovení díla. 

XXII. Závěrečná ustanovení 

22.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

22.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

22.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

22.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

22.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

22.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 

22.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 
poměrná část včetně DPH. 

22.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

22.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 

22.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou 
i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je 
písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud 
k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou. 

22.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
o dílo. 

22.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy: 

 22.12.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
22.12.2   příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 
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22.13 Souhlas s uzavřením této smlouvy byl udělen zřizovatelem, tj. Akademie věd České republiky dne 
30.4.2024 pod č.j. AVCR 2512/2024 MK.      
 
 
 V Ondřejově dne viz el. podpis  V Praze dne viz el. podpis 
 
 
 
 
 
 ________________________ ________________________ 
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.                Ing. Jiří Procházka 
Michal Bursa – ředitel   předseda představenstva 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

Ing. arch. Bartoušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rádl DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0111

ASU Ondřejov u Prahy_6

ABP HOLDING a.s.

26 869 560,00

0,00

26 869 560,00

Výše daněZáklad daněSazba daně

5 642 607,6021,00% 26 869 560,00

0,00 0,0012,00%

32 512 167,60CZK

Strana 1 z 64



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0111

Stavba:

Místo: Ondřejov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Kód

05

02

04

01

03

Čast 2

Část 1

Část 3

Část 5

Část 4

Popis

Novostavba budovy v areálu ASU

EL silno slabo

Komunikace

VZT, Vytápění, MaR

ZTI

VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.3 - Zázemí 2.NP

VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.2 - Foyer

VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.1-Posluchárna 

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

26 869 560,00 32 512 167,60

0,00 0,00

4 439 655,75

815 216,35

5 371 983,46

5 641 779,11

97 139,16

1 401 386,31

491 435,93

986 411,78

06 Interiér

07 Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady 0,00

26 869 560,00 32 512 167,60

80 280,30

406 145,40

458 682,70

2 559 348,46

1 158 170,50

4 662 627,36

1 238 255,08

Cena bez DPH [CZK]

14 021 118,38

6. 3. 2024

Ing. arch. Bartoušek

Ing. Rádl

Cena s DPH [CZK]

555 006,07

16 965 553,24

3 096 811,64

1 498 288,65

ASU Ondřejov u Prahy_6

VYTÁPĚNÍ

MĚŘENÍ a REGULACE 

1 674 627,541 383 989,70

373 523,83308 697,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 48 1 CC-CZ: 1220
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.23

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

Ing. arch. Bartoušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rádl DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 971 118,38

Ostatní náklady 50 000,00

Cena bez DPH 14 021 118,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 021 118,38 21,00% 2 944 434,86

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 965 553,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ASU Ondřejov u Prahy_6

01 - Novostavba budovy v areálu ASU

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. Rádl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 13 971 118,38

HSV - Práce a dodávky HSV 3 995 807,91

    1 - Zemní práce 144 770,48

    2 - Zakládání 496 784,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 928 392,98

    4 - Vodorovné konstrukce 1 257 925,11

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 566 203,09

    8 - Trubní vedení 25 465,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 390 400,72

    997 - Přesun sutě 48 356,93

    998 - Přesun hmot 137 507,96

PSV - Práce a dodávky PSV 9 944 310,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 283,22

    712 - Povlakové krytiny 248 374,93

    713 - Izolace tepelné 380 443,52

    721 - Zdravotechnika 48 481,57

    731 - Ústřední vytápění 14 670,00

    762 - Konstrukce tesařské 40 840,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 535 638,27

    764 - Konstrukce klempířské (AL plech antracit) 267 569,78

    766 - Konstrukce truhlářské 1 080 118,18

    767 - Konstrukce zámečnické 6 157 543,01

    771 - Podlahy z dlaždic 180 504,29

    776 - Podlahy povlakové 473 092,30

    777 - Podlahy lité 10 138,26

    781 - Dokončovací práce - obklady 294 240,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 86 668,96

      784 - Dokončovací práce - malby 86 668,96

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 703,79

M - Práce a dodávky M 31 000,00

    21-M - Elektromontáže 13 000,00

    22-M - Montáže MaR 5 000,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 13 000,00

2) Ostatní náklady 50 000,00

25 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Kompletační činnost 5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 021 118,38

Zajištění kolaudace

01 - Novostavba budovy v areálu ASU

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

ASU Ondřejov u Prahy_6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. Rádl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 971 118,38

D HSV Práce a dodávky HSV 3 995 807,91

D 1 Zemní práce 144 770,48

1 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 99,330 259,20 25 746,34 CS ÚRS 2022 02

VV "stávající pasy"

VV 0,5*1,0*((28,25-1,01)*2+12,0) 33,240

VV "výkop od vrtů TČ"

VV 28,0*0,6*1,3 21,840

VV "výkop pro hromosvod"

VV 1,0*0,5*(28,25+12,0+1,0*4)*2 44,250

VV Součet 99,330

2 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 84,689 259,20 21 951,39 CS ÚRS 2022 02

VV "nový pas"

VV 1,9*1,635*(1,01*2+12,12)*0,5 21,963

VV 1,9*0,985*(1,01*2+12,12)*0,5 13,232

VV "patky"

VV 2,7*2,7*1,01*4 29,452

VV 3,0*3,0*0,95 8,550

VV "šachta"

VV 2,6*2,6*1,7 11,492

VV Součet 84,689

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 191,019 141,80 27 086,49 CS ÚRS 2022 02

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 191,019 22,60 4 317,03 CS ÚRS 2022 02

5 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ručně
m3 191,019 112,50 21 489,64 CS ÚRS 2022 02

VV 99,33 99,330

VV 84,689 84,689

VV "z vrtů pro TČ"

VV 7,0 7,000

VV Součet 191,019

6 K 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu m2 344,880 44,00 15 174,72 CS ÚRS 2022 02

VV 28,74*12,0 344,880

VV Součet 344,880

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 305,630 83,10 25 397,85 CS ÚRS 2022 02

VV 191,019 191,019

VV Součet 191,019

VV 191,019*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 305,630

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 191,019 4,90 935,99 CS ÚRS 2022 02

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 21,840 122,30 2 671,03 CS ÚRS 2022 02

VV "trasa od TČ"

VV 28,0*0,6*1,3 21,840

VV Součet 21,840

D 2 Zakládání 496 784,82

10 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 339,000 17,60 5 966,40 CS ÚRS 2022 02

VV (28,25)*12,0 339,000

VV Součet 339,000

11 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 401,546 25,40 10 199,27 CS ÚRS 2022 02

VV 339*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 401,546

12 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 50,850 958,40 48 734,64 CS ÚRS 2022 02

VV (28,25)*12,0*0,15 50,850

VV Součet 50,850

13 K 271572211
Zásyp základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 83,589 606,40 50 688,37 CS ÚRS 2022 02

VV "stávající pasy + nové pasy"

VV 0,7*0,87*2*(28,31+12,0) 49,098

VV 0,7*(1,635+0,985)*0,5*(12,12+1,01*2) 12,966

VV "patky"

VV 0,75*0,7*(1,5+2,5)*2*4 16,800

VV 0,75*0,7*(1,7+2,8)*2 4,725

VV Součet 83,589

14 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 48,036 3 804,40 182 748,16 CS ÚRS 2022 02

VV "dle emailu z 23.12.2023"

VV 28,31*12,12*0,14 48,036

ASU Ondřejov u Prahy_6

01 - Novostavba budovy v areálu ASU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 48,036

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,320 352,10 3 985,77 CS ÚRS 2022 02

VV (28,31+12,12)*2*0,14 11,320

VV Součet 11,320

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,320 63,60 719,95 CS ÚRS 2022 02

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,391 31 785,00 75 997,94 CS ÚRS 2022 02

VV "2x 6/150/150"

VV 3,03*28,31*12,12*2*1,15*0,001 2,391

VV Součet 2,391

18 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 11,114 3 804,40 42 282,10 CS ÚRS 2022 02

VV 0,6*1,635*(1,01*2+12,12)*0,5 6,936

VV 0,6*0,985*(1,01*2+12,12)*0,5 4,178

VV Součet 11,114

19 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 37,047 352,10 13 044,25 CS ÚRS 2022 02

VV 2*1,635*(1,01*2+12,12)*0,5 23,119

VV 2*0,985*(1,01*2+12,12)*0,5 13,928

VV Součet 37,047

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 37,047 63,60 2 356,19 CS ÚRS 2022 02

21 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 10,529 3 804,40 40 056,53 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*1,5*0,995*2 4,478

VV 1,5*1,5*0,895*2 4,028

VV 1,7*1,7*0,7 2,023

VV Součet 10,529

22 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 27,440 352,10 9 661,62 CS ÚRS 2022 02

VV 4*1,7*0,7 4,760

VV 4*1,5*0,995*2 11,940

VV 4*1,5*0,895*2 10,740

VV Součet 27,440

23 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 27,440 63,60 1 745,18 CS ÚRS 2022 02

24 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,127 31 785,00 4 036,70 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*1,5*4*0,888/0,2*2*1,2*0,001 0,096

VV 1,7*1,7*0,888/0,2*2*1,2*0,001 0,031

VV Součet 0,127

25 K 953961115
Kotvy M 20/600mm do betonu, ŽB s vyvrtáním otvoru 

na bázi cementu
kus 23,270 165,30 3 846,53 CS ÚRS 2022 02

VV "dle statika spojení se stávajícím základem"

VV 0,6*1,01*2/0,25/0,25*1,2 23,270

VV Součet 23,270

26 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 1,454 307,10 446,52 CS ÚRS 2022 02

VV "dle statika spojení se stávajícím základem"

VV 0,6*1,01*2*1,2 1,454

VV Součet 1,454

27 K 985131311 Ruční dočištění ploch základů ocelových kartáči m2 1,454 184,80 268,70 CS ÚRS 2022 02

VV "dle statika spojení se stávajícím základem"

VV 0,6*1,01*2*1,2 1,454

VV Součet 1,454

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 928 392,98

28 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 283,700 1 251,80 355 135,66 CS ÚRS 2022 02

VV "jižní štít dle schématu projektanta"

VV 47,5 47,500

VV "severní štít dle schématu projektanta"

VV 112,0 112,000

VV "východní štít dle schématu projektanta"

VV 59,0 59,000

VV "západní štít dle schématu projektanta"

VV 65,2 65,200

VV Součet 283,700

29 K 311321411 Nosné konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 43,225 4 068,50 175 860,91 CS ÚRS 2022 02

VV "východ - dle schématu projektanta"

VV 21,6*0,25 5,400

VV Mezisoučet 5,400

VV "západ - dle schématu projektanta"

VV 15,3*0,25 3,825

VV Mezisoučet 3,825

VV "jih - dle schématu projektanta"

VV 72,3*0,25 18,075

VV Mezisoučet 18,075

VV "sever - dle schématu projektanta"

VV 33,7*0,25 8,425

VV Mezisoučet 8,425

VV "vnitřní - dle schematu projektanta"

VV 7,5 7,500

VV Mezisoučet 7,500

VV Součet 43,225

30 K 311351121 Zřízení bednění nosných konstrukcí m2 396,880 352,10 139 741,45 CS ÚRS 2022 02

VV "východ - dle schématu projektanta"

VV 21,6*2 43,200

VV Mezisoučet 43,200

VV "západ - dle schématu projektanta"

VV 15,3*2 30,600

VV Mezisoučet 30,600

VV "jih - dle schématu projektanta"

VV 72,3*2 144,600

VV Mezisoučet 144,600

VV "sever - dle schématu projektanta"

VV 33,7*2 67,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 67,400

VV "vnitřní - dle schematu projektanta"

VV 7,5/0,2*2 75,000

VV Mezisoučet 75,000

VV 360,8*0,1 36,080

VV Součet 396,880

31 K 311351122 Odstranění bednění nosných konstrukcí m2 398,839 63,60 25 366,16 CS ÚRS 2022 02

32 K 311361821 Výztuž nosných konstrukcí  betonářskou ocelí 10 505 t 5,380 31 785,00 171 003,30 CS ÚRS 2022 02

VV "dle statiky stěny"

VV 3,08 3,080

VV "dle statiky stropů"

VV 2,3 2,300

VV Součet 5,380

33 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 3,000 304,20 912,60 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

34 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 3,000 1 163,80 3 491,40 CS ÚRS 2022 02

VV "2np"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,080 4 968,20 5 365,66 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 0,3*0,3*3,0*4 1,080

VV Součet 1,080

36 K 331351111
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,04 m2
m2 14,400 1 828,90 26 336,16 CS ÚRS 2022 02

VV 0,3*3,0*4*4 14,400

VV Součet 14,400

37 K 331351112
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,04 m2
m2 14,400 209,30 3 013,92 CS ÚRS 2022 02

38 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,281 31 785,00 8 931,59 CS ÚRS 2022 02

VV "email 31.8.2023"

VV "1np"

VV 0,281 0,281

VV Součet 0,281

39 K 346272216.XLA Přizdívka z tvárnic pórobetonových tl 50 mm m2 5,047 607,30 3 065,04

VV "parapety"

VV 0,2*(3,5+8,5) 2,400

VV 0,2*(1,635+3,6+8,0) 2,647

VV Součet 5,047

40 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 9,202 1 105,10 10 169,13 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV "mč. 10"

VV 0,835*1,5 1,253

VV "2np"

VV "sprchy"

VV 0,6*1,2*4 2,880

VV "wc"

VV 0,77*1,2*4 3,696

VV "výlevky"

VV 0,915*1,5 1,373

VV Součet 9,202

D 4 Vodorovné konstrukce 1 257 925,11

41 K 411133901
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 

závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m
kus 3,000 1 056,20 3 168,60 CS ÚRS 2022 02

VV "dle tabulky"

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

42 K 411133902

Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 

závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 

18 m

kus 3,000 1 339,90 4 019,70 CS ÚRS 2022 02

VV "dle tabulky"

VV 2 2,000

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

43 K 411133903

Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 

závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 

18 m

kus 21,000 1 427,90 29 985,90 CS ÚRS 2022 02

44 M RMAT0001
SP 01-08  - prefabrikát stropní panel z předpjatého 

betonu typu 01, 03, 04 a atypu s otvorem
m2 321,846 2 149,60 691 840,16

VV 11,7*(1,2*18+0,6*2+1,2*2+0,6+1,2) 315,900

VV 0,6*3,76 2,256

VV 0,6*4,23 2,538

VV 0,6*1,92 1,152

VV Součet 321,846

45 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 3,025 4 166,30 12 603,06 CS ÚRS 2022 02

VV "dle normové spotřeby do spar"

VV 321,846*0,001*9,4 3,025

VV Součet 3,025

46 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 40,707 4 068,50 165 616,43 CS ÚRS 2022 02

VV "strop nad 1.np"

VV (15,14+0,25)*11,5*0,23 40,707

VV Součet 40,707

47 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 176,985 352,10 62 316,42 CS ÚRS 2022 02

VV "strop nad 1.np"

VV (15,14+0,25)*11,5 176,985
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 176,985

48 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 176,985 63,60 11 256,25 CS ÚRS 2022 02

49 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 5 do 15 cm
m2 176,985 83,10 14 707,45 CS ÚRS 2022 02

50 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl přes 5 do 15 cm
m2 176,985 34,20 6 052,89 CS ÚRS 2022 02

51 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5,850 31 785,00 185 942,25 CS ÚRS 2022 02

VV "strop nad 1.np"

VV 5,15 5,150

VV "zálivková výztuž"

VV 0,7 0,700

VV Součet 5,850

52 K 4119901

Ocelová výměna (systémová ocelová výměna pozn.9 

bude navržena v rámci dodavatelské dokumentace 

výrobcem panelů

kus 4,000 17 604,00 70 416,00

VV "strop nad 2.np"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 566 203,09

53 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 45,221 273,80 12 381,51 CS ÚRS 2022 02

VV "přechody materiálů pod vlastní omítkou"

VV 301,471*0,15 45,221

VV Součet 45,221

54 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 301,471 402,90 121 462,67 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 13,95*4,925*2 137,408

VV -8,5*4,4*0,9 -33,660

VV -8,5*1,5*0,9 -11,475

VV (13,5*2+11,5)*2,6 100,100

VV -4,375*2,525*0,9 -9,942

VV -3,5*0,77*0,8 -2,156

VV "2np"

VV (15,0+11,5)*2*2,6 137,800

VV -8,0*1,25*0,8 -8,000

VV -7,17*1,5*0,8 -8,604

VV Součet 301,471

55 K 612321141x
Stěrka na SDK imitace pohledového betonu vč. 

perlinky
m2 38,000 473,40 17 989,20

VV "dle emailu z 20.12.2023"

VV 38,0 38,000

VV Součet 38,000

56 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 73,837 34,00 2 510,46 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 8,5*4,4*0,9 33,660

VV 8,5*1,5*0,9 11,475

VV 4,375*2,525*0,9 9,942

VV 3,5*0,77*0,8 2,156

VV "2np"

VV 8,0*1,25*0,8 8,000

VV 7,17*1,5*0,8 8,604

VV Součet 73,837

57 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením  tl přes 80 do 120 mm
m2 32,630 856,70 27 954,12 CS ÚRS 2022 02

VV "atika"

VV "email 28.8.2023"

VV 50*0,55 27,500

VV "zateplení venkovní šachty"

VV 1,35*0,95*4 5,130

VV Součet 32,630

58 M 28376422 deska XPS tl 100mm m2 34,262 305,90 10 480,75 CS ÚRS 2022 02

VV 32,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,262

59 K 622211021x
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením  tl přes 80 do 120 mm
m2 18,360 856,70 15 729,01

VV "email 28.8.2023"

VV 51*0,36 18,360

VV Součet 18,360

60 M 28376423 deska XPS  tl 100-120mm m2 19,278 305,90 5 897,14 CS ÚRS 2022 02

VV 18,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,278

61 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením tl přes 160 do 200 mm
m2 11,316 960,40 10 867,89 CS ÚRS 2022 02

VV "email 28.8.2023

VV "atika"

VV 27,6*0,41 11,316

VV Součet 11,316

62 M 28376425x deska XPS  tl 170mm m2 11,882 521,90 6 201,22

VV 11,316*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,882

63 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 73,837 40,10 2 960,86 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 8,5*4,4*0,9 33,660

VV 8,5*1,5*0,9 11,475

VV 4,375*2,525*0,9 9,942

VV 3,5*0,77*0,8 2,156

VV "2np"

VV 8,0*1,25*0,8 8,000

VV 7,17*1,5*0,8 8,604

VV Součet 73,837
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64 K 632441114
Potěr anhydritový samonivelační tl přes 40 do 50 mm 

ze suchých směsí
m2 291,600 449,90 131 190,84 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 14,0+70,0+14,0+140,0+16,6+6,7+3,6+3,9+6,7+16,1 291,600

VV Mezisoučet 291,600

VV Součet 291,600

65 K 632441119
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu potěru ze 

suchých směsí ZKD 10 mm tl přes 50 mm
m2 291,600 24,50 7 144,20 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 14,0+70,0+14,0+140,0+16,6+6,7+3,6+3,9+6,7+16,1 291,600

VV Součet 291,600

66 K 632441215
Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 

50 mm
m2 160,200 459,70 73 643,94 CS ÚRS 2022 02

VV "2np"

VV 5,5+30,0+3,4+4,2+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,2 132,600

VV 22,3+1,8+3,5 27,600

VV Součet 160,200

67 K 632450133
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 

suchých směsí provedený v ploše
m2 291,600 410,80 119 789,28 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 14,0+70,0+14,0+140,0+16,6+6,7+3,6+3,9+6,7+16,1 291,600

VV Součet 291,600

D 8 Trubní vedení 25 465,82

68 K 893135111
Šachtice obestavěný prostor přes 0,75 do 5 m3 zdi ze 

ztraceného bednění z betonu C20/25 XC2 vč. výztuže
m3 3,098 6 161,40 19 088,02 CS ÚRS 2022 02

VV "venkovní"

VV 1,35*1,35*1,7 3,098

VV Součet 3,098

69 K 89399001
P1 poklop pochozí vodotěsný, plynotěsný, exteriérový 

pro šachtu 700/700 mm
kus 1,000 5 770,20 5 770,20

70 K 899722114 Výstražná fólie z PVC 40 cm m 28,000 21,70 607,60 CS ÚRS 2022 02

VV "pro výkop od TČ"

VV 28,0 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 390 400,72

71 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 618,156 63,60 39 314,72 CS ÚRS 2022 02

VV (28,74+1,4*2+12,49+1,4*2)*2*6,6 618,156

VV Součet 618,156

72 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 37 089,360 0,80 29 671,49 CS ÚRS 2022 02

VV 618,156*60 'Přepočtené koeficientem množství 37 089,360

73 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 618,156 24,50 15 144,82 CS ÚRS 2022 02

74 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 618,156 4,90 3 028,96 CS ÚRS 2022 02

75 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 37 089,360 0,10 3 708,94 CS ÚRS 2022 02

VV 618,156*60 'Přepočtené koeficientem množství 37 089,360

76 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 618,156 2,90 1 792,65 CS ÚRS 2022 02

77 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 311,800 63,60 19 830,48 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 14,0+70,0+14,0+16,6+6,7+3,6+3,9+6,7+16,1 151,600

VV "2np"

VV 5,5+30,0+3,4+4,2+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,2 132,600

VV 22,3+1,8+3,5 27,600

VV Součet 311,800

78 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 140,000 63,60 8 904,00 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 140,0 140,000

VV Součet 140,000

79 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 451,800 24,50 11 069,10 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 14,0+70,0+14,0+140,0+16,6+6,7+3,6+3,9+6,7+16,1 291,600

VV "2np"

VV 5,5+30,0+3,4+4,2+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,2 132,600

VV 22,3+1,8+3,5 27,600

VV Součet 451,800

80 K 953271121
Nadstřešní základ na stropním panelu pro VZT a 

chlazení
kus 9,000 1 320,30 11 882,70 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

81 K 953511822.SCW
Nosný tepelně-izolační prvek ocel×ocel Nsd = 100kN, 

Vsd,y = 15kN, Vsd,z = 15kN
kus 3,000 7 291,80 21 875,40

82 K 953511826.SCW
Nosný tepelně-izolační prvek ocel×ocel Nsd = 200kN, 

Vsd,y = 6kN, Vsd,z = 36kN
kus 12,000 8 560,90 102 730,80

83 K
953511826.SCW

x

Nosný tepelně-izolační prvek beton×ocel Vsd,y = 

6,5kN, Vsd,z = 40kN
kus 2,000 9 932,60 19 865,20

84 K 953943212 Osazování pro hasicí přístroj kus 12,000 254,30 3 051,60 CS ÚRS 2022 02

VV 5 5,000
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VV 2 2,000

VV 5 5,000

VV Součet 12,000

85 M 44932110x Protipožární hasicí koule (1,3 kg prášek) kus 2,000 11 958,00 23 916,00

86 M 44932110y Požární hlásič kus 5,000 1 063,10 5 315,50

87 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 5,000 1 085,60 5 428,00 CS ÚRS 2022 02

88 K 953943212xx Protipožární ucpávky ZTI, ÚT/CH a elektro kpl 8,000 929,10 7 432,80

VV "email 31.8.2023"

VV 6+2 8,000

VV Součet 8,000

89 K 953951313xx
Dodání a osazení (na kovovou kotvu) dřevěné fošny tl. 

60 mm š. 95-120 mm do atiky
m 46,228 611,30 28 259,18

VV "atika"

VV (29+12)*2*0,41/0,8*1,1 46,228

VV Součet 46,228

90 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 12,195 1 242,10 15 147,41 CS ÚRS 2022 02

VV "odbourání stávajícího základu"

VV 0,6*0,27*((28,25-1,61)*2+(12,0-2*0,5)*2) 12,195

VV Součet 12,195

91 K 967041112 Přisekání rovných ploch v betonu m2 45,168 288,50 13 030,97 CS ÚRS 2022 02

VV "odbourání stávajícího základu"

VV 0,6*((28,25-1,61)*2+(12,0-2*0,5)*2) 45,168

VV Součet 45,168

D 997 Přesun sutě 48 356,93

92 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 32,281 643,50 20 772,82 CS ÚRS 2022 02

93 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 32,281 289,50 9 345,35 CS ÚRS 2022 02

94 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 645,620 12,60 8 134,81 CS ÚRS 2022 02

VV 32,281*20 'Přepočtené koeficientem množství 645,620

95 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu 
t 32,281 313,00 10 103,95 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 137 507,96

96 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 976,619 140,80 137 507,96 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 9 944 310,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 283,22

97 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 343,117 7,80 2 676,31 CS ÚRS 2022 02

VV "dle emailu z 23.12.2023"

VV 28,31*12,12 343,117

VV Součet 343,117

98 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,113 41 369,40 4 674,74 CS ÚRS 2022 02

VV 28,31*12,12*0,0003*1,1 0,113

VV Součet 0,113

99 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 92,989 7,80 725,31 CS ÚRS 2022 02

VV "dle emailu z 23.12.2023"

VV 1,15*(28,31+12,12)*2 92,989

VV Součet 92,989

100 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 41 369,40 1 323,82 CS ÚRS 2022 02

VV 92,989*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

101 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 351,117 107,60 37 780,19 CS ÚRS 2022 02

VV "dle emailu z 23.12.2023"

VV 28,31*12,12 343,117

VV "zesílení pro patky"

VV 8,0 8,000

VV Součet 351,117

102 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 92,989 107,60 10 005,62 CS ÚRS 2022 02

VV 1,15*(28,31+12,12)*2 92,989

VV Součet 92,989

103 M
DEK.101015188

0x
Hydroizolace z modifikovaného asfaltu s vložkou m2 515,372 123,20 63 493,83

VV 351,117*1,15 403,785

VV 92,989*1,2 111,587

VV Součet 515,372

104 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 6 m
% 1 206,798 0,50 603,40 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny 248 374,93

105 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 394,859 7,80 3 079,90 CS ÚRS 2022 02

VV 28,74*12,49*1,1 394,859

VV Součet 394,859

106 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,126 41 369,40 5 212,54 CS ÚRS 2022 02

VV 394,859*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,126

107 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 394,859 107,60 42 486,83 CS ÚRS 2022 02

VV 28,74*12,49*1,1 394,859

VV Součet 394,859

108 M SKA.603132 Parotěsná asfaltová hydroizolace provizorní m2 460,208 93,90 43 213,53

VV 394,859*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 460,208

109 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů
m2 394,859 117,40 46 356,45 CS ÚRS 2022 02
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VV 28,74*12,49*1,1 394,859

VV Součet 394,859

110 M 28342411 fólie hydroizolační střešní 1,8 mm m2 460,208 180,00 82 837,44 CS ÚRS 2022 02

VV 394,859*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 460,208

111 K 712492171
Povlakové krytiny střech plochých přes 10° do 30° 

podkladní textilní vrstvy
m2 358,963 24,50 8 794,59 CS ÚRS 2022 02

VV 28,74*12,49 358,963

VV Součet 358,963

112 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 358,963 25,40 9 117,66 CS ÚRS 2022 02

113 K 71299001 EPDM pěnová páska m 82,000 38,10 3 124,20

VV "detail atiky"

VV 29*2 58,000

VV 12*2 24,000

VV Součet 82,000

114 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2 442,231 1,70 4 151,79 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 380 443,52

115 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 291,600 49,60 14 463,36 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 14,0+70,0+14,0+140,0+16,6+6,7+3,6+3,9+6,7+16,1 291,600

VV Součet 291,600

116 M 28375927
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 

zatížením λ=0,034 tl 120mm
m2 306,180 203,40 62 277,01 CS ÚRS 2022 02

VV 291,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 306,180

117 K 713121111x
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 176,220 49,60 8 740,51

VV "2np"

VV 5,5+30,0+3,4+4,2+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,2 132,600

VV 22,3+1,8+3,5 27,600

VV Mezisoučet 160,200

VV 160,2*0,1 16,020

VV Součet 176,220

118 M
ISV.8591057303

180

Tepelná izolace - 50mm, λD = 0,044 (W·m-1·K-

1),1000x500x50mm, elastifikovaný polystyren pro 

kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, 

anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.

m2 185,031 61,90 11 453,42

VV 176,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 185,031

119 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 10,000 226,90 2 269,00 CS ÚRS 2022 02

VV "nadprží oken mezi zeď a žaluzie"

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

120 M 28376804
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 

60mm
m2 10,500 1 293,30 13 579,65 CS ÚRS 2022 02

VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

121 K 713131143

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek

m2 109,539 202,90 22 225,46 CS ÚRS 2022 02

VV "sokl"

VV 1,35*(12,0+28,25+0,16*2)*2 109,539

VV Součet 109,539

122 M 28376425 deska XPS tl 160mm m2 109,539 521,90 57 168,40 CS ÚRS 2022 02

123 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
m2 328,897 84,80 27 890,47 CS ÚRS 2022 02

VV (28,74-0,545*2)*(12,49-0,595) 328,897

VV Součet 328,897

124 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 vč. spádových klínů
m3 101,958 1 388,80 141 599,27 CS ÚRS 2022 02

VV 328,897*(0,2+0,22/2) 101,958

VV Součet 101,958

125 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 451,800 14,20 6 415,56 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 14,0+70,0+14,0+140,0+16,6+6,7+3,6+3,9+6,7+16,1 291,600

VV "2np"

VV 5,5+30,0+3,4+4,2+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,1+22,3+3,4+4,2 132,600

VV 22,3+1,8+3,5 27,600

VV Součet 451,800

126 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 526,573 13,50 7 108,74 CS ÚRS 2022 02

VV 451,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 526,573

127 K 998713202.1
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 3 751,909 1,40 5 252,67 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika 48 481,57

128 K 7219902 Stavební přípomoci kpl 1,000 14 670,00 14 670,00

129 K 763411113
Sanitární příčka do mokrého prostředí, kompaktní 

desky (např.saniart - nerez nohy)
m2 7,070 4 782,40 33 811,57 CS ÚRS 2022 02

VV "06 07"

VV 2,0*(1,835+1,7) 7,070

VV Součet 7,070

D 731 Ústřední vytápění 14 670,00

130 K 73103 Stavební přípomoce ÚT kpl 1,000 14 670,00 14 670,00

D 762 Konstrukce tesařské 40 840,15
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131 K 762341116x

Bednění atik z foliové překližky tl 21 mm lepená 

vodovzdorným lepidlem se zatřením hran a 

vodoodolným nátěrem

m2 59,741 665,00 39 727,77

VV "VZ"

VV 0,545*12,49*2 13,614

VV "J"

VV 0,595*28,74 17,100

VV "S"

VV 0,505*2*28,74 29,027

VV Součet 59,741

132 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 397,278 2,80 1 112,38 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 535 638,27

133 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
m2 75,170 919,30 69 103,78 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 2,6*(2,55*2+0,3+2,2+2,55) 26,390

VV "dvojitá posuvné dveře"

VV 2,6*2,85*2*2 29,640

VV "2np"

VV 2,9*(0,6+1,5*4) 19,140

VV Součet 75,170

134 K 763111331
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
m2 5,800 1 026,90 5 956,02 CS ÚRS 2022 02

VV "2np"

VV 2,9*2,0 5,800

VV Součet 5,800

135 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
m2 124,718 958,40 119 529,73 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV
2,6*(3,75+0,3+1,885+3,65+1,8+0,6+0,3+2,15+3,65+3,75+1,88

5)
61,672

VV "2np"

VV 2,9*(2,0*2+2,25*4+1,97*2+2,8+2,0) 63,046

VV Součet 124,718

136 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 107,874 1 154,00 124 486,60 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 2,6*(2,6+2,1) 12,220

VV "2np"

VV 2,9*(6,2+5,9*2+2,24+2,0+1,0+8,0+1,744) 95,654

VV Součet 107,874

137 K 763111531
SDK příčka tl 210 mm profil CW+UW 150 desky 3xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 60 dB
m2 6,496 2 220,10 14 421,77 CS ÚRS 2022 02

VV "2np"

VV 2,9*2,24 6,496

VV Součet 6,496

138 K 762341036
Bednění z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných 

na rošt
m2 15,000 516,40 7 746,00 CS ÚRS 2022 02

VV "výztuhy do SDK"

VV "dle projektanta"

VV 8+7 15,000

VV Součet 15,000

139 K 763121413
SDK stěna předsazená profil CW+UW 75 deska 1xA 

12,5 bez izolace EI 15
m2 17,980 652,30 11 728,35 CS ÚRS 2022 02

VV "2np"

VV 2,9*6,2 17,980

VV Součet 17,980

140 K 763121422
SDK stěna předsazená profil CW+UW 50 deska 1xH2 

12,5 bez izolace EI 15
m2 17,429 683,60 11 914,46 CS ÚRS 2022 02

VV "2np"

VV 2,9*(2,0+1,76+2,25) 17,429

VV Součet 17,429

141 K 763122401
SDK stěna šachtová profil CW+UW 50 desky 1xDF 

12,5 bez izolace EI 15 (obklad SDK)
m2 13,080 764,80 10 003,58 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 2,6*0,3*3*2 4,680

VV 2,6*(0,3+0,375*2) 2,730

VV "2np"

VV 2,9*(1,155+0,8) 5,670

VV Součet 13,080

142 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 153,300 762,80 116 937,24 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 14,0+70,0+14,0+3,6 101,600

VV "2np"

VV 5,5+30,0+3,4+22,3+3,4+22,3+3,4+22,3+3,4+22,3+1,8 140,100

VV Mezisoučet 241,700

VV "odpočty  cladící části  v části chlazení"

VV "foyer02"

VV -20 -20,000

VV "2np 12,15,18,24 21"

VV -(12+14,4*3+13,2) -68,400

VV Mezisoučet -88,400

VV Součet 153,300

143 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 37,400 508,60 19 021,64 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 6,7+3,9+6,7 17,300

VV "2np"

VV 4,2+4,1+4,1+4,2+3,5 20,100

VV Součet 37,400

144 K 7639901 SDK podhled akustický desky+ 50 mm minerál D+M m2 20,000 1 026,90 20 538,00

VV "dle emailu 8.6."
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VV 20 20,000

VV Součet 20,000

145 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 5 313,872 0,80 4 251,10 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské (AL plech antracit) 267 569,78

146 K 764010001 Oplechování ostění rš 700 D+M komplet m 31,000 829,30 25 708,30

VV "K0"

VV 10,0 10,000

VV "K1"

VV 8,0 8,000

VV "K2"

VV 3,0 3,000

VV "K3"

VV 1,5 1,500

VV "k4"

VV 2,5 2,500

VV "K5"

VV 3,0 3,000

VV "K6"

VV 3,0 3,000

VV Součet 31,000

147 K 764010002 Oplechování nadpraží rš 400 D+M komplet m 38,550 611,30 23 565,62

VV "K0"

VV "K1"

VV 9,7 9,700

VV "K2"

VV 8,5 8,500

VV "K3"

VV 3,5 3,500

VV "k4"

VV 8,0 8,000

VV "K5"

VV 7,2 7,200

VV "K6"

VV 1,65 1,650

VV Součet 38,550

148 K 7640100021 Oplechování parapetu rš 250 D+M komplet m 28,850 419,60 12 105,46

VV "K0"

VV "K1"

VV "K2"

VV 8,5 8,500

VV "K3"

VV 3,5 3,500

VV "k4"

VV 8,0 8,000

VV "K5"

VV 7,2 7,200

VV "K6"

VV 1,65 1,650

VV Součet 28,850

149 K 764010003 Oplechování pilíře D+M komplet m2 2,500 2 190,70 5 476,75

VV "K7"

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

150 K 764010004 Oplechování spodní lem fasády rš 400 D+M komplet m 8,800 829,30 7 297,84

VV "K8"

VV 8,8 8,800

VV Součet 8,800

151 K 764010005 Oplechování střechy rš 260 D+M komplet m 8,500 521,30 4 431,05

VV "K9"

VV 8,5 8,500

VV Součet 8,500

152 K 764010006
Oplechování spodní lem fasády rš 250 D+M komplet 

AL přírodní plech
m 67,000 458,70 30 732,90

VV "K10"

VV 67 67,000

VV Součet 67,000

153 K 7640100061 Zakládací profil rš. 100 mm pozink D+M m 54,000 254,30 13 732,20

VV "K10.1"

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

154 K 7640100062 Zakládací profil rš. 160 mm pozink D+M m 13,000 276,80 3 598,40

VV "K10.1"

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

155 K 764010007
Závětrná lišta plech poplastovaný šedý rš 200 D+M 

komplet
m 54,000 237,70 12 835,80

VV "K11"

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

156 K 76401000701
Rohové profily plech poplastovaný šedý rš 100 D+M 

komplet
m 162,000 311,00 50 382,00

VV "K11.1"

VV 54*3 162,000

VV Součet 162,000

157 K 76401000702 Okapní plech poplastovaný šedý rš 200 D+M komplet m 27,700 300,20 8 315,54

VV "K11.2"

VV 27,7 27,700

VV Součet 27,700

158 K 76401000703 Podkladní plech pozink rš 170 D+M komplet m 27,700 322,70 8 938,79

VV "K11.3"
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VV 27,7 27,700

VV Součet 27,700

159 K 764010008 Rohový profil AL přírodní plech 100/100 D+M komplet m 30,000 410,80 12 324,00

VV "K12"

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

160 K 764010013
Dešťový svod DN 100 AL D+M komplet vč. 

napojovacích prvků na žlab
m 14,000 749,10 10 487,40

VV "K13"

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

161 K 764010014
Dešťový svod DN 70 AL D+M komplet vč. 

napojovacích prvků na žlab
m 11,000 758,90 8 347,90

VV "K14"

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

162 K 764010015
Dešťový žlab půdorys 150 mm AL D+M komplet vč. 

kotlíků
m 27,700 543,80 15 063,26

VV "K15"

VV 27,7 27,700

VV Součet 27,700

163 K 764010016
Dešťový žlab půdorys 80 mm AL D+M komplet vč. 

kotlíků
m 26,000 465,50 12 103,00

VV "K16"

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

164 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2 654,462 0,80 2 123,57 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 080 118,18

165 K 766010000
T0 Akustický laťovaný dřevěný obklad dle podrobného 

popisu vč. všech součástí a příslušenství D+M
m2 13,000 3 149,20 40 939,60

VV 2,6*2,5*2 13,000

VV Součet 13,000

166 K 766001000
T1 parapetní deska 200 mm masivní dub tl.55 mmí 

D+M
m 8,500 2 249,40 19 119,90

VV 8,5 8,500

VV Součet 8,500

167 K 766001001
T2-6 parapetní deska 200 mm lakovaná MDF tl.25 

mmí D+M
m 28,505 1 012,20 28 852,76

VV 8,5+3,5+8,0+3,6+1,635*3 28,505

VV Součet 28,505

168 K 766010007
T7 Akustický laťovaný dřevěný obklad dle podrobného 

popisu vč. všech součástí a příslušenství D+M
m2 28,750 3 149,20 90 539,50

VV 11,5*2,5 28,750

VV Součet 28,750

169 K 766010010

T8 Dřevěný palubkový obklad plný SM palubky 

mořené 12mm vč. nosného roštu dále dle podrobného 

popisu vč. všech součástí a příslušenství D+M

m2 52,900 1 349,60 71 393,84

VV 11,5*4,6 52,900

VV Součet 52,900

170 K 766010011

T9 Akustický laťovaný dřevěný podhled dle 

podrobného popisu vč. všech součástí a příslušenství 

D+M

m2 143,175 3 149,20 450 886,71

VV "sál"

VV 11,5*12,45 143,175

VV Součet 143,175

171 K 766010020

T12 Dřevěné podium 11500/1930/300 mm dle 

podrobného popisu vč. všech součástí a příslušenství 

D+M (dubová prkna 25mm OSB 25 mm rošt 60/150 a 

625 mm a latě

m2 22,195 16 758,00 371 943,81

VV "sál"

VV 11,5*1,93 22,195

VV Součet 22,195

172 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 10 736,761 0,60 6 442,06 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 6 157 543,01

173 K 76700001
Výplně otvorů Al profily izol 3sklo antracit šedá vč. 

nosných prvků dle tabulky A.11 01-0,6 D+M
m2 76,053 17 619,60 1 340 023,44

VV 8,5*4,4 37,400

VV 8,5*1,5 12,750

VV 3,5*0,77 2,695

VV 8,0*1,25 10,000

VV 7,17*1,5 10,755

VV 1,635*1,5 2,453

VV Součet 76,053

174 K 76700002 Světlovod D=350 mm dl.4 m D+M kpl 1,000 27 046,80 27 046,80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

175 K 76700003
Venkovní žaluzie AL 4vč. el. pohonu Ž1-Ž6 vč. pásky z 

fenolické pěny 210/60 mm D+M
m2 72,891 3 780,60 275 571,71

VV 4,25*2,3*2 19,550

VV 4,25*1,56*2 13,260

VV 4,25*1,56*2 13,260

VV 3,5*0,79 2,765

VV 4,472*1,29 5,769

VV 3,528*1,29 4,551

VV 3,75*1,56 5,850

VV 1,71*1,56*2 5,335

VV 1,635*1,56 2,551

VV Součet 72,891
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176 K 76700101
D1 Automatické posuvné dveře 4375/2525 AL 

zatmavovací folie dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 207 333,10 207 333,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

177 K 76700102
D2 Otvíravé dveře 2165/2525 AL zatmavovací folie dle 

popisu  v PD D+M
kus 1,000 53 594,40 53 594,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

178 K 76700103
D3 Automatické posuvné dveře 4375/2300 AL čiré dle 

popisu  v PD D+M
kus 1,000 182 651,30 182 651,30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

179 K 76700104
D4 Posuvné dveře do pouzdra 5800/2500 dřevěné 

plné dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 89 976,00 89 976,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

180 K 76700105
D5 Dveře plné 900/2300 zárubeň AL bezfalcová dle 

popisu  v PD D+M
kus 1,000 23 903,30 23 903,30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

181 K 76700106
D6 Automatické posuvné dveře 2030/2300 AL 

matovací folie dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 142 432,00 142 432,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

182 K 76700107
D7 Dveře plné 700/1970 zárubeň AL bezfalcová svislé 

madlo samozavírač dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 26 490,10 26 490,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

183 K 76700108
D8 Dveře plné 800/1970 zárubeň AL bezfalcová 

klika/klika WC zámek dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 24 915,50 24 915,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

184 K 76700109
D9 Dveře plné 700/1970 zárubeň AL bezfalcová 

klika/klika WC zámek dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 26 490,10 26 490,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

185 K 76700110
D10 Dveře plné 700/1900 zárubeň sanitární panel 

klika/klika WC zámek dle popisu  v PD D+M
kus 2,000 29 142,10 58 284,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

186 K 76700111

D11 Dveře plné 900/2300 zárubeň skrytá AL 

bezfalcová klika/klika bezpečnostní zámek dle popisu  

v PD D+M

kus 1,000 24 999,60 24 999,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

187 K 76700112
D12 Dveře 800/2300 zárubeň AL klika/klika 

bezpečnostní sklo 10% dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 70 058,10 70 058,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

188 K 76700113
D13 Prosklené čiré dveře 8000/2300 ve stěně 2200 

mm AL bezpečnostní sklo dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 66 610,60 66 610,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

189 K 76700115
D15 Dveře plné 800/1970 zárubeň dřevěná bezfalcová 

klika/klika bezpeč. zámek dle popisu  v PD D+M
kus 2,000 32 226,10 64 452,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

190 K 76700116
D16 Dveře plné 800/1970 zárubeň dřevěná bezfalcová 

klika/klika bezpeč. zámek dle popisu  v PD D+M
kus 2,000 32 226,10 64 452,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

191 K 76700117
D17 Dveře plné 700/1970 zárubeň AL bezfalcová 

klika/klika bezpeč. zámek dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 16 873,40 16 873,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

192 K 76700118
D18 Dveře plné 700/1970 zárubeň AL bezfalcová 

klika/klika dle popisu  v PD D+M
kus 1,000 16 873,40 16 873,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

193 K 76700119
D19 Dveře plné 800/1970 zárubeň dřevěná bezfalcová 

klika/klika dle popisu  v PD D+M
kus 2,000 32 226,10 64 452,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

194 K 76700120
D20 Dveře plné 800/1970 zárubeň dřevěná bezfalcová 

klika/klika dle popisu  v PD D+M
kus 2,000 32 226,10 64 452,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

195 K 76700121
D21 Dveře plné 800/1970 zárubeň dřevěná bezfalcová 

klika/klika WC zámek dle popisu  v PD D+M
kus 2,000 32 226,10 64 452,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

196 K 76700122
D22 Dveře plné 800/1970 zárubeň dřevěná bezfalcová 

klika/klika WC zámek dle popisu  v PD D+M
kus 2,000 32 226,10 64 452,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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197 K 76701000

Fasáda vlnitý plech - přírodní hliník výška vlny 18 mm 

osová vzdálenost vln 76 mm dle legendy materiálů vč. 

tepelné izolace v PD vč. všech součástí a příslušenství 

D+M

m2 493,042 1 140,00 562 067,88

VV "JV,SZ"

VV (28,74)*7,0*2 402,360

VV Mezisoučet 402,360

VV "odpočty"

VV -3,5*0,7 -2,450

VV -8,5*1,4 -11,900

VV -1,63*1,4 -2,282

VV -7,16*1,4 -10,024

VV Mezisoučet -26,656

VV -4,375*2,4 -10,500

VV -2,125*2,4 -5,100

VV -8,5*2,1 -17,850

VV -8,0*1,2 -9,600

VV -8,73*1,4 -12,222

VV Mezisoučet -55,272

VV "SV JZ"

VV (12,49)*7,0*2 174,860

VV Mezisoučet 174,860

VV -1,125*2,0 -2,250

VV Mezisoučet -2,250

VV Součet 493,042

198 K 76701001 OK1 Prosklená střecha 4304x17560 (ocel pozink) kg 3 396,000 160,40 544 718,40

VV "dle tabulky ocelových prvků"

VV 3396 3 396,000

VV Součet 3 396,000

199 K 76701001a OK1 systémová táhla d 4800 mm trubka TR57/5 kus 3,000 31 364,50 94 093,50

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

200 K 76701001b OK1  Vlastní bezpečnostní pochozí sklo D+M m2 75,578 12 401,00 937 242,78

VV 4,304*17,56 75,578

VV Součet 75,578

201 K 76701002

OK2 Točité venkovní schodiště tubes 300 mm 

pororoštové stupně ocelová stříška, výplň zábradlí 

ocelová síť 2368 kg

soubor 1,000 768 355,90 768 355,90

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

202 K 76701003
OK3 Venkovní žebřík dl. 7,5 výstupu na střechu 

kotveno do fasády Al nebo pozink
soubor 1,000 43 582,60 43 582,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

203 K 76701004

OK4 Ocelový rám 2450/2900 IPE 100 vč. pororoštové 

servisní plochy pro uložení VZT a CH jednotek pozink 

antivibračně uloženo 

soubor 1,000 56 881,50 56 881,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

204 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 229,320 90,00 20 638,80 CS ÚRS 2022 02

VV "kotevní desky sloupů"

VV "P15/700/700x4"

VV 0,7*0,7*0,015*7800*4 229,320

VV Součet 229,320

205 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,252 104 437,40 26 318,22 CS ÚRS 2022 02

VV 229,32*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,252

206 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 61 147,398 0,70 42 803,18 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 180 504,29

207 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 64,790 15,70 1 017,20 CS ÚRS 2022 02

208 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 64,790 61,40 3 978,11 CS ÚRS 2022 02

209 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 64,790 236,70 15 335,79 CS ÚRS 2022 02

210 K 771574152

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 

ks/m2 vč. soklíků

m2 40,700 1 291,00 52 543,70 CS ÚRS 2022 02

VV "m.č.06-10"

VV 6,7+3,6+3,9+6,7+16,1 37,000

VV Mezisoučet 37,000

VV 37*0,1 3,700

VV Součet 40,700

211 M 59761370x
Keramická dlažba tm.šedá vzor cement 800/800mm 

vč. případných soklíků
m2 46,805 921,30 43 121,45

VV 40,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,805

212 K 771574153

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2 vč. případných soklíků

m2 24,090 1 056,20 25 443,86 CS ÚRS 2022 02

VV "m.č.14,17,20,23,25,26"

VV 4,2+4,1+4,1+4,2+1,8+3,5 21,900

VV Mezisoučet 21,900

VV 21,9*0,1 2,190

VV Součet 24,090

213 M 59761008x
Keramická dlažba tm.šedá vzor cement 600/600mm 

vč. případných soklíků
m2 27,704 828,40 22 949,99

VV 24,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,704

214 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 26,280 419,60 11 027,09 CS ÚRS 2022 02

VV (4,1+4,1+4,2+4,2+1,8+3,5)*1,2 26,280

VV Součet 26,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

215 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
% 1 754,172 2,90 5 087,10 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové 473 092,30

216 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 

stěrky
m2 376,300 56,20 21 148,06 CS ÚRS 2022 02

VV "lino"

VV 70,0+14,0+140,0 224,000

VV 30,0+3,4+22,3+3,4+22,3+3,4+22,3+3,4+22,3 132,800

VV "čistící zona"

VV 14,0+5,5 19,500

VV Součet 376,300

217 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 376,300 18,00 6 773,40 CS ÚRS 2022 02

218 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 376,300 29,20 10 987,96 CS ÚRS 2022 02

VV "lino"

VV 70,0+14,0+140,0 224,000

VV 30,0+3,4+22,3+3,4+22,3+3,4+22,3+3,4+22,3 132,800

VV "čistící zona"

VV 14,0+5,5 19,500

VV Součet 376,300

219 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
m2 376,300 201,50 75 824,45 CS ÚRS 2022 02

220 K 776241121 Lepení pásů lina vč. soklíků m2 356,800 156,50 55 839,20 CS ÚRS 2022 02

VV "lino"

VV 70,0+14,0+140,0 224,000

VV 30,0+3,4+22,3+3,4+22,3+3,4+22,3+3,4+22,3 132,800

VV Součet 356,800

221 M 28411081 Lino vč. soklíků m2 411,799 633,10 260 709,95 CS ÚRS 2022 02

VV 374,362352941176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 411,799

222 K 76699001 Čistící zóna kobercová D+M (zádveří) m2 19,500 2 071,50 40 394,25

VV 14 14,000

VV 5,5 5,500

VV Součet 19,500

223 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
% 4 716,773 0,30 1 415,03 CS ÚRS 2022 02

D 777 Podlahy lité 10 138,26

224 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 16,600 4,50 74,70 CS ÚRS 2022 02

VV "sklad"

VV 16,6 16,600

VV Součet 16,600

225 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 16,600 14,70 244,02 CS ÚRS 2022 02

VV 16,6 16,600

VV Součet 16,600

226 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 18,260 299,30 5 465,22 CS ÚRS 2022 02

VV 16,6*1,1 18,260

VV Součet 18,260

227 K 777611101 Krycí průmyslový nátěr podlahy vč. soklíků m2 18,260 235,70 4 303,88 CS ÚRS 2022 02

VV 16,6*1,1 18,260

VV Součet 18,260

228 K 998777202
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 100,878 0,50 50,44 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 294 240,24

229 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 150,595 7,50 1 129,46 CS ÚRS 2022 02

230 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 150,595 61,40 9 246,53 CS ÚRS 2022 02

231 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 16,000 480,20 7 683,20 CS ÚRS 2022 02

VV "pouze sprchy"

VV 2,0*1,0*2*4 16,000

VV Součet 16,000

232 K 781474153

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem

m2 68,554 870,40 59 669,40 CS ÚRS 2022 02

VV "1np"

VV 2,3*(3,65+1,835)*2 25,231

VV 2,3*(2,15+1,8)*2 18,170

VV 2,3*(3,65+2,085+0,32)*2 27,853

VV 1,5*1,0 1,500

VV -0,7*2,0*3 -4,200

VV Součet 68,554

233 M 59761002x Keramická dlažba vzor cement světlešedá 800/400mm m2 78,837 905,60 71 394,79

VV 68,554*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,837

234 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem

m2 82,391 870,40 71 713,13 CS ÚRS 2022 02

VV "2np"

VV 2,37*(2,0*2+1,97*2+2,25*4)*2 80,296

VV -0,7*2,0*4 -5,600

VV 1,5*(0,915+2,0)*2 8,745

VV -0,7*1,5 -1,050

VV Součet 82,391

235 M 59761001 Keramický obklad bílý vzor mramor 600/300mm m2 94,750 719,80 68 201,05 CS ÚRS 2022 02

VV 82,391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 94,750

236 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2 890,376 1,80 5 202,68 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 86 668,96

237 K 7839901 Nátěry jsou součástí výrobků kpl 0,000 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby 86 668,96

238 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných 
m2 1 180,776 73,40 86 668,96 CS ÚRS 2022 02

VV "omítka"

VV "stěny"

VV 301,471 301,471

VV "SDK"

VV 75,17*2 150,340

VV 5,8*2 11,600

VV 124,718*2 249,436

VV 107,874*2 215,748

VV 6,496*2 12,992

VV 17,98 17,980

VV 17,429 17,429

VV 13,08 13,080

VV 153,3 153,300

VV 37,4 37,400

VV Mezisoučet 1 180,776

VV Součet 1 180,776

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 703,79

239 K 786611200x
R1 interiérová roletka 600/600 dle popisu vč. všech 

součástí a příslušensrví
kus 1,000 4 694,40 4 694,40

240 K 998786202
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 46,944 0,20 9,39 CS ÚRS 2022 02

D M Práce a dodávky M 31 000,00

D 21-M Elektromontáže 13 000,00

241 K 2101x Stavební přípomoce kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

D 22-M Montáže MaR 5 000,00

242 K 2202 Měření a regulace stavební přípomoce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 13 000,00

243 K 2402 Vzduchotechnika stavební přípomoce kpl 1,000 13 000,00 13 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 238 255,08

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 238 255,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 238 255,08 21,00% 260 033,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 498 288,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 238 255,08

HSV - Práce a dodávky HSV 537 162,81

    1 - Zemní práce 152 685,10

    4 - Vodorovné konstrukce 15 002,00

    8 - Trubní vedení 298 755,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 719,80

PSV - Práce a dodávky PSV 701 092,27

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 178 846,41

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 188 573,70

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 233 028,02

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 63 798,94

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 8 976,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 5 496,40

    766 - Konstrukce truhlářské 22 372,80

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 238 255,08

Ostatní

02 - ZTI

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

ASU Ondřejov u Prahy_6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 238 255,08

D HSV Práce a dodávky HSV 537 162,81

D 1 Zemní práce 152 685,10

1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 150,000 10,60 1 590,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 170,000 283,60 48 212,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 35,000 590,70 20 674,50 CS ÚRS 2023 02

4 K 162251122

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 108,000 65,80 7 106,40 CS ÚRS 2023 02

5 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 108,000 83,50 9 018,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 110,000 151,60 16 676,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 60,000 224,90 13 494,00 CS ÚRS 2023 02

8 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 102,000 352,10 35 914,20 CS ÚRS 2023 02

VV 60*1,7 "Přepočtené koeficientem množství 102,000

D 4 Vodorovné konstrukce 15 002,00

9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,000 1 154,00 15 002,00 CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 298 755,91

10 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 25,000 73,70 1 842,50 CS ÚRS 2023 02

11 M 28613171
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 40x3,7mm
m 25,375 85,10 2 159,41 CS ÚRS 2023 02

VV 25*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 25,375

12 K 8R03
Šachta kanalizační z betonových dílců na potrubí DN 

do 200 dno beton tř. C 25/30
kus 1,000 18 190,80 18 190,80

13 K 894812312
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 3,000 6 533,00 19 599,00 CS ÚRS 2023 02

14 K 894812314
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno s přítokem tvaru X
kus 1,000 7 129,60 7 129,60 CS ÚRS 2023 02

15 K 8R02 Vsakovací tunely z PP, 2,3x1,3x0,81, objem 1,6 m3 kus 5,000 11 316,40 56 582,00

16 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení A15, A50
kus 4,000 3 511,00 14 044,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 2,000 3 589,30 7 178,60 CS ÚRS 2023 02

18 M 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 4,000 4 479,20 17 916,80 CS ÚRS 2023 02

19 M 28661933
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

B125
kus 2,000 5 418,10 10 836,20 CS ÚRS 2023 02

20 K 8R01
Prefabrikovaná betonová nádrž s objemem 22 m3, 

vnitřní průměr 3,35 m, zákrytová deska
soubor 1,000 143 277,00 143 277,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 719,80

21 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 22,000 68,90 1 515,80 CS ÚRS 2023 02

22 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 8,000 572,10 4 576,80 CS ÚRS 2023 02

23 M 59227005
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 

0,5% 130x130/150mm
m 8,000 1 017,10 8 136,80 CS ÚRS 2023 02

24 M 562R01 rošt štěrbinový A15 nerez pro žlab š 100mm m 8,000 3 833,80 30 670,40

25 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 40,000 645,50 25 820,00 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 701 092,27

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 178 846,41

26 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 28,000 442,10 12 378,80 CS ÚRS 2023 02

27 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 6,000 788,30 4 729,80 CS ÚRS 2023 02

28 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 16,000 716,90 11 470,40 CS ÚRS 2023 02

29 K 721175012
Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné 

dvouvrstvé DN 100
m 10,000 1 711,50 17 115,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 721175112
Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné 

třívrstvé DN 110
m 5,000 2 787,30 13 936,50 CS ÚRS 2023 02

31 K 721175113
Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné 

třívrstvé DN 125
m 9,000 3 706,60 33 359,40 CS ÚRS 2023 02

32 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 32,000 369,70 11 830,40 CS ÚRS 2023 02

ASU Ondřejov u Prahy_6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 45,000 319,80 14 391,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 83,000 402,90 33 440,70 CS ÚRS 2023 02

35 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 17,000 98,80 1 679,60 CS ÚRS 2023 02

36 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 8,000 146,70 1 173,60 CS ÚRS 2023 02

37 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 110
kus 5,000 744,30 3 721,50 CS ÚRS 2023 02

38 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 946,70 946,70 CS ÚRS 2023 02

39 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 234,000 28,10 6 575,40 CS ÚRS 2023 02

VV 28+6+16+10+5+9+32+45+83 234,000

40 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 

200
m 234,000 36,70 8 587,80 CS ÚRS 2023 02

41 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 1,000 2 542,80 2 542,80 CS ÚRS 2023 02

42 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 

32 do 50
kus 1,000 496,80 496,80 CS ÚRS 2023 02

43 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 0,533 882,20 470,21 CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 188 573,70

44 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 20x3,4 mm
m 150,000 386,30 57 945,00 CS ÚRS 2023 02

45 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 25x4,2 mm
m 20,000 462,60 9 252,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 32x5,4 mm
m 60,000 549,60 32 976,00 CS ÚRS 2023 02

47 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 40x6,7 mm
m 5,000 637,70 3 188,50 CS ÚRS 2023 02

48 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

do 22 mm

m 150,000 73,10 10 965,00 CS ÚRS 2023 02

49 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

přes 22 do 45 mm

m 85,000 81,50 6 927,50 CS ÚRS 2023 02

50 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 26,000 241,60 6 281,60 CS ÚRS 2023 02

51 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 26,000 256,20 6 661,20 CS ÚRS 2023 02

52 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 511,50 1 023,00 CS ÚRS 2023 02

53 K 722231082 Ventil zpětný G 1/2" PN 16 do 90°C kus 4,000 1 731,10 6 924,40 CS ÚRS 2023 02

54 K 722234263
Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 

závitem
kus 1,000 216,10 216,10 CS ÚRS 2023 02

55 K 722234266
Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 

závitem
kus 1,000 639,60 639,60 CS ÚRS 2023 02

56 K 722231085 Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C kus 1,000 3 383,90 3 383,90 CS ÚRS 2023 02

57 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" kus 1,000 832,30 832,30 CS ÚRS 2023 02

58 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 607,30 2 429,20 CS ÚRS 2023 02

59 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 4,000 738,40 2 953,60 CS ÚRS 2023 02

60 K 722232064
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 

závit s vypouštěním
kus 1,000 1 408,30 1 408,30 CS ÚRS 2023 02

61 K 722224116
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním 

závitem
kus 1,000 390,20 390,20 CS ÚRS 2023 02

62 K 722229104
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" 

ostatní typ
kus 1,000 77,20 77,20 CS ÚRS 2023 02

63 M 722R01 plovákový ventil 5/4", délka kus 1,000 1 527,60 1 527,60

64 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 2,000 121,30 242,60 CS ÚRS 2023 02

65 M 722R02 ventil termostatický pro zařízení TV 3/4" kus 2,000 1 096,30 2 192,60

66 K 722262302
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 

5/4"x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální
kus 1,000 4 048,90 4 048,90 CS ÚRS 2023 02

67 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 

do 50
m 235,000 58,70 13 794,50 CS ÚRS 2023 02

68 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 235,000 51,10 12 008,50 CS ÚRS 2023 02

69 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,359 792,20 284,40 CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 233 028,02

70 K 725R01 Klozet keramický závěsný 510x355mm soubor 6,000 2 110,50 12 663,00

71 K 725R02
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 x 430mm mm na 

skříňku, vč. skříňky - 2 šuplíky
soubor 4,000 6 435,20 25 740,80

72 K 725R03 Pisoár 430 x 315 s 665 mm, automatické splachování soubor 3,000 4 853,80 14 561,40

73 K 725R04 Výlevka závěsná, vč. plastové mřížky soubor 2,000 7 090,50 14 181,00

74 K 725R05
Umyvadlo 550x420x165mm, s otvorem pro baterii, vč. 

krytu sifonu
soubor 3,000 2 053,80 6 161,40

75 K 725R06 Umyvadlo keramické bílé bezbariérové, 550 x 550 mm soubor 1,000 2 405,90 2 405,90

76 K 725R07 Klozet keramický závěsný bílý 360x540x430mm soubor 1,000 1 809,30 1 809,30

77 K 725R08
Vanička sprchová z litého polymermramoru 

čtvrtkruhová 900x900 mm
soubor 4,000 6 396,10 25 584,40

78 K 725244813

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 

tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 

vaničku 900x900 mm

soubor 4,000 9 388,80 37 555,20 CS ÚRS 2023 02
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79 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
soubor 14,000 277,80 3 889,20 CS ÚRS 2023 02

80 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 2,000 747,20 1 494,40 CS ÚRS 2023 02

81 K 725821329
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 

sprškou
soubor 2,000 2 533,00 5 066,00 CS ÚRS 2023 02

82 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 2,000 987,80 1 975,60 CS ÚRS 2023 02

83 M 725R09 dřez černý kruhový d 510mm kus 2,000 4 596,60 9 193,20

84 K 725821R02
Baterie nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a 

délkou ramínka 300 mm
soubor 2,000 2 562,40 5 124,80 vlastní

85 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 4,000 2 083,10 8 332,40 CS ÚRS 2023 02

86 K 725822641
Baterie umyvadlová automatická senzorová s 

přívodem jedné vody
soubor 2,000 7 344,80 14 689,60 CS ÚRS 2023 02

87 K 725841333
Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou 

sprchou
soubor 4,000 6 083,20 24 332,80 CS ÚRS 2023 02

88 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 7,000 308,10 2 156,70 CS ÚRS 2023 02

89 K 725532316
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 

0,6 MPa 100 l / 2,2 kW
soubor 1,000 15 452,40 15 452,40 CS ÚRS 2023 02

90 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,714 922,30 658,52 CS ÚRS 2023 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 63 798,94

91 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 4,000 6 141,80 24 567,20 CS ÚRS 2023 02

92 K 726131001
Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se 

stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 3,000 4 870,40 14 611,20 CS ÚRS 2023 02

93 K 726131002
Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro 

tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 1,000 5 163,80 5 163,80 CS ÚRS 2023 02

94 K 726131021
Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých 

stěn s kovovou kcí
soubor 3,000 6 445,00 19 335,00 CS ÚRS 2023 02

95 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,132 922,30 121,74 CS ÚRS 2023 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 8 976,00

96 K 727212111
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 

mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120
kus 3,000 905,60 2 716,80 CS ÚRS 2023 02

97 K 727212117
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 

mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120
kus 2,000 3 129,60 6 259,20 CS ÚRS 2023 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 5 496,40

98 K 732421201
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační 

DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV
soubor 1,000 5 496,40 5 496,40 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské 22 372,80

99 K 766821111
Montáž korpusu vestavěné skříně policové 

jednokřídlové
kus 4,000 468,50 1 874,00 CS ÚRS 2023 02

100 M 766R01
Zrcadlová skříňka nástěnná, 600x700 mm, vestavěná 

zásuvka a LED osvětlení
kus 4,000 5 124,70 20 498,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

TBZ projekt s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 158 170,50

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 158 170,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 158 170,50 21,00% 243 215,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 401 386,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Specifikace neobsahuje stavební výpomoce, napojení na EI, ZTI, SDK zákryty  Důležité 

upozornění:  Konkrétně uvedené výrobky v PD jsou považovány pouze za referenční a 

definují minimální požadovanou úroveň automatizace/regulace a provozní technické 

parametry (viz technické listy v příloze). Pokud budou konkrétně uvedené výrobky 

nahrazeny jinými, musí nové výrobky splňovat minimálně alespoň tyto parametry. 

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Část 1 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.1-Posluchárna 

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 158 170,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 158 170,50

    751 - Vzduchotechnika 1 158 170,50

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 158 170,50

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Část 1 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.1-Posluchárna 

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 158 170,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 158 170,50

D 751 Vzduchotechnika 1 158 170,50

1 K 751001

Kompaktní nástřešní VZT jednotka s rekuperací tepla, 

bypassem, cirkulací, přímým výparem pro topení a 

chlazení, el.předehřevem a ohřevem, vč. kompletní 

digitální regulace a instrumentace, klapek, filrů (f7-

přívod), EC motorů…. +4.800/-4.700, 400/400Pa, Ec

soubor 1,000 395 120,80 395 120,80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 751002 Start pack - oživení, spuštění, zaškolení soubor 1,000 15 403,50 15 403,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 751003
Napojení VZT jednotky na internet, propojení VZT 

jednotky s nástěnným digitálním ovladačem
soubor 1,000 15 403,50 15 403,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 751004 Kouřové čidlo do sání VZT jednotky soubor 1,000 11 984,40 11 984,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 751005

Kondenzační jednotka - zdroj chladu Qch min=27kW 

(Garantovaný chod topení te=-20°-18C, chlazení -

5až48°C, R410A, 400V) Ref.výr.: ARUN100LSS5

kus 1,000 153 840,40 153 840,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 751006 Řídící box kus 1,000 30 868,60 30 868,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 751007

Buňkový tlumič hluku do e2, útlum min.35db, 

dpmax=40Pa, š=200, H=500, L2000, počet buněk 5 

(Ref.výr.Greif)

soubor 1,000 13 247,00 13 247,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 751008
Výřivý anemostat pro přívod do 1000m3/h, 

dpmax=30Pa, Lwa max=35dB, H místnosti 4,9m
kus 5,000 1 463,10 7 315,50

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

9 K 751009
Izolovaný plenumbox vč.regulace, horizontální 

napojení pr.315
kus 5,000 3 051,40 15 257,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

10 K 751010
Odsávací anemostat do 1000m3/h, dpmax=30Pa, 

Lwamax=35dB
kus 5,000 1 463,10 7 315,50

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

11 K 751011
Izolovaný plenumbox vč.regulace, horizontální 

napojení pr.315
kus 5,000 3 051,40 15 257,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

12 K 751012

Buňkový tlumič hluku do i1, útlum min.25db, 

dpmax=40Pa, š=200, H=500, Lmin.1500, počet buněk 

5 (Ref.výr.Greif)

kus 5,000 10 423,50 52 117,50

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

13 K 751013

ALP sendvičové potrubí s PUR izolací min.tl.30mm a 

povrchovou úpravou al.folií, pro EXTERIÉR, do obvodu 

2000mm

m2 35,000 1 745,70 61 099,50

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

14 K 751014
ALP sendvičové potrubí s PUR izolací min.tl.20mm a 

povrchovou úpravou al.folií
m2 90,000 1 643,00 147 870,00

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

15 K 751015
Polotuhá al.laminátová hadice s hlukovou a tepelnou 

izolací a parozábranou pr.315
m 50,000 320,80 16 040,00

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

16 K 751016 Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT kg 350,000 102,70 35 945,00

VV 350 350,000

VV Součet 350,000

17 K 751017
Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky 

matice (5%)
% 1,000 23 855,40 23 855,40

Část 1 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.1-Posluchárna 

03 - VZT, Vytápění, MaR

ASU Ondřejov u Prahy_6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 751018 Montáž zařízení % z celku % 1,000 78 322,20 78 322,20

19 K 751019 Doprava a vnitrostaveništní přesun 5% z celku % 1,000 46 210,50 46 210,50

20 K 751020 Dokumentace skutečného provedení hod 12,000 770,70 9 248,40

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

21 K 751021 Autorský dozor hod 6,000 390,20 2 341,20

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

22 K 998751201

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m

% 1,000 4 107,60 4 107,60 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

TBZ projekt s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 458 682,70

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 458 682,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 458 682,70 21,00% 96 323,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 555 006,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Specifikace neobsahuje stavební výpomoce, napojení na EI, ZTI, SDK zákryty Důležité 

upozornění: Konkrétně uvedené výrobky v PD jsou považovány pouze za referenční a 

definují minimální požadovanou úroveň automatizace/regulace a provozní technické 

parametry (viz technické listy v příloze). Pokud budou konkrétně uvedené výrobky 

nahrazeny jinými, musí nové výrobky splňovat minimálně alespoň tyto parametry. 

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Čast 2 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.2 - Foyer

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 458 682,70

PSV - Práce a dodávky PSV 458 682,70

    751 - Vzduchotechnika 458 682,70

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 458 682,70

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Čast 2 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.2 - Foyer

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458 682,70

D PSV Práce a dodávky PSV 458 682,70

D 751 Vzduchotechnika 458 682,70

1 K 7512001

Kompaktní podstropní VZT jednotka s rekuperací 

tepla, bypassem, el.ohřevem, příprava pro přímý 

výpar, vč. kompletní digitální regulace a 

instrumentace, klapek, filrů (f7-přívod), EC motorů…. 

+750/-750m3/h, 250/250Pa, Ecodesign, Viz referenční 

výrobek.

soubor 1,000 190 079,20 190 079,20

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 7512002 Start pack - oživení, spuštění, zaškolení soubor 1,000 15 403,50 15 403,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 7512003
Napojení VZT jednotky na internet, propojení VZT 

jednotky s nástěnným digitálním ovladačem
soubor 1,000 15 403,50 15 403,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 7512004 Kouřové čidlo do sání VZT jednotky soubor 1,000 11 984,40 11 984,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 7512005 Protideťová sací mřížka 250x250, RAL kus 1,000 944,70 944,70

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 7512006 Tlumič hluku do potrubí pr.250, L=900mm kus 3,000 2 562,40 7 687,20

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

7 K 7512007 Žaluziová klapka samotížná 250x250, RAL kus 1,000 1 032,80 1 032,80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 7512008

Buňkový tlumič hluku do e2, útlum min.25db, 

dpmax=20Pa, š=200, H=250, L1000, počet buněk 2 

(Ref.výr.Greif)

kus 2,000 2 752,10 5 504,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

9 K 7512009
Nafukovací multidýza-RAL 250m3/h/ks + izolovaný 

plenumbox, horizontální připojení 3x pr.100
kus 3,000 3 091,50 9 274,50

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

10 K 7512010 Obdélníková vyústka jednořadá, do 200x800, RAL kus 2,000 859,70 1 719,40

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 7512011
Průchozí stěnový ventil čtyřhranný (ref.výr. VSR 800, 

EDV)
kus 6,000 3 467,00 20 802,00

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

12 K 7512012 Talířový ventil odsávací pr.125+mont.rámeček, nerez kus 7,000 143,80 1 006,60

VV 4+3 7,000

VV Součet 7,000

13 K 7512013 Talířový ventil odsávací pr.100+mont.rámeček, nerez kus 1,000 134,00 134,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 7512014

Buňkový tlumič hluku do e2, útlum min.10db, 

dpmax=10Pa, š=200, H=250, L500, počet buněk 2 

(Ref.výr.Greif)

kus 2,000 1 099,30 2 198,60

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

15 K 7512015
Spiro potrubí z pozink.plechu do pr.250mm/30procent 

tvarovek
m 9,000 546,70 4 920,30

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

16 K 7512016
Polotuhá al.laminátová hadice s hlukovou a tepelnou 

izolací a parozábranou pr.250
m 4,000 253,30 1 013,20

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

17 K 7512017
Polotuhá al.laminátová hadice s hlukovou a tepelnou 

izolací a parozábranou pr.125
m 15,000 146,70 2 200,50

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

18 K 7512020
Polotuhá al.laminátová hadice s hlukovou a tepelnou 

izolací a parozábranou pr.100
m 8,000 128,10 1 024,80

Čast 2 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.2 - Foyer

03 - VZT, Vytápění, MaR

ASU Ondřejov u Prahy_6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

19 K 7512019 Al.laminátová hadice pr.160 m 4,000 56,70 226,80

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

20 K 7512022
 ALP sendvičové potrubí s PUR izolací min.tl.20mm a 

povrchovou úpravou al.folií (do obvodu 1500mm)
m2 35,000 1 643,00 57 505,00

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

21 K 7512023 Potrubí z pozink plechu do obvodu 1500mm m2 5,000 597,60 2 988,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

22 K 7512024
Celoplošná samolepící izolace na bázi kaučuku 

min.tl.19mm
m2 15,000 873,40 13 101,00

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

23 K 7512025 Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT kg 75,000 102,70 7 702,50

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

24 K 7512026
Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky 

matice (5%)
% 1,000 8 975,10 8 975,10

25 K 7512027 Montáž zařízení % z celku % 1,000 41 425,10 41 425,10

26 K 7512028 Doprava a vnitrostaveništní přesun 5% z celku % 1,000 24 645,60 24 645,60

27 K 7512029 Dokumentace skutečného provedení hod 8,000 770,70 6 165,60

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

28 K 7512030 Autorský dozor hod 4,000 390,20 1 560,80

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

29 K 998751201

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m

% 1,000 2 053,80 2 053,80 CS ÚRS 2022 02

Strana 31 z 64



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

TBZ projekt s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 80 280,30

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 80 280,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 280,30 21,00% 16 858,86

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 139,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Specifikace neobsahuje stavební výpomoce, napojení na EI, SDK zákryty Důležité 

upozornění: Konkrétně uvedené výrobky v PD jsou považovány pouze za referenční a 

definují minimální požadovanou úroveň automatizace/regulace a provozní technické 

parametry (viz technické listy v příloze). Pokud budou konkrétně uvedené výrobky 

nahrazeny jinými, musí nové výrobky splňovat minimálně alespoň tyto parametry. 

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Část 3 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.3 - Zázemí 2.NP

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 80 280,30

PSV - Práce a dodávky PSV 80 280,30

    751 - Vzduchotechnika 80 280,30

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 80 280,30

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Část 3 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.3 - Zázemí 2.NP

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 280,30

D PSV Práce a dodávky PSV 80 280,30

D 751 Vzduchotechnika 80 280,30

1 K 7513001 Žaluziová klapka samotížná pr. 160, RAL kus 1,000 844,00 844,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 7513002
Radiální ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou, 

70m3/h, dp min.120 Pa, instalace do podhledu
kus 4,000 6 199,50 24 798,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

3 K 7513003
Radiální ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou, 

50m3/h, dp min.100 Pa, instalace do podhledu
kus 1,000 6 199,50 6 199,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 7513004
Radiální ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou, 

50m3/h, dp min.100 Pa, instalace do podhledu
kus 1,000 6 199,50 6 199,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 7513005
Radiální ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou, 

100m3/h, dp min.80 Pa, instalace na stěnu
kus 1,000 6 782,40 6 782,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 7513006 Žaluziová klapka samotížná pr. 125, RAL kus 1,000 320,80 320,80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 7513007 Spiro potrubí do pr.125, 30procent tvarovek m 4,000 272,90 1 091,60

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

8 K 7513008 Spiro potrubí do pr.160, 30procent tvarovek m 20,000 351,10 7 022,00

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

9 K 7513009
Polotuhá al.laminátová hadice s hlukovou a tepelnou 

izolací a parozábranou pr.160
m 1,000 179,00 179,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 7513010
Polotuhá al.laminátová hadice s hlukovou a tepelnou 

izolací a parozábranou pr.100
m 10,000 128,10 1 281,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

11 K 7513011 Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT kg 35,000 102,70 3 594,50

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

12 K 7513012
Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky 

matice (5%)
% 1,000 1 407,30 1 407,30

13 K 7513013 Montáž zařízení % z celku % 1,000 10 926,20 10 926,20

14 K 7513014 Doprava a vnitrostaveništní přesun 5% z celku % 1,000 5 648,00 5 648,00

15 K 7513015 Dokumentace skutečného provedení hod 4,000 770,70 3 082,80

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

16 K 7513016 Autorský dozor hod 1,000 390,20 390,20

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 998751201

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m

% 1,000 513,50 513,50 CS ÚRS 2022 02

Část 3 - VZDUCHOTECHNIKA  Zařízení č.3 - Zázemí 2.NP

03 - VZT, Vytápění, MaR

ASU Ondřejov u Prahy_6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

TBZ projekt s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 559 348,46

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 559 348,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 559 348,46 21,00% 537 463,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 096 811,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Část 4 - VYTÁPĚNÍ

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 559 348,46

PSV - Práce a dodávky PSV 2 559 348,46

    730 - Vytápění 42 544,30

    713 - Izolace tepelné 56 947,66

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 220 371,98

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 252 498,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 107 292,26

    736 3 - Podlahové topení 489 692,10

    737 - Stropní chlazení 360 538,45

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 29 463,71

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 559 348,46

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Část 4 - VYTÁPĚNÍ

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 559 348,46

D PSV Práce a dodávky PSV 2 559 348,46

D 730 Vytápění 42 544,30

1 K 730002 Zaregulování otopného systému hod 30,000 698,30 20 949,00

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

2 K 730001 Napouštění otopného systému kompl. 1,000 5 134,50 5 134,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 730003 Topná zkouška hod 24,000 256,20 6 148,80

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

4 K 730004 Pružná hadice z opleteného pozinku PN 6 - DN 40 kus 4,000 2 578,00 10 312,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 713 Izolace tepelné 56 947,66

5 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 56,000 139,90 7 834,40 CS ÚRS 2022 02

VV 32+24 56,000

VV Součet 56,000

6 K 722181212

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 22 do 32 mm

m 60,000 137,90 8 274,00 CS ÚRS 2022 02

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

7 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 130,000 308,10 40 053,00 CS ÚRS 2022 02

VV 100+4+26 130,000

VV Součet 130,000

8 K 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 561,614 1,40 786,26 CS ÚRS 2022 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 220 371,98

9 K 732001

Tepelné čerpadlo země-voda: topení+pasivní chlazení, 

B0/W35 - 4-22,8 kW,IVT ecoGEO 5-22, montáž, 

zprovoznění

komple

t
1,000 450 300,50 450 300,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 732002 Akumulační nádrž - ÚT - 300 l, včetně izolace kus 1,000 48 264,30 48 264,30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 732003
Akumulační nádrž - TV - 300 l, S výměníku min. 2,6 

m2, včetně izolace
kus 1,000 49 535,70 49 535,70

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 732005 Oběhové čerpadlo 0,5 m3/hod, 30 kPa kus 3,000 6 506,60 19 519,80

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

13 K 732006 Oběhové čerpadlo 1 m3/hod, 40 kPa kus 1,000 7 849,40 7 849,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 732007 Expanzní nádoba 25 L/ 6 bar + MK 3/4'' kus 1,000 5 095,40 5 095,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 732008 Expanzní nádoba 50 L/ 6 bar + MK 3/4'' kus 1,000 5 585,40 5 585,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 732009 Sdružený rozdělovač/sběrač M100, L=1300 + izolace kompl. 1,000 15 998,10 15 998,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Část 4 - VYTÁPĚNÍ

03 - VZT, Vytápění, MaR

ASU Ondřejov u Prahy_6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 732010
Primární zdroj tepla - vrty pro tepelné čerpadlo 3x150 

m, kompletní vnitřní a vnější vystrojení, včetně šachty
kompl. 1,000 607 338,00 607 338,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 998732202

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

% 12 094,866 0,90 10 885,38 CS ÚRS 2022 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 252 498,00

19 K 733221104
Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 

měkkým pájením Ø 22/1
m 24,000 808,80 19 411,20 CS ÚRS 2022 02

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

20 K 733223105
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 

měkkým pájením Ø 28/1
m 160,000 1 079,70 172 752,00 CS ÚRS 2022 02

VV 160 160,000

VV Součet 160,000

21 K 733223106
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 

měkkým pájením Ø 35/1,5
m 4,000 1 326,20 5 304,80 CS ÚRS 2022 02

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

22 K 733223107
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 

měkkým pájením Ø 42/1,5
m 26,000 1 719,30 44 701,80 CS ÚRS 2022 02

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

23 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 

35/1,5
m 214,000 27,40 5 863,60 CS ÚRS 2022 02

VV 24+160+4+26 214,000

VV Součet 214,000

24 K 998733202

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 

sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 480,334 1,80 4 464,60 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 107 292,26

25 K 734001 Trojcestný ventil Kvs=1,6+pohon kus 3,000 7 255,80 21 767,40

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

26 K 734002 Trojcestný ventil Kvs=4+pohon kus 1,000 7 212,80 7 212,80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 734003 Trojcestný ventil Kvs=10+pohon kus 2,000 7 191,20 14 382,40

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

28 K 734004 Kulový kohout DN25 kus 16,000 475,30 7 604,80

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

29 K 734005 Kulový kohout DN40 kus 6,000 991,70 5 950,20

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

30 K 734006 Kulový kohout DN40 s filtrem kus 1,000 4 869,50 4 869,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 734007
Filtr magnetický - DN 25, Qn=3,5m3/hod. 

kus 2,000 5 810,30 11 620,60

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

32 K 734008 Zpětná klapka DN25 kus 4,000 821,50 3 286,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

33 K 734009 Zpětná klapka DN40 kus 2,000 1 655,80 3 311,60

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

34 K 734010 Teploměr 0-120°C kus 10,000 846,90 8 469,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

35 K 734011 Manometr 0-600 kPa kus 1,000 1 715,40 1 715,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 734012 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 12,000 402,00 4 824,00

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

37 K 734013 Automatický odvzdušňovací ventil DN 156 kus 6,000 469,40 2 816,40

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

38 K 734014 Pojistný ventil DN 25/32, 300 kPa kus 2,000 1 388,80 2 777,60

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

39 K 734015 Radiátorový ventil termostatický DN15 - rohový kus 4,000 619,10 2 476,40

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

40 K 734016 Radiátorové šroubení DN15 - rohové kus 4,000 529,10 2 116,40

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

41 K 734017 Termostatická hlavice kus 4,000 469,40 1 877,60

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 998734202

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 070,781 0,20 214,16 CS ÚRS 2022 02

D 736 3 Podlahové topení 489 692,10

43 K 736001 Systémová deska s výstupky - rozteč 50 mm m2 450,000 402,90 181 305,00

VV 450 450,000

VV Součet 450,000

44 K 736002
Rozdělovač/sběrač s průtokoměry - 7 + šroubení, 

včetně skříně
kompl. 2,000 16 561,50 33 123,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 736003
Rozdělovač/sběrač s průtokoměry - 8 + šroubení, 

včetně skříně
kompl. 1,000 17 868,10 17 868,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 736004
Rozdělovač/sběrač s průtokoměry - 10 + šroubení, 

včetně skříně
kompl. 1,000 21 975,70 21 975,70

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 736005 Potrubí Al/PeX/Al : 16x2 m 2 400,000 82,20 197 280,00

VV 2400 2 400,000

VV Součet 2 400,000

48 K 736006 Dilatační pás m 320,000 86,10 27 552,00

VV 320 320,000

VV Součet 320,000

49 K 736007 Ochranná trubka m 80,000 53,80 4 304,00

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

50 K 998735202

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 834,078 1,30 6 284,30 CS ÚRS 2022 02

D 737 Stropní chlazení 360 538,45

51 K 737001
Polyetylenové potrubí 20x2 s izolací polyuretanovou 

pěnou
m 280,000 310,00 86 800,00

VV 280 280,000

VV Součet 280,000

52 K 737002 Panel 200x60 kus 1,000 3 666,50 3 666,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 737003 Panel 100x120 kus 16,000 3 666,50 58 664,00

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

54 K 737004 Panel 200x120 kus 20,000 7 332,10 146 642,00

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

55 K 737005
Rozdělovač/sběrač s průtokoměry - 5 + šroubení, 

včetně skříně
kompl. 1,000 13 689,10 13 689,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 737006 Nosné profily m 250,000 185,80 46 450,00

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

57 K 998735202

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 559,116 1,30 4 626,85 CS ÚRS 2022 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 29 463,71

58 K 735002
Elektrické topné těleso 400 W s regulátorem teploty + 

T-odbočka
kus 4,000 3 099,30 12 397,20

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

59 K 735001 Koupelnové těleso linear 1820.600 kus 4,000 4 172,10 16 688,40

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

60 K 998735202

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 290,856 1,30 378,11 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

TBZ projekt s.r.o. Tábor DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 406 145,40

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 406 145,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 406 145,40 21,00% 85 290,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 491 435,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Část 5 - MĚŘENÍ a REGULACE 

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 406 145,40

M - Práce a dodávky M 406 145,40

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 80 714,20

    361-M - Řídící jednotka 47 139,60

    362-M - Kabeláž 39 094,00

    363-M - Rozvodnice 82 087,40

    364-M - Práce 157 110,20

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 406 145,40

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

ASU Ondřejov u Prahy_6

03 - VZT, Vytápění, MaR

Část 5 - MĚŘENÍ a REGULACE 

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: Astronomický ústav AV ČR , Fričova 298, Ondřejov Projektant:
TBZ projekt s.r.o. 

Tábor 

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 406 145,40

D M Práce a dodávky M 406 145,40

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 80 714,20

1 K 360001

Tepelné čerpadlo

1 ks

DODÁVKA UT

0,000 0,00

2 K 360002

Snímač tlaku s převodníkem 

 napájení: 24V DC

 výstup: 0..10V AC

 rozsah: 0..4 bar

 včetně montážního příslušenství

kus 1,000 3 227,90 3 227,90

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 360003

Snímač teploty

3 ks

DODÁVKA UT

0,000 0,00

4 K 360004

Přepínací ventil včetně seropohonu

2 ks

DODÁVKA UT

0,000 0,00

5 K 360005

Cirkulační čerpadlo

1 ks

DODÁVKA ZTI

0,000 0,00

6 K 360006
Teplotní čidlo příložné

 snímač: Ni1000, 5000ppm
kus 5,000 517,40 2 587,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

7 K 360007

Trojcestný směšovací kulový ventil

DN15, Kvs 1,6

vnitřní závit
kus 3,000 1 934,50 5 803,50

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

8 K 360008

Servopohon směšovacího kulového ventilu

 napájení: 24V AC DC

 řídící signál: 0-10V

kus 3,000 5 823,70 17 471,10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

9 K 360009

Oběhové čerpadlo

4 ks

DODÁVKA ZTI

0,000 0,00

10 K 360010

Trojcestný směšovací kulový ventil

DN20, Kvs 4vnitřní závit kus 1,000 1 791,60 1 791,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 360011

Servopohon směšovacího kulového ventilu

 napájení: 24V AC DC

 řídící signál: 0-10V

kus 1,000 5 823,70 5 823,70

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 360012
Teplotní čidlo venkovní

 snímač: Ni1000, 5000ppm
kus 2,000 355,40 710,80

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

13 K 360013

GSM komunikátor

 napájení: 230V 50Hz

 vstup: 4x DI

kus 1,000 5 551,50 5 551,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 360014 Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor kus 1,000 1 579,10 1 579,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 360015

VZT jednotka

1 ks

DODÁVKA VZT

0,000 0,00

VV 0 0,000

16 K 360016

Samoregulační topný kabel

1 ks

DODÁVKA ELEKTRO

0,000 0,00

Část 5 - MĚŘENÍ a REGULACE 

03 - VZT, Vytápění, MaR

ASU Ondřejov u Prahy_6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 360017

"Venkovní chladící jednotka

1 ks

DODÁVKA VZT"

0,000 0,00

18 K 360018

Ovladač VZT jednotky

1 ks

DODÁVKA VZT

0,000 0,00

19 K 360019

Snímač CO2

1 ks

DODÁVKA VZT

0,000 0,00

20 K 360020

Snímač kvality vzduchu

1 ks

DODÁVKA VZT

0,000 0,00

21 K 360021

VZT jednotka

1 ks

DODÁVKA VZT

0,000 0,00

22 K 360022

Ovladač VZT jednotky

1 ks

DODÁVKA VZT

0,000 0,00

23 K 360023

Snímač CO2

1 ks

DODÁVKA VZT

0,000 0,00

24 K 360024

Pohybové PIR čidlo nástěnné

 napájení: 24V AC DC

 výstup: přepínací kontakt

kus 2,000 855,90 1 711,80

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 K 360025

Termoelektrický pohon ventilu podlahového 

vytápění/chlazení, 24V AC, NC

15 ks

DODÁVKA RTCH

0,000 0,00

26 K 360026

Komunikativní prostorové čidlo

 rH + T

 napájení: 24V AC DC

 komunikace: Modbus-RTU

kus 2,000 4 390,80 8 781,60

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

27 K 360027

Termoelektrický pohon ventilu podlahového vytápění, 

24V AC, NC

17 ks

DODÁVKA RTCH

0,000 0,00

VV 0 0,000

VV Součet 0,000

28 K 360028

Termoelektrický pohon ventilu stropního chůazení,

24V AC, NC

5 ks

DODÁVKA RTCH

0,000 0,00

VV 0 0,000

VV Součet 0,000

29 K 360029

Komunikativní prostorový ovladač

 napájení: 24V AC DC

 komunikace: Modbus-RTU

kus 4,000 2 211,20 8 844,80

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

30 K 360030

Komunikativní prostorové čidlo

 rH + T

 napájení: 24V AC DC

 komunikace: Modbus-RTU

kus 1,000 4 390,80 4 390,80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 360031

Termostatický pohon ventilu koupelnového žebříku

4 ks

DODÁVKA RTCH

0,000 0,00

VV 0 0,000

VV Součet 0,000

32 K 360032

Čidlo rosného bodu (kondenzace)

 příložné provedení

 napájení: 24V ACDC

 výstup: přepínací kontakt

kus 5,000 2 487,80 12 439,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 361-M Řídící jednotka 47 139,60

33 K 361001

ROZVODNICE RA1 ,Domat PLC, procesor i.MX6 UL, 

OS Linux, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 

32DI, 32DO

kus 1,000 26 171,80 26 171,80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 361002

7 “  LCD TFT barevný display,

 dotyková obrazovka, 

 rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port

 1xEthernet, 1xUSB 2.0

kus 1,000 16 924,50 16 924,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 361003
5-Port 100Base-TX průmyslový Switch, 

WAGO, 852-111
kus 1,000 4 043,30 4 043,30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 362-M Kabeláž 39 094,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 362001

Kabel pro řídící a automatizační systémy. 

Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť 

PVC, jmenovité napětí 250V.

JYTY 2x1

m 400,000 12,40 4 960,00

VV 400 400,000

VV Součet 400,000

37 K 362002

Kabel pro řídící a automatizační systémy. 

Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť 

PVC, jmenovité napětí 250V.

JYTY 4x1

m 485,000 22,50 10 912,50

VV 485 485,000

VV Součet 485,000

38 K 362003
Komunikační kabel, 

JYSTY 2x2x0,8
m 185,000 13,50 2 497,50

VV 185 185,000

VV Součet 185,000

39 K 362004
Komunikační kabel, pro ethernet

UTP cat.6
m 240,000 13,50 3 240,00

VV 240 240,000

VV Součet 240,000

40 K 362005

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 

plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 

šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-

1). 

CYKY 3Jx1,5

m 160,000 15,70 2 512,00

VV 160 160,000

VV Součet 160,000

41 K 362006

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 

plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 

šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-

1). 

CYKY 3Jx2,5

m 15,000 25,90 388,50

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

42 K 362007

Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. 

Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 

62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek 

výka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek.

m 45,000 226,10 10 174,50

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

43 K 362008

PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. 

 vč. příchytek a příslušenství. 

 Průměr 23mm.

m 50,000 45,00 2 250,00

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

44 K 362009

PVC pevná trubka 25 mm, 

 vč. příchytek a příslušenství. 

 Průměr 25mm."

m 30,000 28,10 843,00

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

45 K 362010
Pomocná svorková krabice 

 včetně víka a svorek (20ks).
kus 10,000 131,60 1 316,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 363-M Rozvodnice 82 087,40

46 K 363001

Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn , min krytí IP55, 

rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, 

Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře 

s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností 

zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes 

kabelové ucpávko

kus 1,000 82 087,40 82 087,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 364-M Práce 157 110,20

47 K 364001 Výroba rozvodnice kus 1,000 24 019,70 24 019,70

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 364002
Zpracování uživatelských programů - SW/konfigurace 

regulátorů
kus 1,000 18 094,20 18 094,20

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 364003 Montážní práce celek 1,000 90 523,70 90 523,70

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 364004 Oživení regulace a provedení zkoušek celek 1,000 5 117,40 5 117,40

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 364005 Revizní zprávy celek 1,000 8 597,20 8 597,20

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 364006 Engineering kus 1,000 2 445,00 2 445,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 364007
Projektová dokumentace (výrobní a skutečné 

provedení)
kus 1,000 8 313,00 8 313,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

Ing. arch. Bartoušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rádl DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 425 655,75

Ostatní náklady 14 000,00

Cena bez DPH 4 439 655,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 439 655,75 21,00% 932 327,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 371 983,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ASU Ondřejov u Prahy_6

04 - EL silno slabo

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. Rádl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 425 655,75

22-M_4 - WiFi 104 463,10

741-FVE - Fotovoltaika 800 315,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud 106 624,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 510 751,60

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 193 563,40

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 13 528,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 35 727,30

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 51 752,80

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 612,30

21-M - Elektromontáže 882 419,22

22-M - Montáže slaboproud 1 462 146,30

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 17 964,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 228 183,83

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 313,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 401,00

VRN4 - Inženýrská činnost 4 890,00

2) Ostatní náklady 14 000,00

7 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Kompletační činnost 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 439 655,75

Jiné VRN

04 - EL silno slabo

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

ASU Ondřejov u Prahy_6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. Rádl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 425 655,75

D 22-M_4 WiFi 104 463,10
1 K 4556610021 Montáž AP na strop kus 6,000 1 102,20 6 613,20

2 M 100089 Access point AP Wireless 9162I ks 6,000 15 794,70 94 768,20

3 K 742330053
Koncové prvky AV techniky - viz. příloha schéma 

zapojení AV techniky 
kpl 1,000 3 081,70 3 081,70

D 741-FVE Fotovoltaika 800 315,50
4 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 23 815,50 23 815,50

5 K 220270243.3 Montáž UTP, FTP kabelu FTP/STP CAT6A m 100,000 23,10 2 310,00

6 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 

milionu Kč
kus 1,000 17 072,30 17 072,30

7 M 111100025
Kompletní montáž FVE elektrárny včetně propojovací 

kabeláže
kpl 1,000 731 113,70 731 113,70

8 K PDO Přesun dodávek kpl 1,000 21 114,00 21 114,00

9 K PMO Přidružený materiál kpl 1,000 4 890,00 4 890,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 106 624,00

10 K 7411120011 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do betonu kus 8,000 104,80 838,40

11 M 5001 KBT-1_AB TĚLO KRABICE DO BETONU ORANŽOVÁ ks 8,000 26,60 212,80

12 M 5002
KBP-1/71_AB PODPĚRA KRABICE DO BETONU 

ORANŽOVÁ
ks 8,000 18,70 149,60

13 M 5003
KBS-2_AB SPODEK KRABICE DO BETONU 

ORANŽOVÁ
ks 8,000 18,40 147,20

14 M 5004 KBV-2_KB VÍČKO KRABICE DO BETONU ŠEDÁ ks 8,000 23,00 184,00

15 M 5005 Rozpěrná trubka 8020 ks 8,000 66,20 529,60

16 M 5006 V 68 S_HB VÍČKO KBL SUPERBÍLÁ/RAL9003 ks 8,000 9,30 74,40

17 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 2 780,000 24,00 66 720,00

18 K 741130003
Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 60,000 24,00 1 440,00

19 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 20,000 24,00 480,00

20 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 320,000 24,00 7 680,00

21 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 16,000 24,00 384,00

22 K 741130008
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 10,000 24,00 240,00

23 K 741310023
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý s regulací 

intenzity osvětlení prostředí normální
kus 20,000 104,80 2 096,00

24 M 345355270

Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové 

spínání, stropní svítidlo - upřesnit dle investora nebo 

architekta

kus 20,000 1 147,20 22 944,00

25 K 741310023
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý s regulací 

intenzity osvětlení prostředí normální
kus 2,000 104,80 209,60

26 M 345355271

Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové 

spínání s kontrolkou, stropní svítidlo - upřesnit dle 

investora nebo architekta

kus 2,000 1 147,20 2 294,40

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 510 751,60
27 M 10.044.057 Sádra balená á 30 kg kg 120,000 57,20 6 864,00

28 K 220331002
Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo 

majáku, relé
kus 1,000 224,50 224,50

29 M 33580730 Autonomní požární hlásič -vč. patice ks 1,000 693,00 693,00

30 K 742111100
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1,000 4 252,80 4 252,80

31 M 10012347
Rozvaděč pro osazení jističe s vypínací cívkou, total 

stop - včetně zapojení
ks 1,000 1 639,90 1 639,90

32 K 742111100.1
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1,000 4 252,80 4 252,80

33 M 3571164601 Skříň SS100-TOTAL STOP kus 1,000 5 096,50 5 096,50

34 K 742111200
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 50 kg
kus 1,000 9 696,30 9 696,30

35 M 10.052.825.12 Rozvaděč RH - kompletní včetně zapojení KS 1,000 389 791,70 389 791,70

36 M 10.052.825.13 Rozvaděč RP - kompletní včetně zapojení KS 1,000 80 644,90 80 644,90

37 K 747233150 Montáž jistič třípólový nn do 250A ve skříni kus 1,000 272,20 272,20

38 M 358226700 Výkon. jistič,  3-pól., In=100 A, včetně krytu-total stop kus 1,000 4 252,80 4 252,80

ASU Ondřejov u Prahy_6
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39 M 100144 Napěťová (vypínací) spoušť x100-P100, 200-240V AC ks 1,000 3 070,20 3 070,20

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 193 563,40

40 K 743111315
Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod 

omítku
m 810,000 19,10 15 471,00

41 M 345711540 trubka elektroinstalační ohebná z PVC PH 1423/1 m 810,000 20,40 16 524,00

42 K 743112219
Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená 

volně
m 165,000 23,10 3 811,50

43 M 10.153.147 Trubka KF 09040 M 165,000 23,10 3 811,50

44 K 743112219.1
Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená 

volně
m 45,000 42,20 1 899,00

45 M 10.153.1471 Trubka KF 09080 BA ohebná dvouplášt. 80mm M 45,000 45,50 2 047,50

46 K 743341200
Montáž podlahových kanálků typ Betermann, Van Geel 

Systém-krabice s vývody
kus 30,000 646,40 19 392,00

47 M 1133288

PODLAHOVA KRABICE pro 2přístroje, 2ks 

230V,včetně nivelační sady, z masivní hliníkové litiny s 

vkládacím víkem.Rozměry: cca 125x125x67 mm, 

kompletní.

KS 30,000 1 531,00 45 930,00

48 K 743411111
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 

KU68/2-1902, KO125
kus 266,000 104,80 27 876,80

49 M 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 266,000 20,50 5 453,00

50 K 743411121
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ 

KO100, KO125
kus 1,000 123,80 123,80

51 M 10.075.335 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krabicí KS 1,000 357,90 357,90

52 K 743411311
Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-

1902, KO97
kus 30,000 104,80 3 144,00

53 M 10.074.803 Krabice KU 68-1903 KS 30,000 84,90 2 547,00

54 K 743414321
Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR 

vodič D do 4mm2
kus 7,000 93,90 657,30

55 M 10.074.486 Krabice rozvodná 6455-12 P/2 4P světle šedá KS 7,000 156,50 1 095,50

56 K 743419130 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 37,000 61,20 2 264,40

57 K 743552122
Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm 

bez víka
m 50,000 264,00 13 200,00

58 M 345754920

Ocelový kabelový žlab 50/50 M2 galv.zinek včetně 

držáků, spojek, nenormová konstrukce s funkčností při 

požáru

m 50,000 147,00 7 350,00

59 K 743621110
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 82,000 115,70 9 487,40

60 M 10.046.510
Podpěra PV 21c plast základna kulatá, přivařená nebo 

systémový držák na ploché střechy
KS 82,000 66,70 5 469,40

61 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 5 650,40 5 650,40

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 13 528,00

62 K 744435200
Montáž kabel Cu sk.5 do 1 kV do 0,63 kg uložený 

volně
m 80,000 23,10 1 848,00

63 M 341110640781 Kabel PRAFlaDUR 3Jx1,5 (s požární odolností) m 80,000 17,60 1 408,00

64 K 744731110
Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný 

volně
m 240,000 23,10 5 544,00

65 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 240,000 19,70 4 728,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 35 727,30
66 K 7471312047 připojení vyhřívání okapových žlabů, senzorů ks 1,000 3 342,30 3 342,30

67 M 00000016
Topný kabel do kondenzátní vany chladících jednotek, 

230V
ks 1,000 8 335,40 8 335,40

68 K 747161512.1
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P prostředí základní
kus 8,000 114,30 914,40

69 M 345100006 zásuvka s konektorem RF/12G-SDI kus 8,000 2 891,90 23 135,20

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 51 752,80

70 K 741372062.1
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 

do 0,36 m2
kus 66,000 410,80 27 112,80

71 K 748123141.1 Montáž svítidlo LED pásek bm 140,000 176,00 24 640,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 612,30

72 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 3,000 204,10 612,30

D 21-M Elektromontáže 882 419,22
73 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 80,000 20,40 1 632,00

74 M 10.042.134 Folie 22 rudá - blesk 250m/bal M 80,000 3,00 240,00

75 K 210100015 Připojení ventilátoru WC ks 6,000 257,20 1 543,20

76 K 210100017 Připojení VZT jednotky ks 2,000 306,20 612,40

77 K 210100017.1 Připojení technologie v technické místnosti ks 5,000 696,80 3 484,00

78 K 210100018 Připojení trafa pisoár ks 1,000 428,70 428,70

79 K 2101000191.3 Připojení klimatizační jednotky ks 1,000 428,70 428,70

80 K 2101000202 Připojení pisoáru ks 3,000 428,70 1 286,10

81 K 2101000228 Připojení el. baterie umyvadlo ks 2,000 544,40 1 088,80

82 K 210100024 Připojení rozvaděče MaR ks 1,000 2 857,90 2 857,90

83 K 2101000240 Připojení osoušeč rukou ks 2,000 554,10 1 108,20

84 K 2101000241 Připojení elektrické žaluzie ks 13,000 306,20 3 980,60

Strana 48 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 2101000242 Připojení elektrické dveře ks 2,000 428,70 857,40

86 K 2101000243 Připojení elektrická roleta ks 1,000 564,80 564,80

87 K 210100025
Připojení rozvaděče řídící jednotky pro předokenní 

žaluzie
ks 1,000 1 109,10 1 109,10

88 K 210100026 Připojení tepelné čerpadlo + elektro dohřev ks 1,000 2 857,90 2 857,90

89 K 210100028 Připojení rozdělovače ks 4,000 564,80 2 259,20

90 K 210110019
Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí 

základní nebo vlhké
kus 7,000 23,10 161,70

91 M 200005 Pohybové čidlo nástěnné ks 7,000 2 105,30 14 737,10

92 K 210110031
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 

bezšroubové připojení
kus 19,000 197,30 3 748,70

93 M 345355150 spínač jednopólový 10A bílý kus 19,000 113,30 2 152,70

94 K 210110039
Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové 

připojení
kus 4,000 104,80 419,20

95 M 345357130 spínač řazení 7 10A bílý kus 4,000 178,30 713,20

96 K 210110045
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové 

připojení
kus 8,000 104,80 838,40

97 M 345355550 spínač řazení 6 10A bílý kus 8,000 120,60 964,80

98 K 210110157 Montáž spínač nn  2 -pro žaluzie šroubové připojení kus 17,000 104,80 1 781,60

99 M 10.404.634
Spínač pro ovládání žaluzií (oddělovací relé pro 

žaluzie v dodávce DALI komponentů)
KS 17,000 457,30 7 774,10

100 K 210111002
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE 

se zapojením vodičů
kus 135,000 108,90 14 701,50

101 M 345551030 zásuvka 1násobná 16A bílý kus 135,000 151,50 20 452,50

102 M 345626930.1
svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 

vstupy, 2,5 mm2, 24 A
kus 370,000 20,40 7 548,00

103 M 345626940.1
svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 

vstupy, 2,5 mm2, 24 A
kus 410,000 25,90 10 619,00

104 M 345626950.1
svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 

vstupy, 2,5 mm2, 24 A
kus 380,000 29,90 11 362,00

105 M 345626960.1
svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 

vstupů, 2,5 mm2, 24 A
kus 490,000 40,80 19 992,00

106 K 210111002.1
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE 

se zapojením vodičů
kus 8,000 104,80 838,40

107 M 345551030.5 zásuvka USB-A a USB-C pod omítku, bílá kus 8,000 120,60 964,80

108 M 000002.1 Protipožární sáček PS 750 ks 20,000 870,40 17 408,00

109 K 210140251
Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových 

ovladačů
kus 2,000 106,20 212,40

110 M 46502571 TOTAL STOP, TOTAL STOP FVE ks 2,000 1 531,00 3 062,00

111 K 210160011 Montáž spínačů časových kus 6,000 142,90 857,40

112 M 61100009 DOBEHOVE RELE DT3 ks 6,000 427,60 2 565,60

113 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 90,000 121,10 10 899,00

114 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 81,900 63,90 5 233,41

115 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
m 30,000 121,10 3 633,00

116 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 19,200 89,80 1 724,16

117 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm
m 8,000 142,90 1 143,20

118 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 8,000 43,60 348,80

119 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm
m 146,000 142,90 20 863,40

120 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 19,963 366,10 7 308,45

121 M 200031
Podpěra vedení hromosvodu na fasádě-set (PVC 

podpěra 55mm, FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm)
ks 12,000 152,50 1 830,00

122 K 210220201 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na ploché střechy kus 5,000 680,40 3 402,00

123 M 354410400 JIMACI TYC 1,5M ALMgSi kus 5,000 1 707,30 8 536,50

124 K 210220201 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na ploché střechy kus 3,000 680,40 2 041,20

125 M 354410401 JIMACI TYC 2,5M ALMgSi kus 3,000 2 805,00 8 415,00

126 K 2102202312
Montáž podstavce pro jímací tyče délky do 3 m na 

stojan
kus 8,000 333,40 2 667,20

127 M 10.513.729 Podstavec PB19 betonový KS 8,000 364,70 2 917,60

128 M 10.513.730 Podložka PB19 gumová KS 8,000 60,80 486,40

129 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 30,000 121,10 3 633,00

130 M 354354418751 SUb svorka univerzální bez strředové destičky ks 30,000 114,30 3 429,00

131 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 30,000 171,10 5 133,00

132 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 30,000 43,60 1 308,00

133 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 

SR 01, 02 se 3 a více šrouby
kus 3,000 121,10 363,30

134 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 3,000 80,30 240,90

135 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 

SR 01, 02 se 3 a více šrouby
kus 8,000 121,10 968,80

136 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 8,000 78,90 631,20

137 K 210220302.1
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 

SR 01, 02 se 3 a více šrouby
kus 80,000 121,10 9 688,00
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138 M 354419860
svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro pásek 30x4 

mm    FeZn
kus 18,000 121,10 2 179,80

139 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 

kruhových a páskových vodičů    FeZn
kus 26,000 134,40 3 494,40

140 M M090 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 18,000 34,80 626,40

141 M M091 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 18,000 121,10 2 179,80

142 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 

se zhotovením pásku
kus 6,000 242,20 1 453,20

143 M 68500165 SVORKA ST NA POTRUBI ks 6,000 38,10 228,60

144 K 210220372.1
Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do 

zdiva
kus 6,000 306,20 1 837,20

145 M 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 6,000 567,50 3 405,00

146 M 354418360
držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn s 

prodloužením-instalovat před fasádou
kus 12,000 204,10 2 449,20

147 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 6,000 20,40 122,40

148 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 6,000 83,00 498,00

149 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování volně nebo pod omítku
m 110,000 20,40 2 244,00

150 M 10180161 VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY m 110,000 25,00 2 750,00

151 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování volně nebo pod omítku
m 250,000 20,40 5 100,00

152 M 10180202 VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY m 250,000 11,60 2 900,00

153 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování volně nebo pod omítku
m 60,000 20,40 1 224,00

154 M 10100175 VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA m 60,000 11,20 672,00

155 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování volně nebo pod omítku
m 60,000 20,40 1 224,00

156 M 341421600 CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý m 60,000 80,40 4 824,00

157 K 210290435 Montáž signalizační systém WC invalidé kus 1,000 1 245,20 1 245,20

158 M 10.103.981
FAP 3002 Tlačítko signální tahové + reset tlačítko-

komplet
KS 1,000 1 788,90 1 788,90

159 M 000005 FEH 2001 Modul kontrolní s alarmem bílá ks 1,000 2 896,10 2 896,10

160 M 000006 Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový ks 1,000 2 921,50 2 921,50

161 K 210800007
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 

HO7V 25 až 35 mm2 pod omítku ve stěně
m 40,000 32,70 1 308,00

162 M 3411162001
kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2 - změřit 

na stavbě
m 40,000 391,90 15 676,00

163 K 210800007.1
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 

HO7V 25 až 35 mm2 doplňující pospojování
m 40,000 32,70 1 308,00

164 M 10100158 VODIC CY 35,0-R ZLUTOZELENA H07V-R m 40,000 147,00 5 880,00

165 K 210800113

Montáž měděných kabelů 

CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x10 mm2 

uložených pod omítku ve stěně

m 105,000 41,30 4 336,50

166 M 10.051.282 CYKY 5J10 (5Cx10) M 105,000 160,30 16 831,50

167 K 210802023

Montáž měděných šňůr lehkých 

AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV 

do 1,0 kg uložených volně

m 410,000 23,10 9 471,00

168 M 341433042 CMSM 5Gx1,5 (C) Kabel CMSM 5x1,5 mm ohebný m 410,000 25,60 10 496,00

169 K 210802023

Montáž měděných šňůr lehkých 

AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV 

do 1,0 kg uložených volně

m 50,000 23,10 1 155,00

170 M 341433040 CMSM 5Gx2,5 (C) Kabel CMSM 5x2,5 mm ohebný m 50,000 70,00 3 500,00

171 K 210802024

Montáž měděných šňůr lehkých 

AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV 

do 1,6 kg uložených volně

m 70,000 23,10 1 617,00

172 M 341432880 Kabel H05VV-F, CYSY, 3x2,5 mm2, ohebný, bílý m 70,000 28,00 1 960,00

173 K 210802109

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 

volně

m 60,000 23,10 1 386,00

174 M 341431760 Vodič H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) bílá m 60,000 17,50 1 050,00

175 K 210810015
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně
m 1 565,000 23,10 36 151,50

176 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 1 565,000 36,40 56 966,00

177 K 210810045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně
m 2 120,000 23,10 48 972,00

178 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 2 120,000 17,60 37 312,00

179 K 210810046
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně
m 2 325,000 23,10 53 707,50

180 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 2 325,000 24,30 56 497,50

181 K 210810049
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně
m 750,000 23,10 17 325,00

182 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 750,000 25,00 18 750,00

183 K 210810054
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně
m 70,000 25,00 1 750,00

184 M 341110800.1.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 70,000 86,90 6 083,00
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185 K 210810056
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně
m 150,000 23,10 3 465,00

186 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 150,000 41,80 6 270,00

187 K 210810057
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně
m 120,000 23,10 2 772,00

188 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 120,000 73,30 8 796,00

189 K 500006
Kompletní dodávka DALI komponentů (ovl. panely, 

stmívače, oddělovací relé, řídící jednotky atd.)
kpl 1,000 34 230,00 34 230,00

190 K 742430022.1 Montáž propojovacích kabelů pro AV techniku kus 5,000 3 014,40 15 072,00

191 K 742430031
Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo 

krabici
kus 2,000 224,50 449,00

192 M 5001773 PremiumCord HDMI 1.4 propojovací 5m sada 2,000 159,20 318,40

193 K 744441200
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený 

pevně
m 160,000 161,40 25 824,00

194 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 160,000 159,20 25 472,00

195 K PD Přesun dodávek % 3,000 1 467,00 4 401,00

196 K PM Přidružený materiál % 3,000 1 467,00 4 401,00

197 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 1 467,00 4 401,00

198 K ZV Zednické výpomoci % 8,000 1 467,00 11 736,00

D 22-M Montáže slaboproud 1 462 146,30

199 M 50001

mikrofonní sada pro 4 bezdrátové mikrofony: 1x 

klopový mikrofon + 1x náhlavní mikrofon 

(charakteristika kardiody) + 2x ruční mikrofon 

(charakteristika kardiody), vždy pár vysílač/přijímač, 

přijímač s XLR výstupem, provoz v pásmu 500 Mhz, 

min. šířka provoz

kpl 1,000 69 418,40 69 418,40

200 M 50001.1

audio mixer, min. fyzických 6 XLR vstupů + 6 XLR 

výstupů, min. 2 RCA vstupy + 2 výstupy, min. 10 

interních míchacích sběrnic, schopnost přiřadit interní 

sběrnice různým fyzickým výstupům, možnost 

nastavení zpoždění jednotlivých vstupů, obsahuje 

mikrofonní

kpl 1,000 33 887,70 33 887,70

201 M 50002

video mixer, min. 4 SDI vstupy + 4 SDI výstupy, režijní 

funkce, funkce PiP, přepínání vstupů a výstupů 4x4, 

kombinace obrazů (PiP), vkládání grafiky, ovládání 

přes ethernet vlastním API rozhraním (TCP protokol), 

provedení do 19“ rozvaděče

kpl 1,000 116 655,80 116 655,80

202 M 50002.1

aktivní reproduktor se symetrickým XLR vstupem a 

napájením 230V, uchycení na zeď, výkon min. 100W, 

úzké provedení (max. 10“ měnič), barva černá nebo 

bílá

kpl 6,000 4 395,10 26 370,60

203 M 50003

ovládací PC + software pro vzdálené ovládání AV 

techniky pomocí grafického rozhraní z obrazovky 

ovládacího PC, s možností ovládat všechny funkce 

rovněž z tabletu tabletu, mob.telefonu a dalších PC, 

umožňující tvorbu scén automaticky nastavujících AV 

techn

kpl 1,000 48 675,10 48 675,10

204 M 50004
konvertor SDI-12G vstupu na HDMI výstup, podpora 

4K, vč. napájení
kpl 3,000 4 878,30 14 634,90

205 M 50004.1
konvertor HDMI vstupu na SDI-12G výstup, podpora 

4K, vč. napájení
kpl 2,000 4 313,00 8 626,00

206 M 50005
slučovač audio a video signálu (embedder), provedení 

do 19“ rozvaděče
kpl 2,000 14 684,70 29 369,40

207 M 50005.1
oddělovač audio a video signálu (deembedder), 

provedení do 19“ rozvaděče
kpl 2,000 14 684,70 29 369,40

208 M 50015

PTZ kamer, 4K, POE napájení, SDI výstup, ovládání 

přes API po ethernetu, vč. uchycení na zeď, min. 30x 

optický zoom, zorné pole při max. zoomu max. 3,5˚

kpl 2,000 67 262,00 134 524,00

209 M 50006

síťový přepínač s min. 16x 1Gbps porty metalického 

ethernetu, 2x SFP+10Gbps konektory, POE napájení 

na min. 8 portech, z důvodu společné správy 

přepínače v rámci souboru aktivních síťových prvků 

stávající počítačové sítě se požaduje produkt výrobce 

Cisco

kpl 1,000 19 100,30 19 100,30

210 M 50007

stojanový rozvaděč výšky max 27U pro umístění všech 

komponent, černá barva, celokovový s prosklenými 

předními dveřmi, odnímatelné boční a zadní panely, 

pojezdová kolečka s aretací

kpl 1,000 11 501,30 11 501,30

211 M 50008

kompletní kabelové propojení všech komponent v 

rozvaděči a vyvedení všech vstupů/výstupů na 

konektorové 1U panely s „D-Series“ konektory na 

zadní straně rozvaděče

kpl 1,000 26 561,50 26 561,50

212 M 50009
propojení rozvaděče s vývody AV vstupů a výstupů na 

stěně sálu
kpl 1,000 62 493,20 62 493,20

213 M 50010

nastavení ovládacího PC a naprogramování 

základních nastavení alespoň tří typických scén 

konfigurujících jednotlivé prvky AV systému: PC 

prezentace z jednoho mikrofonu; jednosměrný 

videopřenos se streamem z 1 mikrofonu, PC a kamery; 

dvousměrná videokonfer

kpl 1,000 42 653,50 42 653,50

214 M 50011 montáž komponent AV techniky kpl 1,000 151 597,80 151 597,80

215 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 130,000 55,80 7 254,00

216 M 15023001
Univerzální kabel CLT 4vl 50/125, LSOH, OM3, černý, 

SXKO-CLT-4-OM3-LSOH - změřit na stavbě
m 130,000 22,40 2 912,00
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217 K 220182301
Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 

vláken
kus 1,000 11 051,40 11 051,40

218 K 220182421 Montáž vany do 19" optického rozvaděče kus 2,000 2 721,80 5 443,60

219 M 345713620.1 Chránička optického kabelu HDPE 06032_AS100 m 100,000 42,60 4 260,00

220 M 40001 Svařování optických vláken kpl 2,000 1 467,00 2 934,00

221 K 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.6a m 4 260,000 25,90 110 334,00

222 M 10.049.551 instalační kabel FTP/STP CAT6A M 4 260,000 24,50 104 370,00

223 K 220270243.1 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.6e m 120,000 25,90 3 108,00

224 M 45561201 Kabel venkovní FTP/STP CAT6A, černý M 120,000 32,70 3 924,00

225 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  

SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm
m 180,000 23,10 4 158,00

226 M 10.048.908 SYKFY 5x2x0,5 M 180,000 20,10 3 618,00

227 K 220280227 Montáž koax kabel pro AV techniku m 400,000 23,10 9 240,00

228 M 0004 12G-SDI Ultra Coax Cable L-5.5CUHD m 400,000 115,70 46 280,00

229 K 220280228 Montáž XLR - symetrický audio kabel pro nástroje m 100,000 29,90 2 990,00

230 M 0006 XLR - symetrický audio kabel pro nástroje m 100,000 38,10 3 810,00

231 K 220280229 Montáž koaxiálního kabelu 75ohm m 660,000 23,10 15 246,00

232 M 10.698.536 Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m M 660,000 34,00 22 440,00

233 M 10.698.536.1 Montáž koaxiálního kabelu 75ohm M 160,000 23,10 3 696,00

234 K 220280229.1
Koaxiální kabel venkovní 6,6mm, černý, PE, vnitřní 

vodič 1,13mm Cu, opletení Cu, 75ohm
m 160,000 23,10 3 696,00

235 K 220301201 Montáž zásuvka telefonní, datová 8-pólové pod omítku kus 23,000 104,80 2 410,40

236 M 444577012 Zásuvka datová 2x RJ45 CAT6A kompletní KS 23,000 72,50 1 667,50

237 K 220301203 Montáž televizní zásuvky pod omítku ks 7,000 119,80 838,60

238 M 374511230 zásuvka tv+r kus 7,000 265,40 1 857,80

239 M 741999025

stožár STA (dimenzovaný pro antény 90 cm a antény 

UHF a VKV - 3m teleskopický včetně výložníků a 

kotvících systémů

sada 1,000 7 484,90 7 484,90

240 M 741999029 anténa UHF V + H provedení ks 1,000 458,60 458,60

241 M 741999030 anténa VKV - všesměrová ks 1,000 212,70 212,70

242 M 741999031 Přepěťová ochrana- koaxiální kabel ks 1,000 16,30 16,30

243 M 741999041 konektory F - kompresní ks 6,000 13,60 81,60

244 M 741999043 instalační materiál, izolace proti vlhkosti sada 1,000 2 445,00 2 445,00

245 M 741999044 propojovací kabeláž sada 1,000 17 103,60 17 103,60

246 K 220321771
Dodávka a revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny-

cenu upřesnit podle dodavatele
kus 1,000 10 691,10 10 691,10

247 K 220322001 Montáž zabezpečovací ústředny EZS kus 1,000 4 252,80 4 252,80

248 M 20001.1
PIR - pohybové čidlo kombinované s detektorem 

rozbití oken.
ks 6,000 949,90 5 699,40

249 M 20003 Klávesnice zabezpečovacího systému ks 1,000 2 891,90 2 891,90

250 M 20005 Centrální zabezpečovací ústředna ks 1,000 19 400,80 19 400,80

251 M 20006 Venkovní siréna ks 1,000 1 691,60 1 691,60

252 M 20007 Akumulátor 7,2 Ah 12V ks 1,000 477,70 477,70

253 M 20008 Kryt ústředny vč zdroje ks 1,000 4 596,60 4 596,60

254 K 220322002.1 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 7,000 306,20 2 143,40

255 K 220322003 Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS kus 1,000 306,20 306,20

256 K 220322004 Montáž rozvodné kompaktní krabice pro EZS kus 1,000 224,50 224,50

257 K 220322009 Oživení a nastavení systému EZS kus 1,000 5 745,70 5 745,70

258 K 220322010 Naprogramování ústředny EZS kus 1,000 1 360,90 1 360,90

259 K 220322011 Zaškolení obsluhy pro systém EZS kus 1,000 1 360,90 1 360,90

260 K 220322012 Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS kus 1,000 2 041,30 2 041,30

261 K 220731511 Zřízení uzemnění stožáru anténního na objektu kus 1,000 3 062,00 3 062,00

262 K 220731515 Montáž antény ve výšce přes 5 m kus 1,000 1 360,90 1 360,90

263 K 220880301 Montáž skříně 19" kus 2,000 4 252,80 8 505,60

264 M 10.652.241.2 Rack 19" - 18U - sál KS 2,000 44 303,40 88 606,80

265 M 10.652.241.3 Rack 19" stojanový rozvaděč 42U/600x800-sklad KS 1,000 41 915,30 41 915,30

266 M 10006 Vyvazovací organizér ks 2,000 679,10 1 358,20

267 M 10007 UTP propojovací kabel CAT6A, délky 0,5-5m ks 40,000 268,10 10 724,00

268 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 2,000 1 925,70 3 851,40

269 M M030 patch panel 24 portu RJ45 včetně zapojení ks 2,000 458,60 917,20

270 K 742330052 Popis portů patchpanelu kpl 1,000 340,20 340,20

271 K 742330101
Měření metalického segmentu s vyhotovením 

protokolu
kus 30,000 142,90 4 287,00

272 K 742420111 Montáž UTP konektoru kus 60,000 55,80 3 348,00

273 M 8006 Lisovací konektor RJ45, kat.6A ks 60,000 3,40 204,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 17 964,40

274 K 360020611
Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 450 mm, 

průměru 30 mm
kus 20,000 306,20 6 124,00

275 K 360020611.2
Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 150 mm, 

průměru 30 mm
kus 40,000 279,00 11 160,00

276 K 360020612
Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 700 mm, 

průměru 50 mm
kus 1,000 680,40 680,40
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D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 228 183,83
277 K 460600061.1 Odvoz suti a vybouraných hmot t 1,000 8 777,70 8 777,70

278 K 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm
m 110,000 142,90 15 719,00

279 K 460680593
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm
m 120,000 156,50 18 780,00

280 K 460680594
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm
m 80,000 170,10 13 608,00

281 K 460690031
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách 

cihelných průměru do 8 mm
kus 480,000 88,50 42 480,00

282 M 562810840 hmoždinka HL 8+vrut tis kus 0,480 19,10 9,17

283 K 460690032
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách 

cihelných průměru do 12 mm
kus 90,000 13,60 1 224,00

284 M 562810820 hmoždinka HL 10+vrut tis kus 0,090 21,80 1,96

285 M 941955003R00
Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 

m 2ks
den 30,000 4 252,80 127 584,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 313,00
286 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 8 313,00 8 313,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 401,00
287 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště ks 3,000 1 467,00 4 401,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 890,00
288 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby ks 2,000 2 445,00 4 890,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

Ing. arch. Bartoušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rádl DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 815 216,35

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 815 216,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 815 216,35 21,00% 171 195,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 986 411,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ASU Ondřejov u Prahy_6

05 - Komunikace

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. Rádl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 815 216,35

HSV - Práce a dodávky HSV 815 216,35

    1 - Zemní práce 98 861,75

    5 - Komunikace pozemní 428 190,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 275,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce 73 320,12

    997 - Přesun sutě 140 070,76

    998 - Přesun hmot 19 497,46

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 815 216,35

Jiné VRN

05 - Komunikace

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

ASU Ondřejov u Prahy_6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. Rádl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 815 216,35

D HSV Práce a dodávky HSV 815 216,35

D 1 Zemní práce 98 861,75

1 K 113107521
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm pl přes 15 m2
m2 88,000 63,50 5 588,00 CS ÚRS 2022 02

VV 88 88,000

VV Součet 88,000

2 K 113107531
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm pl přes 15 m2
m2 25,000 176,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

3 K 113107543
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 15 m2
m2 225,000 161,40 36 315,00 CS ÚRS 2022 02

VV 107+30+88 225,000

VV Součet 225,000

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 51,278 182,90 9 378,75 CS ÚRS 2022 02

VV "S2"

VV 32,0*0,2 6,400

VV "S3"

VV 50,0*0,25 12,500

VV "S4"

VV 62,0*0,25 15,500

VV "obrubník"

VV 0,3*0,3*120,0 10,800

VV 0,3*0,3*26/0,385 6,078

VV Součet 51,278

5 K 171111110 Hutnění zeminy 30MPa m2 217,000 50,90 11 045,30

VV 115 115,000

VV 52 52,000

VV 50 50,000

VV Součet 217,000

6 K 1711111101 Hutnění zeminy 45MPa m2 115,000 48,90 5 623,50

VV 115 115,000

VV Součet 115,000

7 K 171111111 Hutnění zeminy 50MPa m2 167,000 63,60 10 621,20 CS ÚRS 2022 02

VV 115+52 167,000

VV Součet 167,000

8 K 171111112 Hutnění zeminy 60MPa m2 50,000 68,50 3 425,00

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

9 K 171111113 Hutnění zeminy 80MPa m2 150,000 83,10 12 465,00

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

D 5 Komunikace pozemní 428 190,60

10 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 102,000 78,60 8 017,20 CS ÚRS 2022 02

VV 52+50 102,000

VV Součet 102,000

11 K 564801112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 

mm
m2 115,000 58,80 6 762,00 CS ÚRS 2022 02

VV 115 115,000

VV Součet 115,000

12 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 52,000 228,90 11 902,80 CS ÚRS 2022 02

VV 52 52,000

VV Součet 52,000

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 115,000 200,50 23 057,50 CS ÚRS 2022 02

VV 115 115,000

VV Součet 115,000

14 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 50,000 295,40 14 770,00 CS ÚRS 2022 02

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

15 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 150,000 262,10 39 315,00 CS ÚRS 2022 02

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

16 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m
m2 150,000 408,80 61 320,00 CS ÚRS 2022 02

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

17 K 577135111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 

mm 
m2 150,000 289,50 43 425,00 CS ÚRS 2022 02

ASU Ondřejov u Prahy_6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

18 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 50,000 582,90 29 145,00 CS ÚRS 2022 02

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

19 M 58381014 kostka dlažební žula 10x10x8cm m2 50,500 831,30 41 980,65 CS ÚRS 2022 02

VV 50*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 50,500

20 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 52,000 680,70 35 396,40 CS ÚRS 2022 02

VV 52 52,000

VV Součet 52,000

21 M 58381011 kostka dlažební žula 6x6x6cm m2 53,040 831,30 44 092,15 CS ÚRS 2022 02

VV 52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 53,040

22 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací ručně tl 60 mm 

skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 115,000 326,70 37 570,50 CS ÚRS 2022 02

VV 115 115,000

VV Součet 115,000

23 M 59245015 dlažba betonová 60mm m2 117,300 268,00 31 436,40 CS ÚRS 2022 02

VV 115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 117,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 275,66

24 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie D+M m2 39,000 47,30 1 844,70 CS ÚRS 2022 02

VV "okapový chodníček"

VV 26*1,5 39,000

VV Součet 39,000

25 K 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním m2 26,000 820,50 21 333,00 CS ÚRS 2022 02

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

26 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 

obrubníků stojatých lože beton
m 67,532 475,30 32 097,96 CS ÚRS 2022 02

VV 26/0,385 67,532

VV Součet 67,532

D 9 Ostatní konstrukce a práce 73 320,12

27 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 120,000 334,50 40 140,00 CS ÚRS 2022 02

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

28 M 59217026 obrubník betonový silniční m 122,400 251,30 30 759,12 CS ÚRS 2022 02

VV 120*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 122,400

29 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 15,000 161,40 2 421,00 CS ÚRS 2022 02

VV "kabřinec"

VV 15,0 15,000

VV Součet 15,000

D 997 Přesun sutě 140 070,76

30 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 179,325 289,50 51 914,59 CS ÚRS 2022 02

31 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 3 586,500 12,60 45 189,90 CS ÚRS 2022 02

VV 179,325*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 586,500

32 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 179,325 83,10 14 901,91 CS ÚRS 2022 02

33 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu 
t 179,325 156,50 28 064,36 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 19 497,46

34 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 110,781 176,00 19 497,46 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

Ing. arch. Bartoušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. arch. Bartoušek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 383 989,70

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 383 989,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 383 989,70 21,00% 290 637,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 674 627,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ASU Ondřejov u Prahy_6
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Strana 58 z 64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. arch. Bartoušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 383 989,70

M - M 1 383 989,70

    44-M - Interiér 940 800,80

    441-M - Svítidla 443 188,90

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 383 989,70

Jiné VRN

06 - Interiér

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. arch. Bartoušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 383 989,70

D M M 1 383 989,70

D 44-M Interiér 940 800,80

1 K 44-M001 šatní  tyč ( ohnutá do L ) d 30mm, černý lak bm 12,000 2 053,80 24 645,60

2 K 44-M002

podsvětlený panel šxv 2,55x2,30m, sdk zesílení profily 

50mm, opláštěno HPL deskami plocha cca 6,7m2 z 

čela sdk deska, bílá 5,9m2, vyměnitelné plexi panel 

5,9m2, LED pásek  75 bm 24V/11,6W/metr "

kus 1,000 47 413,40 47 413,40

3 K 44-M003 kuchyně bar foyer popis viz výkres interieru kus 1,000 240 196,80 240 196,80

4 K 44-M004
řečnický pult šxhxv 1000/600/750mm popis viz výkres 

interieru 
kus 1,000 85 086,00 85 086,00

5 K 44-M005 skříň sál popis viz výkres interieru kus 1,000 93 751,10 93 751,10

6 K 44-M006
stropní konzola pro projektor, černá

nastavitelná výška 735–1135 mm
kus 1,000 1 079,70 1 079,70

7 K 44-M007

promítací plátno formát 16:9, typ ALR, šedý povrch, 

uhlopříčka 193", rozměr bez rámu 426x240 cm, pevný 

rám, zisk při 0° min. 1.0, zisk při 30° min. 0.5

kus 1,000 112 039,70 112 039,70

8 K 44-M008 skříň zádveří 2NP popis viz výkres interieru kus 1,000 96 391,70 96 391,70

9 K 44-M009 kuchyně bar foyer 2.NP popis viz výkres interieru kus 1,000 240 196,80 240 196,80

D 441-M Svítidla 443 188,90

10 K 441-M010
stmívatelné, přisazené bílé čtvercové LED svítidlo, 570 

x 570 x 45 mm, 6120lm, 50W - 1ks vč. nouz. Zdroje
kus 20,000 9 402,40 188 048,00

11 K 441-M011
stmívatelné, přisazené bílé kruhové LED svítidlo, 

400x80 mm 3000 lm , 25 W, vč. nouz. zdroje"
kus 1,000 8 115,00 8 115,00

12 K 441-M012
vestavné bílé kruhové LED svítidlo do sdk, on/off, 

360x70mm 3270 lm, 25 W 
kus 2,000 1 435,70 2 871,40

13 K 441-M013

stmívatelné, stropní přisazené LED svítidlo 

z hliníkového profilu tvar prstenec, povrch bílá, difuzor 

opál, LED 176W, 21120lm, neutr 4000K, Ra80, 230V, 

IP20, 3000x75x70mm"

kus 1,000 54 033,80 54 033,80

14 K 441-M014
stropní přisazené bílé obdélníkové LED svítidlo on/off, 

1155x145x70mm, 4510 lm, 40 W
kus 3,000 6 589,40 19 768,20

15 K 441-M015
vestavné do sdk stmívatelné bílé kruhové LED svítidlo, 

460x70mm. 4550 lm, 35 W"
kus 1,000 6 721,40 6 721,40

16 K 441-M016
stmívatelné, vestavné kruhové černé LED svítidlo, 

230V LED 15W, 45° 3000K, průměr 130mm
kus 3,000 3 123,20 9 369,60

17 K 441-M017

vestavné do sdk nouzové bílé LED svítidlo, 3W 

ZÁLOHA 3H Stropní vestavné nouzové svítidlo LED, 

plast, 300 lm,d=95mm, h=31mm, vč. nouz. modulu "

kus 2,000 2 489,10 4 978,20

18 K 441-M018
nástěnné nouzové bílé LED svítidlo IP65 4W, 3h, 

261x38x118mm, 100 lm
kus 2,000 941,70 1 883,40

19 K 441-M019
stropní vestavné nouzové hliník/bílý plast LED svítidlo 

1 h vč piktogramu EXIT, IP40, 288x80x372mm, 620 lm
kus 6,000 2 965,40 17 792,40

20 K 441-M020 stmívatelný LED pásek , 24V/11,6W/metr - v rámci kk m 3,500 303,50 1 062,25

21 K 441-M021

vestavné do sdk stmívatelné bílé kruhové LED svítidlo 

195x65mm, 1510 lm, 15 W, AL odlitek, 5 x vč. nouz. 

zdroje 1h

kus 9,000 4 580,70 41 226,30

22 K 441-M022
stmívatelné, vestavné kruhové bílé LED svítidlo, 230V 

LED 15W, 45° 3000K, průměr 130mm
kus 2,000 3 123,20 6 246,40

23 K 441-M023

stmívatelné, závěsné černé LED válcovité svítidlo, 

230V LED 12W, 38° 3000K, průměr 56mm výška 

svítidla bez závěsu 160mm

kus 4,000 2 525,80 10 103,20

24 K 441-M024

nástěnné černé venkovní LED svítidlo, 230 V, 9W, IP 

44 3000K, PIR, zboku 155x220mm, zepředu šířka 

90/140mm

kus 2,000 2 441,40 4 882,80

25 K 441-M025

nástěnné černé stmívatelné venkovní LED svítidlo, 230 

V, 2x4,5W, 4000 K, IP44, 220x92x78mm, kov/plast, 

zboku tvar L

kus 3,000 2 441,40 7 324,20

26 K 441-M026
venkovní stropní kruhové svítidlo, antracitové 230V 

GX53 11W IP54, 108x60mm napojené na externí čidlo
kus 2,000 695,40 1 390,80

27 K 441-M027
LED pásek , 24V/11,6W/metr – zabudováno v sdk  

podhledu           
m 12,600 303,50 3 824,10

28 K 441-M028
stmívatelné, stropní vestavné, kruhové černé svítidlo S 

možností naklopení, 12V G53, LED, 168x130mm
kus 5,000 6 517,30 32 586,50

29 K 441-M029
LED pásek , 24V/11,6W/metr vestavěno do parapetu 

nad desku kuchyně
m 3,500 303,50 1 062,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 441-M030
bílé kruhové vestavné LED svítidlo 18W, IP66 – teplá 

bílá 185x10mm
kus 6,000 717,20 4 303,20

31 K 441-M031
bílé kruhové vestavné LED svítidlo 12W, IP66 – teplá 

bílá 155x10mm
kus 4,000 484,50 1 938,00

32 K 441-M032

stmívatelné , LED pásek , 24V/11,6W/metr, v sádrové 

římse průřezu 125x125mm, plus 6,2bm římsy bez LED 

pásku

m 45,000 303,50 13 657,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:

Ing. arch. Bartoušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rádl DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 308 697,38

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 308 697,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 308 697,38 21,00% 64 826,45

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 523,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ASU Ondřejov u Prahy_6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. Rádl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 308 697,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 308 697,38

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 862,38

    VRN3 - Zařízení staveniště 239 610,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 225,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 308 697,38

Jiné VRN

07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ondřejov Datum: 6. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Bartoušek

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel: Ing. Rádl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 697,38

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 308 697,38

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 862,38

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 30 456,38 30 456,38 CS ÚRS 2022 02

2 K 013244000 Dokumentace výrobní soubor 1,000 11 736,00 11 736,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 14 670,00 14 670,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 239 610,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 239 610,00 239 610,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN4 Inženýrská činnost 12 225,00

5 K 041203000
Zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, zajištění 

kolaudačního rozhodnutí
soubor 1,000 12 225,00 12 225,00 CS ÚRS 2022 02
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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace 

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

1. Název veřejné zakázky  

Výstavba přednáškové budovy v areálu Astronomického 
ústavu AV ČR v Ondřejově 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: ABP HOLDING a.s. 

Sídlo: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 

IČO: 15268446 

 
 

Varianta 2: 
 
Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše 
uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.1 

 

 
1Účastník zadávacího řízení zvolí jednu z výše uvedených variant, nepoužitou variantu vymaže nebo zřetelně přeškrtne. 
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	j) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém ...
	k) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
	l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnících zkoušek zásypů, protokoly k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti...
	m) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních, která bude obsahovat minimálně technickou zprávu, koordinační a podrobnou situaci včetně kladečského schématu, projektová...
	n) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby) a následné vyhotovení geometrických plánů na všechny stavbou dotčené pozemky, potvrzené katastrálním úřadem jako technicky způsobilé,
	o) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
	p) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
	q) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,
	r) vypracování skutečného seznamu všech poddodavatelů účastnících se na realizaci díla, včetně tel. a e-mail kontaktů
	2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona v platném znění a s ním souvisejících předpisů. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
	2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
	III. Doba plnění
	3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:
	Předání staveniště: do 14 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
	Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště
	Maximální termín dokončení:      do 30. 9. 2025.
	3.2 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového plánu realizace díla (tzv. Harmonogram), který předá objednateli při předání staveniště.
	3.3 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jiný...
	3.4 V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované v čl. XVIII. této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí...
	3.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z dů...
	Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. Zhotovitel je p...
	Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést na náklady objednatele opatření ...
	IV. Místo provádění díla
	4.1 Stavba bude provedena na pozemku p.č. st. 453 a p.č. 2806/4, k. ú. Ondřejov u Prahy [711276] - blíže viz projektová dokumentace.
	4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli...
	V. Cena díla a platební podmínky
	5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
	Celková cena                                                                                26 869 560,00  Kč bez DPH
	5 642 607,60   Kč DPH
	32 512 167,60 Kč včetně DPH.
	Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou ...
	5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro povedení stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. C...
	Objednatel je oprávněn cenu díla navýšit z důvodu zcela mimořádných změn – navýšení cen stavebních materiálů a výrobků oproti cenám uvedených v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 1 této Smlouvy). Možnost navýšení ce...
	Indexem se rozumí: poměrné číslo, kterým bude původní cena či její složky násobena.
	Protokolem se rozumí: protokol o vývoji cen stavebních materiálů publikovaný společností RTS (nyní na těchto stránkách: http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3, resp. http:/www.cenovasoustava.cz/files/protokol) anebo publikovaný společnost...
	Minimální limit pro aktivaci této cenové výhrady je stanoven takto: míra inflace vyšší o více než pět procentních bodů oproti míře inflace v době podání nabídky či nárůst ceny konkrétní položky o více než deset procentních bodů.
	Maximální limit celkového objemu nároků zhotovitele na tuto vyhrazenou změnu (navýšení) ceny vzhledem k celkové ceně díla uvedené v této Smlouvě: se stanovuje na 15 % (nárok nad stanovený celkový limit je pak přípustný jen podle podmínek § 222 odst. 3...
	Cenu lze zvýšit pouze formou dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.
	5.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a s...
	Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborný...
	5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to  ve  výši odpovídající 90% ceny provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze do výše 90 % celkové ceny díla.
	Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků a dále po předložení dokladu o poskytnutí záruky za kvalitu v z...
	V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn poslední fakturu odpovídající 10% celkové ceny díla vystavit až do odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení a dále po předložení dokladu o posk...
	5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání...
	5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat ob...
	5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.
	5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
	a) označení faktury
	b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
	c) předmět plnění a den splnění
	d) cenu díla a částku k fakturaci
	e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
	f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
	g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
	h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
	5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
	5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosava...
	5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zav...
	5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných po...
	5.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 p...
	5.14 DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH...
	VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem
	6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s ...
	Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro ř...
	6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc ...
	Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
	Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.
	6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v pot...
	6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborn...
	6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technick...
	6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, do...
	6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.
	VII. Součinnost smluvních stran
	7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních...
	7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolno...
	7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatel...
	7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt t...
	7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:
	a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely tét...
	b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvr...
	c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
	d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
	e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a vča...
	O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
	f) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
	g) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prov...
	h) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
	i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
	j) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.
	Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.
	7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, ...
	7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
	7.8 Zhotovitel bude povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.
	7.9 Zhotovitel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace díla dle této smlouvy.
	VIII. Provádění díla
	8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném přípa...
	8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k ...
	Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to
	Vedení stavby (stavbyvedoucí): Ing. Petr Chobotský
	Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Karel Fousek.
	Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmí...
	8.3 Poddodavatelé:
	8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.
	8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpo...
	Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.
	8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.
	8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.
	8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
	8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je p...
	8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
	8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v zákoně č. 283/2021 Sb. stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňov...
	8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
	8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě šk...
	8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.
	8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v ...
	8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné doku...
	8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem...
	8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle ...
	8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.
	8.16 Přerušení prací
	8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně ob...
	8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-...
	8.17 Kontroly
	8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných p...
	8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat...
	8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
	8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění ...
	8.18 Změny díla
	18.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.
	Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:
	a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
	b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ
	c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ...
	8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s p...
	Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 261...
	8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veš...
	Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služe...
	Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zh...
	Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních...
	8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
	8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo...
	8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2...
	IX. Staveniště a jeho zařízení
	9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu uvedeném v bodu 3.1 této smlouvy.
	9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.
	9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.
	9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentac...
	9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
	9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a ty...
	9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.
	9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřené...
	9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
	9.10 Zhotovitel se zavazuje upravovat průběžně během stavby díla pracovní dobu tak, aby stavební práce neprobíhaly večer po začátku a ráno nezačínaly před skončením nautického soumraku (Slunce je více než 6  pod obzorem) a aby umělým osvětlením staven...
	9.11 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení dle zák. č. 283/2021 Sb. stavebn...
	9.12 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:
	 uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
	 vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
	 určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
	 určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
	9.13 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
	9.14 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutný...
	9.15 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
	X. Stavební deník, technický a autorský dozor
	10.1 Stavební deník
	10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se sklá...
	10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumen...
	10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ...
	10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení pr...
	10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD)
	10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzet...
	10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje po...
	10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
	XI. Zkoušky
	11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů stát...
	11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení ...
	11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jak...
	11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povin...
	XII. Užívání díla před jeho předáním
	12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho před...
	12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V p...
	XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části
	13.1 Provedení díla
	13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, ...
	13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést ...
	13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochr...
	13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování tét...
	13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
	13.2 Převzetí díla nebo jeho části.
	13.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
	13.2.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
	13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části
	13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a ...
	13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání...
	13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla
	13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.
	13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, ...
	13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
	13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozs...
	13.3 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.
	13.4 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.
	XIV. Smluvní pokuty
	14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V...
	14.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý započatý den prodlení až do sp...
	14.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod ...
	14.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
	14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
	14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.
	14.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
	14.6 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdán...
	14.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. ved...
	14.8 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
	14.9 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.
	XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu
	15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
	a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
	b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
	c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
	d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
	Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími ...
	15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho s...
	a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
	b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
	c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
	15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
	15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
	15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je v...
	15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného ...
	15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.
	15.8 Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a z...
	15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
	15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se...
	15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
	15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro ...
	XVI. Odpovědnost za vady – záruka
	16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení o...
	16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí pro...
	16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvykl...
	16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedod...
	16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a j...
	16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
	16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li...
	16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na:
	a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
	b) na odstranění vady opravou věci
	c) na přiměřenou slevu z ceny
	d) odstoupit od smlouvy.
	16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
	16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.
	16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své nám...
	16.9 Délka záruční doby je 120 měsíců na stavební práce a 60 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.
	16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž ...
	16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ohledně objednateli předanému předmětu díla ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní ...
	XVII. Zánik závazků
	Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:
	17.1 Splněním
	Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ.
	17.2 Dohodou smluvních stran
	Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvn...
	17.3 Odstoupením od smlouvy
	Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).
	17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
	Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohl...
	Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
	a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
	b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
	c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
	d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
	e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
	f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
	g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
	h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
	i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
	j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
	17.3.2 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provede...
	17.3.3 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že bude objednateli odejmuta nebo krácena dotace ze strany Akademie věd ČR na financování díla „Přednášková budova Astronomického ústavu AV ČR Ondřejov“ nebo mu nebude přiznána.
	17.4 Následná nemožnost plnění
	Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
	17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem
	Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních p...
	Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počína...
	XVIII. Vyšší moc
	18.1 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvy stanovených povinností, jedná se nepředvídatelné události jako např. o živelné katastrofy, válku, terorismus, epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občan...
	18.2 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených p...
	18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně ...
	18.4 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění sml...
	18.5 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní s...
	18.6 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní stran...
	XIX. Zajištění závazků zhotovitele
	19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
	Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke...
	Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.
	Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy tvoří přílohu této smlouvy.
	V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.
	19.2 Stavebně montážní pojištění
	Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla vč. DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou ze...
	Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy byl objednateli předložen, jakožto podmínka pro uzavření této smlouvy.
	Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu k Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
	19.3 Zajištění závazků formou záruk:
	19.3.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou záruk:
	a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této smlouvy, vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen banka), nebo složením hotovosti v požadované výši na...
	b) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk, pojištění záruk nebo složení peněžní jistoty nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.
	c) Záruka za kvalitu díla v záruční době je stanovena ve výši 5 % ceny díla bez DPH stanovené ke dni uzavření této smlouvy, tj. 1.343.478,-  Kč.
	d) V případě zajištění závazků zhotovitele složením na bankovní účet objednatele, budou finanční prostředky složeny na bankovní účet č. 69025011/0710 ČNB.
	19.3.2 Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk, pojištění záruk:
	a) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli, nebo předáním originálu pojištění záruky nebo složením jistoty na účet objednatele. V případě, že objednatel odmí...
	b) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku, pojišťovnu jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky, pojištění záruk a banka, pojišťovna se předem zříká ...
	c) Bankovní záruka, pojištění záruk musí být neodvolatelné, bezpodmínečné. Banka, pojišťovna nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka, pojišťovna zkoumala dů...
	d) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka, pojištění záruk poskytnuto, doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny, pojištění záruk k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp....
	19.3.3 Záruka za kvalitu díla v záruční době
	Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou, pojišťovnou smluvní vztah, na základě, kterého banka, pojišťovna poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku/ pojištění záruky:
	a) Banka, pojišťovna prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 5 % ceny díla bez DPH stanovené ke dni uzavření této smlouvy (tj 1.343.478,- Kč), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během zár...
	b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál záruční listiny vystavený bankou, pojišťovnou ve prospěch objednatele platný nejméně na dobu záruky za stavební práce dle bodu dle čl. XVI, bod 16.9 tét...
	c) Bankovní záruku je možné nahradit složením peněžité částky na účet objednatele – viz bod 19.3.1, písm. d) této smlouvy
	Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku, pojištění záruk ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku půvo...
	V případě zajištění závazků zhotovitele složením na bankovní účet objednatele bude předmětná částka složena na účet objednatele nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla.
	Záruka za záruční dobu bude uvolněna do 7 kalendářních dní ode dne skončení záruční doby.
	19.4 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
	Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím za...
	Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal v rámci předchozího výběrového řízení...
	Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany obje...
	XX. Odkazy na obchodní firmy
	Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí
	pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické pos...
	XXII. Závěrečná ustanovení
	22.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
	22.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	22.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
	22.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění.
	22.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
	22.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
	22.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.
	22.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
	22.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
	22.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní...
	22.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.
	22.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:
	22.12.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	22.12.2   příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
	22.13 Souhlas s uzavřením této smlouvy byl udělen zřizovatelem, tj. Akademie věd České republiky dne 30.4.2024 pod č.j. AVCR 2512/2024 MK.
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