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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
 

o obstarání záležitostí příkazce 

na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP při práci 
na staveništi 

 

Č.j.:  PPR-29440-5/ČJ-2023-990663 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Příkazce:                               Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

zastoupen: Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku 
Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České 
republiky 

adresa pro doručování: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 
Poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 

ISDS:                                    gs9ai55 

IČO:    000 07 064 

DIČ:    CZ00007064 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  

číslo účtu:   5504881/0710 

kontaktní osoba  

ve věcech technických:  

telefonní číslo:  

mob. tel.:    

e-mail:      

(dále jen "Příkazce") 

 

a 

 

Příkazník:   Koordinace engineering s.r.o. 

se sídlem:   Chmelická 1338, 190 16 Praha 21 

kontaktní adresa:                   Chmelická 1338, 190 16 Praha 21 
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zastoupen:   – jednatelem 

IČO:    065 12 852 

DIČ:                                       CZ065 12 852 

bankovní spojení:                  Česká spořitelna a.s.                

číslo účtu:                              4950464309/0800                   

kontaktní osoba:  

telefonní číslo:  

e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283434 

 (dále jen "Příkazník") 

 

(společně též „smluvní strany“) 

 

II. VÝCHOZÍ ÚDAJE 

Název projektu: „114V35200 3209 PP ČR – ŘLZ – Praha 1, Na Perštýně 11 -
náborové středisko – dokončení rozestavěného díla – TDS a 
KOO BOZP“ 

Investor: Česká republika - Ministerstvo vnitra  

Místo stavby: Na Perštýně 347/11, Praha 1 

Stavební povolení: vydané SÚ MV ČR, odbor správy majetku, oddělení stavební úřad 

                                               pod č. j. MV-69377-4/OSM-2022 

Generální projektant: Ing. Václav Forman, IČ: 05824567 

Zhotovitel:                              Zotcone s.r.o., IČ: 05812259 

Charakter stavby: stavební úpravy nebytových prostor 

 

III. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY 

Příkazník je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Příkazník tímto prohlašuje, že má 
veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy, že neexistují 
žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České republice 
ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho závazků a že uzavřením této 
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, 
že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce ohledně přípravy a realizace stavby: 
„114V35200 3209 PP ČR – ŘLZ – Praha 1, Na Perštýně 11 -náborové středisko – dokončení 
rozestavěného díla“ stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady vztahujícími se 
k uvedené akci a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy, jejímž 
prostřednictvím se zavazuje poskytnout Příkazci potřebné služby na vysoké profesionální úrovni. 
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IV. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

(1) Příkazník se tímto zavazuje provádět pro Příkazce technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) a koordinátora bezpečnosti práce při práci na staveništi (dále jen „KOO BOZP“) pro 
stavbu „114V35200 3209 PP ČR –ŘLZ – Praha 1, Na Perštýně 11 náborové středisko – 
dokončení rozestavěného díla“   (dále jen „stavba“). Stavba se provádí dle projektové 
dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou Ing. Václav Forman s.r.o., IČ: 
05824567 (dále jen „PD“). Tato PD je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.  

(2) Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

(3) Účelem činnosti TDS je dohled na včasné a kvalitní provedení díla prováděného 
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí 
dokumentací a případnou dílčí dokumentací zhotovitele, s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, (dále jen 
„stavební zákon“) s příkazní smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce. Činnosti TDS a KOO 
BOZP, které jsou činnostmi stálými, a jsou zahájeny dnem účinnosti této příkazní smlouvy a 
předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby a trvají po celou dobu provádění stavby 
až do bezvadného převzetí stavby Příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva 
jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce 
bude provádět osoba (osoby) mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním 
zákonem. Seznam osob, které budou provádět TDS a KOO BOZP je uveden v příloze č. 2 
této smlouvy. 

Příkazník prohlašuje, že je osobou mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním 
zákonem. 

(4) Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit odměnu dohodnutou v 
této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

(5) Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet Příkazce, 
přičemž: 

právní úkony bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného, zvláštního 
zmocnění, uděleného pro ten případ Příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. 
V ostatních případech bude Příkazce připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k  
provedení jeho právních úkonů a rozhodovacích aktů. 

 

 

V. ČINNOSTI  PŘÍKAZNÍKA - TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A VÝKON ČINNOSTI 
KOORDINÁTORA BOZP 

(1) Příkazník po celou dobu provádění stavby sleduje dodržování kvality prací, dodávaných 
materiálů, technologických postupů a technických předpisů. 

(2) Příkazník se zavazuje provádět činnost technického dozoru stavby minimálně 1 x týdně 
(minimálně 3 h /denně). 

(3) Příkazník se zavazuje provádět činnost koordinátora bezpečnosti práce minimálně 1 x 
týdně (minimálně 2 h /denně). 

(4) Rozsah práv a povinností koordinátora při výkonu činnosti dle této smlouvy je zejména 
stanoven § 18 zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dále pak § 7 a § 8   NV č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění (dále jen „nařízení vlády“). 

(5) Při přípravě stavby: 

- zpracovat oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády a zaslat oblastnímu 
inspektorátu práce, 

- zpracovat plán pro zajištění BOZP na staveništi a zajistit jeho odsouhlasení a 
podepsání všemi zhotoviteli. Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně 
povaze a rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám stavby údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. Sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednat s nimi 
přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

- v dostatečném časovém předstihu předat zhotoviteli stavby přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, 
na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 
se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby, 

- zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi, 

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích. 

(6) Před zahájením provádění stavby: 

- převezme a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj. 
projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se 
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami). Příkazník je povinen 
Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci, 
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- organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby a podílí se na vypracování zápisu o 
předání a převzetí staveniště do stavebního deníku, 

- zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu 
předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, 
údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na stavbě. 

- , 

- před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním 
účastníkům stavby. Kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich 
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací 
vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři. Kontrolní 
dny musí být organizovány 1x týdně po celou dobu provádění díla, 

- jménem Příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) stavebního 
zákona.  

- účastní se kontrolních měření. 

 

(7) V průběhu provádění stavby (při realizaci stavby): 

- sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního 
prostředí a udržuje na něm čistotu a pořádek, 

- potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako 
celku a na jednotlivých stavebních a inženýrských objektech, 

- kontroluje a odpovídá za soulad průběhu prací zejména s: 

o smlouvou o dílo na dodávku stavby, 

o ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem k předmětu díla, 

o schválenou projektovou dokumentací, 

o schváleným harmonogramem postupu výstavby, 

o opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby), 

- vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních 
zkušebních plánů, posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci, 
zpracovanou zhotovitelem, 

- kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a 
v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje Příkazce, 

- sleduje obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a 
každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, 
souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce 

- kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou-li, 
pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologického postupu 
prací, sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících 
se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

- upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné 
v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 
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- dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a 
konstrukcí, zařízení vč. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje 
jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané 
kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

- spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění 
případných vad projektové dokumentace, 

- připravuje pro Příkazce podklady pro reklamaci vad projektové dokumentace a 
připravuje reklamační dopisy, 

- projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a 
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

- předkládá k odsouhlasení Příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy 
v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které 
nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů 
stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému 
řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládá 
investorovi s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které 
musí být součástí zápisů z KD. Pokud uvedené práce mají vliv na celkovou cenu díla, 
termín dokončení díla a standard prací dle PD navrhuje opatření k financování prací 
nad rámec, dodržení termínu dokončení díla, dodržení standardů.  

- předkládá na KD zkontrolované změnové listy k odsouhlasení Příkazci.  

- eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sleduje a odsouhlasuje 
příkazcem odsouhlasené změny a vícepráce a jejich finanční ocenění, kontroluje 
jejich realizaci, 

- kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů 
nebo jiných podmínek smlouvy o dílo, 

- kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud 
příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj. 
doplňování a opravy) k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace 
dokončených částí stavby, 

- provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou 
kontrolu soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami 
ocenění, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a 
rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je svým podpisem, 

- provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich 
soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je Příkazci k úhradě, 
v případě nesrovnalostí je vrací zhotoviteli k doplnění, 

- průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele stavby a kontroluje stav prostavěnosti, 

- kontroluje faktury zhotovitele z pohledu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- provádí kontrolu vážních lístků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a 
předává Příkazci, 

- shromažďuje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty, 
atesty, protokoly) i případných podzhotovitelů se zvláštním zřetelem na podklady k 
přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky 
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smluvních dokumentů, právních a technických předpisů, 

- informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla,  

- do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací. Pokud 
k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišťuje součinnost s odstraněním 
překážek a pokračováním prací, 

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 

- organizuje předkládání vzorků materiálů předkládaných zhotovitelem k výběru 
Příkazci (povrchové úpravy, barevné řešení - např. fasády, obklady, dlažby, 
podlahoviny, podhledové materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na 
stavbě. 

- vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních 
závazků zhotovitele stavby, 

- kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo 
znepřístupněny. Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního 
provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se 
stanou nepřístupnými, 

- kontroluje koordinaci díla se souvisejícími investicemi, 

- pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejich 
pořizování a předávání objednateli koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky 
projektu (výstavby), 

- kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD, stavebním 
povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací, 

- připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků projektu (stavby) a 
spolupracuje na vypracování záznamů s ostatními účastníky, 

- projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a 
osob; účastní se jednání s orgány činnými ve správním řízení, 

- připravuje podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (stavby), 

- spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi, 

- kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 

- kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením 
o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 

- kontroluje provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě, 

- bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 
prací, 

- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

- oznamuje příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 
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- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

- dává podněty a na vyžádání příkazce doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 
sebe budou bezprostředně navazovat, 

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností, 

- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na 
zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy, 

- kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu, 

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků, 

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

- provádí zápisy z kontrolní činnosti koordinátora BOZP na staveništi (deník 
koordinátora BOZP) 

- příkazník je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by 
mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla. V 
případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník 
neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

- příkazník se dále zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle této 
smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při 
vyřizování záležitosti, 

- příkazník se zavazuje při provádění činností podle této smlouvy postupovat s 
odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů 
příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, 
jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce, 

- příkazník je oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle této 
smlouvy, jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo 
stanovisko, je však povinen neprodleně o této záležitosti informovat příkazce. Ani v 
těchto případech se však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno 
zákonem, smlouvou nebo příkazcem, 

- příkazník odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od 
příkazce k zařízení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím 
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zařizování od třetích osob a dále za škody způsobené neodborným výkonem své 
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti, ke které se zavázal, nebo o které 
vzhledem k okolnostem a svým odborným znalostem vědět měl a mohl. 

 

(8) Před předáním a převzetím stavby: 

- na základě výzvy Příkazce se zúčastní předběžné prohlídky stavby 

- provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové 
dokumentace a zajistí doplnění projektové dokumentace podle skutečného provedení 
stavby, 

- sestaví se zhotovitelem časový plán předání a převzetí dokončené stavby a předloží 
ho Příkazci, 

- zabezpečí účast osob určených Příkazcem na přejímacím řízení, 

- zajistí přípravu a průběh přejímacích řízení, 

- vypracuje zprávu pro Příkazce tzv. závěrečné hodnocení stavby, tj. zejména jak 
provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu 
povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, 
vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. 
Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a 
vyhodnocení průběhu výstavby. 

 

(9) Při předání a převzetí stavby: 

- kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k přejímce 
stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby, 
případně další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které připraví sám, 

- účastní se přejímacího řízení a zajišťuje soupis při předání zjištěných vad a 
nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení 
Příkazcem. Z předání a převzetí stavby pořídí zápis, 

- vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení 
smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 

- v součinnosti s Příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají 
být odstraněny případné vady a nedodělky, 

- kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení 
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro Příkazce podklady pro 
vyúčtování smluvní pokuty, 

- účastní se na straně Příkazce kolaudačního řízení, 

- zastupuje Příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

(10) Je oprávněn jménem Příkazce: 

- činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke 
zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 
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- dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, 
život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo 
zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy, 

- spolupracovat s autorským dohledem zhotovitele projektu, s orgány státního 
stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle 
zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektantem 
a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění případných závad 
projektu. 

 

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

(1) Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a 
jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. 
Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl 
seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Příkazce se 
může Příkazník odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas 
obdržet Příkazcův souhlas. Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se 
kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

(2) V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce si Příkazník vyžádá upřesňující 
stanovisko Příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící 
údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání 
záležitostí. 

(3) Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o 
kterých se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které 
je povinen sdělit státním orgánům na základě právních předpisů. 

(4) Příkazník při každém dílčím plnění dodávky zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů předá 
Příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené 
dodávky a které v průběhu provádění příkazní činnosti pro něho získal nebo obstaral. 

(5) Při zajišťování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se Příkazník soustředí 
na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů při 
respektování požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, 
jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných 
dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů, 
případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu 
sjednaného ve smlouvě o dílo, zhotovitelem a jednotlivými podzhotoviteli, je Příkazník 
povinen učinit vhodná opatření k nápravě a informovat o tom Příkazce. Příkazník bude 
informovat Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo 
dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové 
situaci informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního 
deníku. 

(6) Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti prováděné a zajišťované 
Příkazníkem podle této smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či 
omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob. 

(7) Příkazník posuzuje a rozhoduje o změnách navržených zhotovitelem, které nezvyšují 
finanční náklady a nesnižující kvalitu. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního 
deníku a informuje o nich účastníky KD. Ostatní změny předkládá před svým rozhodnutím 
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Příkazci k posouzení.  

 

VII. TERMÍNY PLNĚNÍ 

(1) Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě v personálním obsazení 
dle přílohy č. 2 průběžně: 

Po dobu osmnácti (18) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 

 
VIII. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

(1) Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a KOO BOZP a dle této smlouvy 
v celkové výši: 

95.000,- Kč bez DPH 

(slovy: devadesát pět tisíc korun českých) 

jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 114.950,- Kč vč. DPH 

(slovy: jedno sto čtrnáct tisíc devět set padesát korun českých), 

 

(2) Takto sjednaná cena bude fakturována dílčími měsíčními fakturami. 

(3) Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti 
prováděné Příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu osmnácti (18) týdnů. 

(4) Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností 
Příkazníka. Přílohou každé faktury Příkazníka bude soupis skutečně kontrolovaných prací a 
dodávek za dané fakturované období, ve kterém budou popsány činnosti za dané 
fakturované období, podepsaný zástupcem Příkazce ve věcech technických a kontaktní 
osobou Příkazníka uvedenými v čl. 1 této smlouvy. Přílohou konečné faktury musí být 
protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví Příkazník, a který bude podepsaný 
zástupcem Příkazce ve věcech technických a kontaktní osobou Příkazníka uvedenými v čl. 1 
této smlouvy. 

(5) Faktura musí obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 
170 34 Praha 7, příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického 
zabezpečení PP, Oddělení programového financování, Poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 
89 Praha 7, kontaktní osoba: Faktura bude 
obsahovat registrační číslo a název projektu – konkrétně: „114V35200 3209 PP ČR – 
ŘLZ – Praha 1, Na Perštýně 11 – náborové středisko - dokončení rozestavěného díla - 
TDS a KOO BOZP“ a bude splňovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 
kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. 
Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel 
není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo 
pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.   

(6) V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února 
následujícího roku se lhůta splatnosti po dohodě smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) 
kalendářních dnů. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
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ceny díla z bankovního účtu objednatele.  

(7) Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není 
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Příkazníkovi, který ji vystavil. Příkazník je povinen 
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
Příkazce v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené či nově 
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

 

 

 

IX. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

(1) Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění příkazní činnosti v rozsahu 
stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

(2) Příkazník zejména odpovídá: 

- za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší Příkazci 
podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

- za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Příkazce 
potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 

- za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 

- za řádné přejímání provedených prací a dodávek jménem Příkazce, 

- za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv 
z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a 
náhrad škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok. 

(3) Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu provedených prací a dodávek a to v rozsahu 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto 
dodávek, prací a služeb.  

(4) Příkazník prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím 
osobám včetně škod na zdraví a majetku u ČSOB pojišťovna, a.s., přičemž výše pojistné 
částky je minimálně 2.000.000 Kč.  Příkazník se zavazuje toto pojištění udržovat 
v nesníženém rozsahu po celou dobu provádění příkazní činnosti.  

 
X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(1) Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 

- kdy Příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, 

- že vůči majetku Příkazníka probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

- že insolvenční návrh Příkazníka byl zamítnut proto, že majetek Příkazníka 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

- že Příkazník vstoupí do likvidace. 
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(2) Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

- kdy Příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů,  

- kdy Příkazce odepře Příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož 
nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost 
z tohoto důvodu odstoupení písemně upozorněn, 

(3) Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však 
povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat 
vznik škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, 
nikoliv od počátku. 

(4) Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným 
pracím a službám. 

(5) V případě jakéhokoliv odstoupení od této smlouvy připraví Příkazník nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně 
všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě 
Příkazci.  

 

XI. SMLUVNÍ SANKCE 

(1) Smluvní strany si sjednávají, pro případ, že příkazník poruší některou povinnost nebo 
odpovědnost, uvedenou v článcích 3, 4, 5, 6 a 9 této smlouvy, povinnost příkazníka zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ porušení povinnosti.   

(2) V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury je Příkazník oprávněn požadovat zaplacení 
zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.  

(3) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok Příkazce na náhradu škody 
v plné výši a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na 
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.    

XII.  

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

(1) Příkazník je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

(1) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak. 

(2) Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o registru smluv).. 



 JID:PCR99ETRPO43435210  

 

14 

(3) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

(4) Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah 
za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

(5) Běžný styk mezi stranami bude písemný (e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou 
buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Příkazce a Příkazníka 
jsou uvedeny v článku 1. smlouvy a mohou být změněny pouze písemným dodatkem. 

(6) V záležitostech touto smlouvou neupravených platí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku. 

(7) Příkazník není oprávněn postoupit smlouvu ani práva z ní třetí osobě. 

(8) Příkazník prokázal své oprávnění k odbornému výkonu činností, které jsou předmětem této 
smlouvy tím, že příkazci předložil kopii osvědčení o odborné způsobilosti vydané dle zákona  
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, které je Přílohou č. 3 této smlouvy. 

(9) Příkazník předložil kopii Příkazní – mandátní smlouvy o výkonu odpovědného zástupce 
fyzické osobě pro výkon technického dozoru stavebníka a kopii osvědčení o autorizaci pod č. 
0007369 na jméno Ing. Martin Adam. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka  

Příloha č. 2 - Personální obsazení zakázky 

Příloha č. 3 - Kopie osvědčení o odborné způsobilosti vydané dle zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpis. 

Příloha č. 4 - Kopie Příkazní – mandátní smlouvy o výkonu odpovědného zástupce fyzické osobě 
pro výkon technického dozoru stavebníka. 

Příloha č. 5 - Kopie osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů 

 

 

V Praze                          V Praze 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

_  

                   Kateřina Benešová                            

               vedoucí ONM ŘLZ PP ČR                                         jednatel společnost 



 

Koordinace engineering s.r.o.  

Chmelická 1338                                                            

190 16 Praha 21                                                                                           

Česká  republika                                                                                                 IČ: 065 12 852  

Registrovaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283434   

  

 

 

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 

Správa logistického zabezpečení 
Odbor nemovitého majetku 

Oddělení pořizování stavebních investic a oprav 

Nabídka    č.: KE122/4a 

 

 

 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Technický dozor a Koordinátor BOZP na realizaci : Náborové středisko Policie ČR 

 

Termín:   18 týdnů          ( 4 a 1/2měsíce  ) 

 

2. ROZSAH PLNĚNÍ 
a) Technický dozor  - popis činností viz příloha č. 1 

b) Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 

 

3. CENA PRACÍ 
 

TDS 

Cena celkem bez DPH                                                                                        70 000 - Kč  

21% DPH                                                                                                               14 700 - Kč 

Cena celkem vč. DPH                                                                                         84 700 - Kč          

 

 BOZP        

Aktualizace plánu BOZP na staveništi         5 000 – Kč 

Výkon činnosti KOO BOZP                                    20 000 – Kč  

21% DPH                        5250 – Kč 

Cena celkem vč. DPH      30 250 - Kč                                                                                       

CENA CELKEM (TDI + BOZP)      114 950 Kč včetně DPH 
21%          

Předpoklad rozsahu 1x týdně a KD         

Ostatní ujednání: 
 

1. V ceně jsou zahrnuty režijní náklady a doprava týkající se zakázky. 

 

 

 

 

 

  

PŘÍLOHA č. 1 – PŘEDMĚT ČINNOSTI 
 

 

 

1. Kontrola souladu realizovaného díla s dokumentací projektu (stavby) příslušné úrovně; 
2. Součinnost s investorem; 



 

Koordinace engineering s.r.o.  

Chmelická 1338                                                            

190 16 Praha 21                                                                                           

Česká  republika                                                                                                 IČ: 065 12 852  

Registrovaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283434   

4. Činnost související s přípravou staveniště, jeho předáním k realizaci stavby, jeho vybavením a organizací pro 
další průběh výstavby. 
5. Kvalita přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u účastníků výstavby (dodavatelů pro výstavbu) a jejich 
vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s 
ujednáními v příslušných smlouvách; 
6. Kvalita přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich 
doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s 
ujednáními v příslušných smlouvách, se speciální pozorností částem stavby, které budou později zakryty, ještě před 
jejich zakrytím; 
9. Respektování dalších ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících 
předpisů, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. Státním stavebním dohledem), 
zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních; 
11. Posuzování návrhů na změny, vyžadující provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení 
efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu a vlastní iniciativní podávání takových návrhů; 
12. Plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících z příslušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a 
správnosti faktur a jiných dokladů vztahujících se k plnění smluvních závazků účastníků výstavby. 
13. Plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování stavby, přejímání související dokumentace a dokladů 
(např. Dokumentace skutečného provedení či provozní dokumentace); plnění závazků, kterými bylo podmíněno 
schválení příslušných protokolů, souvisejících s předáním stavby do užívání či uvedením do běžného provozování, a 
také závazků vyplývajících ze záruční lhůty (záruční doby) každého z účastníků výstavby; 
14. Řádné, úplné a průběžné vedení stavebního deníku; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska k 
zápisům v něm provedeným a zapisovat další stanoviska technického dozoru z úrovně investora (stavebníka), v 
rozsahu pověření, popř. V dohodě s manažerem projektu; 
15. Kontrolními činnostmi technického dozoru není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za 
odborná vedení stavby, odpovědných za bezpečnost prací); 
16. Sledovat a kontrolovat součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a 
provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a racionalizačních zlepšení; 
17. Sledovat a kontrolovat přípravu podkladů o průběhu a ukončení . 
 

 

 

 

v Praze: 18.4.2024 

 

 
                                                                                                                                                             



                

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY              

Ředitelství logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku

.                                                                                                                                  

                                Příloha č. 2

                             Personální obsazení zakázky

                               JMĚNO UCHAZEČE: Koordinace engineering s.r.o.

Titul, Jméno, Příjmení Číslo autorizace Datum udělení autorizace

0007369 2. 12. 1999

TZACZ/266/KOO/2023 14. 2. 2023

  V Praze dne:……

.

Podpis uchazeče a razítko firmy












