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Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail:
 
podatel
n
a@kr
n
ap.cz
,
 
ww
w
.krnap.cz
Dodavatel:
LTM Krkonoše, s.r.o. Lázeňská 199
Svoboda nad Úpou 54224 IČ:28829689
Objednávka č.  OBJ-24-508/2024
Dodací adresa: 
(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)
Předmět objednávky:
Objednávka na odstranění havarijního stavu úseku LC Přes vidlici v délce cca 40,0 m (sedání podloží a deformace vozovky) dle nabídky ze dne  14.5.2024.
Datum plnění od: 
16.5.2024
Datum plnění do: 
19.7.2024
Předběžná cena: 
196 000,00 Kč bez DPH
Příjemce (útvar):  
odd investic
rf\
Kontaktní osoba:
1
 
 
1
 
-
0
5
-
 
202
Příkazce
 
operace:
Datum a
 
podpis:
Správce
 
rozpočtu:
Datum
 
a
Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro  dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena. 
Elektronické
 
faktury
 
zasílej
te
 
na
 
adresu
 
faktu
ry@krna
p.cz
.
)

 (
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e
-
m
a
il:
 
 
podatelna@krnap.c
z
,
 
ww
w
.krnap.cz
Specifikace předmětu objednávky:
V případě, že bude dodavatel v prodlení s terminem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit   dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý
 
den.
Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.
Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma
 
stranami.
Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší něž 50 tisíc Kč bez DPH.
Souhlasím. Za dodavatele: LTM Krkonoše, s.r.o.
Lázeňská
 
199
.o
Svoboda nad Úpou  54224
IČ: 28829689
/
Jméno a příjmení
 
podepisujícího,
 
pozice:
'77
Podpis:
v
2023
vw kmap 
cí
)

 (
krycí list rozpočtu
Název
 
stavby
JKSO
EČO
Místo
IČO
DIČ
Objednatel Projektant
Zhotovitel
2882S689
CZ28829689
Zpracoval
Rozpočet
 
číslo
Dne
CZ-CPV
14.5 
 
2024
CZ-CPA
Mérné a účelové  jednotky
Počet
Náklady /1
 
m
 
j
Počet
Náklady /1
 
m j
Počet
Náklady /1
 
m
Rozpočtové  náklady  v CZK
A
Základní
 
rozp.
 
náklady
B
Doplňkové
 
náklady
C
Náklady
 
na
 
umístění
 
stavby
i  
 
HSV
Dodávky
120 
 
574,56
8
 
Prače
 
přesčas
0,00   
13
 
Zařízeni
 
stavem&té
0,00
2
Montáž
74 
 
495,73
9  
Bez
 
pevné
 
podl
0,00    
14
 
Projektové
 
práce
0,00
3 
 
PSV
Dodávky
0.00    
10 
 
Kulturní
 
pamatka
0.00    
15
 
Územní
 
vlivy
0,00
4
Montáž
0,00   
 
11
0.00    
16  
Provozní
 
vlivy
0.00
5 
 
"M"
Dodávky
0,00
17
 
Jiné
 
VRN
0,00
6
Montáž
0
 
00
18 VRN
 
z
 
rozpočtu
0,00
7  
ZRN
 
(ř.
 
1-6)
195 070.29    
12  DN 
 
(ř.
 
8-11)
19 
VRN
 
(ř.
 
13-18)
0,00
20
 
HZS
0.00    21 
 
Kompl 
 
činnost
0,00    22
 
Ostatní
 
náklady
0,00
Projektant,
 
Zhotovitel,
 
Objednatel
D
Celkem
 
bez
 
DPH
195
 
070,29
DPH
%
Základ
 
dané
DPH
 
celkem
 
snížená
15
 
0
0.00
0.00
U
základní
210
195
 
070.29
40
 
964,76
54
Cena
 
s
 
DPH
236
 
035,05
ič-
E
Přípočty a
 
odpočty
Dodá
 
zadavatel
0,00
Klouzavá
 
doložka
0,00
Zvýhodnéni
0,00
)
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
J_
2 
Stavba: Oprava LC pres Vidlici - havárie
3 
Objekt: Dle zadaní (ABS)
4
Objednatel.
6
7 
 
Zhotovitel.
LTM  Krkonoše,  s r o..  Svoboda
 
nad
 
Úpou
Zpracoval:
8  
 
Misio:
Datum:    14  5 
.
 
2024
c
KCN
Kód
 
položky
Popis
MJ
Množství
Cena
Cena
 
celkem
 
I0
celkem
jednotková
I3
HSV
Práce  a
 
dodávky
 
HSV
195  
 
070,29
 
I4
1
Zemní
 
práce
30
 
502,34
Odstraněni křovin a stromů  průměru kmene do  100 mm 
i    
s kořeny sklonu terénu do  
1  
5 z celkové plochy do  
 
100
i
 
5
5
 
001
111251101
m2
 
strojně
m2
30,000
106,79
3
 
203.70
Odstranění  podkladu  z kameniva  drceného  tl přes  100 do
I6
1 
221
113107162
200 mm strojně  pl přes  50  do
 
200
 
m2
m2
74,000
86.61
6
 
409.14
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm
17
2
 
221
113107182
strojně pl přes  50 do
 
200
 
m2
m2
136,500
97,36
13
 
289,64
I8
39.0*3,5
136,500
Odkopávky  a prokopávky  nezapažené  v  hornině třídy
!9
6
 
001
122251101
téžitelnosti 
1 
skupiny  3 objem do 20 
 
m3
 
strojně
m3
11.700
342,04
4
 
001,87
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkuřsypaniny  z  horniny  třidy  těžitelnosti  
I 
skupiny 
1
ÍO
7
 
001
162751117
až
 
3
m3
11,700
285,85
3
 
344,45
>1
8
 
001
171251201
Uloženi  sypaniny  na  skládky
 
nebo
 
meziskládky
m3
11,700
21.67
253.54
12
5
Komunikace
 
pozemní
138
 
327,64
12
11
 
221
564861111
Podklad  ze štérkodrté  ŠD  tl
 
200
 
mm
m2
74,000
264,00
19
 
536,00
 
Asfaltový  beton  vrstva  podkladní  ACP  16
 
(obalované
14
15
 
221
565145121
kamenivo  OKSj  tl 60 mm  š přes
 
3
 
m
m2
70,000
382.94
26
 
805,80
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP  16 (obalované
16
 
221
565165121
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes  
 
3
 
m
m2
70.000
510.86
35
 
760,20
>6
12
 
221
569831111
Zpevnění  krajnic štérkodrti  tl
 
100
 
mm
m2
63,570
159,16
10
 
117.80
\7
10
 
221
569903321
Zřízeni  zemních  krajnic
 
bez
 
zhutněni
m3
5,460
443.78
2
 
423,04
 
Postřik  živičný  spojovací ze  silniční  emulze  v
 
množství
?8
13
 
221
573231108
0.50
 
kg/m2
m2
140,000
11,99
1
 
678.60
Asfaltový  beton vrstva obrusná ACO  11 (ABS) tř   
I 
tl  40
>9
14
 
221
577134121
mm  á přes  3 m z
 
nemodifikovaného
 
asfaltu
m2
136.500
298,19
40
 
702,94
50
17
 
221
599142111
Výplň  spar
 
modifikovaným 
 
asfaltem
m
7,000
186,18
1
 
303,26
51
9
Ostatní konstrukce  a
 
práce,
 
bourání
2
 
543,27
52
19
 
221
919735112
Řezáni stávajícího živičného krytu  hl  přes  50 do  100
 
mm  
 
m
7,000
156,29
1
 
094,03
13
9
 
221
938909611
Odstraněni nánosu na krajnicích tl do   
 
100
 
mm
m2
39.000
37.16
1  
 
449.24
>4
997
Přesun
 
suté
15
 
851,01
$5
3
 
221
997221551
Vodorovná doprava  suti ze  sypkých  materiálu do 
 
1
 
km
t
56,404
53,61
3
 
023,82
 
Příplatek  ZKD  
1 
km  u vodorovné  dopravy suti  ze
 
sypkych
56
4
 
221
997221559
materiálu
t
1
 
235,760
10.38
12
 
827,19
17
51.49*24,0
1
 
235.760
S8
998
Přesun
 
hmot
7
 
846,03
Přesun  hmot  pro pozemní  komunikace  s krytem z
59
18
 
221
998225111
kamene,  monolitickým  betonovým 
 
nebo
 
živičným
1
88,756
88,40
7
 
846,03
10
Celkem
195
 
070.29
)
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Datum a podpis: ..

Datum a podpid: f.
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image5.jpeg
Sprava Krkono§ského narodniho parku
Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabi

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Specifikace predmétu objednavky:

V pripadé, Ze bude dodavatel v prodleni s terminem pinéni, zavazuje se uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny pinéni za kazdy den prodleni. Tim v8ak jeho
povinnost pinit ve sjednaném rozsahu neni dotéena. Dobu plnéni je mozné upravit
dohodou smluvnich stran, pokud nastanou okolnosti vylucujici pinéni ve sjednaném
terminu. V pfipadé prodleni kupujiciho s placenim faktury uhradi kupujici prodavajicimu
smiuvni pokutu ve vysi 0,06 % z nezaplacené castky kazdy den.

Pokud bude dodavatel v prodleni s pinénim nebo bude mit opakované vady, je objednatel
opravnén odstoupit od této objednavky ihned ke dni doruéeni odstoupeni dodavateli.

Zmény této objednavky mohou byt pouze pisemné odsouhlasené obéma stranami.

Dodavatel souhlasi se zverejnénim této objednavky v registru smiuv, je-li vySe abjednavky
vy$§i néz 50 tisic K& bez DPH

s

s

Souhlasim. Za dodavatele:

LTM KrkonoSe, s.r.o ;
Lazenska 199 |
Svoboda nad Upou 54224
IC: 28829689

cQraAtE BRUMw

’ -

Jméno a pfijmeni podepisujiciho, pozice: @L{L Tkt — o

Podpis: ....
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby

JKSO
ECO

Misto

ICo

DIC

Zhotovitel 28829689 CZ28829689
s
Rozpocet ¢cislo Dne Cz-Ccpv
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m | Pocet Naklady / 1 m Potet Naklady /1 m |

Rozpoétové naklady v CZK

A Zakladni rozp. naklady

B  Doplitkové naklady

C  Naklady na umisténi stavby

1 HSV  Dodavky 120 574,56 | 8 Prace pfestas 0,00 | 13 Zatizeni stavenisté 0,00
2 Montaz 74 495,73 | 9 Bez pevné podi 0.00 |14 Projektové prace 0.00
3PSV Dodavky 0,00 [ 10 Kulturni pamatka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Provozni viivy 0.00
5 “M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0.00
6 Montaz 0.00 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (. 1-6) 195 070,29 [ 12 DN (. 8-11) 19 VRN (t. 13-18) 0,00
20 HZS 0.00 |21 Kompl &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D  Celkem bez DPH 195 070,29

DPH % Zaklad dané DPH celkem

snizena 15.0 0.00 0.00

zakladni 210 195 070,29 40 964,76

Cenas DPH 236 035,05

E Pfipoéty a odpoéty

Doda zadavatel 0,00

Klouzava dolozka 0,00

Zvyhodnéni 0,00
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Oprava LC pres Vidlicl - havarie

Termin uskuteénéni: 6-7/2024





image13.jpeg
A B c D E | F G H
1]
2 |Stavba: Oprava LC pres Vidlici - havérie
3 |Objekt: Dle zadani (ABS)
4
=
6 |Objednatel:
7 |Zhotovitel: LTM Krkonose. s r.0., Svoboda nad Upou Zpracoval:
8 |Misto Datum: 14. 5. 2024
=1
13 HSV Prace a dodavky HSV 195 070,29
14 1 Zemni prace 30 502,34
Odstranéni kfovin a stromi pruméru kmene do 100 mm i
s kofeny sklonu terénu do 1 5 z celkové plochy do 100
15 5(001 111251101 m2 strojné m2 L 30,000 106,79 3203.70
Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 100 do
16 1]221 113107162 200 mm sirojné pl pfes 50 do 200 m2 m2 74,000 86.61 6 409,14
T Odstranéni podkladu Zivicného tl pfes 50 do 100 mm
17 2|221 113107182 strojné pl pies 50 do 200 m2 m2 136,500 97,36 13 289,64
8 39.0°3,5 136,500
T Odkopavky a prokopavky nezapazené v horing tiidy
19 6[001 122251101 tézitelnosti | skupiny 3 objemn do 20 m3 strojné m3 11.700] 342,04 4 001,87
1
T Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny ttidy téZitelnosti | skupiny 1
20 7{001 162751117 az3 m3 | 11,700 285,85 3 344‘45‘
21 8|001 171251201 Ulozenl sypaniny na skladky nebo meziskladky Im3 11,700 21,67 253.54
2 5 Komunikace pozemni 138 327,64
23 11]221 564861111 Podkiad ze $térkodrté D tl 200 mm m2 1 74,000 264,00 19 536,00
4 - ! + —
Asfaltovy beton vrstva podkiadni ACP 16 (obalované i
24 15]221 L555|45121 kamenivo OKS) tI 60 mm § pfes 3 m m2 VO‘OOOL 382,94 26 805,80
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
)5 16(221 565165121 kamenivo OKS) ti 80 mm § pfes 3 m m2 70 000J 510,86 35 780‘20l
6 12221 569831111 Zpevnénl krajnic Stérkodrti t| 100 mm m2 63,570 169,16 10 117,80
7 10]221 569903321 Ztizeni zemnich krajnic bez zhutnéni m3 5‘4601 44378 2423,04
Postiik Zvicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi
8 13221 573231108 0,50 kg/m2 m2 I 140,000 11,99 1678.60
TAsfaMovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) ti | t1 40
9 14]221 577134121 mm § pies 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 136,500 298,19 40 702,94
30 17{221 599142111 Vypln spar modifikovanym asfaltem m 7,000 186,18 1303,26
il 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 2 543,27
12 19]221 918735112 Rezani stavajiciho 2iviéného krytu hl pfes 50 do 100 mm lm 7.000 156,29 1094.03
33 g|221 938909611 Odstranéni nanosu na krajnicich tl do 100 mm m2 il 39.000 37.16 1449 24
14 997 Pfesun suté 15 851,01
15 3221 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materialu do 1 km t 58,404 53,61 302382
Ptiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych I I
36 4]221 997221559 materialu t 1235,760 10,38 12 827 19
—
17| 51.49°24.0 1 235,760
18 998 Pfesun hmot 7 846,03
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z
19 18]221 998225111 kamene, monolitickym betonovym nebo Zivienym l 88,756 88.40 7 846,03
10 Celkem 195 070.29
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Sprava Krkonosského narodniho parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi
' 1C: 00088455, DIC: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Dodavatel:

LTM Krkonose, s.r.o.
Lazeriska 199

Svoboda nad Upou 54224
1C: 28829689

Objednavka ¢. OBJ-24-508/2024

Dodaci adresa: (je-i odiisna od sidla Spravy KRNAP)

Predmét objednavky:
Objednéavka na odstranéni havarijniho stavu useku LC Pfes vidlici v délce cca 40,0 m
(sedani podloZi a deformace vozovky) dle nabidky ze dne 14.5.2024.

Datum pInéni od: 16.5.2024
Datum plnéni do: 19.7.2024

Pfedbézna cena: 196 000,00 K& bez DPH

Pfijemce (utvar): odd investic

Kontaktni osoba:_

Piikazce operace: | NENENEEEEE [

spravce rozpoétu: | NEGTGcN [

Objednavka je vyhotovena 2x - 1x pro odbératele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uvedte vy3e uvedené Cislo objednavky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasilejte na adresu faktury@krnap.cz.
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