
Příloha č. 6 

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  

Název akce: SPZTriangle - vnitřní infrastruktura - 4. část 

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Identifikační číslo EDS: 222D232000054   

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce v informačním systému EDS/SMVS 

(dále jen „Podmínky“) 

stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „Správce programu“) a Ministerstvem financí 

2) 

3) 

4) 

5) 

(dále jen „MF“) 

v souladu s usnesením vlády č. 214/2016 

jako nedílná součást Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) 

pro akci “SPZTriangle - vnitřní infrastruktura - 4. část“ (dále jen „Akce“) 

realizovanou Ústeckým krajem (dále jen „Příjemce“) 

v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 

Podprogram Příprava a rozvoj průmyslových zón (dále jen „Program“) 

Příjemce prohlašuje, že se podpisem těchto Podmínek zavazuje ve vztahu k poskytnuté podpoře 

z prostředků státního rozpočtu (dále jen „Prostředky“) dodržovat ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, 

v platném znění, a pravidla Programu schválená MF pod č.j. MF-728/2020/1903-6 ze dne 12. února 

2020. 

Vydáním Rozhodnutí nevzniká Příjemci právo na poskytnutí Prostředků. Dotace ze státního rozpočtu 

bude Příjemci poskytnuta na základě platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace za předpokladu 

dostatečné výše disponibilních Prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu vdaném 

kalendářním roce. 

Příjemce se zavazuje zajistit pokrytí investičních potřeb Akce vlastními rozpočtovými zdroji 

v jednotlivých letech minimálně ve výši dle přílohy č.1 Rozhodnutí. 

Příjemce je povinen dodržet termíny přípravy a realizace Akce a realizovat akci minimálně v rozsahu 

závazných parametrů stavebních objektů, jak je uvedeno v příloze č.1 Rozhodnutí. 

Pokud Příjemce není schopen zabezpečit realizaci Akce v souladu s obsahem Rozhodnutí, je povinen 

před započetím změn neprodleně informovat Správce programu o veškerých změnách vzniklých při 

realizaci Akce (např. změna termínu realizace Akce, změna výše nákladů apod.) formou žádosti o 

změnu Rozhodnutí. 

Žádost musí obsahovat mimo jiné zdůvodnění změny a doložení relevantních formulářů EDS. 

Správce programu provede změnu Rozhodnutí nebo žádost zamítne. Bez souhlasu MF nelze změnu 

vydat.



6) | Žádost o změnu Rozhodnutí včetně nezbytných příloh a náležitého odůvodnění předloží Příjemce 

Správci programu nejméně 15 pracovních dnů před termínem konání meziresortní hodnotitelské 

komise. Pokud Příjemce nedoručí podklady ve stanovené lhůtě, nemusí být žádost meziresortní 

hodnotitelské komisi předložena. 

7) | Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat termíny přípravy, realizace a hodnoty závazných 

projektovaných parametrů stavebních objektů, výši potřeb a zdrojů financování Akce včetně výše a 

formy účasti Prostředků v závislosti na upřesněném rozsahu projektovaných parametrů Akce a 

výsledcích zadávacích řízení veřejných zakázek, znaleckých posudků a odborných expertíz. 

8) Příjemce je povinen splnit stanovené Závazné indikátory: 

  

  

  

    

, Cílová Datum 
Indikator Jednotka — 

hodnota dosažení 

Předpokládaný počet pracovních míst zaměstnanci 1421 31.12.2030 

Předpokládaná výše nových investic - Nexen mil. € 829 31.12.2030 

Předpokládaná výše investic - plocha S mil. Kč 303,3 31.12.2030           

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ AKCE 

OBSAH A FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU REALIZACE AKCE 

9) Příjemce zabezpečí: 

a) 

b) 

implementační tým pro výstavbu Průmyslové zóny sestávající z interních pracovníků Příjemce a 

externích pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a 

projektových činností, v rozsahu a personálním zastoupení, které odpovídají náročnosti akce. 

Příjemce je povinen zabezpečit prostřednictvím těchto pověřených pracovníků a společností u 

všech souborů staveb včasnou majetkoprávní přípravu, hospodárný návrh technického 

provedení souborů staveb, včasné správní projednání, řádný a hospodárný výběr zhotovitele, 

jakož i řádný výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci souborů staveb 

a jejich uvedení do provozu; 

tve 
vypracování a udržování řádného harmonogramu Akce v členění podle jednotlivých stavebních 

2.. 
souborů, doručování harmonogramu v elektronické podobě Správci programu na vyžádání. 

10) Vefázi projektové přípravy a správních řízení Příjemce zabezpečí: 

a) pořízení projektové dokumentace veškerých souborů staveb k souhlasu s umístěním stavby, ke 

stavebnímu řízení, studie, průzkumy, geometrické plány a jiné geodetické práce a další 

projektové podklady. Doručení výše uvedených projektových podkladů proběhne na vyžádání 

Správce programu;



b) stavební povolení a další rozhodnutí vydávaná podle stavebního zákona', stanoviska 

či rozhodnutí vydávaná podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“, podle zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu*, podle zákona o ochraně přírody a krajiny“ a podle 

dalších předpisů. 

11) Vefázi zadávacího řízení je Příjemce povinen při zadávání veřejných zakázek: 

a) 

b) 

c) 

d) 

zaslat Správci programu návrh zadávací dokumentace výběrového řízení k vydání tzv. Souhlasu 

se zadáním Akce formou stanoviska k zadávací dokumentaci. Příjemce je povinen připomínky 

Správce programu v zadávací dokumentaci zohlednit; 

postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů; 

při rozhodnutí o základním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnosti nabídek, Příjemce 

postupuje v souladu s principy metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost, účelnost). Příjemci je 

dále doporučováno realizovat pouze otevřená zadávací řízení. Základní hodnotící kritérium 

ekonomická výhodnost nabídky: váha hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně 80% 

(pokud Správce programu nerozhodne jinak), ostatní hodnocená kritéria budou mít v úhrnu váhu 

maximálně 20 %, budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená plnění zakázky 

a nesmí neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů; 

v případě nízkého počtu uchazečů a nepřijatelných nabídkových cen může Správce programu 

vyzvat Příjemce ke zrušení výběrového řízení. 

12) Vefázi výstavby je Příjemce povinen: 

a) 

b) 

c) 

a) 

předkládat Správci programu veškeré nezbytné podklady pro výkon supervizní činnosti zejména 

veškeré projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a veškerá správní 

rozhodnutí (zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy, rozhodnutí o 

předčasném užívání stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání stavby apod.); 

předkládat Správci programu k odsouhlasení veškeré návrhy změn stavby oproti dokumentaci 

pro zadání stavby, které mají dopad na cenu a kvalitu; 

umožnit vstup zástupců Správce programu na staveniště a soustavnou součinnost TDS se 

Správcem programu za účelem výkonu supervizního dohledu při kontrole provádění prací, 

služeb či dodávek a při ověřování souladu fakturace se skutečností; 

zabezpečit konání pravidelných kontrolních dnů výstavby Akce za účasti Správce programu a za 

účasti svých pověřených pracovníků a zodpovědných pracovníků společností, které pověřil 

výkonem investorských, inženýrských a projektových činností, včasné a řádné plnění všech 
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. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 

. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění



úkolů přijatých na těchto kontrolních dnech. Správce programu si vyhrazuje právo 

spolurozhodovat o frekvenci kontrolních dnů, případně svolávat další jednání. 

13) Veškeré doklady Příjemce doručuje Správci programu na adresu: 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor brownfields a rozvoje inovačního podnikání, 

Na Františku 32,110 15 Praha 

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH 

ÚHRADA FAKTUR ZA PROVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY 

Prostředky dotace je možné uvolňovat až na základě platného Rozhodnutí, které je podepsané všemi 

zúčastněnými stranami. 

Správce programu Prostředky dotace zálohově neposkytuje, výjimku může na základě posouzení 

příslušné smlouvy učinit v případě úhrady podílu na nákladech spojených s připojením a se 

zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky Energetického 

regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., opodmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Prostředky budou uvolňovány na účet Příjemce u ČNB za předpokladu dostatečné výše 

disponibilních prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu. V žádosti Příjemce prokáže 

uhrazení nebo splatnost nákladů Akce (fakturu), jejichž zdrojové pokrytí z Prostředků požaduje, a na 

které má podle Rozhodnutí nárok. Žádost s uvedením čísla bankovního účtu předkládá Příjemce 

Správci programu, který provede kontrolu oprávněnosti čerpání Prostředků včetně věcné kontroly 

provedených prací, služeb a dodávek/výkupů (kontrola je zpravidla prováděna supervizní 

společnosti). 

Při uzavírání smluv o dílo/kupních smluv se doporučuje Příjemci zohlednit výše uvedené postupy 

uvolňování prostředků, zejména splatnost faktur a úhrady kupních smluv nejméně 60 dní. 

POVINNOSTI PŘÍJEMCE PŘI ZMĚNĚ VLASTNICTVÍ POZEMKŮ 

A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ÚZEMÍ 

Nestanoví-li Správce programu jinak, nesmí Příjemce od přijetí žádosti o Registraci akce využít 

pozemky Akce pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu CZ - 

NACE 10 - 33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech strategických 

služeb, vtechnologických centrech. Výjimkou jsou pozemky plochy G, které lze se souhlasem 

Správce programu využít pro umístění administrativních, ubytovacích a provozních prostorů pro 

potřeby provozovatelů Průmyslové zóny a investorů v zóně. 

Příjemce není oprávněn v období od přijetí žádosti o Registraci bez předchozího souhlasu Správce 

programu pozemky Průmyslové zóny: 

a) převéstnebo pronajmout ve prospěch třetí osoby;



b) zatížit služebností, zástavním právem, právem stavby, nájmem, pachtem nebo jiným právem, 

které by bránilo využití pozemků Průmyslové zóny v souladu s bodem 18 těchto Podmínek; 

c) změnit stávající funkční využití pozemků Průmyslové zóny v územně plánovací dokumentaci. 

20) Příjemce s žádostí o souhlas dle bodu 18 zasílá Správci programu: 

a) návrh kupní, nájemní či jiné smlouvy, na jejímž základě má dojít k dispozicím s pozemky, 

stavebními objekty a provozními soubory stavby; 

b) znalecký posudek o obvyklé ceně převáděných pozemků ne starší tří měsíců; 

c) kopii katastrální mapy svyznačením hranice Průmyslové zóny a převáděných nebo 

zatěžovaných pozemků. 

21) Změna vlastnictví stavebních objektů a provozních souborů stavby je po dobu od zahájení realizace 

Akce až po dobu 10 let od dokončení Akce možná pouze po předchozím souhlasu Správce programu 

aMF. 

22) Správce programu si vyhrazuje právo spolurozhodovat o kupní ceně pozemků Průmyslové zóny a 

vyjadřovat se knávrhům smluv týkajících se dispozic s pozemky Průmyslové zóny, stavebními 

objekty a provozními soubory stavby Průmyslové zóny. 

VĚCNÁ A FINANČNÍ KONTROLA 

23) Použití Prostředků (včetně nákladů na stavbu, resp. výkupy, na kterých se Prostředky podílejí), 

podléhá finanční kontrole ze strany Správce programu, MF a orgánů Finanční správy podle zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V případě realizace staveb rovněž věcné kontrole ze strany 

Správce programu. 

24) Finanční kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména: 

a) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí Prostředků; 

b) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s Prostředky; 

c) soulad čerpání a užití Prostředků s pravidly Programu, příslušnými právními předpisy a těmito 

Podmínkami. 

25) Správce programu, MF nebo orgány Finanční správy provádí finanční kontrolu podle předchozího 

odstavce, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

26) Věcnou kontrolou, se rozumí souhrn činností formou ověřujících zejména: 

a) řádné provedení prací, služeb či dodávek spolufinancovaných z Prostředků; 

b) soulad fakturace se skutečností.



27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

Příjemce je povinen umožnit pověřeným zástupcům Správce programu, MF a orgánů finanční správy 

provádění finanční a věcné kontroly použití Prostředků a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou 

součinnost. 

Příjemce převzetím těchto Podmínek a zahájením čerpání Prostředků vyslovuje souhlas 

s prováděním finančních a věcných kontrol ze strany Správce programu, MF a orgánů finanční 

správy a je srozuměn s případným odvodem neoprávněně použitých a zadržených Prostředků 

dotace. 

ZAÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V ÚČETNICTVÍ PŘÍJEMCE 

Příjemce vede o akci účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Příjemce zabezpečí vedení analytického účetnictví souvisejícího s Akcí, tzn., 

bude účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních účtů 

projektu), na samostatné hospodářské středisko nebo ve finančním deníku Akce. Musí být 

jednoznačně prokazatelné, že konkrétní náklad či příjem je vykazován v souvislosti sAkcí a 

skutečně odpovídá jejímu charakteru. 

Prostředky dotace je Příjemce povinen označit v účetnictví na příjmové straně účelovým znakem č. 

22777. Toto označení je nezbytné pro zpětnou kontrolu MF při párování Prostředků dotace 

poskytnutých Správcem programu a Prostředků dotace přijatých územními celky. 

Příjemce je povinen v období od platnosti těchto Podmínek zasílat Správci programu pravidelné 

roční vyúčtování za každý kalendářní rok financování Akce v termínu do 31. ledna následujícího roku. 

PŘEHLED 0 PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

Veškeré realizované výnosy musí být vráceny na účet Správce programu nebo vynaloženy zpět do 

průmyslové zóny se souhlasem Správce programu. Výjimkou je možná refundace způsobilých 

výdajů na straně vlastních zdrojů Příjemce. 

Příjemce je povinen zasílat po dobu realizace Akce Správci programu finanční vypořádání 

Prostředků dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů, za 

každý kalendářní rok financování Akce v termínu do 31. ledna následujícího roku. 

Příjemce zasílá každoročně Přehled o příjmech a výdajích Správci programu. 

Příjemce musí doložit po ukončení platnosti Podmínek, že realizací projektu nebyl generován výnos, 

se kterým by nebylo naloženo v souladu s článkem 32) Podmínek. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Příjemce ve lhůtě do 6 měsíců od dokončení Akce předloží Správci programu dokumentaci 

závěrečného vyhodnocení Akce v rozsahu podle vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s pravidly Programu.



37) 

38) 

39) 

40) 

Příjemce umístí a ponechá po dobu realizace Akce až po dobu 10 let od dokončení závěrečné etapy 

Akce na viditelném místě návěstí s oznámením, že Akce byla realizována za pomoci Správce 

programu. Příjemce dále zajistí u každého dodavatele stavební a technologické části stavby na jeho 

staveništi oznámení, že investorem Akce je Příjemce za pomoci Správce programu. 

Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat Podmínky vrámci Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 

Příjemce prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek, které přijímá a zavazuje se je 

dodržovat, což stvrzuje svým podpisem. 

Závazné podmínky se vztahují na všechny doposud neobsazené plochy průmyslové zóny SPZ 

Triangle viz příloha č. 2 Registrace (situace SPZ Triangle). Jedná se o plochy: 

Označení Velikost 

B 11,62 

H 65,4 
H2 7,76 

H3 

L 

S 

C 

M 

9,93 

39,3 

20,22 

16,66 

13,01 

41) 

  

celkem 183,9 

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí a nabývají platnosti a účinnosti dnem převzetí 

Příjemcem a zavazují Příjemce do uplynutí10 let od ukončení závěrečné etapy Akce, vyjma podmínek 

18 až 22; 32; 34; 35, které platíi po uplynutí této lhůty do doby, kdy Příjemce disponuje pozemky Akce, 

které nebyly převedeny ve prospěch třetích osob, a nejedná se o pozemky, které zůstanou v majetku 

Příjemce dotace a jsou určeny zejména k technickému zázemí, umístění společných inženýrských 

sítí a komunikací atd. 

  

  

  

  

  

Schválil:         

Správce Programu: Odbor: 71100 Razitko 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Dne Podpis 

Vypracoval: 

Kontroloval: 

  
 



  

  

Převzal a s Podmínkami se seznámil: 

Dne: 

  

Razítko a podpis statutárního 

zástupce 

   


