

OBJEDNÁVKA č. 0224200383

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: Telefon:	Dodavatel IČO: 06568459 DIČ: CZ06568459 Adresa: JPPK projekt s.r.o. Střední 595/26 60200 Brno Vyřizuje: Telefon:
--	---

Popis:	Předběžná cena vč. DPH:
objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace na stavební práce "Rekonstrukce WC vč. sprch u bazénu ZŠ nám. Svornosti 7"	355 740,00
	294 000,- Kč bez DPH

Datum vystavení objednávky:	13.05.2024	CELKEM	355 740,00
Datum požadovaného dodání:	30.05.2024		

Podrobnosti platby: Hotově Na účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 27-14327514/0600	Razítko, jméno a podpis objednavatele:
---	---

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORI	ORG		Název

Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum: 21-05-2024 Jméno a podpis příkazce operace:	 21.5.2024
--	---

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum: 21-05-2024 Jméno a podpis správce rozpočtu:	 21.5.2024
--	---

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č. 320/2001 Sb., o zveřejňování některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 21.5.2024

Poznámka:
Dodavateli je možno zaslat pouze část I.
Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)

CENOVÁ NABÍDKA

Č.: CN-461123-01

ze dne: 28.11.2023

Zhotovitel: JPPK projekt s.r.o.
IČO | DIČ: 06568459 | CZ06568459
Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno
IČO | DIČ: 44992785 | CZ44992785
Stavba:
Stavebník: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno
IČO | DIČ: 44992785 | CZ44992785
Název stavby: Rekonstrukce WC vč. sprch u bazénu ZŠ nám. Svornosti 7
Místo stavby: nám. Svornosti 7/2571, 616 00 Brno-Žabovřesky
parc. č. 2375/191, k. ú. Žabovřesky [610470]

1. Předmět nabídky:

1.1 Kompletní návrh bazénového zázemí (šatny, sprchy, WC, sušárna) dispozičním rozdělením na 2 samostatné šatny a vlastní hygienické zázemí.

2. Obsah nabídky:

2.1 Předprojektová příprava sloužící jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, v rozsahu uvedeném níže.

- vlastní obhlídka místa stavby a zaměření řešených prostor
- zajištění vstupních podkladů (projektová dokumentace, zadání stavebníka)

2.2 Projektová dokumentace pro provádění staveb dle Přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu uvedeném níže.

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - technická zpráva
 - výkresová část
 - půdorys podlaží, charakteristické řezy
 - dokumenty podrobností
 - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací
 - detaily vybraných částí
 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4 Technika prostředí staveb
 - zdravotně technické instalace
 - vzduchotechnika
 - vytápění
 - silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace
 - tisk 6 paré a 1x v datové formě

2.3 Položkový rozpočet stavby vč. výkazu výměr v cenové soustavě RTS

2.4 Součástí předmětu nabídky není:

- vizualizace

Rekonstrukce WC vč. sprch u bazénu ZŠ nám. Svornosti 7

DPS

3. Doba zpracování:

- 3.1 Dílo dle odst. 1 této nabídky bude provedeno do **90 kalendářních dnů** od závazné objednávky. Předpokládaný termín zpracování: **01/2024 - 04/2024** (termín bude upřesněn na základě data přijetí závazné objednávky).
- 3.2 Lhůta uvedená výše v odst. 2.1 tohoto článku se dále prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci.
- 3.3 Objednatel je oprávněn na žádost Zhotovitele v odůvodněných případech lhůtu uvedenou výše v odst. 2.1 tohoto článku přiměřeně prodloužit.
- 3.4 Výše dohodnutý termín provedení Díla může být změněn v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího požadavku Objednatele nebo z důvodu okolností, které mají vliv na provádění Díla či jeho části a které Zhotovitel v době uzavření smlouvy o dílo nemohl předpokládat.
- 3.5 Zhotovitel není v prodlení s provedením Díla (jakékoli jeho části) v případě, že v plnění a/nebo dokončení Díla (jeho části) brání překážka vzniklá z důvodu nikoli na straně Zhotovitele a Zhotovitel činí přiměřené kroky k jejímu odstranění nebo pokud se smluvní strany dohodly na změně obsahu Zadání z důvodu nemožnosti splnění podmínek tohoto Zadání, např. z důvodu nesouhlasu dotčených orgánů státní správy a samosprávy či nesouhlasu účastníků řízení nebo při nedodržování lhůt orgánů státní a veřejné správy stanovené správním řádem.
- 3.6 Zhotovitel zpracuje Dílo v požadovaném rozsahu dle platné a účinné legislativy.
- 3.7 Byl-li Zhotovitel zdržen v provádění Díla okolnostmi na straně Objednatele, náleží mu za to přiměřená náhrada.

4. Cena Díla:

- 4.1 Cena Díla činí celkem: **294 000 Kč bez DPH (355 740 Kč s DPH)**
- 4.2 Konečná celková cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání Díla bez jakýchkoliv vad Zhotovitelem Objednateli činí částku 294 000 Kč (slovy: dvěsetdevadesátčtyřtisíc korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla bude navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH), která bude účtována ve výši dle platných právních předpisů (uplatní se pouze u plátců DPH).
- 4.3 Cena Díla je cenou pevnou a konečnou, kterou lze měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran.
- 4.4 Vyskytnou-li se na Díle vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě obecných náležitostí dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 Cena případných více- a méněprací bude stanovena na základě dohody o rozsahu v hodinách Zhotovitele a jednotkových cen, na jejichž základě byla stanovena cena Díla, nebude-li to možné, pak na základě následujících jednotkových cen:
- jednotnou hodinovou sazbou: **1 000 Kč/hod bez DPH**
 - cestovné: **10 Kč/km bez DPH**

5. Platební podmínky:

- 5.1 Cena za Dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě vystavené faktury se **splatností 10 kalendářních dnů** převodem na bankovní účet Zhotovitele číslo **259194895/0600** vedený u MONETA Money Bank, a.s.
- 5.2 Zhotovitel je **plátcem DPH**.

6. Předání a převzetí díla:

- 6.1 O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
- 6.2 Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla přejde na Objednatele okamžikem jeho protokolárního předání Objednateli Zhotovitelem.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
- 6.4 Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla dle platebních podmínek uvedených v odst. 5 dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
- 6.5 Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

7. Závěrečná ustanovení:

- 7.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Projektová dokumentace je do plného zaplacení Objednatelem vlastnictvím Zhotovitele.
- 7.2 V případě odstoupení Objednatele od smlouvy před jejím splněním, uhradí Zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady.
- 7.3 V průběhu provádění díla Objednatel, resp. Stavebník poskytne součinnost, je-li jí zapotřebí.
- 7.4 Platnost cenové nabídky je 31 dní.



