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č. objednatele:   
č. zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále též „občanský zákoník“ či „OZ“) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Demolice a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici“ 
 

 
Město Kopřivnice 
 
se sídlem:         Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
zastoupen:      Bc. Adam Hanus, starosta 
IČO:                  00298077 
DIČ:                  CZ00298077 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
 
se sídlem:         Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
zastoupen:      Ing. Pavel Borek - člen představenstva 
IČO:                  25317628 
DIČ:                  CZ25317628 
kontaktní osoba ve věcech technických:   

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně také jako „smluvní strany“) 
 
 

Článek. I. 
Předmět smlouvy 

 
1) Zhotovitel jako subjekt ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku prohlašuje, že se před 

podpisem této smlouvy seznámil se zadávacími podmínkami veřejné podlimitní zakázky  „Demolice 
a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici“ a rovněž prohlašuje, že je schopen a oprávněn 
provést předmětné dílo (dále jen „dílo“) tak, jak je specifikováno v zadávacích podmínkách a v této 
smlouvě a dále, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 
že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné a včasné provedení a 
předání díla nezbytné. Součástí díla a plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných zkoušek 
a revizí, jsou-li tyto příslušnými právními předpisy ve vztahu k dílu nebo jeho části vyžadovány. 
Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a prohlašuje, že je 
shledal kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako 
subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. 
 

2) Úplnou dokumentaci díla tvoří: 
a) projektová dokumentace díla vypracována:  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 

00 Brno, IČ: 46974806; 1/2024, s názvem „Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev. č. 28c-M2 – 
oprava“, 

b) zadávací podmínky, 
c) nabídka uchazeče a 
d) položkový rozpočet, 

na které se tímto touto smlouvou odkazuje. 
 

3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele předmětné dílo a objednatel se 
zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. 
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Článek II. 
Místo plnění 

 
1) Místem plnění veřejné zakázky jsou parc. č.: 883/25, 883/26, 886/2, 887/1, 907/1, 907/2, 919/1 a 

1212/1 v k. ú. Města Kopřivnice, ulice Erbenova. Zhotovitel prohlašuje, že se s místem plnění 
předmětu smlouvy důkladně seznámil. 

 
 

Článek III. 
Doba plnění 

 
1) Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

K zahájení plnění dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen staveniště převzít na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí. O předání/ převzetí staveniště pořídí smluvní strany 
písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Přílohou smlouvy je časový 
harmonogram prací, který je zhotovitel povinen dodržovat. 

 
2) Po dokončení díla oznámí neprodleně zhotovitel písemně objednateli, že dílo je řádně dokončeno 

a připraveno k předání. O předání díla se smluvní strany zavazují pořídit písemný předávací 
protokol podepsaný zástupci obou stran (dále též „Protokol o převzetí předmětu díla“). 

 
3) Dílo se považuje za řádně dokončené až po odstranění všech případných vad a nedodělků podle 

předávacího protokolu o předání a převzetí díla, příp. vad a nedodělků, které v protokolu uvedeny 
nejsou, ale objednatel je při přejímacím řízení nemohl při vynaložení náležité péče zjistit. 
Podepsáním protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. 

 
4) Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků. Objednatel je 

oprávněn převzít dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví některé nepodstatné 
ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen tyto vady a 
nedodělky odstranit neprodleně nebo v dohodnutém termínu. Nebude-li takový termín dohodnut, 
rozumí se tímto, že takové vady a nedodělky budou odstraněny max. do 5 pracovních dnů.  
 

5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů po podpisu Protokolu o převzetí předmětu 
díla předat objednateli veškeré potřebné příslušenství nezbytné k užívání díla a veškerou 
dokumentaci související s provozováním a údržbou díla, a to v českém jazyce. Jedná se zejm. o 
zpracovanou Dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrické zaměření stavby, návody 
k obsluze, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla, doklady požadované stavebním 
úřadem v rámci kolaudace díla, doklady o nakládání s odpady a provozní dokumentace (revizní 
zprávy, revizní a provozní knihy apod., včetně protokolů o zaškolení obsluh jednotlivých zařízení) 
apod. Nebude-li ve výše stanovené lhůtě předán některý z dokladů nutných k řádnému užívání díla 
ve smyslu ustanovení tohoto odstavce, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, má se za 
to, že má dílo vadu. 

 
6) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této 

smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, 
pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

 
- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 
- pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele nebo třetích osob (které nejsou 

důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany 
zhotovitele); 

- v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při 
vynaložení veškeré péče nemohly zabránit (např. pandemie COVID-19), a pro které nelze 
v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit; 

- v důsledku nepříznivých klimatických podmínek objektivně bránících provádění díla či 
dodržení technologických postupů, které trvají alespoň 5 kalendářních dní po sobě jdoucích; 
 

avšak nejdříve ode dne doručení písemného oznámení o vzniku takových okolností na straně 
smluvní strany, které musí obsahovat i informaci o povaze okolnosti a předpokládanou dobu jejího 
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trvání. Existenci relevantních okolností ve smyslu ustanovení tohoto odstavce je smluvní strana 
povinna druhé smluvní straně doložit. 

 
 

Článek IV. 
Cena za dílo, platební podmínky 

 
1) Sjednaná cena díla vychází z Přílohy č. 1 této smlouvy –  Položkový rozpočet a činí: 
 

13 308 128,69 Kč bez DPH, 
  2 794 707,02 Kč DPH (21 %) 
16 102 835,71 Kč vč. DPH 

 
Sjednaná cena díla je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje ocenění všech 
činností a nákladů zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených 
nákladů, potřebných k realizaci (např. zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování DIO, 
zajištění DIR, vytyčení inženýrských sítí apod.), vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně 
zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně 
potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k 
realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých však zhotovitel vzhledem  ke svým 
odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a 
mohl vědět. Výše DPH se řídí závaznými právními předpisy. 
 

2) Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem v měsíčních intervalech při 
provádění díla a vždy v poměru k částečnému provedení díla, ve zbytku pak po provedení díla, jeho 
dokončení a předání, a to podle následujících ustanovení této smlouvy. Na splnění předmětu díla 
neposkytuje objednatel zálohové platby, nepřipouští se účtování jakékoliv kauce. 
 

3) Pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost provedení víceprací, budou strany postupovat 
analogicky podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Provedení víceprací musí být vždy předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 
 

4) Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách tak, že zhotovitel je oprávněn pravidelně po 
každém kalendářním měsíci realizace díla vystavit fakturu v rozsahu odpovídajícím části ceny díla 
za skutečně a řádně provedené práce za takový kalendářní měsíc. Na základě právě uvedeného 
způsobu fakturace se dle dohody smluvních stran hradí cena díla až do max. výše 90 %. Zbylá cena 
díla v rozsahu minimálně 10% ceny díla je splatná a objednatel tuto uhradí po provedení celého díla 
včetně odstranění všech vad a nedodělků, jeho dokončení a předání, a to na základě závěrečné 
faktury. Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou faktury je pro případ fakturace ceny díla za skutečně 
provedené práce po jednotlivých měsících realizace díla soupis těchto prací a odpovídajících cen dle 
Položkového rozpočtu, odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou na straně objednatele. 
Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou závěrečné faktury je oběma stranami podepsaný Protokol 
o převzetí předmětu díla, resp. pro případ převzetí předmětu díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
v užívání, také i potvrzení podepsané oprávněnou osobou na straně objednatele o odstranění všech 
těchto vad a nedodělků v Protokole o převzetí předmětu díla uvedených. 
 

5) Splatnost faktury se stanoví na 21 dnů po jejím doručení objednateli. Veškerá fakturace bude 
objednateli doručena emailem na adresu faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu 
oprávněné osoby za objednatele. 
 

6) Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
 

7) Neoprávněně vystavená faktura nebo faktura, která nebude obsahovat náležitosti a přílohy podle 
příslušných závazných právních předpisů nebo této  smlouvy,  nemá vůči objednateli  jakékoliv právní 
účinky. 
 

8) Zhotovitel prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý 
plátce, a dále že jeho bankovní účet uváděný ve smlouvě je totožný s jeho účtem zveřejněným 
v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé, je 
objednatel oprávněn zajistit DPH a zaplatit ji příslušnému finančnímu úřadu; totéž platí i v případě, 
že bude zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření této smlouvy. 
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Článek V. 
Povinnosti objednatele 

 
1) Objednatel je povinen za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. 

 
2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k jeho výzvě veškerou potřebnou součinnost. 
 
 

Článek VI. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1) Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí. Zhotovitel postupuje při plnění 

díla dle smlouvy bez zbytečných průtahů, s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele, které 
zhotovitel zná nebo musí znát. Svěří-li zhotovitel provedení činností  
dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. 
 

2) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. Zhotovitel je 
dále povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež 
mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas 
vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. Zhotovitel se zavazuje upozornit 
objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či 
stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně včas 
upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů 
 

3) Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, znamená to, 
že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této smlouvy tak, aby 
mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na 
dodržení pokynů netrval. 
 

4) Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má 
opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit na 
neúplnost informací nebo dokumentace mu předaných objednatelem nebo, aby nedošlo k prodlení s 
plněním předmětu této smlouvy. 
 

5) Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem poskytnutých 
informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté informace 
jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle této smlouvy. 
 

6) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody 
svou činností třetím osobám, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 15.000.000,- Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele toto pojištění kdykoliv 
během trvání smlouvy prokázat. Je povinen neprodleně oznámit objednateli vznik pojistné události. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že výše stanovené pojištění budou mít uzavřené i jeho případní 
poddodavatelé, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za škody vzniklé činností 
poddodavatele v plné výši. 
 

7) Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně (dále jen „BOZP a PO“) a zajistí, aby jeho pracovníci dodržovali podmínky vyplývající 
z předpisů BOZP a PO ve vztahu k realizaci díla a podmínkách stavby. 
 

8) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů. Tato 
podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na staveniště dodány ze strany 
objednatele pro potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo 
staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho 
okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
 

9) Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je povinen 
vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je 
povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí 
do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla 
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objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto 
dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do 
prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do doby splnění této povinnosti zhotovitelem považuje  
za nedokončené. 

 
10) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost při kolaudaci 

zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního 
provozu. 

 
11) Zhotovitel je povinen po dohodě s objednatelem umožnit třetím osobám vstup na staveniště (zejména 

v případě nutnosti koordinace prací s třetí osobou). 
 

 
Článek VII. 

Stavební deník a kontrola provádění díla 
 

1) Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se díla dle smlouvy, jak mu ukládá 
§ 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Záznamy ve stavebním 
deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, 
tj. osobami uvedenými pro tyto účely v záhlaví této smlouvy. 
 

2) Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. 
 

3) Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele/ objednatele, 
subjektů státního dozoru stanovených stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru 
projektanta. Provádění záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět. 
 

4) Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně   k tomuto 
záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má za to, že s 
prvotním záznamem souhlasí.  
 

5) Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník 
předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a vadu díla. 

 
6) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
 

7) Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo jeho 
poddodavatelů z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu na 
vyloučení se považuje na straně objednatele zejména: 
a) nedostatečná kvalita prováděných prací, 
b) nedodržování jakékoli části technické dokumentace a pokynů objednatele v rozporu 

s povinnostmi zhotovitele,  
c) opakované porušení povinností zhotovitele, 
d) opakované porušení stanovených technických podmínek, 
e) neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatele. 

 
8) Dnem předání místa plnění/staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody  

na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až 
do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 

9) Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě 
je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené náklady. Tato skutečnost dává 
také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena 
zhotovitelem. 
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Článek VIII. 
Záruční doba 

 
1) Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i 

neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy. Zhotovitel zároveň poskytuje 
objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou předmětem díla dle smlouvy, a to i v 
případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami. 
 

1) Zhotovitel poskytuje záruku za řádné a úplné provedení díla Délka záruční doba činí 60 měsíců ode 
dne řádného dokončení a předání díla dle této smlouvy. Zhotovitel může v záručním listu poskytnout 
lhůtu delší.  
 

2) Případná údržba předepsaná výrobcem (tzv. záruční prohlídky) nesmí být podmíněna žádným 
poskytováním úplatných služeb/plnění ze strany zhotovitele nebo jím určených osob. Poskytování 
případných služeb, kterými je podmíněno trvání záruky zajistí zhotovitel a je zahrnuto v ceně plnění. 
 

3) Objednatel je povinen případnou reklamaci vady díla uplatnit bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, 
a to písemně. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně po 
doručení reklamačního listu a odstranit ji nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení uplatnění 
reklamace. 

 
 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 
1) Zhotovitel nebo objednatel mohou písemně odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 

smlouvou a dále v případě, že druhá strana poruší smlouvu podstatným způsobem  
ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní 
strany se dohodly, že prodlení zhotovitele delší než 10 dní je stranami považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 
 

2) Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržením lhůty k provedení díla dle čl. III. odst. 1) smlouvy, má 
objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den takového 
prodlení. Toto neplatí, pokud dojde k prodlení v důsledku zavinění objednatele nebo vyšší moci ve 
smyslu této smlouvy. 
 

3) Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržením lhůty dle této smlouvy dle čl. III. odst. 4) a 5) či čl. VIII. 
odst. 3) této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý 
i započatý den takového prodlení. Toto neplatí, pokud dojde k prodlení v důsledku zavinění 
objednatele nebo vyšší moci ve smyslu této smlouvy. 
 

4) V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem ve smyslu dle odst. 1) tohoto článku smlouvy, 
které nespočívá v nedodržení lhůty v případech dle odst. 2) a 3) tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až 100.000,- Kč za každé takové porušení.  

 
5) Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli 

účtována jednorázová sankce 5000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

6) Bude-li zjištěno, že zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle čl. VI odst. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši až 100.000,- Kč. 
 

7) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené o nároky objednatele. 
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla odpovídající 
provedeným pracím na díle snížená o případné nároky objednatele. 
 

8) Při prodlení objednatele s úhradou ceny řádně a včas poskytnutého plnění podle této smlouvy se 
objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši podpůrně stanovené podle § 1970 OZ. 
 

9) Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 občanského zákoníku, že objednatel je 
oprávněn započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody 
proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem. 
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10) Smluvní pokutu je třeba uplatnit písemně. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím 
zaplacením není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši nebo zaplacení úroků z prodlení ve 
výši podle příslušného nařízení vlády. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty, a to i pro tentýž či obdobný případ porušení povinnosti, je-li smluvní 
pokuta pro takový případ porušení upravena touto smlouvou zvlášť. Celková výše smluvní pokuty 
(pokut) není omezena. Nárok na smluvní pokutu vzniká oprávněné straně i v případě, že nevyužije 
svého práva odstoupit od smlouvy. 

 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

Smlouvu lze doplňovat nebo jinak měnit či zrušit pouze písemně ve formě očíslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Za rovnocennou formu smlouvy nebo dodatku 
považují strany elektronickou formu ve formátu PDF opatřenou kvalifikovanými elektronickými 
podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany na téže listině. 
 

2) S ohledem na ustanovení § 1726 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že smlouva 
obsahuje ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly  
ve smlouvě ujednat a smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze 
smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření smlouvy. 
 

3) Každá ze smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje ve 
vztahu k druhé smluvní straně, že obdržela od druhé smluvní strany informace o veškerých 
skutkových a právních okolnostech, které smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 
zájmu uzavřít smlouvu a pro samotné uzavření smlouvy jakožto platné a závazné smlouvy. 
 

4) Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní 
vztah založený smlouvou. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 
 

5) Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že na smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 
ani § 1796 občanského zákoníku. 

 
6) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 
provést započtení svých pohledávek vůči objednateli proti pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli. 
Objednatel je oprávněn započítat proti pohledávkám zhotovitele své pohledávky vůči zhotoviteli z 
této smlouvy. 

 
7) Nevyplývá-li z této smlouvy, jednání stran nebo povahy věci něco jiného, má se za to, že jednáním 

bez zbytečného odkladu je jednání učiněné do 3 pracovních dnů od rozhodné události. 
 

8) Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

9) Změny v kontaktních osobách, údajích o doručování a bankovních údajích lze učinit i jednostranným 
písemným oznámením s účinností od jeho doručení druhé smluvní straně. Vyžaduje-li tato smlouva 
písemnou formu jednání, považuje se za ni i jednání učiněné prostřednictvím datových schránek. 

 
10) V případě uvedení čísla účtu na faktuře, výzvě k zaplacení náhrady škody či smluvní pokuty nebo na 

jakékoliv jiné písemnosti, jejímž předmětem bude pokyn či žádost o provedení jakékoliv platby 
zaslané druhé smluvní straně, odlišného od údaje dříve smluvní stranou sděleného, má přednost 
údaj uvedený na předmětné písemnosti před údajem dříve stranou smlouvy oznámeným. 

 
11) Strana se nemůže dovolat odeslaného e-mailu, pokud ten nebyl prokazatelně doručen. Strany pro 

vyloučení pochybností uvádějí, že e-mail je doručen okamžikem doručení potvrzení adresáta e-mailu 
o jeho přečtení (potvrzením učiněným v rámci nastavených funkcionalit elektronické komunikace, 
samostatným e-mailem nebo jiným bez obtíží prokazatelným způsobem). Nedoručení e-mailu se 
nemůže dovolat strana, která v souladu s obsahem odeslaného e-mailu nepochybně jednala. 
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12) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků této smlouvy bez 
jakýchkoliv dalších podmínek a prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku. 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení rady města 

Kopřivnice č. 1162 ze dne 30. 4. 2024. 
 
 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Harmonogram prací 

 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
V Kopřivnici dne (viz elektronický podpis) V Ostravě dne (viz elektronický podpis) 
 
 
 
 
 
……………………………………………      ……………………………………………. 
Bc. Adam Hanus, starosta   
Město Kopřivnice 

        Ing. Pavel Borek 
      FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

Digitálně podepsal 

Ing. Pavel Borek 

Datum: 2024.05.22 

08:08:43 +02'00'

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 24.05.2024 11:50:27 +02:00



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46974806
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

16 102 835,71CZK

22106
Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

Vyplň údaj

13 308 128,69

Výše daněZáklad daněSazba daně
2 794 707,0213 308 128,6921,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22106

Stavba:

Místo: Kopřivnice Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

20. 6. 2023

Projekční kancelář PRIS 
spol. s r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

Ochrana kabelů „Kabelová televize Kopřivnice 68 694,43SO 402 56 772,26

SO 201 Most ev. č. 28c-M2 9 818 505,86 11 880 392,09
SO 401 923 395,03 1 117 307,99Přeložka VO

1 915 587,95Demolice mostuSO 001 1 583 130,54
SO 182 69 920,00Dopravně inženýrská opatření 84 603,20

16 102 835,7113 308 128,69

000 1 036 250,05Všeobecné položky 856 405,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46974806
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 856 405,00

Cena bez DPH 856 405,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 856 405,00 21,00% 179 845,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 036 250,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

000 - Všeobecné položky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 856 405,00 856 405,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 856 405,00 856 405,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 607 430,00 607 430,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 201 250,00 201 250,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 42 550,00 42 550,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 5 175,00 5 175,00

000 - Všeobecné položky

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

Strana 4 z 44



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 856 405,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 856 405,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 607 430,00
1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení komple

t 1,000 0,00 17 250,00 17 250,00
PP Geologický průzkum bez rozlišení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011103000

P Poznámka k položce: 
geotechnický dozor při vrtání mikropilot

2 K 012002000 Geodetické práce komple
t 1,000 0,00 141 680,00 141 680,00

PP Geodetické práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000

P

Poznámka k položce: 
zahrnuje: 
- provedení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, 
geodetické měření tzv. kritických míst 
- veškeré geodetické práce během stavby 
- zaměření skutečného stavu provedení stavby 
- geometrické plány stavby včetně geometrických plánů pro vložení 
věcných břemen

3 K 013203000.3 Dokumentace stavby komple
t 1,000 0,00 2 300,00 2 300,00

PP fotodokumentace

4 K 013203000.4 Dokumentace stavby komple
t 1,000 0,00 5 750,00 5 750,00

PP revizní zpráva

P
Poznámka k položce: 
revizní zpráva k přeložce kabelu společnosti Kabelová televize 
Kopřivnice

5 K 013203000.2 Dokumentace stavby komple
t 1,000 0,00 9 200,00 9 200,00

PP Mostní list

P
Poznámka k položce: 
náklady na vyhotovení mostního listu a jeho předání objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu

6 K 013203000.1 Dokumentace stavby komple
t 1,000 0,00 393 300,00 393 300,00

PP Realizační doumentace stavby

P

Poznámka k položce: 
náklady na vyhotovení realizační dokumentace stavby a její předání 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, vč. dozoru 
zpracovatele na stavbě

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby komple
t 1,000 0,00 34 500,00 34 500,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

P
Poznámka k položce: 
náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu 

8 K 013294000 Ostatní dokumentace komple
t 1,000 0,00 3 450,00 3 450,00

PP Ostatní dokumentace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

P Poznámka k položce: 
vypracování plánu kontrol a údržby

D VRN3 Zařízení staveniště 201 250,00
9 K 030001000 Zařízení staveniště komple

t 1,000 0,00 201 250,00 201 250,00
PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 
veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 
zařízení staveniště včetně nákladů na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

D VRN4 Inženýrská činnost 42 550,00
10 K 041103000 Autorský dozor projektanta NENACEŇOVAT komple

t 1,000 0,00 0,00 0,00
PP Autorský dozor projektanta
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041103000

11 K 045203000 Kompletační činnost komple
t 1,000 0,00 13 800,00 13 800,00

PP Kompletační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce: 
zajištění první hlavní prohlídky

12 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost komple
t 1,000 0,00 23 000,00 23 000,00

PP Ostatní inženýrská činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049002000

P

Poznámka k položce: 
Veškeré pomocné práce dle vyjádření správců inž. sítí: kopané sondy 
pro zjištění hloubky uložení inženýrských sítí procházejících přes stavbu, 
ochrana sítí podle zjištěných skutečností dle rozhodnutí přizvaných 
zástupců správců jednotlivých sítí

13 K 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy komple
t 1,000 0,00 5 750,00 5 750,00

PP Náklady stanovené zvláštními předpisy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049203000

P Poznámka k položce: 
povodňový a havajijní plán

D VRN9 Ostatní náklady 5 175,00
14 K 091504000 Náklady související s publikační činností komple

t 1,000 0,00 5 175,00 5 175,00
PP Náklady související s publikační činností
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091504000

P Poznámka k položce: 
cedule název akce, investor a zhotovitel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46974806
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 196 544,03
Montáž 1 386 586,50

Cena bez DPH 1 583 130,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 583 130,54 21,00% 332 457,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 915 587,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

SO 001 - Demolice mostu

Vyplň údaj

Strana 7 z 44



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 544,03 1 386 586,50 1 583 130,54

HSV - Práce a dodávky HSV 196 544,03 1 380 615,12 1 577 159,16

    1 - Zemní práce 22 872,96 552 691,20 575 564,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 135,27 520,73 1 656,00

    8 - Trubní vedení 0,00 35 903,00 35 903,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 496,14 594 492,52 617 988,68

    997 - Přesun sutě 149 039,66 197 007,67 346 047,33

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 5 971,38 5 971,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 5 971,38 5 971,38

SO 001 - Demolice mostu

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 583 130,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 577 159,16

D 1 Zemní práce 575 564,15

1 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby ručně m2 9,000 0,00 131,10 1 179,90

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106023
VV "nájezd na retardér na konci úpravy" 1,5*6,0 9,000

2 K 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 113,000 0,00 480,70 54 319,10

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107022

VV "chodníky mimo most, plochy oměřeny v Acad - před mostem" 
39,0+47,0 86,000

VV "za mostem" 5,0+22,0 27,000
VV Součet 113,000

3 K 113107024 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm při překopech ručně m2 9,000 0,00 899,30 8 093,70

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107024
VV "nájezd na retardér" 1,5*6,0 9,000

4 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 351,460 0,00 177,10 62 243,57

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107141
VV "kryt chodníků na mostě" 1,8*41,0+2,2*35,8 152,560
VV "podklad vozovky na mostě" 34,0*5,85 198,900
VV Součet 351,460

5 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 113,000 0,00 251,85 28 459,05

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142

VV "chodníky mimo most, plochy oměřeny v Acad - před mostem" 
39,0+47,0 86,000

VV "za mostem" 5,0+22,0 27,000
VV Součet 113,000

6 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2 m2 11,400 0,00 43,70 498,18

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107321

VV "postupná návaznost vozovkových vrstev před mostem" 
1,9*6,0 11,400

7 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 60,600 0,00 85,10 5 157,06

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323
VV "pod vozovkou před a za mostem" 6,0*(4,5+5,6) 60,600

8 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 6,000 11,45 126,55 828,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122
VV "návaznost vozovkových vrstev na začátku úseku" 1,0*6,0 6,000

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

SO 001 - Demolice mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 381,900 18,85 119,15 52 702,20

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124
VV "před mostem svrchní vrstvy" 12,25*6,0 73,500
VV "před mostem podkladní vrstvy" 6,5*6,0 39,000
VV "na mostě" 33,3*6,0 199,800
VV "za mostem svrchní vrstvy" 6,0*6,0 36,000
VV "za mostem podkladní vrstvy" 5,6*6,0 33,600
VV Součet 381,900

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 144,500 0,00 54,05 7 810,23

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV "podél vozovky" 54,0*2+ "podél chodníků na začátku úseku" 
3,0+8,5+3,0+10,0+ "příčně u retardéru" 2*6,0 144,500

11 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 26,000 0,00 55,20 1 435,20

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111
VV "před mostem" 13,5+8,5+ "za mostem" 0,9+3,1 26,000

12 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty m3 18,560 0,00 671,60 12 464,90

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 
malty se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103
VV "zpevnění koryta pod mostem" 4,0*11,6*0,4 18,560

13 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 32,000 487,67 432,33 29 440,00
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001106

P Poznámka k položce: 
provizorní zatrubnění vč. rozebrání a odvozu

VV "dočasné zatrubnění DN800 vč. jeho rozebrání" 2*16,0 32,000

14 K 129253101 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 
2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně m3 32,340 0,00 724,50 23 430,33

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 
nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129253101

VV "odstranění hrázky na nátoku a výtoku provizorního 
zatrubnění" 2*(1,0+3,2)/2*1,1*7,0 32,340

15 K 131151104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 179,025 0,00 541,65 96 968,89

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151104
VV "odstranění navážky v 1. poli mostu" 16,5*15,5*0,7 179,025

16 K 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 327,600 0,00 558,90 183 095,64

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251105

P
Poznámka k položce: 
zeminu je možné podle vhodnosti využít pro zpětný zásyp výkopů; takto 
využitá bzemina nesm íbýt znehodnocena staveništním provozem

VV "výkop za opěrou 1" 2*1,5/2*12,0 18,000
VV "výkop u podpěry 2" 6,0*2,3*12,0 165,600
VV "výkop za opěrou 3" 4,0*3,0*12,0 144,000
VV Součet 327,600

17 K 171153101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy 
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 m3 32,340 0,00 230,00 7 438,20

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované 
po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s 
jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101

VV "hrázka na nátoku a výtoku provizorního zatrubnění" 
2*(1,0+3,2)/2*1,1*7,0 32,340

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 656,00

18 K 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 
na MC tl 140 mm m2 1,440 788,38 361,62 1 656,00

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na 
maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), 
tl. o tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342241162

VV "zazdění konců energokanálů (rozměry odhadnuty)" 1,2*0,6*2 1,440

D 8 Trubní vedení 35 903,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 830421811.R Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 
400 do 500 - čedičová izolace m 80,000 0,00 219,65 17 572,00

PP Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu 
DN přes 400 do 500

VV "izolace horkovodního potrubí" 2*40,0 80,000

20 K 850391811.R Bourání stávajícího potrubí z trub ocelovýchových DN 
přes 250 do 400 m 80,000 0,00 216,20 17 296,00

PP Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových 
v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

VV "horkovod KOMTERM - ocelové potrubí DN 350, vč.odříznutí 
nebo rozpálení na koncích" 2*40,0 80,000

21 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg kus 6,000 0,00 172,50 1 035,00

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899101211
VV "poklopy šachet - pravděpodobně pro sítě (VO, NN)" 3+3 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 617 988,68
22 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 30,060 0,26 1 034,74 31 112,10

PP Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961041211

VV "výplňový beton chodníků na mostě" 
1,75*0,21*39,0+2,15*0,19*38,5 30,060

23 K 961051111 Bourání mostních základů z ŽB m3 53,750 68,75 1 138,75 64 903,13
PP Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961051111

P Poznámka k položce: 
rozměry odhadnuty

VV "podpěra 2" 2,0*1,0*12,5+ "opěra 3" 2,5*1,0*11,5 53,750
24 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 162,430 68,75 1 138,75 196 134,23

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962051111

VV "opěra 1 vč. křídel" (1,7*0,9+0,9*0,9)*12,5+0,8*1,8*(2,0+2,2) 35,298

VV "mezilehlá podpěra"  5*0,5*2,2*1,25+1,3*0,6*11,55 15,884

VV "opěra 3 vč. křídel" (2,0*3,0+0,9*0,9)*12,5+0,8*3,5*(2,5+3,0) 100,525

VV "zábradelní zídky" 0,12*1,05*(2,0+1,0*2+1,5+2,0+1,0*2+2,0) 1,449

VV "mostní římsy" 0,26*0,38*39,0+0,32*0,44*38,5 9,274
VV Součet 162,430

25 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 122,793 68,75 1 138,75 148 272,55

PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051111
VV "nosníky KA + petlice" 0,33*9*33,3+0,062*7*33,3 113,353
VV "koncové příčníky" 0,5*0,8*11,8*2 9,440
VV Součet 122,793

26 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 6,600 0,00 71,30 470,58

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 
přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212
VV 5,5*1,2 6,600

27 K 966075212 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg kg 2 795,259 0,00 9,89 27 645,11

PP Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo 
šroubovaného, hmotnosti přes 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075212
VV "madlo - uzavřený profil 100/50/4" 8,34*2*(33,15+32,65) 1 097,544
VV "sloupky" 8,34*2*1,05*12 210,168
VV "krátké sloupky pod spodním madlem" 8,34*0,15*(19+18) 46,287
VV "výplň" 7850*0.04*0.01*2*0,85*270 1 441,260
VV Součet 2 795,259

28 K 967043111 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné 
konstrukci mostů tl 150 mm m2 484,025 0,38 292,87 141 940,33

PP Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967043111

VV "spádový beton na mostě tl. cca 0,08 m" 10,0*33,3+"výplňový 
beton chodníků na mostě tl.cca 0,2 m" 1,75*39,0+2,15*38,5 484,025

29 K 981011716 Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 
30 do 35 % postupným rozebíráním m3 4,200 0,00 776,25 3 260,25

PP
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo 
montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 30 do 35 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011716

VV "betonový prefabrikovaný žlab horkovodu mimo most (rozměry 
odhadnuty)" (1,6*0,2+2*0,6*0,2)*(3,5+4,0) 4,200

VV "betonový strop žlabu (rozměry odhadnuty)" 1,6*0,2*(3,5+4,0) 2,400

30 K 976092311 Vybourání odvodňovačů bez odpadního potrubí 
rigolových kus 8,000 0,00 531,30 4 250,40

PP
Vybourání drobných zařízení odvodňovačů, na kamenných a betonových 
mostech, s prozatímním zakrytím otvorů po nich bez odpadního potrubí 
rigolových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976092311

VV "nefunkční odvodňovače - z podhledu viditelné jen jejich 
vyústění" 2*4 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 346 047,33
31 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 1 336,012 0,00 39,10 52 238,07

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 
zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 
dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111

32 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km t 1 336,012 0,00 42,55 56 847,31

PP Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511

33 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 336,012 0,00 42,55 56 847,31

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519

34 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu t 1 336,012 0,00 23,00 30 728,28

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211612

35 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 265,613 69,00 0,00 18 327,30

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

VV "dle pol. 113106023 nájezd na retardér na konci úpravy - 
zámková dlažba" 9,0*0,08*2,3 1,656

VV
"dle pol. 113202111 obrubníky podél vozovky" 
108,0*0,15*0,25*2,3+ "podél chodníků na začátku úseku" 
24,5*0,1*0,25*2,3

10,724

VV "dle pol. 113202111 obrubníky příčně u retardéru" 
12,0*0,1*0,25*2,3 0,690

VV "dle pol. 113203111 přídlažba před mostem" 22,0*0,2*0,1*2,0+ 
"za mostem" 4,0*0,2*0,1*2,0 1,040

VV "dle pol. 114203103" 18,56*2,3 42,688
VV "dle pol. 830421811.R" 80,0*0,06*0,85*2,0 8,160
VV "dle pol. 961041211" 30,0*2,3 69,000
VV "dle pol. 966008 žlab" 6,6*0,6*0,1*2,3 0,911

VV
"dle pol. 967043111 spádový beton na mostě" 
333,0*0,08*2,3+"výplňový beton chodníků na mostě" 
151,025*0,2*2,3

130,744

VV Součet 265,613

36 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 857,933 69,00 0,00 59 197,38

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221625
VV "dle pol. 961051111" 53,75*2,5 134,375
VV "dle pol. 9620251111" 162,43*2,5 406,075
VV "dle pol. 963051111" 122,793*2,5 306,983
VV "dle pol. 981011716" 4,2*2,5 10,500
VV Součet 857,933

40 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 2,010 0,00 172,49 346,70

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645

VV
"sondou izolace nezachycena, položka JEN SE SOUHLASEM 
INVESTORA, a to v případě, že se izolace na mostě nachází " 
335,0*0,005*1,2

2,010

37 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 036,449 69,00 0,00 71 514,98

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655
VV "dle pol. 113107022" 113,0*0,15*1,8 30,510
VV "dle pol. 113107024" 9,0*0,4*1,8 6,480
VV "dle pol. 113107321" 11,4*0,1*1,8 2,052
VV "dle pol. 113107323" 60,6*0,25*1,8 27,270
VV "dle pol. 129253101" 32,34*1,8 58,212
VV "dle pol. 131151104" 179,025*1,8 322,245
VV "dle pol. 131125105" 327,6*1,8 589,680
VV "dle pol. 
VV "dle pol.
VV Součet 1 036,449

D PSV Práce a dodávky PSV 5 971,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 971,38
38 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 335,000 0,00 12,65 4 237,75

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"sondou izolace nezachycena, položka JEN SE SOUHLASEM 
INVESTORA, a to v případě, že se izolace na mostě nachází 
"10,0*33,5

335,000

39 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 2,010 0,00 862,50 1 733,63

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101
VV 335,0*0,005*1,2 2,010
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 810,00 13 110,00 69 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV 56 810,00 13 110,00 69 920,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 810,00 13 110,00 69 920,00

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 920,00

D HSV Práce a dodávky HSV 69 920,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 920,00

1 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné 
dopravní značky kus 22,000 0,00 172,50 3 795,00

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro 
upevnění samostatných značek podstavce plastového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111111

VV "B1+E13, C14a+E7b, IP10a, IP10b, IS11a, IS11b, IS11c, Z2" 
2+1+1+3*2+4+4+2*2 22,000

2 K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné 
dopravní značky kus 18,000 0,00 172,50 3 105,00

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro 
upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111112

VV "B1+E13, C14a+E7b, IP10a, IP10b, IS11a, IS11b, IS11c" 
2+1+1+3*2+4+4 18,000

3 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné základní kus 20,000 0,00 253,00 5 060,00

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných 
značek základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111115

VV "B1, E13, C14a, E7b, IP10a, IP10b, IS11a, IS11b, IS11c" 
2+2+1+1+1+2+3+4+4 20,000

4 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první 
a ZKD den použití kus 550,000 2,30 0,00 1 265,00

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111211
VV "25 týdnů" 22*25*1 550,000

5 K 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první 
a ZKD den použití kus 3 150,000 2,30 0,00 7 245,00

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111212
VV "25 týdnů" 18*25*7 3 150,000

6 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 
základní za první a ZKD den použití kus 3 500,000 6,90 0,00 24 150,00

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111215
VV "25 týdnů" 20*25*7 3 500,000

7 K 913221113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 
světelné šířky 3 m s 5 světly kus 2,000 0,00 575,00 1 150,00

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně 
zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913221113
VV 2 2,000

8 K 913221213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3 
m s 5 světly za první a ZKD den použití kus 350,000 69,00 0,00 24 150,00

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913221213
VV "25 týdnů" 2*25*7 350,000

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46974806
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 5 679 703,58
Montáž 4 138 802,29

Cena bez DPH 9 818 505,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 818 505,86 21,00% 2 061 886,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 880 392,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací ######### 4 138 802,29 9 818 505,86

HSV - Práce a dodávky HSV ######### 3 968 021,52 9 506 386,65

    1 - Zemní práce 928 681,13 434 278,85 1 362 959,98

    2 - Zakládání 983 117,07 551 735,94 1 534 853,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 544 505,88 425 296,67 1 969 802,53

    4 - Vodorovné konstrukce 1 230 696,59 1 209 050,33 2 439 746,92

    5 - Komunikace pozemní 493 077,73 116 276,81 609 354,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 251,64 11 312,84 40 564,47

    8 - Trubní vedení 42 176,46 40 401,46 82 577,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 286 858,64 708 024,81 994 883,45

    998 - Přesun hmot 0,00 471 643,81 471 643,81

PSV - Práce a dodávky PSV 141 338,44 170 780,77 312 119,21

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 141 338,44 170 780,77 312 119,21

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 0,00 0,00

SO 201 - Most ev. č. 28c-M2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 818 505,86

D HSV Práce a dodávky HSV 9 506 386,65

D 1 Zemní práce 1 362 959,98

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 200,000 4,29 85,21 17 900,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

VV "po dobu provádění základů mostu - 4 týdny, 5 dní v týdnu, 10 
hod. denně" 4*5*10 200,000

2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 303,600 0,00 46,00 13 965,60

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
VV Hum 4,9+7,4+18,9+13,4+52,0+17,5+31,0+158,5 303,600

4 K 132151701 Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 pro LTM m3 17,000 0,00 751,73 12 779,41

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151701

P Poznámka k položce: 
rýhy pro patní prahy zpevnění podél koryta

VV 2*0,5*1,0*17,0 17,000

5 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 387,660 0,00 57,58 22 321,46

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152101

P Poznámka k položce: 
silniční násyp v prostoru 1. pole původního mostu a pod chodníky

VV "plocha v příčném řezu x délka násypu" 35,0*10,5 + 
"chodníky" 2*0,72*14,0 387,660

6 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 697,788 402,50 280 859,67
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P Poznámka k položce: 
zemina vhodná do násypů

VV 387,66*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 697,788
7 K 171211101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně m3 45,540 0,00 121,07 5 513,53

PP Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171211101

P Poznámka k položce: 
uložení sejmuté humózní vrstvy na dočasnou skládku

VV Hum*0,15 45,540

8 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 61,880 0,00 573,03 35 459,10

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

P
Poznámka k položce: 
ochranný zásyp s drenážní funkcí ŠD 0-32 nebo ŠP MAX zrna 63 mm, 
plocha oměřena v Acad

VV 6,8*9,1 61,880
9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 123,760 391,00 48 390,16

PP štěrkopísek netříděný

P Poznámka k položce: 
 ŠD 0-32 nebo ŠP MAX zrna 63 mm

VV 61,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 123,760

10 K 175151201.1 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 379,470 0,00 484,94 184 020,18

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z 
vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

SO 201 - Most ev. č. 28c-M2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
přechodová oblast - zásyp za opěrou ze zeminy vhodné nebo 
podminečně vhodné hutněno dle čl. 5.4 ČSN 73 6244, plochy oměřeny v 
Acad

VV 9,1*(22,2+19,5) 379,470
11 M 58331200.R2 zemina vhodná nebo podmínečně vhodná t 758,940 373,75 283 653,83

PP zemina vhodná nebo podmínečně vhodná  podle ČSN 73 6133, dle 
článku 5.4 ČSN 73 6244, hutněná po vrstvách max. 300 mm

VV 379,47*2 'Přepočtené koeficientem množství 758,940

12 K 175151201.2 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 414,852 0,00 287,50 119 269,95

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z 
vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
zásyp základu ze zeminy vhodné nebo podmíněně vhodné, plocha 
oměřena v Acad

VV

"základy mostu" 
2*(7,75+1,55)*9,1+(3,9+7,3)/2*1,35*(0,5+1,85)/2+(3,9+7,15)/2*
1,3*(0,5+1,8)/2+(3,9+6,8)/2*1,15*(0,5+1,65)/2+(3,9+6,9)/2*1,2
+(0,5+1,7)/2

200,597

VV "svahové kužely" 
4,0*4,0*4,3+3,9*3,5*4,0+3,75*2,5*4,2+3,9*3,0*4,4 214,255

VV Součet 414,852
13 M 58331200.R zemina vhodná nebo podmínečně vhodná t 829,704 373,75 310 101,87

PP zemina vhodná nebo podmínečně vhodná  podle ČSN 73 6133, dle 
článku 5.1 ČSN 73 6244, hutněná po vrstvách max. 300 mm

VV 414,852*2 'Přepočtené koeficientem množství 829,704

14 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně m2 303,600 0,00 57,50 17 457,00

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
VV Hum 303,600

15 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 303,600 6,87 16,13 6 982,80
PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183405211

P Poznámka k položce: 
vč. případného zalévání do vzejití osiva (2x)

VV Hum 303,600
16 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 7,590 178,25 1 352,92

PP osivo směs travní krajinná-svahová
VV 303,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 7,590

17 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m kus 1,000 356,25 506,25 862,50

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232

18 K 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním výšky do 2 m kus 2,000 511,35 523,65 2 070,00

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818233

D 2 Zakládání 1 534 853,03

19 K 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 
160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu m 19,400 1 558,74 507,70 40 088,94

PP Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212795111

P Poznámka k položce: 
podkladní beton vykázán zvlášť

VV 2*9,7 19,400
20 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 18,400 17,81 18,37 665,71

PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972113
VV 2*9,2 18,400

21 K 225311112 Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon 
do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II m 84,000 107,78 1 571,22 141 036,00

PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v 
hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225311112

VV "pro mikropiloty D108 mm - hluché vrtání" 2*14*1,0+ "horní 
část vrtu" 2*14*2,0 84,000

22 K 225311114 Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon 
do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 70,000 111,48 1 625,02 121 555,00

PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v 
hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225311114
VV "pro mikropiloty D108 mm - spodní část vrtu" 2*14*2,5 70,000

23 K 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 83,130 3 831,79 871,71 391 001,96

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321118
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV BZákl "pro opěry" 2*2,3*1,0*10,5+ "pro křídla" 
2*(2,5+2,0)*0,6*3,3+2*(2,5+2,0)*0,6*3,15 83,130

24 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 96,470 1 112,66 256,99 132 130,14

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111
VV "pro opěry" 4*2,3*1,0+4*10,5*1,0 51,200

VV
"pro křídla" 
4*2,5*0,6+2*0,6*(3,3+3,15)+2*0,55*(3,3+3,15)+8*2,0*0,6+2*0,
6*(3,3+3,15)+2*0,55*(3,3+3,15)

45,270

VV Součet 96,470
25 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 96,470 5,73 109,27 11 094,05

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211
VV "pro opěry" 4*2,3*1,0+4*10,5*1,0 51,200

VV
"pro křídla" 
4*2,5*0,6+2*0,6*(3,3+3,15)+2*0,55*(3,3+3,15)+8*2,0*0,6+2*0,
6*(3,3+3,15)+2*0,55*(3,3+3,15)

45,270

VV Součet 96,470

26 K 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505 t 10,807 19 167,35 6 707,65 279 631,13

PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361116
VV "param. spotřeba 130 kg/m3" 0,13*BZákl 10,807

148 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
přes 105 do 115 mm m 28,000 26,12 215,38 6 762,00

PP Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283111113
VV 2*14*1,0 28,000

149 M 14011080.R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
108x16mm m 30,800 1 656,00 51 004,80

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm
VV 28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,800

150 K 283111123 Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová 
D přes 105 do 115 mm m 98,000 79,33 737,17 80 017,00

PP Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283111123
VV 2*14*3,5 98,000

151 M 14011080.R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
108x16mm m 107,800 1 656,00 178 516,80

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm
VV 98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 107,800

152 K 283131113 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
přes 105 do 115 mm kus 28,000 233,52 1 330,48 43 792,00

PP Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru 
přes 105 do 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283131113
VV 2*14 28,000

153 M RMAT0003 hlava mikropilot z oceli 11523 kg 400,400 143,75 57 557,50
PP hlava mikropilot
VV 28*14,3 'Přepočtené koeficientem množství 400,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 969 802,53

33 K 317122111 Osazení říms z ŽB lícních panelů s kotvením délky do 
2 m kus 30,000 555,78 1 470,58 60 790,80

PP Osazení říms ze železobetonových lícních panelů do nosné konstrukce 
mostu, s kotvením délky dílce do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317122111

VV "dílce dl. 2 m" 2*7+ "dílce dl. 1,85 m" 2*2+ "dílce dl. 1,3 m" 
2*4+ "dílce dl. 1,85 m" 2*2 30,000

34 M 59383632 prefabrikát lícní římsový 1,99x0,70x0,12m kus 30,000 9 372,50 281 175,00
PP prefabrikát lícní římsový 1,99x0,70x0,12m

35 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu kus 56,000 746,64 127,36 48 944,00

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317171126
VV 2*28 56,000

36 M 54879990 kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 120 KN kus 56,000 621,00 34 776,00
PP kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 120 KN

37 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 32,533 3 839,62 2 128,88 194 173,21
PP Římsy ze železového betonu C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118

P Poznámka k položce: 
vč. povrchové úpravy striáží

VV BŘím 2*2,28*0,28*25,48 32,533
38 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 18,099 1 490,93 1 959,07 62 441,55

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121
VV "obrubníková část" 2*0,28*25,48+ "čela" 6*2,28*0,28 18,099

39 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 18,099 4,50 570,50 10 406,93
PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221
VV "obrubníková část" 2*0,28*25,48+ "čela" 6*2,28*0,28 18,099
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 4,555 19 270,81 6 604,03 117 859,90

PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116
VV "param. spotřeba 140 kg/m3" 0,14*BŘím 4,555

41 K 317661141 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým 
šířky spáry do 15 mm m 50,960 43,18 50,51 4 774,44

PP Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky do 15 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317661141

P Poznámka k položce: 
mezi lícním prefabrikátem a římsou

VV 2*25,48 50,960

42 K 317661142 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým 
šířky spáry přes 15 do 40 mm m 25,300 171,82 72,56 6 182,81

PP Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 
15 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317661142

P Poznámka k položce: 
dilatační a smršťovací spáry

VV (2,25+0,28)*2*5 25,300
43 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 42,762 4 128,04 1 023,96 220 309,82

PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323218

VV "oddilatovaná křídla pravá" 
0,5*(1,56*3,3+3,47*3,3+3,35*3,15+1,51*3,15) 15,954

VV "oddilatovaná křídla levá" 
0,5*(1,71*3,15+3,5*3,15+3,62*3,3+1,46*3,3) 16,588

VV "parapetní zídky" 2*0,5*10,22 10,220
VV BKříd Součet 42,762

44 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 182,238 989,41 381,94 249 912,08

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 
zřízení z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352111

VV
"pravá křídla" 
2*1,56*3,3+0,5*1,57+2*3,47*3,3+0,5*3,5+2*3,35*3,15+0,5*3,3
4+2*1,51*3,15+0,5*1,5

68,771

VV
"levá křídla" 
2*1,71*3,15+0,5*1,7+2*3,5*3,15+2*3,48*3,3+0,5*3,64+2*1,46*
3,3+0,5*1,48

68,837

VV "parapetní zídky" 4*10,22+2*0,5*1,95+2*0,5*1,8 44,630
VV Součet 182,238

45 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 182,238 3,36 98,48 18 559,12

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 
odstranění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352211

VV
"pravá křídla" 
2*1,56*3,3+0,5*1,57+2*3,47*3,3+0,5*3,5+2*3,35*3,15+0,5*3,3
4+2*1,51*3,15+0,5*1,5

68,771

VV
"levá křídla" 
2*1,71*3,15+0,5*1,7+2*3,5*3,15+2*3,48*3,3+0,5*3,64+2*1,46*
3,3+0,5*1,48

68,837

VV "parapetní zídky" 4*10,22+2*0,5*1,95+2*0,5*1,8 44,630
VV Součet 182,238

46 K 334359112 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí 
DN 300 kus 3,000 481,79 317,87 2 398,98

PP Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334359112

P Poznámka k položce: 
pro prostup drenáže a vyústění od vpustí

VV 2+1 3,000

47 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 6,842 19 302,75 6 572,25 177 036,75

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500 křídel, závěrných zdí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361226
VV "param. spotřeba 160 kg/m3" 0,16*BKříd 6,842

48 K 334791114 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 
200 m 1,000 624,42 220,42 844,84

PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334791114

P Poznámka k položce: 
pro vyústění rubové drenáže

VV 2*0,5 1,000

49 K 334791115 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 
250 m 0,500 1 033,14 231,45 632,30

PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334791115

P Poznámka k položce: 
pro vyústění od vpustí přes křídlo

VV 0,5 0,500

50 K 348171112R Osazení mostního ocelového zábradlí s patní deskou 
na chemické kotvy m 51,000 0,00 920,00 46 920,00

PP Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms
VV 2*25,5 51,000

51 M RMAT0003R mostní ocelové zábradlí se svislou výplní s patními 
deskami certifikované m 51,000 8 464,00 431 664,00

PP mostní ocelové zábradlí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 2 439 746,92

54 K 421321118 Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 m3 96,758 3 826,42 1 438,28 509 401,84

PP Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové 
klenbové, z betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321118

P Poznámka k položce: 
ŽB rámová příčel včetně jejích stojek

VV BRám "plocha rámu oměřena v Acad" 9,58*10,1 96,758
55 K 421351111R Bednění rámové příčle - zřízení m2 225,442 0,00 3 162,50 712 960,33

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 
předpjatého zřízení přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm

VV 15,5*10,1+2*2,46*10,1+2*9,6 225,442
56 K 421351211R Bednění rámové příčle - odstranění m2 225,442 0,00 172,50 38 888,75

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 
předpjatého odstranění přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm

VV 15,5*10,1+2*2,46*10,1+2*9,6 225,442

57 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 17,416 17 493,35 8 381,65 450 639,00

PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500 deskového mostu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421361226
VV "rámová příčle, param. spotřeba 180 kg/m3" 0,18*BRám 17,416

154 K 423355315 Montáž ztraceného bednění - spřažené desky Cetris m2 17,780 25,22 193,95 3 896,84

PP Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené 
desky montáž ztraceného bednění z desek cementotřískových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423355315

VV "podhled římsy - mezi NK a lícním prefabrikátem" 0,35*25,4*2 17,780

155 M 3025110060 Deska cementotřísková CETRIS BASIC 
14×1250×3350 mm m2 19,558 571,37 11 174,85

PP Deska cementotřísková CETRIS BASIC 14×1250×3350 mm
VV 17,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,558

58 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
150 mm m2 131,470 480,24 101,53 76 485,30

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315124
VV "pod základy opěr" 2*2,7*10,9 58,860
VV "pod základy křídel" 2*(2,9+2,4)*3,5+2*(2,9+2,4)*3,35 72,610
VV Součet 131,470

59 K 451315134 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
200 mm m2 148,273 637,01 106,42 110 230,60

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 
z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315134

P
Poznámka k položce: 
podklad pod římsy - ve vrcholu klenby proměnná tloušťka, mimo vrchol 
klenby tloušťka 400 mm - vykázáno dvěma vrstvami

VV "1. vrstva - mimo vrchol klenby" 2*1,55*(11,15+11,35)+ "2. 
vrstva - v celé délce říms" 2*1,55*25,33 148,273

60 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 137,264 248,38 38,58 39 389,28

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777

P Poznámka k položce: 
podklad pod zpevnění z lomového kamene z C 20/25n

VV DlaLom 134,360
VV "pod žlab" 0,4*6,05*1,2 2,904
VV Součet 137,264

61 K 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 
dlažbu z betonu m2 803,350 31,05 4,77 28 776,00

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu 
prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451319777

P Poznámka k položce: 
pro tloušťku 150 mm

VV DlaLom+133,798*5 803,350

62 K 451319779 Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z 
betonu m2 60,090 0,00 9,56 574,46

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení 
podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv 
tloušťku z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451319779
VV "svahy koryta a lavičky" 1,56*11,8+1,56*11,55 36,426
VV "podél křídel" 0,85*(5,7*1,2+5,6*1,2+6,1*1,2+5,8*1,2) 23,664
VV Součet 60,090

63 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí m3 11,975 4 228,35 887,98 61 268,05

PP Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na 
dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452318510

P Poznámka k položce: 
ukončovací prahy zpevnění ve dně potoka z betonu C 25/30 XF3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,5*1,0*(11,8+12,15) 11,975

64 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně 
úpravy povrchu m3 6,006 3 267,47 933,00 25 228,02

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457311114

P Poznámka k položce: 
spádový beton pod rubovou drenáž

VV 2*0,3*9,1*(0,96+1,24)/2 6,006

65 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 134,360 1 914,91 845,09 370 833,60

PP
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 
kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 
betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157

VV "svahy koryta a lavičky" (3,75+1,56)*11,8+(2,05+1,56)*11,55+ 
"vyústění od nových vpustí" 0,75*0,75 104,916

VV "podél křídel" 
0,85*(1,95+5,7*1,2+2,05+5,6*1,2+1,25+6,1*1,2+1,55+5,8*1,2) 29,444

VV DlaLom Součet 134,360

D 5 Komunikace pozemní 609 354,54

66 K 564851011.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 145,158 115,25 40,00 22 535,78

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

P Poznámka k položce: 
ŠDB, 0/32, podklad chodníků, plochy oměřeny v Acad

VV "chodníky před mostem" 58,0+57,0+ "chodníky za mostem" 
1,95*4,75+2,1*9,95 145,158

67 K 564851011.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 547,500 115,25 40,00 84 999,38

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

P Poznámka k položce: 
ŠDA, podkladní vrstvy vozovky

VV "horní + spodní podkladní vrstva" 6,0*(46,0+44,0)+ "horní 
podkladní vrstva retardér" 6,0*1,25 547,500

68 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 7,500 163,51 49,24 1 595,63

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011

P Poznámka k položce: 
ŠDB, spodní podkladní vrstva nájezdu na retardér

VV 6,0*1,25 7,500

69 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 309,000 634,88 68,92 217 474,20

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111

P Poznámka k položce: 
ACP 16+ tl. 70 mm

VV 6,0*51,5 309,000

70 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 309,000 13,06 14,60 8 546,94

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

P Poznámka k položce: 
0,8 kg/m2

VV 6,0*51,5 309,000

71 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2 m2 315,000 15,70 0,98 5 254,20

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

P Poznámka k položce: 
0,4 kg/m2

VV 6,0*52,5 315,000

72 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 315,000 414,01 35,15 141 485,40

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121

P Poznámka k položce: 
ACO 11+ tl. 40 mm

VV 6,0*52,5 315,000

73 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 30,158 53,83 291,17 10 404,51

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110

P Poznámka k položce: 
obnova krytu chodníku za mostem

VV 1,95*4,75+2,1*9,95 30,158
74 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 31,063 353,11 10 968,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
VV 30,158*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 31,063

75 K 596211110.1 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 128,150 53,83 291,17 44 211,75

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

P
Poznámka k položce: 
povrch chodníků ve směru od chodnéků na I. Šustaly, plochy oměřeny v 
Acad

VV Šedá 57,9+78,1-Reliéf 128,150

76 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 131,995 353,11 46 608,75

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
VV 128,15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 131,995

77 K 596211110.2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 7,850 53,83 291,17 2 708,25

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

P Poznámka k položce: 
místo pro přecházení na začátku úseku, některé plochy oměřeny v Acad

VV Reliéf 4,45+2*0,4*3,0+0,8*1,25 7,850

78 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 8,086 676,46 5 469,86

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 7,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,086

79 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 8,925 50,06 294,94 3 079,13

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211210

P Poznámka k položce: 
obnova krytunájezdu a příčný práh ve vozovce

VV 1,5*5,95 8,925
80 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 9,193 436,43 4 012,10

PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní
VV 8,925*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,193

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 564,47

81 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný 
S2 (OS-B) m2 8,700 226,35 61,15 2 501,25

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný 
S2 (OS-B)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611102

P Poznámka k položce: 
podhled při okraji nosné konastrukce

VV 2*14,5*0,3 8,700

82 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační S1 (OS-
A) m2 109,564 210,06 77,44 31 499,65

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x impregnační S1 (OS-A)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611111

P Poznámka k položce: 
horní povrch říms - hydrofóbní

VV 2*25,48*2,15 109,564

83 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 
(OS-C) m2 16,307 261,69 140,81 6 563,57

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4))

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611131

P Poznámka k položce: 
obrubníková část římsy

VV 2*25,48*0,32 16,307

D 8 Trubní vedení 82 577,92

84 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 5,000 3,40 157,60 805,00

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121

P Poznámka k položce: 
propojení od pravé vpusti k levé

85 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m 5,150 240,68 1 239,50
PP trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10
VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

86 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 14,000 3,83 157,17 2 254,00

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871353121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce: 
min. v délce 1 m od vyústění potrubí odolné UV záření

VV "od levé uliční vpusti k šachtě a od šachty k vyústění" 3,5+7,5 11,000

VV "náhrada části potrubí od stávajících uličních vpustí" 3 3,000
VV Součet 14,000

87 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 14,420 402,62 5 805,78
PP trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8
VV 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,420

88 K 894211111 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na 
potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 6 162,78 22 587,22 28 750,00

PP Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211111

89 K 895941341 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s 
výtokem kus 1,000 181,32 1 012,31 1 193,63

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941341

90 M 59224472 vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 
500/245x65mm kus 1,000 290,95 290,95

PP vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm

91 K 895941351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 1,000 147,18 744,96 892,14

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro 
čtvercovou vtokovou mříž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351

92 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 
čtvercový poklop kus 1,000 2 010,49 2 010,49

PP vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop

93 K 895941366 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem kus 5,000 147,18 1 107,56 6 273,70

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s 
výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941366

94 M 59224463 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 
betonová s odtokem 150mm kus 5,000 554,13 2 770,65

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s 
odtokem 150mm

95 K 899131113 Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním 
rámu z litiny a betonu kus 2,000 10 848,35 3 032,69 27 762,08

PP Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu s osazením a 
dodáním nového rámu z litiny a betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899131113
VV "uliční vpusti na konci úpravy" 2 2,000

96 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 064,59 1 465,41 2 530,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111
VV "uliční vpusť na začátku úseku" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 994 883,45

97 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 227,32 83,18 621,00

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

P
Poznámka k položce: 
vč. zvýraznění IP6 reflexním žlutým podkladem, značky na společném 
sloupku

VV "IP2 + IP6 na společném sloupku připevněném na zábradlí" 
1+1 2,000

98 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm kus 2,000 862,50 1 725,00

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

99 K 914511112R Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m D 
60 mm kus 1,000 0,00 2 127,50 2 127,50

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mm

P Poznámka k položce: 
montáž sloupku na zábradlí

100 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 822,25 822,25

PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

101 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 2,750 885,51 206,99 3 004,38

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 
šipky, symboly nápisy bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231111

P Poznámka k položce: 
označení nájezdu na retardér

VV 0,25*11 2,750

102 K 916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 
bez boční opěry do lože z betonu prostého m 5,000 211,88 115,87 1 638,75

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože 
z betonu prostého

Strana 26 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941341
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941366
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899131113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce: 
místa pro přecházení

VV 2*2,5 5,000

103 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 5,100 177,23 903,87

PP obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm
VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

104 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 46,000 218,05 109,70 15 076,50

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

P Poznámka k položce: 
mezi chodníkem a silnicí

VV 2*24,0+3,5+3,5-2*2,5-4*1,0 46,000
105 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 46,920 179,30 8 412,76

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV 46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,920

106 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,000 218,05 109,70 1 311,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

P Poznámka k položce: 
místa pro přecházení

VV 4*1,0 4,000

107 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm m 4,080 459,87 1 876,27

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
VV 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

108 K 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 11,500 184,44 113,41 3 425,28

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231212

P
Poznámka k položce: 
v rozhraní asf. vozovky a nájezdu na retardér, pro vymezení rozhraní 
mezi dlažbou silnice a chodníku

VV 6,0+5,5 11,500
109 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 11,730 169,74 1 991,05

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
VV 11,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,730

110 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 82,000 177,46 95,77 22 404,86

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

P Poznámka k položce: 
podél chodníků a podél nájezdu na retardér

VV "podél chodníků" 3,0+3,0+19,0+12,5+26,5+5,0+10,0+ "podél 
nájezdu na retardér" 2*1,5 82,000

111 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 83,640 169,74 14 197,05
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
VV 82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 83,640

156 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 6,000 27,74 110,09 826,98

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112233

P Poznámka k položce: 
příčná spára ve vozovce na začátku úpravy

157 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 
hl 40 mm s těsnicím profilem m 6,000 45,83 53,12 593,70

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122132

112 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 
mm m2 5,290 74,01 73,47 780,17

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992111

VV "dilatační spáry říms" 2,28*0,28*8+ "smršťovací spáry říms" 
2,28*0,04*2 5,290

113 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm m2 12,490 110,85 84,50 2 439,92

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

P Poznámka k položce: 
dilatační spáry mezi křídly

VV "pravá křídla" 0,5*(2,15+4,05+3,96+2,13)+ "levá křídla" 
0,5*(2,33+4,12+4,2+2,04) 12,490

114 K 931994121 Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým 
pryžovým profilem m 46,700 23,54 76,13 4 654,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry 
styčné u prefa dílců mikrotenovým pryžovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994121

P Poznámka k položce: 
předtěsnění dilatačních a smršťovacích spar

VV "dilatační a smršťovací spáry říms" (2,25+0,28)*2*5 25,300

VV "dilatační spáry mezi křídly" 1,5+3,7+3,6+1,5+1,7+3,8+3,9+1,7 21,400

VV Součet 46,700

115 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 7,200 224,03 91,10 2 268,94

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112211

P Poznámka k položce: 
skluz od vyústění stávajících vpustí

VV 6*1,2 7,200
116 M 59227002 žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm m 7,200 333,41 2 400,55

PP žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm

117 K 936943933.R2 Připevnění chrániček pro kabel pomocí kotvených 
objímek kus 26,000 0,00 57,50 1 495,00

PP Montáž objímky včetně přikotvení do konstrukce mostu

P
Poznámka k položce: 
objímky pro chráničku průměru 63 mm po 2 m, vč. přikotvení (chráničky 
na mostě pro kabel VO)

VV 2*13 26,000
118 M 55242514.R2 objímka připevňovací pro chráničku DN 63 kus 26,000 172,50 4 485,00

PP objímka připevňovací pro chráničku DN 63

119 M 28613962 trubka ochranná PEHD 63x3,6mm m 60,008 98,74 5 925,19
PP trubka ochranná PEHD 63x3,6mm
VV 26*2,308 'Přepočtené koeficientem množství 60,008

120 K 936943933.R1 Připevnění chrániček pro kabel pomocí kotvených 
objímek kus 13,000 0,00 287,50 3 737,50

PP Montáž objímky včetně přikotvení do konstrukce mostu

P
Poznámka k položce: 
objímky pro chráničku průměru 110 mm po 2 m, vč. přikotvení (chránička 
na mostě pro Kabelovou televizi Kopřivnice)

121 M 28613966.R trubka ochranná PEHD 110 dělená m 26,400 322,00 8 500,80
PP trubka ochranná PEHD 110 dělená

P Poznámka k položce: 
pro kabel v definitivní poloze na mostě a v předpolích

VV 48*0,55 'Přepočtené koeficientem množství 26,400

122 M 55242514.R1 objímka připevňovací pro potrubí průměru 110 mm kus 13,000 172,50 2 242,50

PP objímka připevňovací pro potrubí průměru 110 mm vč. kotev

123 K 948511111 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzepětí 
oblouku nebo klenby m3 434,700 433,62 751,11 515 002,13

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva vzepětí oblouku nebo klenby výroba

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948511111
VV 11,5*3,6*10,5 434,700

124 K 948511112 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - montáž vzepětí 
oblouku nebo klenby m3 434,700 1,91 557,66 243 245,08

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva vzepětí oblouku nebo klenby montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948511112
VV 11,5*3,6*10,5 434,700

125 K 948511122 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž 
vzepětí oblouku nebo klenby m3 434,700 0,00 230,00 99 981,00

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva vzepětí oblouku nebo klenby 
demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948511122
VV 11,5*3,6*10,5 434,700

126 K 953991412 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 
10 do 14 mm kus 104,000 15,55 88,17 10 786,88

PP Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu průměru přes 10 
do 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953991412

P Poznámka k položce: 
kotvení mostního zábradlí

VV 4*2*13 104,000

127 M 56280113.R hmoždinky kompatibilní s certifikovaným mostním 
zábradlím

100 
kus 1,040 5 750,00 5 980,00

PP hmoždinky univerzální 12x70
VV 104*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,040

D 998 Přesun hmot 471 643,81
128 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 2 734,167 0,00 172,50 471 643,81

PP Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998004011

D PSV Práce a dodávky PSV 312 119,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 312 119,21

129 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 467,331 0,00 46,00 21 497,23

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001

Strana 28 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948511111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948511112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948511122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953991412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998004011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"základy" 
4*1,9*10,5+4*2,3*1,0+4*2,3*0,2+2*2,55*(3,3+3,15)+4*2,5*0,6+
2*2,06*(3,3+3,15)+4*2,0*0,6

161,109

VV
"dříky křídel - líc" 
5,3+0,5*1,6+4,7+0,5*1,9+4,3+0,5*1,8+5,0+0,5*1,5+5,13+0,5*1
,7+4,13+0,5*1,76+4,54+0,5*1,87+4,45+0,5*1,47

44,350

VV
"dříky křídel a parapetních zídek - rub" 
1,56*3,3+3,47*3,3+3,35*3,15+1,51*3,15+1,71*3,15+3,5*3,15+
3,62*2,2+1,46*3,3+2*10,22

81,542

VV "stojky rámu - líc" 2*(0,05+0,25)/2*10,1 3,030

VV "rub příčle" 18,0*9,1 + "horní povrch parapetních zídek se 
zatažením na křídla" 2*0,5*(2*0,5+12,5) 177,300

VV Součet 467,331
130 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,159 74 750,00 11 885,25

PP lak penetrační asfaltový
VV 467,331*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,159

131 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým m2 458,741 0,00 46,00 21 102,09

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002

P Poznámka k položce: 
ALN ve dvou vrstvách

VV
"základy" 
(2*1,9*10,5+4*1,9*0,2+4*2,3*1,0+2*2,55*(3,3+3,15)+4*2,5*0,6
+2*2,06*(3,3+3,15)+4*2,0*0,6)*2

241,778

VV
"dříky křídel - líc" 
(5,3+0,5*1,6+4,7+0,5*1,9+4,3+0,5*1,8+5,0+0,5*1,5+5,13+0,5*
1,7+4,13+0,5*1,76+4,54+0,5*1,87+4,45+0,5*1,47)*2

88,700

VV
"dříky křídel - rub" 
(1,56*3,3+3,47*3,3+3,35*3,15+1,51*3,15+1,71*3,15+3,5*3,15+
3,62*2,2+1,46*3,3)*2

122,203

VV "stojky rámu - líc" (2*(0,05+0,25)/2*10,1)*2 6,060
VV Součet 458,741

132 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,188 74 750,00 14 053,00
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 458,741*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,188

133 K 711141559.2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 18,900 25,86 204,14 4 347,00

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

P Poznámka k položce: 
ochrana izolace pod římsou se zatažením 200 mm na svislý povrch

VV "horní povrch parapetních zídek se zatažením na křídla" 
2*0,5*(2*0,5+12,5) 13,500

VV "zatažení na svislý povrch" 2*0,2*(2*0,5+12,5) 5,400
VV Součet 18,900

134 M 62856010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 22,028 115,00 2 533,22

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV 18,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 22,028

135 K 711141559.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 18,180 71,15 561,35 11 498,85

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

VV "horní povrch základů rámu" 2*0,9*10,1 18,180

136 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 21,189 230,00 4 873,47

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 18,18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 21,189

137 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 216,440 39,50 363,00 87 117,10

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559

VV "základy svisle" 2*1,0*10,1 +"rub parapetních zídek se 
zatažením na křídla" 2*10,22+0,5*(2*1,95+2*1,8) 44,390

VV "rub příčle se zatažením na křídla" 
18,0*9,1+0,5*(1,5+1,6+1,7+1,7+4*2,5) 172,050

VV Součet 216,440

138 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 264,273 230,00 60 782,79

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 216,44*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 264,273

139 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní m2 109,200 0,00 46,00 5 023,20

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva 
podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491171
VV "v přechodové oblasti pod izolační fólií" 2*6,0*9,1 109,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

140 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 114,660 46,00 5 274,36

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 109,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 114,660

141 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 84,470 0,00 46,00 3 885,62

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva 
ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491172

VV
"na základech" 
4*0,9*10,5+4*1,9*0,2+2*2,0*3,3+2*2,0*3,15+2*1,5*3,3+2*1,5*
3,15

84,470

142 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 88,694 46,00 4 079,92

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 84,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,694

143 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 566,181 0,00 46,00 26 044,33

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491272

VV
"základy" 
4*1,0*10,5+4*2,3*1,0+2*0,55*(3,3+3,15)+4*2,5*0,6+2*1,56*(3,
3+3,15)+4*2,0*0,6

89,219

VV
"dříky křídel - líc" 
5,3+0,5*1,6+4,7+0,5*1,9+4,3+0,5*1,8+5,0+0,5*1,5+5,13+0,5*1
,7+4,13+0,5*1,76+4,54+0,5*1,87+4,45+0,5*1,47

44,350

VV
"dříky křídel a parapetních zídek - rub(2x)" 
1,56*3,3+3,47*3,3+3,35*3,15+1,51*3,15+1,71*3,15+3,5*3,15+
3,62*2,2+1,46*3,3+2*2*10,22

101,982

VV "stojky rámu - líc" 2*(0,05+0,25)/2*10,1 3,030
VV "rub příčle (2x)" 2*18,0*9,1 327,600
VV Součet 566,181

144 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 594,490 46,00 27 346,54

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 566,181*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 594,490

145 K 711672051 Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů volně 
položenou fólií PVC m2 0,254 0,00 575,08 146,07

PP Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol 
termoplasty mezilehlé folií PVC volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711672051

146 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 0,310 575,00 178,25

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm
VV 0,254*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 0,310

147 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 2,614 0,00 172,50 450,92

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46974806
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 517 264,88
Montáž 406 130,15

Cena bez DPH 923 395,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 923 395,03 21,00% 193 912,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 117 307,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

SO 401 - Přeložka VO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 517 264,88 406 130,15 923 395,03

HSV - Práce a dodávky HSV 68 392,80 6 900,00 75 292,80

    1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 196,00 6 900,00 54 096,00

    997 - Přesun sutě 21 196,80 0,00 21 196,80

PSV - Práce a dodávky PSV 201 700,80 79 168,30 280 869,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 201 700,80 79 168,30 280 869,10

M - Práce a dodávky M 247 171,28 271 761,85 518 933,13

    21-M - Elektromontáže 72 312,00 16 767,00 89 079,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00 3 870,90 3 870,90

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 174 859,28 250 640,95 425 500,23

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 0,00 483,00 483,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 48 300,00 48 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00 0,00 0,00

SO 401 - Přeložka VO

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 923 395,03

D HSV Práce a dodávky HSV 75 292,80

D 1 Zemní práce 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 096,00

1 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním 
konstrukcí z betonu prostého m3 2,000 0,00 3 450,00 6 900,00

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu 
prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511116

2 M 28619330 trubka kanalizační PE-HD D 315mm m 6,000 3 381,00 20 286,00
PP trubka kanalizační PE-HD D 315mm

3 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 30,000 897,00 26 910,00
PP trubka kanalizační PE-HD D 160mm

D 997 Přesun sutě 21 196,80

4 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,200 483,00 0,00 2 511,60

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

5 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,000 483,00 0,00 966,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

6 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,800 414,00 0,00 17 719,20

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655

D PSV Práce a dodávky PSV 280 869,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 280 869,10

7 K 741120301

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 12,000 0,00 48,30 579,60

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120301

8 K 741120831

Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených 
volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 1,5 až 70 
mm2

m 100,000 0,00 18,40 1 840,00

PP
Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených volně plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 
1,5 až 70 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120831

9 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 11,000 0,00 48,30 531,30

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s 
otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130021

10 K 741130025
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 16 mm2

kus 23,000 0,00 117,30 2 697,90

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

SO 401 - Přeložka VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s 
otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130025

11 M 34113246
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
1x10mm2

m 12,000 67,85 814,20

PP kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 
chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x10mm2

12 K 741130041
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez 
letování, průřezu žíly do 25 mm2

kus 23,000 0,00 310,50 7 141,50

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 
záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130041

13 K 741136001
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní 
teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a 
průřezu žil 4x10 až 16 mm2

kus 6,000 0,00 1 173,00 7 038,00

PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací 
kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136001

14 K 741211851 Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně 
stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy do 1 m2 kus 4,000 0,00 414,00 1 656,00

PP Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), 
krytí do IPx 4, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741211851

15 K 741213845 Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním 
funkčnosti silových, průřezu přes 10 do 25 mm2 kus 5,000 0,00 172,50 862,50

PP Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, 
průřezu přes 10 do 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741213845

16 M 348R1

Kompletní stožár osvětlení, dodávka, montáž, 
osvětlovací stožár dle specifikace, jednoduchý 
obloukový výložník s vyložením do 3m, stožárová 
rozvodnice pro smyčková kabelu do Cu 25mm2 a 1-2 
pojistkami, LED svítidlo pro VO dle specifikace. Včetně 
značení st

kus 3,000 25 012,50 75 037,50

PP

Kompletní stožár osvětlení, dodávka, montáž, osvětlovací stožár dle 
specifikace, jednoduchý obloukový výložník s vyložením do 3m, 
stožárová rozvodnice pro smyčková kabelu do Cu 25mm2 a 1-2 
pojistkami, LED svítidlo pro VO dle specifikace. Včetně značení stožáru 
dle požadavku správce. Včetné všech pomocných mechanismů.

17 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 141,000 52,90 7 458,90
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

18 M 348R2

Dodávka a montáž LED svítidla a stožárové 
rozvodnice, demontáž stávajícího svítidla a 
rozvodnice. Dle PD. Včetně všech pomocných 
mechanismů.

kus 2,000 8 211,00 16 422,00

PP
Dodávka a montáž LED svítidla a stožárové rozvodnice, demontáž 
stávajícího svítidla a rozvodnice. Dle PD. Včetně všech pomocných 
mechanismů.

19 M 348R4
Demontáž stávajícího stožáru VO vč. odvozu do 
vzdálenosti 20km. Včetně všech pomocných 
mechanismů.

kus 4,000 3 933,00 15 732,00

PP Demontáž stávajícího stožáru VO vč. odvozu do vzdálenosti 20km. 
Včetně všech pomocných mechanismů.

20 M 348R5 Dodávka a montáž stožárové rozvodnice, demontáž 
stávající rozvodnice, montáž nové rozvodnice dle PD kus 2,000 1 635,30 3 270,60

PP Dodávka a montáž stožárové rozvodnice, demontáž stávající 
rozvodnice, montáž nové rozvodnice dle PD

21 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 129,000 0,00 75,90 9 791,10

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021

22 K 741410072

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým pevně

m 12,000 0,00 75,90 910,80

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 
mm2, uloženým pevně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410072

23 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus 18,000 0,00 89,70 1 614,60

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022

24 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 18,000 55,20 993,60
PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

25 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 0,00 20 700,00 20 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003

26 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

kus 1,000 0,00 690,00 690,00

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 
0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011

27 K 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus 1,000 0,00 2 070,00 2 070,00

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) 
silových, hmotnosti do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811011

28 K 741812011 Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 kus 7,000 0,00 414,00 2 898,00

PP Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a 
průřezu žil do 4x 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741812011

29 K 741813001
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení 
jednofázového 220 V

kus 7,000 0,00 621,00 4 347,00

PP Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 
smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741813001

30 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 
pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 0,00 13 800,00 13 800,00

PP Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 
svítidel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820102

31 M 35436530 koncovka kabelová vnitřní, 16-50mm2 dl 450mm kus 23,000 3 353,40 77 128,20
PP koncovka kabelová vnitřní, 16-50mm2 dl 450mm

32 M 35436029 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 
3-4ž.x6-35mm kus 6,000 807,30 4 843,80

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm

D M Práce a dodávky M 518 933,13

D 21-M Elektromontáže 89 079,00

33 K 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

m 45,000 0,00 31,05 1 397,25

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011

34 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 45,000 27,60 1 242,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

35 K 210812033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 4x6 až 10 mm2

m 95,000 0,00 41,40 3 933,00

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812033

36 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 95,000 127,65 12 126,75

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2

37 K 210812035

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 4x16 mm2

m 255,000 0,00 44,85 11 436,75

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035

38 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 255,000 231,15 58 943,25

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x16mm2

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 870,90

39 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 33,000 0,00 117,30 3 870,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na 
kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220110346

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 425 500,23

40 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 
v zastavěném prostoru km 0,130 5 032,18 44 647,82 6 458,40

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024

41 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,130 4 951,62 44 728,38 6 458,40
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025

42 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání 
a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 64,500 0,00 75,90 4 895,55

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 
jakékoliv tloušťky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460030011

43 K 460061121 Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí zřízení kus 4,000 73,61 271,39 1 380,00

PP Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně 
zábradlí zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460061121

44 K 460061122 Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky 
do 2 m včetně zábradlí odstranění kus 4,000 0,00 207,00 828,00

PP Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně 
zábradlí odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460061122

45 K 460061171 Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně 
dodávky materiálu zřízení a odstranění m 400,000 6,16 19,14 10 120,00

PP Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky 
materiálu zřízení a odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460061171

46 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 9,400 0,00 1 035,00 9 729,00

PP
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113

47 K 460161142

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 40,000 0,00 182,85 7 314,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161142

48 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 52,000 0,00 289,80 15 069,60

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161172

49 K 460161322

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 22,000 0,00 673,90 14 825,80

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161322

50 K 460161522

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 150 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 15,000 0,00 1 010,85 15 162,75

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 150 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Strana 36 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220110346
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460030011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460061121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460061122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460061171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161322


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161522

51 K 460242111 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
potrubí při křížení s kabelem kus 10,000 101,55 8,85 1 104,00

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s 
kabelem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460242111

52 K 460242211 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
kabelů při křížení kus 10,000 198,35 8,65 2 070,00

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460242211

53 K 460281111 Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky 
do 2 m m2 111,000 19,87 166,43 20 679,30

PP Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460281111

54 K 460281113 Pažení výkopů příložné plné jam, hloubky do 4 m m2 36,000 33,67 138,83 6 210,00
PP Pažení výkopů příložné plné jam, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460281113

55 K 460281121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného 
rýh kabelových, hloubky do 2 m m2 111,000 0,00 117,30 13 020,30

PP Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, 
hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460281121

56 K 460281123 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného 
jam, hloubky do 4 m m2 36,000 0,00 62,10 2 235,60

PP Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460281123

57 K 460321111

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na 
vzdálenost do 10 m

m3 22,400 0,00 227,70 5 100,48

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z 
jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460321111

58 K 460341111
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m

m3 22,400 0,00 62,10 1 391,04

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341111

59 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 22,400 0,00 110,40 2 472,96

PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371121

60 K 460391123

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 
úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 
do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 4,000 0,00 483,00 1 932,00

PP
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391123

61 K 460431152

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 40,000 0,00 86,25 3 450,00

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431152

62 K 460431182

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 52,000 0,00 135,70 7 056,40

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431182

63 K 460431342

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
130 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 22,000 0,00 241,50 5 313,00

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 50 cm hloubky 130 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431342

64 K 460431542

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 
150 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 15,000 0,00 472,65 7 089,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 65 cm hloubky 150 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431542

65 K 460581131
Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do 
původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s 
vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy

m2 26,000 2,98 31,52 897,00

PP
Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 
místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a 
částečným dosetím trávy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460581131

66 K 460641125
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 5,400 5 457,80 407,20 31 671,00

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 
z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641125

67 K 460641431 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami 
zabudované m2 24,000 322,45 277,85 14 407,20

PP Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami zabudované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641431

68 K 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 
šířky přes 25 do 50 cm

m 129,000 106,41 24,69 16 911,90

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512

69 K 460762111
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 
inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím 
žlabu bez zásypu

kus 10,000 896,00 277,00 11 730,00

PP Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně 
úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460762111

70 K 460791213
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 142,000 0,00 31,05 4 409,10

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213

71 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 142,000 34,50 4 899,00

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE

72 K 460791214
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 
110 mm

m 36,000 0,00 44,85 1 614,60

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214

73 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 36,000 64,40 2 318,40

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

74 K 460871144
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 
do 20 cm

m2 31,000 235,81 53,99 8 983,80

PP Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, 
včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871144

75 K 460871172
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky 
přes 10 do 15 cm

m2 31,000 661,01 118,69 24 170,70

PP Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z betonu 
prostého, včetně rozprostření, tloušťky přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871172

76 K 460881513
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 
specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z kostek kamenných mozaikových

m2 15,000 114,91 782,09 13 455,00

PP
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně 
spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných 
mozaikových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881513

77 K 460905121
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn 
samostatného šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, 
SR322, ER122, RVO)

kus 1,000 793,70 2 587,30 3 381,00

PP Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky 
přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460905121

78 M 35711855
skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové 
provedení výzbroj 6x sada pojistkové lišty vertikální 
velikosti 2 (SR622/NKW2)

kus 1,000 54 993,00 54 993,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 
6x sada pojistkové lišty vertikální velikosti 2 (SR622/NKW2)

79 M 35822630 odpínač 3-pól., Ie = 160A, třmen. svorky pro 2,5-
95mm2 kus 6,000 1 773,30 10 639,80

PP odpínač 3-pól., Ie = 160A, třmen. svorky pro 2,5-95mm2

80 M 35825228 pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení 
normální, charakteristika gG kus 18,000 69,00 1 242,00

PP pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, 
charakteristika gG

81 K 468011122
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry 
z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm

m2 31,000 0,00 207,00 6 417,00

PP Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a 
zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011122

82 K 468021221

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité

m2 15,000 0,00 96,60 1 449,00

PP
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady 
nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic 
z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468021221

83 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 52,000 0,00 227,70 11 840,40

PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111

84 K 469981211

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 1000 m

t 1 560,000 0,00 18,40 28 704,00

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981211

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 483,00

85 K 580101032 Rozvodná zařízení kontrola stavu rozpojovací a jisticí 
skříně do 160 A kus 1,000 0,00 483,00 483,00

PP Rozvodná zařízení kontrola stavu rozpojovací a jisticí skříně do 160 A

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580101032

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 48 300,00
86 K HZS4231 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost technik hod 100,000 0,00 483,00 48 300,00

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
technik

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4231

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46974806
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 16 100,00
Montáž 40 672,26

Cena bez DPH 56 772,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 772,26 21,00% 11 922,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 694,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

SO 402 - Ochrana kabelů „Kabelová televize Kopřivnice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 100,00 40 672,26 56 772,26

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 2 722,26 2 722,26

    1 - Zemní práce 0,00 2 484,00 2 484,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 238,26 238,26

M - Práce a dodávky M 16 100,00 37 950,00 54 050,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00 29 900,00 29 900,00

    23-M - Montáže potrubí 16 100,00 8 050,00 24 150,00

SO 402 - Ochrana kabelů „Kabelová televize Kopřivnice

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 772,26

D HSV Práce a dodávky HSV 2 722,26

D 1 Zemní práce 2 484,00

3 K 132112121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 2,400 0,00 1 035,00 2 484,00

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112121

P
Poznámka k položce: 
odkopání kabelu pro přeložení do dočasné polohy, vykopaná zemina 
bude využita pro zpětný zásyp

VV 0,3*0,8*10 2,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 238,26

2 K 941112111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 
10 m

m2 4,250 0,00 56,06 238,26

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112111

P
Poznámka k položce: 
pomocné konstrukce pro dočasné převedené kabelů Kabelové televize 
Kopřivnice, vč. zpětného rozebrání

VV 17,0*0,25 4,250

D M Práce a dodávky M 54 050,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 29 900,00
6 K 2202703.R Zpětné uložení kabelového vedení na most m 26,000 0,00 1 150,00 29 900,00

PP Zpětné uložení kabelového vedení na most

D 23-M Montáže potrubí 24 150,00

4 K 230200101.R Montáž a demontáž chrániček podélně půlených D 110 
mm m 50,000 0,00 161,00 8 050,00

PP Montáž a demontáž chrániček podélně půlených Ø 110 mm

P Poznámka k položce: 
ochrana kabelu v dočasně přeložené poloze

5 M RMAT0001.R dělená chránička plastová m 50,000 322,00 16 100,00
PP potrubí ocelové

Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava

SO 402 - Ochrana kabelů „Kabelová televize Kopřivnice
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 20. 6. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 201 Most ev. č. 28c-M2
BKříd beton křídel a parapetní zídky m3 42,762

"oddilatovaná křídla pravá" 0,5*(1,56*3,3+3,47*3,3+3,35*3,15+1,51*3,15) 15,954

"oddilatovaná křídla levá" 0,5*(1,71*3,15+3,5*3,15+3,62*3,3+1,46*3,3) 16,588

"parapetní zídky" 2*0,5*10,22 10,220

BKříd Součet 42,762

Použití figury:

334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 42,762

334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 6,842

BRám beton rámové příčle m3 96,758

BRám "plocha rámu oměřena v Acad" 9,58*10,1 96,758

Použití figury:

421321118 Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 m3 96,758

421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 17,416

BŘím beton říms m3 32,533

BŘím 2*2,28*0,28*25,48 32,533

Použití figury:

317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 32,533

317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 4,555

BZákl beton základů m3 83,130

BZákl "pro opěry" 2*2,3*1,0*10,5+ "pro křídla" 2*(2,5+2,0)*0,6*3,3+2*(2,5+2,0)*0,6*3,15 83,130

Použití figury:

274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 83,130

274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 10,807

DlaLom Dlažba z lom. kamene m2 134,360
"svahy koryta a lavičky" (3,75+1,56)*11,8+(2,05+1,56)*11,55+ "vyústění od nových vpustí" 
0,75*0,75 104,916

"podél křídel" 0,85*(1,95+5,7*1,2+2,05+5,6*1,2+1,25+6,1*1,2+1,55+5,8*1,2) 29,444

DlaLom Součet 134,360

Použití figury:

465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl 
přes 10 m2 m2 134,360

451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 
100 mm m2 137,264

451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2 803,350

Hum odstranění humózní vrstvy m2 303,600

Hum 4,9+7,4+18,9+13,4+52,0+17,5+31,0+158,5 303,600

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 303,600

171211101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně m3 45,540

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 303,600

183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 303,600

Reliéf plocha reliéfní dlažby m2 7,850

Reliéf 4,45+2*0,4*3,0+0,8*1,25 7,850

Použití figury:

596211110.2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 7,850

596211110.1 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 128,150

22106
Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava
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Kód Popis MJ Výměra

Šedá plocha šedé dlažby před mostem m2 128,150

Šedá 57,9+78,1-Reliéf 128,150
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Časový harmonogram realizace zakázky

Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Přípravné práce - RDS, vytýčení sítí, vyjádření správců sítí

Předání a převzetí staveniště - zahájení stavebních prací

Všeobecné položky

Demolice mostu

Dopravně inženýrská opatření

Most ev. č. 28c-M2

Přeložka VO

Ochrana kabelů „Kabelová televize Kopřivnice

Dokončení stavební části 

Předání dokončeného díla vč. dokladové části

Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek 

V Ostravě dne

Finanční plán

"Demolice a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici"

Doba plnění -   celkem 120 kal.dnů



Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Celková cena vč. DPH

13 308 128,69

2 794 707,02

16 102 835,71

"Demolice a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici"

Doba plnění -   celkem 120 kal.dnů
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