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DÍLČÍ DOHODA Č. 2 
K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA ROZVOJ REGISTRU PRÁV A POVINNOSTÍ 

A SOUVISEJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2024-2026 
 

(dále jen „Dílčí dohoda“) 
  

Článek I. 
Strany 

 
 
Česká republika – Digitální a informační agentura 
Sídlo:  Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
Kontaktní adresa: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČO:  17651921 
DIČ: CZ00007064 
Zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem  
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: příjmový: 19-6326001/0710 

výdajový: 6326001/0710 
Kontaktní osoba:  .  

 
 

 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Asseco Central Europe, a.s. 
B 8525 vedená u Městského soudu v Praze 
Sídlo:  Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO:  27074358  
DIČ:  CZ27074358  
Zastoupená: Janem Šteidlem, prokuristou 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka 
Číslo účtu: 1657960/0300 
Kontaktní osoba:  

 
 

 
 

 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Strany“)  
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Dílčí dohodu 
k RÁMCOVĚ DOHODĚ NA ROZVOJ REGISTRU PRÁV A POVINNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH 
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2024-2026 ze dne 28.11.2023 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
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Preambule 

Tato Dílčí dohoda je uzavřena za účelem dodání Dílčí části plnění dle Rámcové dohody.   
  
 

1. Předmět Dílčí dohody 

1. Předmětem této Dílčí dohody je úprava funkcionalit ZR RPP a implementace AIS REZA. 
Implementace bude vycházet z analýzy, detailního návrhu implementace I a detailního 
návrhu implementace II. Smluvní strany se dohodly, ze plnění bude rozděleno do 
následujících etap (plnění u jednotlivých odrážek znamená dílčí část etapy), které jsou 

zároveň i samostatnými fakturačními milníky, ujednání v čl. 2 odst. 3 Dílčí dohody tímto 
není dotčen: 

A) Etapa č. 1: 

– Infrastruktura REZA 
• Testovací prostředí REZA 
• Testovací prostředí AIS REZA 
• Produkční prostředí REZA 
• Produkční prostředí AIS REZA 

– Implementace AIS REZA 
• Funkce pro správu implicitních oprávnění k zastupování,  
• Služby AIS REZA publikované prostřednictvím ISSS,  
• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 

(funkce pro poskytnutí přehledu evidovaných oprávnění 
k zastupování oprávněnému uživateli prostřednictvím 
uživatelského rozhraní a funkce pro propis nových oprávnění 
k zastupování a pro propis ukončení oprávnění k zastupování do 
části RPP REZA) 

 
– Implementace RPP REZA 

• Transformace funkcionality pro produkční verzi 
• Řízení výdeje údajů o oprávnění k zastupování  
• Funkce pro napojení na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn 

 
(dále jen „etapa č. 1“) 

B) Etapa č. 2: 

– Implementace AIS REZA 
• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 

(funkce pro ověření existence oprávnění k zastupování 
oprávněným uživatelem (úředníkem) prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů (funkce pro 
ověření existence certifikátu oprávněným uživatelem a pro 
poskytnutí přehledu evidovaných certifikátů oprávněnému uživateli 
prostřednictvím uživatelského rozhraní) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění 
k zastupování (funkce pro definici šablony, pro schválení definice 
šablony, pro ukončení šablony a pro schválení ukončení šablony 
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oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 
 

(dále jen „etapa č. 2“) 

 
 

C) Etapa č. 3:  

– Implementace AIS REZA 
• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 

(funkce pro zadání ukončení oprávnění k zastupování oprávněným 
uživatelem, funkce pro dohled správce REZA nad oprávněními 
k zastupování evidovanými v AIS REZA, funkce pro zpracování 
požadavku na zápis a na ukončení oprávnění k zastupování zaslané do 
datové schránky REZA).  

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů (funkce pro 
zadání ukončení platnosti certifikátu oprávněným uživatelem, funkce pro 
dohled správce REZA nad certifikáty evidovanými v AIS REZA) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění 
k zastupování (funkce pro poskytnutí přehledu evidovaných šablon 
oprávnění k zastupování oprávněnému uživateli prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 

• Servisní funkce AIS REZA  
 

– Implementace RPP REZA 
• eGON služby na rozhraní ISZR 
• Dávkové procesy pro rušení datových objektů oprávnění 

k zastupování a archivaci záznamů o využití a změnách oprávnění 
k zastupování.  
 

– Příprava dokumentace pro správce a uživatele 
 

– Prvotní naplnění implicitních oprávnění k zastupování z ROS, AISEO a 
AISC 

 
 (dále jen „etapa č. 3“) 

vše dále též jako „Předmět plnění“, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 Dílčí 
dohody. 

2. Zhotovitel se podpisem této Dílčí dohody zavazuje dodat Objednateli Předmět plnění 
specifikovaný v čl. 1 odst. 1 této Dílčí dohody za podmínek uvedených v této Dílčí 
dohodě a Rámcové dohodě ve sjednaném množství, jakosti a čase, v souladu 

s ustanoveními této Dílčí dohody a Rámcové dohody. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dodaný Předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu dle 
čl. 3 této Dílčí dohody. 
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2. Dílčí cena a platební podmínky 

1. Cena za provedení Předmětu plnění specifikovaného v čl. 1. odst. 1. Dílčí dohody činí 
maximálně částku 44 414 212,50 Kč bez DPH, tj. 53 741 197,13 Kč s DPH, přičemž 
položkový rozpad ceny je uvedený v příloze č. 1 této Dílčí dohody. 

2. Platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové dohodě.  

3. Smluvní strany se dohodly a Objednatel výslovně souhlasí, že Zhotovitel je oprávněn 
vyfakturovat cenu i za akceptovanou dílčí část příslušné etapy. 

 
3. Doba, místo a podmínky plnění 

1. Předmět plnění bude provedený dle harmonogramu, který je uvedený v Příloze č. 1 této 
Dílčí dohody bod 4. 

2. Místem plnění celé území České republiky. 

 
4. Součinnost a kontaktní osoby 

1. Strany se zavazují, v souladu s ujednáními v Rámcové dohodě prostřednictvím 
kontaktních osob uvedených v záhlaví Dílčí dohody, vzájemně spolupracovat a 
poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí dohody, zejména se 
Objednatele zavazuje k součinnosti specifikované v příloze č. 1 této Dílčí dohody bod 7 
„Požadavky na součinnost“, a to v termínech tam uvedených.  

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli, za účelem řádného plnění Předmětu plnění, ode dne 
účinnosti této Dílčí dohody, nezbytně nutná oprávnění k výkonu práva užít analýzy, 
detailní návrh implementace I a detailní návrh implementace II, na jejichž základě má 
být Předmět plnění realizován. 

5. Záruka  

1. Zhotovitel poskytuje na základě Akceptačního protokolu, v jehož rámci byly jednotlivé 
etapy a/nebo dílčí částí příslušné etapy Předmětu plnění Objednatelem akceptovány, 

záruku za jakost takového plnění, a to na dobu 12 měsíců od podpisu Akceptačního 
protokolu. 

2. Zhotovitel Objednateli zaručuje, že poskytnuté plnění (zejména upravený software) je 

plně funkční a vhodný k plnění účelu dle Dílčí dohody a Rámcové dohody, a to včetně 
předaných souvisejících věcí a hmotných nosičů software. 

3. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady jednotlivých etap a/nebo dílčí částí 
příslušné etapy, resp. rozpor se zadáním v Dílčí dohodě, které se vyskytnou nebo jsou 
zjištěny v záruční době, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po jejich 

oznámení Objednatelem Zhotoviteli bezplatně odstranit. 
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4. Nebude-li Smluvními stranami výslovně sjednán termín odstranění vady, platí, že 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 

Objednatelem Zhotoviteli, a pokud to nebude objektivně možné, tak v této lhůtě 
navrhnout Objednateli náhradní řešení, které bude co možná nejvíce eliminovat 
případnou škodu Objednatele. 

5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodou, která mu vznikne z titulu 
neodstranění vady díla Zhotovitelem ve sjednaném termínu. 

6. Záruka se vztahuje na Zhotovená díla v jejich původní podobě, tj. na dílo, které bylo 
Objednatelem akceptováno – tedy nikoliv na části, do kterých zasáhla třetí osoba nebo 
Objednatel; v takovém případě toto ustanovení pozbude účinnosti.  

 
6. Práva duševního vlastnictví a Podmínky licencí 

1. Práva duševního vlastnictví se řídí plně podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě. 

  
7. Sankce 

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedení odpovídající dílčí části příslušné etapy 
Předmětu plnění v termínu dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této Dílčí 
dohody, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
odpovídající dílčí části příslušné etapy Předmětu plnění bez DPH za každý, byť jen 
započatý den prodlení. 

2. Maximální výše pokuty podle tohoto odstavce je cena Předmětu plnění dle čl. 2 odst. 1. 
Dílčí dohody bez DPH. Bude-li Dílčí plnění předáno Objednateli ve sjednaném termínu 
a následně akceptováno s výsledkem „akceptováno s výhradou“, nejedná se o prodlení 
Zhotovitele s předáním Dílčího plnění. 

3. Za prodlení Objednatele s úhradou faktury má Zhotovitel vůči Objednateli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý, byť jen 
započatý den prodlení po termínu splatnosti, maximálně však do výše hodnoty dlužné 
fakturované částky bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení. 

4. Při překročení garantovaných lhůt záruční opravy Zhotovitelem dle této Dílčí dohody je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli a Zhotovitel je v takovém případě povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (i) 0,05 % z ceny příslušné dílčí části 
odpovídající etapy bez DPH, a to za každý den prodlení. 

5. Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká 
povinnost Stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování dohodní 
pokuty na základě samostatné faktury. 
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8. Odpovědnost za škodu 

1. Škody, které prokazatelně vzniknou v příčinné souvislosti s činností Zhotovitele či 
Objednatele dle této Dílčí dohody, se Strany zavazují zaplatit druhé Smluvní straně na 
základě samostatné faktury mající náležitosti daňového dokladu. Podmínky pro 
vystavení příslušného daňového dokladu se řídí ustanoveními Rámcové dohody. 

2. Odpovědnost kterékoliv Smluvní strany za škodu způsobenou porušením povinnosti 
v souvislosti s touto Dílčí dohodou je omezena celkovou cenou za celý Předmět plnění 
podle čl. 3 odst. 1 této Dílčí dohody vč. DPH. Odpovědnost za škodu není omezena, 

a nezapočítává se do limitu odpovědnosti, v případě (i) úmyslného či hrubě nedbalého 
porušení povinnosti, (ii) porušení práv k duševnímu vlastnictví třetí osoby, a (iii) ve 

kterém omezení odpovědnosti vylučují právní předpisy.  

3. Žádná Smluvní strana není povinna k náhradě škody, prokáže-li, že jí ve splnění 
povinnosti z této Dílčí dohody nebo Rámcové dohody dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k odvrácení a překonání výše uvedených překážek. 

4. Strany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvou 
povinnou Smluvní stranu k jednání o způsobu stanovení výše škody, a to 
bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Smluvní strana prokazatelně dozví 
o vzniku škodní události. 

 
9. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ujednání této Dílčí dohody navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou 

dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí dohodě se 

řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí 
dohodě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má 

ujednání obsažené v této Dílčí dohodě přednost před ustanovením obsaženým 
v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dílčí dohodě.  

2. Dílčí dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti po splnění zákonné 
podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Dílčí dohoda se podepisuje elektronicky. 

4. Strany prohlašují, že Dílčí dohoda ve spojení s Rámcovou dohodou vyjadřuje jejich úplné 
a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného Předmětu plnění. Strany po přečtení 
Dílčí dohody prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě 
a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz 
uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 
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5. Nedílnou součástí Dílčí dohody je: 

• Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění 

 
 
 
 

V Praze dne V Praze dne 

…………………………………... 
Digitální a informační agentura Asseco Central Europe, a.s. 
Ing. Martin Mesršmíd Jan Šteidl  
ředitel prokurista 

(Objednatel) (Zhotovitel) 
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PŘÍLOHA Č.1: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 
1 Úvod 
Předmětem plnění Dílčí dohody č.2 (DD2) na implementaci základních funkcí Registru 
zastupování REZA je úprava funkcionalit ZR RPP a implementace AIS REZA. Implementace 
bude vycházet z analýzy REZA a detailního návrhu implementace I zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci dílčí dohody č. 6 ze dne 31.8.2023 (dále jen „DD6“) a detailního návrhu 
implementace II zpracovaným Zhotovitelem v rámci dílčí dohody č. 1 ze dne 28.1.2024 (dále 
jen „DD1“), jedná se o dokumenty REZA_Analyza_v3.docx, REZA_DNI_v3.docx a REZA_DNI 
II_AIS REZA_v3.docx.  
Plnění bude rozděleno do následujících etap, přičemž plnění u jednotlivých odrážek znamená 
dílčí část etapy: 

A) Etapa č. 1: 

– Infrastruktura REZA 
• Testovací prostředí REZA 
• Testovací prostředí AIS REZA 
• Produkční prostředí REZA 
• Produkční prostředí AIS REZA 

 
– Implementace AIS REZA 

• Funkce pro správu implicitních oprávnění k zastupování,  
• Služby AIS REZA publikované prostřednictvím ISSS,  
• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 

(funkce pro poskytnutí přehledu evidovaných oprávnění k zastupování 
oprávněnému uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní a funkce 
pro propis nových oprávnění k zastupování a pro propis ukončení 
oprávnění k zastupování do části RPP REZA) 

 
– Implementace RPP REZA 

• Transformace funkcionality pro produkční verzi 
• Řízení výdeje údajů o oprávnění k zastupování  
• Funkce pro napojení na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn 

 
B) Etapa č. 2: 

– Implementace AIS REZA 
• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 

(funkce pro ověření existence oprávnění k zastupování oprávněným 
uživatelem (úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů (funkce pro ověření 
existence certifikátu oprávněným uživatelem a pro poskytnutí přehledu 
evidovaných certifikátů oprávněnému uživateli prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění 
k zastupování (funkce pro definici šablony, pro schválení definice 
šablony, pro ukončení šablony a pro schválení ukončení šablony 
oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 
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C) Etapa č. 3:  

– Implementace AIS REZA 
• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 

(funkce pro zadání ukončení oprávnění k zastupování oprávněným 
uživatelem, funkce pro dohled správce REZA nad oprávněními 
k zastupování evidovanými v AIS REZA, funkce pro zpracování požadavku 
na zápis a na ukončení oprávnění k zastupování zaslané do datové 
schránky REZA).  

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů (funkce pro zadání 
ukončení platnosti certifikátu oprávněným uživatelem, funkce pro dohled 
správce REZA nad certifikáty evidovanými v AIS REZA) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění 
k zastupování (funkce pro poskytnutí přehledu evidovaných šablon 
oprávnění k zastupování oprávněnému uživateli prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 

• Servisní funkce AIS REZA  
 

– Implementace RPP REZA 
• eGON služby na rozhraní ISZR 
• Dávkové procesy pro rušení datových objektů oprávnění 

k zastupování a archivaci záznamů o využití a změnách oprávnění 
k zastupování.  

 
– Příprava dokumentace pro správce a uživatele 

 
– Prvotní naplnění implicitních oprávnění k zastupování z ROS, AISEO a 

AISC 
 

 

 

1.1 Infrastruktura REZA  
Cílem této fáze bude konfigurace technologické a komunikační infrastruktury pro zajištění 
běhu aplikačních komponent REZA a AIS REZA na stávající infrastruktuře RPP. Bude 
vytvořeno: 

• Testovací prostředí REZA 

• Testovací prostředí AIS REZA 

• Produkční prostředí REZA 

• Produkční prostředí AIS REZA 
 

 

Součástí přípravy infrastruktury bude zajištění všech potřebných síťových prostupů jak 
směrem k ostatním částem RPP (ZR RPP, AIS RPP), tak směrem k příslušným integrovaným 
systémům (ISZR, ISSS a dalším dle architektury popisující integrace). Dále bude zajištěno 
napojení na systém centralizovaného logování a centrální zálohovací řešení v rozsahu které 
je implementováno pro AIS RPP a ZR RPP. 
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1.2 Implementace AIS REZA 
V rámci vytvoření AIS REZA vznikne nový AIS RPP, který bude poskytovat funkcionalitu pro 
správu a publikaci údajů o oprávnění k zastupování, šablon oprávnění k zastupování 
a certifikátů. Implementace funkcionality AIS REZA bude provedena dle zpracovaného 
Detailního návrhu implementace I. a Detailního návrhu implementace II. které byli výstupem 
DD6 a DD1. 

1.2.1 Implementace etapa 1  
V rámci implementace 1. etapy bude AIS REZA poskytovat funkcionalita popsanou 
v následujících kapitolách. 
 

1.2.1.1 Funkce pro správu implicitních oprávnění k zastupování 

V rámci implementace funkcionality pro správu implicitních oprávnění bude provedena úprava 
programového vybavení realizovaného v rámci DD1. Úprava bude zaměřena na: 

• Rozšíření šablon implicitních oprávnění PoC, které byly výstupem DD1 pro potřebu 
produkčního provozu v rámci současných zdrojů dat a nad současnými verzemi 
integračních služeb.   

• Transformace funkcionality PoC do produkční verzi AIS REZA 
 

 

 

1.2.1.2 Služby AIS REZA publikované prostřednictvím ISSS 

V rámci AIS REZA budou implementovány služby pro čtení a zápis dat vedených v AIS REZA 
prostřednictvím ISSS využívající kontexty: 

• Oprávnění k zastupování 
• Certifikáty 

• Šablony oprávnění k zastupování 
Na straně AIS REZA budou implementovány služby: 

• paisCtiData – služba pro čtení dat vedených v AIS REZA s využitím kontextů 
Oprávnění k zastupování, Certifikáty, Šablony oprávnění k zastupování  

• paisCtiZmeny, - služba pro čtení změn údajů vedených v AIS REZA, 

• paisCtiKontexty – služba pro výdej seznamu kontextů které popisují entity vedené 
v AIS REZA, 

• paisZapisData – služba pro zápis dat do AIS REZA s využitím kontextů Oprávnění 
k zastupování, Certifikáty,  

• paisProbe – služba pro ověřování dostupnosti AIS REZA 

 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací služeb na rozhraní ISSS podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 

 

1.2.1.3 Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro poskytnutí přehledu evidovaných oprávnění k zastupování oprávněnému uživateli 
(úředníkovi) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. Funkce umožní 
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vyhledat oprávnění k zastupování dle zadaných kritérií, zobrazení seznamu vybraných 
oprávnění k zastupování s možnosti zobrazení detailu oprávnění k zastupování 
a export vybraných oprávnění k zastupování do PDF souboru.    

• Pro propis nových oprávnění k zastupování do části RPP/REZA. 

• Pro propis ukončení oprávnění k zastupování do části RPP/REZA. 
 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

 

1.2.2 Implementace etapa 2  
V rámci implementace 2. etapy bude AIS REZA poskytovat funkcionality popsané 
v následujících kapitolách. 

 

1.2.2.1 Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro ověření existence oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem (úředníkem) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS REZA_v3.docx) 

1.2.2.2 Funkcí AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů. 
Pro správu a publikaci certifikátu budou dostupné funkce: 

• Pro ověření existence certifikátu oprávněným uživatelem (úředníkem) prostřednictvím 
uživatelského rozhraní AIS REZA. 

• Pro poskytnutí přehledu evidovaných certifikátu oprávněnému uživateli (úředníkovi) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. Funkce umožní vyhledat certifikátu 
dle zadaných kritérií, zobrazení seznamu vybraných certifikátů, s možnosti zobrazení 
detailu certifikátu a export informací o vybraných certifikátech do PDF souboru.    
 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

 

1.2.2.3 Funkcí AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro definici (prvotní vytvoření a změnu existující) šablony oprávnění k zastupování 
oprávněným uživatelem (úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS 
REZA.  

• Pro schválení definice šablony oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem 
(úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

• Pro ukončení šablony oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem (úředníkem) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  
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• Pro schválení ukončení šablony oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem 
(úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS REZA_v3.docx) 

 

1.2.3 Implementace etapa 3  
V rámci implementace 3. etapy bude AIS REZA poskytovat funkcionality popsané 
v následujících kapitolách. 
 

1.2.3.3 Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro zadání ukončení oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem (úředníkem) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

• Pro dohled správce REZA nad oprávněními k zastupování evidovanými v AIS REZA. 
Funkce umožní správci REZA zobrazit statistiky a přehledy vztahující se k oprávnění 
k zastupování vedených v AIS REZA. 

• Pro zpracování požadavku na zápis oprávnění k zastupování zaslané do datové 
schránky REZA. 

• Pro zpracování požadavku na ukončení oprávnění k zastupování zaslané do datové 
schránky REZA.  

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

 

1.2.3.2 Funkcí AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů. 
Pro správu a publikaci certifikátu budou dostupné funkce: 

• Pro zadání ukončení platnosti certifikátu oprávněným uživatelem (úředníkem) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

• Pro dohled správce REZA nad certifikáty evidovanými v AIS REZA. Funkce umožní 
správci REZA zobrazit statistiky a přehledy vztahující se k certifikátům vedených v AIS 
REZA. 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

1.2.3.3 Funkcí AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro poskytnutí přehledu evidovaných šablon oprávnění k zastupování oprávněnému 
uživateli (úředníkovi) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. Funkce 
umožní vyhledat šablony oprávnění k zastupování dle zadaných kritérií, zobrazení 
seznamu vybraných šablon oprávnění k zastupování, s možnosti zobrazení detailu 
šablon oprávnění k zastupování a export vybraných šablon oprávnění k zastupování 
do PDF souboru.  

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS REZA_v3.docx) 
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1.2.3.4 Servisní funkce 

V rámci rozšíření AIS REZA bude implementováno: 
• Funkce pro přesun neplatných oprávnění k zastupování do archivu. 

• Funkce pro přesun neplatných certifikátu do archivu. 

• Funkce pro nastavení správnosti údajů oprávnění k zastupování oprávněným 
uživatelem (úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. 

• Funkce zasílání informací o změně oprávnění k zastupování do datové schránky 
osoby, o které jsou údaje vedeny.  

• Funkce pro poskytování výpisu údajů vedených v REZA. 

• Funkce pro poskytování výpisu o využití údajů vedených v REZA. 

• Funkce o automatické zpracování reklamací údajů o oprávnění k zastupování 
vedených v REZA 

• Funkce pro aktualizaci údajů vedených v AIS REZA (oprávnění k zastupování, 
certifikáty) na základě změn údajů v ROB a ROS. 

• Funkce pro napojení AIS REZA na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn údajů 
vedených v AIS REZA. 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

 

1.3 Implementace RPP/REZA 
V rámci rozšíření ZR RPP o komponentu RPP/REZA bude implementována funkcionalita 
RPP/REZA dle zpracovaného Detailního návrhu implementace I. a Detailního návrhu 
implementace II které byli výstupem  DD6 a DD1.  

1.3.2 Implementace RPP/REZA - etapa 1  
V rámci implementace 1. etapy RPP/REZA bude implementováno: 

1) Transformace funkcionality PoC pro produkční verzi RPP(REZA. 

2) Řízení výdeje údajů o oprávnění k zastupování dle pravidel pro přístup k údajům 
o oprávnění k zastupování. 

3) Funkce pro napojení RPP/REZA na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn údajů vedených 
v RPP/REZA. 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 
 

1.3.3 Implementace RPP/REZA - etapa 2  
V rámci implementace 2. etapy RPP/REZA bude implementováno: 

1) eGON služby na rozhraní ISZR. Jedná se o publikační služby:  
• RZA_S01 – Vypiš využití oprávnění k zastupování 

• RZA_S02 – Vypiš vedené oprávnění k zastupování 

a editační službu 

• RZA_S15 – Služby pro zpochybnění oprávnění k zastupování 
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V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací služeb na rozhraní ISZR podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 
 

2) Dávkové procesy pro: 

• Rušení datových objektů oprávnění k zastupování s ukončenou platností. 

• Rušení datových objektů oprávnění k zastupování, které zůstanou po vymazání 
některého z datových objektu oprávnění k zastupování z řetězce tvořící oprávnění 
k zastupování nepoužitelná. 

• Archivaci záznamů o využití oprávnění k zastupování. 

• Archivaci záznamů o změnách oprávnění k zastupování.  

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS REZA_v3.docx) 

 

1.4 Příprava dokumentace pro správce a uživatele 
V rámci přípravy dokumentace pro správce a uživatele bude vytvořena uživatelská 
dokumentace pro: 

• DIA – správa a uživatele  

• Úřady – užívání bez lokálního řešení, užívání a scénáře s lokálním řešením  

Zhotovitel bude spolupracovat na vytvoření dokumentace pro: 

• Veřejnost – populárně naučné postupy 

1.5 Prvotní naplnění implicitních oprávnění k zastupování z ROS, AISEO a AISC  

V rámci prvotního naplnění implicitních oprávnění k zastupování bude zajištěno: 

• Spuštění skriptů pro prvotní naplnění implicitních oprávnění z dat ROS, 

• Spuštění skriptů pro prvotní naplnění implicitních oprávnění z dat AISEO, 

• Spuštění skriptů pro prvotní naplnění implicitních oprávnění z dat AISC, 

• Kontrola vygenerovaných implicitních oprávnění k zastupování.  
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2 Rozpis plnění s uvedením dílčích rolí pracovníků  
 

Tabulka 1: Pracnost předmětu plnění 
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3 Cena předmětu plnění  
 

Tabulka 2: Cena předmětu plnění v Kč bez DPH 
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Tabulka 3: Cena předmětu plnění v Kč s DPH 
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4 Harmonogram 
 

ID Název úkolu Zahájení Dokončení 

 Zahájení projektu T  

1.1 Infrastruktura REZA T 30.06.2024 

1.2.1 Implementace AIS REZA – etapa1 T  

 Implementace T  

 Dodání akceptačních scénářů 10.6.2024 10.6.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 14.6.2024 

 Akceptační testy 17.6.2024 23.6.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 24.6.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  30.6.2024 

1.2.2 Implementace AIS REZA – etapa2 1.7.2024 30.8.2024 

 Implementace 1.7.2024 18.8.2024 

 Dodání akceptačních scénářů  11.8.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 16.8.2024 

 Akceptační testy 19.8.2024 25.8.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 26.8.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  30.8.2024 

1.2.3 Implementace AIS REZA – etapa3 1.9.2024 29.11.2024 

 Implementace 1.9.2024 17.11.2024 

 Dodání akceptačních scénářů  10.11.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 15.11.2024 

 Akceptační testy 18.11.2024 24.11.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 25.11.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  29.11.2024 

1.3.1 Implementace RPP/REZA - etapa 1 T 30.6.2024 

 Implementace T 16.6.2024 

 Dodání akceptačních scénářů  10.6.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 14.6.2024 

 Akceptační testy 17.6.2024 23.6.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 24.6.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  30.6.2024 

1.3.2 Implementace RPP/REZA - etapa 3 1.7.2024 29.11.2024 
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 Implementace 1.7.2024 17.11.2024 

 Dodání akceptačních scénářů  10.11.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 15.11.2024 

 Akceptační testy 18.11.2024 24.11.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 25.11.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  29.11.2024 

1.4 
Příprava dokumentace pro správce a 
uživatele 

T 29.11.2024 

1.5 
Prvotní naplnění implicitních oprávnění k 
zastupování z ROS, AISEO a AISC 

T 29.11.2024 

 

 

Poznámka: 
T = datum účinnosti smlouvy. 
Etapy 1, 2 a 3 jsou na sobě nezávislé a výstupy jedné z etap neovlivňují výstupy druhé z etap. 
Strany nepředpokládají provádění celkové akceptace.  
 

 

 

 

5 Fakturační milníky 
 

Popis – fakturační milníky 
Cena Kč 
bez DPH 

DPH 
Cena v Kč 

s DPH 

Etapa 1 - Infrastruktura REZA 

Etapa 1 - Implementace AIS REZA 

Etapa 1 - Implementace RPP/REZA 

Etapa 2 - Implementace AIS REZA 

Etapa 3 - Implementace AIS REZA 

Etapa 3 - Implementace RPP/REZA 

Etapa 3 - Příprava dokumentace pro 
správce a uživatele 

Etapa 3 - Prvotní naplnění implicitních 
oprávnění k zastupování z ROS, 
AISEO a AISC 

Sumarizace: 44 414 212,50  9 326 984,63      53 741 197,13  
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6 Akceptační kritéria 
 

Výstup Kriteria 

Infrastruktura REZA 

• Existence testovacího prostředí AIS REZA 
• Existence testovacího prostředí RPP/REZA 
• Existence produkčního prostředí AIS REZA 
• Existence produkčního prostředí RPP/REZA 

Implementace AIS REZA – 
etapa1 

• AIS REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita AIS REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Implementace AIS REZA – 
etapa2 

• AIS REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita AIS REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Implementace AIS REZA – 
etapa3 

• AIS REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita AIS REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Implementace RPP/REZA - 

etapa 1 

• RPP/REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita RPP/REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Implementace RPP/REZA - 

etapa 3 

• RPP/REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita RPP/REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Příprava dokumentace pro 
správce a uživatele 

• Dodání požadovaných dokumentu 
• Vypořádání připomínek 

Prvotní naplnění implicitních 
oprávnění k zastupování z 
ROS, AISEO a AISC 

• V REZA naplněna implicitní oprávnění  
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7 Požadavky na součinnost 
 

Pro řádnou realizaci předmětu plnění v termínech uvedených v návrhu harmonogramu 
požadujeme zajistit součinnost Objednatele, a to v následujících oblastech: 

• Technická součinnost: 
- Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro realizaci 

Díla 

- Definice nové agendy REZA a úprava agendy A104 do 31.05.2024. 

- Zajištění součinnosti při definici a schvalování kontextů pro výměnu dat REZA 
prostřednictvím rozhraní ISSS. Kontexty je třeba schválit do 31.05.2024. 

- Definice podoby výpisů z REZA 

- Součinnost externích systémů (CzP, FAIS,…) při tvorbě výpisů z REZA.  

- Zajištění přístupů AIS REZA k JIP/KAAS pro řízení přístupu uživatelů do AIS REZA.  
- Zajištění součinnosti ROB, ROS, AISC a AISEO 

o Poskytnutí seznamu IČO a AIFO pro prvotní plnění implicitních oprávnění. 
Seznamy je třeba zajistit do 30.06.2024. 

o Návrhu harmonogramu realizace prvotního plnění implicitních oprávnění 
k zastupování. 

o Součinnost při řešení výkonnostních problému při prvotním plnění implicitních 
oprávnění k zastupování. 

- Zajištění součinnosti ISZR 
o Implementace služeb REZA verze k 1.7.2024. Dostupnost služeb na vnějším 

rozhraní ISZR v integrovaném vývojovém prostředí musí být zajištěna 
nejpozději do 31.05.2024. 

o Implementace služeb REZA verze k 1.12.2024. Dostupnost služeb na vnějším 
rozhraní ISZR v integrovaném vývojovém prostředí musí být zajištěna 
nejpozději do 31.10.2024. 

 

• Analytická součinnost: 
- Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností 

uvedených v této Dílčí dohodě. 
- Účast na interview, připomínkování zápisů 

- Účast na workshopech 

- Připomínkování finálních verzí dokumentů 

• Personální a projektové předpoklady: 
- Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele) 
- Účast při analýze a návrhu implementace (specialisté objednavatele a jím pověřených 

osob) 

- Účast v etapách testování (specialisté objednavatele a jím pověřených osob) 

- Poskytování písemných vyjádření k předkládaným materiálům v dohodnutých termínech 

- Poskytování řádné a včasné součinnosti při předávání a akceptacích plnění jednotlivých 
etap, včetně písemného oznamování vad a nedodělků díla bránících akceptaci plnění 
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8 Systém na správu požadavků 

Evidence plnění podle harmonogramu této dílčí dohody bude vedena u Zhotovitele v systému 
na správu požadavků 

Oznámení vady na předaném díle a termín odstranění vady bude řešeno primárně přes systém 
Zhotovitele na správu požadavků; to však nevylučuje komunikaci v těchto věcech jinou formou. 
Zhotovitel poskytne Objednateli potřebná přístupová oprávnění do tohoto systému. 
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