
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: Město Boskovice
se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE
zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou
1Č: 00279978

DIČ: CZ00279978
Telefon: 5
Bankovní spojení: KB Boskovice

Číslo účtu: 1
ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel: EKOTERM CZ s.r.o.
se sídIem:Pražská 870, 679 61 Letovice
zastoupený ing. Stanislav Kamba, jednatel
IČ: 253 07 002
DIČ: CZ25307002
Telefon:
Bankovní sp o jen í:........KB, a.s...................................................................
Číslo ú č tu : .............1 ..........................................................
Zapsán v ...obch. rejstř. vedeném KS Brno oddíl C, vložka 24157............

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava hasičské zbrojnice M ladkov“ (dále též
dílo) v rozsahu dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracované Ing. Ilonou
Janíkovou, které tvoří přílohu této smlouvy.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní
odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
- Položkový rozpočet
- Platné technické a právní normy
- Projektová dokumentace



3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze 
č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je  cenou smluvní 
stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH 328 634,88 Kč
DPH 21%  69 013,32 Kč

Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno) 397 648,20 Kč

3.2. Cena díla je  stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci 
díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo 
v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního 
deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, 
jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen 
uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně 
díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. Doba plnění

4.1. Předání a převzetí staveniště: do 01.09. 2016
Termín zahájení díla: od 01.09. 2016

Termín dokončení díla: do 30.11.2016

4.2. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i 
termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného 
předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, 
Ihůty pro jejich  odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla je  řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma 
smluvním stranami a ostatním účastníky o řízení o předání a převzetí díla.
Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady 
či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení sjiným i nebránily užívání díla, 
pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být



zaznam enána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je  dílo 
přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit 
ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně 
použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne 
plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je  povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez 
zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje 
v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od 
obdržení jejich  reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje 
odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a 
spotřebovaný materiál.

7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura a je jí 
splatnost bude 15 dnů.

8. Sankce

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. 
této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-K.č za každý i 
započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle 
odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle 
odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.



8.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této 
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné 
smluvní strany domáhat se náhrady škody.

9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 
předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a 
předpisů o požární ochraně.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení 
zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném 
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku 
jejího předání a převzetí.

10.3. Rádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele 
nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je  druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy se považuje zejména:

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lluitě
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů 
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu 
řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích.

12. Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztah vzniklý na podkladě této smlouvy se 
bude řídit Občanským zákoníkem.

12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.



12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy
a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

12.5. Uzavření smlouvy bylo schváleno na 35. schůzi rady města Boskovice konané dne
23.08.2016, usnesení č. 30.2.

V Boskovicích dne

Za objednatele:

Jf- i. M

Bc. Hana Nedomová, starostka
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Přílohy:

• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

• Příloha č.2 - Projektová dokumentace

V Letovicích dne ... £ 5 . Q>..

Za zhotovitele:
SKOTERM CZ
ř > « o a . s.r.o,

•íi S70. 679 61 1 '"ÍOVICE
: CZ25307C

l./íax: 516474 480
S fo.c?

Ing. Stanislav Kamba, jednatel
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Oprava hasičské zbrojnice Mladkov

Základn í identifikačn í údaje

Zadavatel

Název: Město Boskovice

Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

IČO: 00279978

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Bc. Hana Nedomová - starostka

Kontaktní osoba: I

Tel.:

E-mail:

Uchazeč

Název: EKOTERM CZ s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Pražská 870, 679 38 Cetkovice

Tel.:

E-mail: e

IČO /D IČ: 25307002

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

Kontaktní osoba (jméno a příjmení):

Kontaktní osoba (tel., e-mail):

Nabídková cena

Cenová nabídka
Cena celkem

(bez DPH)
DPH 21 % (v Kč)

Cena celkem

(včetně DPH)

Oprava hasičské zbrojnice 328 634,88 Kč 69013,32 Kč 397 648,20 Kč

Záruka 60.měsíců

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení a funkce osoby

oprávněné jednat jménem či za uchazeče:
Ing. Stanislav Kamba - je d r íp a ř ^ j V 3

W.iwtsra» S.1.0

Datum podpisu, podpis a razítko osoby

oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Pražská 870. 679*1 LETOVICL
DIČ: CZ25307002

25.8.2016 T
o-mail'- ekoterm cz@ ekotefm -sro.cz





POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0002nab Stavební úpravy hasičské zbrojnice JKSO
Objekt Název objektu SKP
01 Stav. část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
0353 Stav. úpravy hasičské zbrojnice Mladkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel Město Boskovice
Dodavatel EKOTERM CZ s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 89 442 Ztížené výrobní podmínky 50
Z PSV celkem 52 297 Oborová přirážka 50
R M práce celkem 3 090 Přesun stavebních kapacit 1 100
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 1 100
ZRN celkem 144 829 Zařízeni staveniště 1 810

Provoz investora 100
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 2 500
ZRN+HZS 144 829 Ostatní náklady neuvedené 100
ZRN+ost.náklady+HZS 151 639 Ostatní náklady celkem 6810
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

. \

..r-- r-'.

r.o * & & &

70.

íax.

¡79 ,_;i ič to
’2530700^
516
,r^eicotcrm

Základ pro DPH 21,0 % 151 639 Kč
DPH 21,0 % 31 844 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

C E N A Z A O B J E K T C E L K E M 1 8 3 4 8 3 K č

Poznámka :
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Stavba : 0353 Stav. úpravy hasičské zbrojnice Mladkov Rozpočet: 0002nab
O b je k t: 01 Stav. část Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Ml;

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 5 458 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 1 895 0 0 0 0

311 Sádrokartonové konstrukce 3 538 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 3 356 0 0 0 0

61 Úpravy povrchů vnitřní 29 260 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 23 752 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 597 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 2 960 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 444 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 940 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 1 715 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 3 596 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1 866 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 5 060 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 2 660 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 29 595 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 5 522 0 0 0

781 Obklady keramické 0 8 108 0 0 0

783 Nátěry 0 304 0 0 0
784 Malby 0 1 048 0 0 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 3 090 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 064 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 89 442 52 297 0 3 090 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 144 829 50

Oborová přirážka 50 0,0 141 739 50

Přesun stavebních kapacit 1 100 0,0 141 739 1 100

Mimostaveništní doprava 1 100 0,0 141 739 1 100

Zařízení staveniště 0 1,3 144 829 1 810

Provoz investora 100 0,0 144 829 100

Kompletační činnost (ICD) 2 500 0,0 144 829 2 500

Rezerva rozpočtu 100 0,0 144 829 100
CELKEM VRN 6 810
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Položkový rozpočet

Stavba : 0353 Stav. úpravy hasičské zbrojnice Mladkov Rozpočet: 0002nab
O b jek t: 01 Stav. část Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Mladk

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 2,78 39,80 110,56

4,63*0,6 2,78
2 139601101R00 Ruční výkop v hornině tř. 1 - 2 m3 1,00 588,00 588,00

okapový chodník: 1,0 1,00
3 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 m3 1,30 1 547,00 2 006,46

1,73*1,8*0,15 0,47

1,73*1,43*0,3+0,975*0,3*0,3 0,83
4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 2,30 155,00 356,04
5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,30 250,50 575,40
6 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 2,30 450,00 1 033,65
7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 5,88 32,50 191,11

1,73*3,23+0,975*0,3 5,88
8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,30 260,00 597,22

Celkem za 1 Zemní práce 5 458,44
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

9 317168131R00 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 1,00 332,00 332,00
10 317321321R00 Beton překladů železový C 20/25 m3 0,04 2 700,00 115,83

1,3*0,33*0,1 0,04
11 317351107R00 Bednění překladů - zřízení j m2 0,52 502,00 263,05

1,3*0,1*2+0,8*0,33 0,52
12 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 0,52 134,00 70,22
13 317944311RT2 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu I č.10 t 0,04 25 670,00 1 114,08

1,3*4*8,34*0,001 0,04

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 1 895,17
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
14 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 3,68 489,00 1 801,92

104:1,73*2,13 3,68
15 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 1,73 522,00 903,06

105:1,73*1,0 1,73
16 342264098RT1 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy do 2 m2 m2 1,73 186,50 322,65
17 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 2 - 5 m2 m2 3,68 138,50 510,36

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 3 537,98
Díl: 34 Stěny a příčky
18 342248109R00 Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 3,44 442,50 1 523,97

1,73*2,8-0,7*2,0 3,44

19 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 1,73 73,40 126,98
20 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 5,60 137,00 767,20

2,8*2 5,60
21 346244314R00 Obezdívky WC z desek pórobeton, tl. 125 mm m2 1,50 625,00 937,50

1,0*1,5 1,50

Celkem za 34 Stěny a příčky 3 355,65
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
22 602011102R00 Postřik cementový ručně m2 16,32 70,00 1 142,64

104:(1,73+2,13*2)*1,1-(0,8*0,5+0,975*0,5+0,56*0,36) 5,50

(0,56+0,36*2)*0,5+(0,975+0,59*2)*0,3 1,29

1,73*2,6-0,8*2,02 2,88

105:(1,43+1,0*2)*1,1 +1,73*2,6-0,8*2,02 6,66
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Položkový rozpočet

Stavba : 0353 Stav. úpravy hasičské zbrojnice Mladkov Rozpočet: 0002nab

O b jek t: 01 Stav. část Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Mladk

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

23 602011104R00 Antisanitrační přednástřik ručně m2 16,00 46,30 740,80

24 602011105R00 Vyrovnávací síranovzdorná vrstva ručně m2 16,00 58,90 942,40

25 602011112RT5 Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 16,32 266,00 4 342,02

104:(1,73+2,13*2)*1,1-(0,8*0,5+0,975*0,5+0.56*0,36) 5,50

(0,56+0,36*2)*0,5+(0,975+0,59*2)*0,3 1,29

1,73*2,6-0,8*2,02 2,88

105:(1,43+1,0*2)*1,1+1,73*2,6-0,8*2,02 6,66

26 602011121RT1 Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 16,00 472,00 7 552,00

27 602011122R00 Omítka sanační tepelně izolační ručně m2 16,00 367,50 5 880,00

28 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 14,21 101,50 1 442,15

104:(1,73+2,13*2)*1,1-(0,8*0,5+0,975*0,5+0,56*0,36) 5,50

(0,56+0,36*2)*0,5+(0,975+0,59*2)*0,3 1,29

1,73*2,6-0,8*2,02 2,88

105:(1,43+1,0)*2*1,0-0,8*0,4 4,54

29 602011151RT0 Štuk na stěnách sanační ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm m2 16,00 120,50 1 928,00

30 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 2,65 35,60 94,48

0,975*2,09+0,56*1,1 2,65

31 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 4,30 444,00 1 909,07

(0,8+2,02*2)*0,23+1,3*0,1 *2 1,37

(0,975+2,09*2)*0,3 1,55

(0,56+1,1*2)*0,5 1,38

32 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky 11,44 59,601 681,65

0,975+2,09*2+0,8*2,02*2+0,85+1,1 *2 11,44

33 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 0,44 191,50 85,03

0,8*0,23+1,3*0,1*2 0,44

34 622412212R00 Nátěr stěn silikátový - penetrace, 2 x nátěr m2 16,00 157,50 2 520,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 29 260,23

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
35 281606211R00 Nízkotlaká injektáž smíšeného zdíva tl. do 40 cm m 2,40 1 255,00 3 012,00

36 281606212R00 Nízkotlaká injektáž smíšeného zdíva tl. do 60 cm m 2,85 1 740,00 4 959,00

37 281606213R00 Nízkotlaká injektáž sníšeného zdivá tl. do 80 cm m 3,70 2 320,00 8 584,00

38 281606214R00 Nízkotlaká injektáž sníšeného zdivá tl. do 100 cm m 2,10 2 900,00 6 090,00

39 620991005R00 Začíšťovací okenní lišta s tkaninou m 7,92 53,40 422,66

0,975+2,09*2+0,56+1,1*2 7,92

40 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 2,65 35,70 94,74

41 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 2,10 281,00 589,68

(0,975+2,09*2)*0,3+(0,56+1,1*2)*0,2 2,10

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 23 752,08

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
42 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,35 2 925,00 1 015,56

104:(1,73*2,13+0,975*0,3+0,8*0,1 )*0,06 0,24

105:1,73*1,0*0,06 0,10

43 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 12/15 m3 0,71 2 655,00 1 873,37

(1,73*3,23+0,975*0,3)*0,12 0,71

44 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 0,71 434,50 306,58

45 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 0,71 132,00 93,14

46 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 
150/150 mm KH20 t 0,02 26 140,00 609,06

5,8804*3,301*0,001*1,2 0,02

47 631571002R00 Násyp z kameniva těženého m3 0,59 1 063,00 625,04

(1,73*3,23+0,975*0,3)*0,1 0,59
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Položkový rozpočet

Stavba : 0353 Stav. úpravy hasičské zbrojnice Mladkov Rozpočet: 0002nab
O b jek t: 01 Stav. část Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Mladk

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / MJ celkem (Kč)
48 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm m2 2,32 536,00 1 240,84

4,63*0,5 2,32

49 639561111R00 Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý m 4,63 180,00 833,40

4,63*0,5*2 4,63

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 597,00
Díl: 64 Výplně otvorů
50 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00 612,00 612,00
51 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 762,00 762,00
52 648991113RT6 Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm m 0,85 444,50 377,83
53 55330304 Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 kus 2,00 604,33 1 208,66

Celkem za 64 Výplně otvorů 2 960,49
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
54 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 5,41 82,00 444,02

3,6849+1,73 5,41

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 444,02
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
55 953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými DN 110 m 0,75 614,00 460,50
56 953922112R00 Montáž tvarovky větrací - vnější kus 1,00 29,10 29,10
57 PM Protidešfová žaluzie, síťka proti hmyzu pr. 100 mm kus 1,00 450,00 450,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 939,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí
58 965042231R00 Bourání mazanín betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,47 2 025,00 945,88

1,73*1,8*0,15 0,47

59 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,33 94,80 126,39

0,33*2,02*2 1,33

60 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 1,00 6,70 6,70
61 968062354ROO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,62 296,50 182,64

0,56*1,1 0,62

62 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 1,00 34,90 34,90
63 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,04 205,50 418,75

0,975*2,09 2,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1 715,26
Díl: 97 Prorážení otvorů
64 971028471R00 Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm kus 1,00 861,00 861,00

VZT:1 1,00

65 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,53 844,00 450,11

0,8*2,02*0,33 0,53

66 973031812R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 5,60 57,60 322,56
67 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 2,60 159,50 414,70

1,3*2 2,60

68 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % J m2 26,68 58,00 1 547,52

(1,73+3,23)*2*2,53-0,975*2,09-
0,56*1,1+(0,975+2,09*2)*0,5+(0,56+1,1)*2*0,5 26,68

Celkem za 97 Prorážení otvorů 3 595,88
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
69 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 7,56 247,00 1 866,33

Celkem za 99 Staveníštní přesun hmot 1 866,33
Díl: 711 Izolace proti vodě
70 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1 x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 5,88 24,40 143,48
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dod. modífik. pásu m2 5,88 252,50 1 484,80
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Položkový rozpočet

Stavba : 0353 Stav. úpravy hasičské zbrojnice Mladkov Rozpočet: 0002nab
O b jek t: 01 Stav. část Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Mladk

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
72 711199095R00 Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly m2 5,88 1,80 10,58
73 711199097ROO Příplatek za plochu do 10 m2, pásy m2 5,88 22,80 134,07
74 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 4,25 41,90 177,99

104:0,7*1,6 1,12

105:1,73*1,0+(1,73+1,0)*2*0,3-0,8*0,3 3,13

75 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 4,25 400,00 1 699,20
76 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 4,66 157,50 733,95

(1,73+1,0)*2-0,8 4,66
77 711212602R00 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 4,00 158,50 634,00
78 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,05 774,00 42,18

Celkem za 7111zolace proti vodě 5 060,26
Díl: 725 Zařizovací předměty
79 725291511U00 Dávkovač tekutého mýdla na 350ml soubor 1,00 450,00 450,00
80 725291521U00 Plast zásobník toaletních papírů soubor 1,00 550,00 550,00
81 725291531U00 Plast zásobník papírových ručníků soubor 1,00 480,00 480,00
82 725-PC1 Odpadkový koš kus 1,00 890,00 890,00
83 725-PC2 WC set se štětkou kus 1,00 290,00 290,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 2 660,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
84 764908303R00 Oplechování parapetů, rš 330 mm poplast. plech m 0,60 463,50 278,10
85 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 7,92 133,00 1 052,70

0,975+2,09*2+0,56+1,1*2 7,92

86 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 2,00 419,00 838,00
87 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 2,00 257,00 514,00
88 76667001ORAO Okno plastové bílé 560/1100 mm, kování dvojsklo kus 1,00 4 025,00 4 025,00
89 766670032RA0 Dveře vchodové plastové bílé 975/2090 mm kování, těsnící 

práh kus 1,00 16 000,00 16 000,00
90 54914582 Kliky se štitem -WC kus 1,00 541,70 541,70
91 54914585 Kliky se štítem mezip kus 1,00 412,67 412,67
92 61164941 Dveře vnitř, lamino 1kř. plné 70x197 cm HPL laminát kus 2,00 2 954,38 5 908,76
93 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,04 596,00 23,60

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 29 594,53
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
94 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 5,95 67,001 398,32

104:(1,73+0,4+2,13)*2-0,975-0,8*2 5,95

95 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 5,95 35,00 208,08
96 771575109R00 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm m2 5,79 402,00 2 326,53

104:1,73*2,13+0,975*0,3+0,8*0,1 4,06

105:1,73*1,0 1,73
97 771577114R00 Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic m 0,80 275,50 220,40
98 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 10,61 40,00 424,20

soklík:5,945 5,95

obklad:(1,73+1,0)*2-0,8 4,66

99 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 5,79 9,90 57,30
100 597642031 Dlažba keramická protiskluzná R10 - 300x300x9 mm m2 7,00 260,00 1 820,00
101 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,16 410,00 67,40

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 522,22
Díl: 781 Obklady keramické
102 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady j m2 10,17 38,301 389,36

104:(0,9+0,7)*1,6 2,56

105:(1,73+1,0)*2*1,6-0,8*1,6+1,0*0,15 7,61

103 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2jedntl | m2 10,17 33,10| 336,49
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Položkový rozpočet

Stavba : 0353 Stav. úpravy hasičské zbrojnice Mladkov Rozpočet: 0002nab
O b jek t: 01 Stav. část Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Mladk

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
104 781475115R00 Obklad vnítřní stěn keramický, do tmele m2 10,17 380,00 3 863,08
105 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 7,26 39,80 288,95

104:0,9+0,7 1,60

105:(1,73+1,0)*2-0,8+1,0 5,66
106 59760102. A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm m 7,50 17,19 128,93
107 597813602 Obkládačka keramická m2 11,00 275,00 3 025,00
108 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,19 410,00 75,97

Celkem za 781 Obklady keramické 8 107,78
Díl: 783 Nátěry
109 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 1,94 157,00 303,95

zárubně:(0,8*2+2,02*4)*0,2 1,94

Celkem za 783 Nátěry 303,95
Díl: 784 Malby
110 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 18,51 13,30 246,16

14,2084+4,2997 18,51
111 784195112R00 Malba tekutá bílá, 2 x m2 18,51 29,00 536,73
112 784442021RT2 Malba disperzní interiérová .výška do 3,8 m pro SDK 2 x 

nátěr, 1 x penetrace m2 5,41 49,00 265,33
Celkem za 784 Malby 1 048,22

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
113 001a Ventilátor kruhový plast, radiální na stěnu DN 100 vč. zpětné 

klapky a doběh. relé kus 1,00 2 750,00 2 750,00
114 001b Montáž ventilátoru kus 1,00 340,00 340,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 090,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
115 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,36 172,00 749,16
116 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 43,56 15,10 657,69
117 979082111R00 Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,36 210,00 914,68
118 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,36 400,00 1 742,24

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 063,77
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Výkaz výměr
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE MLADKOV Doba výstavby: Objednatel: Město Boskovice

Objekt: SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, D.1.4 ZDRAVOTNĚ
TECHNICKÉ INSTALACE Začátek výstavby: Vedoucí

projektu:

Lokalita: Mladkov Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: 801.32 Zpracováno dne: 25.08.2016 Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena (Kč) Celkem Jednot. | Celkem soustava

1 Zemní práce 37 904,77 18,84
1

2

113107131

113107163

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm
splašková kanalizace uvnitř budovy
3*1
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300
mm

m2

m2

3.00

3.00

3.00

449,00

55,10

1 347,00

165,30

0,23

0,40

0,68

1,20

ÚRS/2015

ÚRS/2015

3 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 200 do 300 mm
splašková přípojka uvnitř budovy
3*1
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2
3.00
6.00 45,90 275,40 0,18 1,09 ÚRS/2015

4 113154122

přípojka splaškové kanalizace
4*1.5
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek
v trase

m2

6,00

6,00 350,00 2 100,00 0,10 0,62 ÚRS/2015

5 121101102

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m
do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
přípojka splaškové kanalizace
4*1.5
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3

6,00
4,95 70,50 348,98 0 0,00 ÚRS/2015

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
přípojka vodovodu
16.5*1.5*0.2 4,95

131203101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo „ qn
pneumatickým nářadím v horninách tř. 3 m ,
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
splašková kanalizace uvnitř budovy
3*0.5*0.6 0,90



132201201

132201401

151831111

161101101

162601102

171201201

171201211

174101101

174101102 

175101100R

Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 včetně
naložení na dopravní prostředek
splašková kanalizace vně budovy
20.6*0.9*1.7
odečteno z podélného profilu 
Hloubená vykopávka pod základy ručně
s přehozením výkopku na vzd. 3 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek
splašková kanalizace uvnitř budovy 
0.6*0.6*0.6

Osazení a odstranění pažícího boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 1 m 

20.6*1.7*2
odečteno z podélného profilu
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m
bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázděním dopravní nádoby 
na hromadu, nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při 
hloubce výkopu do 2.5 m 
splašková kanalizace vně a uvnitř budovy (100%)
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 4000 do 5000 m
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí 
Uložení sypaniny na skládku
uložení výkopku na trvalou skládku předepsanou projektem bez poplatku 
za uložení
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 
poplatek majitelům pozemků, na které bude sypanina ukládána

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m 
od okraje zásypu.
splašková a kanalizace vně budovy

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním v uzavřených prostorách 
Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m 
od okraje zásypu.
splašková kanalizace uvnitř budovy

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm
Včetně dodávky kameniva 
splašková kanalizace uvnitř budovy 
3*0.6*0.425
splašková kanalizace vně budovy 
(14.55+1.9)*0.9*0.425 
splašková kanalizační přípojka



m3 31,52 283,00 8 919,59 0,00 0,00 URS/ 2015

31,52

m3 0,22 1 493,00 322,49 0,00 0,00 ÚRS/2015

0,22

m2 41,20 116,00 4 779,20 0,00 0,00 ÚRS/2015

41,20

m3 32,63 80,10 2 613,98 0,00 0,00 ÚRS/2015

32,63

m3 12,10 166,50 2 013,86 0,00 0,00 ÚRS/2015

m3 12,10 15,00 181,43 0,00 0,00 ÚRS/2015

t 22,98 150,00 3 447,14 0,00 0,00 ÚRS/2015

22,98
m3 19,42 94,80 1 841,28 0,00 0,00 ÚRS/2015

19,42
m3 4,77 285,00 1 358,55 0,00 0,00 ÚRS/2015

4,77

m3 8,98 775,00 6 958,02 1,70 15,26 ÚRS/2015

0,77

6,29



17 181301101

4.64*0.9*0.460
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5
splašková kanalizace vně budovy

4 Vodorovné konstrukce
18 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm

19 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 
Včetně dodávky kameniva 
splašková kanalizace uvnitř budovy 
3*0.6*0.15
splašková kanalizace vně budovy 
(14.55+1.9)*0.9*0.15 
splašková kanalizační přípojka 
4.64*0.9*0.15

5 Komunikace
20 564851111 Podklad ze šterkodrte ŠD tl 150 mm 

2*4*15

21 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 
mm š do 3 m

22 573111112 Postřik živičný infiltracní s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

23 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

24 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
25 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 

splašková kanalizace uvnitř budovy 
(2+6) *0.2
vodovod uvnitř budovy

26 612335101 Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm

721 Vnitřní kanalizace
27 721171219 Trubka pro připojení WC, DN 100 

1
Potrubí z plastových trub KG systém, svodné DN 125 
3.6*1.2

28 721173402

29 721174043 Potrubí z plastových trub HT systém PP připojovací DN 50 
1.6*1.2

30 721174045 Potrubí z plastových trub HT systém PP připojovací DN 100 
5*1.2

31 721194105 Vyměření přípojek na potrubí
vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50



o

m2 24,75 30,20 747,45 0,00 0,00 ÚRS/2015

24,75
2 585,19 6,05

m3 0,45 418,00 188,10 0,34 0,15 ÚRS/2015
0,45

m3 3,12 769,00 2 397,09 1,89 5,89 ÚRS/2015

0,27

2,22

0,63
14 010,00 5,13

m2 12,00 250,00 3 000,00 0,28 3,36 ÚRS/2015
12,00

m2 6,00 1 150,00 6 900,00 0,18 1,11 ÚRS/2015

6,00
m2 6,00 45,00 270,00 0,01 0,04 ÚRS/2015

6,00
m2 6,00 15,00 90,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

6,00

m2 6,00 625,00 3 750,00 0,10 0,62 ÚRS/2015

6,00
3 680,58 0,37

m2 4,19 290,00 1 215,68 0,04 0,17 ÚRS/2015

1,60

2,59
m2 4,19 588,00 2 464,90 0,05 0,20 ÚRS/2015

4,19
6 567,04 0,02

kus 1,00 319,50 319,50 0,00 0,00 ÚRS/2014
1,00

m 4,32 629,00 2 717,28 0,00 0,01 ÚRS/2015
4,32

m 1,92 290,00 556,80 0,00 0,00 ÚRS/2015
1,92

m 6,00 438,00 2 628,00 0,00 0,01 ÚRS/2015
6,00

kus 1,00 57,70 57,70 0,00 0,00 ÚRS/2015



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

721194109

721290111

722

722130804

722174021

722174022 

722181221

722181251

722190401

722220111

722220121

722220864

722224153

722231251

722232061

722240122

Vyměření přípojek na potrubí 
vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 
1

Zkouška těsností kanalizace v objektech vodou do DN 125 

Vnitřní vodovod

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 65 

5
Potrubí z PPR PN20, D 16/2.7 mm 
svařovaných polyfuzně 
(3.4+2)*1.2
Potrubí z PPR PN20, D 20/3,4 mm 
svařovaných polyfuzně 
(5.4)*1.2

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového PE přilepenými v 
příčných a podélných spojích, tl. Izolace přes 6 do 10 mm

vnitřního průměru DN do 22 mm
V položce je  kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 
(3.4+5.4)*1.2

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového PE přilepenými v 
příčných a podélných spojích, tl. Izolace přes 20 do 25 mm

vnitřního průměru DN do 22 mm
V položce je  kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 
(2) * 1.2
Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 
2+1+1

Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 
1

Nástěnky pro baterii G 1/2 
1

Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 
1

Ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 °C G 3/4 -1 
1

Ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 G 1/2 
1
Kulové kohouty PN 42, vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 
1
Kohouty kulové PPR DN 16 
2

1



kus

m

1,00
1,00

1,00
12.24
12.24

85,80

16,50

85,80

201,96

0,00

0,00

0,00

0,00

ÚRS/2015

ÚRS/2015

6 865,29 0,07

m 5.00

5.00

66,90 334,50 0,01 0,05 ÚRS/2015

m 6.5

6.5

218,00 1 412,64 0,00 0,01 ÚRS/2015

m 6.48

6.48

227,00 1 470,96 0,00 0,01 ÚRS/2015

m 10.56

10.56

37,00 390,72 0,00 0,00 ÚRS/2015

m 2.40

2.40

40,00 96,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

kus 4.00
4.00

153,50 614,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

kus 1,00
1,00

158,50 158,50 0,00 0,00 ÚRS/2015

pár 1,00
1,00

319,50 319,50 0,00 0,00 ÚRS/2015

m 1,00
1,00

29,80 29,80 0,00 0,00 ÚRS/2015

kus 1,00
1,00

322,00 322,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

kus 1,00
1,00

412,00 412,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

kus 1,00
1,00

271,00 271,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

kus 2,00
2,00

216,00 432,00 0,00 0,00 ÚRS/2015



47 722290215
Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 
100

m

48 722290234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m

49 722290821 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t

725 Zařizovací předměty

50 725112021
Klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním, 
odpad vodorovný 
včetně sedátka v bílé barvě 
vč. montáže na předstěnové instalační systémy 
1
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 
600 mm 
vč. montáže 
1
Elektrické ohřívače zásobníkové, betlakové přepadové, objem nádrže 10 I 
(2,0 kW) 
vč. montáže 
1
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 
1
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí 
vč. montáže

soubor

51 725211623 soubor

52 725532126 soubor

53 725813111 soubor

54 725822612 soubor

55 725869101
1
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 
1
Vtok se zápachovou uzávěrkou DN30
Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přídavným 
uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav 
1

soubor

56 551618410 kus

726 Předstěnové instalace

57 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdnění pro závěsné klozety, 
ovládání zepředu, stavební výšky 1080 mm 
vč. dodávky ovládácích tlačítek 
1

soubor

8 Potrubí
58 2300242R Napojení na stávající přípojku 

1
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC do DN 150 těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
4.64+14.55+1.3
Trouba PVC-KG (PP) s hrdlem DIN 16961 SN 8 DN 125 
14.55+1.3
Trouba PVC-KG (PP) s hrdlem DIN 16961 SN 8 DN 150 
4.64

kus

59

60 

61

871313121

871275221

871315221

m

m

m



12,96 20,00 259,20 0,00 0,01 ÚRS/2015

12,96
12,96 22,00 285,12 0,00 0,00 ÚRS/2015
12,96

0,05 1 196,00 57,35 0,00 0,00 ÚRS/2015
0,05

13 006,50 0,26

1,00 2 900,00 2 900,00 0,02 0,02 ÚRS/2015

1,00

1,00 3 300,00 3 300,00 0,03 0,03 ÚRS/2015

1,00

1,00 4 370,00 4 370,00 0,01 0,01 ÚRS/2015

1,00
1,00 157,00 157,00 0,00 0,00 ÚRS/2015
1,00
1,00 1 850,00 1 850,00 0,20 0,20 ÚRS/2015

1,00
1,00 104,50 104,50 0,00 0,00 ÚRS/2015
1,00
1,00 325,00 325,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

1,00
4 670,00 0,01

1,00 4 670,00 4 670,00 0,01 0,01 ÚRS/2015

1,00
25 047,36 77,78

1,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 OTSKP/2015
1,00

20,49 20,30 415,95 0,00 0,00 ÚRS/2015

20,49
15,85 289,00 4 580,65 0,00 0,03 ÚRS/2015
15,85 0,00

4.64 484,00 2 245,76 0,00 77,44 ÚRS/2015
4.64



62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

892312121

894812111

894812132

894812141

894812149

894812255

HZS
HZS2212

97
974031164

99
997002611 

997013501

997013509

Tlaková zkouška vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 
3
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 průtočné 
30°,60°,90°
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. 
systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 
315/150 průtočné 30 st.,60 st.,90 st. 
splašková kanalizace vně budovy 
2
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla 
světlé hloubky 2000 mm
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. 
systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 
2000 mm
splašková kanalizace vně budovy 
2
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé 
hloubky 375 mm
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. 
systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně 
těsnění) 375 mm 
splašková kanalizace vně budovy 
2
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí 
šachtové roury
splašková kanalizace vně budovy 
2
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pochůzí s 
rámem
splašková kanalizace vně budovy 
2
Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný 
napojeni na stávající vodovod 
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 
splašková kanalizace uvnitř budovy

vodovod uvnitř budovy 
Přesuny hmot a suti
Nakládání suti a vybouraných hmot

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se 
složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 
km
11 km



úsek 3.00
3.00

570,00 1 710,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

m 2,0

2,0

3 250,00 6 500,00 0,04 0,08 ÚRS/2015

m 2,0

2,0

1 001,00 2 002,00 0,10 0,21 ÚRS/2015

m 2,0

2,0

730,00 1 460,00 0,00 0,01 ÚRS/2015

m 2,0

2,0

36,50 73,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

m 2,0

2,0

1 780,00 3 560,00 0,01 0,01 ÚRS/2015

2 900,00 0,00
h 10,00

10,00
290,00 2 900,00 0,00 0,00 ÚRS/2015

3 413,88 0,84
m 20,88

7,92
12,96

163,50 3 413,88 0,04 0,84 ÚRS/2015

11 510,27 0,00
t 4.51

4.51
91,70 413,58 0,00 0,00 ÚRS/2015

t 4.51

4.51

227,00 1 023,79 0,00 0,00 ÚRS/2015

t 49.61

49.61

9,84 488,17 0,00 0,00 ÚRS/2015



73 997013831

74 998276101

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický 
materiál určený k recyklaci).
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot v 
otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m 
viz. díl č. 8



t 4,51 780,00

t 77,78 78,00

__________77,78_____________

3 517,88 0,00 0,00 ÚRS/2015

6 066,85 0,00 0,00 ÚRS/2015

132 160,88 109,35





Základní náklady

Dodávka 0,00 7 528,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 346,00

Montáž - materiál 10 388,00

Montáž - práce 22 434,00

Mezisoučet 1 0.00 40 696.00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 1 969,00

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 0.00 1 969.00

Základní nákladv celkem 42 665.00

Ostatní náklady

Dokumentace skutečného provedení 750,00

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 500,00

Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených

zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek 920,00

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedleiší nákladv celkem 2 170.00

Nákladv celkem 44 835,00

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Specifikace dodávky RE
PER1/3F/40
vestavný do zdivá
vč. hl.jističe 3x25A ks 1,00 0,00 4 640,00

Specifikace dodávkv RE celkem 1,00 4 640,00
j

Specifikace dodávky RP
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE ks 1,00 0,00 7 528,00 j

Specifikace dodávkv RP celkem 1.00 7 528,00

Dodávkv celkem 12 168,00

Elektromontáže
SILNO PRO UD

LISTA-KANAL ELEKTROINSTALAČNÍ
LV18xl3 vkladaci m 4,00 10,50 42,00 23,00 92,00

LV40x40 vkladaci m 25,00 31,00 775,00 25,00 625,00

KRABICE PRISTROJOVA
KU68/2-1901 hloubka 42mm ks 4,00 6,80 27,20 21,00 84,00

KRABICE ODBOČNÁ S VICKEM
BEZ SVORKOVNICE
KU68/2-1902 hloubka 42mm ks 5,00 7,40 37,00 25,00 125,00

K0125 ks 1,00 54,00 54,00 32,00 32,00

SVORKOVNICE KABICOVA WAGO
273-102 4x1-2,5mm2 ks 8,00 4,50 36,00 12,00 96,00

273-104 3x1-2,5mm2 ks 10,00 4,00 40,00 12,00 120,00

273-112 2x1-2,5mm2 ks 10,00 3,50 35,00 12,00 120,00

OSAZENI HMOŽDINKY DO ZDIVÁ
Z  TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE
HM6 ks 150,00 0,40 60,00 8,00 1 200,00

HM8 ks 20,00 0,50 10,00 9,00 180,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-0 2x1.5 mm2 pevně m 10,00 8,90 89,00 16,50 165,00

CYKY-0 3x1.5 mm2 pevně m 5,00 11,00 55,00 16,50 82,50

CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně m 140,00 11,00 1 540,00 16,50 2 310,00

CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně m 90,00 16,50 1 485,00 16,50 1 485,00

CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně m 5,00 17,40 87,00 16,50 82,50

CYKY-J 5x2.5 mm2 pevně m 5,00 27,00 135,00 16,50 82,50

CYKY-J 4x10 mm2 pevně m 5,00 85,50 427,50 18,00 90,00

VODIC PRO POSPOJOVANÍ

CY16,H07V-U Zlutozele pevně m 5,00 40,00 200,00 16,50 82,50

UKONČENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 ks 45,00 9,80 441,00

Do 16 mm2 ks 10,00 16,00 160,00



! |

STROJEK SPÍNAČE, IP20 i
|

l-pol.vyp.(l) ks 2,00 70,00 140,00 56,00 112,00

KRYT SPÍNAČE, IP20, ABB TANGO
BARVA BILA
1 packa ks 2,00 24,00 48,00 1,00 2,00

RÁMEČEK PRO PRISTROJE, IP20 ....
BARVA BILA
Jednoduchý ks 4,00 15,00 60,00 4,00 16,00

SPODEK ZÁSUVKY DOMOVNÍ, IP20
jednoduchý ks 2,00 96,00 192,00 65,00 130,00

KRYT ZÁSUVKY, IP20, ABB TANGO
BARVA BILA
Jednoduchý, clonky ks 2,00 1,00 2,00 4,00 8,00

CASOVY SPINAC
CS3-1 ks 1,00 286,00 286,00 85,00 85,00

VENTILÁTOR
EBB100 ks 1,00 960,00 960,00 152,00 152,00

MONTAZ ROZVODNIC
Do 200 kg ks 1,00 1 280,00 1 280,00

MONTAZ
RE ks 1,00 880,00 880,00

PŘÍMOTOPNÉ PANEL Y
NÁSTĚNNÉ s vestavěným regulátorem
500W ks 1,00 1 297,00 1 297,00 220,00 220,00

750W ks 1,00 1 371,00 1 371,00 220,00 220,00

OCELOVÝ DRA T POZINKOVANÝ
FeZn-DlO (0,62kg/m) pevně m 3,00 22,00 66,00 25,00 75,00

Nater svodového vodice m 2,00 32,00 64,00 90,00 180,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMNOVACI
SS spojovací ks 2,00 9,00 18,00 25,00 50,00

SZ zkusebni ks 1,00 29,70 29,70 32,00 32,00

MONTAZSTTTKU OZNACOVACIHO
NA KABEL ks 15,00 5,00 75,00 15,00 225,00

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stavajiciho zařízeni hod 4,00 230,00 920,00

Úprava stavajiciho zarizeni hod 4,00 230,00 920,00

Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 230,00 920,00

Vyhledáni připojovacího mista hod 1,00 230,00 230,00

sekání, zednické práce hod 12,00 210,00 2 520,00

SPOLUPRÁCES DODA VA TELEM PRI
zapojovaní a zkouškách hod 2,00 230,00 460,00



.......... f..........
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi hod 2,00 230,00 460,00

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik hod 12,00 250,00 3 000,00

Spolupráce s reviz.technikem hod 6,00 230,00 1 380,00

CELKEM SILNOPROUD 9  7 4 3 .4 0 2 2  1 3 2 .0 0

SVÍT ID LA

OZNAČENA DLE LEGENDY
VCETNE SVETELNYCH
ZDROJŮ
A ks 1,00 265,00 265,00 151,00 151,00

B ks 1,00 380,00 380,00 151,00 151,00

CELKEM SVÍTID LA 6 4 5 ,0 0 3 0 2 .0 0

Podružný materiál 0,00

Elektromontáže celkem 10 388.40 22 434,00



ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: Hasička Mladkov
Název rozváděče: Rozvodnice RP
Číslo projektu: 2016.066
Datum: 21.6.2016
Vypracoval: In
Poznámka:
Soubor s daty: Hasička Mladkov.FGP
Soubor s rozpiskou: Hasička Mladkov-Rozvodnice RP.XLS

Poř. Popis Typové označení Poč.kusů ia [Kč]
1 Rozvodnice NA omítku, plastová IP55, hloubka FKV-07-FR55-H-2/3' 1 1440
2 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45 NBP-1000 1 80
3 Hlavní vypínač, 3-pól IS-40/3 1 435
4 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól PF7-40/4/003 1 1120
5 Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, ln=4A PL7-B4/1-HS 2 372
6 Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont. Z-R230/SS 1 432
7 Jistič PL7, char B, 3-pólový PL7-B16/3 1 386
8 Jistič PL7, char B, 1-pólový PL7-B16/1 6 516
9 Jistič PL7, char B, 1-pólový PL7-B10/1 4 376

10 Instalační stykač, 230V-, 40A, 4zap. kont. Z-SCH230/40-40 1 854
11 Popisovači tabulky KLV-BSB 1 15
12 Popisovači tabulky pro počet obvodů: 30 (21 Ox GR-2 1 150
13 Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chr= Z-HWS-FI 1 5
14 Propojovací líšta 1m, 3-pól, ln=63A, 10mm2 Z-GV-10/3P-3TE 1 365
15 Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól Z-AK-10/2+3P 4 32
16 Přídavek na montáž přístrojů 1 950
17 Přídavek na montáž rámu 1

Cena celkem včetně slevy [Kč] 0,00 7528



Název VÝKAZ VÝMĚR
Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Projekt Elektroinstalace
Investor Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01

Z. Č. 2016.066
A. č.
Zadavatel: I
Vypracoval I
Datum červen 2016
Zpracovatel
CÚ 06/2016
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

Doprava dodávek (3,6) % 3,60
Přesun dodávek (1) % 1,00
PPV (1 nebo 6) % 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % 0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (ks) 1,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks) 1,00
Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených
zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks) 1,00

GZS (3,25 nebo 8,4) % 0,00
Provozní vlivy % 0,00
Kompletační činnost - a 0,00


