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S M L O U V A  O  D Í L O  
  

  
Ev. číslo smlouvy: KK01781/2024 
 
  

Karlovarský kraj 
se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
zastoupený:  Ing. Květou Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 
1139/10/18 ze dne 8. 10. 2018 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu 

IČO:   70891168 
DIČ:   CZ70891168  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s. 
číslo účtu:  7882138002/5500 
 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
Marles s.r.o.  
se sídlem:  
zastoupený: Milanem Maršalíkem, jednatelem 
IČO: 29116724 
DIČ:  CZ29116724   
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 26094 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 
a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy; a 
b) zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Průběžné mapování výskytu 

invazních rostlin v Karlovarském kraji 2024, část č. 1, Kraslicko“ vyhlášené dne 08.04.2024 
Karlovarským krajem (dále jen „zakázka“); a 

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 
kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které 
je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 
dohodly se dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smluvní strany na uzavření této 

 
 

SMLOUVY O DÍLO  
(dále jen „smlouva“) 
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1. Předmět díla a místo plnění díla 
 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Průběžné mapování výskytu invazních rostlin 

v Karlovarském kraji“ podrobně popsané v čl. 1. odst. 1.3. a 1.4. smlouvy a v příloze č. 1 – Technická 
specifikace a metodika mapování (dále jen „metodika“), a to na vymezeném území úseku 
č. IX, Kraslicko (dále jen „dílo“). Hranice území jsou vymezené v příloze č. 2, Mapové podklady. 

 Dílo je jednou ze součástí opatření k zajištění udržitelnosti projektu „CZ.1.02/6.2.00/12.17406, Omezení 
výskytu invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ (dále jen „projekt“). 

1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla cenu uvedenou 
v čl. 4. smlouvy.  

1.3. Dílem se rozumí provedení a obstarání veškerých prací a činností, včetně zhotovení dílčích děl nutných 
k mapování výskytu vybraných invazních druhů rostlin v terénu ve výše uvedeném území dle 
předepsané metodiky a odevzdání výstupů ve stanovených formátech uvedených v příloze č. 1, 
Technická specifikace a metodika mapování. Vybranými druhy rostlin se rozumí bolševník velkolepý 
(Heracleum mantegazzianum) a křídlatky (Reynoutria spec.), konkrétně křídlatka japonská (R. 
japonica), sachalinská (R. sachalinensis) a česká (R. bohemica), jednotlivé taxony křídlatek se při 
mapování nerozlišují. 

V rámci plnění předmětu díla bude provedeno zejména: 
• podrobné terénní mapování výskytu výše jmenovaných druhů invazních rostlin, a to v celém 

mapovaném úseku a v rozlišení na jednotlivé pozemkové parcely vč. úpravy dat ve formátu 
Shapefile;  

• průběžné předávání dat o mapovaných výskytech ve stanovených termínech a formátech 
v elektronické podobě ke kontrole pověřeným odpovědným osobám objednatele; 

• součinnost při jednáních s objednatelem před zahájením prací, při kontrole kvality mapování, 
v celém jeho průběhu i při kontrole odevzdávaných datových výstupů; 

• zaznamenání předepsaných atributů popisujících konkrétní lokality výskytu v souladu 
s metodikou; 

• pořízení fotodokumentace stavu všech lokalit na výše uvedeném území; 
• poskytnutí součinnosti při kontrolách v terénu a při kontrolách a revizích odevzdávaných dat 

ve formátech pro využití v programech GIS;  
• provádění úprav a oprav chybných dat v souladu s pokyny pověřených odpovědných osob 

objednatele v termínech uvedených v této smlouvě a jejích přílohách;  
• poskytnutí součinnosti při konzultacích, školeních a při kontrolní činnosti pověřených 

odpovědných osob objednatele.  

 Bližší popis díla je uveden v příloze č. 1 – Technická specifikace a metodika mapování. 

1.4. Součástí předmětu díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.  

 
2. Doba a způsob plnění  

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a kvalitě stanovené touto smlouvou do 31. 10. 2024.  
 

Dílo je považováno za převzaté dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu odpovědným 
zástupcem objednatele uvedeným v čl. 7. odst. 7.1. smlouvy. 

 
Dílo bude plněno průběžně po etapách takto: 
1. etapa mapování  od účinnosti smlouvy do 30. 6. 2024 
2. etapa mapování  od 1. 7. do 31. 7. 2024 
3. etapa mapování  od 1. 8. do 31. 8. 2024 
4. etapa finalizace dat od 1. 9. do 31. 10. 2024 

 
První tři etapy jsou určené k mapování výskytů určených rostlin přímo v terénu a k editaci dílčích 
odevzdávaných dat, k vstupní kontrole dat odpovědnými osobami objednatele a k opravám zjištěných 
chyb. Mapování v terénu bude ukončeno nejpozději k 31. 8. 2024, v dalším období (ve 4. etapě) budou 
jen opravovány případné chybné výskyty zjištěné při kontrolní činnosti objednatele a data budou 
finalizována. Podrobné podmínky pro jednotlivé etapy jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, 
Technická specifikace a metodika mapování. 
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Dílčí protokoly a předávací protokoly za první, druhou a třetí etapu budou vyhotoveny odpovědnými 
osobami objednatele až po splnění podmínek převzetí, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, 
Technická specifikace a metodika mapování, jako je plošný rozsah a formální správnost 
odevzdávaných dat, provedení oprav a akceptace korigovaných dat, dále soulad stavu zjištěného 
v terénu s korigovanými daty. 

 
Předávací protokol za 4. etapu prací je závěrečným předávacím protokolem a nemůže být vystaven 
dříve, než byly převzaty dílčí plnění za 1. až 3. etapu, a to bez vad a nedodělků. 

 
2.2. Práce musí být provedeny dle určené metodiky a pokynů odpovědné osoby objednatele. V rámci díla 

bude prováděno mapování aktuálního stavu lokalit invazních rostlin s přesností umožňující identifikaci 
jednotlivých zasažených parcel. Mapovatelé budou zpracovávat výstupy pro každou invazní rostlinu 
zvlášť jako samostatné soubory dat, a to ve formátu Shapefile v souřadném systému S-JTSK Krovak 
East North (EPSG:5514) včetně vyplněných atributů stanovených v tabulce č. 8 přílohy č. 1 smlouvy, 
Technická specifikace a metodika mapování. Elektronická data budou předána na vhodném nosiči nebo 
prostřednictvím internetu. 

 
2.3. Z každé lokality bude pořízena fotodokumentace (min. 1 snímek na lokalitu) s údaji a způsobem 

označení uvedeným v metodice. Fotodokumentace bude předána 1x v elektronické podobě 
na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu nejpozději v termínu odevzdání primárních dat 
v souladu s metodikou. 

 
2.4. Průběžně odevzdávané vrstvy dat je dodavatel oprávněn opravovat nebo doplňovat na základě vlastní 

kontrolní činnosti a je povinen opravovat je podle požadavků odpovědných osob objednatele. Veškeré 
úpravy dat dodavatelem musí být provedeny nejpozději během 4. etapy prací – finalizace dat – 
a ukončeny v dostatečném předstihu tak, aby byla finální akceptovaná data předána objednateli 
do 31. 10. 2024. 

 
3. Způsob provádění díla a jeho předání  

 
3.1. Místem závěrečného předání díla prostřednictvím předávacích protokolů je podatelna Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, příp. lze využít elektronického nástroje.  

3.2. Zhotovitel je povinen předávat dílčí plnění díla dle závazně stanovených termínů v čl. 2. odst. 2.1. 
smlouvy a v metodice. O kontrole dílčího plnění vystaví odpovědní zástupci objednatele pro danou část 
zakázky protokol, ve kterém uvedou případné připomínky a nedostatky, které je zhotovitel povinen 
v určené lhůtě zapracovat a opravit. Kontroly se týkají jak rozsahu dílčího plnění, tak kvality 
odevzdávaných dat a kvality provedeného mapování v terénu. Objednatel si vyhrazuje právo v případě 
potřeby kontroly zopakovat. Nedodržení metodiky, nerespektování pokynů odpovědné osoby 
objednatele a nedodržení termínů určených ve smlouvě a v metodice, může dle čl. 6. odst. 6.5. smlouvy 
vést k nepřevzetí díla. 

3.3. Podmínkou řádně předaného díla je předání všech zcela dokončených dílčích plnění díla uvedených 
v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy a jejich převzetí osobou odpovědnou za převzetí díla. Nezbytnou součástí 
předávaného díla je závěrečný předávací protokol o převzetí předmětu smlouvy bez zjevných vad 
a nedodělků, podepsaný odpovědným zástupcem objednatele dle čl. 7. odst. 7.1. smlouvy, a předávací 
protokoly dílčích plnění. 

 
4. Cena díla 

 
4.1. Cena díla podle této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele jako pevná 

a činí: 
 

Cena bez DPH 549 787,- Kč 

      (slovy: pět set čtyřicet devět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých) 
 

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována daň v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

DPH 115 455,27 Kč                 

      (slovy: jedno sto patnáct tisíc čtyři sta padesát pět korun českých dvacet sedm haléřů) 
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Cena včetně DPH 665 242,27 Kč 

(slovy: šest set šedesát pět tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých dvacet sedm haléřů) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 
 

4.2. Cena díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, 
která je přílohou č. 3 této smlouvy, Cenové listy. 

4.3. Práce nad rámec díla dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, nebudou zhotoviteli objednatelem proplaceny. 

 

5. Platební podmínky, fakturace 
 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

5.2. Fakturace proběhnou ve dvou etapách takto: 

a) 80 % celkové ceny části zakázky po dokončení všech tří etap mapování. Podkladem k fakturaci 
budou dílčí předávací protokoly pro první, druhou a třetí etapu (viz čl. 2. odst. 2.1. smlouvy); 

b) 20 % celkové ceny části zakázky po závěrečném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
Podkladem k fakturaci bude závěrečný předávací protokol (viz čl. 2. odst. 2.1. smlouvy). Faktura 
bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí prací 
oběma smluvními stranami. 

5.3. Ve fakturách musí být vždy uvedeno číslo smlouvy a soupis prací (dle cenové nabídky v příloze č. 3). 
Dále kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele a kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele 
za fakturaci. 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. minimálně označení faktury a její číslo, název, 
identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, vyčíslenou částku DPH (je-li zhotovitel 
plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy (minimálně označení názvu zakázky 
dle Preambule) a vyfakturovanou částku.  

5.5. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. 

5.6. Objednatel může fakturu vrátit k opravě do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo 
neúplné náležitosti či údaje, s uvedením, v čem spatřuje nedostatek, a zhotovitel je povinen nedostatek 
odstranit. Předáním opravené faktury objednateli začne běžet lhůta její splatnosti dle čl. 5. odst. 5.5. 
smlouvy znovu. 

5.7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel coby poskytovatel zdanitelného plnění povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či 
na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty 
z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
V případě zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude tato úhrada smluvními 
stranami považována za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si 
v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit 
veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný 
ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 
6. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel zajišťuje provedení díla 

svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Při provádění díla jinou osobou nese zhotovitel stejnou 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, současně odpovídá za neplnění či porušení povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele je objektivní.  
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6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou, metodikou nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 
či v nedostatečné kvalitě, je objednatel oprávněn vyžadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem (viz příloha č. 1).  

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy: 

a) se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a nejsou mu známy žádné překážky, pro které 
by nemohl službu realizovat, 

b) disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné,  

c) disponuje prostředky nutnými k zajištění bezpečnosti provozu při pohybu a práci na pozemních 
komunikacích, v okolí železnic, vodních toků a na výsypkách v souladu s veškerými platnými 
právními předpisy, ČSN apod., 

d) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

6.4. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na předání a fakturování předmětu plnění je každá 
z obou stran povinna o těchto skutečnostech informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se 
o nich dozví. Případná změna smlouvy z této skutečnosti plynoucí může být provedena jen písemným 
dodatkem smlouvy. 

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít nebo ho vrátit, pokud bude vykazovat vady nebo nebude 
kompletní, zejména pokud nebude provedeno v souladu s platnou metodikou uvedenou v příloze č. 1 
smlouvy, nebudou dodána včas nebo nebudou ve stanovených termínech doplněna či opravena data 
z mapování dle požadavků odpovědné osoby objednatele. V případě neodpovídající kvality díla bude 
tato skutečnost písemně sdělena zhotoviteli formou protokolu a v souvislosti s touto skutečností bude 
uplatňována odpovědnost za vady díla. 

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo získaná data z mapování použít pro zveřejnění na webových stránkách 
projektu i mapových portálech, pro vyhodnocení účinnosti zásahů a prokázání splnění cílů projektu, pro 
provádění opatření k dalšímu zajištění projektu financovaného z fondů Evropské unie (Operační 
program Životní prostředí 2007 – 2013), případně je dále upravit podle svých znalostí, zkušeností a 
potřeb a nakládat s nimi pro další účelné využití k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském 
kraji. 

6.7. Do 10 dnů od účinnosti smlouvy je dodavatel povinen doložit kopii smlouvy (případně pojistný certifikát), 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Minimální 
výše pojistného plnění je objednatelem stanovena na 1 mil. Kč. Nedoložení pojistné smlouvy či 
certifikátu může být objednatelem posuzováno jako hrubé porušení smlouvy, které může vést k jejímu 
vypovězení ze strany objednatele. 

 
7. Doručování a oprávnění zástupci smluvních stran  

 
7.1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této smlouvy, může být, pokud není ve 

smlouvě stanoveno jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo může být 
po vzájemné dohodě doručen e-mailem dle dále uvedených kontaktních údajů: 

 
a) Kontakt na oprávněné osoby objednatele: 

Objednatel:                              Karlovarský kraj 
1. Kontaktní osoba a odpovědný zástupce objednatele je:  
Jméno a příjmení:    Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů  
Adresa:                                    Závodní 353/88, PSČ 360 06 Karlovy Vary 
Tel/fax:                    
E-mail:                                    

 
2. Odpovědná osoba objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je: 
Jméno a příjmení:    Jana Chochelová, DiS., odbor řízení projektů, Karlovarský kraj 
Adresa:                                   Závodní 353/88, PSČ 360 06 Karlovy Vary 
Tel/fax:                                    
E-mail:                                    
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3. Pověřená odpovědná osoba objednatele – GIS specialista: 
Jméno a příjmení:    Ing. Radek Tekeljak   
Adresa:                                     
Tel/fax:              
E-mail:                                    
 
b) Kontakt na oprávněné osoby zhotovitele: 

Zhotovitel:     Marles s.r.o. 
Kontaktní (pověřená) osoba(y):  Milan Maršalík, jednatel 
Adresa:     
Tel/fax:     
E-mail:     

 

Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla, ve věcech technických a ve věcech 
zpracování GIS dat jsou: 

Jméno:    Milan Maršalík, tel.

Jméno:    Ing. Lenka Mrnková, 

 
7.2. Výše uvedené adresy či kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným písemným oznámením 

doručeným smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou 
následující pracovní den od doručení takového oznámení druhé smluvní straně. 

7.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují 
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně 
je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát 
svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
8. Záruky a reklamace 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 2 roky, která počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dodaného díla. Záruka se vztahuje na veškeré 
vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby.  

8.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vytknuté vady či nedodělky do 15 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší. 

8.3. Neodstraní-li zhotovitel vytknuté vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci anebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění 
vady či nedodělku třetí osobě na náklady zhotovitele. 

 
9. Sankční ujednání 

 
9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo včetně jeho řádného protokolárního 

předání v termínu uvedeném v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí díla 
upravuje čl. 3 této smlouvy.  

9.2. Při prodlení zhotovitele s předáním dílčích dat v 1. až 3. etapě (včetně) v termínu sjednaném 
v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je objednatel oprávněn požadovat 
při nezapracování připomínek a neprovedení oprav chybných dat v termínu odevzdání díla sjednaném 
v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy a příloze č. 1. 

9.3. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli dále specifikovanou smluvní pokutu. 
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 Za vadné dílo se považuje: 

a) odevzdání dat, která nejsou v souladu s metodikou (tzn. zejména v předepsaných formátech, 
za použití stanovených atributů, bez fotodokumentace); objednatel je v tomto případě oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každé nedodržení stanovené 
metodiky; 

b) odevzdání chybných údajů o výskytu invazních druhů rostlin, ověřené terénním šetřením 
objednatele; v případě zjištění nepřesností větších než 10 % území kontrolovaného odpovědnými 
osobami objednatele je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu až do výše 5 % z ceny díla 
bez DPH; odchylky zjištěné na více než 50 % kontrolovaného území jsou hrubým porušením 
smlouvy a mohou vést k jejímu vypovězení ze strany objednatele. 

9.4. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z nezaplacené částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

9.5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok vymáhat škodu v plné výši. 

 
10. Závěrečná ustanovení 

 
10.1. Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

10.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

10.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

10.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

10.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 

10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu dále dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále, že je povinen 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.7. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.   

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace a metodika mapování 

Příloha č. 2 – Mapové podklady 

Příloha č. 3 – Cenový list 

10.10. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) přečetly, 
s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 

          Marles s.r.o.                                                                              Karlovarský kraj 
                    Milan Maršalík                                               Ing. Květa Hryszová 
                         jednatel                                                    vedoucí odboru řízení projektů  
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Název veřejné zakázky:  

„Průběžné mapování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2024“ 

Příloha č. 1 výzvy/smlouvy:  

 

Technická specifikace  a metodika mapování 
Tato příloha je nedílnou součástí zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a stane se závaznou 
přílohou smlouvy s vybraným účastníkem (dodavatelem). 

Kontaktní osoba zadavatele:  

Jana Chochelová, DiS. 

Odbor řízení projektů, Krajský úřad Karlovarského kraje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary   

mob.: 736 504 237    

e-mail.: jana.chochelova@kr-karlovarsky.cz 

 

I. Úvod 
Mapování výskytu vybraných druhů invazních rostlin je prováděno jako součást udržitelnosti projektu 
„CZ.1.02/6.2.00/12.17406, Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ (dále jen 
„projekt“), který byl financován z Operačního programu životní prostředí, osy 6.2. Ochrana biodiverzity, 
(dále jen OPŽP) v letech 2013 – 2015. Projekt navázal na pilotní projekty likvidace bolševníku velkolepého 
na Mariánskolázeňsku v povodí Kosového a Huťského potoka a říčky Tiché.  

Precizní a odborně provedené mapování aktuálního stavu lokalit je nezbytné pro vyhodnocení jejich 
dalšího vývoje a pro zajištění udržitelnosti projektu v následujících letech.  

Mapování bude prováděno pochůzkou přímo v terénu a s přesností umožňující identifikaci jednotlivých 
postižených parcel. Ke každému mapovanému výskytu bude pořízena fotografie dokládající stav porostu 
v době mapování. Cílem je zachytit všechny výskyty invazních rostlin (dále také „IR“) a zajistit všechna 
požadovaná data. 

Výsledky prováděného mapování budou následně implementovány do informačního systému, tato činnost 
není předmětem této veřejné zakázky. 
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Sledované druhy na všech mapovaných úsecích:   

bolševník velkolepý  - Heracleum mantegazzianum  

křídlatky - Reynoutria /Fallopia sensu lato/ bez rozlišení taxonů 

 

II. Místo plnění   
Mapování bude provedeno na dále specifikovaných územích v Karlovarském kraji. Názvy jednotlivých 
území odpovídají názvům úseků používaným v projektu. 

Místo plnění je blíže vymezené dále v textu a tabulkách, v mapových podkladech v příloze č. 6 zadávací 
dokumentace (dále jen ZD). Při plnění zakázky jsou relevantními podklady pouze mapové podklady 
od zadavatele. Jakékoli případné exporty vrstev z IS Heracleum nebo jiných zdrojů nemohou sloužit jako 
podklad k mapování a jejich využívání při plnění díla může vést k jeho nepřevzetí.  Označení částí zakázky je 
uvedeno v tabulce č. 1.   

Tabulka č. 1: Přehled částí zakázky 

číslo 
části zakázky 

název 
části zakázky 

číslo úseku 
dle projektu 

název úseku 
dle projektu 

1 Kraslicko IX Kraslicko 
2 Chebsko - jih II Chebsko - jih 

 

III. Technická specifikace částí zakázky 
Hranice jednotlivých částí zakázky (úseků projektu) vycházejí z hranic povodí IV. řádu převzatých z dat 
„DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat“ (DIBAVOD) zpracovaných a udržovaných Výzkumným ústavem 
vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i., která je podkladem pro aktualizaci ZABAGED ®. Hranice jsou 
přesně definovány v mapových podkladech zahrnutých v přílohách zadávací dokumentace (příloha č. 6 ZD).  

Rozsah celkového zamoření jednotlivých úseků podle dat získaných během mapování v letech 2012, 2015 a 
2018 shrnuje tabulka č. 2.  

Tabulka č. 2: Rozloha a celkové zamoření jednotlivých částí zakázky 

číslo  
části 

zakázky 

název 
 části zakázky 

výměra  
[ha] 

zamoření invazními rostlinami 
B, K 

2012 2015 2018 
výměra 

[ha] 
zamoření 

[%] 
počet 
lokalit 

výměra 
[ha] 

zamoření 
[%] 

počet 
lokalit 

výměra 
[ha] 

zamoření 
[%] 

počet 
lokalit 

1 Kraslicko    34 599  504,38  1,46   3 493  114,15  0,33   1 642  142,02  0,41   3 565 
2 Chebsko - jih    23 062  159,14  0,69   1 031  38,90  0,17   524  33,66  0,15   636 

Data za obě části zakázky    57 661  663,52  1,15   4 524  153,05  0,27   2 166  175,68  0,30   4 201 

B = bolševník velkolepý, K = křídlatky 
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Podíl jednotlivých druhů rostlin na celkovém zamoření dané části zakázky je uveden v tabulce č. 3.  

Tabulka č. 3: Orientační údaje o rozsahu zamoření části zakázky č. 1 (úsek č. IV) a části zakázky č. 2 
(úsek č. VI) sledovanými druhy rostlin 

část 
zakázky 

číslo 
 úseku 

název 
části zakázky 

2012 2015 2018 
B [ha] K [ha] B [ha] K [ha] B [ha] K [ha] 

1  IX 
Kraslicko 

 355,96  
148,42 

 78,43  35,72  106,18 6,98 

2  II Chebsko-jih  124,23  34,91  33,53  5,37  30,10 21,40 
B = bolševník velkolepý, K = křídlatky  

Popis částí zakázky: 
Všechny dále uváděné údaje o plochách lesní půdy (tzv. PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa), 
plochách sídel (tzv. intravilán) a zejména o délce řek a jejich hlavních přítocích vycházejí z databáze CORINE 
Land Cover 2012, jsou pouze orientační a slouží k popisu daného úseku a jeho případnému porovnání 
s ostatními úseky.  

Údaje o rozsahu zamoření jednotlivých částí před zahájením eradikace (2012), na konci projektu (2015) 
a v průběhu udržitelnosti projektu (2018) jsou shrnuty v tabulce č. 2. Všechna data jsou pouze orientační 
a slouží pro posouzení časové a finanční náročnosti jednotlivých částí mapování.  

 

Část zakázky č. 1 

úsek IX., Kraslicko: 
Jedná se o oblast severně od Sokolova až ke Kraslicím a ke státní hranici. Sousedí s úsekem Chebsko – sever 
i jih, Karlovarsko/Nejdecko a Sokolov – jih. Cca 62 % plochy je vedeno jako lesní půda, sídla tvoří cca 0,5 % 
celkové plochy. Všechny tři mapované druhy jsou zde zastoupeny podobnou měrou, v roce 2012 byl 
nejvíce zastoupen bolševník a křídlatka. (viz tabulka č. 3). Přesné vymezení území – mapové podklady v 
příloze č. 6 ZD. 

Tabulka č. 4: Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků  

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
ha ha ha km 

 IX. Kraslicko   34 599,00   21 425,00   176,30   54 

 

Část zakázky č. 2 

úsek II, Chebsko – jih: 
Jedná se o jižní část Chebska ohraničenou státní hranicí, úseky Sokolovsko – jih a Chebsko – sever a část 
navazující na povodí Kosího (Kosového) potoka, kde probíhal obdobný projekt likvidace bolševníku 
velkolepého. Jde o z cca 26 % zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 1 % celkové plochy. Pokud jde 
o zamoření invazními rostlinami, dominantní zde je netýkavka a bolševník . Přesné vymezení území – 
mapové podklady v příloze č. 6 ZD. 
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Tabulka č. 6: Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků 

číslo 
úseku 

název 
plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel délka řek a hlavních 

přítoků 
ha ha ha km 

 II Chebsko – jih   23 062,30   5 936,00   210,30  50 
 

IV. Metodika mapování 

Definice pojmů: 
Část zakázky č. 1 odpovídá územnímu vymezení úseku č. IX projektu a část zakázky č. 2 odpovídá 
územnímu vymezení úseku č. II projektu. Územní členění do těchto úseků je definováno hranicemi povodí 
nižších řádů.  

Lokalitou se shodně s projektem označuje souvislá plocha (polygon) s výskytem dané rostliny se stejnými 
vlastnostmi – tzn. zejména o stejné pokryvnosti, nebezpečnosti, managementu apod., podrobnosti jsou 
uvedeny dále. 

Průnik je shodně s projektem část lokality na parcele dle katastru nemovitostí (KN) – jedná se o průnik 
lokality s danou parcelou. Lokalita může být tvořena jedním nebo více průniky; na jedné parcele se mohou 
vyskytovat jedna nebo více lokalit nebo jejich částí (průniků).  

Platný průnik je souvislý výskyt dané rostliny se stejnými atributy na jedné parcele dle KN, který je označen 
mapovatelem a je základní jednotkou mapování. Pro tyto účely bude použita vrstva tzv. definičních bodů, 
pomocí kterých mapovatel označí platné průniky zakreslené lokality (polygonu) vzhledem k dotčeným 
parcelám KN (viz obr. č. 2). 

Mapovatel je pracovník dodavatele/dodavatel provádějící mapování v terénu dle stanovené metodiky, 
dále též dodavatel, pracovník dodavatele. 

Odpovědná osoba zadavatele je zaměstnanec zadavatele nebo osoba pověřená na základě smlouvy se 
zadavatelem, která je odpovědná za činnosti spojené s kontrolou, přebíráním a zpracováním díla.  

GIS specialista je odpovědná osoba pověřená na základě smlouvy se zadavatelem k provádění kontrol a 
dále popsaných úprav průběžně i finálně odevzdávaných dat od mapovatelů, oprávněná navrhovat způsoby 
jejich opravy provedené ve lhůtě určené v souladu se smlouvou o dílo buď mapovatelem nebo GIS 
specialistou a zejména oprávněná/é k odsouhlasení nebo neodsouhlasení závěrečného převzetí či 
nepřevzetí finálních dat před předáním k importu do informačního systému.  

Primární data jsou prvotní výstupy od mapovatelů (polygonové vrstvy lokalit v Shapefile), obsahující údaje 
o zmapovaných výskytech dané rostliny ve stanovených formátech. Data musí obsahovat veškeré 
požadované atributy dle dále uvedené tabulky č. 8 a fotodokumentaci.  Fotodokumentace je přiřazena 
ke každé lokalitě a označena, jak je uvedeno v bodě 2 výstupů mapování. Data jsou odevzdávána průběžně 
dle dále určených etap. 
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Korigovaná data jsou primární data po dokončení kontroly a dále specifikovaných úprav GIS specialistou 
a po případných opravách provedených dodavatelem na základě výsledku kontrol a požadavků 
odpovědných osob zadavatele uvedených v chybovém protokolu. Jedná se o data odsouhlasená 
dodavatelem i odpovědnými osobami zadavatele v dále stanovených termínech k těmto úpravám. Jakékoli 
pozdější změny nebo úpravy těchto dat musí být znovu potvrzeny dodavatelem i odpovědnými osobami 
zadavatele.  

Předávání primárních dat dodavatelem, jejich převzetí a proces akceptace korigovaných dat v průběhu 
provádění díla bude probíhat v dále stanovených termínech a etapách. Data odevzdává dodavatel 
v elektronické podobě na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu odpovědným osobám 
zadavatele.   

Revidovaná data jsou výstupy od mapovatelů za jednotlivé etapy (1. až 3.) o zmapovaných výskytech dané 
rostliny ve stanovených formátech, které prošly kontrolou dat, úpravou GIS specialistou a terénní 
kontrolou provedenou odpovědnými osobami zadavatele. 

Finální data jsou data za celou část zakázky, soubory obsahují poslední verze revidovaných dat pro každou 
mapovanou rostlinu zvlášť, kdy všechny připomínky z kontrol provedených odpovědnými osobami 
zadavatele jsou vyřešeny, data jsou odsouhlasena jako bezchybná jak GIS specialistou, tak odpovědným 
zaměstnancem zadavatele. 

Závěrečné předání/převzetí finálních dat za celou část zakázky odpovědné osobě zadavatele proběhne 
nejpozději ve stanoveném termínu k závěrečnému převzetí díla, tj. k 31. 10. 2023. Data odevzdává 
dodavatel v elektronické podobě na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu odpovědným osobám 
zadavatele, a to vč. korektně přiřazených fotografií. 

Etapa je časový úsek pro splnění dále stanoveného rozsahu zakázky.  

Základní mapovací čtverce jsou čtverce o velikosti strany 1 000 metrů (o ploše 1 km2) dle zadavatelem 
stanovené čtvercové sítě uvedené v příloze č. 6 ZD. Čtverce nekopírují hranice úseků. Jedná se o pomocný 
nástroj sloužící pro určení míry splnění mapování v daném úseku a v dané etapě. Základní mapovací 
čtverec je značen kódem složeným z označení čísla řádku a sloupce ve čtvercové síti (např. 01-01 – první 
čtverec v prvním řádku – viz schéma na obr. č. 1 – čtverec 29 _ 34). 

Pomocné mapovací čtverce jsou čtverce, kterými je rozdělen každý základní mapovací čtverec. Základní 
mapovací čtverec je rozdělen na pomocné mapovací čtverce o straně dlouhé 500 metrů a čtverce o straně 
dlouhé 250 metrů.  Jeden základní mapovací čtverec tak obsahuje 4 čtverce o straně dlouhé 500 metrů a 
16 čtverců o straně dlouhé 250 metrů (viz obr. č. 1 – např. 29-34/3C). Tyto pomocné čtverce slouží 
k rozlišení zpracovaných a nezpracovaných částí základních mapovacích čtverců při odevzdávání dat 
v jednotlivých etapách mapování a k určení míry splnění podmínek dané etapy, pokud jde o rozsah 
zpracovaných území (viz dále).  
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Pomocné mapovací čtverce musí být při odevzdání zpracované na 100 %; nezmapované pomocné nebo 
základní mapovací čtverce se dále označují jako „nezpracované“. Stav zpracování je definován hodnotou 
položky „STAV“ v atributové tabulce vrstvy čtvercové sítě. Povolené hodnoty jsou 0 – nezpracováno a 1 – 
zpracováno. 

Obr. č. 1: Mapovací čtverce 

 

Hraničním čtvercem se rozumí mapovací čtverec přesahující do sousedícího úseku/úseků nebo oblastí 
mimo mapované území. Data v tomto čtverci se odevzdávají vždy podle úseku, do kterého dle zadávací 
dokumentace územně náleží. Hranice úseků je nadřazená hranici čtverce. 

Zkušebním čtvercem se rozumí základní mapovací čtverec z výše uvedené sítě dle kvalifikovaného výběru 
dodavatele, určený k ověření správnosti odevzdávaných formátů a dat v počáteční fázi mapování, viz dále. 

Mapované druhy a použité zkratky:  

B – Bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum  

K – Křídlatky – Reynoutria (Fallopia) sp.  

U křídlatky (Reynoutria sp.) se jedná konkrétně o křídlatku japonskou (R. japonica - Rj), sachalinskou 
(R. sachalinensis - Rs) a českou (R. bohemica - Rb); při hodnocení v terénu není třeba jednotlivé druhy 
křídlatek rozlišovat. 
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Metodika mapování: 
Metodika mapování vychází ze zkušeností pilotního projektu a z připomínek odborníků z Agentury ochrany 
přírody a krajiny.  Všechny výskyty budou popsány dle dále předepsaných atributů (viz tabulka č. 8). 
Pro účely budoucího vyhodnocování účinnosti zásahů proti invazním rostlinám je nezbytné metodiku 
dodržet. Níže uvedená metodika je platná a závazná pro obě části zakázky, případné dotazy a upřesnění 
nebo změny mohou být provedeny pouze po písemném odsouhlasení zástupcem zadavatele pro věci 
technické uvedeným ve smlouvě o dílo.  

Cílem je podrobným terénním mapováním zjistit výskyt výše jmenovaných druhů invazních rostlin, a to 
v rozlišení dostatečném k identifikaci plochy výskytu a zasažené parcely, dále pak zaznamenání atributů 
popisujících konkrétní lokality výskytu tak, aby mohly být kdykoli opětovně lokalizovány, vyhodnocovány 
a porovnávány s předchozími výskyty. Při mapování bude zkontrolováno území dle zakázky, a to z důvodu 
možného výskytu nových lokalit sledovaných invazních rostlin.  

Mapování bude striktně probíhat pouze uvnitř mapovaného úseku, tak aby nedocházelo k duplicitám 
a překryvům dat od sousedních mapovatelů. Lokality mimo mapovaný úsek budou v průběhu kontrol 
předávaných dat vyloučeny specialistou GIS. Ke každé zaznamenané lokalitě bude pořízena a přiřazena 
fotografie (viz výstupy mapování). Všechny převzaté a odsouhlasené výstupy mapování (finální data) budou 
po odevzdání dokončeného díla implementovány do informačního systému, implementaci dat zajistí 
zadavatel. 

Mapování bude prováděno pochůzkou přímo v terénu s přesností umožňující identifikaci jednotlivých 
postižených parcel. Mapovatel bude postupně procházet území a zaznamenávat pečlivě a s co největší 
mírou přesnosti všechny výskyty sledovaných invazních rostlin (B, K) jak ve volné krajině, tak 
v intravilánech, a to i rostliny zjevně pěstěné.  

Na otevřených rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných plochách, jako jsou louky, pastviny, pole, je 
možné provést posouzení výskytu IR vyhodnocením leteckých snímků pořízených ve vhodnou dobu, kdy 
jsou rostliny na snímcích otevřených ploch dobře identifikovatelné (např. bolševník v období kvetení). 
Záznamy o lokalitách budou vždy obsahovat informace z mapování pochůzkou; a to s dodržením přesnosti 
provedení zákresu a uvedením požadovaných atributů mapované lokality dle metodiky tak, aby byly 
zachyceny všechny plochy zasažené předmětnými invazními rostlinami. Na jiných stanovištích nelze tento 
způsob (posouzení výskytu IR vyhodnocením leteckého snímkování) aplikovat.  

Cílem je zachytit všechny výskyty invazních rostlin (dále také „IR“) a zajistit všechna požadovaná data. 

 

Formáty vstupů a výstupů  

Vstupy: 

1. Esri Shapefile v souřadném systému S-JTSK Krovak East North (EPSG:5514) (dále jen „Shapefile“): 

a) Hranice kraje (Shapefile „Kraj_P“) 
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b) Hranice úseků (Shapefile „Usek_P“) 

c) Hranice katastru (Shapefile „KU_P“) 

d) Hranice parcel (Shapefile „Par_P“) 

e) Centroidy lokalit (B/K) z předchozích mapování, (Shapefile „B_2012_B“ a „K_2012_B“; „B_2015_B“ 
a „K_2015_B“; „B_2022_B“ a „K_2022_B“) 

f) Základní a pomocná čtvercová síť (Shapefile „Sit_1000“, „Sit_500“, „Sit_B_250“ a „Sit_K_250“)  

g) Prázdné polygonové vrstvy lokalit (Shapefile „B_2024_P“ a „K_2024_P“), bodové vrstvy definičních 
bodů průniků (Shapefile „B_2024_DEF“a „K_2024_DEF“), liniové vrstvy os liniových lokalit 
(Shapefile „B_2024_L“ a „K_2024_L“) 

2. Webová mapová služba (dále jen „WMS“) poskytovaná ČÚZK: 

 aktuální ortofoto mapa k datu mapování 

3. Rastrové vrstvy ortofoto (offline mapy) poskytované ČÚZK 

Vstupy dle bodu 1 obdrží zhotovitelé od zadavatele a jsou obsahem přílohy č. 6 ZD.  

Podklady k mapování, které jsou uvedeny v bodě 2, jsou poskytované ČÚZK a jsou veřejně přístupné 
prostřednictvím prohlížecí služby WMS. 

Podklady k mapování, které jsou uvedeny v bodě 3, obdrží zhotovitel na základě protokolu po podpisu 
smlouvy. 

Výstupy: 

Mapovatelé budou zpracovávat výstupy ve formátu Shapefile pro každou invazní rostlinu zvlášť jako 
samostatné soubory dat (B/K).  

Samostatné soubory dat budou obsahovat následující výstupy mapování: 

1. Shapefile v souřadném systému S-JTSK Krovak East North (EPSG:5514) vč. vyplněných atributů 

1.1. Polygonová vrstva lokalit, s vyplněnými hodnotami v atributové tabulce (Shapefile „B_2024_P“ a 
„K_2024_P“) 

1.2. Bodová vrstva definičních bodů průniků (bez požadavku na vyplnění atributů) (Shapefile 
„B_2024_B“ a „K_2024_B“) 

1.3.  Liniová vrstva osy liniových lokalit, pokud se vyskytuje, bez požadavku na vyplnění atributů 
(Shapefile „B_2024_L“ a „K_2024_L“) 

1.4. Polygonová vrstva mapovacích čtverců o hraně 0,25 km, s vyplněnými hodnotami stavu 
v atributové tabulce (Shapefile „Sit_1000“, „Sit_500“ a „Sit_250“) 
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2. Fotografie s EXIF (Exchangeable image file format) údaji (zejména GPS souřadnice, datum a čas pořízení 
snímku) a označená zkratkou rostliny a v rámci úseku jedinečným identifikačním číslem lokality 
„ID_map” zadaným mapovatelem a pořadovým číslem fotografie dané lokality, např. „B-561.1“. 

3. Vrstva s vyhodnocením leteckých snímků – pouze v relevantním případě 

Data budou odevzdávána průběžně, dle závazného harmonogramu uvedeného dále a ve stanovených 
formátech.  

Každá lokalita bude mít jednoznačný identifikátor (ID_ MAP) přidělený mapovatelem podle pokynů 
odpovědné osoby zadavatele – jedná se o pětimístné číslo (1 – 99999).  

Lokality budou zaznamenávány na podkladech uvedených v bodě 1 „Vstupy“ a na podkladu map 
uvedených v bodech 2 a 3 “Vstupy“; mapovatelem zakreslená lokalita může přesahovat hranice parcel 
pouze v těchto případech (viz obr. č. 2): 

a) jedná se o souvislý výskyt na více parcelách 

b) jedná se o oblast dotýkající se hranice parcely 

U všech lokalit bude zaznamenán tzv. definiční bod. Pro tyto účely bude použita bodová vrstva, jejíž 
jednotlivé prvky budou tvořeny nad polygonem zmapovaných ploch a jejich prostřednictvím dojde 
k verifikaci jednotlivých průniků. Jde o nutné opatření, kterým se sníží množství neoprávněně 
administrovaných parcel již na bázi primárního vzniku dat – viz definice pojmu platný průnik výše. 

Obr. č. 2:  Lokalita na více parcelách – zákres v terénu a zpracování GIS 

a) příklad zákresu mapovatele včetně definičních bodů u platných průniků  
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b) Výsledek po zpracování GIS Specialistou 

Ve znázorněném případě vzniknou tři platné průniky. Plochy na parcelách, které nebudou 
obsahovat definiční bod, budou odstraněny. 

       

Lokality budou touto úpravou rozděleny podle hranic parcel v katastru nemovitostí (KN) na 1 až více 
tzv. platných průniků. Všechny průniky bez definičního bodu budou odstraněny. Odstranění bude 
odsouhlaseno nebo neodsouhlaseno mapovatelem na základě protokolu vytvořeného GIS specialistou. 
V případech, kdy nedojde ke vzájemné shodě mezi mapovatelem a GIS specialistou, rozhodne pověřená 
odpovědná osoba zadavatele. 

Platný průnik je základní mapovanou jednotkou – jedná se o souvislý polygon, který se vyskytuje na jedné 
parcele KN, daný druh invazní rostliny zde vykazuje stejné vlastnosti – zejména stejnou pokryvnost a 
nebezpečnost.  

Pokryvnost bude mapovatelem stanovena v procentech (od 0 do 100 %). Na základě číselníku teprve dojde 
k zatřídění do kategorií pokryvnosti používaných v projektu nebo požadovaných Agenturou ochrany přírody 
a krajiny (AOPK ČR), zatřídění provádí GIS specialista – viz tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Rozdělení pokryvností do jednotlivých kategorií  

POKRYVNOST 

Kategorie % 

1  0 – 10 

2 
A 11 - 30 

B 31 - 50 

3  51 – 75 

4  76 – 100 
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Maximální velikost lokality (polygonu) u bolševníku bude 3 ha, u křídlatek 0,5 ha. Mozaiky výskytu více 
druhů rostlin se budou mapovat jako jednotlivé polygony s maximální rozlohou 0,5 ha, součet jejich 
pokryvností nesmí přesáhnout 100 %.  

Do jedné lokality se mohou mapovat rostliny maximálně od sebe vzdálené 20 m, výskyt druhu v různých 
pokryvnostech na stanovišti se mapuje jako samostatné lokality. Jako jeden polygon není možné 
vyhodnotit ani plochy s ostrůvkovitým/mozaikovitým výskytem o stejné pokryvnosti a zprůměrováním jeho 
pokryvnosti (uvedením nižší pokryvnosti) za celou plochu polygonu.  

Linií se rozumí typ lokality, jehož šířka je maximálně 2 m a délka je naopak minimálně 10 m. Linie bude vždy 
kreslena v ose lineární lokality, tak aby ji co nejvěrněji kopírovala, může být rozvětvená – s více než dvěma 
koncovými body. Liniové výskyty širší než 2 m musí být uvedeny jako polygony a musí být zakreslena jejich 
skutečná šířka. Liniové prvky jsou vytvořeny v GIS obalovou zónou o šířce 1m viz obr. č. 3: 

Obr. č. 3: Liniové výskyty – zákres v terénu a zpracování GIS 

a) Zákres mapovatele (Bolševník) 

 

b) Výsledek po zpracování GIS Specialistou 

Ve znázorněném případě vzniknou dvě lokality. Plochy na parcelách, které nebudou obsahovat definiční 
bod, budou odstraněny. 
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Ke každé lokalitě bude mapovatelem pořízena min. 1 fotografie obsahující  EXIF (Exchangeable image file 
format) údaje (GPS souřadnice, datum a čas pořízení snímku). Fotografie bude ve formátu JPEG 
a označena, jak je uvedeno v bodě 2 výstupů mapování.  

Vektorová data budou topologicky správná, tj. nebudou obsahovat překryvy, prázdnou geometrii atd. 
Každému zmapovanému prvku bude odpovídat vždy pouze jeden řádek v připojené atributové tabulce.   

Zhotovitel je také povinen poskytnout součinnost při namátkové kontrole přímo v terénu. O kontrole 
v terénu vystaví odpovědná osoba zadavatele tzv. zjišťovací protokol, v němž uvede případné připomínky a 
nedostatky, které je zhotovitel povinen v určené lhůtě zapracovat a opravit. Nedodržení metodiky nebo 
nerespektování pokynů odpovědné osoby zadavatele může dle smlouvy vést k nepřevzetí díla. Datová 
součást elektronických výstupů (shapefile) musí obsahovat atributy ve struktuře uvedené v následující 
tabulce: 

Tabulka č. 8: Přehled atributů k mapované lokalitě 

Popis Název Datový typ Hodnoty, poznámka 

Číslo lokality mapovatele ID_MAP N 5.0 1 – 99999 

Druh rostliny ROSTLINA A 1 B, K 

Pokryvnost v % POKRYV N 3.0 0 – 100 

Nebezpečnost NEBEZP N 1.0 1 - 4 

Management MANAG A 1 A / N 

Habitat HABITAT N 2.0 Viz číselník tabulka č. 10 

Poznámka POZNAMKA A 200  

Mapovatel MAPOV N 2.0 Kód pracovníka 

Datum mapování DEN_MAP D (dd.mm.yyyy)  

• pro sloupec „ID_MAP“ (číslo lokality mapovatele) – pětimístné číslo 1-99999 (číslování výskytů 
vzniklých při úpravách GIS rozpadem lokalit bude řešeno GIS specialistou) 

• pro sloupec „ROSTLINA“ (druh rostliny) bude využito výše v textu uvedeného seznamu druhů rostlin 
a jejich zkratek – B, K 

• pro sloupec „POKRYV“ (pokryvnost v %) – číslo 1 – 100, viz popis výše 

• pro sloupec „NEBEZP“ (nebezpečnost) – číslo 1 – 4, viz popis klasifikace nebezpečnosti porostu 
v tabulce č. 9  

• pro sloupec „MANAG“ (management) – text Ano/Ne, informace, zda na ploše výskytu 
probíhá/neprobíhá likvidační zásah  

• pro sloupec „HABITAT“ (habitat) – číslo v rozsahu 1-99 odpovídající číselníku v tabulce č. 10 

• pro sloupec „POZNAMKA“ (poznámka) – text, max. 200 znaků, viz popis níže 

 

• pro sloupec „MAPOV“ (mapovatel) – číselný kód mapovatele  
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• pro sloupec „DEN_MAP“ (datum mapování) – číslo ve formátu dd.mm.yyyy 

Tabulka č. 9: Kategorie pro klasifikaci nebezpečnosti porostů  

kategorie název klasifikace podle nebezpečnosti 

4 akutní 
silné populace fungující jako pravidelný zdroj šíření, umístěné v horní části povodí 
nebo u cest, mechanicky disturbovaná stanoviště, porosty přímo měnící charakter 
biotopu k horšímu 

3 hrozící 
rozrůstající se porosty, v minulosti dlouhodobě cíleně potlačované, blízkost vodotečí, 
cest, krmelců, obecně významných zdrojů diaspor (skládky, rumiště), porosty vykazují 
ideální souběh podmínek s biologií druhu, 100% zdravé populace 

2 stabilní 
izolovaný nerozrůstající se porost vzdálený vektorům šíření (cestám, vodotečím atp.), 
v průměrné "kondici", jednotlivé rostliny s malou šancí k větší invazi, v zapojeném 
např. travním porostu 

1 na ústupu 
zmenšující se porost s oslabenou vitalitou, např. na pravidelně vhodně 
obhospodařovaných pozemcích 

Jména stupňů nebezpečnosti jsou heslovitým obecným popisem situace, ke kterému je možné 
každý jednotlivý případ intuitivně vztáhnout. Popis stupňů není vyčerpávajícím soupisem atributů 
porostu nutných k zařazení do příslušného stupně a může být v průběhu mapování dopracován 
dle aktuálních zkušeností. 

Do sloupce „HABITAT“ bude mapovatel uvádět pojmy popisující stanoviště/habitat (např. louka, 
pastvina, okraj lesa, paseka, lem vodního toku/nádrže, lem silnice/cesty, ruderál) dle číselníku 
uvedeného v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10: Číselník k habitatům 

Kód Popis   

1 Břeh vodní nádrže 

2 Břeh vodního toku 

3 Les 

4 Louka 

5 Mokřad 

6 Okraj komunikace 

7 Pastvina 

8 Pole 

9 Ruderál 

10 Zahrada, park 

11 Zástavba 

12 Zemědělský areál 

13 Železnice 

14 Jiný (text uvede mapovatel do poznámky) 

15 Drobné krajinné prvky 

 Do sloupce „POZNAMKA“ bude mapovatel uvádět především tyto údaje: 
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- bližší informace o managementu – mechanická vs. chemická likvidace, účinnost/neúčinnost 
zásahů, nebo naopak záměrné pěstovaní rostlin, 

- údaje o umístění v krajině, výskytu zvláště chráněných a chráněných druhů rostlin a živočichů, 

- další údaje, které na základě svých odborných znalostí a zkušeností považuje za podstatné.  

Metodika vlastního zakreslování a vyhodnocování lokalit je věcí dodavatele. Rozhodně lze doporučit 
použití moderních technologií, vhodných programů upravených pro tablety, PDA zařízení nebo 
podobné technologie. Své postupy musí zhotovitel jednak předem a jednak průběžně konzultovat 
s odpovědnými osobami zadavatele a musí být dodržena kvalita, forma, přesnost, termín a další 
podmínky uvedené ve smlouvě a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Ve vhodných případech lze 
svolat kontrolní den pro vybrané úseky mapování. Před zahájením prací bude provedena důkladná 
terénní instruktáž mapovatelů za přítomnosti odpovědné osoby zadavatele. 

 

Závazné termíny a podmínky předání a převzetí díla: 
 

1. Mapování v terénu   
Zakázka bude realizována ve vegetační sezóně 2024. Předpokládané zahájení prací je 14. dubna, mapování 
v terénu bude ukončeno odevzdáním dat nejpozději do 31. srpna 2024, striktně podle zadavatelem 
stanovené metodiky. Data budou odevzdávána po etapách, závěrečné předání finálních dat proběhne 
nejpozději 31. 10. 2024, viz dále. 

K minimalizaci možných chyb a nejasností při sběru dat proběhne v prvních 14 dnech od uzavření smlouvy 
ověření metodiky v terénu, a to formou školení (terénních konzultací) za účasti pověřených osob 
zadavatele a maximálního počtu mapovatelů dodavatele. Toto školení je pro mapovatele povinné a za jeho 
uspořádání odpovídá odpovědná osoba zadavatele, dodavatel má povinnost zajistit účast dostatečného 
počtu svých mapovatelů na tomto školení. Termínem školení není dotčen termín zahájení prací, dodavatel 
je oprávněn zahájit mapování ihned po podpisu smlouvy, školení slouží k odstranění případných nejasností 
mapovatelů a ke vzájemným konzultacím. V případě potřeby proběhne na začátku prací také společné 
školení nebo konzultace mezi dodavatelem, jeho GIS pracovníkem a GIS specialistou zadavatele. 

Na základě zkušeností z předchozích celoplošných mapování zadavatel závazně stanovuje, že data budou 
odevzdávána průběžně, v předem stanovených třech etapách, čtvrtou etapou zakázky je pak finalizace dat, 
a to pro každou rostlinu a část zakázky zvlášť.   

1. etapa – od zahájení prací do 30. 6. 2024  

Během 1. etapy bude zmapován výskyt bolševníku na ploše minimálně 70 % celkové rozlohy daného úseku 
mapování a budou z této plochy nejpozději do 30. 6. 2024 odevzdána primární data v požadovaných 
formátech ke kontrole pověřené odpovědné osobě zadavatele (GIS specialistovi). Výsledky mapování 
křídlatek se v této etapě neodevzdávají. Předání dat se řídí dále uvedenými podmínkami pro převzetí dat. 
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V rámci 1. etapy proběhne i výše popsané terénní školení mapovatelů, případně úvodní konzultace s GIS 
specialistou.  Během této etapy bude rovněž odevzdán zkušební vzorek dat z mapování vč. fotografií všech 
výskytů. Ten bude odevzdán do 5 pracovních dnů od ukončeného školení (terénní konzultace). Vzhledem 
k vegetační fázi bude v tomto období odevzdán pouze výskyt bolševníku, a to minimálně na ploše jednoho 
základního mapovacího čtverce (o ploše 1 km2, tzn. 100 ha) z každé mapované části zakázky. Zhotovitel pro 
tento zkušební čtverec vybere na základě známých dat o výskytu bolševníku v předchozích letech 
(viz mapové podklady, příloha č. 6 ZD) takovou oblast, kde je výskyt bolševníku vysoce pravděpodobný; 
odevzdání čtverce bez výskytu bolševníku nelze předem vyloučit, protože v rámci zakázky existují části, kde 
je dle dostupných dat výskyt velmi malý, a tím zde v několika nebo dokonce všech čtvercích může být 
nulový. V případě zkušebního čtverce však není odevzdání čtverce s nulovým výskytem doporučeno, jelikož 
tak nelze ověřit správnost zpracování. Smyslem tohoto vzorku je ověření akceptace předepsané metodiky 
mapování, správnosti odevzdávaných formátů, způsobů číslování výskytů a přiřazování fotografií tak, aby 
se v maximální míře předešlo nejasnostem a chybám, výběr zkušebního čtverce s výskytem bolševníku je 
tedy v zájmu dodavatele, cílem je řešit včas případné nejasnosti a snížit riziko nepřevzetí nebo 
přepracovávání dat minimálně za celou 1. etapu. 

2. etapa – od 1. 7. do 31. 7. 2024 

 Během 2. etapy bude zmapován výskyt bolševníku na zbývajících 30 % rozlohy daného úseku; rovněž bude 
zmapován výskyt křídlatek, a to na 70 % území. Primární data z mapování jednotlivých druhů budou 
nejpozději do 31. 7. 2024 odevzdána v požadovaných formátech ke kontrole pověřené odpovědné osobě 
zadavatele (GIS specialistovi). Předání dat se řídí níže uvedenými podmínkami pro převzetí primárních dat. 
Splnění územního rozsahu etapy se hodnotí pro každou rostlinu zvlášť. 

3. etapa – od 1. 8. do 31. 8. 2024 

Během 3. etapy bude dokončeno mapování všech sledovaných rostlin – tzn. dodatečně nalezené lokality 
bolševníku, mapování křídlatek na zbývajících 30 % rozlohy území daného úseku mapování.  Primární data 
z mapování jednotlivých druhů budou nejpozději do 31. 8. 2024 odevzdána v požadovaných formátech ke 
kontrole pověřené osobě zadavatele (GIS specialistovi). Splnění územního rozsahu etapy se posuzuje 
stejným způsobem jako v 1. a 2. etapě, čtverce se počítají pro každou rostlinu zvlášť. 

4. etapa – finalizace dat 

Tato etapa již nespadá pod předmět plnění terénního mapování a je podrobně popsána v následující 
kapitole – 2., Součinnost dodavatele při kontrolách a opravách dat, bod č. 3 – dokončení díla – finální data 
mapování. Po 31. 8. 2024 je možné provádět pouze zadavatelem požadované opravy a úpravy, nikoli 
pokračovat v mapování dosud neodevzdaných území. Dodavatel mapování si tedy musí harmonogram 
prací naplánovat tak, aby byly práce v terénu ukončeny v dostatečném předstihu a poslední primární data 
byla ke kontrole odevzdána do 31. 8. 2024. 

Podmínky pro převzetí primárních dat: 

Primární data z terénního mapování budou přebírána po etapách. Data odevzdává dodavatel v elektronické 
podobě a na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu v součinnosti s pověřenými odpovědnými 
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osobami zadavatele, zejména s GIS specialistou. Kontrola a dále specifikované úpravy primárních dat 
budou zahájeny ihned po jejich odevzdání.  
Soubory primárních dat budou pojmenovávány následujícím způsobem - číslo úseku (XX) – rostlina (X) – 
etapa (X) – tvůrce (M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (P-primární) – č. verze (X) – datum předání 
(YYMMDD); 
např. 02-B-1-M-P-0-240618 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data mapovatele, primární data, verze 0, 
z 18. 6. 2024. 

Splnění dané etapy je dáno jednak splněním požadovaného plošného rozsahu zpracovaného území 
do pevně stanoveného termínu a jednak dodržením metodiky mapování (formáty dat, přesnost, správně 
hodnocené atributy lokalit, přiřazení fotodokumentace apod.)  

Splnění plošného rozsahu etapy se posuzuje podle počtu v daném termínu odevzdaných zmapovaných 
pomocných a základních čtverců. Dodavatel označí u pomocných čtverců o hraně 250 x 250 m, kde 
mapování proběhlo hodnotou 1, bez ohledu na to, zda zde byl výskyt bolševníku zaznamenán či nikoli, 
nezpracované čtverce označí hodnotou 0. Jako zpracovaný se počítá pouze takový pomocný čtverec, který 
je zmapován ze 100 % plochy. U základních čtverců je jako zpracovaný počítán takový čtverec, ve kterém 
jsou zpracovány všechny zakázkou zadané pomocné čtverce. U hraničních čtverců se jako zpracovaný 
čtverec pro daný úsek započítává jen čtverec, který má zpracováno celé území do úseku náležející.  

Dodržení metodiky mapování, pokud jde o kontroly korektnosti dat v atributových tabulkách, o dodržení 
formátů dat a o topologickou správnost odevzdaných vrstev po odevzdání primárních dat, posuzuje 
nejprve GIS specialista v rámci tzv. vstupní kontroly dat. V případě zjištění nedostatků jsou data nejpozději 
do 3 kalendářních dnů vrácena dodavateli k opravě nebo přepracování, a to do maximálně rovněž 
3 kalendářních dnů.  Pokud data vykazují závažnější vady, které dodavatel není schopen ve stanovené lhůtě 
opravit, může být v případě 1. a 2. etapy lhůta pro nápravu po odsouhlasení odpovědnou osobou 
zadavatele prodloužena, prodloužení termínu ale nesmí v žádném případě omezovat navazující kontroly 
dat v terénu a další zpracování dat před importem do informačního systému.  Lhůty pro odstranění 
nedostatků primárních dat ve 3. etapě nelze prodloužit. Neopravení vad a nedostatků je hrubým 
porušením smlouvy, vadná data nemohou být finálně převzata. 

 

2. Součinnost dodavatele při kontrolách a opravách dat  
Po odevzdání primárních dat z terénního mapování na konci každé etapy proběhnou jejich kontroly, úpravy 
a poté i revize v terénu. Toto období je zároveň dobou, kdy dodavatel má ještě možnost opravit případné 
nedostatky prováděného díla, vždy je však nutné dodržet stanovené termíny oprav uvedené v tabulce 
č. 11. Při konečném předání musí být odevzdána data bez vad a nedostatků, a to nejpozději 
do 31. 10. 2024. Prodlení při odevzdání díla, které může negativně ovlivnit termíny navazujících činností 
(např. import dat do informačního systému, vyhodnocení výsledků mapování apod.) je hrubým porušením 
smlouvy a může vést k sankcím, náhradám způsobené škody nebo i k vypovězení smlouvy.  
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1. úpravy primárních dat GIS Specialistou zadavatele  

Primární data (za 1. až 3. etapu) předá dodavatel GIS specialistovi ke vstupní kontrole nejpozději 
v závazných termínech uvedených v tomto dokumentu. Poté budou výsledky kontroly předloženy 
dodavateli prostřednictvím protokolu. V případě zjištění závažných chyb bude dodavateli stanovena lhůta 
k opravě chyb v délce 3 kalendářních dní (viz tabulka č. 11).  

Cílem vstupní kontroly je jednak odhalení chybných zákresů a kontrola dodržení metodiky mapování, stejně 
jako odstranění zjevných nepřesností při zákresech v terénu. 

Primární data, která úspěšně prošla vstupní kontrolou (stvrzenou protokolem), budou GIS specialistou 
zadavatele zpracována v souladu s metodikou. Přehled veškerých úprav předá GIS specialista formou 
protokolu odpovědným osobám zadavatele ke kontrole a odsouhlasení míry a způsobu úprav.  Následně 
budou protokol a upravená data předány k odsouhlasení dodavateli. Po akceptaci upravených dat se již 
jedná o tzv. korigovaná data. 

Soubory korigovaných dat budou označeny: – číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce (M-
mapovatel, Z-zadavatel) – data (K – korigovaná) – č. verze (X) – datum předání (YYMMDD);  
např. 02-B-1-Z-K-1-240728 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data zadavatele (GIS spec.), korigovaná data, 
verze 1, z 28. 7. 2024. 

2. terénní kontroly mapování 

Odsouhlasená korigovaná data budou GIS specialistou předána pro účely terénních kontrol odpovědným 
osobám zadavatele, terénní kontrola mapování každé etapy bude zahájena neprodleně po převzetí těchto 
dat. Kontrolou bude ověřována kvalita provádění prací v terénu, dodržení metodiky mapování. 

O výsledku terénních kontrol bude vždy po splnění podmínek zpracován záznam/protokol, který bude za 
jednotlivé etapy předán dodavateli. Ten se k těmto kontrolám vyjádří a případné nedostatky nejpozději do 
7 kalendářních dnů opraví. Neopravení zjištěných vad nebo nedodržování termínů bude považováno za 
hrubé porušení smlouvy se všemi s tím spojenými důsledky. 

Korigovaná data, která prošla kontrolou v terénu, jsou označena jako revidovaná data. Jedná se o výstup 
mapovatelů za danou rostlinu a etapu (1. až 3.) ve stanovených formátech.  
Soubory revidovaných dat budou označeny: číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce 
(M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (R – revidovaná) – č. verze (X) – datum předání (YYMMDD); 
např. 02-B-1-M-R-0-240805 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data mapovatele, revidovaná data, verze 0, 
z 5. 8. 2024. 

3. dokončení díla -  finální data mapování (4. etapa díla dle smlouvy) 

Nedostatky zjištěné při závěrečných terénních kontrolách mapování prováděných do 23. 9. 2024 musí 
dodavatel odstranit nejpozději do 30. 9. 2024 a to tak, aby bylo možné finální data za každou rostlinu 
daného úseku převzít nejpozději k datu 31. 10. 2024. Převzato bude pouze dokončené dílo bez vad a 
nedodělků, a to na základě závěrečného předávacího protokolu podepsaného odpovědným zástupcem 
zadavatele. Zakázka je splněna až odevzdáním bezchybných finálních dat, označených způsobem:  
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číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce (M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (F-finální) – č. verze (X) 
– datum předání (YYMMDD); 
např. 02-B-4-M-F-0-242210 pro úsek II., bolševník, 4. etapa, data mapovatele, finální data, verze 0, 
z 22. 10. 2024.  
Data budou odevzdána na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu. Nejzazším termínem 
konečného převzetí díla je 31. 10. 2024. 

Tabulka č. 11 – Harmonogram 
popis termín výstup 

předpoklad uzavření smlouvy 11. 4. 2024   

předpoklad zahájení prací  14. 4. 2024   

školení v terénu do 14 dnů od uzavření smlouvy   

zkušební vzorek dat do 5 pracovních dnů po 
uskutečněném školení 

  

1. etapa (B 70 %) 30. 6. 2024 primární data 1. etapy 

proces kontroly a akceptace dat do 9. 7. 2024 korigovaná data 1. etapy 

proces terénní kontroly do 23. 7. 2024 zjišťovací protokol/y k 1. etapě 

opravy mapovatelem v terénu do 30. 7. 2024 opravená primární data 1. etapy 

opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat 

do 22. 8. 2024 
revidovaná data 1. etapy, předávací 
protokol 1. etapy 

2. etapa (B 30 %, K 70 %) 31. 7. 2024 primární data 2. etapy 

proces kontroly a akceptace dat do 9. 8. 2024 korigovaná data 2. etapy 

proces terénní kontroly do 23. 8. 2024 zjišťovací protokol/y k 2. etapě 

opravy mapovatelem v terénu do 30. 8. 2024 opravená primární data 2. etapy 

opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat 

do 22. 9. 2024 
revidovaná data 2. etapy, předávací 
protokol 2. etapy 

3. etapa (K 30 %) 31. 8. 2024 primární data 3. etapy 

proces kontroly a akceptace dat do 9. 9. 2024 korigovaná data 3. etapy 

proces terénní kontroly do 23. 9. 2024 zjišťovací protokol/y k 3. etapě 

opravy mapovatelem v terénu do 30. 9. 2024 opravená primární data 3. etapy 

opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat 

do 23. 10. 2024 
revidovaná data 3. etapy, předávací 
protokol 3. etapy 

odevzdání primárních dat ukončeného mapování 
v terénu 

31. 8. 2024   

závěrečné předání dokončeného díla - finálních data 31. 10. 2024  Závěrečný předávací protokol 

 



Příloha č. 2 
(tvoří samostatnou přílohu) 

 

 

Soubor s odkazy na mapové podklady k jednotlivým částem zakázky.  
Soubory jsou zkomprimované ve formátu zip.  

https://extranet.kr-karlovarsky.cz/soubory/240405_Mapove_podklady/P6_02_Kraslicko_map_podkl.zip 

 



Cenový list části zakázky č. 1 Příloha č. 3

číslo položky popis
měrná

jednotka
počet jednotek

jednotková cena 
bez DPH [Kč]

cena celkem
bez DPH

[Kč]

sazba DPH 
[%]

DPH 
[Kč]

cena celkem
včetně DPH

[Kč]

1. mapování dle metodiky - bolševník velkolepý ha 34 599,00 6,50 224 893,50 21,00 47 227,64 272 121,14

2. mapování dle metodiky  - křídlatky ha 34 599,00 6,50 224 893,50 21,00 47 227,64 272 121,14

3. zpracování dat a jejich revize dle výsledku kontrol kpl 1,00 100 000,00 100 000,00 21,00 21 000,00 121 000,00

— celkem — — — 549 787,00 — 115 455,27 665 242,27

PRŮBĚŽNÉ MAPOVÁNÍ VÝSKYTU INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI 2024

číslo a název části zakázky: 1, Kraslicko


