
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace
Se sídlem: Gustava Klimenta, 493/3, 708 00 Ostrava Poruba
Zastoupen: Ing. Monika Kocháňová, ředitelka, statutární orgán
IČO: 61989011
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 217907535/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Monika Kocháňová, ředitelka školy
Telefon/e-mail: 596 910 OBl, 734 412 664, kochanovam@jazgym.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Karel Oleksy, vyučující předmětu

informatika a správce školní sítě
Telefon: 733 673 578, oleksyk@jazgym.cz

(dále jen ,,příkazce")

2. Obchodní firma - opavský kovomat s.r.o.
Se sídlem: Raškova 528/10, 747 05 Opava - Kateřinky
Zastoupena: Ing. Jaromírem Krybusem, jednatelem společnosti
IČO: 25862464
Dlu CZ25862464
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

V

Císlo účtu: 382059883/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C23080

Telefon: 724145826, jakr@email.cz

Osoba pověřená výkonem fůnkce Technického dozoru stavby - jiří Brodík, vedený v seznamu
autorizovaných vedený osob pod číslem 1101029, autorizace udělena ke dni 26. 2. 1995.

(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řidI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašuj[ že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této
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smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny
úČtu přIkazníka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií přIslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přIkaznIk plátcem DPH, musí být nový účet
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, Že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. PřikaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištěni dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby ,,Rekonstrukce
elektroinstalace - II část" vC. zajištění potřebných rozhodnuti.

7. PřIkaznIk prohlašuje, že není obchodní společnostÍ, ve které veřejný funkcionář uvedený v §
2 odst. 1 pÍsm. C) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představuýcí alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomi, Že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. ?ňkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace - II etapa" (dále
jen ,,stavba"), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
Č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti zákona Č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem (zákon Č. 183/2006 Sb. a zákon č.
283/2021 Sb. se dále jednotně označuji jen jako ,,stavební zákon") a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávn'ch vztaz'ch a o zaj'štěn' bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona
ž. 309/2006 Sb."), a to podle:
· projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS") zpracované v Červnu2023, společnostI Indetail, s. r. o., IČO: 06717390, a oceněného soupisu prací, který je

součástí nabídky zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby (dále jen ,,soupis pracř'),

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelema zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanoveni této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto Článku smlouvy.

2. PřIkaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské Činnosti provádět a zajistit niže
uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména

s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo,
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obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a s doklady, na něž se tato rozhodnutí
odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována, s požadavky
stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečeni zápisu
o předáni do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou
součástí.

d) ProtokolárnI předáni základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
2) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 1 hodinu (po dobu
případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však Ix
týdně, a to vždy min. 4 hodiny.). PřIkaznIk je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách Či jednáních.

f) Plnění povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona, resp. později dle
§ 160 stavebního zákona

g) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupováni u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízenI, včetně uhrazeni případných správních
poplatků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

h) zajištěni dodržení podmínek stavebního povolenÍ a všech rozhodnuti nebo jiných opatřeni
stavebního nebo jiného přjs|ušného správního úřadu týkajIcIch se stavby, a to po celou
dobu realizace stavby.

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

j) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
k) Kontrola dodržováni povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
l) Péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených části stavby.
m) Projednáni dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prod|užuji lhůtu výstavby nebo zhoršuji
parametry stavby, vyžaduji schválení příkazce.

n) ÚČast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání
veškerých změn stavby.

O) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce (VCP) a méněpráce (MNP), a to v souladu s podmínkami uvedenými ve
smlouvě o dílo. zajištěni svého vyjádřeni a stanoviska ke všem změnovým listům
zhotovitele.

p) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejÍcÍch
s realizovanou stavbou.

q) ÚČast na jednáních a konzultacích s dalšími úČastníky výstavby.
') Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
Čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

TOS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa" 3



S) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízenÍ fotodokumentace všech těchto části dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ Činnosti.

u) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišt'ováni souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

v) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhováni opatřeni na
odstranění případných závad DPS.

w) Kontrola dodrŽováni technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

X) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukci
a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladů, které dobží zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazující splnění požadovaných technických a kva|jtativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.
Pozn.: Bez dobženi těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním
příslušných výrobků a materiálů do stavby.

z) Kontrola vedeni stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa) UplatňovánI námětů směřujÍcÍch ke zhospodárnění budoucího provozu (užIvánI)
dokončené stavby.

bb) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatřeni na odvrácení nebo na omezeni škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

CC) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodrženi termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatněni sankci.

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukci.
ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předložI příkazci dokumentaci skutečného provedeni
stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace
skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci
skutečného provedeni stavby.

m Příprava podkladů pro odevzdáni a převzetí dokončené stavby nebo její Části a účast
na jednání o odevzdáni a převzetí. O předáni a převzetí dokončené stavby (její části) od
zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

gg) Kontrola dokladů, které doložÍ zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokonČené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

hh) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebÍrání stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři
příkazce.

ii) Na základě udělené plné moci zpracovánižádosti o vydání ko|audačního souhlasu (včetně
opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užIvání stavby) ve smyslu stavebního
zákona a ve smyslu souvisejÍcÍch předpisů se všemi příbhami a jejich podání na příslušný
stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál ko|audačního souhlasu. Účast a
součinnost při kontrolnIch prohlídkách stavby, ňzeních souvisejících s povolením užIvání
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části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolnI prohlídce stavby
konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
kk) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
ii) Svolávání a řIzení kontrdních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolnÍch dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: kochanovam@jazgym.cz), zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ autorský
dozor, a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den po konání kontro|ního dne.

mm) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předáni staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem.
Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digjtá|nľ podobě jednou
měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachýcujÍcÍ stav objektu,
staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně přýezdových komunikací v době převzetí
staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
nn)výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění

oznámení o zahájení prací a jeho doručení přIslušnému oblastnímu inspektorátu práce
ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
minjmá|njch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Neprodleně po podání oznámeni o zahájení prací předá přIkaznIk příkazci kopii oznámení
s potvrzením o jeho podání přísluŠnému úřadu.

oo) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska Časové potřeby i způsobu provedení.

pp)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré
skutečnosti týkajÍcÍ se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak
tyto skutečnosti:

· seznámení s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházení ohroženi života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební
práce probíhají za provozu),

· seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z pravidelných kontro|ních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uloženi opatřeni k nápravě,
· oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

poddodavatelů,

· koordinace Činností jednotlivých poddodavatelů s cÍlem vylouČenÍ bezpečnostních
kolizí,

· kontrola dodržování Čistoty a pořádku na staveništi.
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qq) Podávat příkazci pravidelné měsIčnI zprávy a závěrečnou zprávu o své Činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář ,,Seznam zjištěných případů porušeni předpisů
týkajÍcÍch se bozp", jehož vzor bude předán přÍkaznjkovi při předáni staveniště
zhotoviteli.

3 Př'kazce se zavazuje zaplatit přÍkaznjkovi za prováděni inženýrské činnosti odměnu dle ČI V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujI, Že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. PřIkaznIk zahájí výkon inženýrské Činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. S ohledem na případné omezení provozu školy je předpoklad, Že staveniště bude zhotoviteli

předáno dne 26.6.2024 a předpokládaná doba realizace stavby bude 70 dnů (písemná výzva
s potvrzením či upřesněním termínu předáni staveniště bude přÍkazníkovi zaslána
prostřednictvím dohodnutého e-mailu v předstihu min. 5 dnů).

3. Inženýrská Činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejhacího řIzenI stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami),

· nebo do vydání kolaudačnIho souhlasu stavby,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou Činnost dle této smlouvy (včetně Činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran

V. r

a CIňL

odměna bez DPH 63057,85 KČ

DPH 13242,15 KČ
odměna celkem včetně DPH 76300,00 KČ
2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné
sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5. Pokud dojde k prodbužení doby realizace stavby o vÍce než 30% oproti původně
předpokládané a smluvně sjednané době realizace stavby (např. na základě uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce
právo navýšit přÍkaznjkovi odměnu uvedenou v odst 1 tohoto Článku smlouvy Navýšeni
odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 tohoto článku smlouvy
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a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za
prodbuženi doby realizace stavby přitom není považováno přerušeni prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem
stavby (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek atd.) a dále prodbužení doby
realizace stavby, které vznikne neplněním povinnosti přIkaznIka podle této smlouvy.
Navýšení odměny bude vŽdy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni. Smluvní strany sjednávají dňči plnění; dňčí plnění se považuje za
samostatné zdanitelné plněni uskuteČněné v terminech uvedených v odst. 4 tohoto Článku
smlouvy.

2. je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou
rnít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Není-li přIkaznik plátcem DPH, budou podkladem
pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetňictg ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon tos a koordinátora BOZP pro stavbu ,,Rekonstrukce

elektroinstalace - Část II",
C) označení banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od Čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznik povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit přÍkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vráceni.
PřIkaznIk provede opravu faktury a znovu ji doruČí příkazci. OdeslánIm vadné faktury zpět
přÍkazníkovi přestává běžet původnÍ lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne
doručení opravené faktury příkazci. PřIkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu
do 3 dnů pc obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově na základě faktury, kterou je přIkaznik oprávněn vystavit po ukončení výkonu
inženýrské činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručeni
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujÍcÍho
,jřevzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky příkazce.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činnosti. PřIkaznIk je povinen
oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání přIslušné Částky z účtu
příkazce.

9. je-li přIkaznik plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně
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dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovjdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkaznÍka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

V vr rv |nso|vencnlm r|zen|.

Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovjdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně přÍkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkaznÍka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajIcIm se stavby a
její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
pňkazník nezúčastnil

2. Příkazce se zúčastni předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řIzenI stavby od zhotovitele
a závěrečné kontrolnI prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního
zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkazníkovi pomoc
při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba
"/znikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4 Př'kazce je pov'nen vystavit včas pňkazníkovi pro vyřIzenI záležitostI, které vyžaduji
uskutečněni právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkazníka

1. přÍkaznjk je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouh|asení rozhodujÍcÍ písemnosti týkajÍcÍ se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu "nženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozorněni
přIkazníka na splněni pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné
DPS trvá, přIkazník neodpovídá za Škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své Činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péči.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skuteČnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce.
'l) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 pÍsm. r) této

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
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i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci.
k) Dbát při prováděni inženýrské Činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně
předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

3. PřIkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

¶4. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas V Žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PříkaznIk je oprávněn v'ykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povdání autorizovaných architektů a o výkonu
povdáni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 360/1992 Sb.") a disponuje přjs|ušnou autorizací. PřIkazník je
povinen před zahájením výkonu funkce TOS předat příkazci osvědčeni o autorizaci pro
konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci TOS za přIkaznIka vykonávat.
je-li příkaznÍkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajÍcÍ osobu, která bude
vykonávat funkci TOS, je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce TOS písemně
informovat příkazce, která konkrétni fýzická osoba bude pověřena výkonem funkce TOS
a předat příkazci osvědčeni o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu.
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem
TOS, je přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o
příslušné autorizaci pro novou fýzickou osobu, která bude pověřena výkonem tos. Nebude-
ii pověřená fyzická osoba vykonávat funkci TOS řádně, Či nebude-li moci tato fýzická osoba
funkci TDS vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která
Jude funkci TOS za příkaznÍka vykonávat.

6 V případě, že příkaznIk zjisti závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkaznÍk oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. PřIkaznIk je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona Č. 309/2006 Sb. pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. PřIkaznIk je povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro konkrétní fyzickou osobu, která
bude funkci koordinátora BOZP za přIkaznIka vykonávat.
je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajÍcÍ koordinátora BOZP, je
přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně informovat
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP
a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem funkce koordinátora BOZP, je přIkazník povinen tuto změnu příkazci předem
oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou fýzickou osobu, která bude
pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat
funkci koordinátora BOZP řádně, Či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koord inátora
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BOZP vykonávat, je pňkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude
funkci koordinátora BOZP za přIkaznIka vykonávat.

IX.
Povinnost nahradit Škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-
ii tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to v plném
rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady
v důsledku porušení povinnosti přIkaznIka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a
příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude přIkaznIk povinen příkazci tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svéhc závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spo|uúčastj 10 tis. KČ (nebo s maximá|nÍspo|uúčasti 1 % v případě, Že je spoluúčast uvedena
V %).

5. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišt'ovny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plněni (dobu
ůrvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištěni nese pňkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, Že přIkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, ČI. IV nebo
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý
zjištěný případ.

2. V případě, že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí prodloužení
smluvně stanovené doby plněni (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši
ť),25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý
i započatý den prod|ouženi lhůty výstavby.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI ve výši
stanovené obČanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle
smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřIvějšIm
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlenI s plněním.
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XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. PřIkaznIk odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou přímo
nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuálnI finanční
sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařízenI Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o
omezujÍcÍch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařIzení).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenIv budoucnu doplněno Či nahrazeno jinou |egis|atjvou obdobného
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. PřÍkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost přikaznÍka dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. PřIkaznIk je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností přikaznIka vyplývajÍcÍch
ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti
nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejÍcÍch s plněním dle této
smlouvy.

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je přÍkazník povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu Škody, se nepoužije v případě odvolánI příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušeni povinnosti příkaznIka dle této smlouvy

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo41 příslušným soudem rozhodnuto o tom, Že přIkaznIk je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li přIkaznIk sám na sebe insolvenční návrh.

3. Smluvní vztah je možno ukonČit
částečně nebo v celém rozsahu
dnem, kdy se o ni přIkaznIk nebo
zaniká závazek přIkazníka, resp.
vztahuje.

pÍsemnou dohodou, příkazce j pňkaznik může smlouvu
kdykoliv písemně vypovědět. výpověď' nabude účinnosti
příkazce dověděl nebo mohl dovědět. Účinností výpovědi
příkazce uskutečňovat činnosti, na které se výpověď'

4. výpovědí této smlouvy ani odvolánhn příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplaceni smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé poruŠením smlouvy.
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XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně ČIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-h zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
ičinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platnosti originálu, přičemž příkazce obdrŽí dvě a přIkaznIk jedno vyhotoveni. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený
elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
'l registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právni
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálnIch
webových stránkách příkazce www.jazgyl]].cz.

vÁhune, a'z-ý V Opavě dne: 24. 4. 2024
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za příkazce
h, Mrháň=
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za Íkazn a
Ing. Jaromír rybus, jednatel
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