



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2900  
Stavba: Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>752 501,16</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>752 501,16</b>	<b>158 025,24</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>910 526,40</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2900

**Stavba:** Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**752 501,16**

**910 526,40**

**01** ČOV + galerie

656 751,12

794 668,86

**02** El. přívod

23 616,92

28 576,47

**03** VRN

72 133,12

87 281,08

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**01 - ČOV + galerie**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**656 751,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	656 751,12	21,00%	137 917,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**794 668,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**01 - ČOV + galerie**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**656 751,12**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**01 - ČOV + galerie**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**656 751,12**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	36,100		
2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	64,275		
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,720		
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	77,900		
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	77,900		
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	19,646		
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	19,646		
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	123,718		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,866		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	338,660		
11	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	8,800		
12	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,926		
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	77,289		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	45,119		
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,926		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,003		
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,794		
18	M	58331351	<i>kamenivo těžené drobné frakce 0/4</i>	t	11,588		
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	80,100		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,120		
21	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	1,922		
22	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	105,250		

D 2 Zakládání

23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	11,250		
24	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1,875		
25	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	43,000		
26	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	50,934		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	5,000		
28	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděné šterkodrtě	m3	1,225		
29	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,675		
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,110		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

31	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	20,410		
32	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	20,410		
33	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,031		
34	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,082		
35	K	386411114	Čistírna odpadních vod z polypropylenu domovní počet EO 13-20	kus	1,000		

"dodávka a montáž kompletní čov včetně nástavce a víka"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36	K	637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	3,140		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 8 Trubní vedení

37	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	21,000		
38	M	286111118	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8	m	21,630		
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	2,000		
40	M	286111164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	2,060		
41	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000		
42	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000		
43	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		
44	M	28612006	přechod kanalizační KG kamenina-plast bez těsnění DN 160	kus	1,000		
45	K	890351811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	5,920		
46	K	890811811	Bourání šachet z plastu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,188		
47	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000		
48	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	1,000		
49	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000		
50	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za určení šachtové roury	kus	2,000		
51	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000		
52	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		
53	K	899620151	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	5,388		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

54	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor "vyčerpání odpadních vod ze stávající jímky" "vyčerpání odpadních vod z provizorní fekální jímky"	hod	14,000		
55	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	44,000		
56	K	952905R01	Odvoz a likvidace odpadních vod na místě k tomu určeném - vyčerpání odpadních vod ze stávající jímky cca 10m3 - vyčerpání odpadních vod z dočasné jímky cca 10m3	kpl	1,000		
57	K	952905R02	Zřízení provizorního jínání odpadních vod - doprava, ustavení, pronájem a odvoz fekálního tanku po dobu realizace čov a drenáže	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

- vystrojení dočasné revizní šachty kalovým čerpadlem +  
propovácí potrubí s fekálním tankem  
- zajištění nepřetržitého provozu - odčerpávání odpadních vod  
po dobu realizace

58	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	3,000		
59	K	977213111	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200	kus	1,000		

D 997

Přesun sutě

60	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,418		
61	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,418		
62	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,942		
63	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,418		

D 998

Přesun hmot

64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	47,925		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**02 - El. přívod**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**23 616,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 616,92	21,00%	4 959,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 576,47**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**02 - El. přívod**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**23 616,92**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**02 - El. přívod**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**23 616,92**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	16,000		
3	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	16,800		
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený volně (např. CYKY)	m	21,000		
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	24,150		
6	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm <sup>2</sup> uložený volně (např. JYTY)	m	21,000		
7	M	34113142	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 8x2x0,80mm <sup>2</sup>	m	24,150		
8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		
9	K	741320101	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000		
10	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		
11	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	1,000		
12	M	10000R02	Signalizační jednotka poruchy s GSM bránou	kus	1,000		
13	K	741331031	Montáž elektroměru jednofázového bez zapojení vodičů	kus	1,000		
14	M	10000R01	Elektroměr jednofázový	kus	1,000		
15	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
16	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,015		

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

17	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	3,000		
18	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	3,000		
19	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m <sup>2</sup>	3,600		
20	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	3,000		
21	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	4,000		
22	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	4,600		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**03 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**72 133,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 133,12	21,00%	15 147,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**87 281,08**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**03 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**72 133,12**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vamberk, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

**03 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**72 133,12**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000		
---	---	-----------	---	------	-------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

3	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	6 903,680		
---	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

4	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	6 903,680		
---	---	-------	---	---	-----------	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4642241

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8025b0fe-a87e-44bb-8e3b-b7fdeb7232ad

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.05.2024 11:08:02



b729a7fb-6888-473d-aab2-4f2847ebfa2