

Specifikace požadovaných prací

Přiloha č. 1

Název zakázky: **64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)**

Číslo smlouvy: **S 640 055 200 23**

Číslo objednávky: **1.3.036**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 31.07.2024	Kostelec nad Orlicí, nádražní budova na adrese: Mánesova 434, Kostelec nad Orlicí 517 41	Dodávka a montáž čistírny odpadních vod pro celý objekt nádražní budovy - realizace podle schválené projektové dokumentace.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2024/3/1/2899	766 578,80
Celková cena							766 578,80 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

01 - Příprava území

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 165,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 165,16	21,00%	8 854,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 019,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

01 - Příprava území

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 165,16

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

01 - Příprava území

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 165,16

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000		
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
4	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
5	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
6	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	19,000		
7	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	19,000		
8	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	12,000		
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	8,750		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,800		
23	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	12,000		
24	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,200		
25	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	5,000		
26	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	8,000		
27	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000		
28	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	15,000		

D 997 Přesun sutě

29	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	7,299		
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,299		
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,299		
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	138,681		
33	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,092		
34	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,585		
35	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	6,622		

D 998 Přesun hmot

36	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	7,127		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	8,349		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

02 - ČOV + galerie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

621 227,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	621 227,29	21,00%	130 457,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

751 685,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt: **02 - ČOV + galerie**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

621 227,29

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

02 - ČOV + galerie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

621 227,29

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	54,000		
2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	100,275		
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,480		
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	99,400		
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	99,400		
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,532		
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	5,532		
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	169,875		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,703		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	537,030		
11	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,052		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	112,503		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	96,665		
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,052		
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,000		
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,428		
17	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,856		
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	54,000		
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	64,800		
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,296		
21	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	90,250		

D 2 Zakládání

22	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	36,000		
23	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	3,600		
24	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	85,400		
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	101,156		
26	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	1,225		
28	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,675		
29	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,110		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	18,055		
31	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	18,055		
32	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,031		
33	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,075		
34	K	386411114	Čistírna odpadních vod z polypropylenu domovní počet EO 13-20	kus	1,000		

"dodávka a montáž kompletní čov včetně nástavce a víka"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35	K	637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	3,140		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 8 Trubní vedení

36	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	3,000		
37	M	286111118	<i>trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8</i>	<i>m</i>	<i>3,090</i>		
38	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	4,000		
39	M	286111164	<i>trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8</i>	<i>m</i>	<i>4,120</i>		
40	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000		
41	M	28611351	<i>koleno kanalizační PVC KG 110x45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
42	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		
43	M	28612006	<i>přechod kanalizační KG kamenina-plast bez těsnění DN 160</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
44	K	890351811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	1,452		
45	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000		
46	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000		
47	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000		
48	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000		
49	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,000		
50	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	1,000		
51	K	899620151	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	4,767		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor "vyčerpání odpadních vod ze stávající jímky" 2	hod	2,000		
53	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	28,000		
54	K	952905R01	Odvoz a likvidace odpadních vod na místě k tomu určeném "vyčerpání odpadních vod ze stávající jímky max 5m3"	kpl	1,000		
55	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	3,000		
56	K	977213111	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200	kus	1,000		

D 997 Přesun sutě

57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,750		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750		
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,250		
60	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,750		

D 998

Přesun hmot

61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,910		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

03 - El. přívod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 890,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 890,85	21,00%	6 277,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 167,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

03 - El. přívod

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 890,85

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

03 - El. přívod

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 890,85

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	2,250		
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	2,250		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1,500		

D 5 Komunikace pozemní

4	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	2,250		
5	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	2,250		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500		
7	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000		

D 998 Přesun hmot

8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1,277		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

9	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	17,000		
10	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	17,850		
11	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	24,000		
12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	27,600		
13	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	24,000		
14	M	34113142	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 8x2x0,80mm2	m	27,600		
15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		
16	K	741320101	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000		
17	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		
18	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	1,000		
19	M	10000R02	Signalizační jednotka poruchy s GSM bránou	kus	1,000		
20	K	741331031	Montáž elektroměru jednofázového bez zapojení vodičů	kus	1,000		
21	M	10000R01	Elektroměr jednofázový	kus	1,000		
22	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
23	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,017		

D M Práce a dodávky M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

24	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000		
25	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000		
26	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	6,000		
27	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	5,000		
28	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	6,500		
29	M	34571351	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE</i>	m	7,475		
30	K	460911121	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	2,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 295,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 295,50	21,00%	15 392,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 687,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 295,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, nádražní budova - D+M čistírny odpadních vod

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 295,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000		
---	---	-----------	---	------	-------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

3	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	7 032,833		
---	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

4	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	7 032,833		
---	---	-------	---	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4642230

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ce956003-0c68-46e3-8eb3-8e25471266df

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2024 11:03:00



bb502e7d-8196-43f6-b137-3212df66b4a2