

Smlouva o dílo

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen smlouva)

ČL.I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž
Sídlo: Masarykova 636, 769 01 Holešov
IČ: 709 93 335
DIČ:

Osoba oprávněná jednat při zajištění předmětu smlouvy:

ve věcech smluvních: Jaroslava Turoňová – ředitelka

ve věcech technických: Jaroslava Turoňová – ředitelka,
Hana Němcová – vedoucí odlouč. pracoviště Žopy

Zhotovitel: Elektromont – Hulín, s. r. o.
Sídlo: Kroměřížská 291, 768 24 Hulín
IČ: 469 047 86
DIČ: CZ 469 047 86
Zápis OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 6073

Osoba oprávněná jednat při zajištění předmětu smlouvy:

ve věcech smluvních: Rudolf Barták, jednatel společnosti, tel.: 604 235 384,
Ladislav Smolka, jednatel společnosti, tel.: 603 147 587
ve věcech technických: Petr Orság – koordinátor realizace, tel.: 734 157 224
Jan Kuchařík – šéfmontér na stavbě

ČL.I. PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLA

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: „Elektroinstalace výměny osvětlení“ (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují.
3. Doba plnění: **01.03.2024 – 10.06.2024**
4. Místo plnění: Masarykova 626, 769 01 Holešov
Žopy 177, 769 01 Holešov

ČL.II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a činí: **331 855,- Kč bez DPH**

2. Podrobná kalkulace celkové ceny bude uvedena v příloze daňového dokladu (dále jen „faktura“). Ten bude mít náležitosti podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
4. Po ukončení prací na dohodnuté části díla bude vystavena dílčí faktura. Konečná faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je 14 kalendářních dní.
5. Faktury je možno zasílat elektronicky a to na e-mail: info@ms-masarykova.cz

ČL.III . VADY DÍLA A ZÁRUKY

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době **60 měsíců** na montáži a **24 měsíců** na materiál a použité technologie, vyjma komponentů, u nichž je životnost určena výrobcem.

ČL.IV . SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

ČL.V . OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k odvozu sutí a odpadu, vzniklého pouze vlastní činností.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s pracemi vlastní vinou o více než 14 kalendářních dní nebo v případě, kdy technický dozor objednatele zjistí, že dílo je prováděno v rozporu s BOZP či nemá vlastnosti stanovené ČSN.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury více než 14 kalendářních dní.
4. Objednatel bere na vědomí, že v současné době probíhají na území ČR a okolních států preventivní opatření v rámci šíření infekčního onemocnění COVID 19. Objednatel / zhotovitel je povinen striktně dodržovat opatření proti šíření tohoto virového onemocnění vydaná místně příslušnou hygienickou stanicí, ministerstvem zdravotnictví, vládou nebo jinou oficiální institucí, která má právo vydávat pokyny a opatření k prevenci proti šíření infekčního onemocnění COVID 19. Tato povinnost nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za dodržení termínu realizace díla, pokud nebude uvedenými institucemi zakázán pohyb osob v místě realizace. V takovém případě je zpoždění s dílčím nebo koncovým termínem prací a dodávek chápáno jako neodvratitelné a termíny budou o tuto dobu zákazu pohybu posunuty

ČL.VI . ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu protistrany postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva či povinnosti z ní plynoucí třetí osobě.
2. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou označeny jako dodatek a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Objednatel i zhotovitel jakožto výše uvedené smluvní strany jsou povinny o všech změnách, majících vliv na plnění předmětné smlouvy o dílo informovat protistranu bez zbytečného odkladu písemnou formou. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila povinna tuto škodu nahradit.
6. Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany její platnost.

Přílohy: 1/ cenová nabídka zhotovitele CN 23-0243, ze dne 30.10.2023 včetně krycího listu

V Hulíně, dne

Za objednatele:

.....
Jaroslava Turoňová – ředitelka

