
 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  

č. smlouvy: 458/00066001/2016 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  Údržba silnic s.r.o. 

se sídlem:  Osečany 80, Sedlčany 264 01 

IČO:  61681199 

DIČ:  CZ61681199 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36321 

jejímž jménem jedná Milan Doležal – jednatel společnosti 

  č. smlouvy: 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 

„občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Obnova vodorovného 

dopravního značení oblast Kladno“, a to v následujícím rozsahu: 

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je realizace vodorového dopravního 

značení spočívající v jeho kompletní obnově a dodání. Práce budou prováděny v souladu 

s platnými zákony, TP 65-Zásady pro dopravní značení na PK, TP 70-Zásady pro 

provádění a zkoušení DZ na PK, TP 133- Zásady pro VDZ, práce blíže nespecifikované, 

které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Stavební práce budou probíhat v souladu 

se soupisem prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

(dále společně jen „Dílo“). 

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 

tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 
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seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se 

zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 

Smlouvy. 

 

Článek 2. 

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 

osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností 

technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného 

zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen 

„TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem 

písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat 

oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle 

Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit 

kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí 

osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O 

osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 

projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“). 

Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli.  

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit 

na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i 

veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, 

a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál 

Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor 

projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní 

správy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 

vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 

dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 

Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému 

použití a požadavkům Objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 

objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen 

zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných 

k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, 

sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo 

osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  
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3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, 

a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 

s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 

směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 

Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 

používání přístupových komunikací.  

3.6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré 

skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k 

posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. 

Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných 

osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního 

deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je 

oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž 

TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 

nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 

vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy a 

Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.10.2016. V případě, že by zahájení 

nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, 

pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny 

plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném 

harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.  

4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je 

dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 

Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 

nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 

termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 

Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na 

Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek 

(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů. 

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle 

odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění 

Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli 

uloženo písemným příkazem.  

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 

ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 

Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  
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Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 

pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu 

životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními 

technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s 

příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a 

chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 

upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu 

způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 

nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel 

nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup 

nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele 

(aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se 

tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek 

Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. 

Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu 

vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se 

tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení 

(Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 

v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. 

jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude 

nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky 

v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo 

neschválený materiál nebo výrobky. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 

objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný 

pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících 

pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, 

podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas 

Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem 

schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena 

povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního 

úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv 

případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným 

časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění 

Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění 

prací na Díle tak, aby nedošlo k  např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný 

rozsah. 

5.5. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 

(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení 

přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem 

Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení 

majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost 

potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 



 

5 

 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a 

metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.7. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 

schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a 

obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) 

plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a 

zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. 

V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný 

souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento 

stává pro Zhotovitele závazným. 

5.8. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 

plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 

měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 

fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, 

místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů 

rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu 

jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele 

v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 

skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem 

byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění. 

5.9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací 

a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a 

to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 

konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.10. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče 

Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.11. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 

zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 

právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 

Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 

pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady 

Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto 

výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné 

zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.12. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel 

oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). V případě plnění Díla 

prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné 

subdodavateli, jako by je prováděl sám.  

5.13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících 

z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s 

ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě 

práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této 

Smlouvy trvá 5 let. 
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Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění 

této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění 

na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a 

příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a 

přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla 

od Zhotovitele.  

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 

iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem 

nebo TDI vždy vyhotoven záznam.  

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 

návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele 

nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 

na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 

s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 

provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 

Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 

není dotčeno. 

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 

Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních 

předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně 

rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného 

odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena 

na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že 

není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na 

základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí 

a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané 

období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit 

ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě 

a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 

získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady 

o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli,  

c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, 

kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob 

oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele. 
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Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky, měření 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v 

souladu s touto Smlouvou, za každé jednotlivé cestmistrovství. Dílo je dokončeno, je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části 

bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 

dokončené části, který podepíše zhotovitel a příslušný cestmistr (dále též jen „Předávací 

protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého 

a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel 

Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 

závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 

ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 

správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny 

v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má 

rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se 

smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí 

Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 

část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či 

přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy 

v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění 

poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 

části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 

Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 

zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 

potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 

Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 

měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 

může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo 

prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich 

nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění 

a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení 

jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele 

v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně 

požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 

každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 

Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel 

je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní 

předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném 
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termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího 

schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na 

svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději 

do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, 

je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo 

zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj 

souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že 

Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto 

písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud 

Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je 

Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 

použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) 

o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 

se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele 

dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde 

najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné 

zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 

zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 

že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 

schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. 

Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či 

zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a 

zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím 

třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a 

činí: 

  

Cena Díla bez DPH 926 160,68 

DPH 21% 194 493,74 

DPH 15 %  

Cena Díla včetně DPH 1 120 654,42 

 

 Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. 

K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.  
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8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů 

na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části 

Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a 

zisk Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 

přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad 

na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. 

Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, 

a proto nemůže být překročena. 

  

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1.    Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur 1xměsíčně a 

to v návaznosti na skutečně provedené práce v návaznosti na podpisy jednotlivých 

Předávacích protokolů dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až 

na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány 

vady a nedodělky Díla.  

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu 

dané části Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 

k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz 

výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, 

měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto 

předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky 

nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI 

nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající 

část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této 

faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 

vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 

platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, 

aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší 

pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od 

uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace 

Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení 

„KSÚS“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě 

a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude 

obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, 

je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto 

případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby 

dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet 

Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, 

kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele. 
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9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 

své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným 

prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.8. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic  

     Středočeského kraje, příspěvková organizace 

       Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

   Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky:  a6ejgmx 

   nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

   a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební 

práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je 

plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 

dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 12 měsíců za zřízení 

a obnovu vodorovného dopravního značení.  

 Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu 

dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby 

odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které 

byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 

náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní 

zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla 

vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně 

v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že 

se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. 

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé 

hradí v plném rozsahu Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána 

lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou 

Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v 

mailto:podatelna@ksus.cz
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termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu 

Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po 

příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá 

opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění  

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové 

nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 

jen „Nabídková cena“), bez DPH. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 

Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 

potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci 

pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 

zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, 

kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 

započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí 

Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 

0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 

prodlení; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 

pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet 

Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst 

oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s 

ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s 

ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
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ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo 

Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na 

zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

      

Článek 13. 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 

Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 

poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 

financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních 

staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, 

vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné 

akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 

projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). 

Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody 

Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení 

poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již 

existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 

Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto 

náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 

2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 

odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 

význam. 

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 14. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 

právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
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občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 

všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu 

plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé 

jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. 

Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli 

ustanoven zástupce, jímž je Údržba silnic s.r.o., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. 

Smlouvy. 

14.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

 ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák  

ve věcech technických:  

Jiří Šrankota, vedoucí provozu oblasti Benešov 

CMS Benešov  -  Sochůrek Vladimír 

CMS Tloskov  -  Pošvec Vladimír 

CMS Sedlec – Prčice  -  Mgr. Plachý Milan 

CMS Sedlčany  -  Jech Miroslav 

CMS Příbram  -  Vašek Petr 

CMS Votice  -  Bc. Jonszta Milan 

CMS Čechtice  -  Klápa Josef 

 ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich. 

14.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: Milan Doležal - jednatel 

 ve věcech technických: Miroslav Váňa – vedoucí divize dopravního značení 

ve věcech ekonomických a finančních: Milan Doležal - jednatel 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ani za důvěrné. 

14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v 

jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani 

těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, 

jichž se týká tato Smlouva. 

14.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli 

smluvní strany obecným soudem.  

14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 

osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu 

třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy 

vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých 

na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, 

pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

14.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu 

Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.  

14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle 

čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního 

listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 

Zhotovitele. 
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14.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

14.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací; 

Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění Díla; 

 

V Říčanech dne 7.9.2016 V Sedlčanech dne 22.8.2016 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

Údržba silnic s.r.o. 

 

Milan Doležal - jednatel 

 

 


