
  

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele: SML/077/2024 

 
uzavřená mezi: 
   
městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: 
CZ 00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, 
účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú.: xxxxxxxxx/xxxx, 
(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné 
 
a 
společností LUSPOL SE se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČ: 29029945 DIČ: 
CZ 29029945, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u městského soudu v Praze, spisová 
značka H1504, zastoupenou členem představenstva Josefem Lukešem, 
účet vedený u ČSOB a. s., č. ú.: xxxxxxxxxx/xxxx, 
 (dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé 
 
Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

smlouvu o dílo: 

Článek I 

Výchozí údaje a podklady 

1. Shora uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle platné právní úpravy, stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni samostatně 
zastupovat jednotlivé smluvní strany při právním jednání a zřídit mezi smluvními stranami závazek, 
tedy uzavřít tuto smlouvu, k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Zástupce objednatele prohlašuje, že výběr zhotovitele proběhl v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek a 
zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) a rozhodnutí, zda toto jednání bude 
učiněno, bylo schváleno příslušným orgánem města, usnesením Rady města Prachatice 
č. 1219/2024 z 04.03.2024.  

2. Oprávnění zástupci: 

a) k právnímu jednání (uzavření, změna smlouvy): 

- Objednatel: Ing. Jan Bauer, starosta města, v době jeho nepřítomnosti Ing. arch. Jakub 
Nepustil, místostarosta města nebo Mgr. Jan Kotrba, místostarosta města; 

- Zhotovitel: Josef Lukeš 

b) ve věcech provádění předmětu díla (zástupci ve věcech technických):  
- Objednatel: TEPIS, s. r. o., Bc. Tomáš Baloun (TDI a KOOBOZP), Bc. Jaromír Markytán, 

Jan Plánek; 
- Zhotovitel: Josef Lukeš,   

3. Při provádění díla zastupují jednotlivé smluvní strany uvedení zástupci, kteří jsou oprávněni ke 
všem úkonům souvisejícím s prováděním díla po technické stránce. Zástupce objednatele mj. 
kontroluje kvalitu prováděných prací, obsahové náležitosti díla, je povinen a oprávněn ověřit, zda 
zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám 
a výkonům. Je dále oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se upřesnění rozsahu díla v souladu se 
zadáním, změn díla, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami 
smlouvy, přerušení provádění díla apod. 

4. Podkladem k uzavření smlouvy jsou: 

a) Výzva k podání nabídky ze dne 05.03.2024 na provedení díla – „Rekonstrukce objektů na 
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vrcholu Libína“.  

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost MgA. Ing. arch. 
Michal Fišer, autorizovaný architekt ČKA 03 536, Malátova 13, 150 00 Praha 5, pod názvem 
„Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína“ z 06/2023; soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace. 

c) Nabídka zhotovitele na provedení díla ze dne 25.03.2024. 

d) Společné povolení (čj. MUPt/11320/2024, ze dne 21.02.2024), Povolení k nakládání s vodami 
(čj. ŽP: Vod.231/2/77952/2023, ze dne 20.02.2024), Rozhodnutí odstranění stavby (čj. 
MUPT/74919/2023, ze dne 28.11.2023), vč. stanovisek dotčených orgánů a vyjádření účastníků 
řízení. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že podklady k uzavření smlouvy uvedené pod písm. 
a) až d) v dostatečném předstihu převzal a použil je pro zpracování své nabídky včetně kalkulace 
nabídkové ceny díla. 

  
Článek II 

Vymezení předmětu díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
„Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína“ podle podkladů pro uzavření smlouvy uvedených 
v článku I (dále také jen „stavba“ nebo „dílo“), za dále uvedených podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

2. Dílo zahrnuje veškeré práce, výkony, dodávky a činnosti, které jsou nutné k jeho provedení, včetně 
všech věcí potřebných k bezvadnému provedení díla (např. stavební hmoty a dílce). Zahrnuje 
i takové práce a výkony, které nejsou v podkladech pro uzavření smlouvy uvedenými v článku i 
výslovně uvedeny, avšak souvisí nebo doplňují realizaci některých prací a dodávek, a to tak, že 
dílo bude obsahovat veškeré výkony, práce, dodávky i poddodávky nutné k provedení funkčního 
díla způsobilého ke smluvenému, respektive obvyklému způsobu užívání, a bude splňovat veškeré 
požadované obsahové, funkční nároky objednatele. 

3. Součástí předmětu díla jsou také např. tyto práce a výkony: 
a) Opatření potřebná k řádnému a bezpečnému provádění díla při zajištění přístupu k jednotlivým 

nemovitostem dotčených stavbou v průběhu realizace. 
b) Zajištění médií nutných pro provedení díla, zejm. elektrické energie. 
c) Odvoz a uložení odpadů vzniklých činností zhotovitele na příslušnou řízenou skládku v souladu 

se zákonem o odpadech. 
d) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla v rámci staveniště a jeho 

bezprostředním okolí. 
e) Harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo požadavky 

objednatele. 
f) Fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, 

které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), 
přičemž každá fotografie bude opatřena datem popisem podle projektové dokumentace, včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí 
nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací. 

g) Výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

h) Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

i) Geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných právních předpisů, 
a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě 
provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých 
dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely 
kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. 
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby  bude vyhotovené 
v souladu s § 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění platném od 
1.7.2024, ve výměnném formátu dle § 6 uvedené vyhlášky, a to v datovém modelu výměnného 
formátu aktuálním v době zpracování zaměření, obsahující veškeré (povinné i nepovinné 
v konkrétních údajích) příslušné vlastnosti, údaje a hodnoty dle přílohy č. 1 a strukturované dle 
přílohy č. 3 uvedené vyhlášky. Údaje o poloze a výšce budou zaměřeny a předány ve třídě 
přesnosti 3 podle přílohy č. 2 uvedené vyhlášky. V případě změny již v DTMK existujících dat 
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bude zaměření také obsahovat změnový soubor - „pokyny“ k výmazu dosavadních dat, která 
na základě nového zaměřeného stavu již nebudou aktuální (tak, aby vložením zaměření do 
DTMK došlo jak k doplnění zaměření nového stavu, tak výmazu již neaktuálního dosavadního 
stavu). Součástí zaměření bude protokol z kontroly předávaných dat na portálu Digitální 
technické mapy Jihočeského kraje, prokazující bezvadnost dat. Zaměření bude předáno také 
v nativním formátu zpracování (*.dgn, *.dwg apod.). 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba způsobilá k odbornému provedení díla před podpisem této 
smlouvy důkladně s odbornou péčí: 
a) seznámil se s veškerými informacemi týkajícími se předmětu, rozsahu a povahy díla a 

provedení díla, 
b) prostudoval podmínky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a další související dokumenty, 

tuto dokumentaci shledal jako úplnou, určitou a neobsahující chyby, rozpory, jako dostatečnou 
pro provedení díla a jeho ocenění, přičemž jí zcela porozuměl 

c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se 
povahy a proveditelnosti díla, 

d) navštívil místo provádění díla, prověřil místní podmínky, 
e) zkontroloval a potvrzuje, že předané dokumenty jsou úplné pro řádné ocenění a provedení díla 

a prohlašuje, že sám ponese veškerá rizika z neúplnosti podkladů, 
f) přebírá na sebe nebezpečí změny okolností, 
g) dílo provede kvalifikovaným způsobem s odbornou péčí, 
h) k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění a kapacitu. 

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

6. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový 
rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, 
textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, 
ostatní výchozí dokumenty. 

 
Článek III 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně s potřebnou péčí, ve sjednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel dílo provádí samostatně, nicméně se zavazuje řídit se při 
tom příkazy objednatele.  

2. Zhotovitel je dále povinen zejména: 

a) Svolávat pravidelné kontrolní prohlídky v rámci provádění díla s pozváním oprávněného 
zástupce objednatele ve věcech technických, a to, nebude-li při provádění díla objednatelem 
operativně stanoveno jinak, první kontrolní prohlídku před zahájením provádění díla, další 
kontrolní prohlídky v průběhu provádění díla dle operativního upřesnění vždy na poslední 
kontrolní prohlídce. Kontrolní prohlídka bude zhotovitelem svolána vždy, bude-li dalším 
postupem prací předchozí fáze rozpracovanosti zakryta. Podrobnější úprava je obsažena 
v odst. 27. tohoto článku. 

  b)   Respektovat závěry z kontrolních prohlídek, provádět dílo v souladu s nimi. 

  c)   Zhotovitel je povinen předložit před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou   
výrobní  a dílenskou dokumentaci.  

3. Objednatel je oprávněn k průběžné kontrole díla při jeho provádění. 

4. Zhotovitel je povinen vždy být osobně při kontrole přítomen, seznámit objednatele s již 
provedenými pracemi, poskytnout potřebná vysvětlení, informace. Provádění kontroly se dále řídí 
ust. § 2626 občanského zákoníku. 

5. Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provedení díla zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je součástí sjednané ceny 
díla. Zajištění povolení záboru (zvláštního užívání) veřejných prostranství nebo místní komunikace, 
projednání, dodání a osazení dopravního značení a dalších úkonů nutných k provádění díla při 
střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého 
všechny správní poplatky či jiné platby v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací a 
příslušným značením. 

6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli dodatečné návrhy a pokyny a sdělovat připomínky, 
přičemž zhotovitel je povinen tyto návrhy, pokyny a připomínky při provádění díla respektovat, a to 
v případě, že tyto návrhy, pokyny a připomínky nejsou v rozporu s právními předpisy a nemění 
sjednaný rozsah díla.  
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7. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, jedná-li se 
o úkony, příslušející výhradně objednateli a jsou-li nezbytné k provedení díla. 

8. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla podzhotovitele, je povinen ho seznámit se 
všemi podmínkami pro provedení díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy, přičemž 
odpovědnost za splnění závazku a za vady díla nese zhotovitel. Přenesení jakýchkoli závazků 
plynoucích ze smlouvy o dílo na podzhotovitele je vůči objednateli právně neúčinné. 

9.  Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví 
nebo vlastnictví jiného. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že k takové újmě může dojít, je 
zhotovitel povinen s těmito osobami předem projednat přiměřenou náhradu.  

10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví v prostoru provádění díla, 
staveniště. Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob. 

11. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu a je povinen bez 
zbytečného odkladu odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a zajistit, aby nečistoty 
z provádění díla neovlivňovaly okolí. 

12. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů, které 
zhotovitel hodlá použít pro provedení díla. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k použití 
výrobků nebo materiálů jiné obchodní značky, jiného výrobce nebo jiného typu, je-li to ku prospěchu 
kvalitativních nebo užitných vlastností díla nebo jeho ceny. 

13. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými technickými normami (ČSN, ČSN ISO, ČSN 
EN apod.) dle specifikace PD, oborovými normami, technologickými předpisy a postupy apod. 

15. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se 
upřesňuje, že při provádění díla nebude celková doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých by byly vykonávány práce a činnosti a zároveň by na nich pracovalo 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, ani celkový plánovaný 
objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu. Dále se upřesňuje, že na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby. V opačném případě je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu objednateli, nejpozději však 15 dnů před předáním staveniště a poskytnout 
potřebnou součinnost k plnění povinností Oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb. 

16. Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit či jinak změnit, aniž by tím byl 
dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má zhotovitel 
právo a povinnost realizovat tyto změny a právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel realizuje tyto 
změny bez předchozího uzavření dodatku smlouvy, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované v rámci změny byly ve sjednaném předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 
řešeného místa a poměry v území, že mu jsou známy předpoklady a podmínky nezbytné 
k provedení díla, a že k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění 
a kapacitu a že provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 

18. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které 
nemohl předvídat. 

19. Stavbyvedoucím je Zdeněk Mrzena, č. autorizace ČKAIT: 0101397, odpovídá za odborné vedení 
provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího 
musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím 
řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na 
staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže 
být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit 
přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
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pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS 
objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních 
požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na 
staveništi. 

Stavbyvedoucím vodohospodářských staveb (VHS) je Ing. Petr Řimnáč, č. autorizace ČKAIT: 
0101853, odpovídá za odborné vedení provádění vodohospodářské části díla. Změna v osobě 
stavbyvedoucího VHS podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít 
souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího VHS musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího VHS v zadávacím řízení. Zhotovitel je 
povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího VHS v průběhu provádění vodohospodářských prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění těchto prací. Pokud výjimečně 
nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí VHS  přítomen, je zhotovitel 
povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační 
požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího VHS v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel 
povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění 
minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího VHS v zadávacím 
řízení. Stavbyvedoucí VHS i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni 
prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.  

Odborným hydrogeologem je Miloš Čeleda, který odpovídá za odborné vedení a geologický dohled 
při realizaci tepelných čerpadel. Změna v osobě hydrogeologa podléhá písemnému schválení 
objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba 
hydrogeologa musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici hydrogeologa v 
zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost hydrogeologa  v průběhu realizace 
tepelného čerpadla, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění těchto prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi hydrogeolog  přítomen, je zhotovitel 
povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační 
požadavky kladené na pozici hydrogeologa v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen 
informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních 
kvalifikačních požadavků kladených na pozici hydrogeologa v zadávacím řízení. Hydrogeolog 
i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi. 

20. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato 
dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce 
objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 
hodin do 16.00 hodin. 

21. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí 
objednatel. 

22. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to 
stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností 
odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

23. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně 
veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

24. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny 
TDS. 

25. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

26. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná 
o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů 
vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že 
má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 
provádění díla TDS dočasně zastaveno. 

27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny a kontrolní prohlídky, které bude svolávat a 
řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. Zhotovitel je 
povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole 
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zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky 
o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro 
zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na 
dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou 
dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 
pracovních dnů TDS. 

28. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

29. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 
prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem 
nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré 
náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

30. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 
objednateli. 

31. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je 
povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace 
přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

32. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům zejména jim řádně 
hradit veškerá peněžitá plnění. 

 
Článek IV 
Cena díla 

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 21.937.552,00 Kč bez DPH, 
26.544.438,00 Kč vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky 
zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze 
dne 25.03.2024, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje. 
Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností.  

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Cena je ujednána jako fixní po 
celou dobu trvání smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, úkony, dodávky a činnosti, 
jakož i veškeré náklady, nezbytné pro úplné a kvalitní provedení díla. Sjednaná cena pokrývá 
rovněž všechny náklady i rizika zhotovitele plynoucí z nejistot charakteru díla. Není-li v kalkulaci 
ceny díla uveden určitý náklad, který se při provádění díla ukáže jako nezbytný, má se za to, že je 
zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně. Pokud kalkulace ceny 
vychází z počtu hodin a skutečná časová náročnost provedení díla tento počet hodin překročí, 
nemá zhotovitel právo požadovat na základě této skutečnosti zvýšení ceny díla. 

3. Při změně rozsahu předmětu díla se pro stanovení změny ceny bude vycházet z jednotkových cen 
uvedených v nabídce zhotovitele – kalkulaci nabídkové ceny, případně z cenové úrovně definované 
položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky 
zhotovitele, který nesmí překročit jednotkové ceny uvedené v původní nabídce zhotovitele – 
kalkulaci nabídkové ceny. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo 
rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí 
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek smlouvy o dílo“, v němž bude řešena změna ceny, 
případně i termínu dokončení. Konečná cena takových prací a výkonů bude sjednána dohodou 
smluvních stran. 

4. Dohodnou-li se strany na uzavření smlouvy o omezení rozsahu díla, zaplatí objednatel cenu 
upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se 
změněným prováděním díla, to je o položky uvedené ve výkazu výměr dle ocenění zhotovitelem 
podle rozpočtu. 

Článek V 
Platební podmínky 

1. Objednatel je plátcem DPH. Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 

2. Záloha na cenu se neposkytuje. 
3. Cenu za provedení každého dílčího plnění díla uhradí objednatel na základě průběžné fakturace a 

konečné faktury (daňových dokladů). Fakturovat v rámci každého dílčího plnění díla je zhotovitel 
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oprávněn pouze při splnění dále uvedených podmínek: 

a) Zhotovitel předloží 1x za kalendářní měsíc (po ukončení kalendářního měsíce) objednateli 
soupis provedených prací a výkonů za uplynulé měsíční období oceněných dle kalkulace 
nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu, ve kterém vyúčtuje dosavadní postup prací, 
jakož i dosud vynaložené náklady a po jeho odsouhlasení objednatelem (je povinen vyjádřit se 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví příslušný daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a výkonů. 

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

c) Uvedeným způsobem zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla 
maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla bez DPH (článek IV. odst.1 smlouvy) Zbývající 
část ze sjednané ceny vyfakturuje zhotovitel objednateli po provedení díla a to do 14 dnů po 
provedení díla. V případě výskytu vad a nedodělků při předání díla vzniká zhotoviteli právo na 
úhradu zbývající části ceny až po jejich odstranění, a to do 14 dnů ode dne protokolárního 
převzetí (závěrečný protokol o předání a převzetí díla). 

4. Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost, zhotovitel vyúčtuje neprovedené 
plnění díla, nebo faktura bude jinak vadná, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Druhá smluvní strana 
provede opravu vystavením nové faktury. Nová doba splatnosti začne běžet od počátku po 
doručení opravené faktury objednateli. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu 
ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno 
za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno 
v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR) a je zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Článek VI 

Doba a místo plnění 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 
     Předání staveniště: do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele. (předpoklad květen 2024) 
     Zahájení provádění díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 
     Dokončení díla: do 365 kalendářních dnů ode dne  předání staveniště (zahájení provádění díla). 
     Předání díla: do 1 týdne od dokončení díla. 
     Provedení díla: do 372 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla. 
 
2.  Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. 
3.  V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které 
neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, 
nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran 
posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.  Místem plnění je chata na vrcholu Libína – budova bez čp. či evidenčního, která je součástí pozemku  
parc. č. St. 1578 a pozemky parc. č. St - 2469, 1510/22, 1510/25, 1510/26, 510/30 vše v KÚ 
Prachatice.  Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

  
Článek VII 

Provedení díla 

1. Není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel: 

a) po provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí díla bude 
objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo 
dílo převzato, 

b) nevyužije-li objednatel svého práva odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme 
s výhradami. Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené.   

      O přejímacím řízení dle písm. a) a b) bude vyhotoven samostatný protokol. V ostatních případech 
postačí zápis ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel provede dílo, tzn., splní svou povinnost provést dílo, řádným dokončením díla čili úplným 
a bezvadným provedením všech částí díla a provedením všech prací a výkonů, které se k předmětu 
díla váží a které tvoří předmět smlouvy (předmět díla), v kvalitě sjednané touto smlouvou bez 
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nedodělků a/nebo jiných vad, a předáním řádně dokončeného díla objednateli. Za termín provedení 
díla se považuje den předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného díla, 
popřípadě den písemného potvrzení (závěrečný protokol o předání a převzetí díla) odstranění 
nedodělků a/nebo jiných vad oprávněnými zástupci smluvních stran v případě převzetí díla 
objednatelem s výhradami. 

3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Způsobilost díla sloužit 
svému účelu bude prokázána úspěšným provedením veškerých zkoušek a dokladů (revize elektro, 
tlaková zkouška vodovodu a doklad o dezinfekci vodovodního potrubí, likvidace odpadů, prohlášení 
o shodě použitých materiálů apod.) 

4. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. O předání a převzetí díla 
sepíší objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně tyto skutečnosti: 

a. rozsah předávaného díla; 

b. seznam nedodělků a/nebo jiných vad a dohodnuté termíny jejich odstranění; 

c. výčet ostatních trvajících závazků; 

d. seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k dílu. 

5. O odstranění nedodělků a/nebo jiných vad a splnění ostatních trvajících závazků sepíší objednatel 
se zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo. 

6. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady či nedodělky, pro které dílo není 
kompletní (dokončené), provedené v souladu s podmínkami smlouvy nebo není způsobilé 
k užívání. 

7. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

Článek VIII 
Vady díla a záruka za jakost 

1. Smluvní strany ujednaly, že dílo bude provedeno ve výborné kvalitě, bez chybějících částí díla 
(nedodělků) a musí mít minimálně vlastnosti obvyklé, jakož i ty, které si Objednatel vymínil (např. 
v projektové dokumentaci) a musí být za všech okolností v souladu s českými technickými 
normami. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jejichž příčinou je 
nízká kvalita materiálu použitého při provádění díla. 

2. Smluvní strany ujednaly záruční dobu šedesáti (60) měsíců, přičemž tato doba počíná běžet od 
předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které 
včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je povinen je po jejich uznání odstranit bezplatně na vlastní 
náklady.  Odmítne-li objednatel převzít řádně provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy 
měl tuto   povinnost. 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V reklamaci 
objednatel dále uvede, jaká práva z vadného plnění uplatňuje, je i oprávněn vyhradit si právo 
odsouhlasit technické řešení – způsob odstranění vady, popřípadě je oprávněn požadovat, aby 
tento postup byl stanoven znalcem či jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré tyto nároky 
uplatňuje u zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne  doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady  do 24 hodin 
od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 
vady, v co technologicky možném nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém 
s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji 
odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

7. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
8. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena 

v odst. VIII. čl. 2 smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy. 
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Článek IX 
Odpovědnost za újmu, pojištění 

1. Zhotovitel plně odpovídá za újmu (škodu), která vznikne při provádění díla jinému (třetí osobě). 
Zhotovitel je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, 
životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.                                                                                              

2. Zhotovitel není oprávněn omezit nebo vyloučit svou povinnost k náhradě újmy. Zhotovitel je povinen 
odčinit jinému i újmu nemajetkovou. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele a dále  pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, 
a to obě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), 
s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto 
pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo  jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

 
Článek X 

Smluvní pokuta 
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s provedením díla podle této smlouvy zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za 
každý i jen započatý den prodlení. 

2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve 
sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 
10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den 
prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel 
pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

5. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. III odst. 19 smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky 
předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční 
jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty). 

8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného 
dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení. 

9. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

11. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty. 
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem 

její splatnosti. 
14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

 
Článek XI 

Bankovní záruky 

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní záruky 
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(vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení 
díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná 
po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. 
Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či 
smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve 
smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 
263 062 633, kód banky 0600, bankovní spojení MONETA Money Bank, a. s. variabilní symbol – IČO 
zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení 
povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit 
složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 
4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Složená jistota (peněžitá částka) nebude úročena. 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené 
bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností 
zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato 
bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní 
záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, 
náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které 
zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez 
DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 263 062 633, kód banky 0600, 
bankovní spojení MONETA Money Bank, a. s. variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je 
oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, 
jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 
o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí 
díla. Složená jistota (peněžitá částka) nebude úročena. 

 
Článek XII 

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 

1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve stanovené lhůtě (§ 2593 OZ), 
b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 
c) prodlení zhotovitele (více jak 15 dnů) s prováděním díla oproti ve smlouvě sjednané době plnění 
– harmonogram prací, 
d) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy 
o více než 30 dnů, 
e) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
f) vstup zhotovitele do likvidace, 
g) nedodržování povinností stanovených v odst. IX čl. 3, nebo odst. XI čl. 1 a 2.smlouvy. 

2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy. 

3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. 

4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 
Článek XIII 

Dohoda o místní příslušnosti a doručování 

1. Smluvní strany se v souladu se zněním § 89 a o. s. ř. dohodly, že místně příslušným soudem 
prvního stupně pro projednání sporů vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Okresní soud 
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v Prachaticích, popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by byl k věcnému 
projednání sporu příslušný krajský soud. 

2.  Pro průběžnou komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla se sjednává 
písemná forma. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo 
jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, jakož 
i zápisy nebo záznamy z kontrolních prohlídek. 

3.  Využitelné adresy: 
a) objednatel – listovní zásilky: poštovní: MÚ Prachatice, odbor investic, Velké náměstí 3, 383 01 

Prachatice; 
b) elektronická adresa objednatele: jmarkytan@mupt.cz, jplanek@mupt.cz; 
c) zhotovitel – listovní zásilky: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 
d) elektronická adresa zhotovitele: luspol@luspol.cz 

4. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní 
den po odeslání. 

 
Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny 
v českém jazyce. 

2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a 
povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 
nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem dle dohody o místní 
příslušnosti (článek XIII. odst. 1) 

6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění 
povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní 
objednatel. 

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno podmíněně Radou města Prachatice č. 1309/2024 
z 15.04.2024 a podmínka byla naplněna usnesením Zastupitelstva města Prachatice č. 207/2024 
ze dne 29.04.2024. 

11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána kvalifikovanými elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

 
Přílohy smlouvy: 
1. Položkový rozpočet 
2. Harmonogram prací 
3. Seznam poddodavatelů 
          
V Prachaticích dne 14.05.2024     V Praze dne 20.05.2024 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 

Ing. Jan Bauer                                                                    Josef Lukeš 
starosta města Prachatice                                                             člen představenstva LUSPOL SE                                                                                           

mailto:jmarkytan@mupt.cz


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

4 606 885,9221,00% 21 937 552,00
0,00 0,0012,00%

26 544 437,92CZK

092
REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

LUSPOL SE

 Poznámka ke stavebnímu rozpočtu:
 
Souhrnné ocenění díla v tomto stavebním rozpočtu je provedeno na základě dostupné projektové dokumentace. Je zodpovědností 
dodavatele, aby se před odevzdáním nabídkové ceny důkladně seznámil s veškerými podklady a případné nejasnosti nebo nesrovnalosti 

 bezodkladně konzultoval s objednatelem či projektantem.
 
Veškeré práce a materiály potřebné pro kompletní a dokonalé provedení díla musí být započteny v ceně jednotlivých položek rozpočtu, a to 
i v případě, že nejsou explicitně vypsány ve výkazu výměr. Dodavatel má za povinnost se obeznámit s aktuálním stavem stavby, okolí a 

 specifiky realizace a příslušně tyto informace zahrnout do kalkulace ceny.
 
Všechny výrobky a zařízení uvedené v dokumentaci jsou považovány za referenční a slouží pro určení standardů. Tyto mohou být na 

 základě odsouhlasení s investorem a projektantem nahrazeny za technicky a kvalitativně ekvivalentní produkty.
 
Výkaz výměr a specifikace materiálů jsou orientační a v teoretické výměře. Skutečné množství a spotřeba materiálu, včetně prořezu a ztrát, 
budou reflektovány v jednotkových cenách dodavatelem. Výkaz tedy nenahrazuje projektovou dokumentaci a neslouží pro objednání prvků 

 a zařízení. Počty a rozměry je vždy nutné ověřit na stavbě.
 
Veškeré ceny musí odpovídat rozsahu práce a materiálů, jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci, přičemž případné odchylky od této 

 dokumentace jsou zaznamenány v rozpočtu a komunikovány s objednatelem.
 
Za účelem dosažení co nejpřesnějšího ocenění je použita Cenová soustava ÚRS. Všechny položky a technické podmínky neobsažené v 

 tomto rozpočtu, ale uvedené v ÚRS, jsou dostupné na webových stránkách www.cs-urs.cz.
 
Je důležité, aby konečný výběr a specifikace viditelných prvků a zařízení byl schválen investorem a architektem před jejich objednáním, a v 

 případě potřeby budou poskytnuty vzorky.
 
Dodavatel potvrzuje, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny nutné práce, materiály a služby pro kompletní a funkční dodání díla v 
souladu s legislativními požadavky a očekáváním investora, a že se smluvní cena nebude po odevzdání nabídky zvyšovat na základě 

21 937 552,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 092

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 074 525,98888 038,00

1 115 108,52 1 349 281,31

1 557 131,031 286 885,15

51 005,35

4 243 069,27 5 134 113,82

21 937 552,00 26 544 437,92

825 868,08682 535,60

327 307,42270 502,00

1 795 588,00 2 172 661,48

985 206,20814 220,00

1 021 693,98 1 236 249,72
223 582,53 270 534,86

648 555,63 784 752,31

2 064,891 706,52

147 849,30 178 897,65

76 652,66 92 749,72
925 347,71764 750,17

712 424,72 862 033,91

63 313,7952 325,45

1 260 548,09 1 525 263,19

123 375,21101 962,98

1 158 585,11 1 401 887,98

1 477 907,811 221 411,41

193 323,71 233 921,69

1 028 087,70 1 243 986,12

400 139,17330 693,53
432 378,86357 337,90

1 568 359,651 296 165,00
19 974,5816 507,92

121 000,00100 000,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

Požárně bezpečnostní řešení

02.04.2024

 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

18 745 067,5215 491 791,34
725 119,88599 272,63

6 926 442,77 8 380 995,75

1 295 965,041 071 045,49

42 153,18

Kód Popis

Horská chata s restauracíSO 01
D.1.0 Původní stav a bourání

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.3

D.1.4 Technika prostředí staveb

ZdravotechnikaD.1.4.1

D.1.4.2 Zařízení na vytápění

D.1.4.3 Elektro

D.1.4.4 Vzduchotechnika

Úpravna pitné vodyD.1.4.5

D.1.5 Gastro

D.1.6 Volný mobiliář

Dílna, sklad, odpadySO 03
Architektonicko stavební řešeníD.3.1

D.3.2 Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešeníD.3.3

ElektroD.3.4

SO 100 Příprava území a demolice
Komunikace a zpevněné plochySO 200

D.4.1 Komunikace a zpevněné plochy

D.4.2 Krajinářské úpravy

SO 300 Kopaná studna

SO 300.1 Kopaná studna - přístřešek

SO 600 Elektro silnoproud 
SO 800 Vrty pro TČ
SO 900 Zařízení staveniště
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 300.2
 Kopaná studna, vrt Li-01, vrt PÚ3, nový areálový 
rozvod

SO 400 ČOV

SO 400.1 ČOV - přístřešek

SO 400.2 ČOV - dešťová kanalizace

SO 500 Kanalizace dešťová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 599 272,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 599 272,63 21,00% 125 847,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 725 119,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.0 - Původní stav a bourání

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 599 272,63

HSV - Práce a dodávky HSV 424 731,75

    1 - Zemní práce 57 618,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 89 393,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 367,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 852,52

    997 - Přesun sutě 108 500,46

PSV - Práce a dodávky PSV 174 540,88

    713 - Izolace tepelné 8 143,62

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 1 070,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 655,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 251,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 501,00

    751 - Vzduchotechnika 2 041,00

    762 - Konstrukce tesařské 13 460,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 339,09

    764 - Konstrukce klempířské 12 334,79

    765 - Krytina skládaná 3 216,84

    766 - Konstrukce truhlářské 46 998,03

    767 - Konstrukce zámečnické 54 267,22

    771 - Podlahy z dlaždic 6 904,20

    776 - Podlahy povlakové 3 014,55

    781 - Dokončovací práce - obklady 9 343,97

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.0 - Původní stav a bourání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 599 272,63

D HSV Práce a dodávky HSV 424 731,75

D 1 Zemní práce 57 618,12

1 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 24,108 2 390,00 57 618,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111
VV Vybourání stávajícíh podlahových souvrství
VV 1.NP
VV (73+13,1)*0,28 24,108
VV Součet 24,108

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 89 393,06
2 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,233 9 040,00 2 106,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu
VV 1.NP
VV 1,5*0,065*0,14 0,014
VV 3,74*0,065*0,14 0,034
VV 1,405*0,065*0,14 0,013
VV 1,498*0,065*0,14 0,014
VV 0,9*0,065*0,14 0,008
VV 0,64*0,065*0,14 0,006
VV 1,506*0,065*0,14 0,014
VV 1,5*0,065*0,14 0,014
VV 3,505*0,065*0,14 0,032
VV 2,471*0,065*0,14 0,022
VV 1,25*0,065*0,14 0,011
VV Mezisoučet 0,182
VV 2.NP
VV 0,878*0,065*0,14 0,008
VV 1,475*0,065*0,14 0,013
VV 0,878*0,065*0,14 0,008
VV 1,183*0,065*0,14 0,011
VV 1,183*0,065*0,14 0,011
VV Mezisoučet 0,051
VV Součet 0,233

3 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,433 60 500,00 26 196,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu
VV 1.NP
VV "2xIPE 120" 2*1,405*10,6/1000 0,030
VV "2xIPE 120" 2*1,506*10,6/1000 0,032
VV "1xIPE 120" 1*3,37*10,6/1000 0,036
VV "1xIPE 120" 1*0,9*10,6/1000 0,010
VV "2xIPE 120" 2*1,405*10,6/1000 0,030
VV "2xIPE 120" 2*1,5*10,6/1000 0,032
VV "2xIPE 120" 2*2,471*10,6/1000 0,052
VV "1xIPE 120" 2*1,348*10,6/1000 0,029
VV "2xIPE 120" 2*1,297*10,6/1000 0,027
VV "1xIPE 120" 1*1,1*10,6/1000 0,012
VV "1xIPE 120" 1*2,219*10,6/1000 0,024
VV Mezisoučet 0,314
VV 2.NP
VV "2xIPE 120" 2*0,9*10,6/1000 0,019
VV "2xIPE 120" 2*1,48*10,6/1000 0,031
VV "2xIPE 120" 2*0,878*10,6/1000 0,019
VV "2xIPE 120" 2*1,2*10,6/1000 0,025
VV "2xIPE 120" 2*1,2*10,6/1000 0,025
VV Mezisoučet 0,119
VV Součet 0,433

4 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,586 59 700,00 34 984,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu
VV 1.NP
VV "2xIPE 160" 2*1,708*15,8/1000 0,054
VV "2xIPE 160" 2*3,63*15,8/1000 0,115
VV "2xIPE 200" 2*3,505*22,4/1000 0,157
VV "1xIPE 160" 2*4,1*15,8/1000 0,130
VV "1xIPE 160" 2*4,1*15,8/1000 0,130
VV Mezisoučet 0,586
VV Součet 0,586

5 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 8,542 918,00 7 841,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu

D.1.0 - Původní stav a bourání

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

Strana 6 z 179



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP
VV 1,5*0,16*2 0,480
VV 3,74*0,16*2 1,197
VV 1,405*0,16*2 0,450
VV 1,498*0,16*2 0,479
VV 3,37*0,16 0,539
VV 0,6*0,16 0,096
VV 1,506*0,16*2 0,482
VV 1,5*0,16*2 0,480
VV 3,505*0,16*2 1,122
VV 2,471*0,16*2 0,791
VV 1,356*0,16*2 0,434
VV 1,25*0,16 0,200
VV Mezisoučet 6,750
VV 2.NP
VV 0,878*0,16*2 0,281
VV 1,475*0,16*2 0,472
VV 0,878*0,16*2 0,281
VV 1,183*0,16*2 0,379
VV 1,183*0,16*2 0,379
VV Mezisoučet 1,792
VV Součet 8,542

6 K 349231811
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 
mm

m2 11,708 1 560,00 18 264,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231811
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu
VV Zarovnání ostění  otvoru po bourání
VV 1.NP
VV 0,37*1,22 0,451
VV 0,37*1,1*2 0,814
VV 0,37*1,145*2 0,847
VV 0,37*0,61*2 0,451
VV 0,37*2,2*2 1,628
VV 0,34*2*2,1+0,34*2*2,1 2,856
VV Mezisoučet 7,047
VV 2.NP
VV 0,37*0,62*2 0,459
VV 0,37*1,21*2 0,895
VV 0,37*0,61*2 0,451
VV 0,34*2*2*2,1 2,856
VV Mezisoučet 4,661
VV Součet 11,708

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 367,59
7 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 22,630 193,00 4 367,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/615142002
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu
VV Potažení ocelových nosníků nového otvoru
VV 1.NP
VV 1,21*(0,37+2*0,3) 1,174
VV 3,3*(0,37+2*0,3) 3,201
VV 1,258*(0,37+2*0,3) 1,220
VV 1,145*(0,37+2*0,3) 1,111
VV 0,64*(0,37+2*0,3) 0,621
VV 0,64*(0,37+2*0,3) 0,621
VV 1,506*(0,37+2*0,3) 1,461
VV 1,5*(0,37+2*0,3) 1,455
VV 3,505*(0,37+2*0,3) 3,400
VV 2,471*(0,37+2*0,3) 2,397
VV 1,356*(0,37+2*0,3) 1,315
VV Mezisoučet 17,976
VV 2.NP
VV 0,61*(0,37+2*0,3) 0,592
VV 1,18*(0,37+2*0,3) 1,145
VV 0,64*(0,37+2*0,3) 0,621
VV 1,183*(0,37+2*0,3) 1,148
VV 1,183*(0,37+2*0,3) 1,148
VV Mezisoučet 4,654
VV Součet 22,630

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 852,52

8 K 962022390
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV 
nebo MVC do 1 m3

m3 2,449 2 000,00 4 898,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962022390
VV Vybourání podezdívky venkovního přístupového schodiště
VV 0,26*0,87 0,226
VV Vybourání kamenného krbu
VV 1,81*2,82*0,5-0,7*0,94*0,5 2,223
VV Součet 2,449

9 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 50,039 126,00 6 304,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132
VV Vybourání stávajícíh příček
VV 2.NP
VV 2,55*(3,76+4+3,075+1,22+2,84+4,58+1,05) 52,339
VV -(0,6+0,8+0,9) -2,300
VV Součet 50,039

10 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 92,297 150,00 13 844,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
VV Vybourání stávajícíh příček
VV 1.NP

VV
(3,751+1,3+1,18+0,84+1,58+1,13+8,52+1,3+1,3+0,98+1,18+3
,95)*2,6

70,229

VV -(0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+1,58+0,7*6)*2,1 -21,378
VV 2.NP
VV 2,55*(2,257*2+1+3,62+1,077+4,975+3,93) 48,746
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,7+0,9*2+0,7*4) -5,300
VV Součet 92,297

11 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 11,226 922,00 10 350,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231
VV Vybourání  nosného zdiva
VV 1.NP
VV 0,37*1,255*2,2 1,022
VV 0,37*4,275*2,2 3,480
VV 0,37*0,88*0,96 0,313
VV 0,34*0,9*2,1 0,643
VV 0,34*1*2,07 0,704
VV 2,2*0,215*1,06+1,395*0,24*2,2 1,238
VV Mezisoučet 7,400
VV 2.NP
VV 0,34*(0,585+0,575+0,855)*2,1 1,439
VV 0,33*0,84*2,2 0,610
VV 2,2*(0,19*1,27+0,17*1,32+1,18*0,29) 1,777
VV Mezisoučet 3,826
VV Součet 11,226

12 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 3,400 1 330,00 4 522,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032641
VV Hlavní objekt
VV Odstranění stávajícího zděného komína - podstřešní část
VV 1,34*0,6*3,521 2,831
VV Přístavba
VV Odstranění stávajícího zděného komína - podstřešní část
VV 0,41*0,41*3,384 0,569
VV Součet 3,400

13 K 962032691
Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva 
nadstřešního

m3 1,693 1 500,00 2 539,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032691
VV Hlavní objekt
VV Odstranění stávajícího zděného komína - nadstřešní část
VV 1,31*0,6*1,655 1,301
VV Přístavba
VV Odstranění stávajícího zděného komína - nadstřešní část
VV 0,41*0,41*2,333 0,392
VV Součet 1,693

14 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 
zhotovených na místě

m 5,500 121,00 665,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963022819
VV Odstranění stávajícího venkovního přístupového schodiště
VV 1,1*5 5,500
VV Součet 5,500

15 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 9,888 1 900,00 18 787,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141
VV Vybourání stávajícíh podlahových souvrství
VV 1.NP - podlaha na zemině
VV (73+13,1)*0,08 6,888
VV 1.NP - podlaha na stropě 1.PP
VV (21+4)*0,12 3,000
VV Součet 9,888

16 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 2,100 137,00 287,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246
VV Vybourání stávajících dřevěných oken v přístavbě
VV 2*1,05 2,100
VV Součet 2,100

17 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2

m2 1,342 639,00 857,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015
VV Vybourání stávajícíh plastových oken v hlavním objektu
VV 1.PP
VV 0,59*0,59 0,348
VV 0,59*0,59 0,348
VV Mezisoučet 0,696
VV 1.NP
VV 0,575*0,55 0,316
VV 0,6*0,55 0,330
VV Mezisoučet 0,646
VV Součet 1,342

18 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2

m2 21,039 387,00 8 142,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016
VV Vybourání stávajícíh plastových oken v hlavním objektu
VV 1.NP
VV 1,19*1,18 1,404
VV 1,19*1,18 1,404
VV 1,19*1,18 1,404
VV 1,17*1,18 1,381
VV 1,19*1,18 1,404
VV 1,17*1,18 1,381
VV 1,18*1,18 1,392
VV 1,18*1,17 1,381
VV 0,88*1,5 1,320
VV Mezisoučet 12,471
VV 2.NP
VV 1,21*1,18 1,428
VV 1,21*1,18 1,428
VV 1,21*1,18 1,428
VV 1,21*1,18 1,428
VV 1,21*1,18 1,428
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VV 1,21*1,18 1,428
VV Mezisoučet 8,568
VV Součet 21,039

19 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 5,977 1 540,00 9 204,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu
VV 1.NP
VV 0,37*0,57*1,22 0,257
VV 0,37*1,53*0,98 0,555
VV 0,37*1,1*2,22 0,904
VV 0,37*0,6*1,46 0,324
VV 0,37*0,6*1,46 0,324
VV 0,37*1,145*2,07 0,877
VV 0,37*0,6*2,03 0,451
VV 0,37*1,145*2,07 0,877
VV 0,37*1,18*1 0,437
VV 0,37*0,64*0,62 0,147
VV Mezisoučet 5,153
VV 2.NP
VV 0,37*0,64*0,57 0,135
VV 0,37*1,21*1,21 0,542
VV 0,37*0,64*0,62 0,147
VV Mezisoučet 0,824
VV Součet 5,977

20 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 59,052 396,00 23 384,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031666
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu
VV 1.NP
VV 0,57*2 1,140
VV 1,53*2 3,060
VV 1,1*2 2,200
VV 0,6*2 1,200
VV 0,6*2 1,200
VV 1,145*2 2,290
VV 0,6*2 1,200
VV 1,145*2 2,290
VV 1,18*2 2,360
VV 0,64*2 1,280
VV 1,506*2 3,012
VV 1,5*2 3,000
VV 3,505*2 7,010
VV 2,471*2 4,942
VV 1,356*1 1,356
VV 1,25*2 2,500
VV 4,1*1 4,100
VV 4,1*1 4,100
VV 1,1*1 1,100
VV Mezisoučet 49,340
VV 2.NP
VV 0,64*2 1,280
VV 1,21*2 2,420
VV 0,64*2 1,280
VV 1,183*2 2,366
VV 1,183*2 2,366
VV Mezisoučet 9,712
VV Součet 59,052

21 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m

m 76,240 100,00 7 624,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975043121
VV Vybourání otvorů v nosném obvodovém zdivu
VV 1.NP
VV 3 3,000
VV 4 4,000
VV 3+9,84+3+5+2,5+2,5+3+3+4,1*4 48,240
VV Mezisoučet 55,240
VV 2.NP
VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV 3*2*2 12,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 76,240

22 K 977330000R.01
Frézování drážek ve stěnách a vyburání prostupů 
(jinde neuvedené)

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 441,051 50,00 22 052,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV Odstranění vnitřních stávajících omítek
VV 1.PP
VV 53,985 53,985
VV Mezisoučet 53,985
VV 1.NP
VV 2,82*(83,2+2,79) 242,492
VV -(1,404*3+1,38+1,4+1,38+1,39+0,316+0,33+1,38+1,32+2,1) -15,208
VV Mezisoučet 227,284
VV 2.NP
VV 1,34*12,65*2+26,9*5+13*2 194,402
VV -(1,1*2,1*2+1,6*2,1*2+3,5*2*2,1)-(1,43*6) -34,620
VV Mezisoučet 159,782
VV Součet 441,051
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24 K 981011111
Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním

m3 0,677 220,00 148,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011111

VV Odstranění dřevěného přístřešku na propanbutanovou láhev

VV 1,4*0,52*0,93 0,677
VV Součet 0,677

25 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých případně omítnutých postupným rozebíráním

m3 124,950 230,00 28 738,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011112

VV
KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ   PŘÍSTAVBY ZIMNÍ ZAHRADY 
(DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ, SKLENĚNÉ 
VÝPLNĚ, PLECHOVÁ KRYTINA, ZDĚNÝ KOMÍN)

VV
V rámci bouracích prací proběhne odstranění přístavby zimní 
zahrady umístěné při západní fasádě objektu. Boční přístavba 
je provedena z dřevěné

VV
tesařsky vázané konstrukce s obložením nosných trámků 
dřevěnými prkny. Okna přístavby jsou dřevěná s jednoduchým 

VV
zasklením a podlaha z dřevěných desek s kobercem. 
Přístavba nemá betonové základy

VV 17,5*7,14 124,950
VV Součet 124,950

D 997 Přesun sutě 108 500,46
26 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 174,494 120,00 20 939,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

27 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

t 174,494 110,00 19 194,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 174,494 140,00 24 429,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 3 311,035 8,00 26 488,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 174,265*19 3 311,035
VV Součet 3 311,035

30 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 174,494 100,00 17 449,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 174 540,88

D 713 Izolace tepelné 8 143,62

31 K 713120813
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm

m2 8,300 33,30 276,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120813
VV Vybourání otvoru ve stropě nad 1.NP
VV 1.NP
VV 8,3 8,300
VV Součet 8,300

32 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 
kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl 
přes 100 mm

m2 189,116 41,60 7 867,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151813
VV Demontáž stávající krytiny

VV
 - izolace mezi krokvemi (pouze v části podkroví, na půdě ne) - 
minerální vata 140mm

VV 14,327*13,2 189,116
VV Součet 189,116

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 1 070,00

33 K 724211813
Demontáž vodáren domovních s odstředivým 
čerpadlem nádrž přes 300 do 500 l

soubor 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724211813

VV
Demontáž úpravny vody v 1.PP a souvisejících technologií a 
potrubí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 655,00

34 K 725000000R.01 Demontáž zařizovacích předmětů (gastro) v kuchyni kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 8,000 216,00 1 728,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814
VV Demontáž stávajících zařizovacích předmétů
VV 1.NP
VV 3 3,000
VV 2.NP
VV 5 5,000
VV Součet 8,000

36 K 725122815 Demontáž pisoárových stání s nádrží a třemi záchodky soubor 1,000 398,00 398,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122815
VV Demontáž stávajících zařizovacích předmétů
VV 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 9,000 168,00 1 512,00 CS ÚRS 2024 01

Strana 10 z 179



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821
VV Demontáž stávajících zařizovacích předmétů
VV 1.NP
VV 2 2,000
VV 2.NP
VV 7 7,000
VV Součet 9,000

38 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 5,000 322,00 1 610,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240811
VV Demontáž stávajících zařizovacích předmétů
VV 2.NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

39 K 725240812
Demontáž vaniček sprchových bez výtokových 
armatur

soubor 5,000 178,00 890,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812
VV Demontáž stávajících zařizovacích předmétů
VV 2.NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

40 K 725510802
Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do 
500 l

soubor 3,000 339,00 1 017,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725510802
VV Demontáž bojlerů 
VV 1.NP
VV 1 1,000
VV 2.NP
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 251,00

41 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
do 1500 mm

kus 9,000 139,00 1 251,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151811
VV Demontáž stávajícíh otopných těles
VV 1.NP
VV 3 3,000
VV 2.NP
VV 6 6,000
VV Součet 9,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 501,00

42 K 741211817
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím 
do IPx4 plochou přes 0,8 m2

kus 1,000 351,00 351,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741211817
VV Demontáž venkovního el. rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 741322000R.01 Demontáž pojistkové skříně kus 1,000 150,00 150,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 751 Vzduchotechnika 2 041,00

44 K 751377843
Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového 
závěsného průřezu přes 2,5 do 3,5 m2

kus 1,000 911,00 911,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751377843
VV Demontáž digestoře v rámci 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 751612815
Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla a vlhkosti stojaté s výměnou vzduchu 
přes 500 do 1000 m3/h

kus 1,000 1 130,00 1 130,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751612815
VV Demontáž vzduchotechniky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 13 460,57

46 K 762213811
Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š 
do 1,0 m s podstupnicemi

m 4,640 305,00 1 415,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762213811
VV Odstranění truhlářského schodiště do podkroví
VV 2,34+2,3 4,640
VV Součet 4,640

47 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m

m2 399,608 23,20 9 270,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342812
VV Demontáž stávající krytiny
VV  - latě
VV 14,327*2*6,973 199,804
VV - kontralatě
VV 14,327*2*6,973 199,804
VV Součet 399,608

48 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm

m2 25,000 65,00 1 625,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521811
VV Demontáž stávajícíh prkenných podlah
VV 2.NP
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

49 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 16,600 37,20 617,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811811
VV Vybourání otvoru ve stropě nad 1.NP
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VV 1.NP
VV 8,3*2 16,600
VV Součet 16,600

50 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 144 do 288 cm2

m 9,093 58,50 531,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822820
VV Vybourání otvoru ve stropě nad 1.NP
VV 1.NP
VV 2,2*(3,76/1,2+1) 9,093
VV Součet 9,093

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 339,09

51 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 24,700 94,70 2 339,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821
VV Demontáž SDK podhledů 
VV Vybourání otvoru ve stropě nad 1.NP
VV 1.NP
VV 8,3 8,300
VV 2.NP
VV 16,4 16,400
VV Součet 24,700

D 764 Konstrukce klempířské 12 334,79

52 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

m 28,654 79,30 2 272,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812
VV Demontáž stávajícího okapu - hlavní budova
VV 14,327*2 28,654
VV Součet 28,654

53 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 34,955 106,00 3 705,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851
VV Demontáž stávajícíh okenních parapetů - vnější
VV 1.PP
VV 0,59 0,590
VV 0,59 0,590
VV Mezisoučet 1,180
VV 1.NP
VV 1,19 1,190
VV 1,19 1,190
VV 1,19 1,190
VV 1,9 1,900
VV 1,1 1,100
VV 2 2,000
VV 1,17 1,170
VV 1,19 1,190
VV 1,17 1,170
VV 1,18 1,180
VV 0,575 0,575
VV 0,6 0,600
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 1,18 1,180
VV 0,88 0,880
VV Mezisoučet 26,515
VV 2.NP
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV Mezisoučet 7,260
VV Součet 34,955

54 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 36,394 103,00 3 748,58 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801
VV Demontáž stávajícího okapu - hlavní budova
VV 14,327*2 28,654
VV Demontáž stávajícího okapu - přístavba
VV 7,74 7,740
VV Součet 36,394

55 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 28,263 54,90 1 551,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841
VV Demontáž stávajícího okapu - hlavní budova
VV (14,327*2)/1,5+2 21,103
VV Demontáž stávajícího okapu - přístavba
VV (7,74)/1,5+2 7,160
VV Součet 28,263

56 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 13,230 79,90 1 057,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861
VV Demontáž stávajícího svodu okapového - hlavní budova
VV 2*5,2 10,400
VV Demontáž stávajícího svodu okapového - přístavba
VV 2,83 2,830
VV Součet 13,230

D 765 Krytina skládaná 3 216,84

57 K 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30°

m2 199,804 16,10 3 216,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191901
VV Demontáž stávající krytiny
VV  - střešní folie
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VV 14,327*2*6,973 199,804
VV Součet 199,804

D 766 Konstrukce truhlářské 46 998,03
58 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 118,287 167,00 19 753,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821

VV
Demontáž stávajícího dřevěného obložení stěny u 
přístupového vnějšího schodiště

VV 1,151*(1,233+1,258) 2,867
VV Demontáž stávajícího dřevěného obložení fasádní stěny
VV 20,3+11,3+29,8+29,9 91,300

VV
Demontáž stávajícího dřevěného obložení stěny v hlavní 
místnosti se schodištěm

VV 1,2*(23,5-1,6-1,8) 24,120
VV Součet 118,287

59 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 118,287 43,70 5 169,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822

VV
Demontáž stávajícího dřevěného obložení stěny u 
přístupového vnějšího schodiště

VV 1,151*(1,233+1,258) 2,867
VV Demontáž stávajícího dřevěného obložení fasádní stěny
VV 20,3+11,3+29,8+29,9 91,300

VV
Demontáž stávajícího dřevěného obložení stěny v hlavní 
místnosti se schodištěm

VV 1,2*(23,5-1,6-1,8) 24,120
VV Součet 118,287

60 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 101,000 178,00 17 978,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421821
VV Demontáž stávající krytiny
VV  - masivní podhled z palubek
VV 101 101,000
VV Součet 101,000

61 K 766673810 Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 30° kus 2,000 278,00 556,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766673810
VV Demontáž stávajícíh střešních oken
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

62 K 766691811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm

m 19,955 121,00 2 414,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811
VV Demontáž stávajícíh okenních parapetů - vnitřních
VV 1.PP
VV 0,59 0,590
VV 0,59 0,590
VV Mezisoučet 1,180
VV 1.NP
VV 1,19 1,190
VV 1,19 1,190
VV 1,19 1,190
VV 1,17 1,170
VV 1,19 1,190
VV 1,17 1,170
VV 1,18 1,180
VV 0,575 0,575
VV 0,6 0,600
VV 1,18 1,180
VV 0,88 0,880
VV Mezisoučet 11,515
VV 2.NP
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV 1,21 1,210
VV Mezisoučet 7,260
VV Součet 19,955

63 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 32,000 35,20 1 126,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914
VV Demontáž stávajícíh dveří
VV  - exteriérové
VV 3 3,000
VV  - interiérové
VV 1.NP
VV 15 15,000
VV 2.NP
VV 14 14,000
VV Součet 32,000

D 767 Konstrukce zámečnické 54 267,22

64 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 1,170 417,00 487,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161823

VV
Demontáž stávajícího zábradlí u venkovního přístupového 
schodiště

VV 1,17 1,170
VV Součet 1,170

65 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 199,804 145,00 28 971,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767392802
VV Demontáž stávající krytiny
VV  - plechové velkoformátové šablony
VV 14,327*2*6,973 199,804
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 199,804

66 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 30,000 308,00 9 240,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641800
VV Demontáž stávajícíh dveří
VV  - exteriérové
VV 2 2,000
VV  - interiérové
VV 1.NP
VV 14 14,000
VV 2.NP
VV 14 14,000
VV Součet 30,000

67 K 767641805
Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 
4,5 m2

kus 2,000 354,00 708,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641805
VV Demontáž stávajícíh dveří
VV  - exteriérové
VV 1 1,000
VV  - interiérové
VV 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

68 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
100 do 250 kg

kg 203,004 37,90 7 693,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995116
VV Rám nadedveřmi v hlavním objektu
VV "prvek HEB 160" 2,28*42,6 97,128
VV "prvek HEB 100" 2*2,595*20,4 105,876
VV Mezisoučet 203,004
VV Součet 203,004

69 M 13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,106 35 300,00 3 741,80 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 20,90 kg/m
VV Rám nadedveřmi v hlavním objektu
VV "prvek HEB 100" 2*2,595*20,4/1000 0,106
VV Mezisoučet 0,106
VV Součet 0,106

70 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,097 35 300,00 3 424,10 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 43,70 kg/m
VV Rám nadedveřmi v hlavním objektu
VV "prvek HEB 160" 2,28*42,6/1000 0,097
VV Mezisoučet 0,097
VV Součet 0,097

D 771 Podlahy z dlaždic 6 904,20
71 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 62,200 111,00 6 904,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810
VV Vybourání stávajícíh podlahových souvrství
VV 1.NP
VV 41 41,000
VV 2.NP
VV 3,5+2,2+1,3+2,5+2+3+3,6+3,1 21,200
VV Součet 62,200

D 776 Podlahy povlakové 3 014,55

72 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 18,270 165,00 3 014,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812
VV Vybourání otvoru ve stropě nad 1.NP
VV 1.NP
VV 8,3 8,300
VV 2.NP
VV 9,97 9,970
VV Součet 18,270

D 781 Dokončovací práce - obklady 9 343,97

73 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 104,753 89,20 9 343,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810
VV Odstranění stávajícíh keramických obkladů
VV 1.NP
VV 2,6*18,95-0,9*2,1-1,4*2,1-1,17*3*1,18 40,298
VV 1,5*4,26-0,7*2,1 4,920
VV 1,5*7,11-0,7*2,1*2 7,725
VV 1,5*4,16-0,7*2,1 4,770
VV 1,5*4,3-0,7*2,1 4,980
VV Mezisoučet 62,693
VV 2.NP
VV 1,5*7,66-0,7*2,1 10,020
VV 1,5*8,4-0,7*2,1 11,130
VV 1,5*6,4-0,7*2,1 8,130
VV 1,5*4,5-0,7*2,1 5,280
VV 1,5*5,98-0,7*2,1 7,500
VV Mezisoučet 42,060
VV Součet 104,753
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 926 442,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 926 442,77 21,00% 1 454 552,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 380 995,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 926 442,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 450 932,94

    2 - Zakládání 34 727,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 111 025,00

    5 - Komunikace pozemní 235 299,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 879 254,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 214,03

    998 - Přesun hmot 49 412,75

PSV - Práce a dodávky PSV 5 475 509,83

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 391 776,98

    712 - Povlakové krytiny 290 197,90

    713 - Izolace tepelné 482 669,54

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 417,02

    751 - Vzduchotechnika 3 609,16

    762 - Konstrukce tesařské 601 184,47

    763 - Konstrukce suché výstavby 329 906,20

    764 - Konstrukce klempířské 676 378,65

    765 - Krytina skládaná 24 860,64

    766 - Konstrukce truhlářské 1 684 402,47

    767 - Konstrukce zámečnické 139 228,50

    771 - Podlahy z dlaždic 290 495,37

    776 - Podlahy povlakové 137 459,62

    777 - Podlahy lité 13 007,98

    781 - Dokončovací práce - obklady 282 130,66

    783 - Dokončovací práce - nátěry 46 888,12

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 56 566,47

    795 - Lokální vytápění 8 330,08

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 926 442,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 450 932,94

D 2 Zakládání 34 727,60

1 K 212751134
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 9,100 362,00 3 294,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751134

VV
potrubí viz detail D.001, jedná se o flexibilní potrubí průměru 
100mm skrz zeď 

VV 14*0,65 9,100
VV Součet 9,100

2 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 15,500 29,80 461,90 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212972112
VV Odvětrání radonu z podloží
VV  - perforovaná trubka 
VV 13,5 13,500
VV  - sběrné potrubí
VV 2 2,000
VV Součet 15,500

3 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do 
štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek 
DN přes 80 do 100 mm

m 13,500 130,00 1 755,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113
VV Odvětrání radonu z podloží
VV  - perforovaná trubka 
VV 13,5 13,500
VV Součet 13,500

4 K 218111122
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do 
štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 110 
do 125 mm

m 2,000 474,00 948,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111122
VV Odvětrání radonu z podloží
VV  - sběrné potrubí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 218121112
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 
110 do 125 mm

m 5,500 544,00 2 992,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121112
VV Odvětrání radonu z podloží
VV  - stoupací potrubí 
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

6 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 
až 63 mm

m3 18,450 1 370,00 25 276,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291111111
VV V01 DLAŽBA Z ODSEKŮ NA TERASE
VV  - drcené hutněné kamenivo 0-63 mm tl. 150mm
VV 123*0,15 18,450
VV Součet 18,450

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 111 025,00

7 K 389841101R.01

D+M Třívrstvý nerezový komínový systém s vnitřní 
nerezovou vložkou, s pláštěm z komaxitované oceli a 
izolací 50mm, průměr 150mm
Součástí celého systému jsou rovné díly, prostup 
střechou sklonu, protidešťová manžeta, protidešťová 
ukončovací hlavice, systém

soubor 1,000 111 025,00 111 025,00

VV prvek X4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 235 299,00

8 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 123,000 689,00 84 747,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111
VV V01 DLAŽBA Z ODSEKŮ NA TERASE
VV  - žulové odseky + drcenné kamenivo fr. 4-8mm tl. 50mm
VV 123 123,000
VV Součet 123,000

9 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 125,460 1 200,00 150 552,00 CS ÚRS 2024 01
VV V01 DLAŽBA Z ODSEKŮ NA TERASE
VV  - žulové odseky + drcenné kamenivo fr. 4-8mm tl. 50mm
VV 123 123,000
VV Součet 123,000
VV 123*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 125,460

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 879 254,56

10 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 102,790 425,00 43 685,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321141
VV Omítka stropy
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 20,98 20,980
VV "místnost 1.05" 0,68 0,680
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.10" 1,6 1,600
VV "místnost 1.11" 1,96 1,960
VV "místnost 1.12" 2,72 2,720
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 102,790
VV Součet 102,790

11 K 612151111
Zpevňovací nátěr vodním sklem vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 107,970 405,00 43 727,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612151111

VV
Interiérová omítka sanační - 2 nátěry vnitřním bílým 
minerálním nátěrem na bázi vodního skla bez penetrace PU3

VV 1.PP - 2 nátěry
VV 53,985*2 107,970
VV Mezisoučet 107,970
VV Součet 107,970

12 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 362,719 369,00 133 843,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141
VV Omítka stěny
VV 1.NP

VV
"místnost 1.04" 19*2,55-1*(2*1*2,1+0,9*2,1)-1*(1,07*1,05)-
4,8*1,1

35,957

VV "místnost 1.05" 7,8*2,55-1*(0,9*2,1) 18,000

VV
"místnost 1.06" 24,2*2,63-1*(2*1*2,1+0,9*2,1)-1*(3,36*1)-
(2,255+4,11+2,02+5,74+2,56)*2,2

17,489

VV "místnost 1.07" 8,2*2,55-1*(0,9*2,1)-1*(0,64*0,62) 18,623
VV "místnost 1.08" 9,5*2,63-0,9*2,2-9,5*2 4,005
VV "místnost 1.09" 7,32*2,3-1*(0,9*2,1*3+0,8*2,1) 9,486
VV "místnost 1.10" 6,4*2,55-1*(0,8*2*2,1)-(2,515+2,005)*2 3,920
VV "místnost 1.11" 5,1*2,55-1*(0,8*2,1)-4,06*2 3,205

VV "místnost 1.12" 6,6*2,55-1*(0,9*2,1+0,7*2,1)-(4,089+0,672)*2 3,948

VV "místnost 1.13" 3,95*2,55-1*(0,7*2,1)-3*2 2,603
VV "místnost 1.14" 10,25*2,55-1*(0,9*2,1)-9,13*2 5,988

VV
"místnost 1.15" 14,2*2,55-
1*(1,03*2,15+0,9*2*2,1+1*2*2,1+0,8*2,1)

24,336

VV "místnost 1.16" 7,5*2,55-1*(0,9*2,1)-1*(0,64*0,62)-6,3*1,2 9,278
VV "místnost 1.17" 9,5*2,55-1*(0,9*2,1)"-1*(0,85*0,8) 22,335
VV "místnost 1.18" 9,4*2,1-1*(0,8*2,1) 18,060
VV "místnost 1.19" 14,9*2,55-1*(1*2,1)-1*(1,24*1,05) 34,593
VV Mezisoučet 231,826
VV 2.NP

VV
21,4*2-0,64*0,62-0,94*0,92-0,74*0,72-1,21*1,2-1,11*1,15-
1,1*1,16-1,1*1,15-0,54*0,57

35,428

VV (3,935+3,16+3,76)*1,3 14,112
VV 1,334*(2,26+2,705+3,76) 11,639

VV
2,44*(3,69+0,325+0,34+2,67+1,025+0,34+3,76+3,76+0,45+3,
76*2)-0,9*2,1*4-0,8*2,1*2

47,347

VV 3,775*0,24+3,625*0,24 1,776
VV 4,27*2,44-0,9*2,1 8,529
VV 2,59*(2,44-0,6)+3,765*2,44-0,9*2,1 12,062
VV Mezisoučet 130,893
VV Součet 362,719

13 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 53,985 497,00 26 830,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325131
VV Interiérová omítka sanační tl. 20mm
VV 1.PP
VV 53,985 53,985
VV Mezisoučet 53,985
VV Součet 53,985

14 K 612325191
Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně

m2 53,985 119,00 6 424,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325191
VV Interiérová omítka sanační tl. 20mm
VV 1.PP
VV 53,985 53,985
VV Mezisoučet 53,985
VV Součet 53,985

15 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 6,399 982,00 6 283,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302
VV Omítka ostění a nadpraží
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,07) 0,539
VV "místnost 1.06"0,17*(1)*2+0,17*(3,36) 0,911
VV "místnost 1.07"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.16"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.17"0,17*(0,8)*2+0,17*(0,85) 0,417
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "místnost 1.19"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,24) 0,568
VV Mezisoučet 3,075
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV "místnost 2.05"0,17*(1,2+0,62)*2+0,17*(1,21+0,64) 0,933
VV "místnost 2.08"0,17*(0,92+0,62)*2+0,17*(0,94+0,64) 0,792
VV "místnost 2.09"0,17*(0,72)*2+0,17*(0,74) 0,371
VV "místnost 2.10"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV Mezisoučet 3,324
VV Součet 6,399

16 K 612328131 Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 53,985 216,00 11 660,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612328131
VV Interiérová omítka sanační tl. 3mm (štuk)
VV 1.PP
VV 53,985 53,985
VV Mezisoučet 53,985
VV Součet 53,985

17 K 621221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 
do 120 mm

m2 194,159 710,00 137 852,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221021
VV Vnější zateplení
VV  - tepelná izolace z kamenné minerální vlny tl. 100mm
VV pohled severní

VV
"nadsoklová část"61,17-1,21*1,2*2-0,64*0,62*2-1,21*1,21-
1,24*1,05

54,706

VV pohled jižní

VV "nadsoklová část"38-0,64*0,62*2-0,94*0,92-0,72*0,74-1,21*1,2 34,357

VV pohled západní
VV "nadsoklová část"58,6-1,17*1,1-1,13*2,2 54,827
VV pohled východní
VV "nadsoklová část"54,3-0,78*0,86-1*3,36 50,269
VV Součet 194,159

18 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm

m2 203,867 482,00 98 263,89 CS ÚRS 2024 01

VV Vnější zateplení
VV  - tepelná izolace z kamenné minerální vlny tl. 100mm
VV pohled severní

VV
"nadsoklová část"61,17-1,21*1,2*2-0,64*0,62*2-1,21*1,21-
1,24*1,05

54,706

VV pohled jižní

VV "nadsoklová část"38-0,64*0,62*2-0,94*0,92-0,72*0,74-1,21*1,2 34,357

VV pohled západní
VV "nadsoklová část"58,6-1,17*1,1-1,13*2,2 54,827
VV pohled východní
VV "nadsoklová část"54,3-0,78*0,86-1*3,36 50,269
VV Součet 194,159
VV 194,159*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 203,867

19 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 66,000 149,00 9 834,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143001
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

20 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 66,000 83,30 5 497,80 CS ÚRS 2024 01

VV 66 66,000
VV Součet 66,000

21 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m 92,680 52,30 4 847,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003
VV Vnitřní omítky
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"2*(1,05)+(1,07) 3,170
VV "místnost 1.06"2*(1)+(3,36) 5,360
VV "místnost 1.07"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.16"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.17"2*(0,8)+(0,85) 2,450
VV "místnost 1.19"2*(1,05)+(1,24) 3,340
VV Mezisoučet 18,080
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62)+(1,21+0,64) 5,490
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62)+(0,94+0,64) 4,660
VV "místnost 2.09"2*(0,72)+(0,74) 2,180
VV "místnost 2.10"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV Mezisoučet 19,550
VV 2,55*15 38,250
VV 2,1*8 16,800
VV Mezisoučet 55,050
VV Součet 92,680

22 M 59051473
profil rohový Al 23x23 mm pro suchou výstavbu a 
pórobeton

m 97,314 12,00 1 167,77 CS ÚRS 2023 02

VV Vnitřní omítky
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"2*(1,05)+(1,07) 3,170
VV "místnost 1.06"2*(1)+(3,36) 5,360
VV "místnost 1.07"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.16"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.17"2*(0,8)+(0,85) 2,450
VV "místnost 1.19"2*(1,05)+(1,24) 3,340
VV Mezisoučet 18,080
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2)+(1,21) 3,610
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VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62)+(1,21+0,64) 5,490
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62)+(0,94+0,64) 4,660
VV "místnost 2.09"2*(0,72)+(0,74) 2,180
VV "místnost 2.10"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV Mezisoučet 19,550
VV 2,55*15 38,250
VV 2,1*8 16,800
VV Mezisoučet 55,050
VV Součet 92,680
VV 92,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 97,314

23 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 75,260 45,60 3 431,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004
VV Vnitřní omítky
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"2*(1,05)+(1,07) 3,170
VV "místnost 1.06"2*(1)+(3,36) 5,360
VV "místnost 1.07"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.16"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.17"2*(0,8)+(0,85) 2,450
VV "místnost 1.19"2*(1,05)+(1,24) 3,340
VV Mezisoučet 18,080
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62)+(1,21+0,64) 5,490
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62)+(0,94+0,64) 4,660
VV "místnost 2.09"2*(0,72)+(0,74) 2,180
VV "místnost 2.10"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV Mezisoučet 19,550
VV Vnější zateplení
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"2*(1,05)+(1,07) 3,170
VV "místnost 1.06"2*(1)+(3,36) 5,360
VV "místnost 1.07"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.16"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.17"2*(0,8)+(0,85) 2,450
VV "místnost 1.19"2*(1,05)+(1,24) 3,340
VV Mezisoučet 18,080
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62)+(1,21+0,64) 5,490
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62)+(0,94+0,64) 4,660
VV "místnost 2.09"2*(0,72)+(0,74) 2,180
VV "místnost 2.10"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV Mezisoučet 19,550
VV Součet 75,260

24 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 79,023 39,20 3 097,70 CS ÚRS 2023 02

VV Vnitřní omítky
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"2*(1,05)+(1,07) 3,170
VV "místnost 1.06"2*(1)+(3,36) 5,360
VV "místnost 1.07"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.16"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.17"2*(0,8)+(0,85) 2,450
VV "místnost 1.19"2*(1,05)+(1,24) 3,340
VV Mezisoučet 18,080
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62)+(1,21+0,64) 5,490
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62)+(0,94+0,64) 4,660
VV "místnost 2.09"2*(0,72)+(0,74) 2,180
VV "místnost 2.10"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV Mezisoučet 19,550
VV Vnější zateplení
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"2*(1,05)+(1,07) 3,170
VV "místnost 1.06"2*(1)+(3,36) 5,360
VV "místnost 1.07"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.16"2*(0,62)+(0,64) 1,880
VV "místnost 1.17"2*(0,8)+(0,85) 2,450
VV "místnost 1.19"2*(1,05)+(1,24) 3,340
VV Mezisoučet 18,080
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62)+(1,21+0,64) 5,490
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62)+(0,94+0,64) 4,660
VV "místnost 2.09"2*(0,72)+(0,74) 2,180
VV "místnost 2.10"2*(1,2)+(1,21) 3,610
VV Mezisoučet 19,550
VV Součet 75,260
VV 75,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79,023

25 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 243,558 59,10 14 394,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011
VV Vnější zateplení
VV  - tepelná izolace z kamenné minerální vlny tl. 100mm
VV pohled severní

VV
"nadsoklová část"61,17-1,21*1,2*2-0,64*0,62*2-1,21*1,21-
1,24*1,05

54,706

VV pohled jižní

VV "nadsoklová část"38-0,64*0,62*2-0,94*0,92-0,72*0,74-1,21*1,2 34,357

VV pohled západní
VV "nadsoklová část"58,6-1,17*1,1-1,13*2,2 54,827
VV pohled východní
VV "nadsoklová část"54,3-0,78*0,86-1*3,36 50,269
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VV Mezisoučet 194,159
VV  - tepelná izolace z xps tl. 100mm
VV pohled severní
VV "soklová část"10,3 10,300
VV pohled jižní
VV "soklová část"13,2 13,200
VV pohled západní
VV "soklová část"0,5 0,500
VV pohled východní
VV "soklová část"19 19,000
VV Mezisoučet 43,000
VV přípočet ostění a nadpraží
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,07) 0,539
VV "místnost 1.06"0,17*(1)*2+0,17*(3,36) 0,911
VV "místnost 1.07"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.16"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.17"0,17*(0,8)*2+0,17*(0,85) 0,417
VV "místnost 1.19"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,24) 0,568
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV "místnost 2.05"0,17*(1,2+0,62)*2+0,17*(1,21+0,64) 0,933
VV "místnost 2.08"0,17*(0,92+0,62)*2+0,17*(0,94+0,64) 0,792
VV "místnost 2.09"0,17*(0,72)*2+0,17*(0,74) 0,371
VV "místnost 2.10"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV Mezisoučet 6,399
VV Součet 243,558

26 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 6,019 247,00 1 486,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222001
VV Vnější zateplení
VV  - ostění a nadpraží otvorů
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"(1,07)*0,16 0,171
VV "místnost 1.06"(3,36)*0,16 0,538
VV "místnost 1.07"(0,64)*0,16 0,102
VV "místnost 1.16"(0,64)*0,16 0,102
VV "místnost 1.17"(0,85)*0,16 0,136
VV "místnost 1.19"(1,24)*0,16 0,198
VV Mezisoučet 1,247
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"(1,21)*0,16 0,194
VV "místnost 2.05"(1,21+0,64)*0,16 0,296
VV "místnost 2.08"(0,94+0,64)*0,16 0,253
VV "místnost 2.09"(0,74)*0,16 0,118
VV "místnost 2.10"(1,21)*0,16 0,194
VV Mezisoučet 1,055
VV "místnost 1.04"2*(1,05)*0,16 0,336
VV "místnost 1.06"2*(1)*0,16 0,320
VV "místnost 1.07"2*(0,62)*0,16 0,198
VV "místnost 1.16"2*(0,62)*0,16 0,198
VV "místnost 1.17"2*(0,8)*0,16 0,256
VV "místnost 1.19"2*(1,05)*0,16 0,336
VV Mezisoučet 1,644
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2)*0,16 0,384
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62)*0,16 0,582
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62)*0,16 0,493
VV "místnost 2.09"2*(0,72)*0,16 0,230
VV "místnost 2.10"2*(1,2)*0,16 0,384
VV Mezisoučet 2,073
VV Součet 6,019

27 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm

m2 6,922 111,00 768,34 CS ÚRS 2024 01

VV Vnější zateplení
VV  - ostění a nadpraží otvorů
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"(1,07)*0,16 0,171
VV "místnost 1.06"(3,36)*0,16 0,538
VV "místnost 1.07"(0,64)*0,16 0,102
VV "místnost 1.16"(0,64)*0,16 0,102
VV "místnost 1.17"(0,85)*0,16 0,136
VV "místnost 1.19"(1,24)*0,16 0,198
VV Mezisoučet 1,247
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"(1,21)*0,16 0,194
VV "místnost 2.05"(1,21+0,64)*0,16 0,296
VV "místnost 2.08"(0,94+0,64)*0,16 0,253
VV "místnost 2.09"(0,74)*0,16 0,118
VV "místnost 2.10"(1,21)*0,16 0,194
VV Mezisoučet 1,055
VV "místnost 1.04"2*(1,05)*0,16 0,336
VV "místnost 1.06"2*(1)*0,16 0,320
VV "místnost 1.07"2*(0,62)*0,16 0,198
VV "místnost 1.16"2*(0,62)*0,16 0,198
VV "místnost 1.17"2*(0,8)*0,16 0,256
VV "místnost 1.19"2*(1,05)*0,16 0,336
VV Mezisoučet 1,644
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2)*0,16 0,384
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62)*0,16 0,582
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62)*0,16 0,493
VV "místnost 2.09"2*(0,72)*0,16 0,230
VV "místnost 2.10"2*(1,2)*0,16 0,384
VV Mezisoučet 2,073
VV Součet 6,019
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VV 6,019*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,922

28 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 194,159 67,30 13 066,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105
VV Vnější zateplení
VV  - tepelná izolace z kamenné minerální vlny tl. 100mm
VV pohled severní

VV
"nadsoklová část"61,17-1,21*1,2*2-0,64*0,62*2-1,21*1,21-
1,24*1,05

54,706

VV pohled jižní

VV "nadsoklová část"38-0,64*0,62*2-0,94*0,92-0,72*0,74-1,21*1,2 34,357

VV pohled západní
VV "nadsoklová část"58,6-1,17*1,1-1,13*2,2 54,827
VV pohled východní
VV "nadsoklová část"54,3-0,78*0,86-1*3,36 50,269
VV Součet 194,159

29 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 66,720 66,60 4 443,55 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002
VV Vnější zateplení
VV  - profil pro nadpraží
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"(1,07) 1,070
VV "místnost 1.06"(3,36) 3,360
VV "místnost 1.07"(0,64) 0,640
VV "místnost 1.16"(0,64) 0,640
VV "místnost 1.17"(0,85) 0,850
VV "místnost 1.19"(1,24) 1,240
VV Mezisoučet 7,800
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"(1,21) 1,210
VV "místnost 2.05"(1,21+0,64) 1,850
VV "místnost 2.08"(0,94+0,64) 1,580
VV "místnost 2.09"(0,74) 0,740
VV "místnost 2.10"(1,21) 1,210
VV Mezisoučet 6,590
VV  - profil pro parapet
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"(1,07) 1,070
VV "místnost 1.06"(3,36) 3,360
VV "místnost 1.07"(0,64) 0,640
VV "místnost 1.16"(0,64) 0,640
VV "místnost 1.17"(0,85) 0,850
VV "místnost 1.19"(1,24) 1,240
VV Mezisoučet 7,800
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"(1,21) 1,210
VV "místnost 2.05"(1,21+0,64) 1,850
VV "místnost 2.08"(0,94+0,64) 1,580
VV "místnost 2.09"(0,74) 0,740
VV "místnost 2.10"(1,21) 1,210
VV Mezisoučet 6,590
VV  - profil pro rohy
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"2*(1,05) 2,100
VV "místnost 1.06"2*(1) 2,000
VV "místnost 1.07"2*(0,62) 1,240
VV "místnost 1.16"2*(0,62) 1,240
VV "místnost 1.17"2*(0,8) 1,600
VV "místnost 1.19"2*(1,05) 2,100
VV Mezisoučet 10,280
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2) 2,400
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62) 3,640
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62) 3,080
VV "místnost 2.09"2*(0,72) 1,440
VV "místnost 2.10"2*(1,2) 2,400
VV Mezisoučet 12,960
VV 4,9*3 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Součet 66,720

30 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 15,110 41,20 622,53 CS ÚRS 2023 02

VV Vnější zateplení
VV  - profil pro nadpraží
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"(1,07) 1,070
VV "místnost 1.06"(3,36) 3,360
VV "místnost 1.07"(0,64) 0,640
VV "místnost 1.16"(0,64) 0,640
VV "místnost 1.17"(0,85) 0,850
VV "místnost 1.19"(1,24) 1,240
VV Mezisoučet 7,800
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"(1,21) 1,210
VV "místnost 2.05"(1,21+0,64) 1,850
VV "místnost 2.08"(0,94+0,64) 1,580
VV "místnost 2.09"(0,74) 0,740
VV "místnost 2.10"(1,21) 1,210
VV Mezisoučet 6,590
VV Součet 14,390
VV 14,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,110

31 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 15,110 56,40 852,20 CS ÚRS 2023 02

VV Vnější zateplení
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VV  - profil pro parapet
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"(1,07) 1,070
VV "místnost 1.06"(3,36) 3,360
VV "místnost 1.07"(0,64) 0,640
VV "místnost 1.16"(0,64) 0,640
VV "místnost 1.17"(0,85) 0,850
VV "místnost 1.19"(1,24) 1,240
VV Mezisoučet 7,800
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"(1,21) 1,210
VV "místnost 2.05"(1,21+0,64) 1,850
VV "místnost 2.08"(0,94+0,64) 1,580
VV "místnost 2.09"(0,74) 0,740
VV "místnost 2.10"(1,21) 1,210
VV Mezisoučet 6,590
VV Součet 14,390
VV 14,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,110

32 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 39,837 29,60 1 179,18 CS ÚRS 2023 02

VV Vnější zateplení
VV  - profil pro rohy
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"2*(1,05) 2,100
VV "místnost 1.06"2*(1) 2,000
VV "místnost 1.07"2*(0,62) 1,240
VV "místnost 1.16"2*(0,62) 1,240
VV "místnost 1.17"2*(0,8) 1,600
VV "místnost 1.19"2*(1,05) 2,100
VV Mezisoučet 10,280
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"2*(1,2) 2,400
VV "místnost 2.05"2*(1,2+0,62) 3,640
VV "místnost 2.08"2*(0,92+0,62) 3,080
VV "místnost 2.09"2*(0,72) 1,440
VV "místnost 2.10"2*(1,2) 2,400
VV Mezisoučet 12,960
VV 4,9*3 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Součet 37,940
VV 37,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,837

33 K 622541022
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 
2,0 mm vnějších stěn

m2 243,558 521,00 126 893,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622541022
VV Vnější zateplení
VV  - tepelná izolace z kamenné minerální vlny tl. 100mm
VV pohled severní

VV
"nadsoklová část"61,17-1,21*1,2*2-0,64*0,62*2-1,21*1,21-
1,24*1,05

54,706

VV pohled jižní

VV "nadsoklová část"38-0,64*0,62*2-0,94*0,92-0,72*0,74-1,21*1,2 34,357

VV pohled západní
VV "nadsoklová část"58,6-1,17*1,1-1,13*2,2 54,827
VV pohled východní
VV "nadsoklová část"54,3-0,78*0,86-1*3,36 50,269
VV Mezisoučet 194,159
VV  - tepelná izolace z xps tl. 100mm
VV pohled severní
VV "soklová část"10,3 10,300
VV pohled jižní
VV "soklová část"13,2 13,200
VV pohled západní
VV "soklová část"0,5 0,500
VV pohled východní
VV "soklová část"19 19,000
VV Mezisoučet 43,000
VV přípočet ostění a nadpraží
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,07) 0,539
VV "místnost 1.06"0,17*(1)*2+0,17*(3,36) 0,911
VV "místnost 1.07"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.16"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.17"0,17*(0,8)*2+0,17*(0,85) 0,417
VV "místnost 1.19"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,24) 0,568
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV "místnost 2.05"0,17*(1,2+0,62)*2+0,17*(1,21+0,64) 0,933
VV "místnost 2.08"0,17*(0,92+0,62)*2+0,17*(0,94+0,64) 0,792
VV "místnost 2.09"0,17*(0,72)*2+0,17*(0,74) 0,371
VV "místnost 2.10"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV Mezisoučet 6,399
VV Součet 243,558

34 K 629991012
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací 
lišty

m2 13,808 22,80 314,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012
VV "místnost 1.04"1*(1,07*1,05) 1,124
VV "místnost 1.06"1*(3,36*1) 3,360
VV "místnost 1.07"1*(0,64*0,62) 0,397
VV "místnost 1.16"1*(0,64*0,62) 0,397
VV "místnost 1.17"1*(0,85*0,8) 0,680
VV "místnost 1.19"1*(1,24*1,05) 1,302
VV Mezisoučet 7,260
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"1*(1,21*1,2) 1,452
VV "místnost 2.05"1*(1,21*1,2+0,64*0,62) 1,849
VV "místnost 2.08"1*(0,94*0,92+0,64*0,62) 1,262
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VV "místnost 2.09"1*(0,74*0,72) 0,533
VV "místnost 2.10"1*(1,21*1,2) 1,452
VV Mezisoučet 6,548
VV Součet 13,808

35 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,250 5 120,00 1 280,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125

VV
Skladba - P15 - NOVÁ PODESTA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
V PODKROVÍ - LINOLEUM

VV  - betonová mazanina tl. 90mm
VV 2.NP
VV "místnost 2.01" 2,78*0,09 0,250
VV Mezisoučet 0,250
VV Součet 0,250

36 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,168 40 200,00 87 153,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV
Tvarovky z HDPE fólie tl. 1,6mm tvořící vzduchovou mezeru 
s nopy výšky 70mm vč. betonu

VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08*1,97*1,2/100 0,262
VV "místnost 1.06" 29,76*1,97*1,2/100 0,704
VV "místnost 1.07" 4,19*1,97*1,2/100 0,099
VV "místnost 1.08" 4,47*1,97*1,2/100 0,106
VV "místnost 1.09" 2,96*1,97*1,2/100 0,070
VV "místnost 1.14" 5,87*1,97*1,2/100 0,139
VV "místnost 1.15" 7,16*1,97*1,2/100 0,169
VV "místnost 1.16" 3*1,97*1,2/100 0,071
VV "místnost 1.17" 5,64*1,97*1,2/100 0,133
VV "místnost 1.18" 3,8*1,97*1,2/100 0,090
VV "místnost 1.19" 13,76*1,97*1,2/100 0,325
VV Mezisoučet 2,168
VV Součet 2,168

37 K 632451214
Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 
50 mm

m2 159,180 446,00 70 994,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451214
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  -  litý cementový potěr  tl. 60mm
VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 67,490

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  -  litý cementový potěr  tl. 60mm
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 91,690
VV Součet 159,180

38 K 632451291
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

m2 318,360 38,50 12 256,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451291
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  -  litý cementový potěr  tl. 60mm
VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42*2 6,840
VV "místnost 1.02" 2,56*2 5,120
VV "místnost 1.03" 61,51*2 123,020
VV Mezisoučet 134,980

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  -  litý cementový potěr  tl. 60mm
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08*2 22,160
VV "místnost 1.06" 29,76*2 59,520
VV "místnost 1.07" 4,19*2 8,380
VV "místnost 1.08" 4,47*2 8,940
VV "místnost 1.09" 2,96*2 5,920
VV "místnost 1.14" 5,87*2 11,740
VV "místnost 1.15" 7,16*2 14,320
VV "místnost 1.16" 3*2 6,000
VV "místnost 1.17" 5,64*2 11,280
VV "místnost 1.18" 3,8*2 7,600
VV "místnost 1.19" 13,76*2 27,520
VV Mezisoučet 183,380
VV Součet 318,360

39 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 159,180 20,20 3 215,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  - separační PE folie vytažená do stran
VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
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VV Mezisoučet 67,490

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - separační PE folie
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 91,690
VV Součet 159,180

40 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 136,240 28,50 3 882,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112
VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 7,45 7,450
VV "místnost 1.02" 6,52 6,520
VV "místnost 1.03" 7,3 7,300
VV "místnost 1.06" 24,2 24,200
VV "místnost 1.07" 8,2 8,200
VV "místnost 1.08" 9,5 9,500
VV "místnost 1.09" 7,32 7,320
VV "místnost 1.14" 10,25 10,250
VV "místnost 1.15" 14,2 14,200
VV "místnost 1.16" 7,5 7,500
VV "místnost 1.17" 9,5 9,500
VV "místnost 1.18" 9,4 9,400
VV "místnost 1.19" 14,9 14,900
VV Mezisoučet 136,240
VV Součet 136,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 214,03

41 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 217,000 77,50 16 817,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111
VV 67*2+49+34 217,000
VV Součet 217,000

42 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 26 040,000 0,88 22 915,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211
VV (67*2+49+34)*30*4 26 040,000
VV Součet 26 040,000

43 K 941111312
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí

kus 1,000 2 950,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111312
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 217,000 46,90 10 177,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811
VV 67*2+49+34 217,000
VV Součet 217,000

45 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 217,000 23,30 5 056,10 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111
VV 67*2+49+34 217,000
VV Součet 217,000

46 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 26 040,000 0,37 9 634,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211
VV (67*2+49+34)*30*4 26 040,000
VV Součet 26 040,000

47 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 217,000 15,70 3 406,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811
VV 67*2+49+34 217,000
VV Součet 217,000

48 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 281,580 65,20 18 359,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV
3,42+2,56+61,51+20,98+0,68+29,76+4,19+4,47+2,9+1,6+1,96
+2,72+1+5,87+7,16+3+5,64+3,8+13,76

176,980

VV
2,78+6,27+13,89+4,26+13,06+4,2+12,7+17,55+4,02+8,74+11,
38+2,2+3,55

104,600

VV Součet 281,580

49 K 952901102
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2

m2 14,904 46,60 694,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901102
VV "okno O.1" 3*0,62*0,6 1,116
VV "okno O.2" 1*0,83*0,75 0,623
VV "okno O.3" 1*1,22*1,05 1,281
VV "okno O.5" 1*1,15*1,08 1,242
VV "okno O.6" 1*1,19*1,19 1,416
VV "okno O.7" 1*1,19*1,18 1,404
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VV "okno O.8" 1*1,19*1,18 1,404
VV "okno O.9" 1*1,19*1,18 1,404
VV "okno O.10" 1*0,72*0,7 0,504
VV "okno O.11" 1*0,92*0,9 0,828
VV "okno O.31" 4*0,78*1,18 3,682
VV Součet 14,904

50 K 952901103
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2

m2 31,200 37,30 1 163,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901103
VV "okno O.13" 13*1,12*1,72 25,043
VV "okno O.14" 2*1,21*1,72 4,162
VV "okno O.15" 1*1,16*1,72 1,995
VV Součet 31,200

51 K 952901104
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří pl přes 2,5 m2

m2 9,327 27,90 260,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901104
VV "okno O.4" 1*3,34*0,98 3,273
VV "okno O.12" 1*3,52*1,72 6,054
VV Součet 9,327

52 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 281,580 146,00 41 110,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV
3,42+2,56+61,51+20,98+0,68+29,76+4,19+4,47+2,9+1,6+1,96
+2,72+1+5,87+7,16+3+5,64+3,8+13,76

176,980

VV
2,78+6,27+13,89+4,26+13,06+4,2+12,7+17,55+4,02+8,74+11,
38+2,2+3,55

104,600

VV Součet 281,580

53 K 953731311
Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN 
do 160 mm

kus 1,000 261,00 261,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953731311
VV Odvětrání radonu z podloží
VV prvek X18
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 M 28612264R.01 hlavice ventilační plastová PP DN 125 kus 1,000 1 254,00 1 254,00
VV Odvětrání radonu z podloží
VV prvek X18
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 
impregnací S2 (OS-B)

m2 4,000 700,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324211
VV Strop v místnosti 1.18
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

56 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení

m2 217,000 15,40 3 341,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111
VV 67*2+49+34 217,000
VV Součet 217,000

57 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 
ZKD 10 km přes 10 km

m2 217,000 4,66 1 011,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119
VV 67*2+49+34 217,000
VV Součet 217,000

D 998 Přesun hmot 49 412,75
58 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 133,188 371,00 49 412,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 5 475 509,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 391 776,98

59 K 711000000R.01
D+M prvků pro zajištění vodotěsné úpravy konstrukce 
spodní stavby - těsnící manžety, prostupy, tvarovky vč 
integr límce n chráničky apod pro osazení 

kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 67,490 12,40 836,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  - asfaltová penetrační emulze
VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 67,490
VV Součet 67,490

61 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 112,300 27,10 3 043,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV Svislá hydroizolace
VV  - asfaltová penetrační emulze
VV 1,5*31+47*1,4 112,300
VV Mezisoučet 112,300
VV Součet 112,300

62 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 62,927 63,40 3 989,57 CS ÚRS 2024 01
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  - asfaltová penetrační emulze
VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
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VV Mezisoučet 67,490
VV Svislá hydroizolace
VV  - asfaltová penetrační emulze
VV 1,5*31+47*1,4 112,300
VV Mezisoučet 112,300
VV Součet 179,790
VV 179,79*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 62,927

63 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 134,980 129,00 17 412,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU

VV
 - hydroizolace, 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie

VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42*2 6,840
VV "místnost 1.02" 2,56*2 5,120
VV "místnost 1.03" 61,51*2 123,020
VV Mezisoučet 134,980
VV Součet 134,980

64 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 224,600 148,00 33 240,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV Svislá hydroizolace

VV
 - hydroizolace, 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie

VV (1,5*31+47*1,4)*2 224,600
VV Mezisoučet 224,600
VV Součet 224,600

65 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 206,759 182,00 37 630,14 CS ÚRS 2023 02

VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU

VV
 - hydroizolace, 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie

VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 67,490
VV Svislá hydroizolace

VV
 - hydroizolace, 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie

VV (1,5*31+47*1,4) 112,300
VV Mezisoučet 112,300
VV Součet 179,790
VV 179,79*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 206,759

66 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 206,759 212,00 43 832,91 CS ÚRS 2023 02

VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU

VV
 - hydroizolace, 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie

VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 67,490
VV Svislá hydroizolace

VV
 - hydroizolace, 2x pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie

VV (1,5*31+47*1,4) 112,300
VV Mezisoučet 112,300
VV Součet 179,790
VV 179,79*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 206,759

67 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 112,300 67,90 7 625,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273
VV Svislá hydroizolace
VV  - nopoví folie
VV 1,5*31+47*1,4 112,300
VV Mezisoučet 112,300
VV Součet 112,300

68 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 134,760 34,80 4 689,65 CS ÚRS 2023 02

VV Svislá hydroizolace
VV  - nopoví folie
VV 1,5*31+47*1,4 112,300
VV Mezisoučet 112,300
VV Součet 112,300
VV 112,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 134,760

69 K 711211147
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z 
plastových segmentů v přes 650 do 700 mm se 
zabetonováním

m2 91,690 1 350,00 123 781,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711211147

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV
Tvarovky z HDPE fólie tl. 1,6mm tvořící vzduchovou mezeru 
s nopy výšky 70mm vč. betonu

VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
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VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 91,690
VV Součet 91,690

70 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 91,690 64,90 5 950,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - textilie z netkaných PP vláken 300g/m2
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 91,690
VV Součet 91,690

71 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 234,589 33,40 7 835,27 CS ÚRS 2023 02

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - textilie z netkaných PP vláken 300g/m2
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 91,690
VV Svislá hydroizolace
VV  - textilie z netkaných PP vláken 300g/m2
VV 1,5*31+47*1,4 112,300
VV Mezisoučet 112,300
VV Součet 203,990
VV 203,99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 234,589

72 K 711491176
Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací 
lištou

m 66,000 41,10 2 712,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491176
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

73 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 69,300 68,90 4 774,77 CS ÚRS 2023 02

VV 66 66,000
VV Součet 66,000
VV 66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,300

74 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 112,300 114,00 12 802,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272
VV Svislá hydroizolace
VV  - textilie z netkaných PP vláken 300g/m2
VV 1,5*31+47*1,4 112,300
VV Mezisoučet 112,300
VV Součet 112,300

75 K 711491471
Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 
hydroizolační fólií na vodorovné ploše

m2 197,078 77,90 15 352,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491471
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 -  difuzně otevřená pojistná hydroizolace, pevnost ca. 450/400 
N/5 cm, Sd = 0,17 m, plošná hmotnost 190 g/m2 

VV 7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61 197,078
VV Součet 197,078

76 M 28329038

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% 
plochy)

m2 216,786 135,00 29 266,11 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepící páska
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 -  difuzně otevřená pojistná hydroizolace, pevnost ca. 450/400 
N/5 cm, Sd = 0,17 m, plošná hmotnost 190 g/m2 

VV 7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61 197,078
VV Součet 197,078
VV 197,078*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 216,786

77 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 26,860 1 210,00 32 500,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

D 712 Povlakové krytiny 290 197,90

78 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 89,856 59,60 5 355,42 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - hydroizolace ze samolepícího SBS modifikovaného asfalt. 
pásu s vložkou ze skelné tkaniny a jemnozrným posypem tl. 
4mm

VV 14,84*3,9+10*0,67+3,95*6,4 89,856
VV Součet 89,856

79 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 4,0mm

m2 104,727 290,00 30 370,83 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - hydroizolace ze samolepícího SBS modifikovaného asfalt. 
pásu s vložkou ze skelné tkaniny a jemnozrným posypem tl. 
4mm

VV 14,84*3,9+10*0,67+3,95*6,4 89,856
VV Součet 89,856
VV 89,856*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 104,727

80 K 712332115
Povlaková krytina plochých střech nopovou folií, nopek 
v 20 mm, tl do 1,0 mm

m2 94,939 219,00 20 791,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712332115

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - drenážní a akumulační vrstva PE nopová fólie perforovaná 
na horním povrchu tl. 20mm

VV 15,29*4+4,105*6,4 87,432

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - drenážní a akumulační vrstva PE nopová fólie perforovaná 
na horním povrchu tl. 20mm

VV 6,4*1,173 7,507
VV Součet 94,939

81 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 11,648 137,00 1 595,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - parozábrana SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm
VV 6,4*1,15+6,4*0,67 11,648
VV Součet 11,648

82 M 62855001.1

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 13,576 451,00 6 122,78 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - parozábrana SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm
VV 6,4*1,15+6,4*0,67 11,648
VV Součet 11,648
VV 11,648*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 13,576

83 K 712361301
Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých 
střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s 
horkovzdušným navařením segmentů

m2 108,727 146,00 15 874,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361301

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 -  hydroizolace z přitěžované PVC-P fólie se skleněnou 
výztužnou vložkou tl. 1,5mm

VV 15,78*4,55+4,3*6,4 99,319

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - hydroizolace z PVC-P fólie se skleněnou výztužnou vložkou 
tl. 2,0mm

VV 6,4*1,47 9,408
VV Součet 108,727

84 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 115,756 280,00 32 411,68 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 -  hydroizolace z přitěžované PVC-P fólie se skleněnou 
výztužnou vložkou tl. 1,5mm

VV 15,78*4,55+4,3*6,4 99,319
VV Součet 99,319
VV 99,319*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 115,756

85 M 28343016
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm

m2 10,965 373,00 4 089,95 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - hydroizolace z PVC-P fólie se skleněnou výztužnou vložkou 
tl. 2,0mm

VV 6,4*1,47 9,408
VV Součet 9,408
VV 9,408*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 10,965

86 K 712394001
Osazení kontrolní šachty dvojitého hydroizolačního 
systému plochých střech

kus 3,000 548,00 1 644,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712394001
VV prvek X1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

87 M 69334161
šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech Al 
400x400mm

kus 3,000 3 240,00 9 720,00 CS ÚRS 2024 01

VV prvek X1
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VV 3 3,000
VV Součet 3,000

88 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5°

m2 210,231 46,70 9 817,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771001

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV  - separační PE geotextilie 200g/m2
VV 14,84*3,9+10*0,67+3,95*6,4 89,856

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - separační PE geotextilie 200g/m2
VV 6,4*1,15+6,4*0,67 11,648

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV  - separační PE geotextilie 500g/m2
VV 15,78*4,55+4,3*6,4 99,319

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - separační PE geotextilie 500g/m2
VV 6,4*1,47 9,408
VV Součet 210,231

89 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 117,237 23,10 2 708,17 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV  - separační PE geotextilie 200g/m2
VV 14,84*3,9+10*0,67+3,95*6,4 89,856

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - separační PE geotextilie 200g/m2
VV 6,4*1,15+6,4*0,67 11,648
VV Součet 101,504
VV 101,504*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 117,237

90 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

m2 125,036 50,60 6 326,82 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV  - separační PE geotextilie 500g/m2
VV 15,78*4,55+4,3*6,4 99,319

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - separační PE geotextilie 500g/m2
VV 6,4*1,47 9,408
VV Součet 108,727
VV 108,727*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 125,036

91 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
sklon do 5°

m2 87,432 20,90 1 827,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771271

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV  - filtrační netkaná textilie 100g/m2
VV 15,29*4+4,105*6,4 87,432
VV Součet 87,432

92 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 100g/m2

m2 96,175 20,30 1 952,35 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV  - filtrační netkaná textilie 100g/m2
VV 15,29*4+4,105*6,4 87,432
VV Součet 87,432
VV 87,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 96,175

93 K 712771301
Provedení hydroakumulační vrstvy z lehčeného 
kameniva do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°

m2 87,432 61,70 5 394,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771301

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - drcené keramické expandované kamenivo fr. 2-8 (vyplňuje a 
kryje nopy) tl. 20mm

VV 15,29*4+4,105*6,4 87,432
VV Součet 87,432

94 M 58761500R.01 kamenivo keramické lehké frakce 2-8 m3 1,749 6 120,00 10 703,88

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - drcené keramické expandované kamenivo fr. 2-8 (vyplňuje a 
kryje nopy) tl. 20mm

VV (15,29*4+4,105*6,4)*0,02 1,749
VV Součet 1,749

95 K 712771311
Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních 
minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°

m2 7,507 48,20 361,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771311

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - deska z hydrofilní minerální vlny (? = 0,037,ref. Isover Flora) 
tl. 50mm

VV 6,4*1,173 7,507
VV Součet 7,507

96 M 63153600
deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní 
minerální vlny 600x1000 tl 50mm

m2 7,882 314,00 2 474,95 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - deska z hydrofilní minerální vlny (? = 0,037,ref. Isover Flora) 
tl. 50mm

VV 6,4*1,173 7,507
VV Součet 7,507
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VV 7,507*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,882

97 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5°

m2 94,939 61,40 5 829,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - minerální substrát fr. 0/12 pro extenzivní zeleň 
minerální/organický tvořený přírodní lávou a pemzou, 
kompostem a xylitem tl. 80mm

VV (15,29*4+4,105*6,4) 87,432

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - minerální substrát pro extenzivní zeleň (maximální obsah 
organických látek 8%) tl. 50mm

VV 6,4*1,173 7,507
VV Součet 94,939

98 M 10321225
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky

m3 7,370 3 590,00 26 458,30 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - minerální substrát fr. 0/12 pro extenzivní zeleň 
minerální/organický tvořený přírodní lávou a pemzou, 
kompostem a xylitem tl. 80mm

VV (15,29*4+4,105*6,4)*0,08 6,995

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - minerální substrát pro extenzivní zeleň (maximální obsah 
organických látek 8%) tl. 50mm

VV 6,4*1,173*0,05 0,375
VV Součet 7,370

99 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5°

m2 94,939 96,70 9 180,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - extenzivní zeleň (rozchodníkové koberce nebo řízky 
rozchodníků 0,15kg/m2)

VV 15,29*4+4,105*6,4 87,432

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - extenzivní zeleň (rozchodníkové koberce nebo řízky 
rozchodníků 0,15kg/m2)

VV 6,4*1,173 7,507
VV Součet 94,939

100 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 99,686 695,00 69 281,77 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - extenzivní zeleň (rozchodníkové koberce nebo řízky 
rozchodníků 0,15kg/m2)

VV 15,29*4+4,105*6,4 87,432

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - extenzivní zeleň (rozchodníkové koberce nebo řízky 
rozchodníků 0,15kg/m2)

VV 6,4*1,173 7,507
VV Součet 94,939
VV 94,939*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 99,686

101 K 998712101
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

t 8,538 1 160,00 9 904,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101

D 713 Izolace tepelné 482 669,54

102 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 193,180 51,50 9 948,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU

VV
 -  tepelná izolace, desky z šedého podlahového polystyrenu 
EPS Grey 100 tl. 120mm

VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 67,490

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV
 - tepelná izolace, desky z šedého podlahového polystyrenu 
EPS Grey 100 tl. 80mm

VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 91,690
VV Nová skladba stropu v místě doplnění mezi 1.NP a 2.NP
VV  - nový záklop prkny P+D
VV 34 34,000
VV Mezisoučet 34,000
VV Součet 193,180

103 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm

m2 70,865 254,00 17 999,71 CS ÚRS 2024 01
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VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU

VV
 -  tepelná izolace, desky z šedého podlahového polystyrenu 
EPS Grey 100 tl. 120mm

VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 67,490
VV Součet 67,490
VV 67,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,865

104 M 63148106
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 140mm

m2 35,700 221,00 7 889,70 CS ÚRS 2024 01

VV Nová skladba stropu v místě doplnění mezi 1.NP a 2.NP
VV  - nový záklop prkny P+D
VV 34 34,000
VV Mezisoučet 34,000
VV Součet 34,000
VV 34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,700

105 M 28372308
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 80mm

m2 96,275 170,00 16 366,75 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV
 - tepelná izolace, desky z šedého podlahového polystyrenu 
EPS Grey 100 tl. 80mm

VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 91,690
VV Součet 91,690
VV 91,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,275

106 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 92,200 231,00 21 298,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141
VV Vnější zateplení
VV  - tepelná izolace z xps tl. 100mm
VV pohled severní
VV "soklová část"10,3 10,300
VV "část pod úrovní terénu"3,8 3,800
VV pohled jižní
VV "soklová část"13,2 13,200
VV "část pod úrovní terénu"10,4+1,8 12,200
VV pohled západní
VV "soklová část"0,5 0,500
VV "část pod úrovní terénu"20 20,000
VV pohled východní
VV "soklová část"19 19,000
VV "část pod úrovní terénu"4,4+4 8,400

VV
Nenasákavá tepelná izolace XPS tl. 80mm - styk fasády 
hlavního objektu s plochou střecho přístavby - viz. detail D.103

VV 0,3*16 4,800
VV Součet 92,200

107 M 28376422
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 100mm

m2 87,400 373,00 32 600,20 CS ÚRS 2024 01

VV Vnější zateplení
VV  - tepelná izolace z xps tl. 100mm
VV pohled severní
VV "soklová část"10,3 10,300
VV "část pod úrovní terénu"3,8 3,800
VV pohled jižní
VV "soklová část"13,2 13,200
VV "část pod úrovní terénu"10,4+1,8 12,200
VV pohled západní
VV "soklová část"0,5 0,500
VV "část pod úrovní terénu"20 20,000
VV pohled východní
VV "soklová část"19 19,000
VV "část pod úrovní terénu"4,4+4 8,400
VV Součet 87,400

108 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 80mm

m2 4,800 298,00 1 430,40 CS ÚRS 2024 01

VV
Nenasákavá tepelná izolace XPS tl. 80mm - styk fasády 
hlavního objektu s plochou střecho přístavby - viz. detail D.103

VV 0,3*16 4,800
VV Součet 4,800

109 K 713131141.1
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1,350 455,00 614,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141.1
VV Krytý dešťový svod - pozink - přístavba
VV 4,5*3*0,1 1,350
VV Součet 1,350

110 M 28376803
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
50mm

m2 1,350 736,00 993,60 CS ÚRS 2024 01

VV Krytý dešťový svod - pozink - přístavba
VV 4,5*3*0,1 1,350
VV Součet 1,350
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111 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 52,300 47,40 2 479,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - desky tepelné minerální izolace (? = 0,035) mezi dřevěnou 
nosnou konstrukci tl. 180mm

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - desky tepelné minerální izolace (λ = 0,035) mezi dřevěnou 
nosnou konstrukci tl. 180mm

VV 7 7,000
VV Součet 52,300

112 M 63148010
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 180mm

m2 54,915 284,00 15 595,86 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - desky tepelné minerální izolace (? = 0,035) mezi dřevěnou 
nosnou konstrukci tl. 180mm

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - desky tepelné minerální izolace (λ = 0,035) mezi dřevěnou 
nosnou konstrukci tl. 180mm

VV 7 7,000
VV Součet 52,300
VV 52,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,915

113 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 
parotěsné reflexní tl do 5 mm

m2 52,300 80,70 4 220,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131161
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY
VV  - difuzní fólie odolná vůči UV záření
VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV  - difuzní fólie odolná vůči UV záření
VV 7 7,000
VV Součet 52,300

114 M 28329233
fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou 
difúzní tloušťkou a UV stabilizací

m2 57,530 78,90 4 539,12 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY
VV  - difuzní fólie odolná vůči UV záření
VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV  - difuzní fólie odolná vůči UV záření
VV 7 7,000
VV Součet 52,300
VV 52,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,530

115 K 713131172
Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepícími 
trny rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu

m2 52,300 290,00 15 167,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131172
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - dřevovláknitá deska (λ = 0,041), objemová hmotnost 
150kg/m3, mechanicky kotvená tl. 100mm

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - dřevovláknitá deska (λ = 0,041), objemová hmotnost 
150kg/m3, mechanicky kotvená tl. 90mm

VV 7 7,000
VV Součet 52,300

116 M 59590825 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 100mm m2 47,565 732,00 34 817,58 CS ÚRS 2024 01
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - dřevovláknitá deska (λ = 0,041), objemová hmotnost 
150kg/m3, mechanicky kotvená tl. 100mm

VV 45,3 45,300
VV Součet 45,300
VV 45,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,565

117 M 59590824R.01 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 90mm m2 7,350 732,00 5 380,20

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - dřevovláknitá deska (λ = 0,041), objemová hmotnost 
150kg/m3, mechanicky kotvená tl. 90mm

VV 7 7,000
VV Součet 7,000
VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

118 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 101,504 113,00 11 469,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141136

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou 
strukturou tl. 80mm

VV 14,84*3,9+10*0,67+3,95*6,4 89,856

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou 
strukturou tl. 80mm

VV 6,4*1,15+6,4*0,67 11,648
VV Součet 101,504

119 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm

m2 106,579 233,00 24 832,91 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ
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VV
 - desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou 
strukturou tl. 80mm

VV 14,84*3,9+10*0,67+3,95*6,4 89,856

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV
 - desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou 
strukturou tl. 80mm

VV 6,4*1,15+6,4*0,67 11,648
VV Součet 101,504
VV 101,504*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,579

120 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 101,504 94,50 9 592,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV  - spádové klíny (3%) z tep. izolace EPS 150 v tl. 180-325mm

VV (14,84*3,9+10*0,67+3,95*6,4) 89,856

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - spádové klíny (3%) z tep. izolace EPS 150 v tl. 140-290mm

VV (6,4*1,15+6,4*0,67) 11,648
VV Součet 101,504

121 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 26,453 3 350,00 88 617,55 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV  - spádové klíny (3%) z tep. izolace EPS 150 v tl. 180-325mm

VV (14,84*3,9+10*0,67+3,95*6,4)*((0,18+0,325)/2) 22,689

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - spádové klíny (3%) z tep. izolace EPS 150 v tl. 140-290mm

VV (6,4*1,15+6,4*0,67)*((0,14+0,29)/2) 2,504
VV Součet 25,193
VV 25,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,453

122 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 0,332 177,00 58,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336
VV Klín XPS pod vnějšími parapety
VV "prvek K1"0,54*4*0,025 0,054
VV "prvek K2"0,75*1*0,025 0,019
VV "prvek K3"1,14*1*0,025 0,029
VV "prvek K4"3,26*1*0,025 0,082
VV "prvek K5"1,11*1*0,025 0,028
VV "prvek K6"1,11*3*0,025 0,083
VV "prvek K7"0,64*1*0,025 0,016
VV "prvek K8"0,84*1*0,025 0,021
VV Součet 0,332

123 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 2,500 6 390,00 15 975,00 CS ÚRS 2024 01
VV Klín XPS pod vnějšími parapety
VV "prvek K1"0,54*4*0,18 0,389
VV "prvek K2"0,75*1*0,18 0,135
VV "prvek K3"1,14*1*0,18 0,205
VV "prvek K4"3,26*1*0,18 0,587
VV "prvek K5"1,11*1*0,18 0,200
VV "prvek K6"1,11*3*0,18 0,599
VV "prvek K7"0,64*1*0,18 0,115
VV "prvek K8"0,84*1*0,18 0,151
VV Součet 2,381
VV 2,381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,500

124 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek

m2 147,360 102,00 15 030,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151111
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 -  tepelná minerální izolace (? = 0,035) mezi krokvemi 
100/140 tl. 140mm

VV 2,863*2*14,36-4*0,78*1,18 78,544

VV
Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV
 - tepelná minerální izolace (? = 0,035) mezi stávajícími 
kleštinami tl. 160mm

VV 5,51*12,62-0,6*1,2 68,816
VV Součet 147,360

125 M 63148156
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
140mm

m2 80,115 280,00 22 432,20 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 -  tepelná minerální izolace (? = 0,035) mezi krokvemi 
100/140 tl. 140mm

VV 2,863*2*14,36-4*0,78*1,18 78,544
VV Součet 78,544
VV 78,544*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 80,115

126 M 63148157
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
160mm

m2 72,257 320,00 23 122,24 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV
 - tepelná minerální izolace (? = 0,035) mezi stávajícími 
kleštinami tl. 160mm

VV 5,51*12,62-0,6*1,2 68,816
VV Součet 68,816
VV 68,816*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,257

127 K 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
pod krokve rohoží, pásů, desek

m2 147,360 91,50 13 483,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151121
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VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 - tepelná minerální izolace pod krokvemi (? = 0,035), 
pomocná konstrukce z krokvových nástavců tl. 140mm

VV 2,863*2*14,36-4*0,78*1,18 78,544

VV
Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV
 - tepelná minerální izolace (? = 0,035) pod kleštinami, 
pomocná konstrukce z krokvových nástavců tl. 80mm

VV 5,51*12,62-0,6*1,2 68,816
VV Součet 147,360

128 M 54879404 nástavec krokvový kus 368,400 56,80 20 925,12 CS ÚRS 2024 01
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 - tepelná minerální izolace pod krokvemi (? = 0,035), 
pomocná konstrukce z krokvových nástavců tl. 140mm

VV (2,863*2*14,36-4*0,78*1,18)*2,5 196,359

VV
Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV
 - tepelná minerální izolace (? = 0,035) pod kleštinami, 
pomocná konstrukce z krokvových nástavců tl. 80mm

VV (5,51*12,62-0,6*1,2)*2,5 172,041
VV Součet 368,400

129 M 63148156
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
140mm

m2 82,471 280,00 23 091,88 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 - tepelná minerální izolace pod krokvemi (? = 0,035), 
pomocná konstrukce z krokvových nástavců tl. 140mm

VV 2,863*2*14,36-4*0,78*1,18 78,544
VV Součet 78,544
VV 78,544*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,471

130 M 63148153
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
80mm

m2 72,257 160,00 11 561,12 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV
 - tepelná minerální izolace (? = 0,035) pod kleštinami, 
pomocná konstrukce z krokvových nástavců tl. 80mm

VV 5,51*12,62-0,6*1,2 68,816
VV Součet 68,816
VV 68,816*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,257

131 K 713191523
Montáž podkladového profilu pro zatepletní spodní 
části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 
200 do 300 mm

m 3,850 558,00 2 148,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191523
VV 1,13+1,12+1,6 3,850
VV Součet 3,850

132 M 28376239
profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou 
pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 
60mm v 250mm

m 4,620 320,00 1 478,40 CS ÚRS 2024 01

VV 1,13+1,12+1,6 3,850
VV Součet 3,850
VV 3,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,620

133 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 6,645 1 130,00 7 508,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 417,02

134 K 721233111
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 75

kus 3,000 2 250,00 6 750,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233111
VV prvek X1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

135 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 2,000 4 810,00 9 620,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721241102
VV Okapový systém
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

136 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech 
v do 6 m

t 0,059 797,00 47,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101

D 751 Vzduchotechnika 3 609,16

137 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398023
VV Protidešťová větrací mřížka 600x250 - viz. detail D.104
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

138 M 42972314R.01 protidešťová větrací mřížka 600x250 kus 2,000 1 250,00 2 500,00
VV Protidešťová větrací mřížka 600x250 - viz. detail D.104
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

139 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,002 4 580,00 9,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101

D 762 Konstrukce tesařské 601 184,47

140 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 8,572 1 280,00 10 972,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV  -  plnoplošné bednění z prken tl. 25mm
VV (7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61)*0,025 4,927
VV  -  větraná mezera, kontralať 60/40
VV 14*7*2*0,06*0,04 0,470
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VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - 1) záklop, čtyřstranně hoblované smrkové fošny 40mm, AB 
kvalita (PU )

VV (14,65*3,8+6,04*3,925)*0,04 3,175
VV Součet 8,572

141 K 762125210
Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými 
spojkami z lepených hranolů průřezové pl do 100 cm2

m 29,440 203,00 5 976,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762125210
VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
VV 1.NP - přístavba
VV  - nosná konstrukce z KVH hranolů 80/60 nebo 100/60
VV "hranol 80/60" 4*2,76+2*1,7 14,440
VV "hranol 100/60" 5*3 15,000
VV Součet 29,440

142 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 0,159 14 500,00 2 305,50 CS ÚRS 2024 01

VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
VV 1.NP - přístavba
VV  - nosná konstrukce z KVH hranolů 80/60 nebo 100/60
VV "hranol 80/60" (4*2,76+2*1,7)*0,08*0,06 0,069
VV "hranol 100/60" 5*3*0,1*0,06 0,090
VV Součet 0,159

143 K 762132135
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm 
na sraz

m2 17,609 87,80 1 546,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762132135
VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
VV 1.NP - přístavba

VV
 - prkna, svisle kladená, vodorovný sokl, nátěr (PU15) - tl. 
19mm

VV "hranol 80/60" 2,76*3,54*2-1,58*2,51*2-1*2,1*2 7,409
VV "hranol 100/60" 3*1,7*2 10,200
VV Součet 17,609

144 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,335 3 020,00 1 011,70 CS ÚRS 2024 01
VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
VV 1.NP - přístavba

VV
 - prkna, svisle kladená, vodorovný sokl, nátěr (PU15) - tl. 
19mm

VV "hranol 80/60" (2,76*3,54*2-1,58*2,51*2-1*2,1*2)*0,019 0,141
VV "hranol 100/60" (3*1,7*2)*0,019 0,194
VV Součet 0,335

145 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 0,335 543,00 181,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762195000
VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
VV 1.NP - přístavba

VV
 - prkna, svisle kladená, vodorovný sokl, nátěr (PU15) - tl. 
19mm

VV "hranol 80/60" (2,76*3,54*2-1,58*2,51*2-1*2,1*2)*0,019 0,141
VV "hranol 100/60" (3*1,7*2)*0,019 0,194
VV Součet 0,335

146 K 762341024
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 45,000 458,00 20 610,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341024
VV Záklop přeshu střechy přístavby - OSB3 tl. 18mm
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

147 K 762341027
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 14,720 583,00 8 581,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027

VV
Skladba - S02b - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ BROOF(t3)

VV  - 2) záklop, 2xOSB3 25mm
VV 1,15*6,4*2 14,720
VV Součet 14,720

148 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 197,078 135,00 26 605,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 -  plnoplošné bednění z prken tl. 25mm => možno využít 
rozebraná prkna v rámci bourání => nutno upřesnit přímo na 
stavbě

VV 7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61 197,078
VV Součet 197,078

149 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 5,173 3 020,00 15 622,46 CS ÚRS 2024 01
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 -  plnoplošné bednění z prken tl. 25mm => možno využít 
rozebraná prkna v rámci bourání => nutno upřesnit přímo na 
stavbě

VV (7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61)*0,025 4,927
VV Součet 4,927
VV 4,927*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,173

150 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hoblovaných prken

m2 79,377 179,00 14 208,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341250

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - 1) záklop, čtyřstranně hoblované smrkové fošny 40mm, AB 
kvalita (PU )

VV 14,65*3,8+6,04*3,925 79,377
VV Součet 79,377

151 M 60516101R.01 řezivo smrkové sušené tl 40mm m3 3,175 3 020,00 9 588,50
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VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - 1) záklop, čtyřstranně hoblované smrkové fošny 40mm, AB 
kvalita (PU )

VV (14,65*3,8+6,04*3,925)*0,04 3,175
VV Součet 3,175

152 K 762341270
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na sraz

m2 45,000 137,00 6 165,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341270
VV Záklop přeshu střechy přístavby - biodeska tl. 42mm
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

153 M 60700000R.01 biodeska tl. 42mm m2 49,500 740,00 36 630,00
VV Záklop přeshu střechy přístavby - biodeska tl. 42mm
VV 45 45,000
VV Součet 45,000
VV 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

154 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 196,000 17,10 3 351,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV  -  větraná mezera, kontralať 60/40
VV 14*7*2 196,000
VV Součet 196,000

155 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,494 3 020,00 1 491,88 CS ÚRS 2023 02
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV  -  větraná mezera, kontralať 60/40
VV 14*7*2*0,06*0,04 0,470
VV Součet 0,470
VV 0,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,494

156 K 762381111 Ukotvení komínu ke krovu kus 1,000 3 410,00 3 410,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381111
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

157 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 11,272 1 860,00 20 965,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV  -  plnoplošné bednění z prken tl. 25mm
VV (7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61)*0,025 4,927
VV  -  větraná mezera, kontralať 60/40
VV 14*7*2*0,06*0,04 0,470
VV Záklop přeshu střechy přístavby - biodeska tl. 42mm
VV 45*0,042 1,890
VV Záklop přeshu střechy přístavby - OSB3 tl. 18mm
VV 45*0,018 0,810
VV Mezisoučet 8,097

VV
Skladba - S02 - STŘECHA PŘÍSTAVBY PLOCHÁ 
VEGETAČNÍ

VV
 - 1) záklop, čtyřstranně hoblované smrkové fošny 40mm, AB 
kvalita (PU )

VV (14,65*3,8+6,04*3,925)*0,04 3,175
VV Mezisoučet 3,175
VV Součet 11,272

158 K 762431034
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na 
pero a drážku přibíjených

m2 47,565 645,00 30 679,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762431034
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - záklop deskami OSB 4 P+D, přelepené spáry, parotěsná 
vrstva tl. 18mm

VV 45,3 45,300
VV Součet 45,300
VV 45,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,565

159 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 45,300 41,60 1 884,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762495000
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - záklop deskami OSB 4 P+D, přelepené spáry, parotěsná 
vrstva tl. 18mm

VV 45,3 45,300
VV Součet 45,300

160 K 762723311
Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů 
průřezové pl do 120 cm2

m 62,760 249,00 15 627,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723311
VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek F65 fošna 60/180" 28*0,87 24,360
VV "prvek F65 fošna 60/180" 13*1,08 14,040
VV "prvek F65 fošna 60/180" 2*1,17 2,340
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1,12 1,120
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1 1,000
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*3,48 3,480
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*0,44 0,440
VV "prvek F65 fošna 60/180" 2*0,475 0,950
VV "prvek F65 fošna 60/180" 4*0,565 2,260
VV "prvek F65 fošna 60/180" 3*2,72 8,160
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*2,82 2,820
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1,79 1,790
VV Mezisoučet 62,760
VV Součet 62,760

161 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 0,711 13 500,00 9 598,50 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek F65 fošna 60/180" 28*0,87*0,06*0,18 0,263
VV "prvek F65 fošna 60/180" 13*1,08*0,06*0,18 0,152
VV "prvek F65 fošna 60/180" 2*1,17*0,06*0,18 0,025
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1,12*0,06*0,18 0,012
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VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1*0,06*0,18 0,011
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*3,48*0,06*0,18 0,038
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*0,44*0,06*0,18 0,005
VV "prvek F65 fošna 60/180" 2*0,475*0,06*0,18 0,010
VV "prvek F65 fošna 60/180" 4*0,565*0,06*0,18 0,024
VV "prvek F65 fošna 60/180" 3*2,72*0,06*0,18 0,088
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*2,82*0,06*0,18 0,030
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1,79*0,06*0,18 0,019
VV Mezisoučet 0,677
VV Součet 0,677
VV 0,677*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,711

162 K 762723321
Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů 
průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 172,150 314,00 54 055,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723321
VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 8*1,04 8,320
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 1*3,64 3,640
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 1*3,74 3,740
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 3*1,02 3,060
VV "prvek T12 námětek 100/140" 4*2,24 8,960
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,115 2,115
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,045 2,045
VV "prvek T12 námětek 100/140" 16*1,62 25,920
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,14 2,140
VV "prvek T12 námětek 100/140" 2*2,19 4,380
VV "prvek T12 námětek 100/140" 6*2,32 13,920
VV "prvek T13 trám 100/160" 1*3,72 3,720
VV "prvek T23 sloup 120/180" 16*2,72 43,520
VV "prvek T23 sloup 120/180" 1*2,82 2,820
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*1,97 1,970
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*3,2 3,200
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*7,27 7,270
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*9,88 9,880
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*4,9 4,900
VV Mezisoučet 155,520
VV Dřevěná konstrukce - hlavní objekt - 2.NP
VV "prvek S30 sloupek " 2*2,475 4,950
VV Mezisoučet 4,950
VV Dřevěná konstrukce - hlavní objekt - 1.NP
VV "prvek T21 stropní trám  " 4*2,92 11,680
VV Mezisoučet 11,680
VV Součet 172,150

163 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 0,284 13 500,00 3 834,00 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 8*1,04*0,06*0,24 0,120
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 1*3,64*0,06*0,24 0,052
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 1*3,74*0,06*0,24 0,054
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 3*1,02*0,06*0,24 0,044
VV Mezisoučet 0,270
VV Součet 0,270
VV 0,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,284

164 M 61223264
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm nepohledový

m3 0,893 14 400,00 12 859,20 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T12 námětek 100/140" 4*2,24*0,1*0,14 0,125
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,115*0,1*0,14 0,030
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,045*0,1*0,14 0,029
VV "prvek T12 námětek 100/140" 16*1,62*0,1*0,14 0,363
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,14*0,1*0,14 0,030
VV "prvek T12 námětek 100/140" 2*2,19*0,1*0,14 0,061
VV "prvek T12 námětek 100/140" 6*2,32*0,1*0,14 0,195
VV "prvek T13 trám 100/160" 1*3,72*0,1*0,16 0,060
VV Mezisoučet 0,893
VV Součet 0,893

165 M 61223265
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-
280mm nepohledový

m3 1,785 14 900,00 26 596,50 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T23 sloup 120/180" 16*2,72*0,12*0,18 0,940
VV "prvek T23 sloup 120/180" 1*2,82*0,12*0,18 0,061
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*1,97*0,12*0,18 0,043
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*3,2*0,12*0,18 0,069
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*7,27*0,12*0,18 0,157
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*9,88*0,12*0,18 0,213
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*4,9*0,12*0,18 0,106
VV Mezisoučet 1,589
VV Dřevěná konstrukce - hlavní objekt - 1.NP
VV "prvek T21 stropní trám  " 4*2,92*0,12*0,14 0,196
VV Mezisoučet 0,196
VV Součet 1,785

166 M 61223266
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm nepohledový

m3 0,097 15 300,00 1 484,10 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce - hlavní objekt - 2.NP
VV "prvek S30 sloupek " 2*2,475*0,14*0,14 0,097
VV Mezisoučet 0,097
VV Součet 0,097

167 K 762723331
Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů 
průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m 42,030 448,00 18 829,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723331
VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek S40 sloup 160/160" 5*2,72 13,600
VV "prvek S40 sloup 160/160" 1*2,92 2,920
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*6,16 6,160
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*10,79 10,790
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*4,92 4,920
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*3,64 3,640
VV Mezisoučet 42,030
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VV Součet 42,030

168 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-
240mm

m3 1,130 19 300,00 21 809,00 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek S40 sloup 160/160" 5*2,72*0,16*0,16 0,348
VV "prvek S40 sloup 160/160" 1*2,92*0,16*0,16 0,075
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*6,16*0,16*0,16 0,158
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*10,79*0,16*0,16 0,276
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*4,92*0,16*0,16 0,126
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*3,64*0,16*0,16 0,093
VV Mezisoučet 1,076
VV Součet 1,076
VV 1,076*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,130

169 K 762723341
Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů 
průřezové pl přes 288 do 450 cm2

m 48,880 537,00 26 248,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723341
VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T27 sloup 120/260" 1*2,72 2,720
VV "prvek T44 průvlak 160/240" 6*3,6 21,600
VV "prvek T44 průvlak 160/240" 5*3,8 19,000
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,18 1,180
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,25 1,250
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,13 1,130
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,15 1,150
VV "prvek T44 kotvení průvlaku 160/240" 1*0,85 0,850
VV Mezisoučet 48,880
VV Součet 48,880

170 M 61223265
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-
280mm nepohledový

m3 0,085 14 900,00 1 266,50 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T27 sloup 120/260" 1*2,72*0,12*0,26 0,085
VV Mezisoučet 0,085
VV Součet 0,085

171 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-
240mm

m3 1,861 19 300,00 35 917,30 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T44 průvlak 160/240" 6*3,6*0,16*0,24 0,829
VV "prvek T44 průvlak 160/240" 5*3,8*0,16*0,24 0,730
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,18*0,16*0,24 0,045
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,25*0,16*0,24 0,048
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,13*0,16*0,24 0,043
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,15*0,16*0,24 0,044
VV "prvek T44 kotvení průvlaku 160/240" 1*0,85*0,16*0,24 0,033
VV Mezisoučet 1,772
VV Součet 1,772
VV 1,772*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,861

172 K 762723351
Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů 
průřezové pl přes 450 do 600 cm2

m 31,400 619,00 19 436,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723351
VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T47 trám 160/300" 2*3,72 7,440
VV "prvek T47 trám 160/300" 1*3,64 3,640
VV "prvek T56 průvlak 200/300" 4*5,08 20,320
VV Mezisoučet 31,400
VV Součet 31,400

173 M 61223110 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový m3 1,839 15 700,00 28 872,30 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T47 trám 160/300" 2*3,72*0,16*0,3 0,357
VV "prvek T47 trám 160/300" 1*3,64*0,16*0,3 0,175
VV "prvek T56 průvlak 200/300" 4*5,08*0,2*0,3 1,219
VV Mezisoučet 1,751
VV Součet 1,751
VV 1,751*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,839

174 K 762723361
Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů 
průřezové pl přes 600 cm2

m 5,700 719,00 4 098,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723361
VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T65 průvlak 240/380" 1*5,7 5,700
VV Mezisoučet 5,700
VV Součet 5,700

175 M 61223110 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový m3 0,546 15 700,00 8 572,20 CS ÚRS 2024 01

VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek T65 průvlak 240/380" 1*5,7*0,24*0,38 0,520
VV Mezisoučet 0,520
VV Součet 0,520
VV 0,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,546

176 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 8,926 1 190,00 10 621,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762795000
VV Dřevěná konstrukce přístavby
VV "prvek F65 fošna 60/180" 28*0,87*0,06*0,18 0,263
VV "prvek F65 fošna 60/180" 13*1,08*0,06*0,18 0,152
VV "prvek F65 fošna 60/180" 2*1,17*0,06*0,18 0,025
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1,12*0,06*0,18 0,012
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1*0,06*0,18 0,011
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*3,48*0,06*0,18 0,038
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*0,44*0,06*0,18 0,005
VV "prvek F65 fošna 60/180" 2*0,475*0,06*0,18 0,010
VV "prvek F65 fošna 60/180" 4*0,565*0,06*0,18 0,024
VV "prvek F65 fošna 60/180" 3*2,72*0,06*0,18 0,088
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*2,82*0,06*0,18 0,030
VV "prvek F65 fošna 60/180" 1*1,79*0,06*0,18 0,019
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 8*1,04*0,06*0,24 0,120
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 1*3,64*0,06*0,24 0,052
VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 1*3,74*0,06*0,24 0,054
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VV "prvek F67 lemující prvek 60/240" 3*1,02*0,06*0,24 0,044
VV "prvek T12 námětek 100/140" 4*2,24*0,1*0,14 0,125
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,115*0,1*0,14 0,030
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,045*0,1*0,14 0,029
VV "prvek T12 námětek 100/140" 16*1,62*0,1*0,14 0,363
VV "prvek T12 námětek 100/140" 1*2,14*0,1*0,14 0,030
VV "prvek T12 námětek 100/140" 2*2,19*0,1*0,14 0,061
VV "prvek T12 námětek 100/140" 6*2,32*0,1*0,14 0,195
VV "prvek T13 trám 100/160" 1*3,72*0,1*0,16 0,060
VV "prvek T27 sloup 120/260" 1*2,72*0,12*0,26 0,085
VV "prvek T23 sloup 120/180" 16*2,72*0,12*0,18 0,940
VV "prvek T23 sloup 120/180" 1*2,82*0,12*0,18 0,061
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*1,97*0,12*0,18 0,043
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*3,2*0,12*0,18 0,069
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*7,27*0,12*0,18 0,157
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*9,88*0,12*0,18 0,213
VV "prvek T23 podkladní profil 120/180" 1*4,9*0,12*0,18 0,106
VV "prvek S40 sloup 160/160" 5*2,72*0,16*0,16 0,348
VV "prvek S40 sloup 160/160" 1*2,92*0,16*0,16 0,075
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*6,16*0,16*0,16 0,158
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*10,79*0,16*0,16 0,276
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*4,92*0,16*0,16 0,126
VV "prvek S40 trám 160/160" 1*3,64*0,16*0,16 0,093
VV "prvek T44 průvlak 160/240" 6*3,6*0,16*0,24 0,829
VV "prvek T44 průvlak 160/240" 5*3,8*0,16*0,24 0,730
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,18*0,16*0,24 0,045
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,25*0,16*0,24 0,048
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,13*0,16*0,24 0,043
VV "prvek T44 lemující prvek 160/240" 1*1,15*0,16*0,24 0,044
VV "prvek T44 kotvení průvlaku 160/240" 1*0,85*0,16*0,24 0,033
VV "prvek T47 trám 160/300" 2*3,72*0,16*0,3 0,357
VV "prvek T47 trám 160/300" 1*3,64*0,16*0,3 0,175
VV "prvek T56 průvlak 200/300" 4*5,08*0,2*0,3 1,219
VV "prvek T65 průvlak 240/380" 1*5,7*0,24*0,38 0,520
VV "prvek S30 sloupek " 2*2,475*0,14*0,14 0,097
VV "prvek T21 stropní trám  " 4*2,92*0,12*0,14 0,196
VV Mezisoučet 8,926
VV Součet 8,926

177 K 762810043
Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku 
šroubovaných na rošt

m2 67,707 444,00 30 061,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762810043

VV
Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV
 - nášlapná vrstva, OSB desky P+D (po zhodnocení stavu 
může být nahrazeno roztříděnými prkny z bouracích prací) tl. 
15mm

VV 12,66*5,405-0,6*1,2 67,707
VV Součet 67,707

178 K 762812370
Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero 
a drážku nebo polodrážku

m2 68,000 207,00 14 076,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812370
VV Nová skladba stropu v místě doplnění mezi 1.NP a 2.NP
VV  - nový záklop prkny P+D
VV 34*2 68,000
VV Mezisoučet 68,000
VV Součet 68,000

179 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,785 3 020,00 5 390,70 CS ÚRS 2024 01
VV Nová skladba stropu v místě doplnění mezi 1.NP a 2.NP
VV  - nový záklop prkny P+D
VV 34*0,025*2 1,700
VV Mezisoučet 1,700
VV Součet 1,700
VV 1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,785

180 K 762842121
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
do 0,8 m z hoblovaných prken na sraz

m 28,720 206,00 5 916,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762842121
VV Prkenný obklad exteriér - podbití střechy - PU14
VV 2*14,36 28,720
VV Součet 28,720

181 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,501 3 020,00 1 513,02 CS ÚRS 2024 01
VV Prkenný obklad exteriér - podbití střechy - PU14
VV 2*14,36*0,875*0,019 0,477
VV Součet 0,477
VV 0,477*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,501

182 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 2,177 207,00 450,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762895000
VV Nová skladba stropu v místě doplnění mezi 1.NP a 2.NP
VV  - nový záklop prkny P+D
VV 34*0,025*2 1,700
VV Prkenný obklad exteriér - podbití střechy - PU14
VV 2*14,36*0,875*0,019 0,477
VV Součet 2,177

183 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 11,716 1 900,00 22 260,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 329 906,20

184 K 763111441
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB

m2 2,998 1 510,00 4 526,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111441
VV W03 - PŘÍČKA Z SDK tl. 100mm
VV 2.NP
VV 2,495*1,875 4,678
VV -0,8*2,1 -1,680
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VV Mezisoučet 2,998
VV Součet 2,998

185 K 763111444
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 
2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB

m2 66,970 1 540,00 103 133,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111444
VV W02 - PŘÍČKA Z SDK tl. 125mm
VV 1.NP
VV 1,225*1,151+3,8 5,210
VV -0,7*2,1 -1,470
VV Mezisoučet 3,740
VV 2.NP
VV 2,495*(2,26+5,93+4,485+0,9) 33,870
VV 8,7+12,15+8,5+9,25 38,600
VV -(4*0,9*2,1+0,8*2,1) -9,240
VV Mezisoučet 63,230
VV Součet 66,970

186 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 69,968 73,40 5 135,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717
VV W03 - PŘÍČKA Z SDK tl. 100mm
VV 2.NP
VV 2,495*1,875 4,678
VV -0,8*2,1 -1,680
VV Mezisoučet 2,998
VV W02 - PŘÍČKA Z SDK tl. 125mm
VV 1.NP
VV 1,225*1,151+3,8 5,210
VV -0,7*2,1 -1,470
VV Mezisoučet 3,740
VV 2.NP
VV 2,495*(2,26+5,93+4,485+0,9) 33,870
VV 8,7+12,15+8,5+9,25 38,600
VV -(4*0,9*2,1+0,8*2,1) -9,240
VV Mezisoučet 63,230
VV Součet 69,968

187 K 763113329R.01
SDK příčka instalační tl 250 - 750 mm zdvojený profil 
CW+UW 100 desky 2xDF 12,5  EI 90 Rw do 54 dB

m2 9,656 980,00 9 462,88

VV W05 - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z SDK tl. 150mm
VV 2.NP
VV 1*2,495 2,495
VV 1,2*1,636+1,1*1,636 3,763
VV 1,875*1,812 3,398
VV Mezisoučet 9,656
VV Součet 9,656

188 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 11,689 36,70 428,99 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714
VV W05 - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z SDK tl. 150mm
VV 2.NP
VV 1*2,495 2,495
VV 1,2*1,636+1,1*1,636 3,763
VV 1,875*1,812 3,398
VV Mezisoučet 9,656
VV W04 - ŠACHTOVÁ STĚNA Z SDK tl. 65mm
VV 2.NP
VV 2,495*(0,395+0,42) 2,033
VV Mezisoučet 2,033
VV Součet 11,689

189 K 763122404R.01
SDK stěna šachtová tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 
1xDFH2 15 s izolací EI 30

m2 2,033 950,00 1 931,35

VV W04 - ŠACHTOVÁ STĚNA Z SDK tl. 65mm
VV 2.NP
VV 2,495*(0,395+0,42) 2,033
VV Mezisoučet 2,033
VV Součet 2,033

190 K 763131531
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 15

m2 37,110 1 010,00 37 481,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131531
VV SDK podhled v 1.NP
VV 2,96+34,15 37,110
VV Mezisoučet 37,110
VV Součet 37,110

191 K 763131533
SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 30

m2 88,670 1 290,00 114 384,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131533

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV  - SDK podhled - suchý provoz
VV 2,78+6,27+13,89+13,06+12,7+17,55+8,74+11,38+2,3 88,670
VV Součet 88,670

192 K 763131533R.01
SDK podhled deska 1xDFH2 15 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 30

m2 16,030 1 250,00 20 037,50

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV  - SDK podhled - vlhký  provoz
VV 4,26+4,2+4,02+3,55 16,030
VV Součet 16,030

193 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 147,482 41,40 6 105,75 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV  - SDK podhled - suchý provoz
VV 2,78+6,27+13,89+13,06+12,7+17,55+8,74+11,38+2,3 88,670
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VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV  - SDK podhled - vlhký  provoz
VV 4,26+4,2+4,02+3,55 16,030
VV SDK podhled v 1.NP
VV 2,96+34,15 37,110
VV Součet 141,810
VV 141,81*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 147,482

194 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 108,734 58,40 6 350,07 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV
 - parozábrana, přelepené spoje, včetně napojení na okolní 
konstrukce

VV 8,93*12,62-4*0,78*1,18-0,46*0,61 108,734
VV Součet 108,734

195 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 119,607 24,50 2 930,37 CS ÚRS 2023 02

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV
 - parozábrana, přelepené spoje, včetně napojení na okolní 
konstrukce

VV 8,93*12,62-4*0,78*1,18-0,46*0,61 108,734
VV Součet 108,734
VV 108,734*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 119,607

196 K 763164515 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 m 1,350 568,00 766,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164515
VV SDK kastlík 200x200mm v 1.NP
VV 1,35 1,350
VV Součet 1,350

197 K 763172323
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
400x400 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172323
VV prvek X17
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

198 M 59030712
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
400x400mm

kus 1,000 928,00 928,00 CS ÚRS 2024 01

VV prvek X17
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

199 K 763221673
Montáž desek tl 1 x 15 mm sádrovláknitá stěna 
předsazená jednoduše opláštěná

m2 14,000 175,00 2 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763221673

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - záklop sádrovláknitými deskami s kašírovanou parobrzdnou 
vrstvou, přelepené spáry tl. 15mm

VV 7 7,000

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - záklop sádrovláknitými deskami, třída reakce na oheň A2 dle 
ČSN EN 13501-1 tl. 12,5mm

VV 7 7,000
VV Součet 14,000

200 M 59030922 deska sádrovláknitá univerzální tl 15mm m2 8,050 308,00 2 479,40 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - záklop sádrovláknitými deskami s kašírovanou parobrzdnou 
vrstvou, přelepené spáry tl. 15mm

VV 7 7,000
VV Součet 7,000
VV 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,050

201 M 59591291 deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm m2 8,050 316,00 2 543,80 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - záklop sádrovláknitými deskami, třída reakce na oheň A2 dle 
ČSN EN 13501-1 tl. 12,5mm

VV 7 7,000
VV Součet 7,000
VV 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,050

202 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v do 6 m

t 7,134 1 190,00 8 489,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301

D 764 Konstrukce klempířské 676 378,65

203 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 197,078 66,00 13 007,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV  - drenážní separační rohož z PP vláken pod falcové krytiny
VV 7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61 197,078
VV Součet 197,078

204 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

m2 226,640 201,00 45 554,64 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV  - drenážní separační rohož z PP vláken pod falcové krytiny
VV 7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61 197,078
VV Součet 197,078
VV 197,078*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 226,640
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205 K 764121401
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 500 mm sklonu do 30°

m2 197,078 1 690,00 333 061,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764121401
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ

VV
 - střešní krytina z barevných hliníkových pásů s dvojitou 
stojatou drážkou tl. 0,7mm, hladká

VV 7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61 197,078
VV Součet 197,078

206 K 764221406
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al 
plechu rš 500 mm

m 27,720 855,00 23 700,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764221406
VV Oplechování hřebene + mřížka proti hmyzu
VV 13,86*2 27,720
VV Součet 27,720

207 K 764222402R,01
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš180 
mm

m 28,000 457,00 12 796,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764222402R,01
VV "prvek K25"14*2 28,000
VV Součet 28,000

208 K 764222432R.01
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 185 
mm

m 9,340 526,00 4 912,84

VV "prvek K21"4,67*2 9,340
VV Součet 9,340

209 K 764223455
Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný 
jednotrubkový

m 17,900 1 090,00 19 511,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764223455
VV 14,2+3,7 17,900
VV Součet 17,900

210 K 764223456
Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný 
dvoutrubkový

m 17,900 1 670,00 29 893,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764223456
VV 14,2+3,7 17,900
VV Součet 17,900

211 K 764224403R.01
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 260 mm

m 35,900 745,00 26 745,50

VV "prvek K24"35,9*1 35,900
VV Součet 35,900

212 K 764224411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm

m2 7,600 1 510,00 11 476,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764224411
VV "prvek K26"7,6*1 7,600
VV Součet 7,600

213 K 764226400R.01
Oplechování soklu vstupních dveří mechanicky 
kotvené z Al plechu rš 120 mm

m 3,800 512,00 1 945,60

VV "prvek K33"1,1*1 1,100
VV "prvek K32"1,6*1 1,600
VV "prvek K31"1,1*1 1,100
VV Součet 3,800

214 K 764226444R.01
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 295 mm

m 13,230 455,00 6 019,65

VV "prvek K1"0,54*4 2,160
VV "prvek K2"0,75*1 0,750
VV "prvek K3"1,14*1 1,140
VV "prvek K4"3,26*1 3,260
VV "prvek K5"1,11*1 1,110
VV "prvek K6"1,11*3 3,330
VV "prvek K7"0,64*1 0,640
VV "prvek K8"0,84*1 0,840
VV Součet 13,230

215 K 764226465
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm

kus 26,000 111,00 2 886,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226465
VV "prvek K1"4*2 8,000
VV "prvek K2"1*2 2,000
VV "prvek K3"1*2 2,000
VV "prvek K4"1*2 2,000
VV "prvek K5"1*2 2,000
VV "prvek K6"3*2 6,000
VV "prvek K7"1*2 2,000
VV "prvek K8"1*2 2,000
VV Součet 26,000

216 K 764228411R.01
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al 
plechu 

m2 17,500 2 385,00 41 737,50

VV "prvek K23"17,5*1 17,500
VV Součet 17,500

217 K 764321414R.01
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 310 mm

m 16,600 502,00 8 333,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764321414R.01
VV "prvek K22"16,6*1 16,600
VV Součet 16,600

218 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 28,720 195,00 5 600,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501103
VV Okapový systém
VV "prvek K11"14,36*2 28,720
VV Součet 28,720

219 M 55344812 žlab podokapní půlkulatý Al 333mm m 28,720 224,00 6 433,28 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV "prvek K11"14,36*2 28,720
VV Součet 28,720

220 K 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 4,000 119,00 476,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501104
VV Okapový systém
VV "prvek K11"2*2 4,000
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VV Součet 4,000

221 M 55344834 čelo žlabu půlkulaté Al 333mm kus 4,000 56,50 226,00 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV "prvek K11"2*2 4,000
VV Součet 4,000

222 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 25,933 45,30 1 174,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501105
VV Okapový systém
VV "prvek K11"(14,36/1,2+1)*2 25,933
VV Součet 25,933

223 M 55344892 hák žlabový Al 333mm kus 25,933 152,00 3 941,82 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV "prvek K11"(14,36/1,2+1)*2 25,933
VV Součet 25,933

224 K 764501108
Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní 
žlab

kus 2,000 318,00 636,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501108
VV Okapový systém
VV "prvek K11"1*2 2,000
VV Součet 2,000

225 M 55344845 kotlík kulatý Al 333/100mm kus 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV "prvek K11"1*2 2,000
VV Součet 2,000

226 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 9,700 171,00 1 658,70 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508131
VV Okapový systém
VV "prvek K12"4,85*2 9,700
VV Součet 9,700

227 M 55344822 svod kruhový Al 100mm m 9,700 301,00 2 919,70 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV "prvek K12"4,85*2 9,700
VV Součet 9,700

228 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 8,467 63,60 538,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508132
VV Okapový systém
VV "prvek K12"(4,85/1,5+1)*2 8,467
VV Součet 8,467

229 M 55344870 objímka svodu Al 100/200mm kus 8,467 147,00 1 244,65 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV "prvek K12"(4,85/1,5+1)*2 8,467
VV Součet 8,467

230 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 4,000 122,00 488,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508134
VV Okapový systém
VV "prvek K11"2*2 4,000
VV Součet 4,000

231 M 55344866 koleno svodu Al 72° D 100mm kus 4,000 338,00 1 352,00 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000
VV Okapový systém
VV "prvek K11"2*2 4,000
VV Součet 4,000

232 K 764515411
Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz 
plechu rš 1100 mm

m 31,000 1 710,00 53 010,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764515411
VV Zaatikový žlab u přístavby
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

233 K 764516411
Příplatek k cenám mezistřešních nebo zaatikových 
žlabů za za roh nebo kout z Pz plechu rš 1100 mm

kus 3,000 1 540,00 4 620,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764516411
VV Zaatikový žlab u přístavby
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

234 K 764518421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 80 mm

m 13,500 497,00 6 709,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518421
VV Krytý dešťový svod - pozink - přístavba
VV 4,5*3 13,500
VV Součet 13,500

235 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 1,218 2 380,00 2 898,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101

D 765 Krytina skládaná 24 860,64
236 K 765121202R.01 Montáž větrací mřížky proti hmyzu m 59,920 102,00 6 111,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765121202R.01
VV Přístavba
VV 10,4+12,1+5+3,7 31,200
VV Hlavní objekt - okapová hrana
VV 2*14,36 28,720
VV Součet 59,920

237 M 59244033 mřížka ochranná větrací v 30 mm s hřebenem m 61,718 30,10 1 857,71 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 1 kus/1 m
VV Přístavba
VV 10,4+12,1+5+3,7 31,200
VV Hlavní objekt - okapová hrana
VV 2*14,36 28,720
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VV Součet 59,920
VV 59,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 61,718

238 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 196,000 20,70 4 057,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV  -  větraná mezera, kontralať 60/40
VV 14*7*2 196,000
VV Součet 196,000

239 M 28329302
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení 
parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm

m 205,800 17,90 3 683,82 CS ÚRS 2023 02

VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV  -  větraná mezera, kontralať 60/40
VV 14*7*2 196,000
VV Součet 196,000
VV 196*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 205,800

240 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 197,078 46,10 9 085,30 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001
VV Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ
VV 7*2*14,36-4*0,78*1,18-0,46*0,61 197,078
VV Součet 197,078

241 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

t 0,051 1 270,00 64,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765101

D 766 Konstrukce truhlářské 1 684 402,47

242 K 766000000R.11
D+M Věšáková stěna s botníkem a vrchní policí. 7x 
háček černý minimalistický   - podrobně viz. výpis 
truhlářských výrobků

kus 1,000 18 500,00 18 500,00

VV "prvek T9"1 1,000
VV Součet 1,000

243 K 766000000R.12

D+M Sanitární příčka tvořena hlavní stěnou s dvojicí 
dveří 700/2000 a kolmou dělící příčkou stojí na 
samonosných stavitelných nožkách kruhového průřezu 
z nerezové oceli, celková výška 2000mm- podrobně 
viz. výpis truhlářských výrobků

kus 1,000 32 560,00 32 560,00

VV "prvek T10"1 1,000
VV Součet 1,000

244 K 766000000R.14
D+M Sestava 8ks skříněk ve dvou řadách nad sebou 
rozměru 300x400x900mm, lamino 1200x1900x400mm  
- podrobně viz. výpis truhlářských výrobků

kus 1,000 21 230,00 21 230,00

VV "prvek T11"1 1,000
VV Součet 1,000

245 K 766000000R.15

D+M Kuchyňská linka tvořená korpusy spodních 
skříněk hloubky 60cm a horních skříněk hloubky 40cm, 
vč. dřezu, dřezové baterie, vestavené lednice s 
mrazákem, elektrické varné desky, kování  - podrobně 
viz. výpis truhlářských výrobků

kus 1,000 15 620,00 15 620,00

VV "prvek T12"1 1,000
VV Součet 1,000

246 K 766000000R.16

D+M Dřevěná vestavěná průběžná interiérová lavice, 
která je tvořena výklopnými sedáky, pevnými opěráky, 
spodním krytem úložného prostoru a parapetem, 
konstrukce lavice je tvořena dřevěnými hranoly - 
podrobně viz. výpis truhlářských výrobků

kus 1,000 21 320,00 21 320,00

VV "prvek T13"1 1,000
VV Součet 1,000

247 K 766000000R.17

D+M Barový pult vestavěný do otvoru ve stěně. Pult je 
tvořený čelní stěnou z 5 masivních trámů 180/180 
proložených hranolky 30/30,  pult, je tvořen 
konstrukční deskou z biodesky tl. 24mm- podrobně viz. 
výpis truhlářských výrobků

kus 1,000 31 240,00 31 240,00

VV "prvek T14"1 1,000
VV Součet 1,000

248 K 766000000R.18

D+M Zábradlí tvořené zábradelní deskou horní 
poloviny schodiště, která přechází v obklad vřetenové 
stěny a zábradlím podesty ve 2NP. Zábradlí schodiště 
je tvořeno dvojicí navzájem slepených desek tl. 24mm  
- podrobně viz. výpis truhlářských výrobků

m2 5,500 1 263,00 6 946,50

VV "prvek T15"5,5 5,500
VV Součet 5,500

249 K 766000000R.19

D+M Obklad stupnic a podstupnic schodišťových 
stupňů a prahem ukončujícím hranu podesty ve 2NP. 
Obklad stupnice je tvořen smrkovou masivní deskou tl. 
38mm se zaoblenou hranou a obklad podstupnice 
smrkovou deskou  - podrobně viz. výpis truhlářských 
výrobků

m2 8,800 956,00 8 412,80

VV "prvek T16"6,1+2,7 8,800
VV Součet 8,800

250 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766231113
VV prvek X3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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251 M 61233166R.01

skládací půdní schody zaručující bezpečný a komfortní 
přístup do půdního prostoru Rozměr otvoru 
600x1200mm, Dřevěná konstrukce, 3x těsnění, madlo, 
protiskluzné stupně, bílá krycí lišta, ochranné patky 
schodů

kus 1,000 14 562,00 14 562,00

VV prvek X3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

252 K 766412214
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z 
měkkého dřeva přes 100 mm

m2 52,300 240,00 12 552,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766412214
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 7 7,000
VV Součet 52,300

253 M 61191180
palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm 
jakost A/B

m2 57,530 409,00 23 529,77 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 7 7,000
VV Součet 52,300
VV 52,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,530

254 K 766412224
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami 
modřínovými přes 100 mm

m2 52,300 262,00 13 702,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766412224
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - fasádní modřínová prkna, svisle (v části vodorovně) 
kladená, bez povrchové úpravy

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - fasádní modřínová prkna, svisle (v části vodorovně) 
kladená, bez povrchové úpravy

VV 7 7,000
VV Součet 52,300

255 M 61191161R.01
palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 
19x146mm jakost A/B

m2 57,530 1 097,00 63 110,41

VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - fasádní modřínová prkna, svisle (v části vodorovně) 
kladená, bez povrchové úpravy

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - fasádní modřínová prkna, svisle (v části vodorovně) 
kladená, bez povrchové úpravy

VV 7 7,000
VV Součet 52,300
VV 52,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,530

256 K 766414233
Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely dýhovanými 
přes 1,50 m2

m2 6,040 457,00 2 760,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766414233

VV
Bednění na konstrukci komínového tělesa z voděodolné 
překližky tl. 15mm - viz. detail D.104

VV 1,47*2+2+1,1 6,040
VV Součet 6,040

257 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 6,644 696,00 4 624,22 CS ÚRS 2024 01

VV
Bednění na konstrukci komínového tělesa z voděodolné 
překližky tl. 15mm - viz. detail D.104

VV 1,47*2+2+1,1 6,040
VV Součet 6,040
VV 6,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,644

258 K 766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn m 348,524 73,70 25 686,22 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - vodorovný dřevěný rošt – latě 40x60mm, instalační mezera 
=> 2vrstvy

VV (4*12,2+10*4+5,2*4+1,2*2)*2 224,000

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - vodorovný dřevěný rošt – latě 40x60mm, instalační 
mezera=> 2vrstvy

VV (3/0,65+2)*1,9*2 25,138
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY
VV  - svislý dřevěný rošt – latě 40x60mm, vzduchová mezera

VV
(10/0,65+1)*0,93*2+(12,1/0,65+1)*0,93*2+(3,94/0,65+1)*0,93*
2+3,3*2

86,694

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV  - svislý dřevěný rošt – latě 40x60mm, vzduchová mezera
VV (2,1/0,65+1)*3 12,692
VV Součet 348,524
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259 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,878 9 480,00 8 323,44 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - vodorovný dřevěný rošt – latě 40x60mm, instalační 
mezera=> 2vrstvy

VV (4*12,2+10*4+5,2*4+1,2*2)*0,04*0,06*2 0,538

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - vodorovný dřevěný rošt – latě 40x60mm, instalační 
mezera=> 2vrstvy

VV ((3/0,65+2)*1,9)*0,04*0,06*2 0,060
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY
VV  - svislý dřevěný rošt – latě 40x60mm, vzduchová mezera

VV
((10/0,65+1)*0,93*2+(12,1/0,65+1)*0,93*2+(3,94/0,65+1)*0,93
*2+3,3*2)*0,04*0,06

0,208

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV  - svislý dřevěný rošt – latě 40x60mm, vzduchová mezera
VV ((2,1/0,65+1)*3)*0,04*0,06 0,030
VV Součet 0,836
VV 0,836*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,878

260 K 766690000R.01
D+M dubové lavice u vstupu - kvádr 500x450x1875mm 
- podrobně viz. výpis ostatních výrobků

kus 1,000 8 745,00 8 745,00

VV prvek X9
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

261 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 13,000 179,00 2 327,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116
VV "prvek T1"0,6*1 0,600
VV "prvek T2"0,82*1 0,820
VV "prvek T3"1,21*1 1,210
VV "prvek T4"0,61*1 0,610
VV "prvek T5"1,18*4 4,720
VV "prvek T6"0,61*2 1,220
VV "prvek T7"0,91*1 0,910
VV "prvek T8"0,71*1 0,710
VV "prvek T18"1,13*1 1,130
VV "prvek T17"1,07*1 1,070
VV Součet 13,000

262 M 60794100R.01
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
145mm

m 0,600 385,00 231,00

VV "prvek T1"0,6*1 0,600
VV Součet 0,600

263 M 60794102R.01
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
250mm

m 2,640 426,00 1 124,64

VV "prvek T2"0,82*1 0,820
VV "prvek T3"1,21*1 1,210
VV "prvek T4"0,61*1 0,610
VV Součet 2,640

264 M 60794102R.02
parapet dřevěný - smrková spárovka tl. 18mm bez 
nosu š 250mm

m 7,560 512,00 3 870,72

VV "prvek T5"1,18*4 4,720
VV "prvek T6"0,61*2 1,220
VV "prvek T7"0,91*1 0,910
VV "prvek T8"0,71*1 0,710
VV Součet 7,560

265 M 60794102R.04
parapet dřevěný - modřínová spárovka tl. 25mm bez 
nosu š 250mm

m 1,070 526,00 562,82

VV "prvek T17"1,07*1 1,070
VV Součet 1,070

266 M 60794102R.03
parapet dřevěný - smrková spárovka tl. 18mm bez 
nosu š 240mm

m 1,130 541,00 611,33

VV "prvek T18"1,13*1 1,130
VV Součet 1,130

267 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 28,000 50,40 1 411,20 CS ÚRS 2024 01

VV "prvek T1"1*2 2,000
VV "prvek T2"1*2 2,000
VV "prvek T3"1*2 2,000
VV "prvek T4"1*2 2,000
VV "prvek T5"4*2 8,000
VV "prvek T6"2*2 4,000
VV "prvek T7"1*2 2,000
VV "prvek T8"1*2 2,000
VV "prvek T18"1*2 2,000
VV "prvek T17"1*2 2,000
VV Součet 28,000

268 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 4,421 4 120,00 18 214,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101

269 K D.1

D+M  Vstupní dřevěné otočné dveře tepelněizolační do 
stávajícího objektu s panikovým kováním ,950/2110, 
zárubeň:dřevěný smrkový europrofil šířky 92mm min. 
Ud=0,7W/m2K, těsnění šedé vč. zárubně, kování, 
těsnění, doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 38 952,00 38 952,00

VV Prvek D.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

270 K D.10

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře bezfalcové do wc 
ženy ,700/1970, zárubeň:ocelová se stínovou 
podrážkou do zdiva pro bezfalcové dveře vč. zárubně, 
kování, těsnění, doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 12 950,00 12 950,00

VV Prvek D.10
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

271 K D.11

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře bezfalcové z wc 
invalidní do předsíně s větrací mřížkou a madlem 
,800/1970, zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do 
zdiva pro bezfalcové dveře vč. zárubně, kování, 
těsnění, doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 16 220,00 16 220,00

VV Prvek D.11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

272 K D.12

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře bezfalcové z úklidu 
do wc invalidní ,600/1970, zárubeň:ocelová se 
stínovou podrážkou do zdiva pro bezfalcové dveře vč. 
zárubně, kování, těsnění, doplňků podrobně viz. výpis 
dveří

kus 1,000 12 950,00 12 950,00

VV Prvek D.12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

273 K D.13

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře bezfalcové wc muži 
s větrací mřížkou  ,800/1970, zárubeň:ocelová se 
stínovou podrážkou do zdiva pro bezfalcové dveře vč. 
zárubně, kování, těsnění, doplňků podrobně viz. výpis 
dveří

kus 1,000 14 460,00 14 460,00

VV Prvek D.13
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

274 K D.14

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové do skladu 
,800/1970, zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do 
zdiva pro falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, 
doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 13 530,00 13 530,00

VV Prvek D.14
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

275 K D.15

D+M  Interiérové dřevěné otočné dveře do vstupu 
obsluhy s nadsvětlíkem v líci křídla s integrovanou 
mřížkou pro napojení VZT ,900/2200 (+ nadsvětlík 
310mm), zárubeň:dřevěná rámová pro bezfalcové 
dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků podrobně 
viz. vý

kus 1,000 41 211,00 41 211,00

VV Prvek D.15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

276 K D.16

D+M  Vstupní dřevěné dvoukřídlé otočné dveře 
tepelněizolační ze zádveří restaurace ven ,, 
zárubeň:dřevěný smrkový europrofil šířky 92mm min. 
Ud=0,7W/m2K, těsnění šedé vč. zárubně, kování, 
těsnění, doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 71 454,00 71 454,00

VV Prvek D.16
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

277 K D.17

D+M  Interiérové dřevěné dvoukřídlé otočné dveře z 
restaurace do zádveří ,, zárubeň:dřevěná rámová pro 
bezfalcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 43 562,00 43 562,00

VV Prvek D.17
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

278 K D.18

D+M  Vstupní dřevěné otočné dveře tepelněizolační do 
restaurace,800/1970, zárubeň:dřevěný smrkový 
europrofil šířky 92mm min. Ud=0,7W/m2K, těsnění 
šedé vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků podrobně 
viz. výpis dveří

kus 1,000 68 545,00 68 545,00

VV Prvek D.18
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

279 K D.19

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové pod schody 
,700/1970, zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do 
zdiva pro falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, 
doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 25 270,00 25 270,00

VV Prvek D.19
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

280 K D.2

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové do 
hygienického zázemí personálu ,800/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do zdiva pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 29 152,00 29 152,00

VV Prvek D.2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

281 K D.21

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,800/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do zdiva pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 25 752,00 25 752,00

VV Prvek D.21
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Strana 48 z 179



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

282 K D.22

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,800/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do zdiva pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 25 752,00 25 752,00

VV Prvek D.22
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

283 K D.23

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,800/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do SDK pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 28 600,00 28 600,00

VV Prvek D.23
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

284 K D.24

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,800/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do SDK pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 31 800,00 31 800,00

VV Prvek D.24
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

285 K D.25

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,800/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do SDK pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 28 600,00 28 600,00

VV Prvek D.25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

286 K D.26

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,800/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do SDK pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 28 600,00 28 600,00

VV Prvek D.26
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

287 K D.27

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,700/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do zdiva pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 12 490,00 12 490,00

VV Prvek D.27
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

288 K D.28

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,700/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do zdiva pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 12 490,00 12 490,00

VV Prvek D.28
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

289 K D.29

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,700/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do SDK pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 12 460,00 12 460,00

VV Prvek D.29
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

290 K D.3

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové do skladu 
,800/1970, zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do 
zdiva pro falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, 
doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 28 952,00 28 952,00

VV Prvek D.3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

291 K D.30

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,700/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do SDK pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 12 760,00 12 760,00

VV Prvek D.30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

292 K D.31

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové ,800/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do zdiva pro 
falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 15 678,00 15 678,00

VV Prvek D.31
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

293 K D.4

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové do 
technického zázemí ,900/1970, zárubeň:ocelová se 
stínovou podrážkou do zdiva pro falcové dveře vč. 
zárubně, kování, těsnění, doplňků podrobně viz. výpis 
dveří

kus 1,000 29 425,00 29 425,00

VV Prvek D.4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

294 K D.5

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové do výčepu 
,900/1970, zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do 
zdiva pro falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, 
doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 29 140,00 29 140,00

VV Prvek D.5
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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295 K D.6

D+M  Ocelové vnitřní kyvné dveře do kuchyně s 
kulatým okénkem a větrací mřížkou ,900/1970, 
zárubeň:ocelová pro kyvné dveře vč. zárubně, kování, 
těsnění, doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 18 460,00 18 460,00

VV Prvek D.6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

296 K D.7

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře falcové do sklepa 
,800/1970, zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do 
zdiva pro falcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, 
doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 14 230,00 14 230,00

VV Prvek D.7
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

297 K D.8

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře bezfalcové z 
předsíně wc do restaurace s větrací mřížkou a madlem 
,800/1970, zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do 
zdiva pro bezfalcové dveře vč. zárubně, kování, 
těsnění, doplňků podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 16 170,00 16 170,00

VV Prvek D.8
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

298 K D.9

D+M  Ocelové vnitřní otočné dveře bezfalcové do 
předsíně wc ženy s větrací mřížkou  ,700/1970, 
zárubeň:ocelová se stínovou podrážkou do zdiva pro 
bezfalcové dveře vč. zárubně, kování, těsnění, doplňků 
podrobně viz. výpis dveří

kus 1,000 13 750,00 13 750,00

VV Prvek D.9
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

299 K O.1
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
620/600, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 3,000 6 771,00 20 313,00

VV Prvek O.1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

300 K O.10
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
720/700, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 7 454,00 7 454,00

VV Prvek O.10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

301 K O.11
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
920/900, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 9 119,00 9 119,00

VV Prvek O.11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

302 K O.12
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
3520/1720, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 49 322,00 49 322,00

VV Prvek O.12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

303 K O.13
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1120/1720, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 13,000 10 245,00 133 185,00

VV Prvek O.13
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

304 K O.14
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1210/1720, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 2,000 20 267,00 40 534,00

VV Prvek O.14
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

305 K O.15
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1160/1720, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 11 106,00 11 106,00

VV Prvek O.15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

306 K O.2
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
830/780, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 8 140,00 8 140,00

VV Prvek O.2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

307 K O.3
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1220/1050, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 12 664,00 12 664,00

VV Prvek O.3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

308 K O.31

D+M  okno střešní celodřevěné, kyvné, trojsklo, 
bezpečnostní kování,  vč. hliníkového lemování v 
antracitové barvě včetně zateplovací sady pro montáž 
do plechové střešní krytiny 780/1180, vč. kování, 
těsnění a dalších doplňků - podrobně viz. výpis oken

kus 4,000 19 475,00 77 900,00

VV Prvek O.31
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VV 4 4,000
VV Součet 4,000

309 K O.32
D+M  střešní výlez do nezatepleného půdního prostoru 
460/610, vč.  těsnění a dalších doplňků - podrobně viz. 
výpis oken

kus 1,000 6 255,00 6 255,00

VV Prvek O.32
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

310 K O.4
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
3340/980, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 28 334,00 28 334,00

VV Prvek O.4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

311 K O.5
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1150/1080, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 8 085,00 8 085,00

VV Prvek O.5
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

312 K O.6
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1190/1190, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 13 517,00 13 517,00

VV Prvek O.6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

313 K O.7
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1190/1180, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 29 665,00 29 665,00

VV Prvek O.7
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

314 K O.8
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1190/1180, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 29 665,00 29 665,00

VV Prvek O.8
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

315 K O.9
D+M  okno dřevěné, trojsklo, bezpečnostní kování, 
1190/1180, vč. kování, těsnění a dalších doplňků - 
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 29 655,00 29 655,00

VV Prvek O.9
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

316 K O.R1
D+M  svislý rozšiřovací profil mezi okna 80/1720  -  
podrobně viz. výpis oken

kus 12,000 2 090,00 25 080,00

VV Prvek O.R1
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

317 K O.R2
D+M  svislý rozšiřovací profil mezi okna 120/1720  -  
podrobně viz. výpis oken

kus 1,000 2 120,00 2 120,00

VV Prvek O.R2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

318 K O.R3
D+M  svislý rozšiřovací profil mezi okna 120/2530  -  
podrobně viz. výpis oken

kus 2,000 2 658,00 5 316,00

VV Prvek O.R3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 139 228,50
319 K 767530000R.01 D+M grafického orientačního systému kpl 1,000 4 552,00 4 552,00

VV prvek X11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

320 K 767530000R.02 D+M Větrací mřížka systému odvětrání podlahy kus 14,000 1 450,00 20 300,00
VV prvek X15
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

321 K 767531213
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón plochy přes 1 do 1,5 m2

kus 1,494 550,00 821,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531213
VV prvek X6
VV 1,1*1,358 1,494
VV Součet 1,494

322 M 69752002R.01

zapuštěná čistící rohož z válcovaných hliníkových 
profilů výšky 22 mm a šířky 27mm, osazeno do rámu z 
hliníkových L-profilů 25 x 25 x 3 mm, barva výplní 
pásků černá."- podrobně viz. výpis ostatních prvků

kus 1,100 4 560,00 5 016,00

VV prvek X6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

323 K 767531213R.01
D+M Repase stávajícího ocelového schodiště do 
sklepa - podrobně viz. výpis zámečnických prvků

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "prvek Z1"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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324 K 767531213R.02

D+M Čistící rohože s vaničkou, ocelová masivní 
protiskluzová rohož s oky roštu 42x9mm, výška 30mm, 
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních 
pomocných prvků - podrobně viz. výpis zámečnických 
prvků

kus 1,000 6 590,00 6 590,00

VV "prvek Z2"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

325 K 767531213R.03
D+M Práh vstupních dveří - podrobně viz. výpis 
zámečnických prvků

kus 1,000 950,00 950,00

VV "prvek Z3"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

326 K 767531213R.04

D+M Zámečnická kónická konstrukce komínového 
tělesa svařená z jeklů 80/80 tvořená čtveřicí noh s 
patními plechy 150/300/5 pro kotvení do konstrukce 
krovu a vodorovným rámem - podrobně viz. výpis 
zámečnických prvků

kus 1,000 21 540,00 21 540,00

VV "prvek Z4"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

327 K 767531213R.05
D+M Zábradelní madlo interiérového schodiště spodní - 
podrobně viz. výpis zámečnických prvků

m 2,950 2 362,00 6 967,90

VV "prvek Z5"
VV 2,95 2,950
VV Součet 2,950

328 K 767531213R.06
D+M Zábradelní madlo interiérového schodiště horní - 
podrobně viz. výpis zámečnických prvků

m 2,950 2 362,00 6 967,90

VV "prvek Z6"
VV 2,95 2,950
VV Součet 2,950

329 K 767531213R.07
D+M Nika na dřevo - podrobně viz. výpis 
zámečnických prvků

kus 1,000 4 580,00 4 580,00

VV "prvek Z7"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

330 K 767531213R.08
D+M Zábradelní madlo venkovního schodiště - 
podrobně viz. výpis zámečnických prvků

m 6,500 2 362,00 15 353,00

VV "prvek Z8"
VV 6,5 6,500
VV Součet 6,500

331 K 767531213R.09
D+M Atypické madlo dveří - podrobně viz. výpis 
zámečnických prvků

kus 2,000 2 550,00 5 100,00

VV "prvek Z9"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

332 K 767531215
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón plochy přes 2 m2

m2 3,402 550,00 1 871,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215
VV prvek X5
VV 2,1*1,62 3,402
VV Součet 3,402

333 M 69752001R.01

zapuštěná čistící rohož z válcovaných hliníkových 
profilů výšky 22 mm a šířky 27mm, osazeno do rámu z 
hliníkových L-profilů 25 x 25 x 3 mm, barva výplní 
pásků černá - podrobně viz. výpis ostatních prvků

kus 1,100 4 560,00 5 016,00

VV prvek X5
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

334 K 767646411
Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s 
rámem plochy do 0,5 m2

m2 0,270 1 250,00 337,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646411
VV prvek X19
VV 3*0,3*0,3 0,270
VV Součet 0,270

335 M 56245721R.01 dvířka plastová bílá 300x300mm kus 3,000 650,00 1 950,00
VV prvek X19
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

336 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 1,200 2 000,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767851104
VV prvek X2
VV 1*1,2 1,200
VV Součet 1,200

337 M 55344680R.01
lávka komínová 250x1200mm vč. kotevního a 
spojovacího materiálu

kus 1,000 8 500,00 8 500,00

VV prvek X2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

338 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,268 1 550,00 415,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 290 495,37
339 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 186,690 16,50 3 080,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU10)
VV 1.NP
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 64,070
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VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU8, PU9)
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 88,730

VV
Skladba - P14 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍ OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, DLAŽBA

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU7)
VV 2.NP
VV "místnost 2.06" 4,2 4,200
VV "místnost 2.13" 3,55 3,550
VV Mezisoučet 7,750

VV
Skladba - P12 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, DLAŽBA

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU7)
VV 2.NP
VV "místnost 2.04" 4,26 4,260
VV "místnost 2.09" 4,02 4,020
VV Mezisoučet 8,280

VV
Skladba - P03 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NAD 
SUTERÉNEM

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU8, PU9)
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 9,9 9,900
VV "místnost 1.05" 0,68 0,680
VV "místnost 1.10" 1,6 1,600
VV "místnost 1.11" 1,96 1,960
VV "místnost 1.12" 2,72 2,720
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV Mezisoučet 17,860
VV Součet 186,690

340 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 186,690 63,00 11 761,47 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU10)
VV 1.NP
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 64,070

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU8, PU9)
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 88,730

VV
Skladba - P14 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍ OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, DLAŽBA

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU7)
VV 2.NP
VV "místnost 2.06" 4,2 4,200
VV "místnost 2.13" 3,55 3,550
VV Mezisoučet 7,750

VV
Skladba - P12 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, DLAŽBA

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU7)
VV 2.NP
VV "místnost 2.04" 4,26 4,260
VV "místnost 2.09" 4,02 4,020
VV Mezisoučet 8,280

VV
Skladba - P03 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NAD 
SUTERÉNEM

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU8, PU9)
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 9,9 9,900
VV "místnost 1.05" 0,68 0,680
VV "místnost 1.10" 1,6 1,600
VV "místnost 1.11" 1,96 1,960
VV "místnost 1.12" 2,72 2,720
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV Mezisoučet 17,860
VV Součet 186,690

341 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 159,180 52,00 8 277,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151012
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  - samonivelační stěrka tl. 4mm
VV 1.NP
VV "místnost 1.01" 3,42 3,420
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VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 67,490

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - samonivelační stěrka tl. 4mm
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 91,690
VV Součet 159,180

342 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

m 66,490 136,00 9 042,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 19-1*(2*1+0,9) 16,100
VV "místnost 1.05" 7,8-1*(0,9) 6,900
VV "místnost 1.09" 7,32-1*(3*0,9+0,8) 3,820
VV "místnost 1.15" 14,2-1*(1,03+2*0,9+2*1+0,8) 8,570
VV "místnost 1.17" 9,5-1*(0,9) 8,600
VV "místnost 1.18" 9,4-1*(0,8) 8,600
VV "místnost 1.19" 14,9-1*(1) 13,900
VV Mezisoučet 66,490
VV Součet 66,490

343 M 59761187
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný 
tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

m 73,139 445,00 32 546,86 CS ÚRS 2023 02

VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 19-1*(2*1+0,9) 16,100
VV "místnost 1.05" 7,8-1*(0,9) 6,900
VV "místnost 1.09" 7,32-1*(3*0,9+0,8) 3,820
VV "místnost 1.15" 14,2-1*(1,03+2*0,9+2*1+0,8) 8,570
VV "místnost 1.17" 9,5-1*(0,9) 8,600
VV "místnost 1.18" 9,4-1*(0,8) 8,600
VV "místnost 1.19" 14,9-1*(1) 13,900
VV Mezisoučet 66,490
VV Součet 66,490
VV 66,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,139

344 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 93,440 750,00 70 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574112

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU9)
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 82,860

VV
Skladba - P03 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NAD 
SUTERÉNEM

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU9)
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 9,9 9,900
VV "místnost 1.05" 0,68 0,680
VV Mezisoučet 10,580
VV Součet 93,440

345 M 59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru 
povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 102,784 270,00 27 751,68 CS ÚRS 2023 02

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU9)
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 11,08 11,080
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.18" 3,8 3,800
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 82,860

VV
Skladba - P03 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NAD 
SUTERÉNEM

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU9)
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 9,9 9,900
VV "místnost 1.05" 0,68 0,680
VV Mezisoučet 10,580
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VV Součet 93,440
VV 93,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,784

346 K 771574414
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 67,030 922,00 61 801,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414
VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU10)
VV 1.NP
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 64,070

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU10)
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV Mezisoučet 2,960
VV Součet 67,030

347 M 59761131
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 
hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2

m2 77,085 270,00 20 812,95 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba - P01 - NOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY NA TERÉNU
VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU10)
VV 1.NP
VV "místnost 1.02" 2,56 2,560
VV "místnost 1.03" 61,51 61,510
VV Mezisoučet 64,070

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU10)
VV "místnost 1.09" 2,96 2,960
VV Mezisoučet 2,960
VV Součet 67,030
VV 67,03*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 77,085

348 K 771574419
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 16,030 732,00 11 733,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574419

VV
Skladba - P12 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, DLAŽBA

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU7)
VV 2.NP
VV "místnost 2.04" 4,26 4,260
VV "místnost 2.09" 4,02 4,020
VV Mezisoučet 8,280

VV
Skladba - P14 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍ OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, DLAŽBA

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU7)
VV 2.NP
VV "místnost 2.06" 4,2 4,200
VV "místnost 2.13" 3,55 3,550
VV Mezisoučet 7,750
VV Součet 16,030

349 M 59761159
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 17,633 270,00 4 760,91 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - P12 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, DLAŽBA

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU7)
VV 2.NP
VV "místnost 2.04" 4,26 4,260
VV "místnost 2.09" 4,02 4,020
VV Mezisoučet 8,280

VV
Skladba - P14 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍ OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, DLAŽBA

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU7)
VV 2.NP
VV "místnost 2.06" 4,2 4,200
VV "místnost 2.13" 3,55 3,550
VV Mezisoučet 7,750
VV Součet 16,030
VV 16,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,633

350 K 771574424
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2

m2 13,150 960,00 12 624,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574424

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU8)
VV 1.NP
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV Mezisoučet 5,870

VV
Skladba - P03 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NAD 
SUTERÉNEM

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU8)
VV 1.NP
VV "místnost 1.10" 1,6 1,600
VV "místnost 1.11" 1,96 1,960
VV "místnost 1.12" 2,72 2,720
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV Mezisoučet 7,280
VV Součet 13,150

351 M 59761157
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2

m2 14,465 270,00 3 905,55 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - P02 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
NA TERÉNU

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU8)
VV 1.NP
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV Mezisoučet 5,870
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VV
Skladba - P03 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NAD 
SUTERÉNEM

VV  - nášlapná vrstva, dlažba (PU8)
VV 1.NP
VV "místnost 1.10" 1,6 1,600
VV "místnost 1.11" 1,96 1,960
VV "místnost 1.12" 2,72 2,720
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV Mezisoučet 7,280
VV Součet 13,150
VV 13,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,465

352 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 16,030 435,00 6 973,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV
Skladba - P14 - NOVÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍ OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, DLAŽBA

VV  - hydroizolační elastická stěrková hmota
VV 2.NP
VV "místnost 2.06" 4,2 4,200
VV "místnost 2.13" 3,55 3,550
VV Mezisoučet 7,750

VV
Skladba - P12 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, DLAŽBA

VV  - hydroizolační elastická stěrková hmota
VV 2.NP
VV "místnost 2.04" 4,26 4,260
VV "místnost 2.09" 4,02 4,020
VV Mezisoučet 8,280
VV Součet 16,030

353 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 7,431 719,00 5 342,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101

D 776 Podlahy povlakové 137 459,62
354 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 88,670 16,50 1 463,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

VV
Skladba - P15 - NOVÁ PODESTA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
V PODKROVÍ - LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.01" 2,78 2,780
VV Mezisoučet 2,780

VV
Skladba - P11 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.03" 13,89 13,890
VV "místnost 2.05" 13,06 13,060
VV "místnost 2.07" 12,7 12,700
VV "místnost 2.08" 17,55 17,550
VV "místnost 2.10" 8,74 8,740
VV Mezisoučet 65,940

VV
Skladba - P13 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.02" 6,27 6,270
VV "místnost 2.11" 11,38 11,380
VV "místnost 2.12" 2,3 2,300
VV Mezisoučet 19,950
VV Součet 88,670

355 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 88,670 42,70 3 786,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV
Skladba - P15 - NOVÁ PODESTA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
V PODKROVÍ - LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.01" 2,78 2,780
VV Mezisoučet 2,780

VV
Skladba - P11 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.03" 13,89 13,890
VV "místnost 2.05" 13,06 13,060
VV "místnost 2.07" 12,7 12,700
VV "místnost 2.08" 17,55 17,550
VV "místnost 2.10" 8,74 8,740
VV Mezisoučet 65,940

VV
Skladba - P13 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.02" 6,27 6,270
VV "místnost 2.11" 11,38 11,380
VV "místnost 2.12" 2,3 2,300
VV Mezisoučet 19,950
VV Součet 88,670
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356 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 
mm

m2 68,720 469,00 32 229,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113

VV
Skladba - P15 - NOVÁ PODESTA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
V PODKROVÍ - LINOLEUM

VV  - samonivelační stěrka tl. 7mm
VV 2.NP
VV "místnost 2.01" 2,78 2,780
VV Mezisoučet 2,780

VV
Skladba - P11 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, LINOLEUM

VV  - samonivelační stěrka tl. 7mm
VV 2.NP
VV "místnost 2.03" 13,89 13,890
VV "místnost 2.05" 13,06 13,060
VV "místnost 2.07" 12,7 12,700
VV "místnost 2.08" 17,55 17,550
VV "místnost 2.10" 8,74 8,740
VV Mezisoučet 65,940
VV Součet 68,720

357 K 776251111
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

m2 88,670 249,00 22 078,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111

VV
Skladba - P15 - NOVÁ PODESTA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
V PODKROVÍ - LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.01" 2,78 2,780
VV Mezisoučet 2,780

VV
Skladba - P11 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.03" 13,89 13,890
VV "místnost 2.05" 13,06 13,060
VV "místnost 2.07" 12,7 12,700
VV "místnost 2.08" 17,55 17,550
VV "místnost 2.10" 8,74 8,740
VV Mezisoučet 65,940

VV
Skladba - P13 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, LINOLEUM

VV
 - nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 2.NP
VV "místnost 2.02" 6,27 6,270
VV "místnost 2.11" 11,38 11,380
VV "místnost 2.12" 2,3 2,300
VV Mezisoučet 19,950
VV Součet 88,670

358 M 60756111
linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové 
tření µ >=0,3, třída zátěže 34/43

m2 97,537 630,00 61 448,31 CS ÚRS 2024 01

VV
Skladba - P15 - NOVÁ PODESTA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
V PODKROVÍ - LINOLEUM

VV  - nášlapná vrstva, PVC, standard 2,5mm, lepené (PU11)
VV 2.NP
VV "místnost 2.01" 2,78 2,780
VV Mezisoučet 2,780

VV
Skladba - P11 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - BETONOVÁ, LINOLEUM

VV  - nášlapná vrstva, PVC, standard 2,5mm, lepené (PU11)
VV 2.NP
VV "místnost 2.03" 13,89 13,890
VV "místnost 2.05" 13,06 13,060
VV "místnost 2.07" 12,7 12,700
VV "místnost 2.08" 17,55 17,550
VV "místnost 2.10" 8,74 8,740
VV Mezisoučet 65,940

VV
Skladba - P13 - PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V 
PODKROVÍ - LEHKÁ, LINOLEUM

VV  - nášlapná vrstva, PVC, standard 2,5mm, lepené (PU11)
VV 2.NP
VV "místnost 2.02" 6,27 6,270
VV "místnost 2.11" 11,38 11,380
VV "místnost 2.12" 2,3 2,300
VV Mezisoučet 19,950
VV Součet 88,670
VV 88,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,537

359 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 102,000 123,00 12 546,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111

VV
nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 102 102,000
VV Součet 102,000

360 M 28411006 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm m 107,100 30,30 3 245,13 CS ÚRS 2024 01

VV
nášlapná vrstva, přírodní linoleum, standard 2,5mm, lepené 
(PU11)

VV 102 102,000
VV Součet 102,000
VV 102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 107,100

361 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 1,148 577,00 662,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101
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D 777 Podlahy lité 13 007,98
362 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 18,000 4,64 83,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111101

VV
Betonová podlaha ve sklepě bude opatřena novým 
dvousložkovým epoxidovým nátěrem. 

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

363 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 18,000 15,30 275,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111

VV
Betonová podlaha ve sklepě bude opatřena novým 
dvousložkovým epoxidovým nátěrem. 

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

364 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 18,000 70,30 1 265,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111123

VV
Betonová podlaha ve sklepě bude opatřena novým 
dvousložkovým epoxidovým nátěrem. 

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

365 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 18,000 310,00 5 580,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131101

VV
Betonová podlaha ve sklepě bude opatřena novým 
dvousložkovým epoxidovým nátěrem. 

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

366 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 18,000 322,00 5 796,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777612103

VV
Betonová podlaha ve sklepě bude opatřena novým 
dvousložkovým epoxidovým nátěrem. 

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

367 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m

t 0,011 696,00 7,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101

D 781 Dokončovací práce - obklady 282 130,66
368 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 115,090 7,77 894,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 64,79 64,790
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 50,3 50,300
VV Součet 115,090

369 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 115,090 63,00 7 250,67 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 64,79 64,790
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 50,3 50,300
VV Součet 115,090

370 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 115,090 498,00 57 314,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 64,79 64,790
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 50,3 50,300
VV Součet 115,090

371 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 56,000 221,00 12 376,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131241
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 6+4+3+4+4+5+5 31,000
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 6+4+4+4+7 25,000
VV Součet 56,000

372 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 21,000 208,00 4 368,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131242
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 6+9+1 16,000
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 5 5,000
VV Součet 21,000

373 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

m 98,420 205,00 20 176,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV "místnost 1.06" 24,2-1*(2*1+0,9) 21,300
VV "místnost 1.07" 3,97 3,970
VV "místnost 1.08" 9,5-1*(0,9) 8,600
VV "místnost 1.16" 7,5-1*(0,9) 6,600
VV "místnost 2.04" 9,15-1*(0,8) 8,350
VV "místnost 2.06" 9,5-1*(0,8) 8,700
VV "místnost 2.09" 8,3-1*(0,8) 7,500
VV "místnost 2.13" 7,5-1*(0,8) 6,700
VV Mezisoučet 71,720
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VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV "místnost 1.10" 6,4-1*(2*0,8) 4,800
VV "místnost 1.11" 5,1-1*(0,8) 4,300
VV "místnost 1.12" 6,6-1*(0,9+0,7) 5,000
VV "místnost 1.13" 3,95-1*(0,7) 3,250
VV "místnost 1.14" 10,25-1*(0,9) 9,350
VV Mezisoučet 26,700
VV Součet 98,420

374 K 781469195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za spáry 
bílým cementem

m2 25,840 15,60 403,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781469195
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 64,79-38,95 25,840
VV Součet 25,840

375 K 781472219
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 64,790 750,00 48 592,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 64,79 64,790
VV Součet 64,790

376 M 59761714
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 71,269 285,00 20 311,67 CS ÚRS 2024 01

VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 64,79 64,790
VV Součet 64,790
VV 64,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,269

377 K 781472224
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2

m2 50,300 750,00 37 725,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472224
VV Keramický obklad
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 50,3 50,300
VV Součet 50,300

378 M 59761716R.01
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm do 100ks/m2

m2 55,330 285,00 15 769,05

VV Keramický obklad
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 50,3 50,300
VV Součet 50,300
VV 50,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,330

379 K 781477114R.01
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování epoxydem

m2 89,250 121,00 10 799,25

VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 38,95 38,950
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 50,3 50,300
VV Součet 89,250

380 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

m2 3,360 593,00 1 992,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491021
VV prvek X7
VV 0,6*0,8*4 1,920
VV prvek X8
VV 0,8*0,6*3 1,440
VV Součet 3,360

381 M 63465132R.01
na míru řezané zrcadlo s broušenými hranami lepené 
na podklad do líce keramického obkladu 600x800mm

m2 3,696 7 850,00 29 013,60

VV prvek X7
VV 0,6*0,8*4 1,920
VV prvek X8
VV 0,8*0,6*3 1,440
VV Součet 3,360
VV 3,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,696

382 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 31,520 179,00 5 642,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 2*(3+4+1+1+2+2+1)+0,8*2+0,64*3 31,520
VV Součet 31,520

383 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 33,096 135,00 4 467,96 CS ÚRS 2024 01
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 2*(3+4+1+1+2+2+1)+0,8*2+0,64*3 31,520
VV Součet 31,520
VV 31,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,096

384 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 115,090 28,00 3 222,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211
VV Keramický obklad
VV PU5 - Keramický obklad 200/200
VV 64,79 64,790
VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV 50,3 50,300
VV Součet 115,090

385 K 781495213
Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem 
maloformátových

m 10,000 15,00 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495213
VV Keramický obklad
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VV PU6 - Keramický obklad 100/100
VV (2+3)*2 10,000
VV Součet 10,000

386 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 2,311 719,00 1 661,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 46 888,12
387 K 783000000R.01 Interiérový nátěr dekoračním válečkem - PU16 m2 10,000 950,00 9 500,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

388 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 52,300 66,20 3 462,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101203
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 7 7,000
VV Součet 52,300

389 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 52,300 6,22 325,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101401
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 7 7,000
VV Součet 52,300

390 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 52,300 7,26 379,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101403
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 7 7,000
VV Součet 52,300

391 K 783168211
Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 52,300 292,00 15 271,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783168211
VV Skladba - E02 - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 45,3 45,300

VV
Skladba - E02b - OBVODOVÁ STĚNA PŘÍSTAVBY (REI 30, 
požárně uzavřená)

VV
 - podlahové smrkové palubky, svisle kladené, vodorovný sokl, 
nátěr (PU15)

VV 7 7,000
VV Součet 52,300

392 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 17,609 54,10 952,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201201
VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
VV 1.NP - přístavba

VV
 - prkna, svisle kladená, vodorovný sokl, nátěr (PU15) - tl. 
19mm

VV "hranol 80/60" 2,76*3,54*2-1,58*2,51*2-1*2,1*2 7,409
VV "hranol 100/60" 3*1,7*2 10,200
VV Součet 17,609

393 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 46,329 5,19 240,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401
VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
VV 1.NP - přístavba

VV
 - prkna, svisle kladená, vodorovný sokl, nátěr (PU15) - tl. 
19mm

VV "hranol 80/60" 2,76*3,54*2-1,58*2,51*2-1*2,1*2 7,409
VV "hranol 100/60" 3*1,7*2 10,200
VV Mezisoučet 17,609
VV Prkenný obklad exteriér - podbití střechy - PU14
VV 2*14,36 28,720
VV Mezisoučet 28,720
VV Součet 46,329

394 K 783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 2,772 423,00 1 172,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783226101
VV Protipožární nátěr nového sloupku 140/140 ve 2.NP
VV 0,14*4*2,475*2 2,772
VV Součet 2,772

395 K 783263101
Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 46,329 108,00 5 003,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783263101
VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
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VV 1.NP - přístavba

VV
 - prkna, svisle kladená, vodorovný sokl, nátěr (PU15) - tl. 
19mm

VV "hranol 80/60" 2,76*3,54*2-1,58*2,51*2-1*2,1*2 7,409
VV "hranol 100/60" 3*1,7*2 10,200
VV Mezisoučet 17,609
VV Prkenný obklad exteriér - podbití střechy - PU14
VV 2*14,36 28,720
VV Mezisoučet 28,720
VV Součet 46,329

396 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 28,720 113,00 3 245,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783264101
VV Prkenný obklad exteriér - podbití střechy - PU14
VV 2*14,36 28,720
VV Součet 28,720

397 K 783267101
Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 28,720 110,00 3 159,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783267101
VV Prkenný obklad exteriér - podbití střechy - PU14
VV 2*14,36 28,720
VV Součet 28,720

398 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 17,609 233,00 4 102,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783268111
VV W06 DŘEVĚNÁ PŘÍČKA 
VV 1.NP - přístavba

VV
 - prkna, svisle kladená, vodorovný sokl, nátěr (PU15) - tl. 
19mm

VV "hranol 80/60" 2,76*3,54*2-1,58*2,51*2-1*2,1*2 7,409
VV "hranol 100/60" 3*1,7*2 10,200
VV Součet 17,609

399 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 10,000 7,26 72,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 56 566,47

400 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 525,893 6,22 3 271,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001
VV Omítka stropy
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 20,98 20,980
VV "místnost 1.05" 0,68 0,680
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.10" 1,6 1,600
VV "místnost 1.11" 1,96 1,960
VV "místnost 1.12" 2,72 2,720
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 102,790
VV Omítka stěny
VV 1.NP

VV
"místnost 1.04" 19*2,55-1*(2*1*2,1+0,9*2,1)-1*(1,07*1,05)-
4,8*1,1

35,957

VV "místnost 1.05" 7,8*2,55-1*(0,9*2,1) 18,000

VV
"místnost 1.06" 24,2*2,63-1*(2*1*2,1+0,9*2,1)-1*(3,36*1)-
(2,255+4,11+2,02+5,74+2,56)*2,2

17,489

VV "místnost 1.07" 8,2*2,55-1*(0,9*2,1)-1*(0,64*0,62) 18,623
VV "místnost 1.08" 9,5*2,63-0,9*2,2-9,5*2 4,005
VV "místnost 1.09" 7,32*2,3-1*(0,9*2,1*3+0,8*2,1) 9,486
VV "místnost 1.10" 6,4*2,55-1*(0,8*2*2,1)-(2,515+2,005)*2 3,920
VV "místnost 1.11" 5,1*2,55-1*(0,8*2,1)-4,06*2 3,205

VV "místnost 1.12" 6,6*2,55-1*(0,9*2,1+0,7*2,1)-(4,089+0,672)*2 3,948

VV "místnost 1.13" 3,95*2,55-1*(0,7*2,1)-3*2 2,603
VV "místnost 1.14" 10,25*2,55-1*(0,9*2,1)-9,13*2 5,988

VV
"místnost 1.15" 14,2*2,55-
1*(1,03*2,15+0,9*2*2,1+1*2*2,1+0,8*2,1)

24,336

VV "místnost 1.16" 7,5*2,55-1*(0,9*2,1)-1*(0,64*0,62)-6,3*1,2 9,278
VV "místnost 1.17" 9,5*2,55-1*(0,9*2,1)"-1*(0,85*0,8) 22,335
VV "místnost 1.18" 9,4*2,1-1*(0,8*2,1) 18,060
VV "místnost 1.19" 14,9*2,55-1*(1*2,1)-1*(1,24*1,05) 34,593
VV Mezisoučet 231,826
VV 2.NP

VV
21,4*2-0,64*0,62-0,94*0,92-0,74*0,72-1,21*1,2-1,11*1,15-
1,1*1,16-1,1*1,15-0,54*0,57

35,428

VV (3,935+3,16+3,76)*1,3 14,112
VV 1,334*(2,26+2,705+3,76) 11,639

VV
2,44*(3,69+0,325+0,34+2,67+1,025+0,34+3,76+3,76+0,45+3,
76*2)-0,9*2,1*4-0,8*2,1*2

47,347

VV 3,775*0,24+3,625*0,24 1,776
VV 4,27*2,44-0,9*2,1 8,529
VV 2,59*(2,44-0,6)+3,765*2,44-0,9*2,1 12,062
VV Mezisoučet 130,893
VV Interiérová omítka sanační tl. 20mm
VV 1.PP
VV 53,985 53,985
VV Mezisoučet 53,985
VV Omítka ostění a nadpraží
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VV 1.NP
VV "místnost 1.04"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,07) 0,539
VV "místnost 1.06"0,17*(1)*2+0,17*(3,36) 0,911
VV "místnost 1.07"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.16"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.17"0,17*(0,8)*2+0,17*(0,85) 0,417
VV "místnost 1.19"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,24) 0,568
VV Mezisoučet 3,075
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV "místnost 2.05"0,17*(1,2+0,62)*2+0,17*(1,21+0,64) 0,933
VV "místnost 2.08"0,17*(0,92+0,62)*2+0,17*(0,94+0,64) 0,792
VV "místnost 2.09"0,17*(0,72)*2+0,17*(0,74) 0,371
VV "místnost 2.10"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV Mezisoučet 3,324
VV Součet 525,893

401 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 13,808 8,30 114,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111
VV 1.NP
VV 1,07*1,05 1,124
VV 3,36*1 3,360
VV 0,64*0,62 0,397
VV 0,64*0,62 0,397
VV 0,85*0,8 0,680
VV 1,24*1,05 1,302
VV Mezisoučet 7,260
VV 2.NP
VV 1,21*1,2 1,452
VV 1,21*1,2+0,64*0,62 1,849
VV 0,94*0,92+0,64*0,62 1,262
VV 0,74*0,72 0,533
VV 1,21*1,2 1,452
VV Mezisoučet 6,548
VV Součet 13,808

402 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 15,879 0,83 13,18 CS ÚRS 2023 02
VV 1.NP
VV 1,07*1,05 1,124
VV 3,36*1 3,360
VV 0,64*0,62 0,397
VV 0,64*0,62 0,397
VV 0,85*0,8 0,680
VV 1,24*1,05 1,302
VV Mezisoučet 7,260
VV 2.NP
VV 1,21*1,2 1,452
VV 1,21*1,2+0,64*0,62 1,849
VV 0,94*0,92+0,64*0,62 1,262
VV 0,74*0,72 0,533
VV 1,21*1,2 1,452
VV Mezisoučet 6,548
VV Součet 13,808
VV 13,808*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 15,879

403 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 667,703 25,10 16 759,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
VV Omítka stropy
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 20,98 20,980
VV "místnost 1.05" 0,68 0,680
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.10" 1,6 1,600
VV "místnost 1.11" 1,96 1,960
VV "místnost 1.12" 2,72 2,720
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 102,790
VV Omítka stěny
VV 1.NP

VV
"místnost 1.04" 19*2,55-1*(2*1*2,1+0,9*2,1)-1*(1,07*1,05)-
4,8*1,1

35,957

VV "místnost 1.05" 7,8*2,55-1*(0,9*2,1) 18,000

VV
"místnost 1.06" 24,2*2,63-1*(2*1*2,1+0,9*2,1)-1*(3,36*1)-
(2,255+4,11+2,02+5,74+2,56)*2,2

17,489

VV "místnost 1.07" 8,2*2,55-1*(0,9*2,1)-1*(0,64*0,62) 18,623
VV "místnost 1.08" 9,5*2,63-0,9*2,2-9,5*2 4,005
VV "místnost 1.09" 7,32*2,3-1*(0,9*2,1*3+0,8*2,1) 9,486
VV "místnost 1.10" 6,4*2,55-1*(0,8*2*2,1)-(2,515+2,005)*2 3,920
VV "místnost 1.11" 5,1*2,55-1*(0,8*2,1)-4,06*2 3,205

VV "místnost 1.12" 6,6*2,55-1*(0,9*2,1+0,7*2,1)-(4,089+0,672)*2 3,948

VV "místnost 1.13" 3,95*2,55-1*(0,7*2,1)-3*2 2,603
VV "místnost 1.14" 10,25*2,55-1*(0,9*2,1)-9,13*2 5,988

VV
"místnost 1.15" 14,2*2,55-
1*(1,03*2,15+0,9*2*2,1+1*2*2,1+0,8*2,1)

24,336

VV "místnost 1.16" 7,5*2,55-1*(0,9*2,1)-1*(0,64*0,62)-6,3*1,2 9,278
VV "místnost 1.17" 9,5*2,55-1*(0,9*2,1)"-1*(0,85*0,8) 22,335
VV "místnost 1.18" 9,4*2,1-1*(0,8*2,1) 18,060
VV "místnost 1.19" 14,9*2,55-1*(1*2,1)-1*(1,24*1,05) 34,593
VV Mezisoučet 231,826
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
21,4*2-0,64*0,62-0,94*0,92-0,74*0,72-1,21*1,2-1,11*1,15-
1,1*1,16-1,1*1,15-0,54*0,57

35,428

VV (3,935+3,16+3,76)*1,3 14,112
VV 1,334*(2,26+2,705+3,76) 11,639

VV
2,44*(3,69+0,325+0,34+2,67+1,025+0,34+3,76+3,76+0,45+3,
76*2)-0,9*2,1*4-0,8*2,1*2

47,347

VV 3,775*0,24+3,625*0,24 1,776
VV 4,27*2,44-0,9*2,1 8,529
VV 2,59*(2,44-0,6)+3,765*2,44-0,9*2,1 12,062
VV Mezisoučet 130,893
VV Interiérová omítka sanační tl. 20mm
VV 1.PP
VV 53,985 53,985
VV Mezisoučet 53,985
VV Omítka ostění a nadpraží
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,07) 0,539
VV "místnost 1.06"0,17*(1)*2+0,17*(3,36) 0,911
VV "místnost 1.07"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.16"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.17"0,17*(0,8)*2+0,17*(0,85) 0,417
VV "místnost 1.19"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,24) 0,568
VV Mezisoučet 3,075
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV "místnost 2.05"0,17*(1,2+0,62)*2+0,17*(1,21+0,64) 0,933
VV "místnost 2.08"0,17*(0,92+0,62)*2+0,17*(0,94+0,64) 0,792
VV "místnost 2.09"0,17*(0,72)*2+0,17*(0,74) 0,371
VV "místnost 2.10"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV Mezisoučet 3,324

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV  - SDK podhled - suchý provoz
VV 2,78+6,27+13,89+13,06+12,7+17,55+8,74+11,38+2,3 88,670

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV  - SDK podhled - vlhký  provoz
VV 4,26+4,2+4,02+3,55 16,030
VV SDK podhled v 1.NP
VV 2,96+34,15 37,110
VV Mezisoučet 141,810
VV Součet 667,703

404 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých po provedení malířských prací

m2 13,808 13,30 183,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001
VV 1.NP
VV 1,07*1,05 1,124
VV 3,36*1 3,360
VV 0,64*0,62 0,397
VV 0,64*0,62 0,397
VV 0,85*0,8 0,680
VV 1,24*1,05 1,302
VV Mezisoučet 7,260
VV 2.NP
VV 1,21*1,2 1,452
VV 1,21*1,2+0,64*0,62 1,849
VV 0,94*0,92+0,64*0,62 1,262
VV 0,74*0,72 0,533
VV 1,21*1,2 1,452
VV Mezisoučet 6,548
VV Součet 13,808

405 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 214,000 3,34 714,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191007
VV 214 214,000
VV Součet 214,000

406 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 141,810 81,30 11 529,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV  - SDK podhled - suchý provoz
VV 2,78+6,27+13,89+13,06+12,7+17,55+8,74+11,38+2,3 88,670

VV
Skladba - S01 - STŘECHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ŠIKMÁ 
+ Skladba - P21 - ZATEPLENÁ PODLAHA NEVYTÁPĚNÉ 
PŮDY

VV  - SDK podhled - vlhký  provoz
VV 4,26+4,2+4,02+3,55 16,030
VV SDK podhled v 1.NP
VV 2,96+34,15 37,110
VV Součet 141,810

407 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 525,893 45,60 23 980,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101
VV Omítka stropy
VV 1.NP
VV "místnost 1.04" 20,98 20,980
VV "místnost 1.05" 0,68 0,680
VV "místnost 1.06" 29,76 29,760
VV "místnost 1.07" 4,19 4,190
VV "místnost 1.08" 4,47 4,470
VV "místnost 1.10" 1,6 1,600
VV "místnost 1.11" 1,96 1,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "místnost 1.12" 2,72 2,720
VV "místnost 1.13" 1 1,000
VV "místnost 1.14" 5,87 5,870
VV "místnost 1.15" 7,16 7,160
VV "místnost 1.16" 3 3,000
VV "místnost 1.17" 5,64 5,640
VV "místnost 1.19" 13,76 13,760
VV Mezisoučet 102,790
VV Omítka stěny
VV 1.NP

VV
"místnost 1.04" 19*2,55-1*(2*1*2,1+0,9*2,1)-1*(1,07*1,05)-
4,8*1,1

35,957

VV "místnost 1.05" 7,8*2,55-1*(0,9*2,1) 18,000

VV
"místnost 1.06" 24,2*2,63-1*(2*1*2,1+0,9*2,1)-1*(3,36*1)-
(2,255+4,11+2,02+5,74+2,56)*2,2

17,489

VV "místnost 1.07" 8,2*2,55-1*(0,9*2,1)-1*(0,64*0,62) 18,623
VV "místnost 1.08" 9,5*2,63-0,9*2,2-9,5*2 4,005
VV "místnost 1.09" 7,32*2,3-1*(0,9*2,1*3+0,8*2,1) 9,486
VV "místnost 1.10" 6,4*2,55-1*(0,8*2*2,1)-(2,515+2,005)*2 3,920
VV "místnost 1.11" 5,1*2,55-1*(0,8*2,1)-4,06*2 3,205

VV "místnost 1.12" 6,6*2,55-1*(0,9*2,1+0,7*2,1)-(4,089+0,672)*2 3,948

VV "místnost 1.13" 3,95*2,55-1*(0,7*2,1)-3*2 2,603
VV "místnost 1.14" 10,25*2,55-1*(0,9*2,1)-9,13*2 5,988

VV
"místnost 1.15" 14,2*2,55-
1*(1,03*2,15+0,9*2*2,1+1*2*2,1+0,8*2,1)

24,336

VV "místnost 1.16" 7,5*2,55-1*(0,9*2,1)-1*(0,64*0,62)-6,3*1,2 9,278
VV "místnost 1.17" 9,5*2,55-1*(0,9*2,1)"-1*(0,85*0,8) 22,335
VV "místnost 1.18" 9,4*2,1-1*(0,8*2,1) 18,060
VV "místnost 1.19" 14,9*2,55-1*(1*2,1)-1*(1,24*1,05) 34,593
VV Mezisoučet 231,826
VV 2.NP

VV
21,4*2-0,64*0,62-0,94*0,92-0,74*0,72-1,21*1,2-1,11*1,15-
1,1*1,16-1,1*1,15-0,54*0,57

35,428

VV (3,935+3,16+3,76)*1,3 14,112
VV 1,334*(2,26+2,705+3,76) 11,639

VV
2,44*(3,69+0,325+0,34+2,67+1,025+0,34+3,76+3,76+0,45+3,
76*2)-0,9*2,1*4-0,8*2,1*2

47,347

VV 3,775*0,24+3,625*0,24 1,776
VV 4,27*2,44-0,9*2,1 8,529
VV 2,59*(2,44-0,6)+3,765*2,44-0,9*2,1 12,062
VV Mezisoučet 130,893
VV Interiérová omítka sanační tl. 20mm
VV 1.PP
VV 53,985 53,985
VV Mezisoučet 53,985
VV Omítka ostění a nadpraží
VV 1.NP
VV "místnost 1.04"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,07) 0,539
VV "místnost 1.06"0,17*(1)*2+0,17*(3,36) 0,911
VV "místnost 1.07"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.16"0,17*(0,62)*2+0,17*(0,64) 0,320
VV "místnost 1.17"0,17*(0,8)*2+0,17*(0,85) 0,417
VV "místnost 1.19"0,17*(1,05)*2+0,17*(1,24) 0,568
VV Mezisoučet 3,075
VV 2.NP
VV "místnost 2.03"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV "místnost 2.05"0,17*(1,2+0,62)*2+0,17*(1,21+0,64) 0,933
VV "místnost 2.08"0,17*(0,92+0,62)*2+0,17*(0,94+0,64) 0,792
VV "místnost 2.09"0,17*(0,72)*2+0,17*(0,74) 0,371
VV "místnost 2.10"0,17*(1,2)*2+0,17*(1,21) 0,614
VV Mezisoučet 3,324
VV Součet 525,893

D 795 Lokální vytápění 8 330,08

408 K 795432001R.01
D+M krbových kamen - kompaktní litonová s 
prosklenými dvířky, 5,0kW - podrobně viz. výpis 
ostatních prvků

kus 1,000 8 157,58 8 157,58

VV prvek X10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

409 K 998795101
Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v 
do 6 m

t 0,150 1 150,00 172,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998795101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 071 045,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 071 045,49 21,00% 224 919,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 295 965,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 071 045,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 071 045,49

    1 - Zemní práce 62 334,21

    2 - Zakládání 286 945,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 391 220,21

    4 - Vodorovné konstrukce 184 916,86

    998 - Přesun hmot 145 628,63

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 071 045,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 071 045,49

D 1 Zemní práce 62 334,21

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 7,178 602,00 4 321,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100
VV pro akumulační nádrž
VV 2,9*1,5*1,65 7,178
VV Mezisoučet 7,178
VV Součet 7,178

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 11,944 838,00 10 009,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102
VV Hloubení rýh pro základové pasy - přístavba
VV 0,4*0,7*(1,055+0,5+2,4+8,54) 3,499
VV 0,4*0,96*(3+2,6) 2,150
VV 0,4*0,96*(6,67+5,23) 4,570
VV Mezisoučet 10,219
VV Hloubení rýh pro základové pasy - vstup do hlavní budovy
VV 0,6*0,7*(1,56+2,947-0,4) 1,725
VV Mezisoučet 1,725
VV Součet 11,944

3 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 44,503 611,00 27 191,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252

VV
Hloubení rýhy pro opěrné zdi a kolem hlavní budovy a 
přístřešku

VV 0,72*(10,54+7,2+1,03) 13,514
VV 0,25*6,2 1,550
VV 0,48*10,65 5,112
VV 0,447*20,7 9,253
VV 0,684*8,88 6,074
VV 0,3*30 9,000
VV Mezisoučet 44,503
VV Součet 44,503

4 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 76,181 46,20 3 519,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
VV zemina na zpětný zásyp - cesta na meziskládku a zpět
VV zpětný zásyp pod přístavbu
VV 2,72*3,63 9,874
VV 1,92*4,91 9,427
VV Mezisoučet 19,301
VV zpětný zásyp kolem opěrných zídek
VV 0,16*72+0,16*31 16,480
VV Mezisoučet 16,480
VV 0,4*101 40,400
VV Mezisoučet 40,400
VV Součet 76,181

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 76,181 162,00 12 341,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zemina na zpětný zásyp - cesta na meziskládku a zpět
VV zpětný zásyp pod přístavbu
VV 2,72*3,63 9,874
VV 1,92*4,91 9,427
VV Mezisoučet 19,301
VV zpětný zásyp kolem opěrných zídek
VV 0,16*72+0,16*31 16,480
VV Mezisoučet 16,480
VV 0,4*101 40,400
VV Mezisoučet 40,400
VV Součet 76,181

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 76,181 65,00 4 951,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101
VV "předpoklad_bude dopřesněno při realizaci stavby"
VV zpětný zásyp pod přístavbu
VV 2,72*3,63 9,874
VV 1,92*4,91 9,427
VV Mezisoučet 19,301
VV zpětný zásyp kolem opěrných zídek
VV 0,16*72+0,16*31 16,480
VV Mezisoučet 16,480
VV 0,4*101 40,400

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací
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VV Mezisoučet 40,400
VV Součet 76,181

D 2 Zakládání 286 945,58

7 K 000001
Dodávka a montáž svislých a vodorovných prostupů 
základy inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektro) 
prováděné při betonáži i dodatečně celkem

soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 16,373 2 180,00 35 693,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV Podsyp pod základové konstrukce - přístavba - tl. 200mm
VV 0,2*69,4 13,880
VV Podsyp pod podlahové konstrukce - hlavní objekt- tl. 30mm
VV 0,03*(11,59+30+31,2+10,3) 2,493
VV Mezisoučet 16,373
VV Součet 16,373

9 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 15,400 4 180,00 64 372,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411
VV Žb deska přístavby tl. 200mm
VV 0,2*77 15,400
VV Součet 15,400

10 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 6,149 566,00 3 480,33 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV Žb deska přístavby tl. 200mm
VV 0,2*(5,155+9,92+11,79+3,88) 6,149
VV Součet 6,149

11 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 6,149 139,00 854,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122
VV Žb deska přístavby tl. 200mm
VV 0,2*(5,155+9,92+11,79+3,88) 6,149
VV Součet 6,149

12 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,487 40 200,00 19 577,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021
VV Žb deska přístavby tl. 200mm
VV Kari síť 8/150/150 - 5,267 kg/m2 
VV plocha * 5,267/1000
VV "20% na přesahy" *1,2
VV 77*5,267/1000*1,2 0,487
VV Součet 0,487

13 M 56284722
distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 
mm

m 154,000 4,00 616,00 CS ÚRS 2023 02

VV Žb deska přístavby tl. 200mm
VV "přesné množství upřesnit při realizaci"

VV "odhad spotřeby při rozteči 50cm => výměra [m2] * 2 = X [m]"

VV 77*2 154,000
VV Součet 154,000

14 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,704 4 160,00 27 888,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711

VV
Přístavba bude založena na dvoustupňových základech s 
monolitickým prvním stupněm výšky 0,4 m 

VV Pro základové konstrukce bude použit beton třídy C20/25-XC2

VV
Dolní stupeň základových pasů může být betonován do 
rostlého terénu, dno bude upraveno zhutněním.

VV 0,4*0,4*(2,4+0,5+1,055+8,94) 2,063
VV 0,4*0,4*(3+2,6+7,07+3,8) 2,635
VV 0,4*0,5*4 0,800
VV 0,4*0,65*1,03 0,268
VV 0,6*0,4*(1,56-0,6+2,947) 0,938
VV Mezisoučet 6,704
VV Součet 6,704

15 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,606 4 160,00 2 520,96 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711
VV Základová patka - venek
VV 0,5*0,5*(1,61-0,2) 0,353
VV Základová patka - hlavní objekt
VV 0,4*0,4*2*(0,61-0,21) 0,128
VV 0,95*0,4*0,33 0,125
VV Mezisoučet 0,606
VV Součet 0,606

16 K 279113143
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 37,578 1 550,00 58 245,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113143
VV Přístavba bude založena na dvoustupňových základech 
VV druhý stupeň z tvbarovek ze ztraceného bednění

VV
Druhý stupeň základů bude proveden pomocí prolévacích 
tvárnic ztraceného bednění tl.250mm 

VV
s vodorovnou výztuží v každé ložné spáře 2x ɸR8, a 2x2 
svislými pruty R10 v každé tvarovce 

VV
(2xR10 á 250 mm či 225 mm dle použitého ztraceného 
bednění). Bednění bude vylito zálivkou C20/25

VV 0,75*(2,352+8,615) 8,225
VV 1*0,5 0,500
VV 1,25*1,055 1,319
VV 1*(2,675+2,925) 5,600
VV 1,25*(6,745+4,125+1,03) 14,875
VV 1,74*(2,597+1,46) 7,059
VV Mezisoučet 37,578
VV Součet 37,578
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17 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 1,315 51 100,00 67 196,50

VV Přístavba bude založena na dvoustupňových základech 
VV druhý stupeň z tvbarovek ze ztraceného bednění

VV
Druhý stupeň základů bude proveden pomocí prolévacích 
tvárnic ztraceného bednění tl.250mm 

VV
s vodorovnou výztuží v každé ložné spáře 2x ɸR8, a 2x2 
svislými pruty R10 v každé tvarovce 

VV
(2xR10 á 250 mm či 225 mm dle použitého ztraceného 
bednění). Bednění bude vylito zálivkou C20/25

VV stupeň vyztužení 35kg/m2 
VV 0,75*(2,352+8,615) 8,225
VV 1*0,5 0,500
VV 1,25*1,055 1,319
VV 1*(2,675+2,925) 5,600
VV 1,25*(6,745+4,125+1,03) 14,875
VV 1,74*(2,597+1,46) 7,059
VV Mezisoučet 37,578
VV Součet 37,578
VV 37,578*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 1,315

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 391 220,21

18 R 310A0111
Zdivo nadzákladové z tvárnic pórobetonových 
přesných

m3 20,967 1 950,00 40 885,65 ÚRS RYRO 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310A0111
VV Příčky z porobetonových tvárnic
VV 1.NP
VV 0,6*(1,46+0,6)*0,215 0,266
VV 0,575*(1,46+0,6)*0,215 0,255
VV 1,147*(2,07+0,36)*0,105-0,9*2,1*0,105 0,094
VV 2,565*2,25*0,13-0,13*0,9*2,1 0,505
VV 2,565*2,25*0,105 0,606
VV 0,88*1,22*0,19 0,204
VV 2,565*3,955*0,115-0,9*2*0,115 0,960
VV 2,565*1,3*0,105 0,350
VV 2,565*0,8*0,17 0,349
VV 2,565*0,9*0,105-0,8*2,1*0,105 0,066
VV 2,565*1*0,1-0,9*2,1*0,1 0,068
VV 2,565*3,68*0,13 1,227
VV 2,565*(1,83+1,6+1,015)*0,13-0,13*0,7*2,1 1,291
VV 2,565*1*0,105-0,8*2,1*0,105 0,093
VV 0,6*0,6*0,25 0,090
VV 2,565*1,35*0,105-0,105*1*2,1 0,143
VV 2,1*0,27*0,09+1,39*2,1*0,14 0,460
VV 2,565*3,75*0,13-0,13*1*2,1 0,977
VV 2,565*(2,213+2,65)*0,13-0,13*0,9*2,1 1,376
VV 2,565*1,13*0,105 0,304
VV Mezisoučet 9,684
VV 2.NP
VV 2,495*3,76*0,13-0,13*0,9*2,1 0,974
VV 2,495*2,76*0,13 0,895
VV 2,495*(0,35+0,35+1,825)*0,1-0,1*0,9*2,1 0,441
VV 2,1*1,595*0,34-0,8*2,1*0,34 0,568
VV 2,495*2,175*0,34-0,34*0,8*2,1 1,274
VV 2,495*2,59*0,13 0,840
VV 1,21*0,45*0,37+0,345*0,25*1,21 0,306
VV Mezisoučet 5,298
VV Nosné zdivo z pórobetonových tvárnic
VV 1.NP
VV 2,215*0,55*0,37 0,451
VV 2,215*0,24*0,37 0,197
VV 2,01*0,6*0,215 0,259
VV 2,01*1,18*0,215+2,01*0,27*0,155 0,594

VV 2,565*(1,21+3,02+1,14)*0,265-0,265*0,9*2,1-0,265*0,64*0,57 3,053

VV 1,22*0,355*0,37 0,160
VV 1,17*0,37*1,22 0,528
VV 1,22*0,515*0,37 0,232
VV 1,17*1,18*0,37 0,511
VV Mezisoučet 5,985
VV Součet 20,967

19 K 317142430
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 2,000 555,00 1 110,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142430

VV
Prefabrikovaný překlad dl. 850mm nad oknem do místnosti 
1.16

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 327210000R.01 D+M žulové desky tl. 80mm - koruna zídky m2 18,920 6 550,00 123 926,00
VV Kamenné zídky kolem zpevněné cesty
VV 34,4*0,55 18,920
VV Součet 18,920

21 K 327213112
Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na 
maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 
mm

m3 30,960 2 600,00 80 496,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327213112
VV Kamenné zídky kolem zpevněné cesty
VV 0,9*34,4 30,960
VV Součet 30,960

22 M 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t 83,592 280,00 23 405,76 CS ÚRS 2024 01
VV Kamenné zídky kolem zpevněné cesty
VV 0,9*34,4 30,960
VV Součet 30,960
VV 30,96*2,7 'Přepočtené koeficientem množství 83,592
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23 K 327214121
Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na 
sucho obj jednoho kamene do 0,02 m3

m3 42,300 1 800,00 76 140,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327214121
VV Kamenné zídky kolem budovy
VV 0,9*(24,5+22,5) 42,300
VV Součet 42,300

24 M 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t 114,210 280,00 31 978,80 CS ÚRS 2024 01
VV Kamenné zídky kolem budovy
VV 0,9*(24,5+22,5) 42,300
VV Součet 42,300
VV 42,3*2,7 'Přepočtené koeficientem množství 114,210

25 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 46,483 122,00 5 670,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112
VV Příčky z porobetonových tvárnic
VV 1.NP
VV 2,25 2,250
VV 2,25 2,250
VV 3,955 3,955
VV 1,3 1,300
VV 0,8 0,800
VV 0,9 0,900
VV 1 1,000
VV 3,68 3,680
VV (1,83+1,6+1,015) 4,445
VV 1 1,000
VV 1,35 1,350
VV 3,75 3,750
VV (2,213+2,65) 4,863
VV 1,13 1,130
VV Mezisoučet 32,673
VV 2.NP
VV 3,76 3,760
VV 2,76 2,760
VV (0,35+0,35+1,825) 2,525
VV 2,175 2,175
VV 2,59 2,590
VV Mezisoučet 13,810
VV Součet 46,483

26 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 57,196 133,00 7 607,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121
VV 2,656*16+2,45*6 57,196
VV Součet 57,196

D 4 Vodorovné konstrukce 184 916,86

27 K 411168331
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 62,5 cm

m2 2,780 2 170,00 6 032,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411168331

VV
Skladba - P15 - NOVÁ PODESTA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
V PODKROVÍ - LINOLEUM

VV
 - ová stropní konstrukce (keramické vložky výšky 21cm, 
přebetonované tl. 210mm

VV 2.NP
VV "místnost 2.01" 2,78 2,780
VV Mezisoučet 2,780
VV Součet 2,780

28 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,669 5 260,00 8 778,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414
VV Nové interiérové schodiště
VV 0,73*1,1 0,803
VV 0,53*1,1 0,583
VV 1,77*0,16 0,283
VV Součet 1,669

29 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 13,389 5 060,00 67 748,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321515

VV
V rámci terasy je navržena dvojice venkovních schodišť, které 
zajišťují od severu a jihu přístup k objektu (alt. možno provést 
z prolévaných tvárnic)

VV - severní schodiště
VV 2,038*3,4 6,929
VV - jižní schodiště
VV 1,9*3,4 6,460
VV Mezisoučet 13,389
VV Součet 13,389

30 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,149 67 300,00 10 027,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821
VV Nové interiérové schodiště
VV stupeň vyztužení 90kg/m3
VV 0,73*1,1*90/1000 0,072
VV 0,53*1,1*90/1000 0,052
VV 1,77*0,16*90/1000 0,025
VV Součet 0,149

31 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 1,770 964,00 1 706,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
VV Nové interiérové schodiště
VV 1,77 1,770
VV Součet 1,770

32 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 1,770 157,00 277,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122
VV Nové interiérové schodiště
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VV 1,77 1,770
VV Součet 1,770

33 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 1,260 905,00 1 140,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351131
VV Nové interiérové schodiště
VV 0,73 0,730
VV 0,53 0,530
VV Součet 1,260

34 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

m2 1,260 179,00 225,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351132
VV Nové interiérové schodiště
VV 0,73 0,730
VV 0,53 0,530
VV Součet 1,260

35 K 434121425
Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo 
leštěných na desku

m 45,200 762,00 34 442,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434121425
VV Venkovní prefa schodiště
VV Prvek B2
VV 2*3,9 7,800
VV Prvek B1
VV (5+6)*3,4 37,400
VV Součet 45,200

36 M 59372020R.01
prvek schodišťový z betonového prefabrikátu š 400 v 
150 dl 3900mm, zaoblená hrana, nášlap, boky a čelo 
pískované

kus 2,000 4 211,00 8 422,00

VV Venkovní prefa schodiště
VV Prvek B2
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 M 59372020R.02
prvek schodišťový z betonového prefabrikátu š 400 v 
150 dl 3400mm, zaoblená hrana, nášlap, boky a čelo 
pískované

kus 11,000 4 005,00 44 055,00

VV Venkovní prefa schodiště
VV Prvek B1
VV 5+6 11,000
VV Součet 11,000

38 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,981 580,00 1 728,98 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141
VV Nové interiérové schodiště
VV 0,16*1,1*7+1*1,1*0,47 1,749
VV 0,16*1,1*7 1,232
VV Součet 2,981

39 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,981 111,00 330,89 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142
VV Nové interiérové schodiště
VV 0,16*1,1*7+1*1,1*0,47 1,749
VV 0,16*1,1*7 1,232
VV Součet 2,981

D 998 Přesun hmot 145 628,63
40 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 392,530 371,00 145 628,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 153,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 153,18 21,00% 8 852,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 005,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 153,18

HSV - Práce a dodávky HSV 42 153,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 010,00

    998 - Přesun hmot 143,18

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 153,18

D HSV Práce a dodávky HSV 42 153,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 010,00
1 K 953000000R.01 D+M označení únikové cesty kpl 4,000 1 500,00 6 000,00

VV prvek X12
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 K 953000000R.02 Evakuační plán kpl 7,000 2 500,00 17 500,00
VV prvek X14
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

3 K 953000000R.03 D+M Skříňka na hasicí přístroj 6l kpl 1,000 2 750,00 2 750,00
VV prvek X16
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 953000000R.04
Elektrická požární signalizace - vykázáno v rámci 
profese - elektro

kpl 0,000 0,00

VV Součet 0,000

5 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211
VV prvek X13
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

6 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 8,000 1 850,00 14 800,00 CS ÚRS 2024 01
VV prvek X13
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

D 998 Přesun hmot 143,18
7 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,114 1 256,00 143,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 888 038,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 888 038,00 21,00% 186 487,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 074 525,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.1 - Zdravotechnika

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 888 038,00

D1 - KANALIZACE 274 645,24

D2 - VODOVOD 337 538,50

D3 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 275 854,26

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.1 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 888 038,00

D D1 KANALIZACE 274 645,24

1 K Pol1
Větrací hlavice DN110 s průchodkou pro šikmou 
střechu-typ a způsob zakončení nad střechou bude 
ověřen u architekta

ks 1,000 441,00 441,00

2 K Pol10
odhlučněné potrubí Wavin typ SiTech+ D40 
vč.tvarovek a originálního uchycení potrubí, nebo odp.

m' 11,000 342,00 3 762,00

3 K Pol11
tep.a zvuková izolace Mirelon Akustik, pro potrubí 
D125, nebo odp.

m' 7,000 43,00 301,00

4 K Pol12
tep.a zvuková izolace Mirelon Akustik, pro potrubí 
D110, nebo odp.

m' 43,000 38,00 1 634,00

5 K Pol13
tep.a zvuková izolace Mirelon Akustik, pro potrubí D75, 
nebo odp.

m' 28,000 34,00 952,00

6 K Pol14
Hadice na odvod kondenzátu pružná, 18mm, 
vč.izolace tl.9mm

m' 2,000 61,00 122,00

P
 Poznámka k položce:

odvodnění VZT

7 K Pol15
Odpadní potrubí z PVC KG SN8 DN250 vč.tvarovek, 
uložení (zemní práce, zásyp,), nebo odp.

m' 8,000 1 434,00 11 472,00

P
 Poznámka k položce:

chráničky

8 K Pol16
Odpadní potrubí z PP KG 2000 SN10 DN160 
vč.tvarovek, uložení (zemní práce, zásyp,), nebo odp.

m' 9,000 1 274,00 11 466,00

9 K Pol17
Odpadní potrubí z PP KG 2000 SN10 DN125 
vč.tvarovek, uložení (zemní práce, zásyp,), nebo odp.

m' 22,000 992,00 21 824,00

10 K Pol18
Odpadní potrubí z PP KG 2000 SN10 DN110 
vč.tvarovek, uložení (zemní práce, zásyp,), nebo odp.

m' 54,000 837,00 45 198,00

11 K Pol19
zemní práce (šířka výkopu cca 0,8m, pouze odhad 
objemu z.p.)

m3 28,000 512,00 14 336,00

12 K Pol2
HL21 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou 
a kuličkou pro suchý stav, nebo odp.

ks 3,000 290,00 870,00

13 K Pol20

Revizní šachta plastová Tegra D600, dno DN150 - 
přímé., vč.šachtové roury 600/2000, poklop LT 
pojezdný, upraven dle požadavku architekta s U.T., 
nebo odp.

kpl 1,000 16 694,00 16 694,00

14 K Pol21

Plastové potrubí tlakové kanalizace Robust RC1 
PE100RC SDR11 D50 s ochranným pláštěm hnědé 
barvy se sig.vodičem vč.uložení, spoje 
elektrotvarovkami , nebo odp.

m' 10,000 249,00 2 490,00

15 K Pol22 Zemní práce m3 3,200 2 500,00 8 000,00

16 K Pol23 stavební přípomoce kpl 1,000 12 952,00 12 952,00

17 K Pol24 proplach nového potrubí kpl 1,000 3 552,00 3 552,00

18 K Pol25 zkoušky zařízení a potrubí kpl 1,000 4 022,00 4 022,00

19 K Pol26 kamerová prohlídka celého nového svodu kpl 1,000 9 192,00 9 192,00

20 K Pol27 Nespecifikovaný drobný materiál kpl 1,000 5 902,00 5 902,00

21 K Pol28 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 9 192,00 9 192,00

22 K Pol3
R141 Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily, 
nebo odp.

ks 2,000 393,00 786,00

23 K Pol4
Podlahová vpust DN50/75/110, vodorovný odtok se 
zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm systém 
Klick-Klack/138x138mm, typ HL3100Pr., nebo odp.

ks 1,000 1 765,24 1 765,24

24 K Pol5
HL905N Kanalizační přivzdušňovací ventil - 
podomítková verze, nebo odp.

ks 2,000 1 459,00 2 918,00

25 K Pol6
odhlučněné potrubí Wavin typ AS+ D125 vč.tvarovek a 
originálního uchycení potrubí, nebo odp.

m' 7,000 1 195,00 8 365,00

26 K Pol7
odhlučněné potrubí Wavin typ AS+ D110 vč.tvarovek a 
originálního uchycení potrubí, nebo odp.

m' 43,000 1 040,00 44 720,00

27 K Pol8
odhlučněné potrubí Wavin typ AS+ D75 vč.tvarovek a 
originálního uchycení potrubí, nebo odp.

m' 28,000 856,00 23 968,00

28 K Pol9
odhlučněné potrubí Wavin typ AS+ D50 vč.tvarovek a 
originálního uchycení potrubí, nebo odp.

m' 21,000 369,00 7 749,00

D D2 VODOVOD 337 538,50

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.1 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol29
kulový uzávěr DN32 plnoprůtokový typ GIA R950W, 
nebo odp.

kpl 2,000 700,00 1 400,00

30 K Pol30
kulový uzávěr DN25 plnoprůtokový typ GIA R950W, 
nebo odp.

ks 7,000 519,00 3 633,00

31 K Pol31
kulový uzávěr DN20 plnoprůtokový typ GIA R950W, 
nebo odp.

ks 7,000 31,00 217,00

32 K Pol32
kulový uzávěr DN15 plnoprůtokový typ GIA R950W, 
nebo odp.

ks 8,000 207,00 1 656,00

33 K Pol33 vypoutěcí kohout DN15 typu GIA R248F, nebo odp. ks 19,000 74,00 1 406,00

34 K Pol34
plnící ventil HONEYWELL VF06 s manometrem 
MF126 a sadou připojení hadice, nebo odp.

kpl 1,000 1 804,50 1 804,50

35 K Pol35 teploměr, 0-100 st.C ks 5,000 169,00 845,00

36 K Pol36 zpětný ventil DN25, nebo odp. ks 1,000 1 247,00 1 247,00

37 K Pol37 zpětný ventil RV277 DN20, nebo odp. ks 1,000 1 149,00 1 149,00

38 K Pol38 zpětný ventil RV277 DN15, nebo odp. ks 2,000 1 107,00 2 214,00

39 K Pol39 manometr průměr 160mm, 0-12bar ks 1,000 233,00 233,00

40 K Pol40 pojišťovací ventil na pitnou vodu DN20, 10bar ks 2,000 525,00 1 050,00

41 K Pol41
Cirkulační čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 130 
Autoadapt v celonerezovém provedení, nebo odp.

ks 1,000 8 365,00 8 365,00

42 K Pol42
exp.nádoba zásobníku Reflex Refix DD18l, 
vč.kulového kohoutu se zajištěním flowjet, nebo odp.

kpl 1,000 3 065,00 3 065,00

43 K Pol43

Vyvažovací ventil cirkulace IMI STAD-B DN15 s 
vypouštěním(Vyvažovací ventil pro vnitřní vodovodní 
systémy. Tělo a ostatní části ventilu jsou chráněny 
speciální elektroforetickou vrstvou s vysokou odolností 
proti korozi, odzinkování a vodnímu kameni.), neb

ks 3,000 2 999,00 8 997,00

P
 Poznámka k položce:

cirkulace TV

44 K Pol44
mrazuvzdorná venkovní výtoková armatura Kemper 
FROSTI®-PLUS, chrom, nebo odp.

ks 2,000 2 829,00 5 658,00

45 K Pol45
Potrubí plastové Smartpress/Pexfit, PE-Xc/Al/PE-Xc, 
vč.plnoprůtokových fitinek a přísl., rozměr 16x2,0, 
nebo odp.

m' 100,000 407,00 40 700,00

46 K Pol46
Potrubí plastové Smartpress/Pexfit, PE-Xc/Al/PE-Xc, 
vč.plnoprůtokových fitinek a přísl., rozměr 20x2,3, 
nebo odp.

m' 127,000 481,00 61 087,00

47 K Pol47
Potrubí plastové Smartpress/Pexfit, PE-Xc/Al/PE-Xc, 
vč.plnoprůtokových fitinek a přísl., rozměr 25x2,8, 
nebo odp.

m' 53,000 608,00 32 224,00

48 K Pol48
Potrubí plastové Smartpress/Pexfit, PE-Xc/Al/PE-Xc, 
vč.plnoprůtokových fitinek a přísl., rozměr 32x3,2, 
nebo odp.

m' 65,000 885,00 57 525,00

49 K Pol49
Potrubí plastové Smartpress/Pexfit, PE-Xc/Al/PE-Xc, 
vč.plnoprůtokových fitinek a přísl., rozměr 40x3,5, 
nebo odp.

m' 21,000 1 495,00 31 395,00

50 K Pol50 Mirelon PET, vnitřní průměr 18mm, tl.13mm, nebo odp. m' 100,000 21,00 2 100,00

51 K Pol51 Mirelon PET, vnitřní průměr 20mm, tl.13mm, nebo odp. m' 127,000 23,00 2 921,00

52 K Pol52 Mirelon PET, vnitřní průměr 25mm, tl.13mm, nebo odp. m' 53,000 24,00 1 272,00

53 K Pol53 Mirelon PET, vnitřní průměr 32mm, tl.20mm, nebo odp. m' 65,000 38,00 2 470,00

54 K Pol54 Mirelon PET, vnitřní průměr 40mm, tl.20mm, nebo odp. m' 21,000 43,00 903,00

55 K Pol55 Vyvážení okruhu cirkulace teplé vody kpl 1,000 2 350,00 2 350,00

56 K Pol56 stavební přípomoce kpl 1,000 12 690,00 12 690,00

57 K Pol57 Ochrannná trubka m' 40,000 52,00 2 080,00

58 K Pol58 uchycení potrubí soub. 1,000 6 110,00 6 110,00

59 K Pol59 propláchnutí, desinfekce a zkoušky potrubí soub. 1,000 19 032,00 19 032,00

60 K Pol60 Nespecifikovaný drobný materiál soub. 1,000 6 110,00 6 110,00

61 K Pol61 cedulky s označením potrubí soub. 1,000 4 230,00 4 230,00

62 K Pol62 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 9 400,00 9 400,00

D D3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 275 854,26
63 K Pol100 Háček na oděvy ks 6,000 416,00 2 496,00

VV Prvek ZT20
VV Nerezový dvojháček na oděvy
VV montáž na stěnu vruty
VV nerez, mat

VV
pozn. pro kotvení na stěnu musí být vytvořena vhodná 
podkladová konstrukce

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

64 K Pol101 Vertikální přebalovací pult ks 1,000 12 958,26 12 958,26
VV Prvek ZT21
VV Nástěnný vertikální přebalovací pult s montáží na stěnu. 

VV
Profilovaný tvar přebalovacího pultu umožňuje bezpečné a 
pohodlné polohování dítěte a nastavitelný pás poskytuje 
dostatečnou ochranu. 

VV
Poloha je určena pouze pro kojence do 3,5 roku a vážící méně 
než 23 kg. Vyrobeno ze snadno čistitelného polyetylenu 
odolného vůči bakteriím a plísním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Odolné nerezové panty a pneumatický mechanismus zajišťují 
plynulé a bezpečné zavírání a otevírání.

VV
Výška: 78,8 cm, Šířka: 50 cm, Hloubka (rozložený): 83 cm, 
Hloubka (složený): 9 cm

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K Pol102 Hygienický koš ks 7,000 863,00 6 041,00
VV Prvek ZT22
VV hygienický koš nášlapný kulatý 5 l 
VV nerez, mat
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

66 K Pol103 Držák toaletního papíru ks 4,000 1 559,00 6 236,00
VV Prvek ZT23
VV držák na toaletní papír
VV nerez, mat
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

67 K Pol104 Umyvadlo, baterie stojánková umyvadlová, sifon ks 2,000 3 628,00 7 256,00
VV Prvek ZT1

VV
Umyvadlo: Umyvadlo bílé keramické s otvorem pro 
stojánkovou baterii a přepadem, monáž na šrouby. Dodávka a 
montáž včetně všech

VV
potřebných kotvících prvků, sifonu v provedení chrom, nebo 
nerez a umyvadlové vpusti click clak v provedení chrom. 
Rozměry: 60x38 cm.

VV
Baterie: Umyvadlová páková směšovací baterie stojánková s 
keramickou kartuší, omezovač průtoku, integrovaný perlátor, 
skryté upevnění páky

VV
jednootvorová montáž, flexi připojovací hadičky. Materiál: 
mosaz, povrchová úprava chrom. Rozměry: 163/120 mm.

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

68 K Pol105 Umyvadlo, baterie stojánková umyvadlová, sifon ks 5,000 3 583,00 17 915,00
VV Prvek ZT2

VV
Umyvadlo: Umyvadlo bílé keramické s otvorem pro 
stojánkovou baterii a přepadem, monáž na šrouby. Dodávka a 
montáž včetně všech

VV
potřebných kotvících prvků, sifonu v provedení chrom, nebo 
nerez a umyvadlové vpusti click clak v provedení chrom. 
Rozměry: 55x38 cm.

VV
Baterie: Umyvadlová páková směšovací baterie stojánková s 
keramickou kartuší, omezovač průtoku, integrovaný perlátor, 
skryté upevnění páky,

VV
jednootvorová montáž, flexi připojovací hadičky. Materiál: 
mosaz, povrchová úprava chrom. Rozměry: 163/120 mm.

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

69 K Pol106
Bezbariérové umyvadlo, baterie stojánková 
umyvadlová, sifon

ks 1,000 5 051,00 5 051,00

VV Prvek ZT3

VV
Umyvadlo: Bezbariérové umyvadlo bílé keramické s otvorem 
pro stojánkovou baterii a přepadem, monáž na šrouby. 
Dodávka a montáž včetně

VV
všech potřebných kotvících prvků, podomítkového nerez 
sifonu pro lepší podjíždění vozíkem a umyvadlové vpusti click 
clak v provedení chrom. 

VV Rozměry: 55x55 cm.

VV
Baterie: Umyvadlová páková směšovací baterie stojánková s 
prodlouženou pákou a keramickou kartuší, omezovač průtoku, 
integrovaný perlátor,

VV
skryté upevnění páky, jednootvorová montáž, flexi připojovací 
hadičky. Materiál: mosaz, povrchová úprava chrom. Rozměry: 
163/120 mm.

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K Pol107 Sprchový kout 110x80 do niky ks 1,000 22 894,00 22 894,00
VV Prvek ZT9
VV Sprchový kout tvořený:

VV
Obdélníková sprchová vanička akrylátová bílé barvy s 
instalací na podlahu.

VV
Součástí vaničky jsou nožičky, vaničková sifon a čelní kryt v 
bílé barvě. 

VV
Sprchové dveře do niky v provedení matný chrom a s výplní z 
bezpečnostního čirého skla tl. 3mm. Posuvný systém 
otevírání. Výška 1980mm. 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K Pol108 Sprchový kout 120x80 do niky ks 1,000 23 284,00 23 284,00
VV Prvek ZT10
VV Sprchový kout tvořený:

VV
Obdélníková sprchová vanička akrylátová bílé barvy s 
instalací na podlahu.

VV
Součástí vaničky jsou nožičky, vaničková sifon a čelní kryt v 
bílé barvě. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Sprchové dveře do niky v provedení matný chrom a s výplní z 
bezpečnostního čirého skla tl. 3mm. Posuvný systém 
otevírání. Výška 1980mm. 

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K Pol109 Sprchový kout 100x80 rohový ks 1,000 20 762,00 20 762,00
VV Prvek ZT11
VV Sprchový kout tvořený:

VV
Obdélníková sprchová vanička akrylátová bílé barvy s 
instalací na podlahu.

VV
Součástí vaničky jsou nožičky, vaničková sifon a čelní kryt v 
bílé barvě. 

VV
Rohový sprchový kout v provedení matný chrom a s výplní z 
bezpečnostního čirého skla tl. 3mm. Posuvný systém 
otevírání. Výška 1980mm. 

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K Pol110 Sprchový kout 90x90 rohový ks 1,000 18 003,00 18 003,00
VV Prvek ZT12
VV Sprchový kout tvořený:

VV
Obdélníková sprchová vanička akrylátová bílé barvy s 
instalací na podlahu.

VV
Součástí vaničky jsou nožičky, vaničková sifon a čelní kryt v 
bílé barvě. 

VV
Rohový sprchový kout v provedení matný chrom a s výplní z 
bezpečnostního čirého skla tl. 3mm. Posuvný systém 
otevírání. Výška 1980mm. 

VV Pevná stěna sešikmená dle tvaru podkroví. 

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K Pol111 WC kombi mísa s nádržkou včetně Soft Close sedátka ks 4,000 5 475,00 21 900,00

VV Prvek ZT4

VV
Balení obsahuje volně stojící WC mísu - celokapotovaná mísa 
zakrývá celý odpad až ke zdi. Variabilní odpad - zadní, spodní, 
nebo šikmý

VV
(spodní připojení lze vytvořit pomocí připojovacího kolena 
nebo flexi připojení). Nádržka na splachování má duální volbu 
splachování (chromové

VV
tlačítko), které šetří celkový objem použité vody. Pro malé 
splachnutí stačí 3 litry a pro velké dohromady 5 litru. 
Napouštěcí ventil se spodním

VV
připojením a WC sedátko se systémem pomalého sklápění 
Soft Close a s funkcí snadného sejmutí pro ještě snadnější 
údržbu.

VV
Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících, 
spojovacích prvků a příslušenství.

VV
Rozměry: hloubka 595mm, šířka 363mm, výška mísy 430mm, 
výška s nádržkou 808mm

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

75 K Pol112
WC kombi mísa zvýšená s nádržkou včetně Soft Close 
sedátka

ks 1,000 9 302,00 9 302,00

VV Prvek ZT4

VV
Balení obsahuje volně stojící WC mísu - celokapotovaná mísa 
zakrývá celý odpad. Zvýšené provedení. Variabilní odpad - 
zadní, spodní, nebo

VV
šikmý. Nádržka na splachování má duální volbu splachování 
(chromové tlačítko), které šetří celkový objem použité vody 
(spláchnutí 3/6 litrů).

VV
Napouštěcí ventil se spodním připojením a WC sedátko se 
systémem pomalého sklápění Soft Close.

VV
Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících, 
spojovacích prvků a příslušenství.

VV
Rozměry: hloubka 715mm, šířka 360mm, výška mísy 480mm, 
výška s nádržkou 890mm

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

76 K Pol65
roháček SCHELL Comfort rohový regulační ventil., 
nebo odp.

ks 1,000 155,00 155,00

77 K Pol65
roháček SCHELL Comfort rohový regulační ventil., 
nebo odp.

ks 10,000 155,00 1 550,00

78 K Pol65
roháček SCHELL Comfort rohový regulační ventil., 
nebo odp.

ks 2,000 155,00 310,00

79 K Pol65
roháček SCHELL Comfort rohový regulační ventil., 
nebo odp.

ks 1,000 155,00 155,00

80 K Pol65
roháček SCHELL Comfort rohový regulační ventil., 
nebo odp.

ks 2,000 155,00 310,00

81 K Pol66
roháček SCHELL Comfort rohový kombinovaný 
regulační ve, nebo odp.ntil.

ks 1,000 494,00 494,00

82 K Pol67
Zápachová uzávěrka dřezová, plast DN50, s přípojkou 
pro myčku HL126/50, nebo odp.

ks 1,000 530,00 530,00

83 K Pol73 WC zavěšená mísa včetně Soft Close sedátka ks 4,000 7 822,00 31 288,00
VV Prvek ZT6
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VV
Balení obsahuje zavěšenou WC mísu - s hlubokým 
splachováním a uzavřeným oplachovacím okruhem, skryté 
uchycení. 

VV
Úsporné splachování 3/4,5 litrů. WC sedátko se systémem 
pomalého sklápění Soft Close.

VV
Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících, 
spojovacích prvků a příslušenství.

VV Rozměry: hloubka 530mm, šířka 360mm, výška mísy 430mm

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

84 K Pol79 Sprchový set s termostatickou baterií ks 4,000 4 530,00 18 120,00
VV Prvek ZT13

VV
Sprchový komplet tvořený termostatickou nástěnnou 
sprchovou baterií se sprchovým setem. V oblém designu. V 
chromovém provedení. Rozteč baterie 150 mm.

VV
Sprchový set tvořený posuvným držákem sprchy, ruční 
sprchou s min. 2 funkcemi a sprchovou hadicí. 

VV Baterie má bezpečnostní pojistku na 38°C.

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

85 K Pol81
Podomítková zápach.uz.s přívodem vody HL405 - 
nerez.

ks 1,000 931,00 931,00

86 K Pol83 sifon (dle typu urinálu např.podomítkový) ks 2,000 278,00 556,00

87 K Pol84 Pisoár ks 2,000 10 801,00 21 602,00
VV Prvek ZT8

VV
Odsávací pisoár s radarovým senzorem s vnitřním přívodem 
vody

VV
Provedení antivandal. Radarová elektronika na montážní liště. 
Napájení 230V AC/50Hz (11,5VA).

VV
Nastavitená doba splachování od 0,5 do 15,5s. Nastavení 
parametrů pomocí dálkového ovládání (součást dodávky)

VV
 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace 
nastavování). Samočinné spláchnutí po 6 hodinách od 
posledního sepnutí ventilu, 

VV
možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem. Nutná 
koordinace s profesí elektro silnoproud! Součástí bude i 
nerezové sítko do pisoáru.

VV
Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících, 
spojovacích prvků a příslušenství, rohových ventilů, 
propojovacích hadic, vtokové armatury

VV
, těsnění, sifonu, napájecího zdroje, upevňovací sady, 
montážní šablony.

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

88 K Pol85
Příslušenství k sanitární keramice - izolační deska pro 
závěsný urinál s příslušenstvím  bílá

ks 2,000 120,00 240,00

89 K Pol86
výlevka s odpadem DN100 dozadu, bílá, s chromovou 
mřížkou, vč.soupravy na upevnění výlevky

ks 1,000 4 785,00 4 785,00

VV Prvek ZT7
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K Pol87 nástěnná směšovací výlevková páková baterie ks 1,000 1 235,00 1 235,00
VV Prvek ZT7
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K Pol97 WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu ks 9,000 1 155,00 10 395,00
VV Prvek ZT17
VV WC kartáč s nerezovým držákem, montáž na stěnu
VV rozměry pouzdra o 90 x 260 mm
VV nylonový kartáč dlouhý 320 mm
VV nerez, mat

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

92 K Pol98 Nerezové madlo pevné a sklopné ks 1,000 5 658,00 5 658,00
VV Prvek ZT18

VV Nerezové madlo sklopné, délka 830 mm pro tělesně postižené

VV
Nerezové madlo univerzální, pevné, délka 600 mm pro tělesně 
postižené

VV osazeno ve výšce 800mm
VV nerez, mat

VV
pozn. pro kotvení na stěnu musí být vytvořena vhodná 
podkladová konstrukce

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

93 K Pol99 Sklopné nerezové zrcadlo ks 1,000 3 442,00 3 442,00
VV Prvek ZT19
VV Sklopné nerezové zrcadlo pro tělesně postižené
VV možnost plynulého naklápění zrcadla
VV povrch vysoce lesklý

VV
pozn. pro kotvení na stěnu musí být vytvořena vhodná 
podkladová konstrukce

VV
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných 
prvků
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 115 108,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 115 108,52 21,00% 234 172,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 349 281,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.2 - Zařízení na vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 115 108,52

PSV - PSV 1 115 108,52

    001 - Vytápění 1 115 108,52

      D1 - ZDROJ, ZÁSOBNÍK, REGULACE 484 056,52
      D2 - ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ: 176 561,00
      D3 - OTOPNÁ TĚLESA 74 730,00
      D4 - POTRUBNÍ MATERIÁL 233 344,00
      D5 - PODLAHOVÉ, STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ 146 417,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.2 - Zařízení na vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 115 108,52

D PSV PSV 1 115 108,52

D 001 Vytápění 1 115 108,52

D D1 ZDROJ, ZÁSOBNÍK, REGULACE 484 056,52

1 K Pol1

TEPELNÉ ČERPADLO IVT GEO 222 Ecosafe; 
Ekvitermní regulace REGO5200, SOUČÁST 
DODÁVKY: (3x filterball pro vrty, vytápění a ohřev TV), 
nebo odp.

ks 1,000 282 536,00 282 536,00

2 K Pol10
Ostatní náklady spojení s realizací (uvedení do 
provozu, zaškolení, nastavení regulace, zašlokelní 
uživatele, ... )

kpl 1,000 14 570,00 14 570,00

3 K Pol11
nespecifikovaný drobný materiál a zařízení (čidla, 
venkovní čidlo, kabeláž, softstartér, přísl….)

kpl 1,000 23 500,00 23 500,00

4 K Pol12 uvedení do provozu celého zařízení kpl 1,000 14 100,00 14 100,00

5 K Pol13 zkoušky zařízení kpl 1,000 18 048,00 18 048,00

6 K Pol2
akumulační zásobník vytápění WPPS500, vč.izolace, 
nebo odp.

ks 1,000 21 562,00 21 562,00

7 K Pol3

Zásobník TV negativní vč.izolace IVT FW504/3, objem 
500 l, průměr s izolací 980mm, výška 1830mm, plocha 
průtok.výměníku 12,4m2, výstupy UT DN50; výstupy 
SV, TV 2xCu22, el.patrona 6kW, čidlo, nebo odp.

ks 1,000 42 126,00 42 126,00

8 K Pol4
Přídavná regulační karta MULTIREGULATOR, nebo 
odp.

ks 3,000 1 230,00 3 690,00

9 K Pol5 bezpečnostní čidlo podlahovky, nebo odp. ks 2,000 613,00 1 226,00

10 K Pol6
GT ecoSAVE (dálkový monitoring a ovládání TČ), 
nebo odp.

ks 1,000 5 197,00 5 197,00

11 K Pol7
GT ecoPROBE (dálkový monitoring mikroúniku 
chladiva), nebo odp.

ks 1,000 12 385,00 12 385,00

12 K Pol8 Materiál ve strojovně – připojení na primární okruh kpl 1,000 9 870,00 9 870,00

13 K Pol9 Montáž strojovny vč. dopravy kpl 1,000 35 246,52 35 246,52

D D2 ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ: 176 561,00

14 K Pol14 vypoutěcí kohout DN15 typu GIA R248F, nebo odp. ks 20,000 74,00 1 480,00

15 K Pol15
kulový kohout DN40 plnoprůtokový typu GIA R910, 
nebo odp.

ks 7,000 1 001,00 7 007,00

16 K Pol16
kulový kohout DN50 plnoprůtokový typu GIA R910, 
nebo odp.

ks 2,000 1 457,00 2 914,00

17 K Pol17
automatický odvzdušňovací ventil DN15 typu Zeparo 
ZUT provedení s uzavíráním, nebo odp.

ks 11,000 1 016,00 11 176,00

18 K Pol18
automatický odvzdušňovací ventil DN25 typu Zeparo 
ZUTX eXtra provedení s uzavíráním, nebo odp.

ks 3,000 2 945,00 8 835,00

19 K Pol19
odlučovač mikrobublin IMI ZUVS 40 DN40 
(Qn=5,0m3/h) v provedení pro nemrznoucí kapaliny, 
nebo odp.

ks 1,000 2 883,00 2 883,00

20 K Pol20
odlučovač kalů ZEPARO CYCLONE ZCD40 
(Qn=4,75m3/h), vč.tepelné izolace s magnetem 
ZCHM40, nebo odp.

kpl 1,000 2 239,00 2 239,00

21 K Pol21 tlaková expanzní nádoba Reflex N80, nebo odp. ks 2,000 3 361,00 6 722,00

22 K Pol22
tlaková expanzní nádoba pro solanku typ REFLEX 
S25, (typ koordinovat a dodavatelem primární strany), 
nebo odp.

ks 1,000 1 771,00 1 771,00

23 K Pol23 Ventil k expanzi se zajištěním MK 1", nebo odp. ks 2,000 1 162,00 2 324,00

24 K Pol24 Ventil k expanzi se zajištěním MK 3/4", nebo odp. ks 1,000 778,00 778,00

25 K Pol25 teploměr 0-120 st.C ks 6,000 169,00 1 014,00

26 K Pol26 teploměr -20 - 40 st.C ks 2,000 409,00 818,00

27 K Pol27 Manometr, 0-6bar ks 7,000 330,00 2 310,00

28 K Pol28 pojišťovací ventil DN25, 3bar ks 4,000 1 036,00 4 144,00

29 K Pol29
čerpadlová skupina nesměšovaná MeiFlow Top S UC-
CS M66911.30C, s čerpadlem Grundfos Alpha2 25-60, 
s odlučovačem nečistot, vč.izolace EPP, nebo odp.

kpl 1,000 18 695,00 18 695,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.2 - Zařízení na vytápění
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30 K Pol30

čerpadlová skupina směšovaná MeiFlow Top S MC-
CS s odlučovačem nečistot M66931.30CM - Top S MC-
CS M DN 25; S Grundfos Alpha 2.1 25-60; vč.clony pro 
změnu hodnoty Kvs 2.9;  M58041.047, nebo odp.

kpl 3,000 24 748,00 74 244,00

31 K Pol31

Rozdělovač do 70 kW až pro 7 topných okruhů, 
M66301.940; S EPP izolací, nastavitelnými 
montážními konzolemi, vč.všech nezbytných šroubení 
a přípojek, nebo odp.

ks 1,000 13 535,00 13 535,00

32 K Pol32 tepelná izolace armatur kaučuk.izolací kpl 1,000 3 290,00 3 290,00

33 K Pol33
demineralizační kolona s konduktometrem EC2, nebo 
odp.

kpl 1,000 7 092,00 7 092,00

34 K Pol34 Nespecifikovaný drobný materiál soub. 1,000 3 290,00 3 290,00

D D3 OTOPNÁ TĚLESA 74 730,00
35 K Pol35 21-070100-SU, nebo odp. ks 1,000 4 635,00 4 635,00

36 K Pol36 22-060100-SU, nebo odp. ks 1,000 4 226,00 4 226,00

37 K Pol37 22-070140-SU, nebo odp. ks 1,000 6 101,00 6 101,00

38 K Pol38 33-070080-SU, nebo odp. ks 1,000 6 488,00 6 488,00

39 K Pol39 33-070100-SU, nebo odp. ks 2,000 7 152,00 14 304,00

40 K Pol40 33-090060-SU, nebo odp. ks 1,000 6 599,00 6 599,00

41 K Pol41
H-šroubení rohové regulační Vekolux-r DN15, nebo 
odp.

ks 7,000 585,00 4 095,00

42 K Pol42
termostatická hlavice bílá se zajištěním pro veřejné 
budovy, nebo odp.

ks 7,000 290,00 2 030,00

43 K Pol43 KLC-182060-00M , nebo odp. ks 4,000 3 216,00 12 864,00

44 K Pol44
Sada designového připojení koupelnového žebříku 
Danfoss typ VHX-D s hlavicí RAX - bílá, nebo odp.

ks 4,000 1 413,00 5 652,00

45 K Pol45 rozeta pro VHX-D - bílá, nebo odp. ks 4,000 52,00 208,00

46 K Pol46
sada kombinavaného vytápění 300W (ovládání viz 
dodávka elektro)

ks 4,000 1 882,00 7 528,00

D D4 POTRUBNÍ MATERIÁL 233 344,00

47 K Pol47
měděné potrubí, spojované lisováním prům. 15/1, vč. 
tvarovek,  montáže a uložení potrubí

m' 88,000 303,00 26 664,00

48 K Pol48
měděné potrubí, spojované lisováním prům. 18/1, vč. 
tvarovek,  montáže a uložení potrubí

m' 44,000 359,00 15 796,00

49 K Pol49
měděné potrubí, spojované lisováním prům. 22/1, vč. 
tvarovek,  montáže a uložení potrubí

m' 72,000 417,00 30 024,00

50 K Pol50
měděné potrubí, spojované lisováním prům. 28/1, vč. 
tvarovek,  montáže a uložení potrubí

m' 54,000 584,00 31 536,00

P
 Poznámka k položce:

měděné potrubí, spojované lisováním prům. 35/1,5, vč. tvarovek,  
montáže a uložení potrubí

51 K Pol51
měděné potrubí, spojované lisováním prům. 42/1,5, vč. 
tvarovek,  montáže a uložení potrubí

m' 14,000 1 338,00 18 732,00

52 K Pol52
měděné potrubí, spojované lisováním prům. 54/2, vč. 
tvarovek,  montáže a uložení potrubí

m' 1,000 2 026,00 2 026,00

53 K Pol53
tepelná izolace Armacell AF/Armaflex AF-4-015, nebo 
odp.

m' 88,000 131,00 11 528,00

54 K Pol54
tepelná izolace Armacell AF/Armaflex AF-4-018, nebo 
odp.

m' 44,000 134,00 5 896,00

55 K Pol55
tepelná izolace Armacell AF/Armaflex AF-4-022, nebo 
odp.

m' 72,000 151,00 10 872,00

56 K Pol56
tepelná izolace Armacell AF/Armaflex AF-4-028, nebo 
odp.

m' 54,000 179,00 9 666,00

P
 Poznámka k položce:

tepelná izolace Armacell AF/Armaflex AF-4-035, nebo odp.

57 K Pol57
tepelná izolace Armacell AF/Armaflex AF-4-042, nebo 
odp.

m' 14,000 229,00 3 206,00

58 K Pol58
tepelná izolace Armacell AF/Armaflex AF-4-054, nebo 
odp.

m' 1,000 310,00 310,00

59 K Pol59
Nerezové pružné vlnovcové potrubí DN40, se závity, 
dl.cca 0,5m, vč.tepelná izolace Armacell AF/Armaflex 
AF4

kpl 5,000 1 440,00 7 200,00

P
 Poznámka k položce:

připojení TČ

60 K Pol60 sada dopouštění primární strany DN40, vč.izolace kpl 1,000 3 249,00 3 249,00

61 K Pol61
TEN primární strany v porovedení pro nemrznoucí 
směs/solanku - její provedení a velikost bude 
upřesněna dodávkou primární strany

kpl 1,000 7 822,00 7 822,00

62 K Pol62 stavební přípomoce kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

63 K Pol63 pružná ochranná trubka R985R, nebo odp. m' 10,000 19,00 190,00

64 K Pol64
Q 100 BASIC Duo - inhibitor koroze - 1L (1/200), nebo 
odp.

ks 7,000 835,00 5 845,00

65 K Pol65 Q 700 - biocidní přípravek - 1L (1/300), nebo odp. ks 5,000 835,00 4 175,00

66 K Pol66 nespecifikovaný drobný materiál soub. 1,000 3 760,00 3 760,00

67 K Pol67 uchycení potrubí ke stavebním kcím kpl 1,000 4 700,00 4 700,00

68 K Pol68 propláchnutí potrubí kpl 1,000 1 880,00 1 880,00

69 K Pol69 tlaková zkouška potrubí kpl 1,000 17,00 17,00

70 K Pol70 zaregulování otopné soustavy kpl 1,000 5 640,00 5 640,00

71 K Pol71 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 110,00 6 110,00

D D5 PODLAHOVÉ, STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ 146 417,00
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72 K Pol72
Potrubí GIA R999 (PEX- AL) s KB prům.16x2,vč.fit.a 
přísl., nebo odp.

m' 842,000 75,00 63 150,00

73 K Pol73
R985B 25 - OCHRANNÁ HADICE (HUSÍ KRK) 
MODRÁ, nebo odp.

m' 20,000 19,00 380,00

74 K Pol74 Spojka 16/16 kpl 2,000 107,00 214,00

75 K Pol75
Systémová deska GIA R979Y250CZ T50 - h50, nebo 
odp.

m2 165,000 305,00 50 325,00

76 K Pol76

K369 - ISOLAČNÍ A DILATAČNÍ PÁS - PODLAHA X 
STĚNA, SAMOLEPÍCÍ (specifikace pouze v 
místnostech s podlahovkou) v ostatních místnostech 
nutno instalovat také-stavební část, nebo odp.

m' 200,000 19,00 3 800,00

77 K Pol77 připojovací šroubení na rozdělovač (dle potrubí) ks 30,000 99,00 2 970,00

78 K Pol78

R553FKDB Kompletní mosazný rozdělovač s 
automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) s 
kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, 9 
okruhů, vč. skříně pod omítku, nebo odp.

ks 1,000 12 396,00 12 396,00

79 K Pol79

R553FKDB Kompletní mosazný rozdělovač s 
automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) s 
kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, 6 
okruhů, vč. skříně pod omítku, nebo odp.

ks 1,000 10 161,00 10 161,00

80 K Pol80 nespecifikovaný drobný materiál kpl 1,000 3 021,00 3 021,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 286 885,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 286 885,15 21,00% 270 245,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 557 131,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.3 - Elektro

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 286 885,15

D1 - Výchozí revize elektro 61 000,00

D2 - Zařízení staveniště a demolice 19 439,00

D3 - Elektroinstalace silnoproudá 880 230,70

D4 - Elektroinstalace slaboproudá (Internet, TV-SAT, EPS) 102 079,90

D5 - Elektroinstalace uzemnění objektu 33 504,85

D6 - Ochrana před bleskem LPS 107 303,70

D7 - Drobný montážní materiál 19 500,00

D8 - Stavební začištění a přípomoci 63 827,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.3 - Elektro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 286 885,15

D D1 Výchozí revize elektro 61 000,00
1 K 741000000R.01 Výchozí revize elektro elektroinstalace kpt 3,000 15 000,00 45 000,00

2 K 741000000R.02 Výchozí revize elektro LPS, Měření odporu uzemnění kpt 2,000 8 000,00 16 000,00

D D2 Zařízení staveniště a demolice 19 439,00
3 K 741000000R.03 Demolice stávajících rozvaděčů elektro 1PP, 1NP set 2,000 1 500,00 3 000,00

4 K 741000000R.04 Demolice satelitní techniky a televizních rozvodů set 2,000 500,00 1 000,00

5 K 741000000R.05
Demontáž a odstrojení stávajících svítidel, zásuvek a 
elektrovybavení

set 95,000 85,00 8 075,00

6 K 741000000R.06
Odpojení objektu od přípojky elektro a napojení 
staveništního rozvaděče

set 1,000 3 000,00 3 000,00

7 M 741000000R.07 Materiál na zřízení provizorií set 1,000 3 500,00 3 500,00

8 M 741000000R.08
Chránička FRÄNKISCHE KABUFLEX R 90mm 
červená, ochrana provizorního kabelového vedení

m 20,000 43,20 864,00

D D3 Elektroinstalace silnoproudá 880 230,70
9 K 741000000R.10 Osazení rozvaděče set 3,000 18 000,00 54 000,00

10 K 741000000R.11 Tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" bm 2 632,000 25,00 65 800,00

11 K 741000000R.12 Tahání kabelu "CYKY nad 5x 2,5mm" bm 220,000 38,00 8 360,00

12 K 741000000R.13 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) set 80,000 35,00 2 800,00

13 K 741000000R.14
Vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu (do 
pr.80mm)

set 65,000 45,00 2 925,00

14 K 741000000R.15 Osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování set 80,000 38,00 3 040,00

15 K 741000000R.16 Osazení krabice do sádrokartonu set 65,000 32,00 2 080,00

16 K 741000000R.17 Uložení ohebné trubky ve zdi vč. sádrování bm 14,000 56,00 784,00

17 K 741000000R.18 Montáž ochranné trubky nástěnné bm 30,000 72,00 2 160,00

18 K 741000000R.19
Přikotvení, sestavení a zapojení leddiodového pásku 
včetně lišty, difuzoru a zdroje

ks 3,000 620,00 1 860,00

19 K 741000000R.20 Přikotvení, sestavení a zapojení svítidla ks 89,000 950,00 84 550,00

20 K 741000000R.21 Zapojení ventilátoru ks 6,000 500,00 3 000,00

21 K 741000000R.22
Zapojení trouby a velkých elektrospotřebičů vč. 
vypínače

ks 12,000 1 199,00 14 388,00

22 K 741000000R.23 Osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky ks 94,000 115,00 10 810,00

23 K 741000000R.24 Osazení a zapojení vypínače ks 63,000 105,00 6 615,00

24 K 741000000R.25 Instalace ekvipotenciální svokovnice ks 9,000 820,00 7 380,00

25 K 741000000R.26 Instalace ochranného pospojování konstrukcí set 42,000 241,00 10 122,00

26 K 741000000R.27 Instalace drátěného kabelového žlabu bm 14,000 196,00 2 744,00

27 K 741000000R.28 Připojení konce kabelu do rozvaděče set 83,000 45,00 3 735,00

28 K 741000000R.29 Zapravení protipožárních přepážek set 10,000 2 150,00 21 500,00

29 M 741000000R.30

Rozvaděč hlavní +RH, TN-C-S, rozměr 1950x550x205, 
Samostatně stojící skříňový rozvaděč,  RAL 7004 - 
šedá. Zapojení a výbava dle technické specifikace v 
projektu. In=100A, Ik" = 10kA,

ks 1,000 107 224,00 107 224,00

30 M 741000000R.31

Rozvaděč hlavní +RV, TN-C-S, rozměr 1950x350x205, 
Samostatně stojící skříňový rozvaděč,  RAL 7004 - 
šedá. Zapojení a výbava dle technické specifikace v 
projektu. In=100A, Ik" = 10kA,

ks 1,000 49 985,00 49 985,00

31 M 741000000R.32

 Elektroměrový rozvaděč zapuštěný, -Zapojení pro 
distribuci EG.D, a.s. dle podmínek 1.1.2024 distribuční 
sazba C56d (2x Elektroměr TČ + Ostatní spotřeba), 

 Nerezové dvířka, čtyřhran -Kabel přívod z přípojkové 
skříně CYKY-J 4x35, Odvody z elektroměrového r

ks 1,000 17 472,00 17 472,00

32 M 741000000R.33 Silový kabel pro pevné uložení 1-CYKY-J 4x25 m 22,000 359,00 7 898,00

33 M 741000000R.34 Silový kabel pro pevné uložení 1-CYKY-J 4x16 m 22,000 205,00 4 510,00

34 M 741000000R.35 Silový kabel pro pevné uložení 1-CYKY-O 5x1,5 m 22,000 26,80 589,60

35 M 741000000R.36 Silový kabel pro pevné uložení 1-CYKY-J 5x1,5 m 100,000 23,90 2 390,00

36 M 741000000R.37 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 m 890,000 23,80 21 182,00

37 M 741000000R.38 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 m 780,000 14,70 11 466,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M 741000000R.39 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5 m 230,000 38,70 8 901,00

39 M 741000000R.40 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 m 420,000 14,70 6 174,00

40 M 741000000R.41 Silový kabel pro pevné uložení 1-CYKY-J 5x4 m 72,000 67,00 4 824,00

41 M 741000000R.42 Silový kabel pro pevné uložení 1-CYKY-J 5x6 m 80,000 98,00 7 840,00

42 M 741000000R.43 Silový kabel pro TOTAL STOP 1-CXKH-V-O 3x1,5 m 44,000 38,80 1 707,20

43 M 741000000R.44 Kabel ovládací termostat JYTY-O 7x1 m 26,000 36,80 956,80

44 M 741000000R.45 Vodič ochranného pospojování CY 6 m 120,000 22,00 2 640,00

45 M 741000000R.46 Vodič ochranného pospojování CY 16 m 24,000 56,50 1 356,00

46 M 741000000R.47
Kulatá zásuvka RETRO KLASIK 230V/16A černá 
ELHARD, obj.č.:25022

ks 8,000 936,00 7 488,00

47 M 741000000R.48
ABB Tango dvojzásuvka bílá 5513A-C02357 B s 
clonkami

ks 61,000 190,00 11 590,00

48 M 741000000R.49
Kombinovaná zásuvka SCAME Optima 513.1657-FN 
16A/5P/400V/230V/16A IP44/IP54, Suterén

ks 1,000 537,00 537,00

49 M 741000000R.50
SEZ Zásuvka 32A/5P 400V IP44 SEZ pod omítku, 
1NP a fasáda

ks 3,000 675,00 2 025,00

50 M 741000000R.51
ABB Tango zásuvka bílá 5599A-A02357 B s 
přepěťovou ochranou

ks 1,000 942,00 942,00

51 M 741000000R.52
ABB Tango zásuvka IP44 bílá 5519A-A02997 B, 
Podstropní pro WIFI

ks 2,000 206,30 412,60

52 M 741000000R.53 ABB Tango zásuvka bílá 5519A-A02357 B s clonkami ks 15,000 129,50 1 942,50

53 M 741000000R.54
ABB Praktik dvojzásuvka IP44 šedá 5518-2069 S pro 
průběžnou montáž

ks 3,000 220,00 660,00

54 M 741000000R.55
ABB přístroj spínací 3292U-A00003 pro termostaty 
nebo spínací hodiny

ks 1,000 785,00 785,00

55 M 741000000R.56
ABB Tango termostat pokojový černá 3292A-A10301 
N programovatelný

ks 1,000 1 926,00 1 926,00

56 M 741000000R.57 ABB Tango rámeček černá 3901A-B10 N ks 1,000 32,00 32,00

57 M 741000000R.58
Kulatý vypínač RETRO KLASIK č.6 černý ELHARD, 
obj.č.:25016

ks 1,000 1 435,00 1 435,00

58 M 741000000R.59
Kulatý vypínač RETRO KLASIK č.5 černý , 
obj.č.:25017

ks 1,000 1 710,00 1 710,00

59 M 741000000R.60
Dvojrámeček RETRO KLASIK černý ELHARD, 
obj.č.:25028

ks 1,000 657,00 657,00

60 M 741000000R.61
PIR ČIDLO T362 180° NÁSTĚNNÉ, 230V, 1x 
SENZOR BÍLÁ

ks 4,000 466,00 1 864,00

61 M 741000000R.62
PIR ČIDLO IS4-DP 360° STROPNÍ, 230V, 1x 
SENZOR BÍLÁ

ks 1,000 825,00 825,00

62 M 741000000R.63
Hlavní vypínač 32A 0-1 v krytu IP65, polozapuštěná 
montáž

ks 2,000 1 227,00 2 454,00

63 M 741000000R.64 ABB Tango vypínač č.6 IP44 bílá 3559A-A06940 B ks 22,000 198,00 4 356,00

64 M 741000000R.65 ABB Tango vypínač č.5 IP44 bílá 3559A-A05940 B ks 4,000 230,00 920,00

65 M 741000000R.66 ABB Tango tlačítko č.6/0 IP44 bílá 3559A-A86940 B ks 21,000 219,00 4 599,00

66 M 741000000R.67
Multifunkční relé pod vypínač ELEKTROBOCK CS3-
4M

ks 3,000 263,00 789,00

67 M 741000000R.68
ABB Praktik vypínač č.6 IP44 šedá 3553-06929 S, 
suterén, podkroví

ks 3,000 108,00 324,00

68 M 741000000R.69
Krabice s ekvipotencionální svorkovnicí KOPOS KO 
125E/EQ02 (pro drát i pásku)

ks 9,000 402,00 3 618,00

69 M 741000000R.70
Chránička FRÄNKISCHE KABUFLEX R 90mm 
červená, Stoupačky 2NP, Suterén

m 24,000 45,50 1 092,00

70 M 741000000R.71 Pospojovací svorka BERNARD vč. Cu pásky ks 42,000 38,00 1 596,00

71 M 741000000R.72
Husí krk trubka KOPOS MONOFLEX 1420 K50 20mm 
světle šedá, pro ochranný vodič

m 100,000 6,80 680,00

72 M 741000000R.73
ABB Tango rámeček bílá 3901A-B10 B, Kombinaci 
dvourámeček, trojrámeček,…. Určuje zhorovitel dle 
finální pozice přístrojů

ks 65,000 30,50 1 982,50

73 M 741000000R.74
Elektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA, Zdivo, 
Kombinaci dvoukrabic, trojkrabic,…. Určuje zhorovitel 
dle finální pozice přístrojů

ks 80,000 16,70 1 336,00

74 M 741000000R.75
Krabice do sádrokartonu KOPOS KUL 68-45/LD NA, 
Kombinaci dvoukrabic, trojkrabic,…. Určuje zhorovitel 
dle finální pozice přístrojů

ks 65,000 30,50 1 982,50

75 M 741000000R.76 Svorka WAGO 221-413 3x4 s páčkou ks 400,000 10,70 4 280,00

76 M 741000000R.77
Kabelový žlab Cablofil CF54/100 EZ, výložníky, 
spojovací materiál, pospojení

m 14,000 398,00 5 572,00

77 M 741000000R.78 Elektroinstalační trubka tuhá 25 vč.úchytů m 30,000 23,00 690,00

78 M 741000000R.79 Protipožární přepážky PROMAT set 10,000 4 850,00 48 500,00

79 M 741000000R.80

S1, OSMOND, Svítidlo přisazené na strop nebo stěnu 
(dle polohy v půdoryse) ø 300 mm, určené do 
interiéru, třívrstvé bílé opálové sklo, ocelový plech 
upravený práškovým lakováním

ks 10,000 2 115,00 21 150,00

80 M 741000000R.81

S2 OSMOND Svítidlo přisazené na strop nebo stěnu 
(dle polohy v půdoryse) ø 300 mm, určené do interiéru 
s integrovaným nouzovým modulem, třívrstvé bílé 
opálové sklo, ocelový plech upravený práškovým 
lakováním

ks 8,000 3 735,00 29 880,00

81 M 741000000R.82

S3 OSMOND Svítidlo přisazené na strop nebo stěnu 
(dle polohy v půdoryse) ø 250 mm, určené do 
interiéru,  třívrstvé bílé opálové sklo, ocelový plech 
upravený práškovým lakováním

ks 14,000 1 148,00 16 072,00

82 M 741000000R.83 S4 Liniové svítidlo nad zrdcadlo ks 4,000 1 135,00 4 540,00
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83 M 741000000R.84
S5 MODUS Přisazené LED svítidlo, IP65, opálový 
PMMA kryt, průměr 300mm, 1x 18 W, 2300 lm, Ra 80, 
4000K

ks 7,000 765,00 5 355,00

84 M 741000000R.85

S6 MODUS Kovové LED průmyslové svítidlo, 
mikroprozmatický kryt, IP54, čtverec 600x600mm, 
omyvatlné do gastroprovozu, 1x 33 W, 4500 lm, Ra 
80, 4000K

ks 6,000 3 823,00 22 938,00

85 M 741000000R.86
S7 Svítidlo průmyslové přisazené na strop nebo stěnu 
ø 190 mm, se zvýšenou odolností proti vodě, patice 
E27 a LED žárovka, Krycí choranná mříž proti rozbytí

ks 9,000 215,00 1 935,00

86 M 741000000R.87

S8 Závěsná lampa tvořená stínidlem, kabelem délky 
3000mm a stropní krytkou. Stínidlo výšky 225mm je 
kovové, krytka plastová. Svítidlo je vybaveno LED 
žárovkou E27. Max příkon 42W. Finální výška svítidla 
bude odsouhlasena autorským dozorem. kovové 
černé, p

ks 15,000 3 861,00 57 915,00

87 M 741000000R.88
S9 Stropní přisazené svítidlo, těleso hliník, černá, 
difuzor plast opál, LED dolů 34W, 2560lm,  230V, IP20

ks 6,000 2 771,00 16 626,00

88 M 741000000R.89
S10 Svítidlo přisazené na strop venkovní provedení, 
230/50Hz, krytí exteriér IP54, černý hliník

ks 4,000 749,00 2 996,00

89 M 741000000R.90
S11 Svítidlo přisazené na stěnu venkovní provedení, 
230/50Hz, krytí exteriér IP54

ks 5,000 749,00 3 745,00

90 M 741000000R.91
S12 LED osvětlení, LED Pásek, nosná AL lišta, zdroj, 
difuzor

ks 3,000 999,00 2 997,00

91 M 741000000R.92
LED přisazené nouzové svítidlo HELIOS HWM, 3W, 1x 
3,2 W, 330 lm, Ra 80, 4000K

ks 1,000 1 905,00 1 905,00

92 M 741000000R.93
Podlahový oceloplechový kabelový kanál kuchyně, 
100x50, včinstlačních krabic

m 2,000 3 403,00 6 806,00

D D4 Elektroinstalace slaboproudá (Internet, TV-SAT, EPS) 102 079,90
93 K 741000000R.100

Osazení a připojení prvků EPS, siréna, total stop, 
hlásiče

set 13,000 315,00 4 095,00

94 M 741000000R.101

Rozvaděč datový +RD, rozměr 600x600x100, 
Zapuštěná montáž do cihlové stěny, barva bílá. 
Zapojení a výbava dle specifikace v projektu (bez 
osazení routeru a infrastruktory sítě). Zajišťuje budoucí 
provozovatel.

ks 1,000 9 870,00 9 870,00

95 M 741000000R.102

Rozvaděč satelitního rozbočovače +RTV01, P-BOX 
4060 Rozvodnice univerzální prázdná IP65, 
400x600x200, SEZ. Příprava pro osazení rozbočovače 
+ Kabelové vývodky

ks 1,000 2 370,00 2 370,00

96 M 741000000R.103
GW42201 … požární tlačítko ALARM 120x120x50 
IP55 se 2 kontakty Gewiss, (zasklené) total, stop + 
Tabulka výstražná

ks 1,000 1 120,00 1 120,00

97 M 741000000R.104
Požární siréna 9÷28VDC; 102dB; RoLP SV; IP54; 
12mA

ks 2,000 1 310,00 2 620,00

98 M 741000000R.105

Konvenční ústředna EPS. Provedení nástěnné ve 
skříňi s napájecím zdrojem a bateriovou zálohou 12V, 
základní procesovou programovatelnou deskou se 
vstupy a výstupy Požár, Porucha, výstupy na sirénu 
dle požadavků EN 54, indikačním a ovládacím 
panelem. Minim

ks 1,000 21 540,00 21 540,00

99 M 741000000R.106
MICOS Skříň MIS 1b pod omítku, logo telefon, včetně 
rámu

ks 1,000 2 570,00 2 570,00

100 M 741000000R.107
Autonomní bateriový opticko-kouřový hlásič s baterií 
dle ČSN EN 14604

ks 10,000 1 340,00 13 400,00

101 M 741000000R.108 Držák satelitní antény satelitu ks 2,000 850,00 1 700,00

102 M 741000000R.109 Datová zásuvka Tango pro internet 2x RJ45 bílá cat.6 ks 5,000 218,00 1 090,00

103 M 741000000R.110
Zásuvka anténní koncová kompletní ABB Tango 
TV/R/SAT bílá

ks 8,000 188,00 1 504,00

104 M 741000000R.111
ABB Tango rámeček bílá 3901A-B10 B, Kombinaci 
dvourámeček, trojrámeček,…. Určuje zhorovitel dle 
finální pozice přístrojů

ks 13,000 27,00 351,00

105 M 741000000R.112
Elektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA, Zdivo, 
Kombinaci dvoukrabic, trojkrabic,…. Určuje zhorovitel 
dle finální pozice přístrojů

ks 5,000 16,30 81,50

106 M 741000000R.113
Krabice do sádrokartonu KOPOS KUL 68-45/LD NA, 
Kombinaci dvoukrabic, trojkrabic,…. Určuje zhorovitel 
dle finální pozice přístrojů

ks 8,000 29,00 232,00

107 M 741000000R.114 UTP kabel Solarix SXKD-6-UTP-LSOH metráž m 200,000 13,50 2 700,00

108 M 741000000R.115 Koaxiální kabel m 180,000 14,40 2 592,00

109 M 741000000R.116
Chránička FRÄNKISCHE KABUFLEX R 90mm 
červená, Stoupačky 2NP, podkroví, Suterén

m 12,000 43,20 518,40

110 M 741000000R.117
Husí krk trubka KOPOS MONOFLEX 1420 K50 20mm 
světle šedá, pro datovou a koaxiální kabeláž

m 350,000 6,70 2 345,00

111 M 741000000R.118
Konektor Solarix KRJ45/6SLD RJ45 8p8c Cat.6 UTP 
na drát

ks 12,000 10,00 120,00

112 M 741000000R.119
Ochranná krytka konektoru RJ45 Cat. 5e/6 Solarix 
S45SP-GY šedá

ks 12,000 3,00 36,00

113 M 741000000R.120 Drobný montážní materiál, nespecifikován kpt 1,000 5 000,00 5 000,00

114 K 741000000R.94 Osazení rozvaděče set 3,000 2 500,00 7 500,00

115 K 741000000R.95 Osazení a zapojení zásuvky DATA, TV+R+SAT ks 13,000 115,00 1 495,00

116 K 741000000R.96
Tahání kabelu "UTP" a koaxiálního vč. uložení do 
chráničky

bm 380,000 25,00 9 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 K 741000000R.97 Zapojení konektoru RJ45 ks 12,000 95,00 1 140,00

118 K 741000000R.98 Osazení konzole anténa ks 2,000 850,00 1 700,00

119 K 741000000R.99 Nastavení a naprogramování jednotky EPS kpt 1,000 4 890,00 4 890,00

D D5 Elektroinstalace uzemnění objektu 33 504,85
120 K 741000000R.121 Pokládka zemnící pásky a drátu do výkopu mb 100,000 55,00 5 500,00

121 K 741000000R.122 Pokládka drátu a vyvedení svodů mb 40,000 115,00 4 600,00

122 K 741000000R.123 Osazení svorky na uzemnění set 40,000 65,00 2 600,00

123 K 741000000R.124 Ošetření svorky hydroizolačním nátěrem set 40,000 41,00 1 640,00

124 K 741000000R.125
Instalace hlavní svorky pospojování vč. hlavního 
pospojování

set 1,000 645,00 645,00

125 K 741000000R.126 Osazení stěnové průchodky HEA do fasády objektu set 1,000 1 250,00 1 250,00

126 M 741000000R.127 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 100,000 50,00 5 000,00

127 M 741000000R.128 Drát zemnicí FeZn 10 mm m 40,000 50,00 2 000,00

128 M 741000000R.129 Svorka páska-páska M6 SR 2a TREMIS V108 ks 12,000 32,00 384,00

129 M 741000000R.130 Svorka páska-drát SR 3b TREMIS V120 ks 22,000 43,00 946,00

130 M 741000000R.131 Průchodka HEA stěnová do objektu ks 1,000 6 570,00 6 570,00

131 M 741000000R.132 Svorka spojovací SS TREMIS V015 ks 16,000 16,30 260,80

132 M 741000000R.133 Hydroizolace asfaltová DenBit Disper DN 5 kg ks 2,000 267,50 535,00

133 M 741000000R.134 Ochranná trubka OT 1,7 vč. tržáků a kotvení ks 7,000 123,75 866,25

134 M 741000000R.135 Svorka zkušební SZb TREMIS V030 ks 6,000 55,00 330,00

135 M 741000000R.136
Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1, vč. ochranného 
krytu "HOP"

ks 1,000 268,00 268,00

136 M 741000000R.137 Plastová značka svodu s číslem 01-06 ks 6,000 6,30 37,80

137 M 741000000R.138
Tabulka bezpečnostní, "Při bouřce se nezdržujte v 
blízkosti svodu"

ks 6,000 12,00 72,00

D D6 Ochrana před bleskem LPS 107 303,70
138 K 741000000R.139 Instalace jímačích tyčí na střechu set 2,000 4 500,00 9 000,00

139 K 741000000R.140 Instalace podpěr vedení vč. sestavení držáku kpt 12,000 590,00 7 080,00

140 K 741000000R.141
Instalace drátu jímače Drát AlMgSi 8mm vč. kotvení na 
podpěry

bm 150,000 185,00 27 750,00

141 K 741000000R.142 Instalace HVI vč. instalace držáků bm 10,000 225,00 2 250,00

142 K 741000000R.143 Instalace koncovek na HVI vodiče ks 2,000 185,00 370,00

143 K 741000000R.144
Připojení zkušebních svorek na svody vč. označení 
svodů

ks 2,000 270,00 540,00

144 K 741000000R.145 Výškové práce kpt 1,000 6 000,00 6 000,00

145 K 741000000R.146
Instalace spojek jímacího vedení, falcových svorek a 
hřebenových svorek

set 96,000 85,00 8 160,00

146 M 741000000R.147 Drát AlMgSi 8mm m 150,000 31,30 4 695,00

147 M 741000000R.148
Komplet jímací tyč mini 1,5m TREMIS, oddálený jímač 
s izolačními tyčemi na komínové těleso na hlavní 
objekt.

ks 1,000 1 966,00 1 966,00

148 M 741000000R.149 Podpěra vedení PV 21c/100 ks 45,000 21,30 958,50

149 M 741000000R.150 SS nerez Svorka spojovací ks 36,000 30,70 1 105,20

150 M 741000000R.151
Podpěra vedení na hřebeny PV15 Uni nastavitelná, 
nerez

ks 12,000 117,00 1 404,00

151 M 741000000R.152
Falcová svorka nerez 0,7-8mm do úhlu 90° + přímá s 
příložkou pro prům. drátu 6-10mm

ks 48,000 130,00 6 240,00

152 M 741000000R.153 Bandimex páska vč sponek m 10,000 89,00 890,00

153 M 741000000R.154 Vodič DEHN HVI light Cu d=20mm m 10,000 945,00 9 450,00

154 M 741000000R.155 DEHN Držák 275319 vedení HVI ks 10,000 230,00 2 300,00

155 M 741000000R.156
Připojovací/montážní sada pro HVI Conductor light - 
Spojovací prvek

ks 2,000 1 638,00 3 276,00

156 M 741000000R.157 Trubka DEHN 105331 GFK/Al podpůrná s hrotem set 1,000 9 243,00 9 243,00

157 M 741000000R.158 Kotvící spony na komínové těleso pro trubkový jímač set 1,000 1 350,00 1 350,00

158 M 741000000R.159 Připojovací sada trubkového jímače set 1,000 3 276,00 3 276,00

D D7 Drobný montážní materiál 19 500,00
159 M 741000000R.160

Hmožninky do sádrokartonu, hmožninky, vruty, 
lisovací dutinky, svorky ostatní

set 1,000 3 500,00 3 500,00

160 M 741000000R.161 Vázací pásky, izolační pásky set 3,000 2 500,00 7 500,00

161 M 741000000R.162 Ostatní nespecifikovaný drobný materiál set 1,000 2 000,00 2 000,00

162 M 741000000R.163
Kotevní a pomocné ocelové konstrukce pro upevnění 
rozvaděčů a kabelových tras

set 1,000 5 000,00 5 000,00

163 M 741000000R.164 Popisky, návlečky a drobný ranžír set 1,000 1 500,00 1 500,00

D D8 Stavební začištění a přípomoci 63 827,00
164 M 846900000R.01 Ostatní stavební hmoty set 1,000 1 500,00 1 500,00

165 M 846900000R.02 Sádra stavební a elektrikářská 30kg ks 6,000 323,00 1 938,00

166 K 846900000R.03 Strojní výkop rýhy 0,30*0,70m m 100,000 35,00 3 500,00

167 K 846900000R.04
Zaházení výkopu se zhutněním terénu, finální úpravou 
terénu travního semene

m3 21,000 41,00 861,00

168 K 846900000R.05 Sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm) bm 120,000 132,00 15 840,00
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169 K 846900000R.06 Sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.40mm) bm 68,000 211,00 14 348,00

170 K 846900000R.07 Sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.50mm) bm 40,000 391,00 15 640,00

171 K 846900000R.08 Vysekání kapsy na rozvaděč kpt 2,000 2 850,00 5 700,00

172 K 846900000R.09 Prostupy mezi konstrukcemi set 10,000 450,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 682 535,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 682 535,60 21,00% 143 332,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 825 868,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 682 535,60

PSV - PSV 682 535,60

    001 - Vzduchotechnika 0,00

    D1 - Odvětrání restaurace a kuchyně 549 509,60

    D2 - Odvětrání sociálního zázemí restaurace 59 334,00

    D3 - Odvětrání sociálních zařízení v ubytovacích jednotkách 40 192,00

    D4 - Ostatní 28 500,00

    D5 - Ostatní opatření 5 000,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.4 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 682 535,60

D PSV PSV 682 535,60

D 001 Vzduchotechnika 0,00

D D1 Odvětrání restaurace a kuchyně 549 509,60

1 K Pol1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka včetně řidícího 
systému a lokálního ovladače

ks 1,000 288 956,00 288 956,00

P

 Poznámka k položce:
Navržena jednotka Elektrodesign DUOVENT COMPACT DV 1500 DCB 
(včetně podtlakového sifonu s kuličkou a včetně topného směšovacího 
regulačního okruhu) dle přiloženého technického listu (nabídka č. HRU-

 348-21)
VZT jednotka je pouze referenční výrobek s definovanými technickými 
vlastnostmi. Návrh finálního typu a výrobce je v kompetenci dodavatele  
vzduchotechniky. Je pouze nutné dodržet základní výkonové a 

 kvalitativní parametry srovnatelné s referenčním výrobkem.
 Přívod 1500m3/h (300Pa)
 Odvod 1600m3/h (300Pa)

 Vytápění 7kW (45/35)°C
 Regulace MaR, ovladač, směšovací uzel

Prokabelování jednotky a řídícího systému a ovladače

2 K Pol10

Čtyřhranné  potrubí sk. I pozinkované. Potrubí 
prolisované, zpevněné. Včetně  30% tvarovek, 
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, 
úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. Vzdálenost 
úchytů cca 2m.

m2 70,000 702,00 49 140,00

P

 Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO těsnost D - např. Lindab SAFE pozinkované. 
Včetně tvarovek, propojek, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, 
pomocné konstrukce) a těsnění.

3 K Pol11

Kruhové potrubí SPIRO DN355/315 přechod, těsnost D 
pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, 
upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné 
konstrukce) a těsnění

ks 1,000 652,00 652,00

4 K Pol12

Kruhové potrubí SPIRO DN315, těsnost D 
pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, 
upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné 
konstrukce) a těsnění

bm 8,000 722,00 5 776,00

5 K Pol13

Kruhové potrubí SPIRO DN225, těsnost D 
pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, 
upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné 
konstrukce) a těsnění

bm 2,000 689,00 1 378,00

6 K Pol14.1
Tepelná izolace vnitřní ve složení: deska z kaučuková 
s uzavřenou strukturou tl. 10 mm, Alu folie polep, 
lepidlo pro uchycení na potrubí

m2 10,800 552,00 5 961,60

P

 Poznámka k položce:
 deska z kaučuková s uzavřenou strukturou tl. 10 mm

 Alu folie polep
lepidlo pro uchycení na potrubí

7 K Pol15
Tepelná izolace vnitřní ve složení: deska/role  z 
minerální vlny tl. 60 mm, Alu folie, uchycení na potrubí 
lepením nebo trny

m2 31,200 443,00 13 821,60

P

 Poznámka k položce:
 deska/role  z minerální vlny tl. 60 mm

 Alu folie
uchycení na potrubí lepením nebo trny

8 K Pol16
Tepelná izolace vnitřní ve složení:deska/role  z 
minerální vlny tl. 40 mm, Alu folie, uchycení na potrubí 
lepením nebo trny

m2 6,000 422,00 2 532,00

P

 Poznámka k položce:
 deska/role  z minerální vlny tl. 40 mm

 Alu folie
uchycení na potrubí lepením nebo trny

9 K Pol17
Tepelná izolace vnitřní s požární odolností EI 30 ve 
složení:deska/role  z minerální vlny tl. 40 mm, Alu folie, 
uchycení na potrubí lepením nebo trny

m2 9,600 689,00 6 614,40

P

 Poznámka k položce:
 deska/role  z minerální vlny tl. 40 mm

 Alu folie
uchycení na potrubí lepením nebo trny

10 K Pol2
Kuchyňská digestoř nerezová včetně osvětlení a 
tukových filtrů materiál AISI 304

ks 1,000 155 632,00 155 632,00

P

 Poznámka k položce:
 Digestoř z důvodu transportu dělená na dvě části

 Připojení stranové 2xDN225
 Odváděné množství vzduchu 1600m3/h

Rozměry 2200x2500

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.4 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol3 Požární klapka ruční a teplotní spínání. 450x200 ks 1,000 5 623,00 5 623,00

P
 Poznámka k položce:

například: Mandík FDMB 450x200/375.11 (pouze referenční výrobek 
sloužící k zadefinování technických parametrů zařízení)

12 K Pol4
Napojení požární klapky na požární strop a požární 
ucpávka dle technických podmínek výrobce požární 
klapky

ks 1,000 1 121,00 1 121,00

13 K Pol5
Tlumič hluku kulisový 600x250 délka 1000 - 3 lamely 
T=100

ks 2,000 1 841,00 3 682,00

P

 Poznámka k položce:
Přívodní výustka obdélníková dvouřadá hliníková lakovaná (finální 
povrchová úprava a barva  bude předepsána  a schválená 

 architektonickým projektem)
Regulace průtoku vzduchu

14 K Pol6

Přívodní výustka obdélníková dvouřadá hliníková 
lakovaná (finální povrchová úprava a barva  bude 
předepsána  a schválená architektonickým projektem) 
400x200

ks 4,000 789,00 3 156,00

15 K Pol7 Regulační klapka DN 225 ks 2,000 782,00 1 564,00

P
 Poznámka k položce:

Protidešťová žaluzie se sítem proti vletu ptactva

16 K Pol8
Protidešťová žaluzie se sítem proti vletu ptactva  
400x400

ks 1,000 2 256,00 2 256,00

17 K Pol9 Pružná vložka DN355 ks 4,000 411,00 1 644,00

D D2 Odvětrání sociálního zázemí restaurace 59 334,00

18 K Pol14
Tepelná izolace vnitřní ve složení:deska z kaučuková s 
uzavřenou strukturou tl. 10 mm, Alu folie polep, lepidlo 
pro uchycení na potrubí

m2 2,400 695,00 1 668,00

P

 Poznámka k položce:
 deska z kaučuková s uzavřenou strukturou tl. 10 mm

 Alu folie polep
lepidlo pro uchycení na potrubí

19 K Pol18

Radiální ventilátor do kruhového potrubí (například 
Elektrodesign RK125L)  (pouze referenční výrobek 
sloužící k zadefinování technických parametrů 
zařízení)

ks 1,000 4 556,00 4 556,00

P

 Poznámka k položce:
 180 m3/h

 150 Pa
včetně zavěšení a příslušenství

20 K Pol19

Radiální ventilátor do kruhového potrubí (například 
Elektrodesign RK100L)  (pouze referenční výrobek 
sloužící k zadefinování technických parametrů 
zařízení)

ks 1,000 4 869,00 4 869,00

P

 Poznámka k položce:
 80 m3/h

 150 Pa
včetně zavěšení a příslušenství

21 K Pol19

Radiální ventilátor do kruhového potrubí (například 
Elektrodesign RK100L)  (pouze referenční výrobek 
sloužící k zadefinování technických parametrů 
zařízení)

ks 1,000 4 869,00 4 869,00

P

 Poznámka k položce:
 80 m3/h

 150 Pa
 včetně zavěšení a příslušenství

Zpětná klapka těsná

22 K Pol20 Zpětná klapka těsná  RSKW 125 ks 1,000 775,00 775,00

23 K Pol21.1 Zpětná klapka těsná  RSKW 100 ks 2,000 654,00 1 308,00

24 K Pol22 Talířový ventil odvodní ks 7,000 325,00 2 275,00

25 K Pol23 Tlumič hluku kruhový DN160-900 ks 7,000 411,00 2 877,00

P

 Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO těsnost D - např. Lindab SAFE pozinkované. 
Včetně tvarovek, propojek, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, 
pomocné konstrukce) a těsnění.

26 K Pol24

Kruhové potrubí SPIRO DN100, těsnost D 
pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, 
upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné 
konstrukce) a těsnění

bm 8,000 811,00 6 488,00

27 K Pol25

Kruhové potrubí SPIRO DN125, těsnost D 
pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, 
upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné 
konstrukce) a těsnění

bm 4,000 836,00 3 344,00

28 K Pol26

Kruhové potrubí SPIRO DN160, těsnost D 
pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, 
upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné 
konstrukce) a těsnění

bm 6,000 911,00 5 466,00

29 K Pol27

Kruhové potrubí SPIRO DN200, těsnost D 
pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, 
upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné 
konstrukce) a těsnění

bm 13,000 955,00 12 415,00

30 K Pol28.1
Tepelná izolace vnitřní ve složení: deska/role  z 
minerální vlny tl. 40 mm, Alu folie, uchycení na potrubí 
lepením nebo trny

m2 12,000 702,00 8 424,00

P

 Poznámka k položce:
 deska/role  z minerální vlny tl. 40 mm

 Alu folie
uchycení na potrubí lepením nebo trny

D D3 Odvětrání sociálních zařízení v ubytovacích jednotkách 40 192,00
31 K Pol21 Zpětná klapka těsná  RSKW 100 ks 4,000 963,00 3 852,00

P

 Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované (např. systém LINDAB Safe). 
Včetně tvarovek, propojek, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, 
pomocné konstrukce) a těsnění.

32 K Pol29 Radiální ventilátor pro montáž na stěnu s doběhem ks 4,000 5 111,00 20 444,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 množství vzduchu   90 m3/h

 externí tlak   90 Pa
 zpětná klapka těsná RSKW 100

 připojovací rozměr DN 100
 včetně zavěšení a příslušenství

 předpokládaný elektrický příkon 26W/230V
(referenční výrobek použitý v projektu - pouze pomocná informace a 
může být nahrazen jakýmkoliv podobným zařízením keréhokoliv výrobce 

 Elektrodesign EBB 175 T)
Zpětná klapka těsná

33 K Pol30

Kruhové potrubí SPIRO DN100, těsnost D 
pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, 
upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné 
konstrukce) a těsnění

bm 16,000 621,00 9 936,00

34 K Pol28 Tepelná izolace vnitřní ve složení: m2 8,000 745,00 5 960,00

P

 Poznámka k položce:
 deska/role  z minerální vlny tl. 40 mm

 Alu folie
uchycení na potrubí lepením nebo trny

D D4 Ostatní 28 500,00
35 K Pol31 Doprava zařízení kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

36 K Pol32 Komplexní vyzkoušení zařízení kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

37 K Pol33
Zaškolení obsluhy a předání díla (návody, potvrzení o 
shodě, sevisní požadavky, požadavky výrobce 
zařízení, požadavky na údržbu a revize)

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

38 K Pol34 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

39 K Pol35
Likvidace odpadu a předání dokladů o likvidaci odpadu 
zástupci investora

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D D5 Ostatní opatření 5 000,00

40 K Pol36

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale 
které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací 
podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 502,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 270 502,00 21,00% 56 805,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 327 307,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.5 - Úpravna pitné vody

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 270 502,00

PSV - PSV 270 502,00

    001 - Úpravna pitné vody 270 502,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.5 - Úpravna pitné vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 270 502,00

D PSV PSV 270 502,00

D 001 Úpravna pitné vody 270 502,00

1 K 1

Složená AT stanice surové vody - samonasávací 
čerpadlo   (230V, 0,5 kW), Qmax = 4,2 m³/h, Hmax = 
45 m, tlaková expanzní nádoba 60 litrů, horizontální, 
PN10, připojení 1", tlakový spínač 2,0 - 3,5 bar) 
Funkce: ATS - distrubuce surové vody na filtraci

kpl. 1,000 15 360,00 15 360,00

2 K 10
Trojcestný kulový ventil DN25 s pohonem  230A 
Funkce: praní filtrů

kpl. 1,000 3 589,00 3 589,00

3 K 11

Elektroskříňka pro automatický chod úpravny vody,  
hladinové čidla v akumulaci pitné vody, dálkový přenos 
dat pomocí telemetrie včetně měření výšky hladiny 
pitné vody tlakovou sondu 4-20 mA a měření tlaku na 
výtlaku z AT stanice pitné vody tlakovým snímač

kpl. 1,000 23 568,00 23 568,00

4 K 12 Potrubí a instalační materiál - ODHAD kpl. 1,000 12 345,00 12 345,00

5 K 13 První náplň chemie, 10l NaClO, 10l NaOH kpl. 1,000 3 652,00 3 652,00

6 K 14 Doprava tuzemská, Praha → Libín (Prachatice) a zpět kpl. 1,000 4 500,00 4 500,00

7 K 2

Dávkovací čerpadlo proporcionální (Digitální 
membránové s krokovým motorem), sací ventil, 
vstřikovací kus + hadičky a příslušenství, kabel 
impulzy 2 m Funkce: dávkování NaClO, NaOH

kpl. 2,000 21 325,00 42 650,00

8 K 3
Zásobní nádrž, objem 30 litrů, bez míchadla a se 
záchytnou vanou  Funkce: zásobní nádrž na roztoky 
chemii

kpl. 2,000 1 865,00 3 730,00

9 K 4

Automatický tlakový filtr UFP 13", polyglass tank 13" x 
54"  with base, Logix Performa Filter 263, Controler 
742F, switch side Logix 0,1, včetně podložních a 
filtračních vrstev. Funkce: odstranění Fe a Mn

kpl. 1,000 21 487,00 21 487,00

10 K 5

Automatický tlakový filtr UFX 13", polyglass tank 13" x 
54"  with base, Logix Performa Filter 263, Controler 
742F, switch side Logix 0,1, včetně podložních a 
filtračních vrstev. FUNKCE: odstranění Fe a Mn

kpl. 1,000 21 487,00 21 487,00

11 K 6
Vodoměr DN15 (Qmax = 2,5 m3/h;L=165 mm),  pulsní 
čidlo, šroubení 1" Funkce: měření průtoku vody, 
ovládání dávkovacího čerpadlo

kpl. 1,000 2 135,00 2 135,00

12 K 7
Kulový ventil DN20 s havarijním pohonem 230A  
Funkce: dopouštění upravené vody

kpl. 1,000 4 231,00 4 231,00

13 K 8
Samonosná plastová nádrž 1000 l (š.670, d.1400, 
v.1420 mm)  Funkce: akumulace upravené vody

kpl. 2,000 16 259,00 32 518,00

14 K 9

Složena AT stanice pitné vody - 2x podávací čerpadlo  
(Qmax = 1,4 l/s, 0,9 kW, 230 V), 2x tlakový spínač (2,0 
- 3,5 a 2,7 - 4,4 bar), tlaková expanzní nádoba o 
objemu 200 litrů, stojatá, PN10, Připojení 5/4", atest 
pro styk s pitnou vodou Funkce: podávací

kpl. 1,000 79 250,00 79 250,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.4.5 - Úpravna pitné vody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 795 588,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 795 588,00 21,00% 377 073,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 172 661,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.5 - Gastro

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 795 588,00

PSV - PSV 1 795 588,00

    001 - Gastrotechnologie 1 795 588,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.5 - Gastro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 795 588,00

D PSV PSV 1 795 588,00

D 001 Gastrotechnologie 1 795 588,00
1 K 10. chlazený stůl s dřezem 2,000 53 100,00 106 200,00

2 K 11.
nerezový pracovní stůl s policí a zásuvkami 
725x900x900

1,000 14 200,00 14 200,00

3 K 11.1
nerezový pracovní stůl s policí a zásuvkami 
1800x700x900

1,000 19 878,00 19 878,00

4 K 12. elektrický konvektomat 10xGN1/1 s podstavcem 1,000 250 000,00 250 000,00

5 K 13. indukční sporák 4 zóny zabudované 1,000 160 000,00 160 000,00

6 K 14. multifunkční elektrická pánev 2x35 l 1,000 140 000,00 140 000,00

7 K 15. Mikrovlnná trouba 1,000 23 900,00 23 900,00

8 K 16. pojízdný stůl s policí, 1800x500x900 1,000 17 300,00 17 300,00

9 K 17. vyhřívaná vodní lázeň 3xGN1/1-200, 1200x650x850 1,000 26 490,00 26 490,00

10 K 18. třídící stůl na použité nádobí s dřezem 1900x600x900 1,000 16 980,00 16 980,00

11 K 19. mycí stroj s čelním plněním 1,000 95 860,00 95 860,00

12 K 20.
mycí stůl se dvěma dřezy 500x400, tlakovou sprchou s 
baterií, spodní roštová police, 1200x700x900

1,000 28 740,00 28 740,00

13 K 21. regál Al/plast, 4 police, 900x500x1800 1,000 5 600,00 5 600,00

14 K 22.
robot s kotlíkem 30l, celokovová konstrukce, přídavný 
mlýnek masa a krouhač zeleniny

1,000 116 200,00 116 200,00

15 K 23.
automatický změkčovač vody bez nutnosti připojení na 
elektřinu, iontová výměna, kapacita 20l/min., 
260x505x680, od stejného výrobce jako myčky

1,000 30 600,00 30 600,00

16 K 23a. digestoř s osvětlením-dodávka VZT 1,000 1,00 1,00

17 K 23b.
nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem a 
automatickou baterií, 500x700x900

1,000 21 600,00 21 600,00

18 K 23c.
regálový nerezový vozík na GN 14xGN1/1, 
550x380x1740

1,000 6 800,00 6 800,00

19 K 24.
odkládací vozík na použité nádobí, 3 police, 
celonerezová konstrukce, nosnost 120kg, 
1000x650x950

1,000 11 600,00 11 600,00

20 K 25.
chladnice na bio odpad monoklimatická, bílá, 120l, 
600x600x850

1,000 9 900,00 9 900,00

21 K 26. nerezový chlazený výčepní stůl 1,000 115 368,00 115 368,00

22 K 27. mycí stroj s čelním plněním na sklo 1,000 113 600,00 113 600,00

23 K 28.
výrobník kalíškového ledu vzduchem chlazený, 
produkce min. 25kg/24hod., zásobník na 9kg, rozměry 
max. 390x470x690mm

1,000 24 700,00 24 700,00

24 K 29. kávovar dvoupákový 1,000 74 900,00 74 900,00

25 K 30. automatický mlýnek na kávu 1,000 29 500,00 29 500,00

26 K 31.
škrabka brambor a kořenové zeleniny včetně lapače 
škrobu a slupek,náplň 6kg, celonerezová konstrukce, 
výkon až 100kg/hod., rozměry max. 680x600x800mm

1,000 37 420,00 37 420,00

27 K 32.
nerezový barový stůl s dřezem a spodními zásuvkami 
a dvířky, prostor pro myčku, 4200x600x950, nerez 
pracovní deska 50mm

1,000 68 760,00 68 760,00

28 K 33.
nerezová nástěnná police pro uložení lahví a skla, 
1400x300, tloušťka min. 30mm

9,000 4 513,00 40 617,00

29 K 34.
nerezový výdejní pult s policemi, 1300x600x950, nerez 
pracovní deska 50mm

1,000 11 824,00 11 824,00

30 K 35.
doprava a montáž, uvedení do provozu, revize, elektro, 
zaškolení

1,000 48 600,00 48 600,00

31 K 6. Vestavěná skříň, uzamykatelné dveře 1,000 38 770,00 38 770,00

32 K 7. chladící skříň 400l 2,000 17 800,00 35 600,00

33 K 8. mrazící skříň 400l 5 roštů 1,000 23 680,00 23 680,00

34 K 9.
regál hliník  přestavitelné police, 6 polic, nosnost 
210kg na 1 polici, 1400x600x1800

1,000 10 600,00 10 600,00

35 K 9a.
regál hliník  přestavitelné police, 6 polic, nosnost 
210kg na 1 polici, 1300x600x1800

1,000 10 200,00 10 200,00

36 K 9b.
regál hliník přestavitelné police, 6 polic, nosnost 210kg 
na 1 polici, 1300x400x1800

1,000 9 600,00 9 600,00

D.1.5 - Gastro

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 814 220,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 814 220,00 21,00% 170 986,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 985 206,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.6 - Volný mobiliář

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 814 220,00

PSV - Práce a dodávky PSV 814 220,00

    766 - Konstrukce truhlářské 814 220,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací

D.1.6 - Volný mobiliář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 814 220,00

D PSV Práce a dodávky PSV 814 220,00

D 766 Konstrukce truhlářské 814 220,00

1 K 766000000R.01

D+M Dřevěná židle z ručně ohýbané kulatiny s 
dřevěným sedákem a opěrákem. Bukové dřevo s krycí 
barvou (odstín šedozelená). Židle je vybavena 
filcovými kluzáky. , Celková výška 82cm
Výška sedáku 46cm   - podrobně viz. výpis mobiliáře

kus 34,000 6 590,00 224 060,00

VV Prvek M1
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

2 K 766000000R.02

D+M Dřevěný masivní jídelní stůl z dubového dřeva.  
Povrchová úprava: důkladné přebroušení, lakování 
matným PU bezbarvým lakem vysoké tvrdosti, 1200 x 
800 x 750 mm - podrobně viz. výpis mobiliáře

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

VV Prvek M2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 766000000R.03

D+M Dřevěný masivní jídelní stůl z dubového dřeva.  
Povrchová úprava: důkladné přebroušení, lakování 
matným PU bezbarvým lakem vysoké tvrdosti, 1800 x 
800 x 750 mm - podrobně viz. výpis mobiliáře

kus 7,000 19 500,00 136 500,00

VV Prvek M3
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

4 K 766000000R.04

D+M Dřevěná postel jednolůžko z masivního 
smrkového dřeva jednoduchého čistého tvaru s 
bočnicemi a nízkým čelem. Součástí postele  rošt a 
pěnová PUR matrace, 900 x 2000 mm - podrobně viz. 
výpis mobiliáře

kus 10,000 12 500,00 125 000,00

VV Prvek M4
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K 766000000R.05

D+M Dřevěný masivní jídelní stůl ze smrkového 
dřeva.Povrchová úprava: důkladné přebroušení, 
lakování matným PU bezbarvým lakem vysoké 
tvrdosti., 800 x 800 x 750 mm - podrobně viz. výpis 
mobiliáře

kus 2,000 7 500,00 15 000,00

VV Prvek M5
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 766000000R.06

D+M Dřevěná židle z ručně ohýbané kulatiny s 
dřevěným sedákem a opěrákem. Bukové dřevo 
mořené do téměř černého odstínu zakončený 
transparentním lakem na vodní bázi. Židle je vybavena 
filcovými kluzáky  - podrobně viz. výpis mobiliáře

kus 4,000 6 590,00 26 360,00

VV Prvek M6
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 K 766000000R.07

D+M Otevřená šatní skříň s dvojicí polic a šatní tyčí na 
ramínka. Konstrukce skříně je ze smrkové biodesky tl. 
24mm.
Povrchová úprava: důkladné přebroušení, lakování 
matným PU, 1000 x 420 x 2000 mm - podrobně viz. 
výpis mobiliáře

kus 2,000 14 850,00 29 700,00

VV Prvek M7
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 766000000R.08

D+M Otevřená šatní skříň s dvojicí polic a šatní tyčí na 
ramínka. Konstrukce skříně je ze smrkové biodesky tl. 
24mm.
Povrchová úprava: důkladné přebroušení, lakování 
matným PU, 1200 x 420 x 2000 mm - podrobně viz. 
výpis mobiliáře

kus 3,000 15 700,00 47 100,00

VV Prvek M8
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D.1.6 - Volný mobiliář

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 01 - Horská chata s restaurací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 766000000R.09

D+M Nízka skříňka s naloženými dvířky a vnitřními 
stavitelnými policemi. Konstrukce skříně je ze smrkové 
biodesky tl. 18mm.
Povrchová úprava: důkladné přebroušení, lakování 
matným PU, 1200 x 400 x 1100 mm - podrobně viz. 
výpis mobiliáře

kus 2,000 11 500,00 23 000,00

VV Prvek M9
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 766000000R.10

D+M Sestava stolu a dvojice lavic na venkovní terasu, 
tvořeny dřevěnými hranoly 50x100 z modřínového 
dřeva. Dřevo bude ochráněno olejovým nátěrem. , stůl 
2000 x 850 x 750 mm
lavice 2000 x 400 x 400 mm  - podrobně viz. výpis 
mobiliáře

kus 6,000 28 500,00 171 000,00

VV Prvek M10
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 582,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 223 582,53 21,00% 46 952,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 534,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

D.3.1 - Architektonicko stavební řešení

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 223 582,53

HSV - Práce a dodávky HSV 8 193,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 684,00

    998 - Přesun hmot 509,38

PSV - Práce a dodávky PSV 215 389,15

    712 - Povlakové krytiny 62 073,04

    763 - Konstrukce suché výstavby 16 717,41

    764 - Konstrukce klempířské 15 184,26

    766 - Konstrukce truhlářské 10 073,46

    767 - Konstrukce zámečnické 71 305,91

    777 - Podlahy lité 40 035,07

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

D.3.1 - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 223 582,53

D HSV Práce a dodávky HSV 8 193,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 684,00

1 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 5,000 374,00 1 870,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113
VV Kamenný práh - obrubník 150x250mm do betonového lože
VV 2+2+1 5,000
VV Součet 5,000

2 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 5,100 1 140,00 5 814,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 104 kg/bm
VV Kamenný práh - obrubník 150x250mm do betonového lože
VV 2+2+1 5,000
VV Součet 5,000
VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

D 998 Přesun hmot 509,38
3 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,373 371,00 509,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 215 389,15

D 712 Povlakové krytiny 62 073,04

4 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

m 14,700 310,00 4 557,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363358
VV Závětrná poplastová lišta 
VV 14,7 14,700
VV Součet 14,700

5 K 712363411
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m

m2 73,850 330,00 24 370,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363411
VV Střešní plášť - PVC-P folie, šedá, mechanicky kotvená
VV 73,85 73,850
VV Součet 73,850

6 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
šedá tl 2,0mm

m2 84,928 387,00 32 867,14 CS ÚRS 2024 01

VV Střešní plášť - PVC-P folie, šedá, mechanicky kotvená
VV 73,85 73,850
VV Součet 73,850
VV 73,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 84,928

7 K 998712101
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

t 0,240 1 160,00 278,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101

D 763 Konstrukce suché výstavby 16 717,41

8 K 763135602
Montáž desek pro bezesparý SDK podhled se 
standardním tmelením

m2 8,188 149,00 1 220,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135602
VV Záklop z SDK v místnosti s odpady
VV 1,861*4,4 8,188
VV Součet 8,188

9 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 8,597 97,10 834,77 CS ÚRS 2024 01
VV Záklop z SDK v místnosti s odpady
VV 1,861*4,4 8,188
VV Součet 8,188
VV 8,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,597

10 K 763164791 Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění m2 17,600 711,00 12 513,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164791
VV Vnitřní dělící konstrukce z desek SDK tl. 12,5mm
VV 8,8*2 17,600
VV Součet 17,600

11 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 18,480 97,10 1 794,41 CS ÚRS 2024 01
VV Vnitřní dělící konstrukce z desek SDK tl. 12,5mm
VV 8,8*2 17,600
VV Součet 17,600
VV 17,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,480

12 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v do 6 m

t 0,298 1 190,00 354,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301

D 764 Konstrukce klempířské 15 184,26

D.3.1 - Architektonicko stavební řešení

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 764212683R.01
Oplechování rovné okapové hrany krytiny ze šablon 
systémovou okapovou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 150 mm

m 14,700 485,00 7 129,50

VV Okapní poplastová lišta 
VV 14,7 14,700
VV Součet 14,700

14 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 14,700 195,00 2 866,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501103
VV Okapový systém
VV 14,7 14,700
VV Součet 14,700

15 M 55344180 žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm m 14,700 84,50 1 242,15 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV 14,7 14,700
VV Součet 14,700

16 K 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 2,000 119,00 238,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501104
VV Okapový systém
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 M 55344546 čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm kus 2,000 11,20 22,40 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 13,250 45,30 600,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501105
VV Okapový systém
VV 14,7/1,2+1 13,250
VV Součet 13,250

19 M 55344576 hák žlabový Pz 250mm dl 485mm kus 13,250 44,70 592,28 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV 14,7/1,2+1 13,250
VV Součet 13,250

20 K 764501108
Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní 
žlab

kus 1,000 318,00 318,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501108
VV Okapový systém
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 M 55344940 kotlík závěsný hranatý Pz 250x80mm kus 1,000 354,00 354,00 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 3,000 171,00 513,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508131
VV Okapový systém
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

23 M 55344200 svod kruhový Pz 80mm m 3,000 90,40 271,20 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

24 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 4,000 63,60 254,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508132
VV Okapový systém
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

25 M 55344329 objímka svodu Pz 80mm trn 150mm kus 4,000 38,00 152,00 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

26 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 2,000 122,00 244,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508134
VV Okapový systém
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

27 M 55344344 koleno kruhové 72° lisované Pz 80mm kus 2,000 110,00 220,00 CS ÚRS 2024 01
VV Okapový systém
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,070 2 380,00 166,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 10 073,46

29 K 766621001
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce

m2 1,000 769,00 769,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621001
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 M 61110002R.01
okno fixní 1755x700mm, rámeček z jeklů a pásoviny, 
výplň drátkosklo tl. 6mm - podrobně viz. výpis výrobků

m2 1,229 7 540,00 9 266,66

VV 1,755*0,7 1,229
VV Součet 1,229

31 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,036 1 050,00 37,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 71 305,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 767654210R.01
Montáž vrat garážových posuvných do ocelové 
konstrukce do 6 m2 vč. kotvení, spojovacího 
materiálu, profilů, vodících kolejnic

kus 3,000 1 250,00 3 750,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

33 M 55341500R.01
vrata posuvná 1855x2100mm, výplň smrk, biodeska tl. 
19mm, rám z jeklů 50/30/5, pozink - podrobně viz. 
výpis výrobků

m2 7,791 4 450,00 34 669,95

VV 2*(1,855*2,1) 7,791
VV Součet 7,791

34 M 55341500R.02
vrata posuvná 1050x2100mm, výplň smrk, biodeska tl. 
19mm, rám z jeklů 50/30/5, pozink - podrobně viz. 
výpis výrobků

m2 2,205 14 541,00 32 062,91

VV 1*(1,05*2,1) 2,205
VV Součet 2,205

35 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,531 1 550,00 823,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

D 777 Podlahy lité 40 035,07
36 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 55,400 4,64 257,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111101
VV Podlaha
VV 47,9+7,5 55,400
VV Součet 55,400

37 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 55,400 15,30 847,62 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111
VV Podlaha
VV 47,9+7,5 55,400
VV Součet 55,400

38 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 55,400 70,30 3 894,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111123
VV Podlaha
VV 47,9+7,5 55,400
VV Součet 55,400

39 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 55,400 310,00 17 174,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131101
VV Podlaha
VV 47,9+7,5 55,400
VV Součet 55,400

40 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 55,400 322,00 17 838,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777612103
VV Podlaha
VV 47,9+7,5 55,400
VV Součet 55,400

41 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m

t 0,033 696,00 22,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 648 555,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 648 555,63 21,00% 136 196,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 784 752,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

D.3.2 - Stavebně konstrukční řešení

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 648 555,63

HSV - Práce a dodávky HSV 286 592,85

    1 - Zemní práce 55 969,77

    2 - Zakládání 207 670,79

    998 - Přesun hmot 22 952,29

PSV - Práce a dodávky PSV 361 962,78

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 335,22

    762 - Konstrukce tesařské 361 627,56

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

D.3.2 - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 648 555,63

D HSV Práce a dodávky HSV 286 592,85

D 1 Zemní práce 55 969,77

1 K 131151103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 67,500 209,00 14 107,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151103
VV 4,5*15 67,500
VV Součet 67,500

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 5,291 838,00 4 433,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102
VV (1,15-0,75)*0,4*(5,76+2,615) 1,340
VV (1,65-1,25)*0,4*(1,46+13,4+4,475+5,36) 3,951
VV Součet 5,291

3 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 42,064 46,20 1 943,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
VV zemina na zpětný zásyp - cesta na meziskládku a zpět
VV "pod žb. základovou deskou" 0,989*14,1 13,945
VV "kolem ztraceného bednění" 0,761*(14,1*2+4,375*2) 28,119
VV Součet 42,064

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 30,727 282,00 8 665,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV odvoz na skládku
VV výkop - zásyp
VV (1,15-0,75)*0,4*(5,76+2,615) 1,340
VV (1,65-1,25)*0,4*(1,46+13,4+4,475+5,36) 3,951
VV 4,5*15 67,500
VV odečet zásypu
VV "pod žb. základovou deskou" -0,989*14,1 -13,945
VV "kolem ztraceného bednění" -0,761*(14,1*2+4,375*2) -28,119
VV Součet 30,727

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 307,270 21,00 6 452,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV odvoz na skládku
VV výkop - zásyp
VV (1,15-0,75)*0,4*(5,76+2,615) 1,340
VV (1,65-1,25)*0,4*(1,46+13,4+4,475+5,36) 3,951
VV 4,5*15 67,500
VV odečet zásypu
VV "pod žb. základovou deskou" -0,989*14,1 -13,945
VV "kolem ztraceného bednění" -0,761*(14,1*2+4,375*2) -28,119
VV Součet 30,727
VV 30,727*10 307,270
VV Součet 307,270

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 42,064 162,00 6 814,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV "předpoklad_bude dopřesněno při realizaci stavby"
VV "pod žb. základovou deskou" 0,989*14,1 13,945
VV "kolem ztraceného bednění" 0,761*(14,1*2+4,375*2) 28,119
VV Součet 42,064

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 52,236 100,00 5 223,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221
VV odvoz na skládku
VV výkop - zásyp
VV (1,15-0,75)*0,4*(5,76+2,615) 1,340
VV (1,65-1,25)*0,4*(1,46+13,4+4,475+5,36) 3,951
VV 4,5*15 67,500
VV odečet zásypu
VV "pod žb. základovou deskou" -0,989*14,1 -13,945
VV "kolem ztraceného bednění" -0,761*(14,1*2+4,375*2) -28,119
VV Součet 30,727
VV 30,727*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 52,236

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 30,727 20,80 639,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV odvoz na skládku
VV výkop - zásyp

D.3.2 - Stavebně konstrukční řešení

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady
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VV (1,15-0,75)*0,4*(5,76+2,615) 1,340
VV (1,65-1,25)*0,4*(1,46+13,4+4,475+5,36) 3,951
VV 4,5*15 67,500
VV odečet zásypu
VV "pod žb. základovou deskou" -0,989*14,1 -13,945
VV "kolem ztraceného bednění" -0,761*(14,1*2+4,375*2) -28,119
VV Součet 30,727

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 42,064 95,00 3 996,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101
VV "předpoklad_bude dopřesněno při realizaci stavby"
VV "pod žb. základovou deskou" 0,989*14,1 13,945
VV "kolem ztraceného bednění" 0,761*(14,1*2+4,375*2) 28,119
VV Součet 42,064

10 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 70,500 52,40 3 694,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112
VV 15*4,7 70,500
VV Součet 70,500

D 2 Zakládání 207 670,79

11 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 10,245 4 180,00 42 824,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411
VV žb deska tl. 150mm
VV 4,375*14,1*0,15 9,253
VV 0,1*0,3*(5,76+2,615+1,46+13,4+4,475+5,36) 0,992
VV Součet 10,245

12 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 12,688 566,00 7 181,41 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV žb deska tl. 150mm
VV 4,375*0,25*2+14,1*0,25*2 9,238
VV 0,1*34,5 3,450
VV Součet 12,688

13 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 12,688 139,00 1 763,63 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122
VV žb deska tl. 150mm
VV 4,375*0,25*2+14,1*0,25*2 9,238
VV 0,1*34,5 3,450
VV Součet 12,688

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,599 40 200,00 24 079,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021
VV žb deska tl. 150mm
VV Kari síť 8/150/150 - 5,267 kg/m2
VV plocha * 5,267/1000
VV "20% na přesahy" *1,2
VV 4,375*14,1*5,267*1,2/1000 0,390
VV (5,76+2,615+1,46+13,4+4,475+5,36)*5,267*1,2/1000 0,209
VV Součet 0,599

15 M 56284722
distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 
mm

m 123,375 28,00 3 454,50 CS ÚRS 2023 02

VV žb deska tl. 150mm
VV "přesné množství upřesnit při realizaci"

VV "odhad spotřeby při rozteči 50cm => výměra [m2] * 2 = X [m]"

VV 4,375*14,1*2 123,375
VV Součet 123,375

16 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 5,291 4 180,00 22 116,38

VV 1. stupeň základové konstrukce
VV (1,15-0,75)*0,4*(5,76+2,615) 1,340
VV (1,65-1,25)*0,4*(1,46+13,4+4,475+5,36) 3,951
VV Součet 5,291

17 K 279113144
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 28,883 1 890,00 54 588,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113144
VV 2. stupeň základové konstrukce
VV 0,5*(5,76+2,615) 4,188
VV 1*(1,46+13,4+4,475+5,36) 24,695
VV Součet 28,883

18 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 1,011 51 100,00 51 662,10

VV 2. stupeň základové konstrukce
VV stupeň vyztužení 35kg/m2
VV 0,5*(5,76+2,615)*35/1000 0,147
VV 1*(1,46+13,4+4,475+5,36)*35/1000 0,864
VV Součet 1,011

D 998 Přesun hmot 22 952,29
19 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 61,866 371,00 22 952,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 361 962,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 335,22

20 K 741124685
Montáž kabel Cu topný-lanko nebo řetěz pro uchycení 
kabelu v okapu nebo svodu

m 3,000 42,70 128,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124685
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

21 M 55344074R.01 řetěz do svodu m 3,300 60,00 198,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

22 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,002 4 560,00 9,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101

D 762 Konstrukce tesařské 361 627,56

23 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 4,884 1 170,00 5 714,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122
VV nosné stěny z fošen v rozteči 625mm
VV "Prvek - F64 - 60/160" 19*1,72*0,06*0,16 0,314
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*1,639*0,06*0,16 0,063
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*0,879*0,06*0,16 0,034
VV "Prvek - F64 - 60/160" 1*1,755*0,06*0,16 0,017
VV "Prvek - F64 - 60/160" 13*2,312*0,06*0,16 0,289
VV "Prvek - F64 - 60/160" 12*1,79*0,06*0,16 0,206
VV "Prvek - F64 - 60/160" 8*0,382*0,06*0,16 0,029
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*13,78*0,06*0,16 0,529
VV "Prvek - F64 - 60/160" 10*0,535*0,06*0,16 0,051
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,415*0,06*0,16 0,085
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,374*0,06*0,16 0,084
VV "Prvek - F64 - 60/160" 3*0,41*0,06*0,16 0,012
VV "Prvek - F64 - 60/160" 12*0,565*0,06*0,16 0,065
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*14,1*0,06*0,16 0,271
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,405*0,06*0,16 0,085
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*6,31*0,06*0,16 0,121
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*13,78*0,06*0,16 0,265
VV Mezisoučet 2,520
VV Nad otvory budou provedeny překlady
VV "Prvek - T31 - 140/160" 1*3,065*0,14*0,16 0,069
VV "Prvek - T31 - 140/160" 1*4,315*0,14*0,16 0,097
VV Mezisoučet 0,166
VV střešní konstrukce je pultová, s krokvemi v rozteči 625mm
VV "Prvek - T16 - 100/200" 24*4,375*0,1*0,2 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Nad otvory budou provedeny překlady
VV "Prvek - T42 - 160/200" 1*3,065*0,16*0,2 0,098
VV Mezisoučet 0,098
VV Součet 4,884

24 K 762132135R.01 Montáž bednění stěn z třívrstvých desek m2 84,659 398,00 33 694,28
VV Opláštění
VV 30,78-1,37 29,410
VV 40,38-1,755*2,1*2 33,009
VV 11,12*2 22,240
VV Součet 84,659

25 M 60722254R.01 deska smrková třívrstvá (biodeska) tl. 19mm m2 88,892 685,00 60 891,02
VV Opláštění
VV 30,78-1,37 29,410
VV 40,38-1,755*2,1*2 33,009
VV 11,12*2 22,240
VV Součet 84,659
VV 84,659*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,892

26 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 1,609 543,00 873,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762195000
VV Opláštění
VV (30,78-1,37)*0,019 0,559
VV (40,38-1,755*2,1*2)*0,019 0,627
VV (11,12*2)*0,019 0,423
VV Součet 1,609

27 K 762341027R.01
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
30 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 77,543 185,00 14 345,46

VV záklop střešní konstrukce pomocí OSB 3 tl. 30mm
VV 73,85 73,850
VV Součet 73,850
VV 73,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,543

28 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,216 1 860,00 4 121,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000
VV záklop střešní konstrukce pomocí OSB 3 tl. 30mm
VV 73,85*0,03 2,216
VV Součet 2,216

29 K 762431023
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na 
pero a drážku přibíjených

m2 90,906 395,00 35 907,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762431023

VV
tuhost jednotlivých stěn je zajištěna vnitřním opláštěním 
pomocí desek OSB 3 tl. 15mm

VV 9,7 9,700
VV 2,735*13,78 37,688
VV 9,7 9,700
VV 2,14*13,78 29,489
VV Součet 86,577
VV 86,577*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 90,906

30 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 77,023 41,60 3 204,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762495000

VV
tuhost jednotlivých stěn je zajištěna vnitřním opláštěním 
pomocí desek OSB 3 tl. 15mm

VV 9,7*0,015 0,146
VV 2,735*13,78 37,688
VV 9,7 9,700
VV 2,14*13,78 29,489
VV Součet 77,023
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31 K 762723411
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2

m 262,347 276,00 72 407,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723411
VV nosné stěny z fošen v rozteči 625mm
VV "Prvek - F64 - 60/160" 19*1,72 32,680
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*1,639 6,556
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*0,879 3,516
VV "Prvek - F64 - 60/160" 1*1,755 1,755
VV "Prvek - F64 - 60/160" 13*2,312 30,056
VV "Prvek - F64 - 60/160" 12*1,79 21,480
VV "Prvek - F64 - 60/160" 8*0,382 3,056
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*13,78 55,120
VV "Prvek - F64 - 60/160" 10*0,535 5,350
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,415 8,830
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,374 8,748
VV "Prvek - F64 - 60/160" 3*0,41 1,230
VV "Prvek - F64 - 60/160" 12*0,565 6,780
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*14,1 28,200
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,405 8,810
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*6,31 12,620
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*13,78 27,560
VV Mezisoučet 262,347
VV Součet 262,347

32 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 2,646 13 500,00 35 721,00 CS ÚRS 2024 01

VV nosné stěny z fošen v rozteči 625mm
VV "Prvek - F64 - 60/160" 19*1,72*0,06*0,16 0,314
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*1,639*0,06*0,16 0,063
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*0,879*0,06*0,16 0,034
VV "Prvek - F64 - 60/160" 1*1,755*0,06*0,16 0,017
VV "Prvek - F64 - 60/160" 13*2,312*0,06*0,16 0,289
VV "Prvek - F64 - 60/160" 12*1,79*0,06*0,16 0,206
VV "Prvek - F64 - 60/160" 8*0,382*0,06*0,16 0,029
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*13,78*0,06*0,16 0,529
VV "Prvek - F64 - 60/160" 10*0,535*0,06*0,16 0,051
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,415*0,06*0,16 0,085
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,374*0,06*0,16 0,084
VV "Prvek - F64 - 60/160" 3*0,41*0,06*0,16 0,012
VV "Prvek - F64 - 60/160" 12*0,565*0,06*0,16 0,065
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*14,1*0,06*0,16 0,271
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,405*0,06*0,16 0,085
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*6,31*0,06*0,16 0,121
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*13,78*0,06*0,16 0,265
VV Mezisoučet 2,520
VV Součet 2,520
VV 2,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,646

33 K 762723421
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 112,380 355,00 39 894,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723421
VV Nad otvory budou provedeny překlady
VV "Prvek - T31 - 140/160" 1*3,065 3,065
VV "Prvek - T31 - 140/160" 1*4,315 4,315
VV Mezisoučet 7,380
VV střešní konstrukce je pultová, s krokvemi v rozteči 625mm
VV "Prvek - T16 - 100/200" 24*4,375 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV Součet 112,380

34 M 61223266
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm nepohledový

m3 0,174 15 300,00 2 662,20 CS ÚRS 2024 01

VV Nad otvory budou provedeny překlady
VV "Prvek - T31 - 140/160" 1*3,065*0,14*0,16 0,069
VV "Prvek - T31 - 140/160" 1*4,315*0,14*0,16 0,097
VV Mezisoučet 0,166
VV Součet 0,166
VV 0,166*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,174

35 M 61223264
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm nepohledový

m3 2,205 14 400,00 31 752,00 CS ÚRS 2024 01

VV střešní konstrukce je pultová, s krokvemi v rozteči 625mm
VV "Prvek - T16 - 100/200" 24*4,375*0,1*0,2 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Součet 2,100
VV 2,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,205

36 K 762723441
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2

m 3,065 594,00 1 820,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723441
VV Nad otvory budou provedeny překlady
VV "Prvek - T42 - 160/200" 1*3,065 3,065
VV Mezisoučet 3,065
VV Součet 3,065

37 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-
240mm

m3 0,103 19 300,00 1 987,90 CS ÚRS 2024 01

VV Nad otvory budou provedeny překlady
VV "Prvek - T42 - 160/200" 1*3,065*0,16*0,2 0,098
VV Mezisoučet 0,098
VV Součet 0,098
VV 0,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,103

38 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 4,884 1 190,00 5 811,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762795000
VV nosné stěny z fošen v rozteči 625mm
VV "Prvek - F64 - 60/160" 19*1,72*0,06*0,16 0,314
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*1,639*0,06*0,16 0,063
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*0,879*0,06*0,16 0,034
VV "Prvek - F64 - 60/160" 1*1,755*0,06*0,16 0,017
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VV "Prvek - F64 - 60/160" 13*2,312*0,06*0,16 0,289
VV "Prvek - F64 - 60/160" 12*1,79*0,06*0,16 0,206
VV "Prvek - F64 - 60/160" 8*0,382*0,06*0,16 0,029
VV "Prvek - F64 - 60/160" 4*13,78*0,06*0,16 0,529
VV "Prvek - F64 - 60/160" 10*0,535*0,06*0,16 0,051
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,415*0,06*0,16 0,085
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,374*0,06*0,16 0,084
VV "Prvek - F64 - 60/160" 3*0,41*0,06*0,16 0,012
VV "Prvek - F64 - 60/160" 12*0,565*0,06*0,16 0,065
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*14,1*0,06*0,16 0,271
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*4,405*0,06*0,16 0,085
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*6,31*0,06*0,16 0,121
VV "Prvek - F64 - 60/160" 2*13,78*0,06*0,16 0,265
VV Mezisoučet 2,520
VV Nad otvory budou provedeny překlady
VV "Prvek - T31 - 140/160" 1*3,065*0,14*0,16 0,069
VV "Prvek - T31 - 140/160" 1*4,315*0,14*0,16 0,097
VV Mezisoučet 0,166
VV střešní konstrukce je pultová, s krokvemi v rozteči 625mm
VV "Prvek - T16 - 100/200" 24*4,375*0,1*0,2 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Nad otvory budou provedeny překlady
VV "Prvek - T42 - 160/200" 1*3,065*0,16*0,2 0,098
VV Mezisoučet 0,098
VV Součet 4,884

39 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 5,693 1 900,00 10 816,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 706,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 706,52 21,00% 358,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 064,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

D.3.3 - Požárně bezpečnostní řešení

LUSPOL SE

Strana 122 z 179



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 706,52

HSV - Práce a dodávky HSV 1 706,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 702,00

    998 - Přesun hmot 4,52

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

D.3.3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 706,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 706,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 702,00
1 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 152,00 152,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový 21A, 6kg kus 1,000 1 550,00 1 550,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 4,52
3 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,012 377,00 4,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D.3.3 - Požárně bezpečnostní řešení

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 849,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 147 849,30 21,00% 31 048,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 178 897,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

D.3.4 - Elektro

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 147 849,30

D1 - Výchozí revize elektro 12 000,00

D2 - Elektroinstalace silnoproudá 74 636,90

D3 - Elektroinstalace silnoproudá - Osvětlení, Zásuvky, Příslušenství 41 279,90

D4 - Drobný montážní materiál 7 500,00

D5 - Stavební začištění a přípomoci 12 432,50

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

D.3.4 - Elektro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 147 849,30

D D1 Výchozí revize elektro 12 000,00
1 K 741000000R.01 Výchozí revize elektro elektroinstalace kpt 1,000 12 000,00 12 000,00

D D2 Elektroinstalace silnoproudá 74 636,90
2 K 741000000R.02 Osazení rozvaděče vč. připojení napájecího kabelu set 1,000 2 750,00 2 750,00

3 K 741000000R.03 Tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" bm 155,000 25,00 3 875,00

4 K 741000000R.04 Tahání kabelu "CYKY nad 5x 2,5mm" bm 50,000 38,00 1 900,00

5 K 741000000R.05
Instalace hlavní kabelové trasy z drátěného žlabu 
50x50 vč. instalace nosníků a spojek žlabů

bm 12,000 196,00 2 352,00

6 K 741000000R.06 Pokládka přívodního kabelu do rýhy, zapískování bm 60,000 125,00 7 500,00

7 K 741000000R.07 Zatrubkování kabelových tras vč. instalace příchytek bm 74,000 175,00 12 950,00

8 K 741000000R.08 Připojení konce kabelu do rozvaděče set 1,000 4 000,00 4 000,00

9 M 741000000R.09

Rozvaděč hlavní objektu +RH3, TN-C-S, rozměr 
400x500x100, Oceloplechový, Povrchová montáž, 
přívod spodem, vývody horem, In=32A, Ik = 6kA,          
Výbava dle výkresové dokumentace a specifikace a.č.: 
ZAK-002-TSP-036

ks 1,000 18 838,00 18 838,00

10 M 741000000R.10 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x6 m 110,000 97,50 10 725,00

11 M 741000000R.11 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 m 70,000 23,80 1 666,00

12 M 741000000R.12 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 m 40,000 14,70 588,00

13 M 741000000R.13 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5 m 25,000 38,70 967,50

14 M 741000000R.14 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 m 20,000 14,70 294,00

15 M 741000000R.15 Vodič ochranného pospojování CY 6 m 12,000 22,00 264,00

16 M 741000000R.16 Svorka WAGO 221-413 3 x 4 s páčkou ks 200,000 10,20 2 040,00

17 M 741000000R.17
Kabelový žlab Arkys Merkur 2 50x50mm GZ 2m ARK-
211110

ks 12,000 55,00 660,00

18 M 741000000R.18 Spojka žlabu Arkys Merkur 2 SZM 1 GZ ARK-213010 ks 22,000 16,30 358,60

19 M 741000000R.19 Nosník Arkys Merkur 2 NZM 50 GZ ARK-215005 ks 22,000 64,70 1 423,40

20 M 741000000R.20
Plastová trubka pevná KOPOS 1525 KA 25mm světle 
šedá 3m

m 32,000 17,10 547,20

21 M 741000000R.21
Příchytka pro trubku KOPOS 5325 KB 25mm světle 
šedá

ks 45,000 5,00 225,00

22 M 741000000R.22
Plastová trubka pevná KOPOS 1520 KA 20mm světle 
šedá 3m

m 42,000 11,80 495,60

23 M 741000000R.23
Příchytka pro trubku KOPOS 5320 KB 20mm světle 
šedá

ks 64,000 3,40 217,60

D D3 Elektroinstalace silnoproudá - Osvětlení, Zásuvky, Příslušenství 41 279,90
24 K 741000000R.24 Přikotvení, sestavení a zapojení svítidla set 8,000 950,00 7 600,00

25 K 741000000R.25 Instalace nosníků pro svítidla mezi krokve set 7,000 1 650,00 11 550,00

26 K 741000000R.26 Osazení a zapojení spínače 10A/250V set 4,000 105,00 420,00

27 K 741000000R.27 Osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky ks 9,000 115,00 1 035,00

28 K 741000000R.28 Osazení a zapojení elektroinstlační krabice set 8,000 195,00 1 560,00

29 K 741000000R.29 Zapojení vodičů v propojovací krabici set 8,000 195,00 1 560,00

30 K 741000000R.30 Zavíčkování krabice ks 8,000 25,00 200,00

31 M 741000000R.31
PRIMA LED 1.4ft PC 3200/840 LED svítidlo 
prachotěsné IP66 20W 4000K 1272mm

ks 7,000 1 142,00 7 994,00

32 M 741000000R.32
Nosník pro svítidla na montáž mezi krokve (Koňařík) + 
konstukce pro připevnění rozvaděče mezi sloupky, 
Nosník 27x18x2000mm, obj. č.31272000

ks 9,000 217,50 1 957,50

33 M 741000000R.33
Sedlový úchyt 27×18,28×30 UNIVERSAL, (Koňařík), 
obj.č.: 35000250

ks 28,000 114,70 3 211,60

34 M 741000000R.34 Krabice OBO A8 IP54 75x75x36 2000016 ks 8,000 38,90 311,20

35 M 741000000R.35
ABB Praktik dvojzásuvka IP44 šedá 5518-2069 S pro 
průběžnou montáž

ks 6,000 220,00 1 320,00

36 M 741000000R.36
LEDVANCE FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK 
4058075574595

ks 3,000 310,00 930,00

37 M 741000000R.37
Zásuvka nástěnná Walther MONDO 116 16A/5P/400V 
IP44

ks 2,000 143,80 287,60

38 M 741000000R.38 ABB Praktik vypínač č.6 IP44 šedá 3553-06929 S ks 4,000 104,00 416,00

39 M 741000000R.39
Vačkový spínač ETI CS 25 10 PNGLK 25A/3P červená 
páčka 0/1 004773179

ks 1,000 927,00 927,00

D.3.4 - Elektro

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 03 - Dílna, sklad, odpady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Drobný montážní materiál 7 500,00
40 M 741000000R.40

Hmožninky, vruty, lisovací dutinky, svorky ostatní, 
vývodky

set 1,000 3 500,00 3 500,00

41 M 741000000R.41 Vázací pásky, izolační pásky set 1,000 2 500,00 2 500,00

42 M 741000000R.42 Popisky, návlečky a drobný ranžír set 1,000 1 500,00 1 500,00

D D5 Stavební začištění a přípomoci 12 432,50
43 M 741000000R.43 Ostatní stavební hmoty set 1,000 1 500,00 1 500,00

44 M 741000000R.44 Červená výkopová páska - délka 250 m a šířka 22 cm m 10,000 2,20 22,00

45 M 741000000R.45 Pískové lože pro kabeláž frakce 0-4 mm m3 1,000 511,00 511,00

46 M 741000000R.46 Těsnící tmel a zatěsnění průchodu do stavby set 2,000 850,00 1 700,00

47 K 741000000R.47 Strojní výkop rýhy 0,30*0,70m m 10,000 550,00 5 500,00

48 K 741000000R.48
Zaházení výkopu se zhutněním terénu, finální úpravou 
terénu travního semene

m3 2,100 95,00 199,50

49 K 741000000R.49 Prostupy mezi konstrukcemi set 2,000 1 500,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 652,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 652,66 21,00% 16 097,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 749,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 100 - Příprava území a demolice

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 652,66

HSV - Práce a dodávky HSV 74 297,66

    1 - Zemní práce 13 102,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 842,47

    997 - Přesun sutě 31 349,70

    998 - Přesun hmot 3,34

PSV - Práce a dodávky PSV 2 355,00

    766 - Konstrukce truhlářské 2 355,00

SO 100 - Příprava území a demolice

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 652,66

D HSV Práce a dodávky HSV 74 297,66

D 1 Zemní práce 13 102,15

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 14,500 76,70 1 112,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121
VV ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
VV Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
VV CELKOVÁ PLOCHA 3,5m2
VV 3,5 3,500
VV ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
VV Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
VV CELKOVÁ PLOCHA 11,0m2
VV 11 11,000
VV Součet 14,500

2 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 115,000 50,00 5 750,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114
VV ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ ASFALTOVÉHO KRYTU
VV PŘEDPOKLÁDANÉ MOCNOSTI 100MM
VV A PODKLADNÍCH VRSTEV DO ÚROVNĚ -0,400
VV A ZHODNOCENÍ JEJICH PŘÍPADNÉHO VYUŽITÍ
VV PRO NOVOU SKLADBU MZK
VV CELKOVÁ PLOCHA 65,0m2
VV 65 65,000
VV ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
VV PŘEDPOKLÁDANÉ MOCNOSTI 100MM
VV A PODKLADNÍCH VRSTEV DO ÚROVNĚ -0,400
VV A ZHODNOCENÍ JEJICH PŘÍPADNÉHO VYUŽITÍ
VV PRO NOVOU SKLADBU MZK
VV CELKOVÁ PLOCHA 50,0m2
VV 50 50,000
VV Součet 115,000

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 40,000 156,00 6 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
VV ZASYPÁNÍ STARÉ BETONOVÉ JÍMKY
VV ROZMĚR CCA 4x4x2,5m
VV POUŽÍT MATERIÁL Z VÝKOPŮ,
VV HUTNIT PO VRSTVÁCH 250mm
VV 4*4*2,5 40,000
VV Součet 40,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 842,47
4 K 926931361R.01 Odstranění informačních tabulí kus 4,000 120,00 480,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 K 961044111R.01
Bourání základů z betonu prostého vč. demontáže 
konstrukce basketbalového koše

kpl 1,000 6 580,00 6 580,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 981011111
Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním

m3 438,726 50,00 21 936,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011111
VV ODSTRANĚNÍ HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU
VV PŘÍZEMNÍ OBJEKT, ROZMĚR CCA 4x3m,
VV SEDLOVÁ STŘECHA S HŘEBENEM VÝŠKY 2m
VV MASIVNÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z KULATINY
VV 4*3*2 24,000
VV ODSTRANĚNÍ TECHNICKÉHO OBJEKTU
VV PŘÍZEMNÍ OBJEKT, ROZMĚR CCA 9x5,8m,
VV SEDLOVÁ STŘECHA S HŘEBENEM VÝŠKY 4,5m
VV MASIVNÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE
VV 9*5,8*3,25 169,650
VV ODSTRANĚNÍ LETNÍHO SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ
VV PŘÍZEMNÍ OBJEKT, ROZMĚR CCA 10,5x5,7m,
VV SEDLOVÁ STŘECHA S HŘEBENEM VÝŠKY 4,3m
VV PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉHO POVOLENÍ
VV 10,5*5,7*2,83 169,376
VV ODSTRANĚNÍ STÁNKU S OBČERSTVENÍM
VV PŘÍZEMNÍ OBJEKT, ROZMĚR CCA 4x4m,
VV SEDLOVÁ STŘECHA S HŘEBENEM VÝŠKY 3m
VV MASIVNÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE
VV 4*4*2,2 35,200
VV ODSTRANĚNÍ PŘÍSTAVKU OBJEKTU SO 02
VV PŘÍZEMNÍ OBJEKT, ROZMĚR CCA 5x3m,
VV PULTOVÁ STŘECHA S HŘEBENEM VÝŠKY CCA 2,7m
VV MASIVNÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z KULATINY
VV 5*3*2,7 40,500

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 100 - Příprava území a demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 438,726

7 K 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 
přes 15 do 20 % postupným rozebíráním

m3 2,990 283,00 846,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011313
VV ODSTRANĚNÍ PŘÍSTAVKU ROZVADĚČE
VV OBJEKTU SO 02
VV PŘÍZEMNÍ OBJEKT, ROZMĚR CCA 1x1,3m,
VV PULTOVÁ STŘECHA S HŘEBENEM VÝŠKY CCA 2,3m
VV ZDĚNÁ KONSTRUKCE, VČETNĚ TECHNOLOGIE
VV 1*1,3*2,3 2,990
VV Součet 2,990

D 997 Přesun sutě 31 349,70
8 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 51,225 120,00 6 147,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

9 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

t 51,225 100,00 5 122,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 51,225 140,00 7 171,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 973,275 8,00 7 786,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 51,225*19 973,275
VV Součet 973,275

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 51,225 100,00 5 122,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 3,34
13 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,009 371,00 3,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 2 355,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 355,00

14 K 766621000R.01 Odstranění sestav masivních dřevěných lavic a stolů kpl 5,000 471,00 2 355,00

VV ODSTRANĚNÍ 5 SESTAV MASIVNÍCH
VV DŘEVĚNÝCH LAVIC A STOLŮ
VV 5 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 712 424,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 712 424,72 21,00% 149 609,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 862 033,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 200 - Komunikace a zpevněné plochy

D.4.1 - Komunikace a zpevněné plochy

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 712 424,72

HSV - Práce a dodávky HSV 710 036,89

    1 - Zemní práce 199 176,29

    2 - Zakládání 32 121,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 151 588,48

    5 - Komunikace pozemní 283 921,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 490,00

    998 - Přesun hmot 31 739,42

M - Práce a dodávky M 2 387,83

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 387,83

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 200 - Komunikace a zpevněné plochy

D.4.1 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 712 424,72

D HSV Práce a dodávky HSV 710 036,89

D 1 Zemní práce 199 176,29

1 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 
strojně

m3 182,880 529,00 96 743,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204
VV Zemní práce pro nové zpevněné plochy z MZK
VV 0,4*457,2 182,880
VV Součet 182,880

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 31,980 611,00 19 539,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251252
VV Zemní práce pro opěrné zídky
VV 0,78*41 31,980
VV Součet 31,980

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 214,860 105,00 22 560,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV Zemní práce pro nové zpevněné plochy z MZK
VV 0,4*457,2 182,880
VV Zemní práce pro opěrné zídky
VV 0,78*41 31,980
VV Součet 214,860

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 148,600 8,00 17 188,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV Zemní práce pro nové zpevněné plochy z MZK
VV 0,4*457,2*10 1 828,800
VV Zemní práce pro opěrné zídky
VV 0,78*41*10 319,800
VV Součet 2 148,600

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 386,748 100,00 38 674,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV Zemní práce pro nové zpevněné plochy z MZK
VV 0,4*457,2*1,8 329,184
VV Zemní práce pro opěrné zídky
VV 0,78*41*1,8 57,564
VV Součet 386,748

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 214,860 20,80 4 469,09 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
VV Zemní práce pro nové zpevněné plochy z MZK
VV 0,4*457,2 182,880
VV Zemní práce pro opěrné zídky
VV 0,78*41 31,980
VV Součet 214,860

D 2 Zakládání 32 121,50

7 K 212752102
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 41,000 500,00 20 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752102
VV Drenáž DN 150 u opěrné zídky
VV 6,6+12,4+18+2*2 41,000
VV Součet 41,000

8 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 41,000 36,50 1 496,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972113
VV Drenáž DN 150 u opěrné zídky
VV 6,6+12,4+18+2*2 41,000
VV Součet 41,000

9 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 6,750 1 500,00 10 125,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211
VV Lavice budou položeny na terén do štěrkového lože
VV 2*4,5*5*0,15 6,750
VV Součet 6,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 151 588,48

10 K 327214121
Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na 
sucho obj jednoho kamene do 0,02 m3

m3 21,730 5 140,00 111 692,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327214121

D.4.1 - Komunikace a zpevněné plochy

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 200 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Kamenné zídky
VV 0,53*41 21,730
VV Součet 21,730

11 M 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t 58,671 680,00 39 896,28 CS ÚRS 2024 01
VV Kamenné zídky
VV 0,53*41 21,730
VV Součet 21,730
VV 21,73*2,7 'Přepočtené koeficientem množství 58,671

D 5 Komunikace pozemní 283 921,20

12 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 457,200 314,00 143 560,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111
VV Centrální prostor, zpevněná plocha před SO 03
VV 457,2 457,200
VV Součet 457,200

13 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 457,200 307,00 140 360,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111
VV Centrální prostor, zpevněná plocha před SO 03
VV 457,2 457,200
VV Součet 457,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 490,00
14 K 911332000R.01 Dřevěné ochranné zábradlí m 24,000 121,00 2 904,00

VV Prvek X3

VV
Dřevěné ochranné zábradlí tvořené dřevěnými sloupky dl. 
150cm, průměr 12cm na kotvicích trnech průměru 12cm a 
dřevěnými kulatými svlaky dl. 240cm, 

VV průměr 10cm.

VV
Spojeno vratovými šrouby M8x110 a konstrukčními vruty. 
Kovové prvky jsou opatřeny zinkováním, dřevěné prvky

VV
vakuotlakovou hnědou impregnací. Provedení odpovídá ČSN 
743305, vyhl. 398/2009 a TP 186.

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

15 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 278,00 1 112,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111
VV Prvek X1
VV Dopravní značka - svislé značení IP12 vyhrazené stání
VV 1 1,000
VV Prvek X1
VV Dopravní značka - svislé značení IP12 vyhrazené stání

VV
doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené 
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou“ (č. V 10f).

VV 1 1,000
VV Prvek X2

VV
Dopravní značka - svislé značení B 29 zákaz stání s 
dodatkovou tabulkou

VV
doplněna dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární 
techniku"

VV 1 1,000
VV Prvek X2

VV
Dopravní značka - svislé značení B 29 zákaz stání s 
dodatkovou tabulkou

VV 1 1,000
VV Součet 4,000

16 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 2,000 638,00 1 276,00 CS ÚRS 2024 01

VV Prvek X1
VV Dopravní značka - svislé značení IP12 vyhrazené stání

VV
doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené 
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou“ (č. V 10f).

VV 1 1,000
VV Prvek X2

VV
Dopravní značka - svislé značení B 29 zákaz stání s 
dodatkovou tabulkou

VV
doplněna dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární 
techniku"

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

17 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 779,00 779,00 CS ÚRS 2024 01

VV Prvek X1
VV Dopravní značka - svislé značení IP12 vyhrazené stání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 1,000 925,00 925,00 CS ÚRS 2024 01

VV Prvek X2

VV
Dopravní značka - svislé značení B 29 zákaz stání s 
dodatkovou tabulkou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 914511113
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 70 mm

kus 2,000 1 410,00 2 820,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511113
VV Prvek X1
VV Dopravní značka - svislé značení IP12 vyhrazené stání
VV 1 1,000
VV Prvek X2

VV
Dopravní značka - svislé značení B 29 zákaz stání s 
dodatkovou tabulkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

20 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 837,00 1 674,00 CS ÚRS 2024 01

VV Prvek X1
VV Dopravní značka - svislé značení IP12 vyhrazené stání
VV 1 1,000
VV Prvek X2

VV
Dopravní značka - svislé značení B 29 zákaz stání s 
dodatkovou tabulkou

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 31 739,42
21 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 85,551 371,00 31 739,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D M Práce a dodávky M 2 387,83

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 387,83

22 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

m 11,000 121,00 1 331,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213
VV CHRÁNIČKA (OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ, 
VV VNITŘNÍ DN MIN 70 MM)
VV 6+5 11,000
VV Součet 11,000

23 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE

m 11,550 91,50 1 056,83 CS ÚRS 2024 01

VV CHRÁNIČKA (OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ, 
VV VNITŘNÍ DN MIN 70 MM)
VV 6+5 11,000
VV Součet 11,000
VV 11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,550
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 325,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 325,45 21,00% 10 988,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 313,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 200 - Komunikace a zpevněné plochy

D.4.2 - Krajinářské úpravy

LUSPOL SE

Strana 138 z 179



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 325,45

01 - Výsadba stromu v rostlém terénu 23 893,54

02 - Zakládání trávníku zeleným senem 28 431,91

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 200 - Komunikace a zpevněné plochy

D.4.2 - Krajinářské úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 325,45

D 01 Výsadba stromu v rostlém terénu 23 893,54
1 M R položka 01 Abies alba, v 125-150, bal, ks 1,000 4 250,00 4 250,00

P
 Poznámka k položce:

fytogeografický region střední Evropa s doporučení pro výpěstek ze 
školkařského zázemí nad 600m.n.m

2 M R položka 02 Acer pseudoplatanus, VK, ok 16-18, bal ks 1,000 5 750,00 5 750,00

P
 Poznámka k položce:

fytogeografický region střední Evropa s doporučení pro výpěstek ze 
školkařského zázemí nad 600m.n.m

3 M R položka 03 Sorbus aucuparia, VK, ok 14-16, bal ks 1,000 4 790,00 4 790,00

P
 Poznámka k položce:

fytogeografický region střední Evropa s doporučení pro výpěstek ze 
školkařského zázemí nad 600m.n.m

4 K 119005151
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 
10 kusů

kus 3,000 72,50 217,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005151

5 K 123212101
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 1,760 545,00 959,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/123212101

P
 Poznámka k položce:

pro instalaci chrániček
VV 11*0,4*0,4 1,760

6 M R položka 05
ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, min. 
vnitřní průměr 70 mm

m 11,000 62,50 687,50

7 K 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 
4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101121

8 K 183101122
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 
4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 1,000 1 370,00 1 370,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101122

9 K 183402122
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 
50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 17,900 23,40 418,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183402122
VV "pro Acer"7,5 7,500
VV "pro Abies" 5,2 5,200
VV "pro Sorbus"5,2 5,200
VV Mezisoučet 17,900

10 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 2,000 174,00 348,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102114
VV "pro Abies"1 1,000
VV "pro Sorbus"1 1,000
VV Mezisoučet 2,000

11 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 1,000 286,00 286,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102115
VV "pro Acer"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

12 K 184215113
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m

kus 1,000 52,00 52,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215113
VV "pro Abies"1 1,000

13 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 7,000 60,00 420,00 CS ÚRS 2023 02

14 K 184215136
Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi 
kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m

kus 2,000 232,00 464,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215136
VV "pro Acer a Sorbus"1+1 2,000
VV Mezisoučet 2,000

15 K 184215413
Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 3,000 57,00 171,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215413

16 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 
m

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852322
VV "pro Acer a Sorbus"1+1 2,000
VV Mezisoučet 2,000

17 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 2,400 22,70 54,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421
VV 3*0,8 2,400

18 M R položka 04 Jemná fermentovaná kůra, fr 0/20 mm, tl. 70 mm m3 0,193 1 780,00 343,54

D.4.2 - Krajinářské úpravy

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 200 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Báze stromu zůstává volná
VV 3*0,8*0,07 0,168
VV 0,168*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,193

19 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,240 251,50 60,36 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

P
 Poznámka k položce:

není započtena voda pro následnou péči
VV 0,08*3 0,240

20 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 0,240 194,00 46,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

P
 Poznámka k položce:

není započtena voda pro následnou péči
VV 0,08*3 0,240

21 K 460431142
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
40 cm z horniny tř I skupiny 3

m 11,000 60,50 665,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431142

22 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 0,341 635,00 216,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231411

23 K R položka 06 instalace chráničky m 11,000 47,50 522,50

D 02 Zakládání trávníku zeleným senem 28 431,91
24 K 111151132

Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem 
do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 338,000 4,06 1 372,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151132

P
 Poznámka k položce:

zelené seno z 1 m2 bude rozprostřeno na 5 m2
VV 1690/5 338,000

25 K 182351123 R
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 1 277,000 16,25 20 751,25

P
 Poznámka k položce:

tl vrstvy max 100 mm, úprava položkové ceny

26 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 277,000 3,14 4 009,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403253

P
 Poznámka k položce:

úrovnání rozprostřené drnovky

27 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 554,000 0,34 868,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403261

P
 Poznámka k položce:

po mírném dešti, ve dvou na sebe kolmých směrech
VV 1277*2 2 554,000

28 K R položka 07
rozhoz sena hráběmi (ihned po posekání), pokryvnost 
50 %, cca 0,5-1 kg sena na 1 m2

m2 1 277,000 1,12 1 430,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 962,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 101 962,98 21,00% 21 412,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 123 375,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 300 - Kopaná studna

SO 300.1 - Kopaná studna - přístřešek

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 962,98

HSV - Práce a dodávky HSV 6 751,32

    4 - Vodorovné konstrukce 564,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 920,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 241,58

    998 - Přesun hmot 24,86

PSV - Práce a dodávky PSV 95 211,66

    712 - Povlakové krytiny 7 468,79

    762 - Konstrukce tesařské 26 044,55

    764 - Konstrukce klempířské 35 944,44

    766 - Konstrukce truhlářské 23 425,15

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 328,73

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 300 - Kopaná studna

SO 300.1 - Kopaná studna - přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 962,98

D HSV Práce a dodávky HSV 6 751,32

D 4 Vodorovné konstrukce 564,00

1 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

t 0,047 12 000,00 564,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941121
VV Zpětné osazení 2ks ztraverz 
VV 2*8,34*2,8/1000 0,047
VV Součet 0,047

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 920,88

2 K 622635021R.01
Oprava spárování kamenného zdiva stěn MC v 
rozsahu přes 20 do 30 %

m2 20,775 285,00 5 920,88

VV
Stávající zdivo z kamene na maltu tl. 300mm - lokálně 
vyspravit

VV 8,31*2,5 20,775
VV Součet 20,775

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 241,58

3 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,047 5 140,00 241,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071111
VV Demontáž 2ks ztraverz pro další očištění a nátěr
VV 2*8,34*2,8/1000 0,047
VV Součet 0,047

D 998 Přesun hmot 24,86
4 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,067 371,00 24,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 95 211,66

D 712 Povlakové krytiny 7 468,79

5 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 22,240 76,20 1 694,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712631111
VV Asfaltová pojistná hydroizolace
VV 22,24 22,240
VV Součet 22,240

6 M 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 25,576 221,00 5 652,30 CS ÚRS 2024 01

VV Asfaltová pojistná hydroizolace
VV 22,24 22,240
VV Součet 22,240
VV 22,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 25,576

7 K 998712101
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

t 0,105 1 160,00 121,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101

D 762 Konstrukce tesařské 26 044,55

8 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 1,194 1 280,00 1 528,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111
VV Prkenné bednění tl. 27mm
VV 22,24*0,027 0,600
VV Konstrukce nového přístřešku
VV "horní vodorovný prvek 100/80" 0,42*2*0,1*0,08 0,007
VV "dolní vodorovný prvek 100/80" 0,42*2*0,1*0,08 0,007
VV "horní vodorovný prvek 100/80" 1,64*5*0,1*0,08 0,066
VV "dolní vodorovný prvek 100/80" 1,64*5*0,1*0,08 0,066
VV "svislý sloupek 100/100" 0,96*8*0,1*0,1 0,077
VV "střešní prvek 80/80" 2,069*6*0,08*0,08 0,079
VV Svislý prkenný modřínový obklad tl. 27mm
VV 1,196*(7,85+0,79+0,4)*0,027 0,292
VV Součet 1,194

9 K 762321911 Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m 10,266 105,00 1 077,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762321911
VV Zavětrování prkny tl. 25mm
VV 1,711*6 10,266
VV Součet 10,266

10 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 22,240 135,00 3 002,40 CS ÚRS 2024 01

SO 300.1 - Kopaná studna - přístřešek

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 300 - Kopaná studna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210
VV Prkenné bednění tl. 27mm
VV 22,24 22,240
VV Součet 22,240

11 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,630 8 020,00 5 052,60 CS ÚRS 2024 01
VV Prkenné bednění tl. 27mm
VV 22,24*0,027 0,600
VV Součet 0,600
VV 0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,630

12 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,600 1 860,00 1 116,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000
VV Prkenné bednění tl. 27mm
VV 22,24*0,027 0,600
VV Součet 0,600

13 K 762713211
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2

m 38,174 263,00 10 039,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762713211
VV Konstrukce nového přístřešku
VV "horní vodorovný prvek 100/80" 0,42*2 0,840
VV "dolní vodorovný prvek 100/80" 0,42*2 0,840
VV "horní vodorovný prvek 100/80" 1,64*5 8,200
VV "dolní vodorovný prvek 100/80" 1,64*5 8,200
VV "svislý sloupek 100/100" 0,96*8 7,680
VV "střešní prvek 80/80" 2,069*6 12,414
VV Součet 38,174

14 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,317 8 780,00 2 783,26 CS ÚRS 2024 01

VV Konstrukce nového přístřešku
VV "horní vodorovný prvek 100/80" 0,42*2*0,1*0,08 0,007
VV "dolní vodorovný prvek 100/80" 0,42*2*0,1*0,08 0,007
VV "horní vodorovný prvek 100/80" 1,64*5*0,1*0,08 0,066
VV "dolní vodorovný prvek 100/80" 1,64*5*0,1*0,08 0,066
VV "svislý sloupek 100/100" 0,96*8*0,1*0,1 0,077
VV "střešní prvek 80/80" 2,069*6*0,08*0,08 0,079
VV Součet 0,302
VV 0,302*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,317

15 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 0,302 1 190,00 359,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762795000
VV Konstrukce nového přístřešku
VV "horní vodorovný prvek 100/80" 0,42*2*0,1*0,08 0,007
VV "dolní vodorovný prvek 100/80" 0,42*2*0,1*0,08 0,007
VV "horní vodorovný prvek 100/80" 1,64*5*0,1*0,08 0,066
VV "dolní vodorovný prvek 100/80" 1,64*5*0,1*0,08 0,066
VV "svislý sloupek 100/100" 0,96*8*0,1*0,1 0,077
VV "střešní prvek 80/80" 2,069*6*0,08*0,08 0,079
VV Součet 0,302

16 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,571 1 900,00 1 084,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 35 944,44

17 K 764121411
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 670 mm sklonu do 30°

m2 22,240 1 610,00 35 806,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764121411
VV Hliníková falcovaná krytina
VV 22,24 22,240
VV Součet 22,240

18 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,058 2 380,00 138,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 23 425,15

19 K 766416221
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z modřínu a 
tvrdého dřeva do 0,60 m2

m2 10,812 433,00 4 681,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766416221
VV Svislý prkenný modřínový obklad tl. 27mm
VV 1,196*(7,85+0,79+0,4) 10,812
VV Součet 10,812

20 M 60516110R.01 řezivo modřínové sušené tl 27mm m3 0,307 9 550,00 2 931,85
VV Svislý prkenný modřínový obklad tl. 27mm
VV 1,196*(7,85+0,79+0,4)*0,027 0,292
VV Součet 0,292
VV 0,292*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,307

21 K 766660101R.01
D+M dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do dřevěné rámové zárubně vč. zárubně, 
kování, petlice a zámku

kus 1,000 15 650,00 15 650,00

VV JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VV DVOJICE KOVOVÝCH ZÁVĚSŮ
VV BEZPEČNOSTNÍ PETLICE
VV S OKEM NA ZÁMEK
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,154 1 050,00 161,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 328,73

23 K 789121152
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C

m2 2,072 303,00 627,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121152
VV Očistit od rzi a natřít 2x traverzu
VV 2*0,370*2,8 2,072
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,072

24 K 789121210 Omytí ocelových konstrukcí třídy I m2 2,072 31,10 64,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121210
VV Očistit od rzi a natřít 2x traverzu
VV 2*0,370*2,8 2,072
VV Součet 2,072

25 K 789121220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy I m2 2,072 20,20 41,85 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121220
VV Očistit od rzi a natřít 2x traverzu
VV 2*0,370*2,8 2,072
VV Součet 2,072

26 K 789121230 Osušení ocelových konstrukcí třídy I m2 2,072 17,60 36,47 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121230
VV Očistit od rzi a natřít 2x traverzu
VV 2*0,370*2,8 2,072
VV Součet 2,072

27 K 789325310
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
polyuretanový základní tl do 40 µm

m2 2,072 238,00 493,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325310
VV Očistit od rzi a natřít 2x traverzu
VV 2*0,370*2,8 2,072
VV Součet 2,072

28 K 789325315
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva tl do 40 µm

m2 2,072 263,00 544,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325315
VV Očistit od rzi a natřít 2x traverzu
VV 2*0,370*2,8 2,072
VV Součet 2,072

29 K 789325320
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 40 µm

m2 2,072 251,00 520,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325320
VV Očistit od rzi a natřít 2x traverzu
VV 2*0,370*2,8 2,072
VV Součet 2,072
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 158 585,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 158 585,11 21,00% 243 302,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 401 887,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 300 - Kopaná studna

SO 300.2 -  Kopaná studna, vrt Li-01, vrt PÚ3, nový areálový rozvod

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 158 585,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 146 740,11

    1 - Zemní práce   587 874,05

    2 - Zakládání   16 413,96

    4 - Vodorovné konstrukce   71 217,00

    5 - Komunikace pozemní   630,40

    8 - Trubní vedení   441 177,70

    998 - Přesun hmot   29 427,00

PSV - Práce a dodávky PSV 11 845,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 845,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 300 - Kopaná studna

SO 300.2 -  Kopaná studna, vrt Li-01, vrt PÚ3, nový areálový rozvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 158 585,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 146 740,11

D 1 Zemní práce   587 874,05

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 280,950 14,40 18 445,68

VV 1239,0  "přípojky 1,2,3, vodovod, vnitřní vodovod   1 239,000
VV 5,5  "armaturní šachta   5,500
VV 11,55  "akumulační nádrž   11,550
VV 24,9  "požární nádrž   24,900
VV Součet   1 280,950

2 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 137,730 378,00 52 061,94

VV 8,80  "Vrt Li 01 - stavební jáma pro šachtu zhlaví   8,800
VV 8,8  "Vrt PÚ 3 - stavební jáma pro šachtu zhlaví   8,800
VV 4,46  "stavební jáma armaturní šachta   4,460
VV 35,23  "stavební jáma akumulační nádrž   35,230
VV 80,44  "stavební jáma požární nádrž   80,440
VV Součet   137,730

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 547,920 490,00 268 480,80

VV 502,8  "přípojky 1, 2, 3   502,800
VV 34,32  "vodovod   34,320
VV 10,8  "vnitřní vodovod   10,800
VV Součet   547,920

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 175,380 50,00 8 769,00

VV 20,00  "vrt Li 01 pažení jstavební ámy   20,000
VV 20,00  "vrt PÚ 3 pažení stavební jámy   20,000
VV 15,98  "pažení stavební jámy armaturní šachta   15,980
VV 41,48  "pažení stavební jámy akumulační nádrž   41,480
VV 77,92  "pažení stavební jámy požární nádrž   77,920
VV Součet   175,380

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 175,380 25,00 4 384,50

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 126,518 282,00 35 678,08

VV 137,73  "výkop jam   137,730
VV 547,92  "výkop rýh   547,920
VV -559,132  "materiál z výkopů použitý na zásyp   -559,132
VV Součet   126,518

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 227,732 105,00 23 911,86

VV 126,518*1,8   227,732
VV Součet 227,732

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 126,518 20,80 2 631,57

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 559,137 156,00 87 225,37

P
 Poznámka k položce:

Hutněný zásyp jam a rýh zemním materiálem z výkopů.
VV 14,35  "vrt Li 01   14,350
VV 14,35  "vrt PÚ 3   14,350
VV 427,385  "přípojky 1, 2, 3   427,385
VV 29,172  "vodovod   29,172
VV 9,18  "vnitřní vodovod   9,180
VV 0,77  "armaturní šachta   0,770
VV 19,24  "akumulační nádrž   19,240
VV 44,69  "požární nádrž   44,690
VV Součet   559,137

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 137,000 228,00 31 236,00

VV 137  "obsyp vodovodního potrubí   137,000
VV Součet 137,000

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 - materiál na obsyp t 274,000 185,00 50 690,00
VV 137 * 2   274,000
VV Součet 274,000

12 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 47,300 89,10 4 214,43

VV 20,9  "vrt Li 01   20,900
VV 20,9  "vrt PÚ 3   20,900
VV 5,5  "armaturní šachta   5,500
VV Součet   47,300

SO 300.2 -  Kopaná studna, vrt Li-01, vrt PÚ3, nový areálový rozvod

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 300 - Kopaná studna
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13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 5,500 23,30 128,15

VV 5,5  "armaturní šachta   5,500
VV Součet 5,500

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,165 101,00 16,67
VV 5,5 * 0,03   0,165
VV Součet 0,165

D 2 Zakládání   16 413,96
15 K 247681114 Těsnění z jílu se zhutněním m3 6,780 1 140,00 7 729,20

VV 3,39  "vrt Li 01   3,390
VV 3,39  "vrt PÚ 3   3,390
VV Součet   6,780

16 M 58125110 jíl - materiál na těsnění t 6,780 522,00 3 539,16

17 K 278361111 Výztuž podkladního betonu svařovanými sítěmi Kari t 0,128 40 200,00 5 145,60

P
 Poznámka k položce:

Výztuž KARI sítí AQ 60 (6/100/100) 10505 R
VV 0,028  "akumulační nádrž   0,028
VV 0,100  "požární nádrž   0,100
VV Součet   0,128

D 4 Vodorovné konstrukce   71 217,00

18 K 451312111
Podklad pod šachtu z betonu prostého C 20/25 tl přes 
100 do 150 mm

m2 8,000 641,00 5 128,00

VV 4,00  "podkladní beton tl. 0,15 m - vrt Li 01   4,000
VV 4,00  "podkladní beton tl. 0,15 m - vrt PÚ 3   4,000
VV Součet   8,000

19 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a 
štěrkopísku, tl. 0,1 m

m3 39,630 1 150,00 45 574,50

VV 35,94  "podsyp potrubí jemnozrnným nesoudržným materiálem   35,940

VV
0,2  "podsyp armaturní šachty jemnozrnným nesoudržným 
materiálem   

0,200

VV
1,14  "podsyp akumulační nádrže jemnozrnným nesoudržným 
materiálem   

1,140

VV
2,35  "podsyp požární nádrže jemnozrnným nesoudržným 
materiálem   

2,350

VV Součet   39,630

20 K 452312151
Podklad z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 XC1-XA1otevřený výkop

m3 4,610 4 450,00 20 514,50

VV 0,25  " tl. 0,12 m - armaturní šachta   0,250
VV 0,93  "tl. 0,15 m - akumulační nádrž   0,930
VV 3,43  "tl. 0,15 m - požární nádrž   3,430
VV Součet   4,610

D 5 Komunikace pozemní   630,40

21 K 591111111
Kladení kamenné dlažby  do lože z kameniva těženého 
tl 0,15 m

m2 0,320 590,00 188,80

VV 0,16  "vrt Li 01   0,160
VV 0,16  "vrt PÚ 3   0,160
VV Součet   0,320

22 M 58381008 kostka dlažební m2 0,320 1 380,00 441,60

D 8 Trubní vedení   441 177,70

23 K 871161141
Montáž potrubí z PE100  SDR 11 otevřený výkop d 32 
x 3,0 mm

m 9,000 21,00 189,00

24 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 HD-PE 32x3,0mm m 9,000 60,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

Potrubí včetně armatur a tvarovek.

25 K 871171141
Montáž potrubí z PE100  SDR 11 otevřený výkop  d 40 
x 3,7 mm

m 506,000 22,00 11 132,00

26 M 28613171 trubka vodovodní PE100 SDR11 HD-PE  40x3,7mm m 506,000 67,00 33 902,00

P
 Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a armatur.

27 K 891171321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky PE 1 
1/4" (armaturní šachta)

kus 3,000 231,00 693,00

28 M 42221552 šoupátko domovní přípojky litinové PE 1 1/4" kus 3,000 4 865,00 14 595,00
VV 1 * 3   3,000
VV Součet 3,000

29 K 89441021R
Manipulační šachta betonová DN 1000 - dodávka + 
montáž

kpl 2,000 14 559,00 29 118,00

P
 Poznámka k položce:

Skladba šachty: - 3x betonová skruž 1000/500 - 1x zákrytová deska 
prům. 1300 mm - 1x kulový kohout 5/4"

VV 1  "vrt Li 01   1,000
VV 1  "vrt PÚ 3   1,000
VV Součet   2,000

30 K 894R1 Armaturní šachta kpl 1,000 22 970,00 22 970,00

P
 Poznámka k položce:

Plastová šachta určená k dobetonování 1,2 x 0,9 m, hl. 1,5 m

31 K 894R2 Akumulační nádrž kpl 1,000 107 345,00 107 345,00

P

 Poznámka k položce:
Akumulační nádrž: - 1x plastová nádrž na pitnou vodu včetně 
obetonování 2,16 x 2,00 m, hl. 2,16 m - podkladní deska - 2x plastový 
komínek DN 900, v=500 - 1x poklop kompozit B125 na pitnou vodu - 1,3 
m odvětrávací potrubí DN 100 - 1x mřížka u odvětrávacího potrubí

32 K 894R3 Požární nádrž kpl 1,000 88 950,00 88 950,00
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P

 Poznámka k položce:
Typová nádrž a šachty tvořené skružemi DN1000 s tl. stěny 120 mm 
propojené potrubím PVC KG200. Propojovací potrubí je utěsněno 
systémovým těsněním. Užitný objem nádrže je 21,7 m3  (vnější rozměry 
nádrže jsou 2,3 x 5,8 m, vnitřní půdorysné rozměry nádrže jsou 1,8 x 5,3 
m, světlá výška je 1,9 m, vstupní šachta - stěna tl. 120 mm, v = 0,9 m, 
DN 1000, čerpací šachta - stěna tl. 120 mm, DN 1000, v = 4,2 m) - 1x 
dno nádrže - 1x strop nádrže (vnější rozměry nádrže jsou 2,3 x 5,8 m) - 
1x stupadla poplastovaná - 1x kónus 1000 - 1x poklop D400 D600 
litinovo-betonový s odvětráním  propojovací potrubí: - 1x propoj KG 200  
čerpací šachta: - 1x dno EU-S 1000/920 - 2x skruž 1000/1000 - 1x skruž 
1000/500 - 1x skruž 1000/250 - 5x těsnění spáry skruže DN 1000 - 
stupadla poplastovaná - 1x strop EU-P 1000/01 - 1x poklop B125 DN600 
litinovo-betonový s odvětráním - 1x sací potrubí DN100, sací koš, zpětná 
klapka, šroub - 1x označník "Požární voda"

33 K 894R4 Technologické vystrojení vrtů a studny kpl 1,000 110 227,00 110 227,00

P

 Poznámka k položce:
Čerpadla ve vrtech a ve studni budou spínána a hlídána řídícími 
skříněmi osazenými v chatě a ve zhlavích budou jen přepojovací elektro 
krabice.  - Čerpadlo vrtu PÚ 3 - plně zaplavitelné vícestupňové ponorné 
motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v 
modulové konstrukci pro vertikální montáž s integrovanou zpětnou 
klapkou. Maximální dopravní výška je 111,6 m, maximální provozní tlak 
40 bar, síťová přípojka motoru 3-400V/50 Hz, jmenovitý výkon motoru 
0,75 kW, jmenovité otáčky 2865 1/min. Min. průtoková rychlost na 
motoru 0,08 m/s  - Čerpadlo vrtu Li-01 - plně zaplavitelné vícestupňové 
ponorné motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými 
koly v modulové konstrukci pro vertikální montáž s integrovanou zpětnou 
klapkou. Maximální dopravní výška je 150,0 m, maximální provozní tlak 
40 bar, síťová přípojka motoru 3-400V/50 Hz, jmenovitý výkon motoru 
1,1 kW, jmenovité otáčky 2850 1/min. Min. průtoková rychlost na motoru 
0,08 m/s  - Čerpadlo kopané studny - plně zaplavitelné vícestupňové 
samo-odvětrávací podvodní motorové čerpadlo se standardním 
nasávacím sítem k ponorné instalaci nad dnem. Hloubka ponoru je max. 
17 m. Čerpadlo v provedení na jednofázový střídavý proud s 
připojovacím kabelem, rozvaděčem (IP55) s termickým jištěním motoru, 
spínač ZAP/VYP, 2 m připojovací kabel s ochranným kontaktním 
konektorem. Max. dopravní výška 44,44 m, maximální provozní tlak 10 
bar, síťová přípojka 1-230V/50 Hz, jmenovitý výkon motoru 0,55 kW, 
jmenovité otáčky 2810 1/min, jmenovitý proud: 4.5 A. Přípojka trubky na 
výtlaku je Rp 1 1/4, PN 10  - spouštěcí lano d = 6 mm, Nylon 130 m

34 K 899623161
Obetonování šachty betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu

m3 1,030 4 390,00 4 521,70

35 K 899721111 Vytyčovací vodič  CY 6 mm2 na potrubí m 515,000 26,00 13 390,00

36 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva bílá m 515,000 7,00 3 605,00

D 998 Přesun hmot   29 427,00
37 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp  po staveništi t 346,200 85,00 29 427,00

D PSV Práce a dodávky PSV 11 845,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 845,00

38 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 515,000 23,00 11 845,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246
VV 506+9 515,000
VV Součet 515,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 323,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 193 323,71 21,00% 40 597,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 233 921,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 400 - ČOV

SO 400.1 - ČOV - přístřešek

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 193 323,71

HSV - Práce a dodávky HSV 21 405,79

    2 - Zakládání 4 160,00

    5 - Komunikace pozemní 7 256,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 266,88

    998 - Přesun hmot 2 722,03

PSV - Práce a dodávky PSV 171 917,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 499,69

    762 - Konstrukce tesařské 60 903,66

    766 - Konstrukce truhlářské 46 664,25

    767 - Konstrukce zámečnické 62 850,32

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 400 - ČOV

SO 400.1 - ČOV - přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 323,71

D HSV Práce a dodávky HSV 21 405,79

D 2 Zakládání 4 160,00
1 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,000 4 160,00 4 160,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711

VV
Objekt bude založen na čtveřici základových patek z 
monolitického betonu rozměru 500x500mm. 

VV 0,5*0,5*4*1 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 7 256,88

2 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm

m2 8,030 135,00 1 084,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111
VV Podlaha v přístřešku
VV 100mm DRCENÉ KAMENIVO 0-63
VV 8,03 8,030
VV Součet 8,030

3 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 8,030 418,00 3 356,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110
VV Podlaha v přístřešku

VV
60mm ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10, STANDARD PŘÍRODNÍ 
vč. 40mm KLADECÍ VRSTVA 4-8

VV 8,03 8,030
VV Součet 8,030

4 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 8,432 334,00 2 816,29 CS ÚRS 2023 02
VV Podlaha v přístřešku

VV
60mm ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10, STANDARD PŘÍRODNÍ 
vč. 40mm KLADECÍ VRSTVA 4-8

VV 8,03 8,030
VV Součet 8,030
VV 8,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,432

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 266,88

5 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 13,750 358,00 4 922,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231113
VV 3,75*2+3,125*2 13,750
VV Součet 13,750

6 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 15,125 155,00 2 344,38 CS ÚRS 2023 02
VV 3,75*2+3,125*2 13,750
VV Součet 13,750
VV 13,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,125

D 998 Přesun hmot 2 722,03
7 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 7,337 371,00 2 722,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 171 917,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 499,69

8 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 4,600 129,00 593,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559
VV Izolace proti zemní vlhkosti IPA 400H PE
VV 4,6 4,600
VV Součet 4,600

9 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 0,779 148,00 115,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559
VV Izolace proti zemní vlhkosti IPA 400H PE
VV 0,62*2*3,14*0,2 0,779
VV Součet 0,779

10 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 6,269 120,00 752,28 CS ÚRS 2024 01

VV Izolace proti zemní vlhkosti IPA 400H PE
VV 4,6 4,600
VV 0,62*2*3,14*0,2 0,779
VV Součet 5,379
VV 5,379*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 6,269

11 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,032 1 210,00 38,72 CS ÚRS 2024 01

SO 400.1 - ČOV - přístřešek

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 400 - ČOV
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

D 762 Konstrukce tesařské 60 903,66

12 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 1,571 1 280,00 2 010,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111
VV latě 60x40mm
VV 11*3,325*0,06*0,04 0,088
VV Konstrukce přístřešku

VV "prvek 60x140" (3*2,81+2*2,635+2*2,459+4*2,283)*0,06*0,14 0,233

VV Konstrukce přístřešku

VV "prvek 140x140" (2*2,81+2*2,283+4*3,75+5*3,125)*0,14*0,14 0,800

VV Konstrukce přístřešku
VV "prvek 100x200" 6*3,75*0,1*0,2 0,450
VV Součet 1,571

13 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 4,000 206,00 824,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

14 M 54825004R.01 kotevní patka ocelová stavitelná kus 4,000 1 250,00 5 000,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 36,575 70,00 2 560,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214
VV latě 60x40mm
VV 11*3,325 36,575
VV Součet 36,575

16 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,092 9 650,00 887,80 CS ÚRS 2023 02
VV latě 60x40mm
VV 11*3,325*0,06*0,04 0,088
VV Součet 0,088
VV 0,088*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,092

17 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,088 1 860,00 163,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV latě 60x40mm
VV 11*3,325*0,06*0,04 0,088
VV Součet 0,088

18 K 762713211
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2

m 27,750 263,00 7 298,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762713211
VV Konstrukce přístřešku
VV "prvek 60x140" 3*2,81+2*2,635+2*2,459+4*2,283 27,750
VV Součet 27,750

19 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,245 8 780,00 2 151,10 CS ÚRS 2024 01

VV Konstrukce přístřešku

VV "prvek 60x140" (3*2,81+2*2,635+2*2,459+4*2,283)*0,06*0,14 0,233

VV Součet 0,233
VV 0,233*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,245

20 K 762713221
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 40,811 339,00 13 834,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762713221
VV Konstrukce přístřešku
VV "prvek 140x140" 2*2,81+2*2,283+4*3,75+5*3,125 40,811
VV Součet 40,811

21 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,840 9 370,00 7 870,80 CS ÚRS 2024 01

VV Konstrukce přístřešku

VV "prvek 140x140" (2*2,81+2*2,283+4*3,75+5*3,125)*0,14*0,14 0,800

VV Součet 0,800
VV 0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,840

22 K 762723421
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 22,500 355,00 7 987,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762723421
VV Konstrukce přístřešku
VV "prvek 100x200" 6*3,75 22,500
VV Součet 22,500

23 M 61223264
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm nepohledový

m3 0,473 14 400,00 6 811,20 CS ÚRS 2024 01

VV Konstrukce přístřešku
VV "prvek 100x200" 6*3,75*0,1*0,2 0,450
VV Součet 0,450
VV 0,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,473

24 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 1,483 1 190,00 1 764,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762795000
VV Konstrukce přístřešku

VV "prvek 60x140" (3*2,81+2*2,635+2*2,459+4*2,283)*0,06*0,14 0,233

VV Konstrukce přístřešku

VV "prvek 140x140" (2*2,81+2*2,283+4*3,75+5*3,125)*0,14*0,14 0,800

VV Konstrukce přístřešku
VV "prvek 100x200" 6*3,75*0,1*0,2 0,450
VV Součet 1,483
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25 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,915 1 900,00 1 738,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101

D 766 Konstrukce truhlářské 46 664,25

26 K 766416243
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z 
aglomerovaných desek přes 1,50 m2

m2 32,400 210,00 6 804,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766416243
VV Opláštění přístřešku
VV 9,55*2+6,3+7 32,400
VV Součet 32,400

27 M 62432057R.01 biodeska tl. 20mm, šířky 1250mm, kvalita C/C m2 35,640 1 100,00 39 204,00
VV Opláštění přístřešku
VV 9,55*2+6,3+7 32,400
VV Součet 32,400
VV 32,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,640

28 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,625 1 050,00 656,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 62 850,32
29 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 13,922 315,00 4 385,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112
VV 4,187*3,325 13,922
VV Součet 13,922

30 M 15484113 plech trapézový 40/160 Pz tl 1,00mm m2 15,774 587,00 9 259,34 CS ÚRS 2024 01
VV 4,187*3,325 13,922
VV Součet 13,922
VV 13,922*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 15,774

31 K 767654210R.01

D+M posuvných vrat v rámové ocelové konstrukci, 
pozink, L profily 50/30/5, 1120x2120mm, výplň - 
biodeska tl. 20mm, vč. horní vodící kolejnice, 
spojovacího a kotevního materiálu

kus 1,000 48 956,00 48 956,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,161 1 550,00 249,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 028 087,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 028 087,70 21,00% 215 898,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 243 986,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 400 - ČOV

SO 400.2 - ČOV - dešťová kanalizace

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 028 087,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 026 193,90

    1 - Zemní práce 234 813,47

    2 - Zakládání 4 994,80

    4 - Vodorovné konstrukce 7 046,80

    8 - Trubní vedení 775 777,33

    998 - Přesun hmot 3 561,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 893,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 893,80

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 400 - ČOV

SO 400.2 - ČOV - dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 028 087,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 026 193,90

D 1 Zemní práce 234 813,47

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 121,500 27,70 3 365,55

2 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 216,220 378,00 81 731,16

3 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 57,500 873,00 50 197,50

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 563,600 50,00 28 180,00

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 563,600 25,00 14 090,00

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 229,900 156,00 35 864,40

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 20,950 228,00 4 776,60

8 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 - materiál na obsyp t 41,900 185,00 7 751,50

9 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 105,400 57,70 6 081,58

10 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 105,400 23,30 2 455,82

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,162 101,00 319,36

D 2 Zakládání 4 994,80

12 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm SN 8

m 34,100 75,00 2 557,50

13 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 48,300 23,10 1 115,73

14 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 57,211 23,10 1 321,57

D 4 Vodorovné konstrukce 7 046,80

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m m3 4,990 1 150,00 5 738,50

16 K 452312151
Podklad z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop - pod šachtu 
zhlaví

m3 0,294 4 450,00 1 308,30

D 8 Trubní vedení 775 777,33

17 K 81035181R
Demontáž stávající kanalizace TB DN 200 včetně 
šachet

m 36,000 450,00 16 200,00

P
 Poznámka k položce:

Kanalizace DN 150 (neznámý průběh a materiál), uvažováno vyjmutí ze 
země 30 m,  6 m bude zaplněno cementopopílkovou směsí.

18 K 87121420R Zřízení odvodnění dna šachty m 1,000 1 395,00 1 395,00

19 M 28613732 trubka PE DN 50 pro odvodnění dna šachty m 1,000 144,00 144,00

20 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC 

m 55,700 144,00 8 020,80

21 M 28611118 trubka kanalizační PVC DN 100 SN8 m 5,100 228,00 1 162,80

22 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 150 SN8 m 50,600 494,00 24 996,40

23 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC  DN 100

kus 4,000 90,00 360,00

24 M 28611351 koleno kanalizační PVC  100x45° kus 4,000 72,00 288,00

25 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC  DN 150

kus 4,000 105,00 420,00

26 M 28611361 koleno kanalizační PVC 150x45° kus 4,000 168,00 672,00

27 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC  DN 150

kus 1,000 168,00 168,00

28 M 28612221 odbočka kanalizační plastová PVC  DN 160x160/45° kus 1,000 394,00 394,00

29 K 89023185R Demolice stávající betonové žumpy přes 1,5 do 3 m3 m3 2,000 550,00 1 100,00

P

 Poznámka k položce:
Demolice stávající žumpy betonové 3,8 x 4,6 m, tl. stěny 200, uvažovaná 
část výkopu pro novou jímku, zbytek stávající jímky bude zasypán, 
hloubka odhad 2,0 m: 2 m3

30 K 899722111
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm - 
barva šedá

m 89,800 11,00 987,80

31 K R1
Lapák tuků 2NS - plastová nádrž vhodná k osazení do 
země bez obetonování

kpl 1,000 37 785,00 37 785,00

SO 400.2 - ČOV - dešťová kanalizace

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 400 - ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Komplet lapák tuků 2 NS 1,36 x 1,00 m, hl. 1,16:

 - poklop 600x600 pochůzný
 - podkladní železobetonová deska 1,66 x 1,40 x tl. 0,15...0,35 m3

 - výztuž kari síť 150/150/8, 1,66x1,4...2,32 m2 x 6,746 = 15,651 kg
- podkladní betron 1,76 x 1,40 x tl. 0,05...0,12 m3

32 K R2
Regulační šachta (regulace odtoku z technolog. úpravy 
vody, prací vody)

kpl 1,000 26 645,00 26 645,00

P

 Poznámka k položce:
 Regulační šachta DN 1000 betonová, tl. stěny 120/150 mm:

 - šachtové dno betonové DN 1000 v=600 mm
 - šachtový kónus betonový DN 1000/600, v=670 mm

 - vyrovnávací prstenec DN 600
- přepadové potrubí s kapacitním otvorem (zadáno z výroby na daný 

 průtok)
 - kruhový poklop DN 600 pochůzný

- podkladní betonová deska 1,5 x 1,5 x 0,1...2,25 m3

33 K R3 Rozdělovací šachta kpl 1,000 24 664,00 24 664,00

P

 Poznámka k položce:
 Rozdělovací šachta DN 1000 betonová, tl. stěny 120 mm, ve skladbě:

 - litinový poklop třídy zatížení D 400, DN 800...1 ks
 - zákratová deska 1000/800, v=200 mm...1 ks

 - betonová skruž DM 1000/250...3 ks
 - šachtové dno betonové DN 1000 v=600 mm...1 ks

- podkladní beton pod kanalizačními šachtami tl. 0,1 m, tj. 0,1 x 1,5 x 
 1,5...0,23 m3

- betonový mezikus do rozdělovací šachty (mezi stěnu šachty a 
 hradítko)...2 ks

- vřetenové hradítko DN 250 čtyřstranně těsnící, ovládací tyč pod 
poklop...2 ks

34 K R4 Plastová revizní šachta DN 600 kpl 2,000 17 451,00 34 902,00

P

 Poznámka k položce:
 Skladba šachty:

 - šachetní dno
 - betonový kónus

- poklop bez odvětrání

35 K R5 Plastová revizní šachta DN 300 kpl 3,000 6 127,00 18 381,00

P

 Poznámka k položce:
 Skladba šachty:

 - šachetní dno
 - těsnění

 - korugovaná roura DN 300
- poklop třídy zatížení B 125

36 K R6 Bezodtoková jímka kpl 1,000 148 347,00 148 347,00

P

 Poznámka k položce:
Bezodtoková jímka o objemu 10,4 m3, průměr 2,47 m, dvouplášťová 

 nádrž s výztuží mezi plášti, k dobetonování, pro instalaci nad HPV:
- vstupní prefabrikovaná betonová šachta DN 1000 (kónus 1000/600 

 v=600 mm, vyrovnávací prstenec DN 600 v=100 mm, pochůzný poklop
 - železobetonová podkladní deska tl. 0,2 m, 3,2x3,2 m...2,05 m3
 -výztuž kari síť 150/150/8, 3,2x3,2 m...10,3 m2x6,746=69,484 kg

- zhutněný podsyp štěrkodrtí frakce 16-32 mm tl. 0,15 m, 4,5x4,5 
m...3,04 m3

37 K R7 ČOV - čistírna odpadních vod kpl 1,000 387 172,53 387 172,53

P

 Poznámka k položce:
Čistírna odpadních vod nesamonosná pro 40 EO, průměr 2,62 m, hl. 

 3,12 m,
dvouplášťová nádrž s výztuží mezi plášti, k obetonování, pro instalaci 

 nad HPV:
 - poklop D 950 plastový pochůzný...1 ks

- vstupní komín plastový v=0,5 m (1 vstup svařením 2x komínku o výšce 
 0,5 m)...4 ks

 - železobetonová podkladní deska tl. 0,2 m, 3,2x3,2 m...2,05 m3
 - výztuž kari síť 150/150/8, 3,2x3,2...10,3 m2

- zhutněný podsyp štěrkodrtí frakce 16-32 mm tl. 0,15 m, 4,5 x 4,5 
 m...3,04 m3

 - nástěnná venkovní skříň
 - venkovní kryt dmychadla

 - dávkovací čerpadlo MONOcomp
 - nádrž na dávkovaný roztok

 - umělá výživa ČOV
 - AS nádrž 10,4 EO/PB

- doprava a uvedení ČOV do provozu

38 K R8 Kontrolní šachty kpl 2,000 14 536,00 29 072,00

P

 Poznámka k položce:
 Prefabrikovaná šachta betonová DN 1000:

 - kónus 1000/600/670...1 ks
 - betonová skruž 1000/500... 1 ks

- litinový poklop DN 600...1 ks

39 K R9 PE pažnice 140/6,5 mm, 6,0 m kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

P
 Poznámka k položce:

Vrtání a osazení pažnice dl. pažnice 6,0 m.

D 998 Přesun hmot 3 561,50
40 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 41,900 85,00 3 561,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 893,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 893,80

41 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 55,700 34,00 1 893,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112
VV 5,1+50,6 55,700
VV Součet 55,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 330 693,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 330 693,53 21,00% 69 445,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 400 139,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 500 - Kanalizace dešťová

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 330 693,53

HSV - Práce a dodávky HSV 323 305,13

    1 - Zemní práce 205 258,24

    2 - Zakládání 58 130,99

    4 - Vodorovné konstrukce 10 435,50

    8 - Trubní vedení 44 305,60

    998 - Přesun hmot 5 174,80

PSV - Práce a dodávky PSV 7 388,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 388,40

SO 500 - Kanalizace dešťová

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 330 693,53

D HSV Práce a dodávky HSV 323 305,13

D 1 Zemní práce 205 258,24

1 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 153,700 378,00 58 098,60

2 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 60,050 873,00 52 423,65

3 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 300,800 50,00 15 040,00

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 300,800 25,00 7 520,00

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 63,650 282,00 17 949,30

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na  skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 114,570 105,00 12 029,85

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 63,650 20,80 1 323,92

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 150,100 156,00 23 415,60

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 30,440 228,00 6 940,32

10 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 - materiál na obsyp potrubí t 36,020 185,00 6 663,70

11 M 58337331
písek frakce 0/22 - materiál na obsyp vsakovacích 
bloků

t 24,860 155,00 3 853,30

D 2 Zakládání 58 130,99

12 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 

m2 107,800 23,10 2 490,18

13 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 127,689 33,40 4 264,81

14 M 693j vsakovací plastové bloky kus 16,000 3 211,00 51 376,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr 1 ks bloku 1,2 x 2,4 x 0,52 m.

D 4 Vodorovné konstrukce 10 435,50

15 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a 
štěrkopísku, tl. 0,1 m

m3 4,200 1 150,00 4 830,00

16 K 451584111
Lože pod vsakovací bloky otevřený výkop z písku 4 až 
22 mm (bez kamenů), tl. 0,15 m

m3 5,050 1 110,00 5 605,50

D 8 Trubní vedení 44 305,60

17 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC DN 160, včetně tvarovek

m 52,600 144,00 7 574,40

18 M 28611164
trubka kanalizační PVC plnostěnná jednovrstvá DN 
160 SN8

m 52,600 494,00 25 984,40

19 M 28611223 flexibilní perforovaná trubka DN 100 (odvětrání vsaku) m 5,500 60,00 330,00

20 M 56241618 filtrační šachta kpl 1,000 10 416,80 10 416,80

D 998 Přesun hmot 5 174,80
21 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 60,880 85,00 5 174,80

D PSV Práce a dodávky PSV 7 388,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 388,40

22 K 721249116
Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 
ostatní typ

kus 4,000 233,00 932,00

23 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110

kus 4,000 1 167,00 4 668,00

24 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 52,600 34,00 1 788,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112
VV 52,6 52,600
VV Součet 52,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 337,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 357 337,90 21,00% 75 040,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 378,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 357 337,90

PSV - PSV 357 337,90

    001 - Nový areálový rozvod - VODA 293 407,30

      D1 - Výchozí revize elektro 24 000,00
      D2 - Elektroinstalace silnoproudá 230 331,30
      D3 - Drobný montážní materiál 4 500,00

        D6 - Stavební začištění a přípomoci 34 576,00

    002 - Nový areálový rozvod - ČOV 63 930,60

        D7 - Výchozí revize elektro 8 000,00
      D4 - Elektroinstalace silnoproudá 40 514,00
      D5 - Drobný montážní materiál 4 500,00
      D8 - Stavební začištění a přípomoci 10 916,60

SO 600 - Elektro silnoproud 

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 337,90

D PSV PSV 357 337,90

D 001 Nový areálový rozvod - VODA 293 407,30

D D1 Výchozí revize elektro 24 000,00
1 K pol_001 Výchozí revize elektro elektroinstalace kpt 3,000 8 000,00 24 000,00

D D2 Elektroinstalace silnoproudá 230 331,30
2 K pol_002 Připojení kabelových konců set 15,000 450,00 6 750,00

3 K pol_003 Osazení a přikotvení skříní čerpadel set 3,000 1 850,00 5 550,00

4 K pol_004 Konfigurace a zapojení řídících jednotek skříní set 3,000 7 200,00 21 600,00

5 K pol_005 Zkotovení kabelových spojek set 8,000 3 000,00 24 000,00

6 K pol_006 Osazení plovákových spínačů set 3,000 1 800,00 5 400,00

7 K pol_007 Tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" bm 250,000 25,00 6 250,00

8 K pol_008 Tahání kabelu "CYKY nad 5x 2,5mm" bm 501,000 38,00 19 038,00

9 M pol_009 Silový kabel pro pevné uložení 1-CYKY-J 5x4 m 501,000 66,30 33 216,30

10 M pol_010 Ovládací kabel pro pevné uložení NYCY 4x1,5/1,5 m 250,000 59,80 14 950,00

11 M pol_012 Polypropylenový motouz protahovací do chrániček set 1,000 506,00 506,00

12 M pol_013
Spojka násuvná PE pro korugované chráničky d110 
mm IP 40

ks 40,000 45,30 1 812,00

13 M pol_014

Univerzální elektronická řídicí jednotka pro jedno 
čerpadlo s třífázovým motorem s přímým startem a s 
ochranou proti chodu nasucho měřením cosφ a 
minimální hodnotou proudu. PRO VRTY PU3 A LI-01 
HLAVNÍ FUNKCE Provozní režim VYPRÁZDNĚNÍ – 
pro čerpadla umíst

ks 2,000 14 840,00 29 680,00

14 M pol_015
Kabel čerpadla vrtu PU3 set 4x1.5 - 50m vč. spojky, 
Prodloužení kabelu čerpadla

set 1,000 3 295,00 3 295,00

15 M pol_016
Kabel čerpadla vrtu LI-01 set 4x1.5 - 130m vč. spojky,  
Prodloužení kabelu čerpadla

set 1,000 6 488,00 6 488,00

16 M pol_017

Univerzální elektronická řídicí jednotka pro jedno 
čerpadlo s jednofázovým motorem s přímým startem a 
s ochranou proti chodu nasucho měřením cosφ a 
minimální hodnotou proudu. PRO KOPANOU 
STUDNU HLAVNÍ FUNKCE Provozní režim 
VYPRÁZDNĚNÍ – pro čerpadla umíst

ks 1,000 14 840,00 14 840,00

17 M pol_018

Signální čidlo pro spínání zařízení v závislosti na 
hladině otevřené nádrže nebo cisterny. Spínací body: 
nahoře ZAP, dole VYP. Do akumulační nádrže surové 
vody

ks 3,000 11 240,00 33 720,00

18 M pol_019
Vodotěsná propojovací krabička 5x0,5-4mm, IP68 do 
studně

ks 2,000 91,00 182,00

19 M pol_020
Spojka gelová, se svork. 5x (1,5 - 6mm2), pro Cu/Al, 
0,6/1kV pro napojení kabelů čerpadel na pevnou 
kabeláž

ks 2,000 705,00 1 410,00

20 M pol_021
SVCZ 5x 4 - 16 S - Kabelová spojka pro plastové 
kabely do 1kV se spojovači a izolací

ks 6,000 274,00 1 644,00

D D3 Drobný montážní materiál 4 500,00

21 M pol_022
Hmožninky, vruty, lisovací dutinky, svorky ostatní, 
vývodky

set 2,000 1 500,00 3 000,00

22 M pol_023 Vázací pásky, izolační pásky set 1,000 1 000,00 1 000,00

23 M pol_024 Popisky, návlečky a drobný ranžír set 1,000 500,00 500,00

D D6   Stavební začištění a přípomoci 34 576,00
24 K pol_025 Ostatní stavební hmoty set 1,000 1 500,00 1 500,00

25 K pol_026 Červená výkopová páska - délka 250 m a šířka 22 cm m 750,000 10,00 7 500,00

26 K pol_027 Plát KD 300 (DEKAB 300/2) na krytí kabelů m 4,000 89,00 356,00

27 K pol_028 Pískové lože pro kabeláž frakce 0-4 mm m3 53,000 95,00 5 035,00

28 K pol_029 Těsnící tmel a zatěsnění průchodu do stavby set 6,000 1 250,00 7 500,00

29 K pol_030 Strojní výkop rýhy 0,35*0,80m m 20,000 485,00 9 700,00

30 K pol_031
Zaházení výkopu se zhutněním terénu, finální úpravou 
terénu travního semene

m3 3,000 95,00 285,00

31 K pol_032 Prostupy mezi konstrukcemi set 6,000 450,00 2 700,00

D 002 Nový areálový rozvod - ČOV 63 930,60

D D7   Výchozí revize elektro 8 000,00

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K pol_033 Výchozí revize elektro elektroinstalace kpt 1,000 8 000,00 8 000,00

D D4 Elektroinstalace silnoproudá 40 514,00
33 K pol_034 Připojení napájecího kabelu ČOV set 1,000 850,00 850,00

34 K pol_035 Tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" bm 70,000 25,00 1 750,00

35 K pol_036 Tahání kabelu "CYKY nad 5x 2,5mm" bm 30,000 38,00 1 140,00

36 K pol_037 Pokládka přívodního kabelu do rýhy, zapískování bm 40,000 65,00 2 600,00

37 K pol_038
Zapojení konců komponent ČOV, dbychadlo, 
provzdušnování, čerpadlo

set 6,000 650,00 3 900,00

38 K pol_039 Úprava rozvaděče ČOV, Signalizace plné jímky kpt 1,000 4 850,00 4 850,00

39 K pol_040
Zatrubkování kabelových tras vč. instalace příchytek a 
husích krků

bm 50,000 165,00 8 250,00

40 K pol_041 Připojení konce kabelu do rozvaděče set 1,000 2 500,00 2 500,00

41 M pol_042 Silový kabel pro pevné uložení 1-CYKY-J 5x4 m 70,000 66,90 4 683,00

42 M pol_043 Silový kabel JYTY-O 5x1 (Ovládací kabeláž) m 50,000 36,80 1 840,00

43 M pol_044
Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 
(Napájení komponent ČOV)

m 20,000 14,70 294,00

44 M pol_045
Plovákový spínač pro odpadní vodu-hruškový, Kabel 
do jímky s plovákem 10m

ks 1,000 4 840,00 4 840,00

45 M pol_046
Signální lampa oranžová LED 230V, signalizace plné 
jímky

ks 1,000 1 392,00 1 392,00

46 M pol_048 Plastová trubka pevná   25mm černá 3m, UV stabil m 20,000 38,80 776,00

47 M pol_049 Husí krk trubka FFKu-EM-F-UV 25mm černá UV stabil m 30,000 18,80 564,00

48 M pol_050 Příchytka pro trubku  25mm černá UV stabil ks 50,000 5,70 285,00

D D5 Drobný montážní materiál 4 500,00

49 M pol_051
Hmožninky, vruty, lisovací dutinky, svorky ostatní, 
vývodky

set 2,000 1 500,00 3 000,00

50 M pol_052 Vázací pásky, izolační pásky set 1,000 1 000,00 1 000,00

51 M pol_053 Popisky, návlečky a drobný ranžír set 1,000 500,00 500,00

D D8 Stavební začištění a přípomoci 10 916,60
52 M pol_054 Ostatní stavební hmoty set 1,000 1 500,00 1 500,00

53 M pol_055 Červená výkopová páska - délka 250 m a šířka 22 cm m 40,000 2,30 92,00

54 M pol_056 Plát KD 300 (DEKAB 300/2) na krytí kabelů m 2,000 54,80 109,60

55 M pol_057 Pískové lože pro kabeláž frakce 0-4 mm m3 2,500 110,00 275,00

56 M pol_058 Těsnící tmel a zatěsnění průchodu do stavby set 2,000 1 500,00 3 000,00

57 K pol_059 Strojní výkop rýhy 0,30*0,70m m 10,000 485,00 4 850,00

58 K pol_060
Zaházení výkopu se zhutněním terénu, finální úpravou 
terénu travního semene

m3 2,000 95,00 190,00

59 K pol_061 Prostupy mezi konstrukcemi set 2,000 450,00 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 296 165,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 296 165,00 21,00% 272 194,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 568 359,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 296 165,00

HSV - HSV 1 296 165,00

    A - Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla 79 600,00

    B - Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů 784 000,00

    C - Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti 177 065,00

    D - Práce - napojení vrtů do technické místnosti 213 500,00

    E - Požadavky na stavbu 42 000,00

SO 800 - Vrty pro TČ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 296 165,00

D HSV HSV 1 296 165,00

D A Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla 79 600,00

1 K pol 1
Zpracování dokumentace pro provádění vrtů 
hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K pol 2 Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) kpl 1,000 800,00 800,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K pol 3 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 35 800,00 35 800,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K pol 4 Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K pol 7
Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky 
a tras napojení vrtů a páteře včetně dopravy

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K pol 8
Závěrečná technická zpráva primárního okruhu 
(kompletní dokladová část díla nutná k získání 
kolaudačního sohlasu stavby)

kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D B Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů 784 000,00

7 K pol 9

Vrtné práce - 4 x 140 m + Vystrojení vrtů - Geotermální 
vertikální sonda  + Kovové litinové závaží pro snadné 
zapuštění sondy + Injekční potrubí + Tlaková injektáž 
vrtu 

m 560,000 1 400,00 784 000,00

VV Vrtné práce - 4 x 140 m (560m)

VV
• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø125-
140mm

VV • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy

VV
• průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná 
zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži 
vrtu

VV Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda (4ks)
VV • délka normované sondy 140 m
VV • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11,
VV • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN25
VV • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3
VV • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY
VV • sonda musí splňovat certifikace dle SKZ a KIWA KOMO
VV Kovové litinové závaží pro snadné zapuštění sondy (4ks)
VV • délka 450 mm, vnější Ø 92 mm, hmotnost 15 kg
VV • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu
VV • easy CLIP pro snadné přichycení na GVS
VV • spodní závit pro napojení přídavného závaží
VV Injekční potrubí (4ks)
VV • Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16
VV Tlaková injektáž vrtu (560m)
VV • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou
VV • zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK
VV • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod

VV • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou

VV 560 560,000
VV Součet 560,000

D C Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti 177 065,00

8 K pol 10
Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu 
okruhů) 

ks 8,000 1 250,00 10 000,00

VV Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) 

VV
• redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, 
PN16

VV • 2 x elektrospojka: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11
VV • 1 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

9 K pol 11 Potrubí od vrtů ke sběrné jímce -  PE-100 RC m 200,000 86,00 17 200,00
VV Potrubí od vrtů ke sběrné jímce -  PE-100 RC
VV • Ø 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)
VV • vnější ochranná vrstva

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 800 - Vrty pro TČ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2
VV • 200 m návin
VV • ukládka BEZ pískového lože
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

10 K pol 12 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 8,000 1 650,00 13 200,00
VV Elektrotvarovka pro spojení potrubí
VV • elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

11 K pol 13 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 8,000 450,00 3 600,00
VV Elektrotvarovka pro spojení potrubí
VV • elektrokoleno: d 40 mm, PE 100, SDR 11
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

12 K pol 14 Plně vybavená celoplastová jímka s vývody 4 / 4 ks 1,000 35 400,00 35 400,00

VV Plně vybavená celoplastová jímka s vývody 4 / 4
VV • orientace vývodů: PRAVÁ

VV
• rozměry: □ 410 x 735 mm (půdorys x výška) - nevodotěsná 
varianta

VV • zelený poklop s protiskluzovou úpravou, pochůzný

VV
• 1 x rozdělovač d90 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 4 
výstupy

VV • 1 x sběrač d90 mm, PVC vyvažovací ventily – 4 vstupy
VV • 4 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min
VV • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout
VV • 8 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm 
VV • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 63 mm
VV • jímku není potřeba obetonovávat - pochozí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K pol 15 Potrubí PE 100-RC m 18,000 280,00 5 040,00
VV Potrubí PE 100-RC
VV • Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10)
VV • vnější ochranná vrstva
VV • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2
VV • 6 m  tyč
VV • ukládka BEZ pískového lože
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

14 K pol 16 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 2,000 680,00 1 360,00
VV Elektrotvarovka pro spojení potrubí
VV • elektroredukce: Ø 90-63 mm, PE 100, SDR 11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K pol 17 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 4,000 1 100,00 4 400,00
VV Elektrotvarovka pro spojení potrubí
VV • elektrokoleno 90°: O 90 mm, PE 100, SDR 11
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

16 K pol 18 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 2,000 1 050,00 2 100,00
VV Elektrotvarovka pro spojení potrubí
VV • elektrokoleno 45°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 K pol 19 Příslušenství k otočné přírubě ks 6,000 360,00 2 160,00
VV Příslušenství k otočné přírubě
VV • lemový nákružek: O 90, PE 100, SDR 17
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

18 K pol 20 Otočná příruba ks 6,000 950,00 5 700,00
VV Otočná příruba
VV • otočná příruba: Ø 90 (DN 80), 8 x M16, PP - ocel
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

19 K pol 21 Mezipřírubová uzavírací klapka ks 2,000 3 950,00 7 900,00
VV Mezipřírubová uzavírací klapka
VV • uzavírací klapka Ø 90 mm (DN 80), 
VV • PVC-U těsnení kulového členu PTFE
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K pol 22 Spojovací materiál k otočným přírubám set 2,000 650,00 1 300,00
VV Spojovací materiál k otočným přírubám
VV • šrouby, matice, podložky
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

21 K pol 23 Izolace potrubí m 18,000 125,00 2 250,00
VV Izolace potrubí

VV • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

22 K pol 24 Chránička izolace potrubí m 18,000 220,00 3 960,00
VV Chránička izolace potrubí
VV • Korugovaná chránička, Ø 160 mm (vnější), PEHD
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

23 K pol 25
Smršťovací rukáv za tepla STMA 200/65 (s lepidlem) 
(pro potrubí 160/90)

ks 2,000 3 470,00 6 940,00

VV
Smršťovací rukáv za tepla STMA 200/65 (s lepidlem) (pro 
potrubí 160/90)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV • barva černá
VV • smrštění 3:1
VV • délka 1,22 m
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

24 K pol 26 Trasová fólie do výkopu ks 1,000 1 100,00 1 100,00
VV Trasová fólie do výkopu

VV
• výstražná páska do výkopu nebo také trasová fólie, chrání 
potrubí před následným porušením při stavebních úpravách

VV
• zelená fólie je opatřena nápisem "Pozor geotermální systém" 
a pokládá se do výkopu ve výšce asi 0,3 m nad částečně 
zahrnutým potrubím

VV • délka návinu - 250 m, šířka - 22 cm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K pol 27 Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT l 425,000 83,00 35 275,00
VV Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT
VV • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu
VV • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (koncentrát® / voda)

VV • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním

VV
• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ 
v EU

VV 425 425,000
VV Součet 425,000

26 K pol 28
Prostupové pouzdro s pevnou a volnou přírubou: 
150/210

ks 2,000 5 800,00 11 600,00

VV Prostupové pouzdro s pevnou a volnou přírubou: 150/210
VV • pro vodorovné i svislé konstrukce

VV
• vnitřní průměr pouzdra: DN/ID 150  • výška pouzdra: L = 210 
mm

VV • žárově pozinkovaná ocel (120 µm - životnost  min. 50 let)
VV • vnější průměr pevné příruby: D = 359 mm
VV • pevná a volná příruba: tloušťka 6 mm
VV • odolnost proti tlakové vodě
VV • včetně příslušenství k montáži: šrouby, podložky
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

27 K pol 29 Nedělená těsnící vložka: 150/90 ks 2,000 2 500,00 5 000,00
VV Nedělená těsnící vložka: 150/90
VV • pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou
VV • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150
VV • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 90 mm

VV
• přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát  Rost Frei, tloušťka 5 
mm

VV
• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, 
otěruodolný

VV • šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm
VV • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar

VV
• utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment 
(montáž bez použití momentového klíče)

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K pol 30 Těsnící a fixační tmel PU 50 ks 2,000 790,00 1 580,00
VV Těsnící a fixační tmel PU 50 

VV
• vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a 
fixaci fóliového límce na podklad

VV • použitelný i na vlhký betonový podklad
VV • kartuš 290 ml
VV • příslušenství pro tvarovky a pažnice 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D D Práce - napojení vrtů do technické místnosti 213 500,00

29 K pol 31

Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: 
rozvody od vrtů ke sběrné jímce a od jímky do objektu, 
uložení sběrné jímky včetně zhotovění 
štěrkopískového lože, připojení potrubí k jímce a 
obsybání a hutnění vývodů, odkopání vrtů

kpl 1,000 160 000,00 160 000,00

30 K pol 32
Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové 
dokumentace

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

31 K pol 33 Tepelné izolování potrubí a ukládání do chráničky m 18,000 2 400,00 43 200,00

32 K pol 34
Osazení dodaných systémových prostupvých 
multipažnic  pro potrubí d90 do přesné polohy stavby

ks 2,000 2 800,00 5 600,00

33 K pol 35 Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

D E Požadavky na stavbu 42 000,00

34 K pol 36
Zemní práce - strojní výkopy  - rýhy š. cca 600-1000 
mm, hl. 1-1,5 m pro horizontální potrubí, 
předpokládaná těžitelnost tř.I

m3 40,000 450,00 18 000,00

35 K pol 37
Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy 
do 100 m vzdálenosti

m3 40,000 250,00 10 000,00

36 K pol 38
Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem 
(předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po 
vrstvách

m3 40,000 250,00 10 000,00

37 K pol 39

Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně 
poplatků za skládkovné (předpoklad 1 ks 
korba/kontejner á 7 m3) Voda vytlačená z vrtu při 
vrtání bude likvidována v rámci odvodnění

kpl 4,000 1 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 507,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 507,92 21,00% 3 466,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 974,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 900 - Zařízení staveniště

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 507,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 007,92

    1 - Zemní práce 1 000,00

    998 - Přesun hmot 7,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 500,00

SO 900 - Zařízení staveniště

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 507,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 007,92

D 1 Zemní práce 1 000,00

1 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232

VV
V rámci záměru nebudou káceny žádné dřeviny. Stávající 
stromy v bezprostřední blízkosti objektů budou po dobu

VV stavby ochráněny bedněním.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 7,92
2 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,021 377,00 7,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 500,00
3 K 031103000 Projektové práce pro zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031103000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031203000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000
VV buňkoviště - sklad + hydiena
VV 2 x wc
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 032603000 Mycí centrum soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032603000
VV Před výjezdem bude na části staveništní komunikace
VV zřízena oklepová plocha, která bude pravidelně čištěna.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 033103000 Připojení energií soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033103000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000

VV
Pozemek staveniště souvisejícího s objektem SO 01 bude po 
celou dobu stavby oplocen staveništním neprůhledným

VV
oplocením výšky 2m. V návaznosti na příjezdové komunikace 
se předpokládá zřízení dvou vjezdů na staveniště –

VV z východní a severní strany.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 034403000 Osvětlení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034403000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

SO 900 - Zařízení staveniště

Strana 175 z 179



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039203000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 039203000R.01
Náklady na stacionární a mobilní jeřáby včetně 
stavebních výtahů

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29029945
DIČ: CZ29029945

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 000,00 21,00% 21 000,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

LUSPOL SE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: LUSPOL SE Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00
1 K 091002000R.01 Ostatní a Vedlejší rozpočtové náklady soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

VV Průzkumné, geodetické a projektové práce
VV Dokumentace skutečného provedení stavby
VV Úklidy staveniště - průběžné a finální úklidy 
VV Fotodokumentace postupu výstavby

VV
Vybudování zařízení staveniště, odstranění, provoz, 
zabezpečení

VV Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu
VV Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště
VV Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi
VV Koordinační činnost
VV Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
VV Územní vlivy
VV Vytyčení stávajících inženýrských sítí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ NA VRCHOLU LIBÍNA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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měsíc

Číslo týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

365 dní

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Celkem za období

Zpracováno : 14.5.2024

duben květenlistopad prosinec leden únor březen

Název

SO 400 - ČOV

SO 600 - Elektro silnoproud

SO 800 - Vrty pro TČ 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 500 - Kanalizace dešťová

SO 900 - Zařízení staveniště

květen

Realizace

říjenzářísrpenčervenecčerven

272 366 295 841 

2 369 223 1 869 986 928 092 

Celkem za provedené práce :

SO 03 - Dílna, sklad, odpady

SO 100 - Příprava území a demolice

SO 200 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 300 - Kopaná studna

21 937 552 Kč

2 529 107 

1 345 866 1 736 911 1 445 361 832 460 2 337 162 

Harmonogram prací - Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína - stavební práce

1 905 542 2 423 584 2 554 790 1 405 814 2 091 282 

1 408 344 1 336 911 1 234 522 1 656 322 1 745 369 412 563 

419 053 1 920 223 1 520 856 

SO 01 - Horská chata s restaurací

397 121 56 365 

32 687 43 965 

281 867 251 233 95 632 135 723 

386 366 511 879 158 966 203 337 

398 654 312 455 204 122 306 480 

208 963 121 730 

10 285 6 222 

50 000 50 000 

183 945 173 392 

811 236 484 929 



Příloha č. 4 – Poddodavatelé (vzor)

Obchodní firma nebo název: Odys s.r.o.
Sídlo: Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice

IČ:  29029945

Obchodní firma nebo název: Remas CZ s.r.o.
Sídlo: Nádražní 52, 38301 Prachatice

IČ:  28116984

Obchodní firma nebo název: David Servis spol. s.r.o.
Sídlo: Čechova 1622, 370 01 České Budějovice

IČ:  62525000

Obchodní firma nebo název: M.T. Blatná
Sídlo: Chlum 51, 388 01 Chlum
IČ:  26028760

Obchodní firma nebo název: Zdeněk Mrzena
Sídlo: 
RČ:  680316/2047

Obchodní firma nebo název: Ing. Petr Řimnáč
Sídlo: 
RČ:  780425/1345

6.

stavbyvedoucí vodohospodářských staveb 1%

4.

Geologické práce, vrty 6%

5.

hlavní stavbyvedoucí 2%

3.

2.

1.

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                         
"Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína "

Elektrointalace

VZT 4%

8%

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
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16%

 Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník 

zadat poddodavateli

Kanalizace, ZTI, tepelná čerpadla
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