
  

  Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele:       
SOU/1/2024 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „Rekonstrukce plynové kotelny, SOU Uherský Brod – SŠ řemesel a chovatelství“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Střední odborné učiliště Uherský Brod 
Sídlo : Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod 
Statutární orgán : Ing. Jiří Polanský, ředitel 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Polanský, ředitel 
b) ve věcech technických : Ing. Jiří Polanský, ředitel 

   
IČO : 00055107 
DIČ : CZ00055107 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxx 
Telefon : xxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxx 
ID DS : xxxxxxxxxxx 
   
 
 
Zhotovitel : Buják Libor – topenářská firma 
Sídlo : Bánov 100, 687 54  
Statutární orgán : Buják Libor, majitel 
Zapsán v obchodním rejstříku :   
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxx 

   
IČO : 10090258 
DIČ : CZ5606040176  
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx 
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS : xxxxxxxxxx 
 

 

 



  

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde 
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.3. Identifikační údaje akce 

 

Název akce  Rekonstrukce plynové kotelny, SOU Uherský Brod – 
SŠ řemesel a chovatelství 

Místo stavby  Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, k. ú. Uherský 
Brod, parc. č. st. 4347 a parc. č.  st. 1339 

Stavební povolení MěÚ Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, číslo 
jednací: MUUB/33798/2024 

Investor (objednatel)  Střední odborné učiliště Uherský Brod 

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod 

Ing. Jiří Polanský – ředitel školy 

Správce majetku Střední odborné učiliště Uherský Brod 

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod 

Ing. Jiří Polanský – ředitel školy 

Projektová dokumentace  

 

Ing. Eduard Šober – PROJEKCE – TZB 

Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž 

IČO: 12303518  

Projektant (GP) 

Autorský dozor 

Ing. Eduard Šober 

Technický dozor stavebníka 
(TDS) 

IS Projekt, s.r.o. 

Koordinátor BOZP objednatele IS Projekt, s.r.o. 

Generální dodavatel stavby Buják Libor – topenářská firma, 687 54  Bánov 100 

Stavbyvedoucí zhotovitele  xxxxxxxxxxx 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo spočívající ve zhotovení stavby: Rekonstrukce plynové kotelny, SOU Uherský Brod 
– SŠ řemesel a chovatelství a objednatel se zavazuje uvedené, řádně zhotovené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 5 této smlouvy. 

2.2 Dílem se rozumí: 
  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 

2.2.1.1 projektovou dokumentací s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny, SOU Uherský 
Brod – SŠ řemesel a chovatelství“, zpracovanou pro objednatele   Ing. Eduardem 
Šoberem – Projekce TZB, Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž, IČO: 12303518 v září 
2023, 



  

2.2.1.2 technickými parametry investičního záměru č. 2124/150/02/24 s názvem „SOU 
Uherský Brod – rekonstrukce kotelny“, včetně jeho případných dodatků, 

2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

2.2.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy, 

2.2.1.5 touto smlouvou o dílo. 
  dokumentace skutečného provedení stavby 
 zpracování podkladů pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy 

Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve 
znění pozdějších předpisů), vyžaduje-li tak právní řád. 

 

2.3 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). 

2.4 Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 Rekonstrukce plynové kotelny 
SO 02 Úpravy větrání kuchyně 

2.5 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě 
a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, a touto 
smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede 
kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který 
po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky 
neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel. 

2.6 Kompletní dodávkou stavby (díla) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné.  

2.7 Zhotovení díla zahrnuje i: 
 zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
 uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (chodby, 
stěny, schodiště atd.) před dokončením díla, 

 kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 
všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně 
zpracování harmonogramů), koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, 
vypínačů, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s příslušnou projektovou 
dokumentací apod., 

 provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro 
řádné provedení a dokončení díla, 

 provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 540/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, 

 demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti 
zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze 
využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě 
požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit 
objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností, 

 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 540/2020 Sb., 
o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu 
a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, 

 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 
díla, 
 umožnit provádění kontrolní prohlídky stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 



  

a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce, 
 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby, 
 dokumentace skutečného provedení stavby 
 příprava podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny 
stavby před dokončením, 
 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve 
vhodném balení a na vhodném místě, 
 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce 
a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 
 předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 
uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 
 aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“) a předávání informací bezprostředně souvisejících 
s výkonem funkce koordinátora, 
 po dobu realizace akce (provádění díla) dodržování zákazu kouření v prostoru celého 
areálu. 

 

2.8 Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 
posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu 
mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho 
technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, 
bude platit soupis prací. 

2.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a 
technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové 
dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než 
byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle 
této smlouvy pořízen. 

2.10 Součástí předmětu díla je též: 
 dokumentace skutečného provedení stavby, která bude objednateli předána ve 2 

vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF) v souladu 
se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch; 

 důsledný úklid všech dotčených prostor stavby, staveniště a jeho okolí;  
 provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací 

a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů; 
 zpracování návrhu provozního řádu kotelny 
 vzhledem k tomu, že realizace akce bude částečně probíhat za plného provozu školy, 

zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické 
a organizační opatření proti omezení provozu školy.  

2.11 Zhotovitel prohlašuje že mu v rámci veřejné zakázky na předmět této smlouvy byla 
zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě 
této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm 
lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle 
poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu 
a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.12 Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb 
poddodavatele. 

  Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací jinými subjekty pro zhotovitele. 



  

 Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, 
kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů. 

 Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně písemně informovat. Zhotovitel nesmí umožnit provedení stavebních 
prací, dodávek či služeb, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací 
dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být 
provedeny poddodavatelem. 

 Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším kontrolním dni (dále jen „KD“) 
objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části 
kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise 
z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit 
přílohu tohoto zápisu.  

 Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli 
tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede 
své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se 
změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna 
možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně 
bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v této smlouvě. 

 Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat 
objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna 
v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně 
bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v této smlouvě. 

 Zhotovitel plně odpovídá za veškerou činnost svých poddodavatelů a je povinen 
kontrolovat u nich plnění všech podmínek a povinností, stanovených mu jako 
zhotoviteli touto smlouvou, vůči objednateli, případně zajišťovat jejich nápravu. 

 

3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1 Forma změny smlouvy 
3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy, nestanoví-li tato smlouva 
jinak. 

3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

3.2 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)  

3.3 Změna závazku 
 Změna ceny plnění 

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu 
s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. 

  Změna termínu plnění 
3.3.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení 

jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených 
skutečností: 
3.3.2.1.1. změna povahy či rozsahu díla 
3.3.2.1.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné 

objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám 



  

3.3.2.1.3. vyšší moc 
3.3.2.2. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno 

v harmonogramu stavby. 

3.3.3. Změna rozsahu nebo předmětu díla, případně také délky realizace a s tím 
související změna ceny díla, a to zejména z důvodů: 

3.3.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

3.3.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou 
nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

3.3.3.3. požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu 
technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců 
technické infrastruktury související s realizací akce.  

3.3.3.4. zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy, než je uvažováno 
v projektové dokumentaci, 

3.3.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo 
v projektové dokumentaci, 

3.3.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace 
v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, 

3.3.3.7. dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí 
díla v rámci zpracování projektové dokumentace a jejich konzultací, 

3.3.3.8. existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace 
nepředpokládala 

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy (vyhrazená změna dle 
§ 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.): 

Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za 
podmínek dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena: 

3.3.4.1. předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či 
nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele 

3.3.4.2. výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či 
nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele 

3.3.4.3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb. 

3.3.4.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění 

3.3.4.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce 

3.3.4.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho 
smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu 

3.3.4.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 
dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. 

3.3.4.8. v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do 
likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy 
podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li zhotovitele 
obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla, 

3.3.4.9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou 
osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. 
§ 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu 
postup dle čl. 2. 12 smlouvy. 

3.3.4.10. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým 
dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a za 
předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do 
práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. 
V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu 



  

v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě 
dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené 
změny smlouvy“) 

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů (vyhrazená změna 
dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.): 

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle 
§ 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími 
dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze 
smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít 
smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek. 

3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 
Zákona č. 134/2016 Sb.): 

V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a čl. 3.3.4.8. této smlouvy je 
objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 
nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení 
nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel 
však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení 
s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou 
naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. 
(dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud 
jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí 
v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako 
další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky 
uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě 
předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím 
řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele 
a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelem požadovaných 
záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník 
(zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na 
tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na 
zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky 
tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a 
nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna 
dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a 
poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. 
Sporné položky lze určit znaleckým posudkem. 

3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho 
povinností, a nelze se jej právně domáhat. 

3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 
3.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při předávání již provedeného plnění. 

3.6. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této 
smlouvy. 

3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu 
díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla 
respektuje limity stanovené zejména v § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se 
smluvní strany na KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v odst. 3.3.4. – 
3.3.6. této smlouvy. 

3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 
obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším 
rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na 
nejbližším KD k projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny, uvedené 
v odst. 3.3.4 – 3.3.6 této smlouvy. 

3.9. Změnový list 
3.9.3. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá 

změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem (dále jen 



  

„AD“). 
3.9.4. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 

7.1.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. 

3.9.5. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 

3.10. Ocenění víceprací a méněprací 
3.10.3. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 
3.10.4. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí 

splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu 
cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) 
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být 
odsouhlasen objednatelem. 

3.10.5. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám 
v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací 

3.10.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit 
zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu 
materiálů, strojů, prací, režií apod. 

3.10.7. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):    

1.7.2024 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol 
o předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude i záznam o předložení pojistných 
smluv dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy. 

 

4.2. Dílčí termíny dokončení plnění díla: 
4.2.1.  Zprovoznění školní jídelny po stránce přípravy jídel, výdeje a očisty nádobí: 

Do 15.8.2024 
 

Poznámka: 
V případě, že zhotovitel nedodrží termín uvedený v bodě 4.2.1 této smlouvy, zajistí na vlastní 
náklady stravování žáků a zaměstnanců školy včetně dalších klientů, kteří mají objednanou 
stravu ve školní jídelně, a to po dobu, po kterou nezajistí zprovoznění školní jídelny. Jedná 
se o zajištění potřebného počtu jídel, jejich dopravu do školní jídelny, výdej a úklid. To vše 
při dodržování platných hygienických předpisů a bez omezení dalšího provozu školy.  
V případě, že zhotovitel výše uvedené služby nezajistí, uhradí smluvní pokutu dle bodu 15.1 
této smlouvy. 

 

4.2.2. Zprovoznění otopné soustavy areálu A, B, C (včetně ohřevu TUV) 

Do 15.9.2024  

Poznámka: 
V případě, že zhotovitel nedodrží termín uvedený v bodě 4.2.2, uhradí smluvní pokutu dle 
bodu 15.2 této smlouvy a případně další náklady, pokud státní kontrolní orgán (např. KHS 
aj.) vystaví pokutu škole za nedodržení platných předpisů souvisejících s provozem školy, 
týkající se nezprovoznění otopné soustavy včetně ohřevu TUV. 
 



  

4.2.3. termín řádného dokončení díla a jeho předání objednateli: 

15.10.2024 

4.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem 
dle předchozího odstavce smlouvy.  

4.4. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby dokončení díla v případě, že 
nastala některá z následujících skutečností: změna rozsahu díla, zpoždění či překážka 
přičitatelná objednateli, vyšší moc nebo výskyt klimatických jevů dlouhodobě vymykajících 
se obvyklým průměrným hodnotám. 

4.5. Harmonogram stavby: 
4.5.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí 

staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení 
staveniště, 

4.5.2. harmonogram bude členěn dle dílčích etap, popř. profesí (např. demolice, 
kompletace) po týdnech; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále 
rozpracován do větších podrobností   

4.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění 
pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro 
zhotovitele závazný, 

4.5.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 4.2.3. této smlouvy a dle schváleného 
harmonogramu stavby před uzavřením této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze 
ho měnit jen dodatkem ke smlouvě. 

4.6. Objednatel výslovně zdůrazňuje a upozorňuje zhotovitele, že řádné a včasné provedení díla 
je nezbytné pro řádný provoz školy a školní jídelny. Objednatel má maximální zájem na 
provedení díla řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, 
která objednateli vznikne z důsledku neprovedení díla řádně a včas. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této 
smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 
dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 
této smlouvy, která činí: 

5.992.362,10 Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  pětmilionůdevětsetdevadesátdvatisíctřistašedesátdva korun českých a deset haléřů) 
 

1.258.396,04 Kč DPH 21 % 
 

                                                7.250.758,14 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  sedmmilionůdvěstěpadesáttisícsedmsetpadesátosm korun českých a čtrnáct haléřů) 
 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtů, které jsou součástí 
jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkových 
rozpočtů, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

5.3.1. položkové rozpočty slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut  

5.3.2. jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla 

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR 
v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

5.5. Cena díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy. 



  

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného 
dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební 
práce, dodávky a služby. 

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Objednatel je oprávněn v rámci poskytnutí součinnosti ze strany zhotovitele požadovat před 
uzavřením smlouvy platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty, 
inženýrské objekty a provozní soubory. Smluvní strany se dohodly v souladu se o DPH, na 
hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Součástí závěrečné faktury bude i 
průběžná fotodokumentace prováděných prací.  

6.4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, u konečné faktury den 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

6.5.1. přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb, podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak 
i protokol o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) a fotodokumentace. 

6.5.2. zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím 
TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném fakturačním měsíci. 

6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů 
od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám 
objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. 

6.5.3.1. pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.5.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 5 kalendářních 
dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.5.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 
3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.5.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty stavební práce, 
dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. 15 této smlouvy. 

6.6. Objednatelem schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je součástí 
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

6.7. Fakturace: 
6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 



  

provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli 
nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura 
objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

6.7.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. Smluvní strany se shodly, že případě nejasností ve věci data doručení 
faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.  

6.7.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 
vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury 
běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.7.2. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, 
že v případě oprávněného vrácení faktury se objednatel nedostává do prodlení 
s úhradou ceny za dílo (jeho část).  

6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné 
výši. Pozastávka 10 % z ceny díla bez DPH bude uvolněna po odstranění všech vad a 
nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
6.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
6.9.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
6.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
6.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

6.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel 
je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 
7.1.1. Technické parametry investičního záměru č. 2124/150/02/24 s názvem „SOU 

Uherský Brod – rekonstrukce kotelny“, včetně jeho případných dodatků, 
7.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných 
programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou   Ing. Eduardem Šoberem – Projekce 
TZB, Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž, IČO: 12303518 v září 2023, 

7.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 
7.1.4. vzor změnového listu, 
7.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby. 
7.1.6. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště 

ke dni zahájení provádění díla. 

8. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 



  

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této 
smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví 
smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 
ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob 
v zájmovém území, zejména pak se zavazuje: 
8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou 

infrastrukturu, bude-li to situace vyžadovat  
8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 

dokončení stavby. 

8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 
8.4.1. Tabuli s identifikačními údaji stavby dle stavebního zákona a jeho prováděcího 

předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli TDS a koordinátorovi BOZP) 
dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. 

8.4.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule. 

8.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat 
v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

8.5.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením, 

8.5.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

8.5.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

8.5.1.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 
8.5.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně 

staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem 
určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu 
s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště 
bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 

8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, 
výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu 
a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to 
na své náklady a nebezpečí.  

8.8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na 
žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

8.9. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 

8.10. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím 
spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

8.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 pracovních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, 
nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 



  

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem 
funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č.309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu 
zhotovování díla dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně 
upozornit. 

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora. 

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není 
oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 
Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě 
funkci TDS. 

9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, 
ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci 
koordinátora. 

9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá 
objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla 
a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo 
je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání 
technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen 
jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li 
z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace 
stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je 
možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla 
požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

9.7. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po 
celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost 
stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce. 

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 dnů 
po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní 
doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené 
pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena 
nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo 
určenou pracovní dobu. 

9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace 
a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány 
TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost. 

9.10. Stavební deník (dále jen „SD“): 
9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen 

vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři 



  

stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 
9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 

berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.  
9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 

berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí. 
9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 
9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem 

(zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, 
armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se TDS k prověření prací nedostaví 
do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného 
odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného 
odkrytí zhotovitel. 

9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků pořizovat fotodokumentaci postupu 
stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli 
v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání díla. 

9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9.13. Výkresy a vzorky: 
9.13.1. výkresy: 

9.13.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí 
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, 
seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací 
a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické 
specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace 
na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po 
odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x 
ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

9.13.2.  vzorky: 

9.13.2.1. objednatel požaduje předložení vzorků zhotovitelem opatřovaných materiálů 
nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet 
nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a 
zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo 
zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

9.13.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit 
nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele 
akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na 
sjednané termíny plnění a cenu díla. 

9.13.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení 
vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, 
odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo 
upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se 
strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků 
zástupcem objednatele. 

9.13.2.4. Zhotovitel předloží vzorky materiálů a koncových prvků: 
Koncové prvky elektroinstalace - vypínače, zásuvky, osvětlení 

Nášlapná vrstva podlah – PVC, dlažba 

Dlažby 

 



  

9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude 
naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. 
osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co 
se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě 
a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta 
v ceně díla. 

9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 
smlouvou. 

9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových nároků. 

10.   PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 
A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, TDS, koordinátorem a AD. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování KD stavby dle průběhu a potřeb stavby 1x za 14 
dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle 
dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového 
postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce 
zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3. TDS a koordinátor jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud 
není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 
10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob 
10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby 
10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby 

10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a jeho prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými 
předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak: 

10.4.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem při práci na staveništi a 
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora, 

10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a 
činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 



  

10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí 
povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní 
obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných 
případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam 
v SD. 

10.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provádění díla provedení kontroly 
všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle 
stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí 
v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 

10.4.5.1. stavební deník, 

10.4.5.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 

10.4.5.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 

10.4.5.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 

10.4.5.5. přehled a seznam provedených zkoušek. 

 

11.   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po 
jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným 
termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dílčího plnění, bez vad a nedodělků, oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady 
spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také 
případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení. 
Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací: 

11.3.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 
dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 

11.3.2. Termín konání individuálních zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto 
zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o 
jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních 
předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá 
zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

11.4. Přejímací řízení: 
11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů před koncem lhůty 

plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele 
k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel 
nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným 
termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část 
není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené 
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním 
a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto 
ustanovením není dotčeno. 

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý 
seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky 
v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení 
o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou 
provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky 



  

bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán 
objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

11.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 

11.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  

11.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 

11.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních 
a provozních) 

11.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů 

11.4.4.5. seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce 

11.4.4.6. návrh provozního řádu, bude-li vyžadován 

11.4.4.7. stavební deník (deníky) – jedno paré 

11.4.4.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

11.4.4.9. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 
pokud již nebyla předána objednateli dříve 

11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za 
dokončené a schopné předání. 

11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 
o předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. 

11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 
účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 
seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

12.   VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 
stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 
součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku, bez vad a nedodělků objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního 
předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění ve výši minimálně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků  
objednatelem.  

12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že 



  

má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 1.000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí 
být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy 
sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 
stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a 
zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá 
znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti 
obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.6. Záruční doba na stavební část díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku bez vad a nedodělků, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

13.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci (části věci) způsobeného 
používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 
24 měsíců. 

13.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na 
tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

13.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

13.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

14.   REKLAMACE 

14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady zhotoviteli. 
Následně bez zbytečného odkladu objednatel odešle písemně (postačí email) reklamaci 
zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou 



  

objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou. 

14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo 
písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou 
vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady 
zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději 
do 14 dnů ode dne (telefonického) uplatnění reklamace. 

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. 
Po telefonickém oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na 
odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin, a je povinen odstranit havarijní stav 
odstranit bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od jeho telefonického oznámení zhotoviteli. 

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
řádné odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, 
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na 
provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit 
v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré účelně vynaložené náklady, které v souvislosti s tímto zhotoviteli vznikly. 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 60.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dílčím termínem dokončení díla dle bodu 4.2.1 dle této smlouvy.  

15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dílčím termínem dokončení díle dle bodu 4.2.2 dle této smlouvy. 
Za prodlení s celkovým předáním díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 

15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad či nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 500 
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se započetím odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 2 000 Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení. 

15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady ve výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2. této smlouvy za každou vadu a 
každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady. 



  

15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se započetím odstranění 
havarijního stavu v záruční době ve výši 0,02 % z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2. 
této smlouvy za každých započatých 24 hodin od telefonického oznámení havarijního stavu;   

15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havarijního 
stavu ve výši ve výši 0,02 % z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2. této smlouvy za každých 
započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

  

15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 
2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště 
zákaz kouření ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ. 

15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 
staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000 Kč. 

15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení. 

15.12. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný úrok 
z prodlení.  

15.13. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 
objednatelem. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost 
smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

15.15. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

 

 

16.  UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. 

16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany 
dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, 
nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která 
jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 
dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 



  

o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy 
dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí 
této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo 
podstatné. 

16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 
16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 
16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  
16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

16.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru stavebníka, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi i přes písemné upozornění objednatele 

16.5.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
16.5.6. byl-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, nebo probíhá-

li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a 
dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
16.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 
16.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 

delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 
16.6.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 
technických předpisů.  

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo 
očekávané.  

16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě 
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o 

odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní 
pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
16.10.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
16.10.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých 

záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 



  

16.10.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 
povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

16.10.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení 
od smlouvy na základě vystavené faktury. 

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 
ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

 
17.   SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 
příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

17.2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

17.3. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.   DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

19.   DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 
zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž 
recipročně. 

19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

19.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve  znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve  znění pozdějších předpisů. 

19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku. 

20.   VYŠŠÍ MOC 

20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 
smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, jež se jich dovolává, objektivně 
předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, 
jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 
V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou 
si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. 
Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické 
podmínky namítá. 

20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě.  



  

21.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

21.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

21.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, provede objednatel. 

21.4. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 
plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas 
s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

21.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

21.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

21.8. Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li podepsáno elektronicky). 

21.9. Přílohy smlouvy: 

 
Příloha č. 1 – oceněné soupisy prací (položkové rozpočty) 

 
 
 
 
 
V Uherském Brodě dne V Bánově  dne  
  
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Jiří Polanský Buják Libor 

ředitel školy 

 



Stavba: 23_Z_030

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

47 260,00

5 992 362,10

5 992 362,10

216 775,00

5 992 362,10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

4 893 102,79

434 979,00

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel 
a chovatelství

Celkem

400 245,31
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 264 035,00 264 035,00 4

001 0,00 264 035,00 264 035,00 4

SO 01 0,00 5 067 130,67 5 067 130,67 85

D 1.4-01 0,00 653 523,72 653 523,72 11

D1.1 0,00 344 742,64 344 742,64 6

D1.4-02 0,00 353 649,30 353 649,30 6

D1.4-04 0,00 3 219 876,01 3 219 876,01 54

D1.4-06 0,00 495 339,00 495 339,00 8

SO 02 0,00 661 196,43 661 196,43 11

D1.4-03 0,00 546 160,96 546 160,96 9

D1.4-04 0,00 53 921,47 53 921,47 1

D1.4-06 0,00 61 114,00 61 114,00 1

0,00 5 992 362,10 0,00 5 992 362,10 100

Popis stavby: 23_Z_030 - Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství
Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce plynové kotelny
Popis rozpočtu: D 1.4-01 - Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D1.1 - Architektonicko stavební řešení
Popis rozpočtu: D1.4-02 - Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení
Popis rozpočtu: D1.4-04 - Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění
Popis rozpočtu: D1.4-06 - Technika prostředí staveb, část 06 Elektroinstalace a měření a regulace
Popis objektu: SO 02 - Úpravy větrání kuchyně
Popis rozpočtu: D1.4-03 - Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D1.4-04 - Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění
Popis rozpočtu: D1.4-06 - Technika prostředí staveb, část 06 Měření a regulace

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 
vzduchotechnika
Technika prostředí staveb, část 04 
Vytápění
Technika prostředí staveb, část 06 
Měření a regulace

Celkem za stavbu

Technika prostředí staveb, část 01 
Zdravotně technické instalace

Architektonicko stavební řešení

Technika prostředí staveb, část 02 
Plynová odběrná zařízení
Technika prostředí staveb, část 04 
Vytápění
Technika prostředí staveb, část 06 
Elektroinstalace a měření a 

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové 
náklady

Stavební objekt

Rekonstrukce plynové kotelny
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 2 676,00 0,0

3 HSV 2 160,00 0,0

61 HSV 27 269,55 0,5

63 HSV 3 627,00 0,1

91 HSV 6 568,50 0,1

94 HSV 14 193,36 0,2

95 HSV 11 021,66 0,2

953 HSV 197 460,00 3,3

96 HSV 4 574,55 0,1

99 HSV 1 170,73 0,0

D22 HSV 14 166,00 0,2

D22 HSV 107 308,00 1,8

711 PSV 4 675,85 0,1

713 PSV 197 950,39 3,3

721 PSV 51 139,35 0,9

722 PSV 231 050,03 3,9

723 PSV 152 043,30 2,5

724 PSV 347 177,70 5,8

728 PSV 616 507,52 10,3

730 PSV 87 368,00 1,5

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Dodávka MaR - Periferie k externímu 
uzlu VZT

Dodávka MaR - Periferie kotelna

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Odtahy spalin a vent. potrubí

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci
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731 PSV 1 556 158,01 26,0

732 PSV 598 442,60 10,0

733 PSV 373 148,66 6,2

734 PSV 469 097,46 7,8

771 PSV 156 624,20 2,6

783 PSV 19 935,00 0,3

784 PSV 30 929,72 0,5

787 PSV 855,00 0,0

D21 MON 65 715,00 1,1

D23 MON 139 283,00 2,3

HZS MON 118 568,00 2,0

M21 MON 97 130,00 1,6

M22 MON 14 283,00 0,2

D96 PSU 8 049,96 0,1

VN VN 216 775,00 3,6

ON ON 47 260,00 0,8

Cena celkem 5 992 362,10 100,0

Ostatní náklady

Ostatní

Elektromontáže

Montáž MaR techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Nátěry

Malby

Zasklívání

Dodávka elektro

Dodávka MaR - Rozvaděč MaR

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: 23_Z_030

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 216 775,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 064,00 60 064,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 32 762,00 32 762,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 385,00 16 385,00

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 42 040,00 42 040,00

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 65 524,00 65 524,00

Díl: ON Ostatní náklady 47 260,00
6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.
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S: 23_Z_030

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

8 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 32 760,00 32 760,00

Celkem 264 035,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 24 156,64

1 713400841R00 Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů  s konstrukcí bez povrchové úpravy m2 15,06079 173,00 2 605,52

pi*0,16*9+pi*0,122*9+pi*,094*24 15,06079

2 713571111R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 6,00000 1 115,00 6 690,00

6 6,00000

3 713463311 Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 m 46,00000 63,00 2 898,00

17+13+4+12 46,00000

4 713541401R00 Tmelení prostupů potrubí do D50 protipožárním tmelem kus 2,00000 126,00 252,00

2 2,00000

5 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 187,00 2 244,00

12 12,00000

6 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 17,00000 200,00 3 400,00

17 17,00000

7 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 270,00 3 240,00

12 12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

8 631547320R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 4,00000 571,00 2 284,00

4 4,00000

9 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 236,14000 2,30 543,12

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 51 139,35
10 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 3,00000 325,00 975,00

3 3,00000

11 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 3,00000 295,00 885,00

3 3,00000

12 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 1,00000 330,00 330,00

1 1,00000

13 721170909R01 Napojení na stávající kanalizaci kus 1,00000 739,00 739,00

1 1,00000

14 721176124R01 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 50 x 1,9 mm m 6,00000 316,00 1 896,00

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

6 6,00000

15 725869101R01 Montáž uzávěrek zápachových, D 32 mm kus 5,00000 184,00 920,00

5 5,00000

16 900      R721 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži vodovodu h 8,00000 445,00 3 560,00

8 8,00000

17 904      R721 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky kanalizace h 1,00000 561,00 561,00

1 1,00000

18 55162150.AR vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav kus 3,00000 527,00 1 581,00

3 3,00000

19 721002 Neutralizační box pro kotel 125 - 400 kW (plastový kontejner s neutraliz. granulátem 12 kg), pro 
každý kotel samostatně

kus 2,00000 19 308,00 38 616,00

2 2,00000

20 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 500,63000 2,15 1 076,35

Díl: 722 Vnitřní vodovod 231 050,03
21 722130803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 m 15,00000 106,00 1 590,00

15 15,00000

22 722178713R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 30,00000 510,00 15 300,00

viz. technická zpráva

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

18+12 30,00000

23 722178714R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 30,00000 786,00 23 580,00

13+11+6 30,00000

24 722178715R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 18,00000 966,00 17 388,00

5+8+5 18,00000

25 722178716R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 12,00000 1 394,00 16 728,00

8+4 12,00000

26 722182021R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 m 18,00000 75,00 1 350,00

18 18,00000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

27 722182024R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 m 18,00000 90,00 1 620,00

5+13 18,00000

28 722182024R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 m 8,00000 90,00 720,00

8 8,00000

29 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 152,00 304,00

2 2,00000

30 722224112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 243,00 486,00

2 2,00000

31 722220861R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 8,00000 28,00 224,00

8 8,00000

32 722220862R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4" kus 4,00000 32,00 128,00

4 4,00000

33 722220864R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" kus 2,00000 51,00 102,00

2 2,00000

34 722229101R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" kus 2,00000 128,00 256,00

2 2,00000

35 722229102R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" kus 2,00000 187,00 374,00

2 2,00000
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Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

36 722239103R00 Armatury závitové se dvěma závity Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 14,00000 136,00 1 904,00

14 14,00000

37 722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" kus 3,00000 162,00 486,00

3 3,00000

38 722239105R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4" kus 7,00000 212,00 1 484,00

7 7,00000

39 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" kus 1,00000 264,00 264,00

1 1,00000

40 722269112R00 Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci závitového jednovtokového 
suchoběžného, G 3/4"

kus 2,00000 472,00 944,00

2 2,00000

41 722260813R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1" kus 1,00000 32,00 32,00

1 1,00000

42 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 5/4" kus 1,00000 733,00 733,00

1 1,00000

43 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 90,00000 54,00 4 860,00

30+18+30+12 90,00000

44 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 90,00000 37,00 3 330,00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

30+18+30+12 90,00000

45 734421160R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 2 290,00 2 290,00

1 1,00000

46 734424921R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové Kohout tlakoměru, M20x1,5 kus 1,00000 479,00 479,00

1 1,00000

47 722131933R01 Napojení na stávající potrubí  DN 25 mm kus 1,00000 547,00 547,00

1 1,00000

48 722131934R01 Napojení na stávající potrubí  DN 32 mm kus 3,00000 675,00 2 025,00

3 3,00000

49 722131935R01 Napojení na stávající potrubí  DN 40 mm kus 1,00000 817,00 817,00

1 1,00000

50 722131936R01 Napojení na stávající potrubí DN 50 mm kus 1,00000 1 104,00 1 104,00

1 1,00000

51 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1,00000

viz  D1.4-01-01  a D1.4-04-01

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích 
ventilů
Součástí protokolu bude originální výstup z měřícího přístroje.
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Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

52 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 8,00000 561,00 4 488,00

8 8,00000

53 900      R722 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži strojního vybavení h 32,00000 445,00 14 240,00

32 32,00000

54 283773043R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 18,00000 67,00 1 206,00

18 18,00000

55 283773055R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 13,00000 86,00 1 118,00

13 13,00000

56 283773073R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 50,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 5,00000 105,00 525,00

5 5,00000

57 283773091R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 8,00000 130,00 1 040,00

8 8,00000

58 55111290R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 65 ° C

kus 12,00000 462,00 5 544,00

12 12,00000

59 55111292R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 32 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 65 ° C

kus 2,00000 723,00 1 446,00

2 2,00000
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Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

60 55111294R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 40 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 65 ° C

kus 5,00000 1 063,00 5 315,00

5 5,00000

61 55111296R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 50 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 65 ° C

kus 2,00000 1 732,00 3 464,00

2 2,00000

62 55111445R filtr do potrubí médium voda; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz kus 1,00000 528,00 528,00

1 1,00000

63 722001 Pozinkovaný žlab pro potrubí 32x4,4 kus    9,00000 97,00 873,00

9 9,00000

64 722002 Pozinkovaný žlab pro potrubí 40x5,5 kus    12,00000 117,00 1 404,00

12 12,00000

65 722003 Pozinkovaný žlab pro potrubí 50x6,9 kus    5,00000 145,00 725,00

5 5,00000

66 722004 Pozinkovaný žlab pro potrubí 63x8,6 kus    3,00000 155,00 465,00

3 3,00000

67 722005 Vodoměr na studenou vodu DN15, Q3=2,5m3/h kus 2,00000 1 955,00 3 910,00

2 2,00000

68 722006 Vodoměr na studenou vodu DN25, Q3=6,3m3/h, pro svislou i vodorovnou montáž kus 1,00000 3 395,00 3 395,00
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Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

1 1,00000

69 722007 Zpětný ventil závitový s dvěma otvory pro kontrolu funkce, DN25 kus 1,00000 2 828,00 2 828,00

1 1,00000

70 722008 Zpětný ventil závitový s dvěma otvory pro kontrolu funkce, DN40 kus 1,00000 4 526,00 4 526,00

1 1,00000

71 722009 Zpětný ventil závitový s dvěma otvory pro kontrolu funkce, DN50 kus 1,00000 6 852,00 6 852,00

1 1,00000

72 722010 Odkalovací filtr  pro pitnou vodu se zpětným proplachem a manometrem DN 50 kus 1,00000 30 347,00 30 347,00

1 1,00000

73 722011 Ventil pojistný DN 25/32 , závitový, otev. přetlak 800 kPa kus 2,00000 2 353,00 4 706,00

2 2,00000

74 722012 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN32, kvs 13,7, s elektroforetickým lakem, vnitřní závit, těleso 
ventilu AMETAL

kus 1,00000 4 984,00 4 984,00

1 1,00000

75 722021 Systémový potrubní oddělovač DN25,, oddělovací člen pro doplňovací systémy kus 1,00000 16 257,00 16 257,00

1 1,00000

76 722022 Filtr mechanických nečistot FWS MS31 DN 25 kus 1,00000 4 360,00 4 360,00

1 1,00000

uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů, materiál má hygienický atest
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Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

77 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 2 278,60000 1,40 3 190,04

78 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,42298 2 045,00 864,99

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,21,31,32,33,41, : 

Součet: : 0,42298 0,42298

Díl: 724 Strojní vybavení 347 177,70
79 724122816R00 Demontáž čerpadel vodovodních ručních ostatních G 6/4" soubor 1,00000 244,00 244,00

1 1,00000

80 732219306R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 800 l soubor 2,00000 3 170,00 6 340,00

2 2,00000

81 732339105R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l soubor 2,00000 626,00 1 252,00

2 2,00000

82 732339993R00 Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 2,00000 1 749,00 3 498,00

2 2,00000

83 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 1,00000 200,00 200,00

1 1,00000

84 724001 Demontáž stávajícího změkčovacího filtru kabinetového soubor 1,00000 3 480,00 3 480,00

1 1,00000

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,
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85 724002 Montáž kabinetového změkčovacího filtru včetně dávkovacího čerpadla soubor 1,00000 6 620,00 6 620,00

1 1,00000

86 724311811R01 Demontáž nádrže expanzní nádoby 35 lt soubor 2,00000 923,00 1 846,00

2 2,00000

87 734411147R01 Teploměr vestavný do jímky kus 1,00000 900,00 900,00

1 1,00000

88 900      R722 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži strojního vybavení h 8,00000 445,00 3 560,00

8 8,00000

89 724003 Velkoobjemový víceúčelový ohřívač vody s velkou přestupní plochou výměníku, objem 800 litrů, 
2,76 m2, s vestavěnou aktivní anodou, možnost vestavby el. topných jednotek

kus 2,00000 82 426,00 164 852,00

2 2,00000

90 724004 Membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu  60/10, 33 litrů, s průtočnou armaturou, včetně 
uzavírání a vypouštění

kus 2,00000 21 601,00 43 202,00

2 2,00000

91 724005 Čerpadlo cirkulační pro pitnou vodu s bezolovnatým tělesem velikost 25-80 N, PN10, 
230V,165W, 0,7A

kus 1,00000 19 050,00 19 050,00

1 1,00000

92 724006 Elektromagnetická úpravna vody EUV 40 D kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

1 1,00000
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Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

93 724007 Automatický jednoduchý změkčovací filtr kapacita 240 m3x°dH, objemové řížení, objem 
pryskyřice 60lt., Qmax=3,0 m3/h, 5 W, 230 V, 50 Hz, včetně solné nádoby objem 150 litrů

kus 1,00000 18 660,00 18 660,00

1 1,00000

94 724008 Dávkovací čerpadlo s vodoměrem a zásobníkem náplně 100 litrů kus 1,00000 33 010,00 33 010,00

1 1,00000

95 724009 Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru, nerezové napojovací hadice 600 
mm, montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem

soubor 1,00000 4 880,00 4 880,00

1 1,00000

96 724010 Ventil solenoidový , G 1", PN10 kus 1,00000 8 090,00 8 090,00

1 1,00000

97 724011 Uvedení změkčovacího filtru do provozu soubor 1,00000 3 310,00 3 310,00

1 1,00000

98 724012 Kapky pro ruční měření tvrdosti vody kus    1,00000 620,00 620,00

1 1,00000

99 724013 Chemie na prvotní spuštění, sůl 50 kg, pohlcovač kyslíku se stabilizátorem tvrdosti a úpravou pH 
kotelní vody

soubor 2,00000 2 870,00 5 740,00

2 2,00000

100 998724201R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m % 3 443,54000 0,82 2 823,70

Celkem 653 523,72

vodorovně do 50 m

Stránka 13 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

Stránka 14 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 676,00

1 278320030RAB Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění kompletní provedení, z betonu C 16/20 (B 
20), výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3

m3 0,15000 17 840,00 2 676,00

2*1,5*0,5*0,1 0,15000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 160,00
2 310237251RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
kus 2,00000 1 080,00 2 160,00

2 2,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 27 269,55
3 611421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových
m2 79,29250 151,00 11 973,17

8,05*9,85 79,29250

4 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 119,50300 128,00 15 296,38

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8 -12,42000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 627,00
5 631313611RT4 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , s rozptýlenou výztuží z 

ocelových vláken, v množství 30 kg / m3
m3 0,36000 5 985,00 2 154,60

0,6*6*0,1 0,36000

včetně pomocného pracovního lešení

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.
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6 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 3,60000 409,00 1 472,40

0,6*6 3,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 568,50
7 911332111R00 Osazení a montáž svodidla ocelového se zaberaněním sloupků, při vzdálenosti 2 m m 3,75000 454,00 1 702,50

3,75 3,75000

8 55346903R svodnice ocelová pozink; l = 3 705 mm; přímá kus 1,00000 3 520,00 3 520,00

1 1,00000

9 55346953R sloupek silničního svodidla ocelový pozink; krajní; l = 1,300 m kus 2,00000 673,00 1 346,00

2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 14 193,36
10 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 79,29250 179,00 14 193,36

9,85*8,05 79,29250

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 021,66
11 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 79,29250 139,00 11 021,66

9,85*8,05 79,29250

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 574,55

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

s jednou pásnicí, s osazením sloupků, dodání spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky a podobně), úpravy pláně, převozů a přemístění soupravy 
pro beranění.
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Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

12 965042121RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,36000 5 110,00 1 839,60

0,6*6*0,1 0,36000

13 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 374,00 374,00

1 1,00000

14 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 79,29250 12,00 951,51

8,05*9,85 79,29250

15 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 117,45300 12,00 1 409,44

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 170,73
16 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 6 m,  
t 2,66680 439,00 1 170,73

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13, : 

Součet: : 2,66680 2,66680

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 675,85
17 711141559RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  
m2 3,60000 487,00 1 753,20

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812
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Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

0,6*6 3,60000

18 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 3,60000 75,00 270,00

0,6*6 3,60000

19 711212002R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 3,60000 720,00 2 592,00

0,6*6 3,60000

20 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,04907 1 236,00 60,65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,19, : 

Součet: : 0,04907 0,04907

Díl: 728 Vzduchotechnika 70 346,56
21 728115114R00 Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do 

průměru d 400 mm
m 4,00000 233,00 932,00

4 4,00000

22 728311122R00 Montáž ohřívače do kruhového potrubí, do průměru d 400 mm kus 1,00000 822,00 822,00

1 1,00000

23 728314122R00 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 400 mm kus 1,00000 398,00 398,00

1 1,00000

24 728415124R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 400 mm kus 1,00000 595,00 595,00

1 1,00000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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25 728614214R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 400 
mm

kus 1,00000 1 086,00 1 086,00

1 1,00000

26 728614868R00 Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 1000 mm kus 1,00000 1 862,00 1 862,00

1 1,00000

27 42981190R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m 4,00000 500,00 2 000,00

4 4,00000

28 429R01 Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí, velikost D315, IP44 (2000/315), Q1=1480 
m3/h, Q2=1770 m3/h,

kus 1,00000 32 884,00 32 884,00

1 1,00000

29 429R02 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí s regulací výkonu 315/9 kW, 420 m3/h, 9000 W, 3/400 
V, 13 A, 9,0 kg

kus 1,00000 20 022,00 20 022,00

1 1,00000

30 429R03 Zpětná klapka násuvná pro ventilátor 2000/315 kus 1,00000 3 473,00 3 473,00

1 1,00000

31 429R04 Ochranná mřížka proti dotyku a vniknutí cizích těles do ventilátoru kus 1,00000 1 557,00 1 557,00

1 1,00000

32 429R05 Protidešťová žaluzie D 315 kus 1,00000 2 983,00 2 983,00

1 1,00000

33 429R06 Kanálové teplotní čidlo, pomocí plastové příruby namontovat do potrubí kus 1,00000 1 313,00 1 313,00
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1 1,00000

34 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 699,27000 0,60 419,56

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 156 624,20
35 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 79,29250 144,00 11 418,12

9,85*8,05 79,29250

36 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 
vysavačem 

m2 79,29250 8,00 634,34

9,85*8,05 79,29250

37 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 79,29250 54,00 4 281,80

9,85*8,05 79,29250

38 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 48,50000 149,00 7 226,50

2*9,85+2*8,05+2*(4,7+1,5+1,5)-1,8-0,9 48,50000

39 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 48,50000 105,00 5 092,50

2*9,85+2*8,05+2*(4,7+1,5+1,5)-1,8-0,9 48,50000

40 771575109RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 79,29250 717,00 56 852,72

9,85*8,05 79,29250

41 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 48,50000 79,00 3 831,50

2*9,85+2*8,05+2*(4,7+1,5+1,5)-1,8-0,9 48,50000

vodorovně do 50 m
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42 771579793RT3 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 79,29250 20,00 1 585,85

9,85*8,05 79,29250

43 58581720R vyrovnávací stěrka síran vápenatý; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; 
zátěž střední; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; barva šedá

kg 253,73600 38,00 9 641,97

(9,85*8,05)*1,6*2 253,73600

44 597642030R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: černá

m2 92,55675 495,00 45 815,59

(9,85*8,05)*1,1 87,22175

((2*9,85+2*8,05+2*(4,7+1,5+1,5)-1,8-0,9)*0,1)*1,1 5,33500

45 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 1 463,32930 7,00 10 243,31

Díl: 784 Malby 30 929,72
46 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 196,74550 42,00 8 263,31

8,05*9,85 79,29250

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

47 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 196,74550 26,00 5 115,38

8,05*9,85 79,29250

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

48 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 196,74550 76,00 14 952,66

50 m vodorovně
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8,05*9,85 79,29250

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

49 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 196,74550 4,30 846,01

8,05*9,85 79,29250

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

50 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 79,29250 22,10 1 752,36

9,85*8,05 79,29250

Díl: 787 Zasklívání 855,00
51 787632230R00 Zaskl.oken a dveří sklem ploch.válc.bez dr.vlož. pevných , sklem tloušťky od 3 do 4 mm, s 

podtmelením a zatmelením
m2 1,00000 855,00 855,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 049,96
52 979086213R00 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu,  
t 1,95198 1 072,00 2 092,52

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

53 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,95198 275,00 536,79

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

sklem vzorovaným nebarevným, včetně pomocného lešení.

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou 
dopravu,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Stránka 8 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

54 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,95198 26,00 50,75

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

55 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,95198 385,00 751,51

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

56 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,95198 43,00 83,94

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

57 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 
Katalogu odpadů

t 1,95198 2 310,00 4 509,07

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

58 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,95198 13,00 25,38

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

s hrubým urovnáním,
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

Součet: : 1,95198 1,95198

Celkem 344 742,64
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 953 Odtahy spalin a vent. potrubí 197 460,00

1 953001 Demontáž spodních částí komínů cca o 2x 3 m soubor 1,00000 2 160,00 2 160,00

1 1,00000

2 953002 Přípravné práce soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

3 953003 Montážní práce soubor 1,00000 31 000,00 31 000,00

1 1,00000

4 953004 Zaměření, doprava, práce ve výškách a ostatní režie soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

1 1,00000

5 953005 Výchozí revize komína kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

2 2,00000

6 998953 Přesun hmot soubor 1,00000 1 600,00 1 600,00

1 1,00000

7 953007 Dodávka nových komponentů soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00

2x Nerezové komínové vzpěry, 2x základová deska pro mezivzpěru, 2x patní koleno,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

Nové komponenty:

2x díl s kontrolním otvorem, 2x 90°koleno s kontrolním otvorem, 2x redukce 250/220 mm,

komínové díly 2x 21 ks po 1 m. 2x horní uzávěr a 2x podpěra kouřovodů

Výroba dvou samostatných kouřovodů – systém KLASIK F-1-PH DN 220 mm, každý o

délce cca 3,5 m v provedení nerez tř. 1.4404 tl. 0,6 mm.

Vložkování dvou stávajícího průduchů vícevrstvých komínů na fasádě DN 250 mm novými
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

1 1,00000

8 953008 Regulátor tahu kus 2,00000 1 750,00 3 500,00

2 2,00000

9 953009 Montážní plošina soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

1 1,00000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 152 043,30
10 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 3,00000 481,00 1 443,00

3 3,00000

11 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 m 6,00000 63,00 378,00

6 6,00000

12 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 6,00000 189,00 1 134,00

6 6,00000

13 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 6,00000 813,00 4 878,00

6 6,00000

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

nerezovými komínovými vložkami KLASIK F-1-PH DN 220 mm, každý o celkové délce cca 18 m.

Nové komínové vložky budou vyrobeny z nerezového materiálu tř. 1.4404 tl. 0,6 mm, podélně

svařované svářecím automatem a ve spojích těsněné.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

14 723190254R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek  , přes DN 25 do DN 50 kus 2,00000 345,00 690,00

2 2,00000

15 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 40,00 80,00

2 2,00000

16 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 45,00000 35,00 1 575,00

45 45,00000

17 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 2,00000 297,00 594,00

2 2,00000

18 723219104R00 Montáž plynovodních přírubových armatur DN 80 kus 1,00000 2 255,00 2 255,00

1 1,00000

19 723225113R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, 
DN 15, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 362,00 724,00

2 2,00000

20 723229102R00 Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" soubor 2,00000 129,00 258,00

2 2,00000

21 723235116R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 3 600,00 7 200,00

2 2,00000

22 723235111R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, 
mosaz

kus 6,00000 519,00 3 114,00
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

6 6,00000

23 723239101R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1/2" kus 6,00000 108,00 648,00

6 6,00000

24 723239106R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 2" kus 4,00000 267,00 1 068,00

2+2 4,00000

25 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 6,00000 242,00 1 452,00

6 6,00000

26 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 1,00000 368,00 368,00

1 1,00000

27 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 8,00000 167,00 1 336,00

8 8,00000

28 734421130R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu Tlakoměr deformační 0-4 kPa kus 2,00000 2 700,00 5 400,00

2 2,00000

29 734499211R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky montáž Montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 2,00000 174,00 348,00

2 2,00000

30 723001 Výchozí revize plynovodu soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00

1 1,00000

31 723002 Odborná prohlídka kotelny, viz. technická zpráva soubor 1,00000 2 600,00 2 600,00

1 1,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

32 723003 Vypracování provozního řádu plynové kotelny, viz. technická zpráva soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

1 1,00000

33 723004 Výchozí revize plynové kotelny  II. kategorie, viz. technická zpráva soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00

1 1,00000

34 723005 Vypracování revizní knihy kotlů soubor 2,00000 3 100,00 6 200,00

2 2,00000

35 723006 Doplnění  revizní knihy plynovodu soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

36 723007 Vypracování místního provozního řádu a deník obsluhy THS soubor 1,00000 600,00 600,00

1 1,00000

37 723008 Provozní revize plynového zařízení nad 50kW, viz. technická zpráva soubor 2,00000 1 600,00 3 200,00

2 2,00000

38 723009 Školení a přezkoušení obsluhy plynových zařízení, viz. technická zpráva soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

39 723010 Provedení kontroly zařízení před uvedením do provozu kus 2,00000 5 100,00 10 200,00

2 2,00000

40 723011 Uvedení hořáků do provozu, viz. technická zpráva kus 2,00000 2 900,00 5 800,00

2 2,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

41 723012 Uvedení kotle do provozu, viz. technická zpráva kus 2,00000 2 500,00 5 000,00

2 2,00000

42 723013 Uzemnění plynovodu soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000

43 723014 Autorizované měření dle 415/2012 sb., viz. technická zpráva kus 2,00000 7 000,00 14 000,00

2 2,00000

44 723015 Dodávka plynového filtru DN 50 s měřicí clonou před a za filtrační vložkou (průměr 9 mm), 
objednat spolu s kotli

kus 2,00000 4 556,00 9 112,00

2 2,00000

45 900      R723 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži plynovodu h 28,00000 445,00 12 460,00

28 28,00000

46 723016 Dodávka plynového havarijního uzávěru BAP DN80-NT-B-PN16-SOLO-R-230V 50Hz kus 1,00000 23 800,00 23 800,00

1 1,00000

47 723017 Dodávka hasícího přístroje sněhového S5H/89B kus 1,00000 2 350,00 2 350,00

1 1,00000

48 723018 Pěnotvorný prostředek kus 1,00000 80,00 80,00

1 1,00000

49 723019 Lékárnička první pomoci, viz. technická zpráva kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

1 1,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

50 723020 Bateriová svítilna, viz. technická zpráva kus 1,00000 120,00 120,00

1 1,00000

51 723021 Detektor oxid uhelnatý digitální kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

1 1,00000

52 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 1 497,15000 1,40 2 096,01

53 723290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 
m

t 0,08122 2 860,00 232,29

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,26,27, : 

Součet: : 0,08122 0,08122

Díl: 783 Nátěry 4 146,00
54 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem
m 27,00000 83,00 2 241,00

27 27,00000

55 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 15,00000 101,00 1 515,00

15 15,00000

56 783426360R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 3,00000 130,00 390,00

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

3 3,00000

Celkem 353 649,30

na vzduchu schnoucí
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 170 224,50

1 713400841R00 Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů  s konstrukcí bez povrchové úpravy m2 90,52813 173,00 15 661,37

pi*0,293*30+pi*0,196*85+pi*0,102*33 90,52813

2 713552131R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna kus 6,00000 1 431,00 8 586,00

6 6,00000

3 713463311 Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol do D50 m 75,00000 62,00 4 650,00

6+21+30+18 75,00000

4 713463312 Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-100 m 115,00000 93,00 10 695,00

85+30 115,00000

5 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 175,00 1 050,00

6 6,00000

6 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 21,00000 187,00 3 927,00

21 21,00000

7 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 200,00 6 000,00

30 30,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je 
natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

8 631547217R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 18,00000 256,00 4 608,00

18 18,00000

9 631547422R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 85,00000 748,00 63 580,00

85 85,00000

10 631547626R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 133,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 1 588,00 47 640,00

30 30,00000

11 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1 663,97000 2,30 3 827,13

Díl: 730 Ústřední vytápění 82 880,00
12 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 560,00 40 320,00

72 72,00000

13 904      R001 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení  vyčištění a propláchnutí otopné soustavy h 60,00000 560,00 33 600,00

60 60,00000

14 904      R002 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení zkoušky těsnosti otopné soustavy h 16,00000 560,00 8 960,00

50 m vodorovně

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

16 16,00000

Díl: 731 Kotelny 1 556 158,01
15 731201815R00 Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem o výkonu přes 

185 do 290 kW
kus 2,00000 12 210,00 24 420,00

2 2,00000

16 731202820R00 Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových o hmotnosti přes 500 do 1 
000 kg

kus 2,00000 10 330,00 20 660,00

2 2,00000

17 731292812R00 Demontáž hořáků na kapalná a plynná paliva o výkonu přes145 do 300 kW kus 2,00000 1 389,00 2 778,00

2 2,00000

18 731341150R00 Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 m 6,00000 176,00 1 056,00

6 6,00000

19 731391813R00 Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 10 do 20 m2 kus 2,00000 860,00 1 720,00

2 2,00000

20 900      R731 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži zařízení kotelny h 4,00000 445,00 1 780,00

4 4,00000

21 731001 Dodávka stacionárního velkobjemového kondenzačního kotle  54,0-274,7 kW, 6bar, se spalovací 
komorou z nerezové oceli

soubor 2,00000 513 200,00 1 026 400,00

Výměník tepla na straně spalin - nerezová ocel / hliník, na straně topné vody - nerezová ocel

Předsměšovací hořák s ventilátorem a Venturiho trubicí s možností modulace výkonu má automatické zapalování, hlídání ionizace a hlídač tlaku plynu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

2 2,00000

22 731002 Hydraulická propojovací sada pro dva kotle se dvěma mezipřírubovými  klapkami DN 100 s el. 
pohonem, objednat spolu s kotli

soubor 1,00000 117 389,00 117 389,00

1 1,00000

    Provozní přetlak100 - 600 kPa

  Vstupní tlak zemního plynu min./max1,74 - 8,0 kPa

 Spotřeba zemního plynu (při NCV=8,57 kWh/m3)6,3 – 32,9 m3/h

   Emise oxidu dusíku NOxmax. 39 mg/kWh

   Emise oxidu uhelnatého CO18 mg/Nm3

    Elektrické napětí230 V, 50 Hz

Projektováno na následující parametry:

  Jmenovitý výkon (při spádu 80/60°C)54 – 274,7 kW

  Jmenovitý příkon (při spádu 80/60°C)54 -  282 kW

  Účinnost při jmenovitém výkonu98,2%

Hydraulická propojovací sada pro propojení výstupů a vratů z obou kotlů, včetně uzavírajících klapek DN100 s elektropohony, napájení 24 V, včetně 
kabeláže.
Sada obsahuje:

- 2x Mezipřírubová uzavírací  klapka DN100

- 2x Pohon  pro mezipřírubové klapky SR230V

- 1x Propojení výstupu pro dva kotle

- 1x Propojení vratu pro dva kotle

  El. spotřeba při min/max výkonu51/365 W

   Hmotnost kotle (bez vody)770 kg

    Vodní objem472 lt

  Množství kondenzátupři 50/30° C22 l/h

Součástí dodávky  musí být kaskádový regulační systém kotle, hydraulická propojovací sada včetně mezipřírubových uzavíracích klapek s elektropohonem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

23 731003 Modul pro připojení kotlů na externí nadřazenou regulaci, 2-TTE sada GLT Modul 0-10V, 
objednat spolu s kotli

soubor 1,00000 15 509,00 15 509,00

1 1,00000

24 731004 Modul pro připojení kotlů 2-TTE Gateway OPC UA commercial, objednat spolu s kotli soubor 1,00000 23 167,00 23 167,00

1 1,00000

25 731005 Sada rozšíření pro topný okruh FE HK, objednat spolu s kotli soubor 1,00000 11 496,00 11 496,00

1 1,00000

26 731006 Systémový snímač výstupní teploty z kotle, pro regulaci teploty výstupu, instalace do 
mezipřírubové armatury na výstupu, objednat spolu s kotli

soubor 2,00000 1 396,00 2 792,00

2 2,00000

27 731007 Mezipřírubová armatura DN100 pro výstup z kotle, objednat spolu s kotlem, viz. montážní návod 
kotle

kus  2,00000 7 694,00 15 388,00

2 2,00000

28 731008 Mezipřírubová armatura DN100 pro vrat do kotle, objednat spolu s kotlem, viz. montážní návod 
kotle

kus  2,00000 6 525,00 13 050,00

2 2,00000

29 731009 Sada jištění pro kotle, pro instalaci do mezipřírubové armatury, nastavitelný omezovač 
maximálního tlaku s kulovým kohoutem, snímač pro bezpečnostní omezovač teploty

kus  2,00000 24 785,00 49 570,00

2 2,00000

30 731010 Systém testování plynových ventilů s kabeláží připojenou k připojení, automatický kompaktní 
testovací systém netěsnosti plynového ventilu před každým spuštěním hořáku

kus 2,00000 38 320,00 76 640,00

2 2,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

31 731011 Uvedení kotle (54-274kW), hořáků a řídící jednotky do provozu, servisním technikem soubor 2,00000 22 500,00 45 000,00

2 2,00000

32 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 14 834,68000 4,90 72 689,93

33 731890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m t 6,30056 5 500,00 34 653,08

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,15,17, : 

Součet: : 6,30056 6,30056

Předpoklady pro uvedení do provozu:

- montážní firmou připravená instalace topného systému, tj. kompletní elektrické zapojení včetně vydrátování a dopojení regulací, kompletní elektrické

zapojení  s kotlem dle projekčních a servisních podkladů, a systém napuštěn vhodně upravenou topnou vodou.

Konkrétní termín pro uvedení do provozu je stanoven na základě dohody. V případě, že objednatel potvrdí připravenost ke zprovoznění a technik na místě 
zjistí, že zprovoznění není možné z důvodu nesplnění podmínek pro uvedení do provozu, servisní technik nahlásí nedostatky objednateli a sepíše je do 
servisní zprávy.
Marné výjezdy z důvodu nepřipravenosti k UDP budou objednateli dány k úhradě. Objednavatel bere na vědomí, že UDP může dle náročnosti trvat několik 
pracovních dnů.

vodorovně do 50 m

kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)

- musí být zajištěno a doloženo:

1. Kompletně dokončené montážní práce a bezprašné prostředí.

2. Platné revizní zprávy elektroinstalace, resp.komínu a přívodu paliva, je-li toto součástí instalace.

3. Paliva v dostatečném množství a potřebné pomocné energie (elektrický proud).

4. Možnost odvádět vyrobené teplo, elektrickou energii a páru ve jmenovitém výkonu po celou dobu uvádění zařízení do provozu.

5. Přítomnost obslužného personálu zařízení (systému), který bude proškolen o způsobu a podmínkách provozování zařízení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Díl: 732 Strojovny 582 248,29
34 732111315R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 

přírub, DN 32
kus 2,00000 359,00 718,00

2 2,00000

35 732111322R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub, DN 65

kus 8,00000 652,00 5 216,00

8 8,00000

36 732111332R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub, DN 125

kus 2,00000 2 015,00 4 030,00

2 2,00000

37 732119194R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, 
DN 200

kus 1,00000 1 574,00 1 574,00

1 1,00000

38 732119294R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  příplatek k ceně za montáž každých dalších 
i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 200

kus 5,00000 237,00 1 185,00

5 5,00000

39 732110812R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 m 5,40000 181,00 977,40

2*2,7 5,40000

40 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 16,00000 241,00 3 856,00

16 16,00000

41 732212815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých  o obsahu do 1 600 l kus 2,00000 1 332,00 2 664,00

2 2,00000
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Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

42 732213813R00 Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků  o obsahu do 630 l kus 2,00000 3 015,00 6 030,00

2 2,00000

43 732214813R00 Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků  o obsahu do 630 l kus 2,00000 388,00 776,00

2 2,00000

44 732320812R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu do 
100 l

kus 3,00000 507,00 1 521,00

3 3,00000

45 732320815R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu přes 
500 do 1 000 l

kus 1,00000 755,00 755,00

1 1,00000

46 732324812R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu do 100 l kus 3,00000 119,00 357,00

3 3,00000

47 732324815R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu přes 500 do 1 
000 l

kus 1,00000 326,00 326,00

1 1,00000

48 732339104R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l soubor 3,00000 614,00 1 842,00

3 3,00000

49 732339112R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 600 l soubor 1,00000 1 372,00 1 372,00

1 1,00000

50 732339993R00 Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 3,00000 1 749,00 5 247,00

3 3,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

51 732339994R00 Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby nad 500 l kus 1,00000 2 125,00 2 125,00

1 1,00000

52 732390851R00 Ostatní - sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu  o obsahu nádrže do 50 l kus 3,00000 444,00 1 332,00

3 3,00000

53 732390853R00 Ostatní - sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu  o obsahu nádrže přes 100 do 200 l kus 1,00000 1 055,00 1 055,00

1 1,00000

54 732390854R00 Ostatní - sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu  příplatek k ceně  za každých dalších 
100 l

kus 4,00000 538,00 2 152,00

4 4,00000

55 732393815R00 Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží  o obsahu nádrže do 1000 l kus 4,00000 3 100,00 12 400,00

4 4,00000

56 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 5,00000 444,00 2 220,00

5 5,00000

57 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 kus 5,00000 238,00 1 190,00

5 5,00000

58 7322000 Demontáž stávající sahary kus 1,00000 1 850,00 1 850,00

1 1,00000

59 900      R732 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži zařízení strojovny h 20,00000 445,00 8 900,00

20 20,00000
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Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

60 48466205R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 
mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá

kus 3,00000 3 115,00 9 345,00

3 3,00000

61 7320001 Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby DN 20, s 
integrovaným vypouštěním

kus 3,00000 1 275,00 3 825,00

3 3,00000

62 7320002 Expanzní jednočerpadlový automat (řídicí jednotka + základní nádoba o velikosti 500 litrů), 
včetně připojovací soupravy

soubor 1,00000 93 800,00 93 800,00

1 1,00000

63 7320003 Elektronicky řízené oběhové čerpadlo velikost 3 32-120F, PN 6/10, DN32, R=220 MM, Q=6,34 
m3/h, H=4,85 m, P=333W, 230V, 1,55A

kus 4,00000 52 300,00 209 200,00

topné větve : 3 3,00000

rezerva od každého typu do skladu : 1 1,00000

64 7320004 Elektronicky řízené oběhové čerpadlo velikost 3 25-100, PN 10, G 1 1/2", R=180 MM, Q=6,0 
m3/h,H=3,2 m, P=153W, 230V, 1,33A

kus 2,00000 33 850,00 67 700,00

ohřev TV : 1 1,00000

rezerva od každého typu do skladu : 1 1,00000

65 7320005 Elektronicky řízené oběhové čerpadlo velikost 3 25-80, PN 10, G 1 1/2", R=130 MM, Q=1,81 
m3/h,H=3,92 m, P=50W, 230V, 0,44A

kus 2,00000 15 100,00 30 200,00

vzt : 1 1,00000

rezerva od každého typu do skladu : 1 1,00000

66 7320006 Dod. sdruž. rozdělovače modul 200, dl.3,6 m, včetně izolace kus 1,00000 80 608,00 80 608,00

1 1,00000
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Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

67 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 5 699,93000 2,15 12 254,85

68 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 1,86925 1 950,00 3 645,04

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,41,52,53,54,57, : 

Součet: : 1,86925 1,86925

Díl: 733 Rozvod potrubí 363 765,59
69 733141103T00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových  DN 100 kus 2,00000 996,00 1 992,00

2 2,00000

70 733111112R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 10 m 24,00000 430,00 10 320,00

24 24,00000

71 733111114R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 6,00000 545,00 3 270,00

6 6,00000

72 733111115R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 21,00000 643,00 13 503,00

21 21,00000

73 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 30,00000 833,00 24 990,00

30 30,00000

vodorovně 100 m

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

74 733111117R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 18,00000 946,00 17 028,00

18 18,00000

75 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 48,00000 73,00 3 504,00

48 48,00000

76 733121222R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 85,00000 1 428,00 121 380,00

85 85,00000

77 733121232R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
133, tloušťka stěny 4,5 mm

m 30,00000 3 445,00 103 350,00

30 30,00000

78 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 85,00000 123,00 10 455,00

85 85,00000

79 733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 30,00000 143,00 4 290,00

30 30,00000

80 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu  odvzdušňovací nádobky z 
trub.ocelových do DN 50

kus 10,00000 859,00 8 590,00

10 10,00000

81 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 81,00000 10,00 810,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

24+6+21+30 81,00000

82 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 18,00000 12,00 216,00

18 18,00000

83 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 85,00000 26,00 2 210,00

85 85,00000

84 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 30,00000 35,00 1 050,00

30 30,00000

85 733191926R01 Napojení na stávající potrubí, DN 32 kus 2,00000 536,00 1 072,00

2 2,00000

86 733194922R01 Napojení na stávající potrubí, DN 65 kus 8,00000 497,00 3 976,00

8 8,00000

87 900      R733 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži potrubí h 36,00000 445,00 16 020,00

36 36,00000

88 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 3 502,94000 3,90 13 661,47

89 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 
objektů výšky do 6 m

t 1,38541 1 500,00 2 078,12

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

75,78,79, : 

Součet: : 1,38541 1,38541

Díl: 734 Armatury 449 664,62
90 734109215R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 20,00000 2 080,00 41 600,00

12+4+4 20,00000

91 734109217R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 100, bez dodávky materiálu soubor 8,00000 3 275,00 26 200,00

8 8,00000

92 734109218R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 125, bez dodávky materiálu soubor 4,00000 3 680,00 14 720,00

3+1 4,00000

93 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 26,00000 367,00 9 542,00

26 26,00000

94 734100813R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 kus 2,00000 642,00 1 284,00

2 2,00000

95 734173421R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 3 015,00 12 060,00

4 4,00000

96 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 6,00000 272,50 1 635,00

6 6,00000

97 734200833R00 Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 1 do G 6/4" kus 3,00000 291,00 873,00

3 3,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

98 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 24,00000 30,00 720,00

10+12+2 24,00000

99 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 6,00000 161,00 966,00

6 6,00000

100 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 4,00000 212,00 848,00

2+2 4,00000

101 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 5,00000 263,00 1 315,00

5 5,00000

102 734209127R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 3,00000 265,00 795,00

3 3,00000

103 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 16,00000 153,00 2 448,00

12+2+2 16,00000

104 734411143R00 Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 
mm, včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 818,00 9 816,00

12 12,00000

105 734419111R00 Montáž teploměru  s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu kus 12,00000 298,00 3 576,00

12 12,00000

106 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 5,00000 2 680,00 13 400,00

2+3 5,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

107 734429101R00 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu kus 5,00000 1 084,00 5 420,00

2+3 5,00000

108 734424921R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové  K 71-481-716,M20x1,5 kus 5,00000 479,00 2 395,00

2+3 5,00000

109 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 20,00000 242,00 4 840,00

20 20,00000

110 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů kus 5,00000 1 000,00 5 000,00

5 5,00000

111 42256513R1 Ventil pojistný 1 1/4" x 1 1/2" závitový, otevírací přetlak 4 bary kus 2,00000 8 860,00 17 720,00

2 2,00000

112 42256514R1 Ventil pojistný  1 1/2" x 2" závitový, otevírací přetlak 4 bary kus 1,00000 18 450,00 18 450,00

1 1,00000

113 42266511R filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná 
litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; 
provozní tlak PN 16

kus 4,00000 4 610,00 18 440,00

4 4,00000

Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje TA-SCOPE.

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích 
ventilů
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

114 42285573R klapka mezipřírubová zpětná pružinová; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro čerpací 
systémy; materiál těla šedolitina GG 25, disk nerez ocel AISI 304 a pružina nerez ocel AISI 316; 
médium voda; DN 65; L = 58 mm; provozní tlak PN 16, min. pracovní tlak 1 bar

kus 4,00000 3 395,00 13 580,00

4 4,00000

115 551100213R klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 5/4; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosaz kus 1,00000 1 794,00 1 794,00

1 1,00000

116 5511361552R1 Filtr mosazný s vnitřními závity 1 1/4", PN 20, nerez sítko, Tmax=110°C kus 1,00000 660,00 660,00

1 1,00000

117 5512001863R ventil odvzdušňovací pro topení, klimatizace; automatický, se zpětným ventilem; 1/2"; PN 10; 
pracovní teplota do 120 ° C; médium voda, glykol - max. 30 %; těleso mosaz

kus 2,00000 655,00 1 310,00

2 2,00000

118 7340001 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65, PN16, s pákou, hřídel a disk nerez ocel, tělo tvárná litina ks    12,00000 4 310,00 51 720,00

12 12,00000

119 7340002 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 100, PN16, s pákou, hřídel a disk nerez ocel, tělo tvárná 
litina

ks    2,00000 6 033,00 12 066,00

2 2,00000

120 7340003 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 125, PN16, s pákou, hřídel a disk nerez ocel, tělo tvárná 
litina s grafitem

ks    3,00000 7 471,00 22 413,00

3 3,00000

121 7340006 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 32, kvs-14,2, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 4 208,00 4 208,00

1 1,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

122 7340007 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 40, kvs-19,3, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 2,00000 5 223,00 10 446,00

2 2,00000

123 7340008 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 50, kvs-32,3, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 4,00000 6 670,00 26 680,00

4 4,00000

124 7340010 Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 32, kvs 42, pro topné systémy Tmax 120°C kus 3,00000 983,00 2 949,00

VZT jednotka : 3 3,00000

125 7340011 Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 40, kvs 65, pro topné systémy Tmax 120°C kus 2,00000 1 406,00 2 812,00

2 2,00000

126 7340013 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN40, kvs 25,  tělo ventilu bronz, pohon dodávka MaR kus 3,00000 9 779,00 29 337,00

3 3,00000

127 7340014 Odlučovač nečistot a kalů do sv islého potrubí s magnetickou vložkou DN 125 PN6, připojení 
příruba, 110° C, Qmax=72 m3/h, 59,10 kg

kus 1,00000 43 416,00 43 416,00

1 1,00000

128 7340015 Magnetická vložka pro ocelové odlučovače pro zachycení feromagnetických částic, při 
odlučování nečistot a kalu, magnetická tyč našroubovaná do pouzdra/T-kusu

kus 1,00000 8 890,00 8 890,00

1 1,00000

129 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 4 478,47000 0,43 1 925,74

130 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 
do 6 m

t 1,21294 1 150,00 1 394,88

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

93,94,96,97, : 

Součet: : 1,21294 1,21294

Díl: 783 Nátěry 14 935,00
131 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 99,00000 60,00 5 940,00

24+6+21+30+18 99,00000

132 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 85,00000 73,00 6 205,00

85 85,00000

133 783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 30,00000 93,00 2 790,00

30 30,00000

Celkem 3 219 876,01

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D22 Dodávka MaR - Periferie kotelna 107 308,00

1 D22 Dodávka MaR - Periferie kotelna, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 107 308,00 107 308,00

Díl: D21 Dodávka elektro 56 264,00
2 D21 Dodávka elektro, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 56 264,00 56 264,00

1 1,00000

Díl: D23 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR 139 283,00
3 D23 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 139 283,00 139 283,00

1 1,00000

Díl: HZS Ostatní 99 864,00
4 1 Ostatní, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 99 864,00 99 864,00

1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 79 983,00
5 M21 Elektromontáže, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 79 983,00 79 983,00

1 1,00000

Díl: M22 Montáž MaR techniky 12 637,00
6 M22 Montáž MaR techniky, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 12 637,00 12 637,00

1 1,00000

Celkem 495 339,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 06 Elektroinstalace a měření a regulace
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 546 160,96

1 728111116R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,28 m2 m 0,71000 574,00 407,54

přívod vzduchu : 0,37+0,17 0,54000

odvod vzduchu : 0,17 0,17000

2 728111117R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,40 m2 m 3,81000 709,00 2 701,29

odvod vzduchu : 0,185+2+0,9+0,725 3,81000

3 728111817R00 Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,40 m2 m 5,40000 425,00 2 295,00

5,4 5,40000

4 728211116R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,28 m2, - oblouku kus 4,00000 553,00 2 212,00

přívod vzduchu : 3 3,00000

odvod vzduchu : 1 1,00000

5 728211117R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,40 m2, - oblouku kus 3,00000 693,00 2 079,00

odvod vzduchu : 3 3,00000

6 728211217R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,40 m2, - osového nebo 
pravoúhlého přechodu

kus 2,00000 543,00 1 086,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika

přívod vzduchu : 1 1,00000

odvod vzduchu : 1 1,00000

7 72862001 Demontáž stávající vzduchotechnické jednotky Duplex soubor 1,00000 36 830,00 36 830,00

1 1,00000

8 72862002 Montáž nové VZT jednotky Duplex soubor 1,00000 73 646,00 73 646,00

1 1,00000

9 72863001 Dodávka a montáž izolace tl. 40 mm potrubí včetně oplechování m2 20,36000 630,00 12 826,80

přívod vzduchu : 0,34+0,63+0,63+0,74+1,26+0,8 4,40000

odvod vzduchu : 1,26+0,8+0,42+0,34+1,65+1,65+1,65+4,52+1,64+2,03 15,96000

10 429001 Dodávka nové VZT jednotky nástřešní s křížovým rekuperátorem soubor 1,00000 368 230,00 368 230,00

- pohon LM 24 S-R změna servopohonu na stávajícím vodním ohřívači

součástí dodávky jednotky je

- vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez)

- záslepky přepravních otvorů (4 ks) - 1500-8000MN,1500-6500MEN,1400-10100BN

- ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion L, E)

- pohon LM 24 A dvoupolohové servo pro změnu na klapce přepínání varna/výdej
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika

1 1,00000

11 4298201041R trouba do potrubí vzduchotechniky; 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr tl. plechu 
0,8, 500 x 500, délka 1000 mm

kus 0,71000 3 380,00 2 399,80

přívod vzduchu : 0,54 0,54000

odvod vzduchu : 0,17 0,17000

12 4298201042R1 Trouba rovná 4hranná  500 x 630 mm, délka 1 m, pozink. plech kus 3,81000 3 720,00 14 173,20

odvod vzduchu : 0,185+2+0,9+0,725 3,81000

13 429822015R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 500 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 4-mi segmenty

kus 1,00000 1 638,00 1 638,00

odvod vzduchu : 1 1,00000

14 429822075R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 45°; d = 500 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 3-mi segmenty

kus 2,00000 955,00 1 910,00

přívod vzduchu : 2 2,00000

15 429825062R1 Přechod čtyřhranný  500x500 - 500/630 kus 2,00000 2 860,00 5 720,00

2 2,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika

16 429825241R tvarovka do potrubí čtyřhranná; koleno 90°; 500 x 500 mm, s přírubovou lištou; materiál ocel; 
povrch pozink

kus 1,00000 2 600,00 2 600,00

1 1,00000

17 429825251R1 Koleno čtyřhranné ostré 500x630 kus 3,00000 3 115,00 9 345,00

3 3,00000

18 429825R01 Čtyřhranný odskok 500x630-725, pozink. plech kus 1,00000 2 696,00 2 696,00

odvod vzduchu : 1 1,00000

19 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 5 427,95630 0,62 3 365,33

Celkem 546 160,96

vodorovně do 50 m
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 3 569,25

1 713463311 Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol do D50 m 14,00000 63,00 882,00

1+1+6+6 14,00000

2 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 1,00000 138,00 138,00

1 1,00000

3 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 1,00000 147,00 147,00

1 1,00000

4 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 187,00 1 122,00

6 6,00000

5 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 200,00 1 200,00

6 6,00000

6 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 34,89000 2,30 80,25

Díl: 730 Ústřední vytápění 4 488,00
7 904      R001 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení  vyčištění a propláchnutí otopné soustavy h 4,00000 561,00 2 244,00

viz. technická zpráva

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

50 m vodorovně
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

4 4,00000

8 904      R002 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení zkoušky těsnosti otopné soustavy h 4,00000 561,00 2 244,00

4 4,00000

Díl: 732 Strojovny 16 194,31
9 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 1,00000 444,00 444,00

1 1,00000

10 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 kus 1,00000 239,00 239,00

1 1,00000

11 7320001 Elektronicky řízené oběhové čerpadlo velikost 3 25-80, PN 10, G 1 1/2", R=130 MM, Q=1,81 
m3/h,H=3,92 m, P=50W, 230V, 0,44A

kus 1,00000 15 125,00 15 125,00

vzt : 1 1,00000

12 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 158,53000 2,15 340,84

13 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 0,02100 2 165,00 45,47

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10, : 

Součet: : 0,02100 0,02100

Díl: 733 Rozvod potrubí 9 383,07
14 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 1,00000 389,00 389,00

viz. technická zpráva

vodorovně 100 m

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

1 1,00000

15 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 1,00000 403,00 403,00

1 1,00000

16 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 6,00000 492,00 2 952,00

6 6,00000

17 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 6,00000 622,00 3 732,00

6 6,00000

18 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 12,00000 35,00 420,00

12 12,00000

19 733191926R01 Napojení na stávající potrubí, DN 32 kus 2,00000 536,00 1 072,00

2 2,00000

20 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 90,31000 3,90 352,21

21 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 
objektů výšky do 6 m

t 0,03840 1 637,00 62,86

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18, : 

Součet: : 0,03840 0,03840

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Díl: 734 Armatury 19 432,84
22 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 3,00000 167,00 501,00

2+1 3,00000

23 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 2,00000 273,00 546,00

2 2,00000

24 734200832R00 Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 1/2 do G 1" kus 1,00000 207,00 207,00

1 1,00000

25 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 97,00 97,00

1 1,00000

26 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 136,00 272,00

1+1 2,00000

27 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 162,00 324,00

2 2,00000

28 734209124R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 154,00 154,00

1 1,00000

29 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů kus 3,00000 1 000,00 3 000,00

3 3,00000

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích 
ventilů
Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje TA-SCOPE.
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

30 7340001 Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 25, kvs 25, pro topné systémy Tmax 120°C kus 1,00000 677,00 677,00

1 1,00000

31 7340002 Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 32, kvs 42, pro topné systémy Tmax 120°C kus 1,00000 983,00 983,00

1 1,00000

32 7340003 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 15, kvs-2,56, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 2 989,00 2 989,00

1 1,00000

33 7340005 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 25, kvs-8,59, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 3 627,00 3 627,00

1 1,00000

34 7340006 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 32, kvs-14,2, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 4 208,00 4 208,00

1 1,00000

35 7340012 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN 20,  kvs 6,3, ovládání řízeno od větrací jednotky, pohon 
dodán spolu s větrací jednotkou

kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

1 1,00000

36 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 193,50000 0,43 83,21

37 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 
do 6 m

t 0,01181 1 239,00 14,63

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,24, : 

Součet: : 0,01181 0,01181
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Díl: 783 Nátěry 854,00
38 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 14,00000 61,00 854,00

6+6+1+1 14,00000

Celkem 53 921,47

na vzduchu schnoucí
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D22 Dodávka MaR - Periferie k externímu uzlu VZT 14 166,00

1 D22 Dodávka MaR - Periferie k externímu uzlu VZT, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 14 166,00 14 166,00

1 1,00000

Díl: D21 Dodávka elektro 9 451,00
2 D21 Dodávka elektro, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 9 451,00 9 451,00

1 1,00000

Díl: HZS Ostatní 18 704,00
3 1 Ostatní, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 18 704,00 18 704,00

1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 17 147,00
4 M21 Elektromontáže, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 17 147,00 17 147,00

1 1,00000

Díl: M22 Montáž MaR techniky 1 646,00
5 M22 Montáž MaR techniky, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 1 646,00 1 646,00

1 1,00000

Celkem 61 114,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 06 Měření a regulace
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S: 23_Z_030

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 216 775,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 064,00 60 064,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 32 762,00 32 762,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 385,00 16 385,00

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 42 040,00 42 040,00

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 65 524,00 65 524,00

Díl: ON Ostatní náklady 47 260,00
6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.
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S: 23_Z_030

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

8 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 32 760,00 32 760,00

Celkem 264 035,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 24 156,64

1 713400841R00 Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů  s konstrukcí bez povrchové úpravy m2 15,06079 173,00 2 605,52

pi*0,16*9+pi*0,122*9+pi*,094*24 15,06079

2 713571111R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 6,00000 1 115,00 6 690,00

6 6,00000

3 713463311 Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 m 46,00000 63,00 2 898,00

17+13+4+12 46,00000

4 713541401R00 Tmelení prostupů potrubí do D50 protipožárním tmelem kus 2,00000 126,00 252,00

2 2,00000

5 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 187,00 2 244,00

12 12,00000

6 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 17,00000 200,00 3 400,00

17 17,00000

7 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 270,00 3 240,00

12 12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

8 631547320R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 4,00000 571,00 2 284,00

4 4,00000

9 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 236,14000 2,30 543,12

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 51 139,35
10 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 3,00000 325,00 975,00

3 3,00000

11 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 3,00000 295,00 885,00

3 3,00000

12 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 1,00000 330,00 330,00

1 1,00000

13 721170909R01 Napojení na stávající kanalizaci kus 1,00000 739,00 739,00

1 1,00000

14 721176124R01 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 50 x 1,9 mm m 6,00000 316,00 1 896,00

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

6 6,00000

15 725869101R01 Montáž uzávěrek zápachových, D 32 mm kus 5,00000 184,00 920,00

5 5,00000

16 900      R721 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži vodovodu h 8,00000 445,00 3 560,00

8 8,00000

17 904      R721 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky kanalizace h 1,00000 561,00 561,00

1 1,00000

18 55162150.AR vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav kus 3,00000 527,00 1 581,00

3 3,00000

19 721002 Neutralizační box pro kotel 125 - 400 kW (plastový kontejner s neutraliz. granulátem 12 kg), pro 
každý kotel samostatně

kus 2,00000 19 308,00 38 616,00

2 2,00000

20 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 500,63000 2,15 1 076,35

Díl: 722 Vnitřní vodovod 231 050,03
21 722130803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 m 15,00000 106,00 1 590,00

15 15,00000

22 722178713R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 30,00000 510,00 15 300,00

viz. technická zpráva

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

18+12 30,00000

23 722178714R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 30,00000 786,00 23 580,00

13+11+6 30,00000

24 722178715R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 18,00000 966,00 17 388,00

5+8+5 18,00000

25 722178716R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 12,00000 1 394,00 16 728,00

8+4 12,00000

26 722182021R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 m 18,00000 75,00 1 350,00

18 18,00000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

27 722182024R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 m 18,00000 90,00 1 620,00

5+13 18,00000

28 722182024R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 m 8,00000 90,00 720,00

8 8,00000

29 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 152,00 304,00

2 2,00000

30 722224112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 243,00 486,00

2 2,00000

31 722220861R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 8,00000 28,00 224,00

8 8,00000

32 722220862R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4" kus 4,00000 32,00 128,00

4 4,00000

33 722220864R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" kus 2,00000 51,00 102,00

2 2,00000

34 722229101R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" kus 2,00000 128,00 256,00

2 2,00000

35 722229102R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" kus 2,00000 187,00 374,00

2 2,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

36 722239103R00 Armatury závitové se dvěma závity Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 14,00000 136,00 1 904,00

14 14,00000

37 722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" kus 3,00000 162,00 486,00

3 3,00000

38 722239105R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4" kus 7,00000 212,00 1 484,00

7 7,00000

39 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" kus 1,00000 264,00 264,00

1 1,00000

40 722269112R00 Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci závitového jednovtokového 
suchoběžného, G 3/4"

kus 2,00000 472,00 944,00

2 2,00000

41 722260813R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1" kus 1,00000 32,00 32,00

1 1,00000

42 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 5/4" kus 1,00000 733,00 733,00

1 1,00000

43 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 90,00000 54,00 4 860,00

30+18+30+12 90,00000

44 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 90,00000 37,00 3 330,00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

30+18+30+12 90,00000

45 734421160R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 2 290,00 2 290,00

1 1,00000

46 734424921R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové Kohout tlakoměru, M20x1,5 kus 1,00000 479,00 479,00

1 1,00000

47 722131933R01 Napojení na stávající potrubí  DN 25 mm kus 1,00000 547,00 547,00

1 1,00000

48 722131934R01 Napojení na stávající potrubí  DN 32 mm kus 3,00000 675,00 2 025,00

3 3,00000

49 722131935R01 Napojení na stávající potrubí  DN 40 mm kus 1,00000 817,00 817,00

1 1,00000

50 722131936R01 Napojení na stávající potrubí DN 50 mm kus 1,00000 1 104,00 1 104,00

1 1,00000

51 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1,00000

viz  D1.4-01-01  a D1.4-04-01

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích 
ventilů
Součástí protokolu bude originální výstup z měřícího přístroje.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

52 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 8,00000 561,00 4 488,00

8 8,00000

53 900      R722 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži strojního vybavení h 32,00000 445,00 14 240,00

32 32,00000

54 283773043R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 18,00000 67,00 1 206,00

18 18,00000

55 283773055R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 13,00000 86,00 1 118,00

13 13,00000

56 283773073R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 50,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 5,00000 105,00 525,00

5 5,00000

57 283773091R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 8,00000 130,00 1 040,00

8 8,00000

58 55111290R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 65 ° C

kus 12,00000 462,00 5 544,00

12 12,00000

59 55111292R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 32 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 65 ° C

kus 2,00000 723,00 1 446,00

2 2,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

60 55111294R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 40 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 65 ° C

kus 5,00000 1 063,00 5 315,00

5 5,00000

61 55111296R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 50 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 65 ° C

kus 2,00000 1 732,00 3 464,00

2 2,00000

62 55111445R filtr do potrubí médium voda; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz kus 1,00000 528,00 528,00

1 1,00000

63 722001 Pozinkovaný žlab pro potrubí 32x4,4 kus    9,00000 97,00 873,00

9 9,00000

64 722002 Pozinkovaný žlab pro potrubí 40x5,5 kus    12,00000 117,00 1 404,00

12 12,00000

65 722003 Pozinkovaný žlab pro potrubí 50x6,9 kus    5,00000 145,00 725,00

5 5,00000

66 722004 Pozinkovaný žlab pro potrubí 63x8,6 kus    3,00000 155,00 465,00

3 3,00000

67 722005 Vodoměr na studenou vodu DN15, Q3=2,5m3/h kus 2,00000 1 955,00 3 910,00

2 2,00000

68 722006 Vodoměr na studenou vodu DN25, Q3=6,3m3/h, pro svislou i vodorovnou montáž kus 1,00000 3 395,00 3 395,00
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D 1.4-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

1 1,00000

69 722007 Zpětný ventil závitový s dvěma otvory pro kontrolu funkce, DN25 kus 1,00000 2 828,00 2 828,00

1 1,00000

70 722008 Zpětný ventil závitový s dvěma otvory pro kontrolu funkce, DN40 kus 1,00000 4 526,00 4 526,00

1 1,00000

71 722009 Zpětný ventil závitový s dvěma otvory pro kontrolu funkce, DN50 kus 1,00000 6 852,00 6 852,00

1 1,00000

72 722010 Odkalovací filtr  pro pitnou vodu se zpětným proplachem a manometrem DN 50 kus 1,00000 30 347,00 30 347,00

1 1,00000

73 722011 Ventil pojistný DN 25/32 , závitový, otev. přetlak 800 kPa kus 2,00000 2 353,00 4 706,00

2 2,00000

74 722012 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN32, kvs 13,7, s elektroforetickým lakem, vnitřní závit, těleso 
ventilu AMETAL

kus 1,00000 4 984,00 4 984,00

1 1,00000

75 722021 Systémový potrubní oddělovač DN25,, oddělovací člen pro doplňovací systémy kus 1,00000 16 257,00 16 257,00

1 1,00000

76 722022 Filtr mechanických nečistot FWS MS31 DN 25 kus 1,00000 4 360,00 4 360,00

1 1,00000

uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů, materiál má hygienický atest
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Technika prostředí staveb, část 01 Zdravotně technické instalace

77 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 2 278,60000 1,40 3 190,04

78 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,42298 2 045,00 864,99

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,21,31,32,33,41, : 

Součet: : 0,42298 0,42298

Díl: 724 Strojní vybavení 347 177,70
79 724122816R00 Demontáž čerpadel vodovodních ručních ostatních G 6/4" soubor 1,00000 244,00 244,00

1 1,00000

80 732219306R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 800 l soubor 2,00000 3 170,00 6 340,00

2 2,00000

81 732339105R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l soubor 2,00000 626,00 1 252,00

2 2,00000

82 732339993R00 Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 2,00000 1 749,00 3 498,00

2 2,00000

83 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 1,00000 200,00 200,00

1 1,00000

84 724001 Demontáž stávajícího změkčovacího filtru kabinetového soubor 1,00000 3 480,00 3 480,00

1 1,00000

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,
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85 724002 Montáž kabinetového změkčovacího filtru včetně dávkovacího čerpadla soubor 1,00000 6 620,00 6 620,00

1 1,00000

86 724311811R01 Demontáž nádrže expanzní nádoby 35 lt soubor 2,00000 923,00 1 846,00

2 2,00000

87 734411147R01 Teploměr vestavný do jímky kus 1,00000 900,00 900,00

1 1,00000

88 900      R722 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži strojního vybavení h 8,00000 445,00 3 560,00

8 8,00000

89 724003 Velkoobjemový víceúčelový ohřívač vody s velkou přestupní plochou výměníku, objem 800 litrů, 
2,76 m2, s vestavěnou aktivní anodou, možnost vestavby el. topných jednotek

kus 2,00000 82 426,00 164 852,00

2 2,00000

90 724004 Membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu  60/10, 33 litrů, s průtočnou armaturou, včetně 
uzavírání a vypouštění

kus 2,00000 21 601,00 43 202,00

2 2,00000

91 724005 Čerpadlo cirkulační pro pitnou vodu s bezolovnatým tělesem velikost 25-80 N, PN10, 
230V,165W, 0,7A

kus 1,00000 19 050,00 19 050,00

1 1,00000

92 724006 Elektromagnetická úpravna vody EUV 40 D kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

1 1,00000
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93 724007 Automatický jednoduchý změkčovací filtr kapacita 240 m3x°dH, objemové řížení, objem 
pryskyřice 60lt., Qmax=3,0 m3/h, 5 W, 230 V, 50 Hz, včetně solné nádoby objem 150 litrů

kus 1,00000 18 660,00 18 660,00

1 1,00000

94 724008 Dávkovací čerpadlo s vodoměrem a zásobníkem náplně 100 litrů kus 1,00000 33 010,00 33 010,00

1 1,00000

95 724009 Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru, nerezové napojovací hadice 600 
mm, montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem

soubor 1,00000 4 880,00 4 880,00

1 1,00000

96 724010 Ventil solenoidový , G 1", PN10 kus 1,00000 8 090,00 8 090,00

1 1,00000

97 724011 Uvedení změkčovacího filtru do provozu soubor 1,00000 3 310,00 3 310,00

1 1,00000

98 724012 Kapky pro ruční měření tvrdosti vody kus    1,00000 620,00 620,00

1 1,00000

99 724013 Chemie na prvotní spuštění, sůl 50 kg, pohlcovač kyslíku se stabilizátorem tvrdosti a úpravou pH 
kotelní vody

soubor 2,00000 2 870,00 5 740,00

2 2,00000

100 998724201R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m % 3 443,54000 0,82 2 823,70

Celkem 653 523,72

vodorovně do 50 m
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 676,00

1 278320030RAB Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění kompletní provedení, z betonu C 16/20 (B 
20), výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3

m3 0,15000 17 840,00 2 676,00

2*1,5*0,5*0,1 0,15000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 160,00
2 310237251RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
kus 2,00000 1 080,00 2 160,00

2 2,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 27 269,55
3 611421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových
m2 79,29250 151,00 11 973,17

8,05*9,85 79,29250

4 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 119,50300 128,00 15 296,38

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8 -12,42000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 627,00
5 631313611RT4 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , s rozptýlenou výztuží z 

ocelových vláken, v množství 30 kg / m3
m3 0,36000 5 985,00 2 154,60

0,6*6*0,1 0,36000

včetně pomocného pracovního lešení

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.
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6 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 3,60000 409,00 1 472,40

0,6*6 3,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 568,50
7 911332111R00 Osazení a montáž svodidla ocelového se zaberaněním sloupků, při vzdálenosti 2 m m 3,75000 454,00 1 702,50

3,75 3,75000

8 55346903R svodnice ocelová pozink; l = 3 705 mm; přímá kus 1,00000 3 520,00 3 520,00

1 1,00000

9 55346953R sloupek silničního svodidla ocelový pozink; krajní; l = 1,300 m kus 2,00000 673,00 1 346,00

2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 14 193,36
10 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 79,29250 179,00 14 193,36

9,85*8,05 79,29250

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 021,66
11 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 79,29250 139,00 11 021,66

9,85*8,05 79,29250

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 574,55

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

s jednou pásnicí, s osazením sloupků, dodání spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky a podobně), úpravy pláně, převozů a přemístění soupravy 
pro beranění.
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Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

12 965042121RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,36000 5 110,00 1 839,60

0,6*6*0,1 0,36000

13 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 374,00 374,00

1 1,00000

14 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 79,29250 12,00 951,51

8,05*9,85 79,29250

15 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 117,45300 12,00 1 409,44

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 170,73
16 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 6 m,  
t 2,66680 439,00 1 170,73

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13, : 

Součet: : 2,66680 2,66680

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 675,85
17 711141559RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  
m2 3,60000 487,00 1 753,20

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812
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Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

0,6*6 3,60000

18 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 3,60000 75,00 270,00

0,6*6 3,60000

19 711212002R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 3,60000 720,00 2 592,00

0,6*6 3,60000

20 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,04907 1 236,00 60,65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,19, : 

Součet: : 0,04907 0,04907

Díl: 728 Vzduchotechnika 70 346,56
21 728115114R00 Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do 

průměru d 400 mm
m 4,00000 233,00 932,00

4 4,00000

22 728311122R00 Montáž ohřívače do kruhového potrubí, do průměru d 400 mm kus 1,00000 822,00 822,00

1 1,00000

23 728314122R00 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 400 mm kus 1,00000 398,00 398,00

1 1,00000

24 728415124R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 400 mm kus 1,00000 595,00 595,00

1 1,00000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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25 728614214R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 400 
mm

kus 1,00000 1 086,00 1 086,00

1 1,00000

26 728614868R00 Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 1000 mm kus 1,00000 1 862,00 1 862,00

1 1,00000

27 42981190R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m 4,00000 500,00 2 000,00

4 4,00000

28 429R01 Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí, velikost D315, IP44 (2000/315), Q1=1480 
m3/h, Q2=1770 m3/h,

kus 1,00000 32 884,00 32 884,00

1 1,00000

29 429R02 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí s regulací výkonu 315/9 kW, 420 m3/h, 9000 W, 3/400 
V, 13 A, 9,0 kg

kus 1,00000 20 022,00 20 022,00

1 1,00000

30 429R03 Zpětná klapka násuvná pro ventilátor 2000/315 kus 1,00000 3 473,00 3 473,00

1 1,00000

31 429R04 Ochranná mřížka proti dotyku a vniknutí cizích těles do ventilátoru kus 1,00000 1 557,00 1 557,00

1 1,00000

32 429R05 Protidešťová žaluzie D 315 kus 1,00000 2 983,00 2 983,00

1 1,00000

33 429R06 Kanálové teplotní čidlo, pomocí plastové příruby namontovat do potrubí kus 1,00000 1 313,00 1 313,00
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1 1,00000

34 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 699,27000 0,60 419,56

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 156 624,20
35 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 79,29250 144,00 11 418,12

9,85*8,05 79,29250

36 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 
vysavačem 

m2 79,29250 8,00 634,34

9,85*8,05 79,29250

37 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 79,29250 54,00 4 281,80

9,85*8,05 79,29250

38 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 48,50000 149,00 7 226,50

2*9,85+2*8,05+2*(4,7+1,5+1,5)-1,8-0,9 48,50000

39 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 48,50000 105,00 5 092,50

2*9,85+2*8,05+2*(4,7+1,5+1,5)-1,8-0,9 48,50000

40 771575109RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 79,29250 717,00 56 852,72

9,85*8,05 79,29250

41 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 48,50000 79,00 3 831,50

2*9,85+2*8,05+2*(4,7+1,5+1,5)-1,8-0,9 48,50000

vodorovně do 50 m
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

42 771579793RT3 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 79,29250 20,00 1 585,85

9,85*8,05 79,29250

43 58581720R vyrovnávací stěrka síran vápenatý; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; 
zátěž střední; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; barva šedá

kg 253,73600 38,00 9 641,97

(9,85*8,05)*1,6*2 253,73600

44 597642030R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: černá

m2 92,55675 495,00 45 815,59

(9,85*8,05)*1,1 87,22175

((2*9,85+2*8,05+2*(4,7+1,5+1,5)-1,8-0,9)*0,1)*1,1 5,33500

45 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 1 463,32930 7,00 10 243,31

Díl: 784 Malby 30 929,72
46 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 196,74550 42,00 8 263,31

8,05*9,85 79,29250

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

47 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 196,74550 26,00 5 115,38

8,05*9,85 79,29250

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

48 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 196,74550 76,00 14 952,66

50 m vodorovně
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

8,05*9,85 79,29250

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

49 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 196,74550 4,30 846,01

8,05*9,85 79,29250

9,85*3,52+9,85*3,85+2*8,05*(3,52+3,85)/2 131,92300

-1,8*2,4-3*1,5*1,8-1*2,05 -14,47000

50 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 79,29250 22,10 1 752,36

9,85*8,05 79,29250

Díl: 787 Zasklívání 855,00
51 787632230R00 Zaskl.oken a dveří sklem ploch.válc.bez dr.vlož. pevných , sklem tloušťky od 3 do 4 mm, s 

podtmelením a zatmelením
m2 1,00000 855,00 855,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 049,96
52 979086213R00 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu,  
t 1,95198 1 072,00 2 092,52

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

53 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,95198 275,00 536,79

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

sklem vzorovaným nebarevným, včetně pomocného lešení.

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou 
dopravu,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

54 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,95198 26,00 50,75

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

55 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,95198 385,00 751,51

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

56 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,95198 43,00 83,94

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

57 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 
Katalogu odpadů

t 1,95198 2 310,00 4 509,07

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

Součet: : 1,95198 1,95198

58 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,95198 13,00 25,38

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,26, : 

s hrubým urovnáním,
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Architektonicko stavební řešení

Součet: : 1,95198 1,95198

Celkem 344 742,64
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 953 Odtahy spalin a vent. potrubí 197 460,00

1 953001 Demontáž spodních částí komínů cca o 2x 3 m soubor 1,00000 2 160,00 2 160,00

1 1,00000

2 953002 Přípravné práce soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

3 953003 Montážní práce soubor 1,00000 31 000,00 31 000,00

1 1,00000

4 953004 Zaměření, doprava, práce ve výškách a ostatní režie soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

1 1,00000

5 953005 Výchozí revize komína kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

2 2,00000

6 998953 Přesun hmot soubor 1,00000 1 600,00 1 600,00

1 1,00000

7 953007 Dodávka nových komponentů soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00

2x Nerezové komínové vzpěry, 2x základová deska pro mezivzpěru, 2x patní koleno,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

Nové komponenty:

2x díl s kontrolním otvorem, 2x 90°koleno s kontrolním otvorem, 2x redukce 250/220 mm,

komínové díly 2x 21 ks po 1 m. 2x horní uzávěr a 2x podpěra kouřovodů

Výroba dvou samostatných kouřovodů – systém KLASIK F-1-PH DN 220 mm, každý o

délce cca 3,5 m v provedení nerez tř. 1.4404 tl. 0,6 mm.

Vložkování dvou stávajícího průduchů vícevrstvých komínů na fasádě DN 250 mm novými
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

1 1,00000

8 953008 Regulátor tahu kus 2,00000 1 750,00 3 500,00

2 2,00000

9 953009 Montážní plošina soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

1 1,00000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 152 043,30
10 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 3,00000 481,00 1 443,00

3 3,00000

11 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 m 6,00000 63,00 378,00

6 6,00000

12 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 6,00000 189,00 1 134,00

6 6,00000

13 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 6,00000 813,00 4 878,00

6 6,00000

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

nerezovými komínovými vložkami KLASIK F-1-PH DN 220 mm, každý o celkové délce cca 18 m.

Nové komínové vložky budou vyrobeny z nerezového materiálu tř. 1.4404 tl. 0,6 mm, podélně

svařované svářecím automatem a ve spojích těsněné.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

14 723190254R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek  , přes DN 25 do DN 50 kus 2,00000 345,00 690,00

2 2,00000

15 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 40,00 80,00

2 2,00000

16 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 45,00000 35,00 1 575,00

45 45,00000

17 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 2,00000 297,00 594,00

2 2,00000

18 723219104R00 Montáž plynovodních přírubových armatur DN 80 kus 1,00000 2 255,00 2 255,00

1 1,00000

19 723225113R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, 
DN 15, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 362,00 724,00

2 2,00000

20 723229102R00 Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" soubor 2,00000 129,00 258,00

2 2,00000

21 723235116R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 3 600,00 7 200,00

2 2,00000

22 723235111R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, 
mosaz

kus 6,00000 519,00 3 114,00
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

6 6,00000

23 723239101R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1/2" kus 6,00000 108,00 648,00

6 6,00000

24 723239106R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 2" kus 4,00000 267,00 1 068,00

2+2 4,00000

25 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 6,00000 242,00 1 452,00

6 6,00000

26 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 1,00000 368,00 368,00

1 1,00000

27 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 8,00000 167,00 1 336,00

8 8,00000

28 734421130R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu Tlakoměr deformační 0-4 kPa kus 2,00000 2 700,00 5 400,00

2 2,00000

29 734499211R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky montáž Montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 2,00000 174,00 348,00

2 2,00000

30 723001 Výchozí revize plynovodu soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00

1 1,00000

31 723002 Odborná prohlídka kotelny, viz. technická zpráva soubor 1,00000 2 600,00 2 600,00

1 1,00000
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O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

32 723003 Vypracování provozního řádu plynové kotelny, viz. technická zpráva soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

1 1,00000

33 723004 Výchozí revize plynové kotelny  II. kategorie, viz. technická zpráva soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00

1 1,00000

34 723005 Vypracování revizní knihy kotlů soubor 2,00000 3 100,00 6 200,00

2 2,00000

35 723006 Doplnění  revizní knihy plynovodu soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

36 723007 Vypracování místního provozního řádu a deník obsluhy THS soubor 1,00000 600,00 600,00

1 1,00000

37 723008 Provozní revize plynového zařízení nad 50kW, viz. technická zpráva soubor 2,00000 1 600,00 3 200,00

2 2,00000

38 723009 Školení a přezkoušení obsluhy plynových zařízení, viz. technická zpráva soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

39 723010 Provedení kontroly zařízení před uvedením do provozu kus 2,00000 5 100,00 10 200,00

2 2,00000

40 723011 Uvedení hořáků do provozu, viz. technická zpráva kus 2,00000 2 900,00 5 800,00

2 2,00000
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Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

41 723012 Uvedení kotle do provozu, viz. technická zpráva kus 2,00000 2 500,00 5 000,00

2 2,00000

42 723013 Uzemnění plynovodu soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000

43 723014 Autorizované měření dle 415/2012 sb., viz. technická zpráva kus 2,00000 7 000,00 14 000,00

2 2,00000

44 723015 Dodávka plynového filtru DN 50 s měřicí clonou před a za filtrační vložkou (průměr 9 mm), 
objednat spolu s kotli

kus 2,00000 4 556,00 9 112,00

2 2,00000

45 900      R723 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži plynovodu h 28,00000 445,00 12 460,00

28 28,00000

46 723016 Dodávka plynového havarijního uzávěru BAP DN80-NT-B-PN16-SOLO-R-230V 50Hz kus 1,00000 23 800,00 23 800,00

1 1,00000

47 723017 Dodávka hasícího přístroje sněhového S5H/89B kus 1,00000 2 350,00 2 350,00

1 1,00000

48 723018 Pěnotvorný prostředek kus 1,00000 80,00 80,00

1 1,00000

49 723019 Lékárnička první pomoci, viz. technická zpráva kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

50 723020 Bateriová svítilna, viz. technická zpráva kus 1,00000 120,00 120,00

1 1,00000

51 723021 Detektor oxid uhelnatý digitální kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

1 1,00000

52 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 1 497,15000 1,40 2 096,01

53 723290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 
m

t 0,08122 2 860,00 232,29

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,26,27, : 

Součet: : 0,08122 0,08122

Díl: 783 Nátěry 4 146,00
54 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem
m 27,00000 83,00 2 241,00

27 27,00000

55 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 15,00000 101,00 1 515,00

15 15,00000

56 783426360R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 3,00000 130,00 390,00

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 02 Plynová odběrná zařízení

3 3,00000

Celkem 353 649,30

na vzduchu schnoucí
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 170 224,50

1 713400841R00 Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů  s konstrukcí bez povrchové úpravy m2 90,52813 173,00 15 661,37

pi*0,293*30+pi*0,196*85+pi*0,102*33 90,52813

2 713552131R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna kus 6,00000 1 431,00 8 586,00

6 6,00000

3 713463311 Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol do D50 m 75,00000 62,00 4 650,00

6+21+30+18 75,00000

4 713463312 Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-100 m 115,00000 93,00 10 695,00

85+30 115,00000

5 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 175,00 1 050,00

6 6,00000

6 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 21,00000 187,00 3 927,00

21 21,00000

7 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 200,00 6 000,00

30 30,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je 
natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

8 631547217R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 18,00000 256,00 4 608,00

18 18,00000

9 631547422R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 85,00000 748,00 63 580,00

85 85,00000

10 631547626R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 133,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 1 588,00 47 640,00

30 30,00000

11 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1 663,97000 2,30 3 827,13

Díl: 730 Ústřední vytápění 82 880,00
12 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 560,00 40 320,00

72 72,00000

13 904      R001 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení  vyčištění a propláchnutí otopné soustavy h 60,00000 560,00 33 600,00

60 60,00000

14 904      R002 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení zkoušky těsnosti otopné soustavy h 16,00000 560,00 8 960,00

50 m vodorovně

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

16 16,00000

Díl: 731 Kotelny 1 556 158,01
15 731201815R00 Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem o výkonu přes 

185 do 290 kW
kus 2,00000 12 210,00 24 420,00

2 2,00000

16 731202820R00 Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových o hmotnosti přes 500 do 1 
000 kg

kus 2,00000 10 330,00 20 660,00

2 2,00000

17 731292812R00 Demontáž hořáků na kapalná a plynná paliva o výkonu přes145 do 300 kW kus 2,00000 1 389,00 2 778,00

2 2,00000

18 731341150R00 Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 m 6,00000 176,00 1 056,00

6 6,00000

19 731391813R00 Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 10 do 20 m2 kus 2,00000 860,00 1 720,00

2 2,00000

20 900      R731 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži zařízení kotelny h 4,00000 445,00 1 780,00

4 4,00000

21 731001 Dodávka stacionárního velkobjemového kondenzačního kotle  54,0-274,7 kW, 6bar, se spalovací 
komorou z nerezové oceli

soubor 2,00000 513 200,00 1 026 400,00

Výměník tepla na straně spalin - nerezová ocel / hliník, na straně topné vody - nerezová ocel

Předsměšovací hořák s ventilátorem a Venturiho trubicí s možností modulace výkonu má automatické zapalování, hlídání ionizace a hlídač tlaku plynu.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

2 2,00000

22 731002 Hydraulická propojovací sada pro dva kotle se dvěma mezipřírubovými  klapkami DN 100 s el. 
pohonem, objednat spolu s kotli

soubor 1,00000 117 389,00 117 389,00

1 1,00000

    Provozní přetlak100 - 600 kPa

  Vstupní tlak zemního plynu min./max1,74 - 8,0 kPa

 Spotřeba zemního plynu (při NCV=8,57 kWh/m3)6,3 – 32,9 m3/h

   Emise oxidu dusíku NOxmax. 39 mg/kWh

   Emise oxidu uhelnatého CO18 mg/Nm3

    Elektrické napětí230 V, 50 Hz

Projektováno na následující parametry:

  Jmenovitý výkon (při spádu 80/60°C)54 – 274,7 kW

  Jmenovitý příkon (při spádu 80/60°C)54 -  282 kW

  Účinnost při jmenovitém výkonu98,2%

Hydraulická propojovací sada pro propojení výstupů a vratů z obou kotlů, včetně uzavírajících klapek DN100 s elektropohony, napájení 24 V, včetně 
kabeláže.
Sada obsahuje:

- 2x Mezipřírubová uzavírací  klapka DN100

- 2x Pohon  pro mezipřírubové klapky SR230V

- 1x Propojení výstupu pro dva kotle

- 1x Propojení vratu pro dva kotle

  El. spotřeba při min/max výkonu51/365 W

   Hmotnost kotle (bez vody)770 kg

    Vodní objem472 lt

  Množství kondenzátupři 50/30° C22 l/h

Součástí dodávky  musí být kaskádový regulační systém kotle, hydraulická propojovací sada včetně mezipřírubových uzavíracích klapek s elektropohonem
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

23 731003 Modul pro připojení kotlů na externí nadřazenou regulaci, 2-TTE sada GLT Modul 0-10V, 
objednat spolu s kotli

soubor 1,00000 15 509,00 15 509,00

1 1,00000

24 731004 Modul pro připojení kotlů 2-TTE Gateway OPC UA commercial, objednat spolu s kotli soubor 1,00000 23 167,00 23 167,00

1 1,00000

25 731005 Sada rozšíření pro topný okruh FE HK, objednat spolu s kotli soubor 1,00000 11 496,00 11 496,00

1 1,00000

26 731006 Systémový snímač výstupní teploty z kotle, pro regulaci teploty výstupu, instalace do 
mezipřírubové armatury na výstupu, objednat spolu s kotli

soubor 2,00000 1 396,00 2 792,00

2 2,00000

27 731007 Mezipřírubová armatura DN100 pro výstup z kotle, objednat spolu s kotlem, viz. montážní návod 
kotle

kus  2,00000 7 694,00 15 388,00

2 2,00000

28 731008 Mezipřírubová armatura DN100 pro vrat do kotle, objednat spolu s kotlem, viz. montážní návod 
kotle

kus  2,00000 6 525,00 13 050,00

2 2,00000

29 731009 Sada jištění pro kotle, pro instalaci do mezipřírubové armatury, nastavitelný omezovač 
maximálního tlaku s kulovým kohoutem, snímač pro bezpečnostní omezovač teploty

kus  2,00000 24 785,00 49 570,00

2 2,00000

30 731010 Systém testování plynových ventilů s kabeláží připojenou k připojení, automatický kompaktní 
testovací systém netěsnosti plynového ventilu před každým spuštěním hořáku

kus 2,00000 38 320,00 76 640,00

2 2,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

31 731011 Uvedení kotle (54-274kW), hořáků a řídící jednotky do provozu, servisním technikem soubor 2,00000 22 500,00 45 000,00

2 2,00000

32 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 14 834,68000 4,90 72 689,93

33 731890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m t 6,30056 5 500,00 34 653,08

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,15,17, : 

Součet: : 6,30056 6,30056

Předpoklady pro uvedení do provozu:

- montážní firmou připravená instalace topného systému, tj. kompletní elektrické zapojení včetně vydrátování a dopojení regulací, kompletní elektrické

zapojení  s kotlem dle projekčních a servisních podkladů, a systém napuštěn vhodně upravenou topnou vodou.

Konkrétní termín pro uvedení do provozu je stanoven na základě dohody. V případě, že objednatel potvrdí připravenost ke zprovoznění a technik na místě 
zjistí, že zprovoznění není možné z důvodu nesplnění podmínek pro uvedení do provozu, servisní technik nahlásí nedostatky objednateli a sepíše je do 
servisní zprávy.
Marné výjezdy z důvodu nepřipravenosti k UDP budou objednateli dány k úhradě. Objednavatel bere na vědomí, že UDP může dle náročnosti trvat několik 
pracovních dnů.

vodorovně do 50 m

kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)

- musí být zajištěno a doloženo:

1. Kompletně dokončené montážní práce a bezprašné prostředí.

2. Platné revizní zprávy elektroinstalace, resp.komínu a přívodu paliva, je-li toto součástí instalace.

3. Paliva v dostatečném množství a potřebné pomocné energie (elektrický proud).

4. Možnost odvádět vyrobené teplo, elektrickou energii a páru ve jmenovitém výkonu po celou dobu uvádění zařízení do provozu.

5. Přítomnost obslužného personálu zařízení (systému), který bude proškolen o způsobu a podmínkách provozování zařízení.
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Díl: 732 Strojovny 582 248,29
34 732111315R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 

přírub, DN 32
kus 2,00000 359,00 718,00

2 2,00000

35 732111322R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub, DN 65

kus 8,00000 652,00 5 216,00

8 8,00000

36 732111332R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub, DN 125

kus 2,00000 2 015,00 4 030,00

2 2,00000

37 732119194R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, 
DN 200

kus 1,00000 1 574,00 1 574,00

1 1,00000

38 732119294R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  příplatek k ceně za montáž každých dalších 
i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 200

kus 5,00000 237,00 1 185,00

5 5,00000

39 732110812R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 m 5,40000 181,00 977,40

2*2,7 5,40000

40 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 16,00000 241,00 3 856,00

16 16,00000

41 732212815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých  o obsahu do 1 600 l kus 2,00000 1 332,00 2 664,00

2 2,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

42 732213813R00 Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků  o obsahu do 630 l kus 2,00000 3 015,00 6 030,00

2 2,00000

43 732214813R00 Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků  o obsahu do 630 l kus 2,00000 388,00 776,00

2 2,00000

44 732320812R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu do 
100 l

kus 3,00000 507,00 1 521,00

3 3,00000

45 732320815R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu přes 
500 do 1 000 l

kus 1,00000 755,00 755,00

1 1,00000

46 732324812R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu do 100 l kus 3,00000 119,00 357,00

3 3,00000

47 732324815R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu přes 500 do 1 
000 l

kus 1,00000 326,00 326,00

1 1,00000

48 732339104R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l soubor 3,00000 614,00 1 842,00

3 3,00000

49 732339112R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 600 l soubor 1,00000 1 372,00 1 372,00

1 1,00000

50 732339993R00 Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 3,00000 1 749,00 5 247,00

3 3,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

51 732339994R00 Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby nad 500 l kus 1,00000 2 125,00 2 125,00

1 1,00000

52 732390851R00 Ostatní - sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu  o obsahu nádrže do 50 l kus 3,00000 444,00 1 332,00

3 3,00000

53 732390853R00 Ostatní - sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu  o obsahu nádrže přes 100 do 200 l kus 1,00000 1 055,00 1 055,00

1 1,00000

54 732390854R00 Ostatní - sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu  příplatek k ceně  za každých dalších 
100 l

kus 4,00000 538,00 2 152,00

4 4,00000

55 732393815R00 Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží  o obsahu nádrže do 1000 l kus 4,00000 3 100,00 12 400,00

4 4,00000

56 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 5,00000 444,00 2 220,00

5 5,00000

57 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 kus 5,00000 238,00 1 190,00

5 5,00000

58 7322000 Demontáž stávající sahary kus 1,00000 1 850,00 1 850,00

1 1,00000

59 900      R732 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži zařízení strojovny h 20,00000 445,00 8 900,00

20 20,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

60 48466205R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 
mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá

kus 3,00000 3 115,00 9 345,00

3 3,00000

61 7320001 Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby DN 20, s 
integrovaným vypouštěním

kus 3,00000 1 275,00 3 825,00

3 3,00000

62 7320002 Expanzní jednočerpadlový automat (řídicí jednotka + základní nádoba o velikosti 500 litrů), 
včetně připojovací soupravy

soubor 1,00000 93 800,00 93 800,00

1 1,00000

63 7320003 Elektronicky řízené oběhové čerpadlo velikost 3 32-120F, PN 6/10, DN32, R=220 MM, Q=6,34 
m3/h, H=4,85 m, P=333W, 230V, 1,55A

kus 4,00000 52 300,00 209 200,00

topné větve : 3 3,00000

rezerva od každého typu do skladu : 1 1,00000

64 7320004 Elektronicky řízené oběhové čerpadlo velikost 3 25-100, PN 10, G 1 1/2", R=180 MM, Q=6,0 
m3/h,H=3,2 m, P=153W, 230V, 1,33A

kus 2,00000 33 850,00 67 700,00

ohřev TV : 1 1,00000

rezerva od každého typu do skladu : 1 1,00000

65 7320005 Elektronicky řízené oběhové čerpadlo velikost 3 25-80, PN 10, G 1 1/2", R=130 MM, Q=1,81 
m3/h,H=3,92 m, P=50W, 230V, 0,44A

kus 2,00000 15 100,00 30 200,00

vzt : 1 1,00000

rezerva od každého typu do skladu : 1 1,00000

66 7320006 Dod. sdruž. rozdělovače modul 200, dl.3,6 m, včetně izolace kus 1,00000 80 608,00 80 608,00

1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

67 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 5 699,93000 2,15 12 254,85

68 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 1,86925 1 950,00 3 645,04

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,41,52,53,54,57, : 

Součet: : 1,86925 1,86925

Díl: 733 Rozvod potrubí 363 765,59
69 733141103T00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových  DN 100 kus 2,00000 996,00 1 992,00

2 2,00000

70 733111112R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 10 m 24,00000 430,00 10 320,00

24 24,00000

71 733111114R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 6,00000 545,00 3 270,00

6 6,00000

72 733111115R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 21,00000 643,00 13 503,00

21 21,00000

73 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 30,00000 833,00 24 990,00

30 30,00000

vodorovně 100 m

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Stránka 11 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

74 733111117R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 18,00000 946,00 17 028,00

18 18,00000

75 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 48,00000 73,00 3 504,00

48 48,00000

76 733121222R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 85,00000 1 428,00 121 380,00

85 85,00000

77 733121232R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
133, tloušťka stěny 4,5 mm

m 30,00000 3 445,00 103 350,00

30 30,00000

78 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 85,00000 123,00 10 455,00

85 85,00000

79 733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 30,00000 143,00 4 290,00

30 30,00000

80 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu  odvzdušňovací nádobky z 
trub.ocelových do DN 50

kus 10,00000 859,00 8 590,00

10 10,00000

81 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 81,00000 10,00 810,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

24+6+21+30 81,00000

82 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 18,00000 12,00 216,00

18 18,00000

83 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 85,00000 26,00 2 210,00

85 85,00000

84 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 30,00000 35,00 1 050,00

30 30,00000

85 733191926R01 Napojení na stávající potrubí, DN 32 kus 2,00000 536,00 1 072,00

2 2,00000

86 733194922R01 Napojení na stávající potrubí, DN 65 kus 8,00000 497,00 3 976,00

8 8,00000

87 900      R733 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4,  při montáži potrubí h 36,00000 445,00 16 020,00

36 36,00000

88 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 3 502,94000 3,90 13 661,47

89 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 
objektů výšky do 6 m

t 1,38541 1 500,00 2 078,12

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

75,78,79, : 

Součet: : 1,38541 1,38541

Díl: 734 Armatury 449 664,62
90 734109215R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 20,00000 2 080,00 41 600,00

12+4+4 20,00000

91 734109217R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 100, bez dodávky materiálu soubor 8,00000 3 275,00 26 200,00

8 8,00000

92 734109218R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 125, bez dodávky materiálu soubor 4,00000 3 680,00 14 720,00

3+1 4,00000

93 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 26,00000 367,00 9 542,00

26 26,00000

94 734100813R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 kus 2,00000 642,00 1 284,00

2 2,00000

95 734173421R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 3 015,00 12 060,00

4 4,00000

96 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 6,00000 272,50 1 635,00

6 6,00000

97 734200833R00 Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 1 do G 6/4" kus 3,00000 291,00 873,00

3 3,00000
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R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

98 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 24,00000 30,00 720,00

10+12+2 24,00000

99 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 6,00000 161,00 966,00

6 6,00000

100 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 4,00000 212,00 848,00

2+2 4,00000

101 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 5,00000 263,00 1 315,00

5 5,00000

102 734209127R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 3,00000 265,00 795,00

3 3,00000

103 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 16,00000 153,00 2 448,00

12+2+2 16,00000

104 734411143R00 Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 
mm, včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 818,00 9 816,00

12 12,00000

105 734419111R00 Montáž teploměru  s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu kus 12,00000 298,00 3 576,00

12 12,00000

106 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 5,00000 2 680,00 13 400,00

2+3 5,00000
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Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

107 734429101R00 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu kus 5,00000 1 084,00 5 420,00

2+3 5,00000

108 734424921R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové  K 71-481-716,M20x1,5 kus 5,00000 479,00 2 395,00

2+3 5,00000

109 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 20,00000 242,00 4 840,00

20 20,00000

110 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů kus 5,00000 1 000,00 5 000,00

5 5,00000

111 42256513R1 Ventil pojistný 1 1/4" x 1 1/2" závitový, otevírací přetlak 4 bary kus 2,00000 8 860,00 17 720,00

2 2,00000

112 42256514R1 Ventil pojistný  1 1/2" x 2" závitový, otevírací přetlak 4 bary kus 1,00000 18 450,00 18 450,00

1 1,00000

113 42266511R filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná 
litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; 
provozní tlak PN 16

kus 4,00000 4 610,00 18 440,00

4 4,00000

Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje TA-SCOPE.

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích 
ventilů
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Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

114 42285573R klapka mezipřírubová zpětná pružinová; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro čerpací 
systémy; materiál těla šedolitina GG 25, disk nerez ocel AISI 304 a pružina nerez ocel AISI 316; 
médium voda; DN 65; L = 58 mm; provozní tlak PN 16, min. pracovní tlak 1 bar

kus 4,00000 3 395,00 13 580,00

4 4,00000

115 551100213R klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 5/4; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosaz kus 1,00000 1 794,00 1 794,00

1 1,00000

116 5511361552R1 Filtr mosazný s vnitřními závity 1 1/4", PN 20, nerez sítko, Tmax=110°C kus 1,00000 660,00 660,00

1 1,00000

117 5512001863R ventil odvzdušňovací pro topení, klimatizace; automatický, se zpětným ventilem; 1/2"; PN 10; 
pracovní teplota do 120 ° C; médium voda, glykol - max. 30 %; těleso mosaz

kus 2,00000 655,00 1 310,00

2 2,00000

118 7340001 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65, PN16, s pákou, hřídel a disk nerez ocel, tělo tvárná litina ks    12,00000 4 310,00 51 720,00

12 12,00000

119 7340002 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 100, PN16, s pákou, hřídel a disk nerez ocel, tělo tvárná 
litina

ks    2,00000 6 033,00 12 066,00

2 2,00000

120 7340003 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 125, PN16, s pákou, hřídel a disk nerez ocel, tělo tvárná 
litina s grafitem

ks    3,00000 7 471,00 22 413,00

3 3,00000

121 7340006 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 32, kvs-14,2, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 4 208,00 4 208,00

1 1,00000
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Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

122 7340007 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 40, kvs-19,3, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 2,00000 5 223,00 10 446,00

2 2,00000

123 7340008 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 50, kvs-32,3, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 4,00000 6 670,00 26 680,00

4 4,00000

124 7340010 Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 32, kvs 42, pro topné systémy Tmax 120°C kus 3,00000 983,00 2 949,00

VZT jednotka : 3 3,00000

125 7340011 Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 40, kvs 65, pro topné systémy Tmax 120°C kus 2,00000 1 406,00 2 812,00

2 2,00000

126 7340013 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN40, kvs 25,  tělo ventilu bronz, pohon dodávka MaR kus 3,00000 9 779,00 29 337,00

3 3,00000

127 7340014 Odlučovač nečistot a kalů do sv islého potrubí s magnetickou vložkou DN 125 PN6, připojení 
příruba, 110° C, Qmax=72 m3/h, 59,10 kg

kus 1,00000 43 416,00 43 416,00

1 1,00000

128 7340015 Magnetická vložka pro ocelové odlučovače pro zachycení feromagnetických částic, při 
odlučování nečistot a kalu, magnetická tyč našroubovaná do pouzdra/T-kusu

kus 1,00000 8 890,00 8 890,00

1 1,00000

129 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 4 478,47000 0,43 1 925,74

130 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 
do 6 m

t 1,21294 1 150,00 1 394,88

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

93,94,96,97, : 

Součet: : 1,21294 1,21294

Díl: 783 Nátěry 14 935,00
131 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 99,00000 60,00 5 940,00

24+6+21+30+18 99,00000

132 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 85,00000 73,00 6 205,00

85 85,00000

133 783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 30,00000 93,00 2 790,00

30 30,00000

Celkem 3 219 876,01

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 23_Z_030

O: SO 01

R: D1.4-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D22 Dodávka MaR - Periferie kotelna 107 308,00

1 D22 Dodávka MaR - Periferie kotelna, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 107 308,00 107 308,00

Díl: D21 Dodávka elektro 56 264,00
2 D21 Dodávka elektro, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 56 264,00 56 264,00

1 1,00000

Díl: D23 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR 139 283,00
3 D23 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 139 283,00 139 283,00

1 1,00000

Díl: HZS Ostatní 99 864,00
4 1 Ostatní, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 99 864,00 99 864,00

1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 79 983,00
5 M21 Elektromontáže, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 79 983,00 79 983,00

1 1,00000

Díl: M22 Montáž MaR techniky 12 637,00
6 M22 Montáž MaR techniky, viz položkový rozpočet MaR kotelna soubor 1,00000 12 637,00 12 637,00

1 1,00000

Celkem 495 339,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Rekonstrukce plynové kotelny

Technika prostředí staveb, část 06 Elektroinstalace a měření a regulace
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 546 160,96

1 728111116R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,28 m2 m 0,71000 574,00 407,54

přívod vzduchu : 0,37+0,17 0,54000

odvod vzduchu : 0,17 0,17000

2 728111117R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,40 m2 m 3,81000 709,00 2 701,29

odvod vzduchu : 0,185+2+0,9+0,725 3,81000

3 728111817R00 Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,40 m2 m 5,40000 425,00 2 295,00

5,4 5,40000

4 728211116R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,28 m2, - oblouku kus 4,00000 553,00 2 212,00

přívod vzduchu : 3 3,00000

odvod vzduchu : 1 1,00000

5 728211117R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,40 m2, - oblouku kus 3,00000 693,00 2 079,00

odvod vzduchu : 3 3,00000

6 728211217R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,40 m2, - osového nebo 
pravoúhlého přechodu

kus 2,00000 543,00 1 086,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika

přívod vzduchu : 1 1,00000

odvod vzduchu : 1 1,00000

7 72862001 Demontáž stávající vzduchotechnické jednotky Duplex soubor 1,00000 36 830,00 36 830,00

1 1,00000

8 72862002 Montáž nové VZT jednotky Duplex soubor 1,00000 73 646,00 73 646,00

1 1,00000

9 72863001 Dodávka a montáž izolace tl. 40 mm potrubí včetně oplechování m2 20,36000 630,00 12 826,80

přívod vzduchu : 0,34+0,63+0,63+0,74+1,26+0,8 4,40000

odvod vzduchu : 1,26+0,8+0,42+0,34+1,65+1,65+1,65+4,52+1,64+2,03 15,96000

10 429001 Dodávka nové VZT jednotky nástřešní s křížovým rekuperátorem soubor 1,00000 368 230,00 368 230,00

- pohon LM 24 S-R změna servopohonu na stávajícím vodním ohřívači

součástí dodávky jednotky je

- vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez)

- záslepky přepravních otvorů (4 ks) - 1500-8000MN,1500-6500MEN,1400-10100BN

- ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion L, E)

- pohon LM 24 A dvoupolohové servo pro změnu na klapce přepínání varna/výdej
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika

1 1,00000

11 4298201041R trouba do potrubí vzduchotechniky; 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr tl. plechu 
0,8, 500 x 500, délka 1000 mm

kus 0,71000 3 380,00 2 399,80

přívod vzduchu : 0,54 0,54000

odvod vzduchu : 0,17 0,17000

12 4298201042R1 Trouba rovná 4hranná  500 x 630 mm, délka 1 m, pozink. plech kus 3,81000 3 720,00 14 173,20

odvod vzduchu : 0,185+2+0,9+0,725 3,81000

13 429822015R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 500 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 4-mi segmenty

kus 1,00000 1 638,00 1 638,00

odvod vzduchu : 1 1,00000

14 429822075R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 45°; d = 500 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 3-mi segmenty

kus 2,00000 955,00 1 910,00

přívod vzduchu : 2 2,00000

15 429825062R1 Přechod čtyřhranný  500x500 - 500/630 kus 2,00000 2 860,00 5 720,00

2 2,00000
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 03 vzduchotechnika

16 429825241R tvarovka do potrubí čtyřhranná; koleno 90°; 500 x 500 mm, s přírubovou lištou; materiál ocel; 
povrch pozink

kus 1,00000 2 600,00 2 600,00

1 1,00000

17 429825251R1 Koleno čtyřhranné ostré 500x630 kus 3,00000 3 115,00 9 345,00

3 3,00000

18 429825R01 Čtyřhranný odskok 500x630-725, pozink. plech kus 1,00000 2 696,00 2 696,00

odvod vzduchu : 1 1,00000

19 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 5 427,95630 0,62 3 365,33

Celkem 546 160,96

vodorovně do 50 m
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 3 569,25

1 713463311 Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol do D50 m 14,00000 63,00 882,00

1+1+6+6 14,00000

2 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 1,00000 138,00 138,00

1 1,00000

3 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 1,00000 147,00 147,00

1 1,00000

4 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 187,00 1 122,00

6 6,00000

5 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 200,00 1 200,00

6 6,00000

6 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 34,89000 2,30 80,25

Díl: 730 Ústřední vytápění 4 488,00
7 904      R001 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení  vyčištění a propláchnutí otopné soustavy h 4,00000 561,00 2 244,00

viz. technická zpráva

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

50 m vodorovně
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

4 4,00000

8 904      R002 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení zkoušky těsnosti otopné soustavy h 4,00000 561,00 2 244,00

4 4,00000

Díl: 732 Strojovny 16 194,31
9 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 1,00000 444,00 444,00

1 1,00000

10 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 kus 1,00000 239,00 239,00

1 1,00000

11 7320001 Elektronicky řízené oběhové čerpadlo velikost 3 25-80, PN 10, G 1 1/2", R=130 MM, Q=1,81 
m3/h,H=3,92 m, P=50W, 230V, 0,44A

kus 1,00000 15 125,00 15 125,00

vzt : 1 1,00000

12 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 158,53000 2,15 340,84

13 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 0,02100 2 165,00 45,47

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10, : 

Součet: : 0,02100 0,02100

Díl: 733 Rozvod potrubí 9 383,07
14 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 1,00000 389,00 389,00

viz. technická zpráva

vodorovně 100 m

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

1 1,00000

15 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 1,00000 403,00 403,00

1 1,00000

16 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 6,00000 492,00 2 952,00

6 6,00000

17 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 6,00000 622,00 3 732,00

6 6,00000

18 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 12,00000 35,00 420,00

12 12,00000

19 733191926R01 Napojení na stávající potrubí, DN 32 kus 2,00000 536,00 1 072,00

2 2,00000

20 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 90,31000 3,90 352,21

21 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 
objektů výšky do 6 m

t 0,03840 1 637,00 62,86

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18, : 

Součet: : 0,03840 0,03840

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Díl: 734 Armatury 19 432,84
22 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 3,00000 167,00 501,00

2+1 3,00000

23 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 2,00000 273,00 546,00

2 2,00000

24 734200832R00 Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 1/2 do G 1" kus 1,00000 207,00 207,00

1 1,00000

25 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 97,00 97,00

1 1,00000

26 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 136,00 272,00

1+1 2,00000

27 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 162,00 324,00

2 2,00000

28 734209124R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 154,00 154,00

1 1,00000

29 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů kus 3,00000 1 000,00 3 000,00

3 3,00000

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích 
ventilů
Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje TA-SCOPE.
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

30 7340001 Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 25, kvs 25, pro topné systémy Tmax 120°C kus 1,00000 677,00 677,00

1 1,00000

31 7340002 Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 32, kvs 42, pro topné systémy Tmax 120°C kus 1,00000 983,00 983,00

1 1,00000

32 7340003 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 15, kvs-2,56, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 2 989,00 2 989,00

1 1,00000

33 7340005 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 25, kvs-8,59, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 3 627,00 3 627,00

1 1,00000

34 7340006 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 32, kvs-14,2, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 4 208,00 4 208,00

1 1,00000

35 7340012 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN 20,  kvs 6,3, ovládání řízeno od větrací jednotky, pohon 
dodán spolu s větrací jednotkou

kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

1 1,00000

36 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 193,50000 0,43 83,21

37 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 
do 6 m

t 0,01181 1 239,00 14,63

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,24, : 

Součet: : 0,01181 0,01181
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 04 Vytápění

Díl: 783 Nátěry 854,00
38 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 14,00000 61,00 854,00

6+6+1+1 14,00000

Celkem 53 921,47

na vzduchu schnoucí
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S: 23_Z_030

O: SO 02

R: D1.4-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D22 Dodávka MaR - Periferie k externímu uzlu VZT 14 166,00

1 D22 Dodávka MaR - Periferie k externímu uzlu VZT, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 14 166,00 14 166,00

1 1,00000

Díl: D21 Dodávka elektro 9 451,00
2 D21 Dodávka elektro, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 9 451,00 9 451,00

1 1,00000

Díl: HZS Ostatní 18 704,00
3 1 Ostatní, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 18 704,00 18 704,00

1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 17 147,00
4 M21 Elektromontáže, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 17 147,00 17 147,00

1 1,00000

Díl: M22 Montáž MaR techniky 1 646,00
5 M22 Montáž MaR techniky, viz položkový rozpočet VZT kuchyně soubor 1,00000 1 646,00 1 646,00

1 1,00000

Celkem 61 114,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce plynové kotelny SOU Uherský Brod - SŠ řemesel a chovatelství

Úpravy větrání kuchyně

Technika prostředí staveb, část 06 Měření a regulace
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet D.1.4.-06  Elektroinstalace a MaR JKSO 
Objekt Plynová kotelna SKP 

Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0
Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 92 620

N M dodávky celkem 302 855

ZRN celkem 395 475

HZS 99 864

ZRN+HZS 495 339 Ostatní náklady neuvedené 0

495 339 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21%
DPH 21%
Základ pro DPH 15%
DPH 15%

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH

Poznámka :  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOU UHERSKÝ BROD - 
SŠ ŘEMESEL A CHOVATELSTVÍ

Bude vybrán výběrovým řízením

- Položky označené "PC" nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS

ZRN+ost.náklady+HZS

495 339 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč

495 339 Kč



 SOU UHERSKÝ BROD - SŠ ŘEMESEL A CHOVATELSTVÍ
Rekonstrukce kotelny - MaR

Položkový rozpočet MaR - Plynová kotelna

P.č. Označení Číslo položky Označení a popis položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: D22 Dodávka MaR - Periferie kotelna

1 10.00 PC Snímač teploty venkovní, -30°C -+50°C, Ni 1000, kus 1 1121,00 1121,00
2 10.03,10.04 PC Snímač teploty příložný, 0°C -+90°C, Ni 1000 kus 2 905,00 1810,00

3 10.05 Dod. Strojní
Snímač teploty systémový, ze sortimentu dod. Kotlů.  
Dodávka strojní, MaR zajišťuje pouze připojení. kus 1 Dod. strojní Dod. Strojní

4 10.08,10.09 PC
Polohový spinač na servopohon kotlové klapky, 
nastavitelná poloha, 230V AC/2A kus 2 1207,00 2414,00

5
10.06,10.07,11.01, 
12.01, 13.01 PC

Snímač teploty jímkový, -30°C -+90°C, Ni 1000, jímka 
G1/2", L=100mm kus 5 1184,00 5920,00

6 14.01, 14.02 PC
Snímač teploty jímkový, -30°C -+90°C, Ni 1000, jímka 
G1/2", L=300mm kus 2 1277,00 2554,00

7 11.02,12.02,13.02 PC

Třícestný zdvihový  ventil, DN 40, Kvs 25,  vč 
servopohonu 24 V AC, 0-10V, možnost přepnutí do 
man.režimu kus 3 24458,00 73374,00

8 17.01 PC Snímač teploty prostorový, 0°C -+50°C, Ni 1000 kus 1 1014,00 1014,00

9 17.03 PC
Diferenční manostat pro montáž na VZT kanál, 20-300 
Pa, vč. připojovací sady kus 1 2008,00 2008,00

10 17.01 PC Snímač teploty prostorový, 0°C -+50°C, Ni 1000 kus 1 1014,00 1014,00

11 17.04 Dod. Strojní

El.ohřívač do VZT kanálu vč. regulátoru výkonu s ovl. 
modulem 0-10V.  Dodávka strojní, MaR zajišťuje 
pouze připojení. kus 1 Dod. strojní Dod. Strojní

12 17.05 PC Snímač teploty kanálový do VZT, -30°C -+60°C, Ni 1000 kus 1 1524,00 1524,00

13 19.01 PC

Snímač úniku plynu, 2stupňový (10% a 20% DMV 
zemního plynu), napájení 230 V AC, výstupní kontakt 1. 
A 2. st, volba paměti propojkou, , napájení 230 V AC kus 1 2201,00 2201,00

14 19.02 PC
Regulátor teploty prostorový,  20-60°C, přepínací 
kontakt,230 V AC/10A kus 1 1855,00 1855,00

15 19.03 PC
Plováčkový snímač zaplavení, výstup kontakt, 48V AC, 
IP 65 kus 1 815,00 815,00

16 19.04 PC
Snímač tlaku pro kapaliny, 0-6Bar/0-10V, 24V AC/DC, 
G1/2" kus 1 3552,00 3552,00
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17 19.05 a, b PC

Bezpečnostní tlačítko vč. krabice pro montáž na stěnu a 
výstražného štítku, 1 x spín.kontakt, aretované, 230V 
AC/6A, IP 54 kus 2 771,00 1542,00

18 19.06 Dod. Strojní

Bezpečnostní uzávěr plynu, Bez napětí uzavřen, typ 
230V AC  . Dodávka strojní, MaR zajišťuje pouze 
připojení. kus 1 dod.strojní dod.strojní

19 19.10 PC
 GSM Hlásič, 12 V DC, 4xDI,2xDO, vč. napájecího 
adaptéru, SIM karta dodávkou uživatele kus 1 3785,00 3785,00

20 PC
CO - Nezávislý detektor CO, bateriové napájení, rozsah 
0-999 ppm,  s integrovaným displejem a sirénou 84 dB kus 1 805,00 805,00

Celkem za D22 Dodávka MaR - Periferie kotelna 107 308,00
Díl: D23 Dodávka MaR-Rozvaděč MaR 

21 MaR PC
Rozvaděč nástěnný, plechový, šxvxh  800x1200x300 vč. 
MP, plné dveře, IP54 kus 1 11558,00 11558,00

22 SB1 PC
Vypínač 3 pólový, otočný, montáž do 
panelu,3x400V/32A, vč.krytu svorek kus 1 775,00 775,00

23 DA1 PC
Přepěťová ochrana "C" s VF filtrem, 230V AC, 10A, 
optická indikace poruchy kus 1 1994,00 1994,00

24 NZ1 PC Napájecí zdroj spínaný, 230V AC/24V DC,  5A kus 1 2858,00 2858,00

25 TR1 PC
Transformátor bezpečnostní se svařovaným jádrem,   
230V /24V AC,100VA kus 1 854,00 854,00

26 DDC PC

Mikroprocesorová, volně programovatelná řídící 
jednotka, 2xUI, 8 DI/ 8 DO 24 V DC, integrovaný 2x 
Ethernet port,1x RS485, Web server, 1x slot pro 
rozšíření komunikace, 2x slot pro rozšíření IO modulů, 
512 kB RAM, 8MB on board flash, napájení 24 V DC, kus 1 36332,00 36332,00

27 PC Karta do I/O slotu, 4xUI, 2xAO 0-10V kus 1 9778,00 9778,00
28 PC Karta do I/O slotu, 16 DI, 24 V DC kus 1 8551,00 8551,00

29 RIO add.2 PC
Komunikační modul vzdálených I/O, 24 V DC, RS 485, 
8UI, 8DI, 6AO,7DO kus 1 14885,00 14885,00

30 WEB terminál PC
Webový dotykový terminál 5", rozliš.800x480, 65k barev, 
128 MB flash,integrovaný browser, Ethernet kus 1 24383,00 24383,00

31 QF1 PC Jistič 1f, 230VAC, 10C/1, Icu=10kA kus 1 188,00 188,00

32 QF2 PC Jistič 1f, 230VAC, 4C/1, Icu=10kA kus 1 241,00 241,00
33 QF3 PC Jistič 3f, 3x400V AC, 10C/3, Icu=10kA kus 1 670,00 670,00

34 QF4-6,15, 18 PC Jistič 1f, 230VAC, 6C/1, Icu=10kA kus 5 162,00 810,00

35 QF7-12 PC Jistič 1f, 230VAC, 10C/1, Icu=10kA kus 6 172,00 1032,00

36 QF13 PC Jistič 1f, 230VAC, 4B/1, Icu=10kA kus 1 236,00 236,00

37 QF14 PC Jistič 3f, 3x400V AC, 16B/3, Icu=10kA kus 1 654,00 654,00

38 QF16,17 PC Jistič 1f, 230VAC, 10B/1, Icu=10kA kus 2 170,00 340,00
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39 FI1 PC Kombinovaný jistič - proudový chránič 10A/C/2/0,03A kus 1 2244,00 2244,00

40 FI2 PC Kombinovaný jistič - proudový chránič 10A/B/2/0,03A kus 1 2187,00 2187,00

41 KA1-11 PC
Relé 1PAR vč. patice, ovl. 24 V AC/DC, přepínací 
kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu kus 11 205,00 2255,00

42 KA12,13,16-19 PC
Relé 2PAR vč. patice, ovl. 24 V AC, přepínací kontakty 
230V/6A, LED ukazatel stavu kus 6 195,00 1170,00

43 KA14,15 PC
Relé 4PAR vč. patice, ovl. 24 V AC, přepínací kontakty 
230V/6A, LED ukazatel stavu kus 2 214,00 428,00

44 KA20-24,26,33-40 PC
Relé 2PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 
230V/6A, LED ukazatel stavu kus 14 198,00 2772,00

45 KA25,27-32 PC
Relé 4PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 
230V/6A, LED ukazatel stavu kus 7 221,00 1547,00

46 KM1 PC
Stykač instalační na DIN, ovl.230V AC, 2xZ, 230V 
AC/20A, AC1 kus 1 788,00 788,00

47 KM2 PC Ministykač, ovl.230V AC, 3x400V AC /16A, AC3 kus 1 684,00 684,00
48 XC1, XC2 PC Zásuvka soklová na DIN lištu, 230 V AC, 16A kus 2 192,00 384,00

49 FU1-13 PC Pojistková svorka vč. pojistky, max 230V AC, max 10A kus 13 67,00 871,00

50 HL7,8 PC Kontrolka do panelu, Zelená, LED, 24 VAC kus 2 145,00 290,00

51 HL9 PC Kontrolka do panelu, Červená, LED, 24 VDC kus 1 145,00 145,00

52 SA1-6 + HL 1-6 PC

Hlavice ovládací pro montáž do panelu, 3Polohová, 2x 
spín.kontakt, 230V/6A, prosvětlená, zelená LED 24V AC, 
IP54 kus 6 344,00 2064,00

53 TL1 PC
Tlačítko  pro montáž do panelu, 1x spín.kontakt, 
230V/6A, IP54 kus 1 181,00 181,00

54 X PC
Svorka šroubová, řadová, do 6mm2, In=40A, Un=400V, 
montáž na DIN lištu kus 5 28,00 140,00

55 X PC
Svorka šroubová, řadová, do 2,5mm2, In=16A, 
Un=400V, montáž na DIN lištu kus 129 13,00 1677,00

56 PE PC
Můstek ŽZ - PE potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 
4mm2 kus 2 83,00 166,00

57 N PC
Můstek modrý -  N potenciály, na DIN. kap. 10 kabelů 
4mm2 kus 1 83,00 83,00

58 PC Kabelové průchodky plastové, PG, vč. matice kus 70 16,00 1120,00

59 PC
Popisky rozvaděče, papír. fólie + krycí transparentní 
fólie, samolepící kus 8 5,00 40,00

60 PC Spojovací materiál CYa 1,5mm2 m 200 5,00 1000,00

61 PC
Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů, povrch. Úprava 
Zn, perforovaná m 4 65,00 260,00
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62 PC
Plastový žlab pro mont. kabeláže  do rozvaděče, 
perforovaný, 40x40mm m 6 108,00 648,00

Celkem za D23 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR 139 283,00
Díl: M22 Montáž MaR techniky

63 210 190002.R00 MTZ oceloplechové rozvodnice do 50 kG na stěnu kus 1 866,00 866,00
64 Mont MTZ čidel a poruch. snímačů MaR kus 23 105,00 2415,00

65 Mont MTZ zapojení čerpadel 1f , s ext. ovl a hlášením poruchy kus 6 145,00 870,00

66 Mont
MTZ zapojení ventilátoru 1f , s integrovanou tepelnou 
ochranou (TK) kus 1 145,00 145,00

67 Mont

MTZ zapojení el. ohřívače ve VZT kanále havar.větrání 
kotelny  a regulačního modulu  ohřívače, vč. odkrytování 
a zakrytování kus 1 600,00 600,00

68 Mont
MTZ zapojení svorkovnic kotlů, vč. odkrytování a 
zakrytování kus 2 150,00 300,00

69 Mont MTZ - osazení a zapojení servopohonů kus 3 205,00 615,00
70 Mont Zkoušky a testy zařízení připojených na rozvaděč MaR kus 32 80,00 2560,00

71 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči  + zapojení do 2,5 mm2 kus 158 27,00 4266,00
Celkem za M22 Montáž MaR techniky 12 637,00

Díl: D21 Dodávka Elektro

72 QF PC
Jistič 3f, 3x400V AC, 20B/3, Icu=10kA pro odjištění 
přívodu pro rozvaděč VZT kus 1 702,00 702,00

73

34121550.R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra 
holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota 
použití do 70 °C; barva pláště šedá m 650 12,00 7800,00

74

34121554.R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra 
holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota 
použití do 70 °C; barva pláště šedá m 168 20,00 3360,00

75 PC Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H03 VV-F 2x0,5 mm2 m 159 9,00 1431,00
76 341 43806.R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1 mm2 m 220 13,00 2860,00

77 341 43808.R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1,5 mm2 m 25 18,00 450,00
78 341 43816.R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 4G1 mm2 m 34 18,00 612,00
79 341 43820.R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 4G2,5 mm2 m 36 38,00 1368,00
80 341 43828.R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5G1 mm2 m 34 21,00 714,00

81 341 11032.R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2  m 80 15,00 1200,00
82 341 11098.R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 C x 4 mm2  m 2 68,00 136,00

83

341 40966.R vodič CY- ŽZ; silový, propojovací jednožilový; pevné 
uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 
6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. 
izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene m 40 23,00 920,00
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84 PC
Korýtko elektroinstalační kovové 100x50mm, povrch. 
úprava zinkováním vč.úchytů, délka modulu 2m m 15 305,00 4575,00

85 PC
Korýtko elektroinstalační kovové 50x50mm, povrch. 
úprava zinkováním vč.úchytů, délka modulu 2m m 30 241,00 7230,00

86 345 7142411.R
Krabice elektroinstalační plastová 85x85x40mm s 
víčkem kus 14 44,00 616,00

87

PC Trubka pevná plastová, 16mm,  elektroinstalační, vč. 
spojek a příchytek m 80 24,00 1920,00

88

PC Lineární svítidlo, 1200 mm, IP 54,230 V AC 2x LED 
trubice,  4800 lm kus 8 1088,00 8704,00

89 PC Nouzové svítidlo svítidlo, 5W, 300 lm, 3h záloha, IP54 kus 2 1712,00 3424,00

90

PC Spínač světelný, nástěnný, provedení do vlhka, řazení č. 
6 kus 2 115,00 230,00

91 PC Zásuvka nástěnná , 230 V AC/16A, provedení do vlhka, kus 4 118,00 472,00

92 345 72105.R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 20 24,00 480,00
93 345 72120.R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x20 m 10 31,00 310,00
94 345 62812.R Ekvipotenciální svorkovnice nástěnná, PE, vč. krytu kus 1 658,00 658,00

95 354 42150.R Svorky na  potrubí - ochr. pospojováním vč. Cu pásku kus 18 19,00 342,00

96 PC Konzola nosná, 40x40x250mm, Fe/ galvan. Zn kus 10 325,00 3250,00

97 PC Tyč závitová,M8/1000 kus 5 54,00 270,00

98 PC Svorka hromosvodová, spojovací, FeZn kus 2 18,00 36,00

99 PC Svorka hromosvodová, univerzální, FeZn kus 4 24,00 96,00

100 PC Svorka hromosvodová, okapová, FeZn kus 1 26,00 26,00

101 PC Svorka hromosvodová, připojovací, FeZn kus 2 25,00 50,00

102 PC Svorka hromosvodová, pro jímač, FeZn kus 2 63,00 126,00

103 PC Drát hromosvodový, 8mm, FeZn m 8 52,00 416,00

104 PC Tyč jímací, FeZn, 1m kus 1 355,00 355,00

105 PC Objímka na potrubí kotvící, s gumou, dvoušroubová, 2" kus 12 35,00 420,00

106 PC Hmoždinka 8x40mm, vrut kus 120 4,00 480,00

107 PC Pásek vázací, 300x3,6, UV rezist kus 150 1,50 225,00
Celkem za D21 Dodávka Elektro 56 264,00

Díl: M21 Elektromontáže

108
PC Vyhledání připojovacího místa, montáž a zapojení 

vývodu pro rozvaděč MaR hod. 1 606,00 606,00
109 222 28-1551.R00 JYTY 1 mm-CYKY do 2,5 mm, do 5 žil, volně ve žlabu m 1406 24,50 34447,00
110 210 81-0017.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený  m 2 33,00 66,00
111 210 800507.R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2 m 40 25,00 1000,00
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112

210 020131.R00 Montáž kabelového roštu  , do šířky 300 mm, pro 
volné/pevné uložení m 45 105,00 4725,00

113

PC Mtž elektroinstalační PVC trubky na příchytky. 
Hmoždinkami natloukacími do cihlové zdi m 80 92,00 7360,00

114

210 010105.R00 Mtž lišta vkládací s víčkem š -20mm, Hmoždinkami 
natloukacími do cihlové zdi m 20 92,00 1840,00

115

210 010105.R00 Mtž lišta vkládací s víčkem š -40mm, Hmoždinkami 
natloukacími do cihlové zdi m 10 92,00 920,00

116 PC
Montáž výzbroje rozvaděče MaR  dle specifikace a 
výkresu, provedení zkoušek, vystavení dokladových listin hod. 26 501,00 13026,00

117 210 010455.R00 Mtž krabice přístrojové elektroinstalační na zeď kus 14 122,00 1708,00
118 210 20-1212.R00 Svítidlo zářivkové přisazené, 2 zdroje  kus 8 381,00 3048,00
119 650 10-1921.R00 Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného  kus 2 370,00 740,00
120 650 05-1141.R00 Montáž spínače nástěnného, řaz. 6 kus 2 183,00 366,00
121 210 11-1131.R00 Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A  kus 4 171,50 686,00
122 PC Mtž a zapojení ekvipotenc. svorkovnice kus 1 101,00 101,00

123

210 220321.R00 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, 
včetně Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) kus 18 143,00 2574,00

124 460 68-0022.RT1 Průraz do 60 mm, stěna cihlová 300 mm kus 10 233,00 2330,00
125 220 26-1622.R00 Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 120 37,00 4440,00

Celkem za M21 Elektromontáže 79 983,00
Díl: HZS Ostatní

126 HZS

Demontáž stávajícího rozvaděče MaR kotelny ( cca 50 
kg), kabelů a kabelových tras, periferií, odvoz k 
ekologické likvidaci hod. 20 606,00 12 120,00

127 HZS

Připojení  komínového tělesa a podpůrných konstrukcí  
na stávající hromosvodovou soustavu, instalace nového 
jímače  ( viz. TZ) hod. 10 606,00 6060,00

128 HZS Vypracování PD  MaR- skutečné provedení hod. 10 606,00 6 060,00

129 HZS
SW pro autonomní chod vč.editace grafiky a datových 
bodů pro integrovaný web server hod. 32 606,00 19 392,00

130 HZS Oživení, odladění systému, zaregulování hod. 32 606,00 19 392,00
131 HZS Koordinace s dodavatelem strojní části hod. 4 606,00 2 424,00
132 HZS Vypracování manuálů a zaškolení obsluhy hod. 8 606,00 4 848,00

133 HZS
Provedení výchozí revize elektroinstalace a vypracování 
revizních zpráv hod. 8 606,00 4 848,00

134 VRN Montážní plošina - doprava km 60 30,00 1 800,00
135 VRN Montážní plošina - práce s plošinou - hodin. sazba hod. 6 1 220,00 7 320,00
136 VRN VRN, doprava, přesun hmot hod. 30 520,00 15 600,00
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Celkem za HZS Ostatní 99 864,00
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Rozpočet :
Plynová kotelna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Dodávka periferií kotelna 107 308
Dodávka rozvaděče MaR 139 283
Montáž MaR techniky 12 637
Dodávka elektro 56 264
Montáž elektro 79 983
Ostatní 99 864

CELKEM  OBJEKT 302 855 92 620 99 864

D23

Stavba :
Objekt : D.1.4.-06 Elektroinstalace a MaR

D22

SOU UHERSKÝ BROD - 
SŠ ŘEMESEL A CHOVATELSTVÍ

D21
M21
HZS

M22
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet D.1.4.-06  Elektroinstalace a MaR JKSO 
Objekt VZT Kuchyň SKP 

Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0
Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 18 793

N M dodávky celkem 23 617

ZRN celkem 42 410

HZS 18 704

ZRN+HZS 61 114 Ostatní náklady neuvedené 0

61 114 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21%
DPH 21%
Základ pro DPH 15%
DPH 15%

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH

Poznámka :  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOU UHERSKÝ BROD - 
SŠ ŘEMESEL A CHOVATELSTVÍ

Bude vybrán výběrovým řízením

- Položky označené "PC" nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS

ZRN+ost.náklady+HZS

61 114 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč

61 114 Kč



Rozpočet :
VZT Kuchyň

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Dodávka periferií VZT 14 166
Montáž MaR techniky 1 646
Dodávka elektro 9 451
Montáž elektro 17 147
Ostatní 18 704

CELKEM  OBJEKT 23 617 18 793 18 704

D21
M21

D22

HZS

M22

Stavba :
Objekt : D.1.4.-06 Elektroinstalace a MaR

SOU UHERSKÝ BROD - 
SŠ ŘEMESEL A CHOVATELSTVÍ



 SOU UHERSKÝ BROD - SŠ ŘEMESEL A CHOVATELSTVÍ
Rekonstrukce kotelny - MaR

Položkový rozpočet MaR - VZT Kuchyň

P.č. Označení Číslo položky Označení a popis položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: D22 Dodávka MaR - Periferie k externímu uzlu VZT

1 20.01 PC Snímač teploty kanálový do VZT, NTC kus 1 1488,00 1488,00

2 20.02 Dod. VZT
Servopohon otočný, 24 V AC,0-10V, souč.dodávky VZT  
Dodávka VZT, MaR zajišťuje pouze připojení. kus 1 dod.VZT dod.VZT

3 20.03 PC

Kapilárový zámrazový termostat pro montáž do VZT 
kanálu, kapilára 6m, -5 -+10°C přepínací kontakt 
230V/4A, vč. montážní sady kus 1 4256,00 4256,00

4 20.11, 20.12 PC Servopohon otočný, 24 V AC, ovl. 2-bod, 3-bod, 5 Nm kus 2 4211,00 8422,00

Celkem za D22 Dodávka MaR - periferie k externímu uzlu VZT 14 166,00
Díl: M22 Montáž MaR techniky

5 Mont MTZ čidel a poruch. snímačů MaR kus 2 105,00 210,00

6 Mont MTZ zapojení čerpadel 1f kus 1 105,00 105,00
7 Mont MTZ - osazení a zapojení servopohonů  kus 3 205,00 615,00
8 Mont MTZ - instalace  a zapojení nástěnného ovladače VZT kus 1 230,00 230,00

9 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči  + zapojení do 2,5 mm2 kus 18 27,00 486,00
Celkem za M22 Montáž MaR techniky 1 646,00

Díl: D21 Dodávka Elektro

10 QF PC
Jistič 3f, 3x400V AC, 16C/3, Icu=10kA - odjištění přívodu 
pro rozvaděč VZT kus 1 674,00 674,00

11 PC
Jistící rozvodnice nástěnná, plastová, 8 modulů, 
tranparentní dvířka, pro instalaci jističe VZT kus 1 488,00 488,00

12

34121550.R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra 
holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota 
použití do 70 °C; barva pláště šedá m 12 12,00 144,00

13

34121554.R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra 
holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota 
použití do 70 °C; barva pláště šedá m 78 20,00 1560,00

14 341 21044.R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm m 20 7,00 140,00

15 371 201301.R Kabel komunikační UTP cat.5e m 15 8,00 120,00
16 341 43806.R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1 mm2 m 15 13,00 195,00
17 341 11094.R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 C x 2,5 mm2  m 22 27,00 594,00
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341 40966.R vodič CY- ŽZ; silový, propojovací jednožilový; pevné 
uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 
6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. 
izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene m 15 22,00 330,00

19 PC
Korýtko elektroinstalační kovové 50x50mm, povrch. 
úprava zinkováním vč.úchytů, délka modulu 2m m 8 241,00 1928,00

20 PC

Žlab  elektroinstalační kovový 100x50mm, povrch. 
úprava zinkováním vč.úchytů, víka a oddělovací 
přepážky, délka modulu 2,5m m 2 708,00 1416,00

21 345 7142411.R
Krabice elektroinstalační plastová 85x85x40mm s 
víčkem kus 4 44,00 176,00

22 345 72105.R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 4 23,00 92,00

23 354 42150.R Svorky na  potrubí - ochr. pospojováním vč. Cu pásku kus 4 19,00 76,00

24 PC Konzola nosná, 40x40x250mm, Fe/ galvan. Zn kus 4 325,00 1300,00

25 PC Tyč závitová,M8/1000 kus 2 54,00 108,00

26 PC Hmoždinka 8x40mm, vrut kus 20 4,00 80,00

27 PC Pásek vázací, 300x3,6, UV rezist kus 20 1,50 30,00
Celkem za D21 Dodávka Elektro 9 451,00

Díl: M21 Elektromontáže

28
PC Vyhledání připojovacího místa, montáž a zapojení jistící 

rozvodnice pro VZT jednotku hod. 2 606,00 1212,00
29 222 28-1551.R00 JYTY 1 mm-CYKY do 2,5 mm, do 5 žil, volně ve žlabu m 162 25,00 4050,00
30 210 800507.R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2 m 15 25,00 375,00

31

210 020131.R00 Montáž kabelového roštu  , do šířky 300 mm, pro 
volné/pevné uložení m 10 105,00 1050,00

32

PC Mtž elektroinstalační PVC trubky na příchytky. 
Hmoždinkami natloukacími do cihlové zdi m 80 92,00 7360,00

33

210 010105.R00 Mtž lišta vkládací s víčkem š -20mm, Hmoždinkami 
natloukacími do cihlové zdi m 4 92,00 368,00

34 210 010455.R00 Mtž krabice přístrojové elektroinstalační na zeď kus 4 122,00 488,00

35

210 220321.R00 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, 
včetně Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) kus 4 143,00 572,00

36 460 68-0022.RT1 Průraz do 60 mm, stěna cihlová 300 mm kus 4 233,00 932,00
37 220 26-1622.R00 Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 20 37,00 740,00

Celkem za M21 Elektromontáže 17 147,00
Díl: HZS Ostatní

38 HZS

Demontáž stávajícího rozvaděče RG VZT  jednotky ( cca 
50 kg ), kabelů a kabelových tras, odvoz k ekologické 
likvidaci hod. 8 606,00 4 848,00

Stránka 2 z 3



39 HZS
Koordinace s dodavatelem VZT jednotky, spolupráce s 
technikem MaR VZT na oživení systému hod. 8 606,00 4 848,00

40 HZS
Provedení výchozí revize elektroinstalace a vypracování 
revizních zpráv hod. 8 606,00 4 848,00

41 VRN VRN, doprava, přesun hmot hod. 8 520,00 4 160,00
Celkem za HZS Ostatní 18 704,00
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