JL) TEPLARNA -
SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni (déle téz
ObcZ) mezi smluvnimi stranami dle €l. 1.

Smluvni strany

Objednatel Zhotovitel
Cislo smlouvy: 2016/0243 /1400 XXXXX
Firma: Teplarna Ceské Budgjovice, a.s. XXXXX
Novohradska 32,
Se sidlem: 372 15 Ceské Budgjovice XXXXX
1CO: 60826835 XXXXX
DIC: CZ60826835 XXXXX
Ing. Miroslav Houfek, MBA,
Zastoupen: piedseda pfgds‘gavenstva ———
' a Mgr. Martin Zahourek,
mistopiedseda piedstavenstva
Bankovni
.y XXXXX XXXXX
spojeni:
Cislo tiétu: XXXXX XXXXX
Osoba opravnénd k jednani:
Petr Pelikan — vedouci investic
ve vécech Tomas Bucek — technik investic
technickych: Ing. Jan Dunda — vedouci udrzby XXX
rozvodi tepla
Ing. Miroslav Houfek, MBA,
ve vécech predseda pfedstavenstva XXX
smluvnich: a Mgr. Martin Zahourek,
mistopfedseda predstavenstva
Zapis do OR, Zapsana v OR vedeném Krajskym
ptip. jiné soudem v Ceskych Budg&jovicich, XXXXX
evidence: oddil B, vlozka 637
(dale téZ objednatel nebo TCB) (déle téz zhotovitel)

Zakladni udaje stavby:
Nazev stavby:

Horkovodni pripojka pro BD TYTO-ALBA sekce ,,A“ véetné DPS,
priprava napojeni sekce ,,B“

Misto stavby: p. & 2099/191, k. . Ceské Budé&jovice 2

1/12




Ny

TEPLARNA °

CESKE BUDEJOVICE, a. s.

1.
Predmét dila

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo formou dodéavky ,,na kli¢* na sviij ndklad
a na své nebezpeci ve sjednané dob¢ a v souladu s pozadavky, podminkami, specifikacemi
a ostatnimi udaji a informacemi obsazenymi nebo zminénymi ve smlouvé o dilo. Objednatel
se zavazuje vcas a fadné provedené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dle ustanoveni této
smlouvy za piedpokladu spInéni vS§ech naleZitosti této smlouvy o dilo, a to za podminek dale
uvedenych.
Predmét dila zahrnuje a formou dodéavky ,,na kli¢* je minéno zejména:
Horkovodni ptipojka
- Provedeni stavebnich a montaznich praci, véetné¢ dodavky potrubi a ostatnich
materialt dle projektové dokumentace pro zadani a realizaci
- Uvedeni povrchi do ptivodniho a fadného, popt. dohodnutého stavu
S

- Provedeni montdZe strojni ¢asti a montaze ¢asti MaR, SKR a elektro v&. EMI pro

UT a TV dle projektové dokumentace pro zadani a realizaci
Soucasti dila je i:

- vybudovani zafizeni staveniSté

- provedeni vSech predepsanych zkouSek, které vyplyvaji z pfedané zadavaci
dokumentace, ziskani a dodani vSech certifikatt o kvalit€, zkouSkach materialu,
pribéhu stavby, kompletnosti, potiebnych reviznich zprav, protokoll, povoleni,
potvrzeni, atestl, schvaleni a certifikath nutnych pro provedeni a
provozovani/uzivani dila v rozsahu a za podminek pozadovanych smlouvou

- poskytnuti uzivacich prav nezbytnych pro wuzivani dila vcetné pfislusné
dokumentace (navody potiebné pro fadnou obsluhu, provoz a udrzbu jednotlivych
Casti dila, a to v ¢eském jazyce) v rozsahu a za podminek pozadovanych smlouvou

- zaSkoleni zaméstnanct objednatele v rozsahu potfebném pro provoz/uzivani dila

Zhotovitel se zavazuje zpracovat k prevzeti dila, v ptipad¢€ ze dojde k podstatnym zménam
od provadéciho projektu, dokumentaci skuteéné provedeného dila. Tuto dokumentaci
zpracuje zhotovitel v jednom vyhotoveni a v elektronickém formatu v oteviené formé.
Pokud se ukaze - vramci hranic rozsahu této smlouvy — potieba dodani dodate¢nych
materialli, zafizeni, komponentl, praci a sluzeb pro dosazeni kompletnosti,
provozuschopnosti, poZadovanych parametrii dila a zajiSténi jeho plynulého, spolehlivého a
bezpecného provozu v souladu s touto smlouvou a ucelem jeho pouziti, potom zhotovitel
doda takové dodatecné materidly, zafizeni, komponenty anebo provede prace a sluzby na
své vlastni naklady, pfestoze nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé, do takového rozsahu,
aby dilo splnilo pozadavky dané smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo podle této smlouvy, CSN a CSN EN, zadavaci
dokumentace (Horkovodni pfipojka BD TYTO ALBA — sekce A a ptiprava pro sekci B,
vypracovala Ing. S. Francova, Projekt pro realizaci pfedavaci stanice tepla - BD TYTO
ALBA ,, A“ — horkovodni pfedavaci Ing. S. Francova, Projektova dokumentace MaR +
elektroinstalace DPS BD TYTO ALBA Ing. M. Vlach), ktera je ptilohou smlouvy a obecné
zavaznych pravnich predpist platnych v dobé realizace dila.
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M.
Doba plnéni

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo provést jako celek a piedbézné predat objednateli
nejpozdéji do:
21.11. 2016

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzet nasledujici postupové terminy plnéni:

Realizace horkovodu - body 1 — 4 a piipojky — body 2 — 2/1.:
- realizace ,,patefni* horkovod (1-4) 19.10. 2016 - 11. 11. 2016

- odbocka sekce ,,A“ (2 — 2/1) 3.11. 2016 - 11. 11. 2016
Realizace DPS:

- DPS sekce ,,A* 21.10.2016 —18. 11. 2016

- Komplexni vyzkouseni 21.11. 2016

Predani a prevzeti dila:
- Predbézné prevzeti a predani dila  21. 11. 2016
- ZkuSebni provoz 21.11. 2016 — 21. 2. 2017
- Konec¢né prevzeti a predani dila 02/2017 (po ukonceni zkusebniho provozu)

3. Jestlize zhotovitel dokon¢i dilo pfed stanovenym terminem, mtize objednatel dilo prevziti v

vvvvvv

objednatelem zhotoviteli vyplaceny zadné prémie.

V.
Cena dila a platebni podminky

1.  Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova a kone¢na cena dila ¢ini

xxxxx K¢ bez DPH
(slovy: xxxxx korun ¢eskych) bez DPH.

Cena za dilo je cenou smluvni a pevnou ve smyslu zédkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach,
Vv platném znéni.

2. Objednatel pouzije plnéni pro svoji ekonomickou ¢innost a je platcem DPH. Prace
podléhaji jednotné klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43 ve stavebnictvi — Rezim pfeneseni
daniové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni. Dan je
povinen doplnit a pfiznat objednatel.

3. Sjednana smluvni cena zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele. Zhotovitel odpovida za
uplnost ocenéni celého predmétu plnéni se zahrnutim veskerych nakladu spojenych s jeho
Uplnym dokon€enim, pfedanim dila objednateli a uvedenim do bezpec¢ného a spolehlivého
provozu. Zhotovitel nema pravo se domahat zvyseni ceny z diivodii nebo chyb na jeho
stran¢ vzniklych pti ocenéni dila. Zhotovitel na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ObcZ.

4. Smluvni cena mize byt zménéna pouze:

- zménou sazeb DPH pied dokoncenim dila
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o

10.

11.
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- nerealizovanim casti dila na zaklad€ pozadavku objednatele
- vicepracemi pozadovanymi objednatelem nad rdmec a rozsah uzavieného
smluvniho vztahu

Nastane-li nékterd zvySe uvedenych podminek, bude vySe ceny vzdy ménéna
na zakladé oboustranné podepsané¢ho dodatku ke smlouvé o dilo.
Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila formou bankovniho pfevodu na ucet
zhotovitele na zakladé dorucené zalohové a konetné faktury s dodrzenim tohoto
splatkového kalendate:

a)  zalohova faktura ve vysi 30 % z celkové ceny dila, tj. xxxxx K¢ bude vystavena do

7 dnti po podpisu této smlouvy

b)  konec¢na faktura ve vysi 100% z celkové ceny dila véetné DPH s ode¢tenim skute¢né
zaplacené zalohy bude vystavena po uspésném dokonceni a predani dila objednateli
se splatnosti:

- platba ve vysi 50 % z celkové ceny dila tj. XXXXX po tspésném komplexnim
vyzkouseni DPS pro BD - sekce ,,A*“ a predbézném piedani a prevzeti dila
objednatelem

- odlozena platba ve vysi 20 % z celkové ceny dila tj. xxxxx K¢ bude uhrazena
po tfi-mésiénim zkuSebnim provozu DPS a konecném predani a pievzeti dila
objednatelem

Po zaplaceni zalohy zasle zhotovitel objednateli ptislusny danovy doklad.

Faktura bude mit nélezitosti danniového dokladu, obchodni listiny podle § 435 Ob¢Z a bude
v ni uvedeno ¢islo smlouvy. Od celkové fakturované ¢astky bude odectena poskytnuta
zéloha. Ptilohu faktury bude tvofit oboustranné podepsany piedbézny/konecény protokol o
predani a prevzeti dila.

Zalohova i kone¢na faktura jsou splatné do 21 dnti od jejich doruceni objednateli.

V piipad€¢ pochybnosti o doruceni faktur se méa za to, ze k doruCeni faktur doslo tfeti
pracovni den po odeslani. Za den tihrady faktur se povazuje den pfipsani ptislusné castky
na ucet zhotovitele.

V piipadé, ze faktura nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti nebo bude obsahovat chybné
udaje, je objednatel opravnén ji vratit do data jeji splatnosti. V takovém piipadé je
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhiitou splatnosti.

Z4dna platba provedend objednatelem v ramci tohoto ustanoveni se nepovaZuje
za pievzeti dila nebo jakychkoliv jeho ¢asti objednatelem.

V.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel je povinen pied zahajenim praci na dile zhotoviteli protokolarné ptedat prostor
staveni$té. O pfedani prostoru stavenisté bude sepsan zapis.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele, jejichZ seznam bude pfedan pii
pfedani pracovisté objednateli, pfistup do prostoru DPS — sekce ,,A* tak, aby mohly byt
prace provadény fadné a plynule.

Zhotovitel se zavazuje v prubéhu provadéni dila zabezpecovat na vlastni ndklady
v prostoru stavby pofadek a Cistotu, a dale se zavazuje dodrzovat bezpecnostni a pozarni
predpisy.

Objednatel neposkytuje ani nezajist'uje zhotoviteli napojeni na sit’ elektrického proudu.
Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré odpady vzniklé v souvislosti se stavbou, bude likvidovat
na sv¢ naklady a v souladu s piedpisy o naklddani s odpady. O mnozstvi a likvidaci odpadi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

povede evidenci v tydennich intervalech. Veskeré Skody a naklady vzniklé nespravnym
nakladanim s odpady jdou K tizi zhotovitele. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit nahradu
veSkerych ulozenych pokut a napravnych opatieni, které uplatni vici objednateli organy
statni spravy v dusledku nespravného nakladani s odpady.

Zhotovitel se zavazuje piizpusobit svou pracovni dobu tak, aby nedochazelo
k preruseni praci (prubézné provadeéni praci) a bylo zajisténo dokonceni dila v
pozadovaném terminu.

Objednatel ma pravo provedeni kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. Zejména se jedna
o prace a dodavky, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ke kontrole RTG,
ke kontrole spojek a k tlakové zkousce potrubi. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele
dohodnutym zplisobem k provéteni zakryvanych praci. Kladné ¢i zaporné stanovisko s
provedenim zakryvanych praci a dodavek je objednatel povinen dodat bez zbyte¢ného
odkladu formou zapisu do stavebniho deniku nejpozd€ji do 24 hodin po provérce
zakryvanych praci a dodavek.

Pokud zhotovitel nevyzve zastupce objednatele ke kontrole vySe uvedenych praci, provede
na vyzvani zastupce objednatele na své naklady kontrolni sondy nebo bude pfislusnou
zkousku opakovat. V piipadé, kdy se objednatel nedostavi k provéteni zakryvanych praci
a dodavek a nedoda v dohodnuté 1htt¢ své stanovisko, piipadné nedohodne nahradni termin
kontroly, je zhotovitel opravnén piedmétnou ¢ast dila zakryt. V ptipadé, kdy v pozdéjsi
zadosti objednatele bude zhotovitel nucen zakrytou ¢ast dila odkryt, nese naklady odkryti
a nésledného zakryti objednatel.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na kontrolnich dnech,
které bude zhotovitel organizovat podle potieby - operativné. Terminy kontrolnich dna
budou oznamovany elektronicky objednateli 2 pracovni dny pfedem, 1. termin konani
kontrolniho dne bude stanoven pfi piedani staveniste.

Terminy odstavek a propojti budou pfedem pevné dohodnuty a prokazatelné odsouhlaseny
obéma smluvnimi stranami. O zahéjeni i ukonceni odstavky (propoje) bude sepsan zapis
do stavebniho deniku a podepsan odpovédnym zastupcem objednatele i zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude provadét manipulaci a montaz dle ptedpisu vyrobce potrubi
a potrubnich spojek. Ptfi podpisu smlouvy piedlozi opravnéni téchto ¢innosti a doklad
k proskoleni pracovniki k praci stémito systétmy — vyrobcem i dodavatelem
predizolovaného potrubi je Plzeiiské energetické zavody a.s..

Vsechny zkousky zajist'uje na své naklady zhotovitel. Zkousky RTG prozafenim budou
probihat dle CSN EN 444. Uznany budou svary do II. klasifika¢niho stupné. Horkovodni
potrubi (pfivod i vrat) bude Kkontrolovano v rozsahu 100 %, V ptipadé oprav bude
postupovano dle CSN.

Zhotovitel se zavazuje, Ze montdZ alarm-systému na potrubi bude provedena dle
piedlozené zadavaci dokumentace odborné proskolenymi montdznimi pracovniky. Po
dokonceni montaze potrubi bude provedeno méfeni zapojeni alarm-systému vcetné
vlhkosti systému potrubi a vystaven protokol. Vodi¢e nesmi vykazovat pieruseni ani
vihkost. Dalsi méteni bude provedeno béhem zkusebniho provozu, nejdiive vSak po 4
tydnech provozu, poté bude vystaven koneény protokol vcetné grafického zobrazeni viz
CSN EN 14419. Viechna méfeni budou provadéna na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Zze montdz horkovodniho potrubi budou provadét zaméstnanci
S piislusnym svare¢skym ¢i montaznim opravnénim s ohledem na kontrolu svard
rentgenovou zkouskou.

Dilo nebo jeho ¢ast vykazujici prokazatelny nesoulad se smlouvou a se zadavaci
dokumentaci ¢i pokyny objednatele je zhotovitel povinen k Zadosti objednatele v pfiméiené
lhité odstranit. V opaéném piipadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky
prostiednictvim tieti osoby a na naklady zhotovitele.

Materidly zhotovitele neodpovidajici zadavaci dokumentaci a smlouvé, nevyhovujici
pfedepsanym zkouSkam nebo podminkdm dohodnutym v této smlouvé musi byt
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odstranény ve 1hiité stanovené jednostranné objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi
materialy.

Zhotovitel smi k provadéni dila pouzit pouze subdodavatele uvedené v nabidce. Jiné
subdodavatele je oprdvnén pouzit k provadéni dila pouze po pfedchozim pisemném
souhlasu objednatele. Zhotovitel je pfitom povinen objednateli prokazat jejich odbornou
zpisobilost k provadéni dila. Pii provadéni dila subdodavatelem zhotovitel odpovida za
provedeni této Casti dila, jakoby jej provadél sam. PorusSeni téchto pravidel bude
objednatelem povazovano za podstatné poruseni smlouvy S moznosti objednatele odstoupit
od smlouvy.

Zhotovitel zajisti odstranéni pfipadnych Skod na sousednich nemovitostech nebo
zatizenich vzniklych provadénim dila. Pii prejimce dokonceného dila pfeda zhotovitel
objednateli soupis svaiecu se statni zkouskou provadéjicich svafovani potrubi, osvédceni
o zpusobilosti montaze systému predizolovaného potrubi, protokol o rentgenové zkousce
véetné priloh, potvrzeni o neporuseni siti v trase pied zakrytim od jednotlivych vlastniki
inzenyrskych siti popt. dalsi doklady pro prokazani splnéni pozadavka dotcenych organt
¢i vlastnikll inZzenyrskych siti dotcenych stavbou.

Zhotovitel pteda pii piejimce protokol o provozni a tlakové zkousce &asti pro UT a TV,
vychozi revizni zpravu MaR a EMI, potvrzeny projekt skute¢ného provedeni stavby popf.
dalsi doklady pro kolaudacni fizeni.

Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila zajiStuje objednatel na vlastni naklady
pted zakrytim - poté da souhlas k zakryti.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli informace o rizicich plynoucich z jeho ¢innosti
na predaném pracovisti ve smyslu ustanoveni § 101 odst. 3 zdkona €. 262/2006 Sb., zdkonik
prace, v platném znéni, pfed zahijenim cCinnosti. Zaroven se zhotovitel zavazuje
predat informace o rizicich od objednatele (montdz bude probihat na stavbe¢ tteti strany) téz
vS§em svym subdodavateltiim, kteti budou na pfedaném pracovisti pusobit - tato povinnost
zahrnuje mimo jiné piedani formulafe "Zhodnoceni rizik".

Vedouci zaméstnanec odpovédny za predani rizik ze strany zhotovitele:
XXXXX

Zameéstnanec odpoveédny za predani rizik ze strany objednatele:
Tomas Bucek — mob. Xxxxx

Zhotovitel praci bere na vé€domi, ze odpovida z hlediska BOZP a PO za provedeni
prokazatelného proskoleni svych zaméstnancti a svych subdodavateli a za jejich
dodrzovani podminek pravnich predpis v uvedenych oblastech na predanych
pracovistich.
VI.
Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel je povinen vést v pribéhu provadéni dila stavebni denik, ktery slouzi jako
doklad o prubéhu provadeéni dila. Stavebni denik bude pfistupny na stavbé. Zapis do
stavebniho deniku ¢ini zhotovitel po protokolarnim pfedani prostoru staveniste.

Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
zejména udaje o Casovém postupu praci, o jakosti dila a zdivodnénych odchylkach
provadénych praci od zadavaci dokumentace.

Denik se sklada z uvodnich listti, dennich zdznamt a pfiloh.

Denni zaznamy Cciteln¢ zapisuje a podepisuje vedouci stavby, popiipadé jeho zastupce
zédsadné¢ v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou
pfedmétem zéapisu. Vyjimecné muze byt zapis proveden nasledujici den. Pii dennich
zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.
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Do deniku je dale opravnén nahlizet a €init v ném zapisy pracovnik objednatelem povéreny
funkei technického dozoru, popiipadé zastupce zpracovatele zadavaci dokumentace a
statni stavebni dohled.

V ptipadé, kdy oprdvnénd osoba nesouhlasi s provedenym zédznamem objednatele, je
povinna pfipojit k zaznamu do dvou pracovnich dnti své vyjadieni. V opacném piipad¢ se
ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Uvedené ujednani smlouvy vsak nedopadé na
zmény a doplilkky smlouvy o dilo, které musi byt provadény zplsobem uvedenym ve
smlouve.

Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zdznamu oddélené od originalu tak, aby byl k
dispozici v piipad¢ ztraty nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel je povinen montdzni denik
chranit pted odcizenim a poskozenim.

VII.
Provedeni dila

Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym dokoncenim, to je predvedenim
zpusobilosti dila slouzit svému ucelu, Gspé€Snym provedenim nize sjednanych zkousek, a
predanim dila objednateli.
Uvadéni do provozu a pfedavani a prejimani dila sestdva z téchto ¢asti:

- komplexni vyzkouseni DPS sekce ,,A*

- predbézné predani a pievzeti horkovodni pfipojky a DPS sekce ,,A*

- tii-mési¢ni zkuSebni provoz DPS sekce ,,A*

- konecné predani a prevzeti dila
V ramci komplexniho vyzkouSeni se provede ovéieni funkce zafizeni dila pfi rznych
provoznich rezimech dila. Zkusebnim provozem se ovéeii splnéni technickych parametra a
funkci specifikovanych ve smlouvé, zejména pozadavky na provozuschopnost,
spolehlivost, bezpecnost a kvalitu dila.
Jestlize z divodi, které nelze pficist objednateli, nebudou v pribé¢hu komplexniho
vyzkous$eni splnény technické parametry a funkce specifikované ve smlouvé a pozadavky
na provozuschopnost, spolehlivost, bezpecnost a kvalitu dila, je zhotovitel povinen provést
na své naklady potfebné zmény a pravy, aby splnil tyto parametry, funkce a pozadavky.
Zhotovitel oznami objednateli realizaci potfebnych zmén a Uprav a je povinen opakovat
zkuSebni provoz aZ do splnéni technickych parametri a pozadavka specifikovanych ve
smlouvé, pokud nebude dohodnuto jinak.
Na zavér komplexniho vyzkouSeni podepisi zhotovitel a objednatel protokol o spéSném
ukonceni komplexniho vyzkouSeni dila. Soucasti protokolu budou veskeré zkuSebni
protokoly z dil¢ich zkouSek. Navrh protokolu je povinen vystavit zhotovitel. Podepsani
tohoto protokolu nebude objednatelem bezdiivodné odmitnuto a bude provedeno v nejkratsi
mozné dobé& po ptredani navrhu zhotovitelem.
Po podpisu protokolu o komplexnim vyzkouSeni pteda zhotovitel objednateli veSkerou
dokumentaci dle smlouvy. Do 5 dnt od pfedani vSech piislusnych dokumentt a splnéni
vSech ptislusnych povinnosti zhotovitel vystavi navrh protokolu o pfedbézném pievzeti dila
a tento preda objednateli k odsouhlaseni a podpisu. Pfedpokladem jeho vystaveni bude
splnéni vSech povinnosti zhotovitele plynoucich ze smlouvy k datu predbézného prevzeti
dila bez vad pravnich i vécnych. Vyjimkou mohou byt drobné vady a nedodélky nebrénici
bezpecnému a spolehlivému provozu dila, pti¢emz vSechny tyto vady budou uvedeny spolu
s terminem jejich odstranéni v protokolu o pfedbézném prevzeti dila.
Nedilnou ptilohou protokolu o piedbézném prevzeti dila musi byt soupis zjisténych vad a
nedodélkt dila, véetné dohody zhotovitele a objednatele o zpisobu a terminech jejich
odstranéni zhotovitelem. Vady a nedodélky dila k terminu vydani protokolu 0 prevzeti dila
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z4dsadn€¢ nesmi jednotlivé ani vSechny spole¢né branit bezpetnému a hospodarnému
provozu dila a nesmi negativné ovliviiovat vykonové parametry dila.

Nedilnou soucasti protokolu o piedbézném pievzeti dila musi byt téz dohoda o likvidaci
staveni$t¢ vyuzivaného zhotovitelem v pritbéhu realizace dila. Zhotovitel dale predlozi
doklady o fadném odstranéni odpadt.

Dnem, kdy objednatel podepiSe protokol o predbézném pievzeti dila, je dilo piedano
zhotovitelem objednateli a za¢ina bézet zarucni lhuta dila, jejiz délka a podminky jsou
stanoveny smlouvou. V zaruéni 1htité dilo provozuje na sva rizika a svymi pracovniky, ktefi
byli proSkoleni objednatel. Timto clankem vSak nejsou dotCeny zarucni povinnosti
zhotovitele stanovené ve smlouve a jeho odpovédnost za vady.

Zkusebni provoz v trvani tii meésicl zacind bézet okamzikem podpisu protokolu o
pfedbézném predani a prevzeti dila. ZkuSebnim provozem zhotovitel prokazuje
provozuschopnost, spolehlivost, bezpecnost a kvalitu dila v souladu se smlouvou.
Maximalni povolend doba trvani vynucenych pferuseni a provoznich odstavek béhem
zkusebniho provozu nesmi piekroc€it 6 hodin. Délka zkuSebniho provozu bude prodlouzena
o dobu trvani téchto provoznich odstavek. V ptipadé, ze celkova doba provoznich odstavek
béhem zkusebniho provozu piekro¢i maximalni povolenou dobu dle tohoto odstavce, cely
zkusebni provoz se musi opakovat od pocatku.

Zkusebni provoz bude ukoncen podpisem protokolu o ukonceni zkusebniho provozu a
kone¢ném predani a pievzeti dila. Na zavér zkuSebniho provozu pieda zhotovitel protokol
0 méteni alarm-systému vcetné vlhkosti systému potrubi a bude vystaven kone¢ny protokol
véetné grafického zobrazeni viz CSN EN 14419 bez zdvad — jedna z podminek Gispé§ného
ukonceni zkuSebniho provozu. Protokol o ukonceni zkusSebniho provozu a kone¢ném
predani a prevzeti dila zpracuje a predlozi zhotovitel k odsouhlaseni a podpisu objednateli.
Po obdrzeni navrhu zhotovitele je objednatel povinen béhem 5 dnti zhotoviteli bud’ podepsat
protokol o ukonceni zkusebniho provozu a kone¢ném predani a prevzeti dila nebo pisemné
ozndmit zhotoviteli divody branici podpisu protokolu.

K predbéznému/koneénému piedani a prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné
(zépisem do stavebniho deniku) nejméné pét pracovnich dnli predem.

VIII.
Zaruka za jakost, odpovédnost zhotovitele za vady dila

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost, tj. zaruku, Ze celé dilo a kazda jeho ¢ast
bude prosta jakychkoli vad vécnych 1 pravnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize
neodpovida smlouvé, ucelu jeho vyuziti dle smlouvy, pfipadné nema vlastnosti vyslovné
stanovené smlouvou nebo obecné zadvaznymi pravnimi predpisy a CSN/CSN EN platnymi
v dobé zhotoveni dila. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost (zaru¢ni lhitu)
v délce:

Strojni ¢ast: 34 mésicu
Montaz: 24 mésicu
Stavebni ¢ast: 48 mésicu

Zaruka se nevztahuje na vady zplsobené zavinénim na stran¢ objednatele, zejm.
neodbornym zachdzenim, nespravnou nebo nevhodnou udrzbou nebo nedodrzovanim
piedpist vyrobcil pro provoz a udrzbu zatizeni.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které vznikly pouzitim podkladi a véci poskytnutych
objednatelem, pokud zhotovitel nemohl ani pifi vynaloZeni veSkeré odborné péce zjistit
jejich nevhodnost, nebo na né€ upozornil objednatele, ale ten na jejich uziti trval.

V pftipad¢€, Ze objednatel zjisti pfi predani a prevzeti dila nebo nejpozdéji do ukonceni
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zarucni lhaty vady dila, je povinen je bez zbyte¢ného odkladu pisemné e-mailem nebo
doporu¢enym dopisem oznamit (reklamovat) zhotoviteli. V ozndmeni (reklamaci)
objednatel vady popisSe a uvede, jak se projevuji. Objednatel umozni zhotoviteli na jeho
zadost potiebny piistup k dilu za Gcelem provéteni pticiny vady.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni oznameni vad (reklamace) objednatele se k nému bez
zbyteéného odkladu pisemné vyjadrit, nejpozdéji vsak do 48 hodin od obdrzeni oznameni.
Ve svém stanovisku bud’ vady uzna, nebo sd¢li, z jakého diivodu je odmita uznat. Ve
stanovisku, jimz vady uzna, zaroven uvede termin, dokdy budou vady odstranény.

Pokud se zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu nevyjadii k oznameni vad (reklamaci)
objednatele, piipadn¢ vady neodstrani v uvedeném terminu, je objednatel opravnén nechat
odstranit vady tieti osobou. Pfitom se zavazuje postupovat uceln¢ a usporng.

Objednatel ma vii¢i zhotoviteli mimo prav uvedenych v ob¢anském zakoniku i pravo na
nahradu nakladl k odstranéni vad prostfednictvim tieti osoby. Podminkou je, ze se jedna
o vydaje prokazatelné a odiivodnéné vynalozené.

Po odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel s objednatelem protokol,
ve kterém uvede, jakym zplsobem reklamovanou vadu odstranil a objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede diivody, pro které odmitd vadu povazovat za odstranénou.
Na vyménénou nebo noveé nainstalovanou ¢ast dila se vztahuje zaruéni lhita 12 mésica, a
to pocinaje dnem jeji vyméeny resp. instalace. Tato zaruéni lhita vSak bude maximalné 48
m¢ésict od data prevzeti dila.

Jestlize dilo nebo jeho ¢ast nemiize byt provozovano béhem zaru¢ni doby v dasledku
jakékoliv vady, poSkozeni a nebo napravy jakékoliv vady, a nebo poskozeni, za které je
odpovédny zhotovitel, pak se zaru¢ni doba platné pro dilo nebo jeho ¢ast prodlouzi o lhitu,
rovnajici se lhit¢ od doby fadn¢ uplatnéné reklamace do doby odstranéni vady dila.
Smluvni strany pokladaji za podstatné poruseni smlouvy vyskyt takové vady, ktera
podstatnym zptisobem ztézuje ¢i dokonce znemoziuje uzivani (provoz) dila ¢i opakovany
vyskyt stejné vady po oprave.

Uplatnénim prav z odpovédnosti za vady nejsou dotéena prava objednatele z titulu
odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadnym plnénim.

Na zaklad¢ predchoziho souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén pouzit
k realizaci dila nebo jeho ¢asti i tfeti osobu (subdodavatele). V takovém piipadé zhotovitel
odpovida objednateli za praci tfeti osoby stejné, jako by tuto ¢ast dila provadéel sam.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze mé sjednano pfimétené stavebné montazni pojisténi a pojisténi
odpovédnosti za Skodu. Celkové pojistné kryti musi byt sjednano minimaln¢ na hodnotu
100 % (sto procent) smluvni ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat pojisténi po celou
dobu plnéni smluvnich povinnosti.

IX.
Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za kazdé jednotlivé prodleni
S fadnym plnénim dila dle postupovych terminti uvedenych v ¢l. III této smlouvy
o dilo ve vysi 0,08 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v ptipadé prodleni s placenim jakékoli platby
smluvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluZzné Castky za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni.
V ptipad¢ prodleni s odstranénim reklamovanych vad miZe objednatel uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 2500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni az do
dne, kdy vady budou odstranény.

Smluvni pokuta a urok z prodleni jsou splatné ve lhit€ 21 dni po obdrzeni jejich
vyuctovani. Objednatel je opravnén, zejména v ptipadé, kdy zhotovitel ve stanovené lhiité
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neuhradi smluvni pokutu, zapocist svou pohleddvku na zaplaceni smluvni pokuty proti
pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na ndhradu Skody vzniklé v piicinné
souvislosti s porusenim povinnosti, za které je smluvni pokuta uc¢tovana a vymahana.

X.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou, pied uplynutim terminu dodani dila, vztah zalozeny touto
smlouvou ukoncit pisemnou dohodou nebo jednostrannym pisemnym odstoupenim jedné
nebo druhé smluvni strany od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi byt doruc¢eno druhé smluvni strané a jeho ucinky nastavaji
dnem jeho doruceni.
Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu § 2002 odst. 1 Ob¢Z pokladaji za podstatné
poruseni smluvnich povinnosti vyhradné:
- prodleni objednatele s tthradou splatnych finanénich plnéni po dobu delsi nez jeden
mésic
- prodleni zhotovitele s predbéZznym/kone¢nym predanim dila po dobu delsi nez jeden
meésic a dale poruSeni povinnosti dle bodu V.3, V.9, V.17, V.21, VI.2
V piipadé€ odstoupeni od smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran smluvni strany provedou
inventarizaci doposud provedenych praci a ptijatych plateb, a to do deseti dnd od ucinnosti
odstoupeni od smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy nemé vliv na jiz uplatnéné smluvni pokuty (tzn. ze zaplacené
smluvni pokuty nemuseji byt vraceny a do doby odstoupeni od smlouvy uplatnéné, avSak
neuhrazené smluvni pokuty je nutno uhradit).

XI.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se fidi ¢eskym pravem. Otazky, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo
jejimi ptilohami, se fidi obanskym zdkonikem v platném znéni.

Veskere spory vzniklé z poruseni této smlouvy budou feSeny nejprve smirnym jednanim.
Pokud dojde v pribehu plnéni smlouvy ke zméndm zakonil anebo jinych obecné zavaznych
predpist, kter¢ se vztahuji k provadéni smlouvy, je zhotovitel povinen
na takovéto zmény objednatele neprodlené pisemné upozornit aV piipadé, Ze o to
objednatel zhotovitele pozada, upravit predmét a zplisob provadéni dila podle téchto zmén.
Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy Ize ucinit pouze pisemnou formou.

Zhotovitel nesmi pii realizaci dila podle této smlouvy sjednat Zadnou smlouvu
se zaméstnanci objednatele, podle niz by se Ui€astnili jeho provadéni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby v§echna prava objednatele k dilu (v€etné veskerych véci,
uzivacich prav, praci a sluzeb) a vSechna prava k informacim a jinym dokumentim a
informacim potfebnym k fadnému a komfortnimu uzivani dila dle této smlouvy byla bez
dalsiho prevoditelnd na objednatele a aby bylo bez dalS$itho mozné uzivani téchto prav
zminénymi osobami.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele v ptipadé, Ze proti
zhotoviteli je zahdjeno insolvenéni fizeni. Zhotovitel se dale zavazuje, ze v ptipade
zahdjeni insolvencniho fizeni bude Cinit veskeré ukony k tomu, aby chranil majetek
objednatele a veskeré Casti dila, jejichz vlastnictvi pieslo na objednatele.

Objednatel a zhotovitel udrzi jako divérné a bez pisemného souhlasu druhé strany
neprozradi tieti strané s vyjimkou piipadného konzultanta objednatele jakékoli dokumenty,
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udaje nebo jiné informace, poskytnuté pifimo nebo nepiimo druhou stranou v souvislosti
S plnénim této smlouvy, at’ jiz tyto informace byly piedany pied, v pribéhu, nebo po
skonceni platnosti této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze nepouziji tyto dokumenty,
udaje a informace k jinym uc¢elim nez k plnéni této smlouvy. Obdobné plati toto ustanoveni
pro vSechny zhotovitelovy subdodavatele v rdmci této smlouvy.

Povinnost utajeni se vztahuje i na subdodavatele a tieti strany, kterym informace uvedené
v odstavci X1.8. smlouvy poskytl zhotovitel se souhlasem objednatele. Zhotovitel odpovida
za to, ze takovéto osoby budou zavdzany k povinnosti utajeni minimalné ve stejném
rozsahu, jako on sam. Za ptipadné poruseni povinnosti dle tohoto odstavce subdodavatelem
odpovida zhotovitel.

Zhotovitel bere na védomi, ze TCB je pravnickou osobou, v niz ma vétiinovou majetkovou
ucast Uzemni samospravny celek, a proto se na tuto smlouvu Vv souladu
s § 2 odst. 1 pism. n) zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc¢innosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdé¢jsich predpist (dale také jen ,,ZRS*), vztahuje povinnost uverejnéni prostiednictvim
registru smluv (dale také jen ,,Registr®).

Smluvni strany ve shodé potvrzuji, Ze:

a) se na tuto smlouvu nevztahuje zadna z vyjimek z povinnosti uvetrejnéni této smlouvy dle
§ 3 odst. 2 ZRS,

b) informace, které nelze poskytnout pii postupu podle piedpisti upravujicich svobodny
pfistup k informacim a které se neuvetejiiuji v Registru v souladu s § 3 odst. 1 ZRS, budou
v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaného k uvefejnéni do Registru (tj.
verze této smlouvy pro uvefejnéni) znecitelnény. Konkrétné se jednd o osobni udaje,
jakékoli udaje o zhotoviteli ¢i takové, podle nichz by bylo mozno zhotovitele identifikovat,
a cen¢ dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu uvetejni v Registru objednatel, a to ve verzi
pro uvefejnéni, tj. po znecitelnéni informaci dle odstavce XI.11 této smlouvy, a to
nejpozdéji do 10 dnti po podpisu této smlouvy.

Pro ucely zaslani potvrzeni o uvefejnéni smlouvy budou pouzity tyto kontaktni udaje
smluvnich stran:

Teplarna Ceské Budgjovice, a. s. — ID datové schranky: gnxgmn§8

XXXXX - ID datové schranky: XXXXX

(pokud by neméla protistrana DS, pak emailovou adresu ...)

Zneditelnéni informaci dle odstavce XI.11 této smlouvy provede TCB odstranénim
dotceného textu a nahrazenim kiizky (napf. ,, XXXXX*).

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv opravy uvetejnéné smlouvy ¢i metadat smlouvy
dle ZRS bude provadét pouze TCB. Zhotovitel je opravnén TCB vyzvat pisemné k opravé
uveiejnéné smlouvy & metadat smlouvy. TCB opravu provede, bude-li vyzva zhotovitele
opravnénd, nejpozdeji do 5 dnti poté, kdy vyzvu obdrzi.

Za poruSeni povinnosti tykajicich se ochrany obchodniho tajemstvi podle této smlouvy ma
poskozend smluvni strana pravo uplatnit u druhé smluvni strany, kterd tyto povinnosti
porusila, narok na zaplaceni smluvni pokuty. VySe smluvni pokuty je stanovena na 5% z
celkové ceny dila (v¢. DPH) za kazdy jednotlivy prokazany ptipad poruseni povinnosti.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu skody.

Tato smlouva nabyva ucinnosti nejdiive uverejnénim v Registru.

Smluvni strany se zavazuji, Ze nedilnou soucasti této smlouvy budou informace
o rizicich na pfedaném pracovisti ve smyslu ustanoveni § 101 odst. 3 zakona
¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace, v platném znéni.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazdd smluvni strana obdrzi
jeden. Pisemné dodatky se provadi ve stejném poctu vytiska.

Smluvni strany prohlaSuji, ze tuto smlouvu uzaviely svobodné, vadzné a prosty tisné nebo
rozruseni, pri¢emz ve vzajemném plnéni poskytnutém podle této smlouvy nespatiuji hruby
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nepomér. Dale potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podpisem fadné precetly, jejimu
obsahu porozume¢ly, a na ditkkaz shody o jeji formé i obsahu ptipojuji své podpisy.

Ptilohy smlouvy:

- Nabidka zhotovitele ¢. 72/16 v¢etné polozkového rozpo¢tu ze dne 5. 9. 2016

- Zadavaci dokumentace (Horkovodni pfipojka BD TYTO ALBA — sekce A a ptiprava pro
sekci B, vypracovala Ing. S. Francova, Projekt pro realizaci predavaci stanice tepla - BD
TYTO ALBA ,,A“ — horkovodni pfedavaci Ing. S. Francova, Projektova dokumentace MaR +
elektroinstalace DPS BD TYTO ALBA Ing. M. Vlach)

V Ceskych Budgjovicich dne: V xxxxx dne:
Teplarna Ceské Budgjovice, a.s.: Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Houfek, MBA XXXXX
predseda predstavenstva XXXXX

Mgr. Martin Zahourek

mistoptfedseda predstavenstva
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